TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

PAe N. 0000539-96.2024.4.01.8006
OBJETO:

Contratacdo de pessoa fisica ou juridica para a execucdo de fiscalizacdo de acessibilidade a ser
realizada no Edificio Gama Dias da Secdo Judicidria de Goias, em Goiania.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigco de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

As tarefas envolvidas para a fiscalizacdo das adequacBes de acessibilidade no Edificio Gama
Dias, em Goiania, objeto do presente processo, necessitam de participacdo e
acompanhamento de profissional legalmente habilitado, conforme disposto na Lei Federal n°
5.194/1966.

Isso posto, infere-se que a atividade podera ser desempenhada por técnico especializado que
importard em utilidade para a Administracdo, mas ndo constituird obra, ou seja, ndo
importara em inovacdo ou alteracdo substancial do ambiente ou bem imodvel.

1.2. Classificagdo como servigco comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo € COMUM, sob a seguinte justificativa:

Trata-se de um servico de engenharia que tem por objeto - agles, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de
adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens.

Por fim, a fiscalizacdo das adequacdes de acessibilidade do Edificio Gama Dias da Secdo
Judicidria de Goids, em Goiania, é destituida de qualquer tecnologia avancada, com excecdo
daquelas j& amplamente conhecidas pelas empresas e técnicos da drea no mercado de
trabalho. Ademais, os servicos podem ser aferidos pelos custos referenciais (SINAPI) —
exigidos pela legislacdo — ou por custos mais habituais existentes no mercado.
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2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucgdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitario

O regime de empreitada por prego unitdrio é definido na Nova Lei de LicitacGes
como regime de contratacdo da execuc¢do da obra ou do servico em que o preco é fixado por
unidade determinada. A remuneracdo da contratada é estabelecida em face dos servicos
efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos em
relacdo as diferencas de estimativas de quantitativos.

Tal regime é mais apropriado para 0s casos em que ndo se conhecem de
antemado, com alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servico: a execugdo
das “unidades” se dard de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de
minuciosas medicdes periddicas para quantificar os servicos efetivamente executados.
Havendo diferenca entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas orcamentarias e
0s quantitativos efetivamente necessdarios, a remuneracdo devida a contratada deverd ser
ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia, com a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo foram adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios
de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil.

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

e No orgamento da presente obra ou servico foram juntadas a Planilha Sintética e a
Planilha Analitica;

e 0O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias consta
nos autos;

e Na presente licitagdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.
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6.

ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo foram adotadas apenas composicdes de
custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes.

7.

CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentdria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local, ele observa os
parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, ele prevé pagamentos proporcionais para
os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo local, para cada periodo de
execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao
invés de reproduzir percentuais fixos.

ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

Na presente licitagdo ndao foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos e aos
servicos, sob as seguintes justificativas:

Os servicos, objetos desta contratacdo, se enquadram na categoria consultiva — por se
tratarem de fiscalizacdo de obras e servicos — e a planilha orgamentaria de custos é
composta de poucos insumos, sendo assim, ndo ha necessidade em empregar uma
Curva ABC, ja que essa ferramenta é relativamente frequente quando da existéncia de
orcamentos com grande quantidade de itens e de servigco distintos, o que ndo se
aplica para o caso em tela.

ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, por se
tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdao, conforme justificativas abaixo:

Os servicos, objetos desta contratacdo, se enquadram na categoria consultiva — por se
tratarem de fiscalizacdo de obras e servicos — e tem como modelagem de célculo para
estimativa de valores e orcamentos para a sua contratacdo, aquela recomendada pelo
TCU no seu Manual “Orientacdes para Elaboracdo de Obras Publicas” Ed. 2014 (fls.
97/101), denominado Calculo do Fator K.
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Essa metodologia empregada determina que os insumos a serem utilizados, relativos a
mdo de obra, assim como 0s encargos sociais aplicados a esses insumos, seguirdo
aqueles apresentados na Tabela SINAPI, sem desoneracao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitacdo, ndo ha aplicacdo e detalhamento do BDI, pois:

e (Os servicos, objetos desta contratacdo, se enquadram na categoria consultiva — por se
tratarem de fiscalizacdo de obras e servigos — e tem como modelagem de calculo para
estimativa de valores e orgamentos para a sua contratagdo, aquela recomendada pelo
TCU no seu Manual “Orientacdes para Elaboracdo de Obras Publicas” Ed. 2014 (fls.
97/101), denominado Calculo do Fator K, em que sdo utilizados os seguintes
parametros:

(i) Despesas Financeiras (DF), com a inclusdo do ISSQN, PIS e COFINS;
(i) Encargos Sociais (ES);
(iii) Administracdo Central;
(iv) Remuneracgdo Bruta da Empresa.
11.  BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

e A fiscalizacdo de obras e servicos ndo abarca a aplicacdo de materiais, assim como o
fornecimento de equipamentos.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro foi juntado aos autos

e Por se tratar de um regime de empreitada por preco unitario, o cronograma fisico-
financeiro define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos
precos propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

e Nao se aplica ao objeto da contratacao.
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14.  QUALIFICACAO TECNICA
1. Capacidade técnico-profissional
Serd exigido o registro do profissional junto ao CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

e Tal exigéncia cumpre o determinado no inciso Il do artigo 62 e inciso | do artigo 67,
ambos da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacio de vistoria serd FACULTATIVA, e o licitante PODERA
substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des de
execuc¢do do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

o Alein. 14.133, de 2021 determina que a o edital de licitacdo sempre deva prever a
possibilidade de substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacdo (art. 63, § 29). Portanto, a partir da nova
regulamentacdo legal da matéria, ndo é mais admitida a obrigatoriedade de vistoria
prévia. Caso o o¢rgdo licitante entenda fundamental o conhecimento das condicdes
préprias do local, podera exigir apenas que o licitante apresente declaracdo de que
conhece as condicdes do local.

16. SUBCONTRATAGAO
A presente licitagdo NAO ADMITE a subcontratac3o parcial na presente licitagdo
17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no
percentual de 10% por cento sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na
seguinte justificativa técnica:

e Afixacdo do percentual se constitui como a atuagdo discricionaria da Administracdo e
tem como prerrogativa legal a determinacdo de um limite de até de 10% (dez por
cento) (art. 69, § 42 da Lei n? 14.133/2021), e é balizado em critérios técnicos. Essa
determinacdo. Por fim, a escolha da percentagem é compativel a realidade do
mercado se afigura importante, assim como ao porte das empresas que atuam na
area objeto da contratacao.
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18.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serda VEDADA a participacdo de consodrcios, com base na seguinte
justificativa:

19.

A vedacdo se deve a natureza do objeto, dado os riscos de contratacdo de empresas
sem qualificacdo para a assuncdo de encargos além de suas respectivas capacidades
técnica, operacional ou econémico-financeira. Esses fatores poderdo gerar atraso nas
obras como um todo, implicando em grandes prejuizos ao Erario.

PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

20.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo
quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Ademais, a participacdo de cooperativas sé deve ser permitida quando a gestdo
operacional do servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio,
pelos proprios cooperados — e 0s servicos contratados também deverdo ser
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediacdo ou
subcontratacdo, sendo assim, devera ser vedada a participacdo de cooperativas no
certame.

GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagdao, sera DISPENSADA a apresentagao de garantia de execugdo contratual,
com base na seguinte justificativa:

Os custos suportados pela Administracdo para a execucdo do servico ndo sdo de
grande vulto, logo ndo se faz necessaria a garantia para assegurar danos de grande
impacto em caso de inexecucdo do objeto. Destaca-se, que em caso de aplicacdes de
multas, o valor devido podera ser cobrado por mecanismos legais e contratuais.

Cabe destacar que, somando as justificativas supracitadas, a exigéncia de garantia se
mostra como um fator que poderia onerar o valor final obtido na Licitacdo, tendo em
vista que o fornecimento das modalidades previstas na Lei n. 14.133/2021 gera custo
para o executor do servico.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

e Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto
da contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da
contratada, e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

e Verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

e Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

e \Verificou o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Lourival Junio Fonseca Dias
Engenheiro Assessor
GO1376PS

Janaina das Gragas Araujo
Engenheira Civil
G080582
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