TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 12 REGIAO
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA N.2 008/26 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NOS ED. SEDE 1l E ADRIANA, DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 12 REGIAO.

1. DO OBJETO

1.1. Este documento tem por objeto a contratacao de empresa especializada para prestacdo de servicos de
manutencao preventiva e corretiva dos elevadores, com fornecimento de pecas, dos elevadores dos Edificios
Sede Il e Adriana, do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao , de acordo com as especificacdes e quantitativos
estabelecidos neste termo de referéncia.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Motivacao e objetivo a ser alcancado por meio da contratacao:

O Tribunal Regional Federal da 12 Regido possui sistemas de transporte vertical instalados nos edificios Sede Il
e Adriana, 0s quais sao essenciais para a circulacdo segura e eficiente de magistrados, servidores,
colaboradores, usudrios externos e para a acessibilidade aos pavimentos.

No Edificio Sede Il, encontram-se instalados 03 (trés) elevadores novos, da marca KONE, com capacidade de
900 kg, atendimento a 13 pavimentos e capacidade para 12 passageiros, cujo processo de modernizagao foi
concluido recentemente, estando os equipamentos cobertos por garantia minima de 12 (doze) meses,
com término previsto para 14 de agosto de 2026 (Contrato TRF1 n. 58/2023 - One Elevadores
(19073577), Despacho 22836827 e Autorizacdo 22952440). Apds o encerramento do prazo de garantia, sera
necessario assegurar o funcionamento regular dos equipamentos e evitar a sua deterioracdo.

No Edificio Adriana, encontram-se instalados 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 08
passageiros (560 kg) e atendimento a 06 (seis) paradas, atualmente vinculados a contrato de manutencao
que se encerra em 12 de dezembro de 2026 (Termo Aditivo n. 7 - Contrato 17/2021 (25149406)), sendo
necessaria a adocao de providéncias administrativas para garantir a continuidade do funcionamento regular
dos equipamentos.

A necessidade da contratacao decorre, portanto, da obrigacao da Administracao em manter os elevadores em
condicdes adequadas de funcionamento, seguranca e conformidade normativa, bem como de evitar a
ocorréncia de falhas operacionais e impactos negativos as atividades institucionais do TRF1.

Diante desse contexto, conclui-se que a futura contratacao revela-se medida indispensavel ao atendimento do
interesse publico, porquanto visa assegurar a continuidade, a seguranca, a eficiéncia e a acessibilidade das
instalagdes utilizadas diariamente por magistrados, servidores e jurisdicionados. A adocao tempestiva das
providéncias administrativas pertinentes permitird mitigar riscos de paralisacdo dos equipamentos, reduzir
custos decorrentes de falhas ou intervencbes emergenciais, preservar o patrimonio publico e garantir a
adequada prestacao jurisdicional, em observancia aos principios da continuidade do servico publico, da
eficiéncia, da economicidade e do planejamento que regem a Administracdo Publica.

A ndo contratacao implicard riscos relevantes a Administracdo, tais como a interrupcdo dos servicos de
manutencdo dos elevadores apdés o encerramento dos prazos contratuais e de garantia, a elevacado da
probabilidade de falhas operacionais, panes e paralisacdes dos equipamentos, comprometendo a seguranga
dos usudrios e a acessibilidade aos pavimentos dos edificios.

A auséncia de manutencdo adequada também pode resultar em degradacao acelerada dos sistemas
eletromecanicos, aumento de custos com reparos emergenciais, perda de confiabilidade dos equipamentos,
responsabilizacdo administrativa e civil do 6rgdo em caso de acidentes, além de impacto direto na
continuidade das atividades institucionais do TRF1.

2.2. Beneficios Diretos:
assegurar a continuidade da manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores dos Edificios Adriana e
Sede II;
Jpreservara disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas de transporte vertical;
.reduzir ocorréncias de paralisacao e falhas operacionais;
.garantir atendimento adequado aos usuarios internos e externos.

2.3. Beneficios Indiretos:



e manter a regularidade do funcionamento dos elevadores apds o encerramento da vigéncia contratual atual
do Edificio Adriana e apds o término da garantia dos elevadores do Edificio Sede II;

e permitir execucdo contratual mais estdvel, planejada e continua;

e garantir um ambiente de trabalho confortdvel para magistrados, servidores e demais usudrios dos
elevadores.

2.4. Correlacao com o planejamento existente:

A presente contratacdo encontra-se alinhada as diretrizes e metas institucionais no sentido de manter as
edificacdes do TRF1 em bom estado de conservagao e seus sistemas prediais em perfeito funcionamento com
0 menor custo possivel.

Atende também ao Programa de Manutencdo de Bens Imdveis e condicdes de funcionamento das instituicoes,
como forma de assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritarias e
essenciais.

Ainda, a necessidade de realizar a manutencdo preventiva e corretiva em elevadores instalados nos Edificios
Sede Il e Adriana, do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao, estd em consonancia com o Plano Estratégico da
Justica Federal - PEJF 2021/2026 (link de acesso), associando-se aos macrodesafios "Aperfeicoamento da
gestdo administrativa e da governanca judicidria" e "Aperfeicoamento da gestdo orcamentaria e financeira".

A demanda encontra-se no conjunto de atividades previstas para atendimento ao Plano de Contratacdes Anual
PCA - 2026 - Documentacao TRF1_DIENG_0042 2026 (24414632) - RDO Nova 253 e Documentagao
TRF1_DIENG_0004 2026 (24698930).

2.5. O objeto da contratacdao esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir:

2.5.1. Link do PCA: https://www.trfl.jus.br/trfl/compras-licitacoes-e-contratos/plano-de-contratacoes-anual----
pca

2.5.2. Unidade Requisitante: TRF1 - DIENG

2.5.3. Id da Futura Contratacao: Documento TRF1 DIENG 0042 2026 (24414632) e TRF1 _DIENG 0004 2026
(24698930).

2.5.4. Classificacao: Bens e servicos / Servicos continuos sem regime de dedicacao exclusiva de mao-de-obra
2.6. Referéncia de estudos preliminares que embasem a contratacao:

2.6.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Tépico E.1 do
Estudo Técnico Preliminar - ETP Completo 25006674.

3. DA BASE LEGAL E ENQUADRAMENTO DO OBJETO
3.1. Da modalidade e tipo de Licitacao

3.1.1. Recomenda-se que esta licitacdo seja efetuada nos moldes do Pregdo Eletronico, conforme disposto no
inciso I, art. 28, da Lei n. 14.133/21, visto se tratar de contratacdo de servico comum de engenharia, cujos
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes
usuais de mercado.

3.1.2. O objeto é de simples entendimento pelas empresas licitantes apenas pela leitura do Termo de
Referéncia, nao causando inseguranca juridica ou duvidas que possam prejudicar as respectivas propostas de
precos, ndo havendo, ainda, grandes complexidades tecnolégicas. Consideramos, portanto, servico comum de
engenharia.

3.2. Forma e critérios de selecao do fornecedor

3.2.1. Para o objeto tratado neste ETP, ndo ha ponderacdo de qualidade técnica das propostas que exceda os
requisitos minimos estabelecidos pela Administracdo, razdo pela qual o critério de julgamento adotado serd o
de MENOR PRECO.

3.3. Critério de aceitabilidade da proposta
3.3.1. Recomenda-se adjudicacao por grupo.

3.3.2. Justificativa para adjudicacao por grupo: a licitacdo serd estruturada em grupo Unico, contemplando os
servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores dos Edificios Sede Il e Adriana, com
fornecimento de pecas, em razao da similaridade técnica dos servicos, da padronizacao das rotinas de
manutencao e da conveniéncia administrativa de execucao integrada, considerando que 0s servicos possuem
mesma natureza, metodologia executiva semelhante e fiscalizagdo centralizada por uma Unica unidade
administrativa. A adocdo da adjudicacdo por grupo e o nao parcelamento do objeto mostram-se técnica e
economicamente adequados, pois permitem ganho de escala, racionalizacao da mobilizacao de equipes,
logistica, ferramental e estoque minimo de pecas, além de favorecer a uniformizacao dos procedimentos de
manutencao, a simplificacdo da fiscalizacdo contratual e a definicdo inequivoca da responsabilidade técnica
sobre o desempenho dos equipamentos. A modelagem também amplia a atratividade econémica do certame
ao mercado especializado, sem restringir a competitividade, sendo esperada maior vantajosidade para a
Administracdo em comparacao a contratacdo segregada por multiplos fornecedores.


https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/12-dezembro/conselho-apresenta-plano-estrategico-da-justica-federal-para-o-periodo-de-2021-a-2026/PlanoEstrategicoJF_2021_2026.pdf
https://www.trf1.jus.br/trf1/compras-licitacoes-e-contratos/plano-de-contratacoes-anual----pca

3.4. Natureza da Contratacao
3.4.1. O objeto da contratacdo é de natureza continua.

3.4.2. O prazo de vigéncia da contratacao é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de
2021.

3.4.3. A manutencao preventiva e corretiva de elevadores é um servico essencial, sendo indispensavel a sua
prestacdo para a execucao dos trabalhos do 6rgao. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva de
elevadores enquadram-se, portanto, como servicos de prestacdo continua (art. 106 da Lei n. 14.133/21), ja
que sao uma necessidade permanente. Nesse contexto, nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133/21, "Os
contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a
vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo em edital e que a autoridade competente ateste que as
condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdao, permitida a negociacdao com o
contratado ou a extincao contratual sem énus para qualquer das partes".

3.4.3.1. A contratacao de uma empresa de manutencao por 5 (cinco) anos apresenta diversas vantagens em
relacdo a contratacao por 1 ano, dentre as quais:

o Eficiéncia: A empresa contratada terd tempo suficiente para conhecer as instalacdes e os equipamentos,
bem como para desenvolver um plano de manutencdo adequado as necessidades do érgdo. Isso resultara
em um trabalho mais eficiente e eficaz, com menor risco de falhas e ocorréncias.

« Economia: A contratacdo por um periodo mais longo pode gerar economia para o érgdo, pois a empresa
contratada terd condicbes de negociar precos melhores. Além disso, a empresa terd um incentivo maior
para realizar um trabalho de qualidade, pois terd um contrato de longo prazo a cumprir.

e Seguranca: A manutencdo dos elevadores é essencial para garantir a seguranca e o transporte adequado
dos passageiros. A contratacao por um periodo mais longo contribui para a reducdo de riscos de acidentes
e incidentes.

e Continuidade dos servicos: A contratacao por um periodo tdo curto pode nao ser suficiente para garantir
a continuidade dos servicos de manutencdo. A empresa contratada estard comprometida a fornecer os
servicos de manutencdo por um periodo de 5 anos, o que garante a continuidade dos servicos para o érgao.

o Reducao de burocracia: A contratacdao por 5 anos evita a necessidade de realizar novos processos
licitatérios a cada ano, o que reduz a burocracia e agiliza o fornecimento dos servicos.

« Previsibilidade de custos: A contratacdo por um periodo mais longo permite ao 6rgao prever os custos
dos servigos de manutencao, o que facilita o planejamento financeiro.

3.5. Regime de Execucao

3.5.1. O regime de execucao sera empreitada por preco unitario, de acordo com as definicdes do Acérdao
1.977/13 TCU - Plenario.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Sera assegurada a participacao de empresas reunidas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n.
14.133/2021.

4.2. Sera admitida a participacdo de sociedades cooperativas, de acordo com o previsto no art. 16 da Lei n.
14.133/2021.

4.3. A licitacdo ndo sera destinada exclusivamente a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma vez
gue o objeto em questao consiste em servico de natureza continua, caracterizado como indivisivel. Nos
termos do art. 72 da Lei n? 14.133/2021, a reserva de cotas se aplica apenas a bens e servicos divisiveis,
hip6tese que nao corresponde ao presente caso.

5. DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva
dos elevadores, com fornecimento de pecas, dos elevadores dos Edificios Sede Il e Adriana, do Tribunal
Regional Federal da 12 Regido, nos termos databela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

e cédigo - Unidade
Grupo | Iltem | Codigo Siasg BR Si Descricao de Qtd.
icam i
medida
BR0003557 - Contratacao de empresa especializada para prestacao
Instalacao / de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com
1 Manutencao -1 A fornecimento de pecas, de elevadores Marca/Modelo und./més | 2
Elevadores Rolantes, | definir | OTIS LVF OVF20 95550CC, 06 paradas, capacidade de ’
Monta - cargas / 560 KG, para 08 passageiros, instalados no Ed. Adriana
1 Plataforma / Escadas do TRF1.
BRO003557 ) Contratagao de empresa especializada para prestacao




Instalacao /A de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com R
und./més | 3

Manutencdo - | definir | fornecimento de pecas, de elevadores Marca/Modelo
Elevadores Rolantes, KONE N Minispace, 13 paradas, capacidade de 900kg,
Monta - cargas / para 12 passageiros, instalados no Ed. Sede Il do TRF1.

PlatartOorima / ESCadas
5.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes descritas no Comprasnet (cédigo BR) e as
especificagdes técnicas constantes deste instrumento, prevalecerdo as Ultimas.

5.3. Para fins de cotacdo (formacdo de precos), deverd ser obedecida a descricdo completa dos servicos,
sendo a descricao do SIASG meramente referencial.

5.3.1. Serd de inteira responsabilidade das empresas a observancia do critério estabelecido no item anterior,
nao sendo admitida a alegacdo de enganos ou erros, posteriores a apresentacao das propostas de precos,
para alteracdo de qualquer dos valores ofertados, estando sujeita as penalidades cabiveis a empresa que nao
cumprir o estabelecido.

6. VISTORIA

6.1. A licitante seréa facultada a realizaco de vistoria técnica no local de prestacdo dos servicos, de segunda a
sexta-feira, no horario das 09h00 as 18h00, mediante agendamento prévio com o servidor José Arnaldo Martins
Costa, pelo telefone (61) 3410-3270, no horario das 09h00 as 18h00, ou pelo endereco eletrénico
numob@trfl.jus.br, com a finalidade de esclarecer duvidas relacionadas ao objeto licitado e verificar as
condicdes locais para a execucao dos servigos.

6.2. As licitantes nao poderdo alegar desconhecimento das condicdes visiveis e ordinariamente verificdveis,
mesmo que optem por ndo vistoriar as condicdes dos elevadores dos edificios Sede Il e Adriana, do TRF1.

6.3. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, deverd declarar que tem pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade pela ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo dos locais da prestacdo dos servigos, com
vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de execucdo do contrato, nos termos do Acérdao
1174/2008 - Plenério - TCU.

6.3.1. Em havendo a realizacao da vistoria, devera ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida
declaracao emitida pela SEMEQ/DIENG.

6.4. A vistoria técnica, embora facultativa, é fortemente recomendada, considerando a complexidade das
instalacdes de elevadores, que demanda a avaliacao da infraestrutura predial, dos acessos, do cabeamento,
da casa de maquinas, das condicbes de seguranca e da logistica necessaria para a execucdo dos servicos,
contribuindo para a adequada precificacao e planejamento da execuc¢ao contratual.

6.5. Em conformidade com o art. 63, § 32, da Lei n? 14.133/2021, a vistoria podera ser substituida por
declaracao formal do licitante, ndo constituindo condicdo obrigatéria para participacdo no certame.

7. DA PROPOSTA

7.1. As proponentes deverao apresentar proposta onde deverd constar a planilha detalhada dos servicos, com
0 quantitativo, o preco unitario, valor mensal, anual e total global para 5 anos, conforme apresentado no
Anexo Il - Modelo de Formulagao de Proposta.

7.2. Incluir no preco ofertado todos os custos decorrentes da contratacao, tais como: salario, énus tributarios,
fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, mao de obra, configuracao, regulagem dos equipamentos,
fornecimento de pecas, seguro, transporte, materiais, servicos, garantias e demais despesas necessarias ao
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referéncia.

7.3. A auséncia ou insuficiéncia, nas especificacdes ou documentos que acompanham este edital, de quaisquer
bens, materiais, pecas, componentes, insumos ou servicos gue sejam necessarios a integral execucdo do
objeto obriga a proponente a providencia-los sem custo adicional para o contratante. Assim, cada proponente
deve examinar detidamente a situagcao em que se encontram o0s equipamentos objeto dos servicos a serem
realizados, notadamente por meio de vistoria, avaliar o emprego do que for necessario, com quantitativos,
servicos e custos de acordo com sua prépria metodologia, pois a previsao do que se fizer necessario a
completa execucao dos servicos é de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, ndo lhe sendo
admitida a arguicdao de omissdes, enganos ou erros posteriores com a pretensao de alterar o valor proposto.

7.4. A Licitante deverd apresentar, juntamente com a proposta:

7.4.1 Declaracao que ird dispor em seu estoque, apdés a assinatura do contrato, de pecas e acessorios
necessarios a manter os equipamentos em permanente operacdo, ficando reservado ao Tribunal Regional
Federal da 12 Regiao o direito de fiscalizacdao a qualquer momento e durante toda a vigéncia do contrato;

7.4.2. Declaracao que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao
na verificacao das condicbes dos equipamentos e dos locais da prestacao dos servicos, com vistas a proteger
o interesse da Administracdo na fase de execucao do contrato, nos termos do Acérddo1174/2008 - Plenario -
TCU, em nao havendo vistoria.

7.4.2.1. Na hipbtese de realizacao da vistoria, deverd ser apresentada, juntamente com a proposta, a


tel:(61) 3410-3270

declaracao correspondente emitida pela unidade competente.

8. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.1. Habilitacao juridica

8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a Ultima alteracao, Registro Empresarial, no caso de
empresdrio individual ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) , devidamente registrado no érgéao
competente.

8.1.1.1. Em quaisquer dos atos constitutivos deverd estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a
execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao.

8.1.1.2. Caso o Representante Legal ndo esteja indicado no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverd
apresentar procuragao.

8.1.1.3. S3o0 aplicdveis as regras do art. 32 da Lei 13.726/2018 relativamente a autenticacdo de documentos.
8.1.2. Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
8.1.3. Em se tratando de cooperativas:

8.1.3.1. Ata de fundacdo e documento que aprovou o Estatuto Social, devidamente registrados na Junta
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; e

8.1.3.2. Registro perante a entidade estadual da Organizacao das Cooperativas Brasileiras, nos termos do art.
107 da Lei n© 5.764/1971.

8.1.4. Em se tratando de empresas reunidas em consdércio, devera ser apresentado Termo de Compromisso de
Constituicao de Consércio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento particular, nos
termos do art. 32 da Lei n? 13.726/2018, contendo, no minimo:

8.1.4.1. Designacao do consdércio € sua composicao;

8.1.4.2. Finalidade do consércio;

8.1.4.3. Prazo de duracdo do consdércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
8.1.4.4. Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

8.1.4.5. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacbes especificas,
inclusive a proporcao econdmica e financeira da respectiva participacdo de cada consorciado em relacdo ao
objeto licitado;

8.1.4.6. Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

8.1.4.7. Indicacao da empresa responsavel pelo consércio e seu respectivo representante legal, que terd
poderes para receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos
necessarios a participacao na licitacdo e execucao do objeto contratado;

8.1.4.8. No Termo de Compromisso de Constituicao de Consércio Compromisso, previsto no subitem 8.1.4,
devem estar previstas as seguintes condicdes:

8.1.4.8.1. de que o consércio ndo terd a sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
Contratante até o cumprimento do objeto da contratacao, mediante a emissdo do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duracao do consércio, definido no subitem 8.1.4.3 deste Termo de Referéncia.

8.1.4.8.2. de que a substituicao de consorciado previamente autorizada pelo Contratante estard condicionada
a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

8.1.4.8.3. acerca da responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na
fase de licitacao quanto na de execugao do contrato.

8.1.5. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

8.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

8.2.2. Inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.2.3. Prova de reqgularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, junto a Caixa EconOmica
Federal;

8.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, a Divida Ativa da Unido e a Secretaria da Receita
Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;

8.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;



8.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa
sediada fora do Distrito Federal;

8.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

8.3. Qualificacao econémico-financeira

8.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il.

8.3.1.1. A exigéncia acima deverd ser apresentada por cada empresa consorciada, e serao examinados
separadamente.

8.4. Qualificacao técnica
8.4.1. Para comprovacao de sua qualificacdo técnica, a Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.4.1.1. Certidao de Registro junto a entidade profissional competente do(s) profissional(is) Responsavel(is)
Técnico(s) pelos servicos;

8.4.1.2. Registro ou inscricao da empresa licitante na entidade profissional competente.

8.4.1.3. Qualificacdo técnico-profissional: Comprovacao, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnico
Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado junto a
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), com dados e
informacodes suficientes para comprovar que o(s) profissional(is) que sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s)
pelos servicos tenha(m) executado servicos de manutencao preventiva e corretiva em elevadores.

8.4.1.4. Qualificacao técnico-operacional: Comprovacao, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica-
Operacional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva
Certiddo de Acervo Operacional - CAO emitida pelo conselho profissional competente, com dados e
informacodes suficientes para comprovar que a empresa executou servicos de manutencao preventiva e
corretiva em, pelo menos, 2 (dois) elevadores no mesmo contrato (aproximadamente 40% do quantitativo de
elevadores tratado neste Termo).

8.4.1.5. A licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.4.1.5.1. Somente serao aceitos atestados e cépias de contratos expedidos apds a conclusdo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.

8.4.1.6. Para cooperativas, sera exigida a sequinte documentacao complementar:

8.4.1.6.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a comprovacao de que estao domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da
Lein. 5.764/1971.

8.4.1.7. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacao técnica:

8.4.1.7.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cao quantitativa de sua participacao no
consércio, salvo nas licitacObes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
uma das empresas consorciadas;

8.4.1.7.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao, inclusive
nas licitacdes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual;

8.4.1.7.3. Na hipétese do subitem 8.4.1.7 deste Termo de Referéncia, para fins de comprovacao do percentual
de participacao do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddao cépia do instrumento de constituicdo do consércio.

8.4.1.8. Justifica-se as exigéncias dos documentos solicitados nos subitens 8.4.1.3 e 8.4.1.4 com vistas a
comprovacao da expertise da contratada na prestacao de servico de manutencao em elevadores, pois a
interrupcao de tais servicos, considerados essenciais, repercute diretamente na circulacao segura e eficiente
de magistrados, servidores, funcionarios e colaboradores nos ambientes do Tribunal, trazendo prejuizos a
rotina de trabalho. Ademais, a manutencao preventiva e corretiva em elevadoresexige bom nivel técnico,
atendimento as normas existentes, observancia a rigorosos procedimentos de seguranca e conhecimento
especializado.



9. DESCRICAO DA SOLUCAQ COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. A descricao da solucao como um todo foi avaliada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, conforme segue:

9.1.1. A solucao como um todo abrange a contratacao de empresa especializada para prestacao de servigos de
manutencao preventiva e corretiva dos elevadores, com fornecimento de pecas, dos elevadores dos Edificios
Sede Il e Adriana, do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao.

9.1.1.1. Entende-se por manutencdo preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia
de quebras e defeitos nos mecanismos ou pecas dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de
funcionamento, de acordo com as recomendacoées do fabricante, manuais e normas técnicas especificas.

9.1.1.2. Entende-se por manutencdo corretiva a série de procedimentos destinados a reparacdo das eventuais
falhas dos equipamentos, mediante a substituicao de pecas e componentes que se apresentarem defeituosos,
de acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

9.2. Sustentabilidade

9.2.1. A contratacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de
pecas, deverd observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e técnica compativeis com a natureza
do objeto, sem prejuizo a competitividade do certame e em conformidade com a Lei n? 12.305/2010, o
Decreto n? 7.746/2012, as normas da ANVISA, as diretrizes do CONAMA, as normas da ABNT e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicdveis a execucao dos servicos.

9.2.2. E de responsabilidade da CONTRATADA o gerenciamento dos residuos gerados na execucdo dos
servicos, inclusive pecas substituidas, componentes metalicos, eletroeletrénicos, cabos, placas, 6éleos
lubrificantes, graxas, embalagens, pilhas, baterias, lampadas e materiais contaminados, devendo ser
assegurada a segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao final ambientalmente adequada, bem
como a adocao de sistemas de logistica reversa, quando legalmente exigidos ou tecnicamente aplicaveis.

9.2.3. Na execucdo contratual, a CONTRATADA deverd observar, no que couber, os seguintes critérios e
respectivas formas de afericao:

9.2.3.1. Gestao de residuos e logistica reversa

Critério: destinar adequadamente residuos e materiais substituidos, priorizando reutilizacdao, reciclagem,
recuperacao ou logistica reversa, observando as diretrizes da Lei n2 12.305/2010 e, especificamente quanto as
pilhas e baterias, os critérios estabelecidos pela Resolugdo CONAMA n2 401/2008.

Afericao:
e apresentacao, quando solicitado, de comprovantes de coleta, transporte e destinacao emitidos por
empresas habilitadas;
e registros mensais das pecas substituidas e da respectiva destinacao;
o conferéncia pela fiscalizacao contratual.

9.2.3.2. Uso racional de insumos e materiais

Critério: utilizar materiais, lubrificantes, solventes e produtos auxiliares em quantidades estritamente
necessarias, evitando desperdicios, vazamentos e descarte inadequado.

Afericao:

e inspecao em campo pela fiscalizacao;
o verificacdo de auséncia de descarte irregular ou armazenamento inadequado;
e andlise de relatérios de manutencao.

9.2.3.3. Produtos regularizados

Critério: utilizar produtos de limpeza, conservacao e substancias quimicas regularmente regularmente
registrados ou notificados perante a ANVISA, observando, quando aplicavel, os requisitos sanitarios
pertinentes aos produtos saneantes utilizados na execucdo dos servicos.

Afericao:

e apresentacao de fichas técnicas, FISPQ/SDS ou documentos equivalentes, quando cabivel;
« conferéncia de rétulos e registros aplicaveis.

9.2.3.4. Controle de ruido, poeira e limpeza operacional

Critério: adotar procedimentos que minimizem ruidos excessivos (Resolucdo CONAMA n. 001/1990), geracdo
de poeira, residuos dispersos e incbmodos durante a execucao dos servicos, especialmente em horario de
expediente.

Afericdo:

e inspecao da fiscalizagao;



e registro de ocorréncias e reclamacoes de usuarios;
e exigéncia de correcao imediata quando constatadas inadequacoes.

9.2.3.5. Seguranca e saude no trabalho
Critério: fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPl) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC), observando as Normas Regulamentadoras aplicaveis as atividades executadas, especialmente:
¢ NR-01;
¢ NR-06;
e NR-07;
e NR-10;
¢ NR-12;
e NR-18;
e NR-33, quando aplicavel; e
e NR-35.

Afericao:

e iNnspecao em campo;
¢ apresentacao de fichas de entrega de EPI, certificados e treinamentos exigiveis;
¢ verificacdao documental de capacitacdes legalmente requeridas.

9.2.3.6. Manutencao orientada a durabilidade e eficiéncia

Critério: executar manutencao preventiva e corretiva de modo a prolongar a vida Util dos elevadores, reduzir
falhas recorrentes, preservar desempenho e evitar substituicdes prematuras de componentes.

Afericao:

e analise dos relatdrios técnicos de manutencao;
e acompanhamento de indicadores de reincidéncia de falhas e tempo de indisponibilidade;
¢ validacao pela fiscalizagdo contratual.

9.2.3.7. Conformidade técnica e atualizacdo normativa

Critério: executar os servicos em conformidade com normas técnicas brasileiras aplicaveis aos sistemas de
transporte vertical, seguranca de usudrios e manutencao de elevadores, especialmente as ABNT NBR 16083,
ABNT NBR 15597, ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 5410, ou outras que venham a substitui-las ou atualiza-las.

Afericdo:

e apresentacao de relatdrios técnicos;
e checklists de inspecao;
e verificacao pela fiscalizacdo quanto ao atendimento das rotinas exigidas.

9.2.3.8. Conduta socialmente responsavel

Critério: observar legislacdo trabalhista, previdenciaria, normas de salde e seguranca e vedacao a praticas
discriminatoérias ou trabalho irregular.

Afericao:

e documentacao exigida na contratacao e durante a execucao;
« verificacdo periédica da regularidade contratual;
¢ registros de ocorréncias eventualmente apuradas.

9.2.4. Medicao e pagamento

9.2.4.1. A medicdo dos servicos serd realizada mensalmente, mediante verificacdo do efetivo cumprimento
das rotinas de manutencao preventiva programadas, atendimento das ordens de servico corretivas emitidas
no periodo, funcionamento regular dos equipamentos abrangidos e entrega da documentacdo técnica exigida
contratualmente.

9.2.4.2. Para fins de ateste, a CONTRATADA devera apresentar, no minimo:

¢ relatério mensal de manutencao preventiva executada por equipamento;

e relacao de chamados corretivos atendidos, contendo datas de abertura, atendimento e solucao;
e registro das pecas substituidas e respectivos motivos técnicos;

e comprovantes de destinacao ambientalmente adequada dos residuos, quando cabivel;

e eventuais laudos, checklists e registros de inspecao exigidos pela fiscalizagcdo.



9.2.4.3. O pagamento ficard condicionado ao ateste da fiscalizacao quanto a adequada execucdo dos servicos
e ao atendimento dos critérios de sustentabilidade previstos no contrato. A auséncia injustificada de
documentos comprobatérios, o descumprimento de obrigagcdes ambientais, trabalhistas, de seguranca ou a
inexecucdo parcial dos servicos poderd ensejar:

¢ glosa proporcional da medicao mensal;

e retencao do pagamento até saneamento da pendéncia, quando cabivel;
¢ aplicacao dos instrumentos de medicdo de resultado previstos;

e aplicacdo de sancdes contratuais, nos termos do edital e contrato.

9.2.4.4. Quando identificadas ndo conformidades sandaveis, poderd ser concedido prazo para regularizacdo,
sem prejuizo do registro da ocorréncia. Sanada a pendéncia e confirmado o adimplemento contratual, o
pagamento remanescente podera ser processado na forma estabelecida contratualmente.

9.2.5. DisposicoOes gerais de fiscalizacao

9.2.5.1. O atendimento aos critérios acima serd verificado pela unidade fiscalizadora mediante inspecées,
andlise documental, relatérios peridédicos, ordens de servico e registros de ocorréncia, podendo ser exigida a
correcao de nao conformidades em prazo razoavel, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

9.3. Da Garantia

9.3.1. Para garantia das pecas, a Contratada devera observar, nos casos de substituicées ou reposicdes destas
por meio de manutencdo preventiva ou corretiva, o prazo minimo de 12 (doze) meses de garantia, contados a
partir da instalacao.

9.3.1.1. A garantia minima exigida devera prevalecer sobre as condicées estabelecidas pelas fabricantes do
material ou que venham a reduzir a prevaléncia da supremacia do interesse publico sobre o particular,
devendo a fornecedora responsabilizar-se integralmente pelas pecas substituidas.

9.3.2. Todos os servicos executados pela Contratada deverao ter garantia minima de 180 (cento e oitenta)
dias, neles incluidos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos, contados a partir da sua realizacao,
registrado no relatério de manutencdo mensal.

9.3.2.1. A empresa, durante o periodo de garantia, assume e se compromete a corrigir, integral e
gratuitamente, o servico em que forem verificados defeitos ou vicios, ou ainda na hipétese de reincidéncia dos
defeitos ou de correcdo insatisfatéria, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do
recebimento da notificacdo. O prazo previsto neste subitem ndo se aplica as ocorréncias que impliquem
paralisacao, restricdo de uso, risco a seguranca, falha operacional ou comprometimento do funcionamento dos
elevadores, situacdes em que deverao ser observados os prazos especificos de atendimento e reparo previstos
para a manutencao corretiva.

9.3.2.2. Decorrido o prazo para reparos sem o atendimento da solicitacao do Contratante ou a apresentacao
de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os
reparos ou ajustes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos.

9.4. Especificacoes técnicas

9.4.1. A contratada deverd observar as especificacdées técnicas dos equipamentos e servicos descritos no
Anexo lll deste Termo.

9.4.2. A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, além das especificacdes constantes deste Termo de
Referéncia, as normas e cddigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e a legislacao vigente dos 6rgaos de administracdo publica
competentes serdo consideradas como elementos de referéncia para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverdao ser consideradas as
prescricdes, indicacbes, especificacdes, normas e regulamentos de érgdos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacées dos fabricantes dos equipamentos e
materiais que compdem o sistema.

10. SUBCONTRATACAO
10.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

10.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o, a qual consiste
na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos, uma vez que a contratada deve possuir
conhecimento profundo dos equipamentos a serem manutenidos da contratante. Esse conhecimento técnico
especializado é essencial para garantir a operacao ininterrupta e segura dos sistemas, minimizando o risco de
falhas e interrupcdes no funcionamento dos elevadores, cuja interrupcao pode ter consequéncias negativas na
rotina de trabalho do Tribunal. A capacidade de resposta rdpida da contratada, por meio de seus préprios
profissionais, é crucial para minimizar o tempo de eventual inatividade e restaurar o funcionamento dos
elevadores o mais répido possivel, evitando prejuizos operacionais.

N

10.1.2. A subcontratacao fica limitada a atividade de fornecimento de pecas e demais componentes de
reposicao.

10.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a subcontratacao.



10.3. A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo da parte do objeto a
ser subcontratado, mediante comprovacdo de aptidao técnica por meio de atestados técnicos, emitidos em
nome da subcontratada, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que sejam pertinentes e
compativeis, com a parte do objeto a ser subcontratado (Acérdao n° 1.229/2008 - Plendrio do TCU). A
avaliacdo de qualificacdo técnica se dard de acordo com o caso concreto, em havendo a subcontratacdo
durante a execucao contratual.

10.4. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

11. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

11.1. Considerando que os equipamentos possuem ciclos contratuais distintos, torna-se necessaria a
estruturacdo de uma contratagdo que contemple ambos os edificios, de forma planejada, continua e sem
sobreposicao com contratos ou garantias vigentes, assegurando que a prestacao dos servicos tenha inicio
imediatamente apds o término dos respectivos prazos. Assim, a execucdo dos servicos serda iniciada a partir
da assinatura do contrato, considerando as datas de encerramento dos contratos atualmente vigentes:

encerramento do atual contrato de manutencao dos elevadores do Ed. Adriana esta previsto paral? de
dezembro de 2026 (Termo Aditivo n. 7 - Contrato 17/2021 (25149406)), podendo ocorrer antes, caso o
TRF1 efetue a resilicdo antecipadamente em razdo da conclusdo deste procedimento licitatério (Cldusula
1.1 do referido termo aditivo);

término da garantia/assisténcia técnica dos elevadores do Ed. Sede Il esta previsto para 14 de agosto de
2026 (Contrato TRF1 n. 58/2023 - One Elevadores (19073577),
Despacho 22836827 e Autorizacao 22952440).

11.1.1. Os efeitos financeiros relativos a cada item da contratacao observardao a data de efetivo inicio da
prestacdo dos respectivos servicos, apés o encerramento dos vinculos acima mencionados. O pagamento,
contudo, permanecera condicionado a regular execucao dos servicos, ao atesto pela fiscalizacdo contratual e
a reqgular liquidacao da despesa, nos termos previstos no contrato e na legislacdo aplicavel.

11.2. O(s) profissional(is) disponibilizado(s) pela Contratada devera(dao) executar as atividades previstas no
Anexo Ill deste Termo de Referéncia.

11.3. Além dos requisitos especificos, o pessoal da Contratada designado para a execucao dos servicos devera
atender aos requisitos gerais de conduta exigidos para a execucao de qualquer atividade:

a) Ser pontual e assiduo ao trabalho;

b) Apresentar-se sempre com uniforme completo e crachd;

c) Tratar as pessoas com urbanidade;

d) Estar sempre atualizado a respeito das informacdes e servicos que sua funcao exige;
e) Observar fielmente o Cédigo de Etica e Conduta da Justica Federal.

11.4. Os servicos deverdao ser executados por profissionais que atendam as especificacbes contidas neste
Termo de Referéncia, bem como os hordrios, rotinas, local de prestacao dos servicos.

11.5. Local da prestacao dos servicos

11.5.1. Os servicos serao executados nas dependéncias do Tribunal Regional Federal da 12 Regido, nos
seguintes enderecos:

Local Endereco
Ed. Sede I SAU; Quadra 2, Bloco K, Praca dos Tribunais Superiores -
Brasilia/DF
Ed. Adriana SBS Quadra 2, Lote 16, Bloco D, CEP 70070-903 - Brasilia/DF

11.5.2. Os servicos de manutencao deverao ser prestados entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira e,
eventualmente, em finais de semana e feriados com agendamento prévio junto ao Contratante por meio do
telefone (61) 3410-3261, com o servidor Daniel Andrade dos Santos, ou pelo telefone(61) 3410-3264, com o
servidor José Arnaldo Martins Costa, ou ainda pelo endereco eletronico: semeq@trfl.jus.br, conforme rotinas
de manutencdo preventiva e aberturas de chamado técnico, em caso de falha nos equipamentos, de acordo
com as rotinas de manutencao corretiva.

11.6. Dos registros e relatérios
11.6.1. Livro de Ocorréncias

11.6.1.1. A empresa deverd manter um Livro de Ocorréncias onde deverdo ser registrados fatos e observacdes
relevantes ocorridas durante as manutencdes.

11.6.1.2. A empresa deverd comunicar imediatamente a existéncia de qualquer defeito em


tel:(61) 3410-3261
tel:(61) 3410-3264
mailto:semeq@trf1.jus.br

equipamentos/instalagbes que ndo possam ser eliminados (ou ndo estejam incluidos) pelos servicos
contratados, indicando as provaveis causas do defeito.

11.6.1.3. O Tribunal Regional Federal da 12 Regiao incumbir-se-a& das verificacdes e reparos necessarios,
podendo os servicos ser executados por terceiros devidamente competentes.

11.6.1.4. Caso conste no Livro de Ocorréncias reclamacdo sobre imperfeicdo de servicos em execucdo ou
executados, a empresa devera atendé-lo no prazo méximo 48 horas, podendo ser ordenada a suspensao dos
servicos, sem que haja direito a indenizacao, sujeitando-a, ainda, a aplicacao de penalidades.

11.6.2. Relatdorios Mensais

11.6.2.1. Deverao ser apresentados relatérios mensais que contenham informacdes sobre os servicos
executados, estudos, levantamentos e medigdes realizados, analise de ocorréncias excepcionais e eventuais
sugestdes com vistas a maximizar a eficiéncia e confiabilidade dos sistemas, devendo, pelo menos, conter:

a) Estatistica das chamadas realizadas no respectivo més, separadas por tipos de servicos.
b) Pontos e equipamentos tratados na manutengao preventiva.

c) Pontos e equipamentos tratados na manutencao corretiva.

d) Programacdo dos servicos para o préximo més.

11.6.2.2. Sempre que possivel, deverd a empresa apresentar sugestdes para reducao de custos operacionais
das instalacdes dos edificios envolvidos, ficando a cargo do Tribunal adota-los ou nao.

11.6.2.3. Para todo planejamento implantado deverd haver retorno de resultados, em forma de dados
confidveis.

11.6.2.4. As planilhas destinadas a programacdo de servicos deverdo ser preparadas para que se anotem
todos os dados e informacdes referentes aos resultados obtidos dos trabalhos j& executados. A empresa
deverd compila-los, transformd-los em indices, parametros e diretrizes que sirvam de base para novas
programacodes de servicos.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os servicos serdo recebidos mensalmente pelo gestor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis, mediante
atesto, contados da data do recebimento da nota fiscal devidamente protocolizada no setor competente do
Tribunal.

12.2. Em caso de conformidade da prestacao dos servicos e da documentacao apresentada, o gestor do
Contrato fard o atesto da nota referente a prestacdao mensal.

12.3. Em caso de nao conformidade, o atesto da nota fiscal respectiva ficard pendente até o saneamento das
irregularidades constatadas pela fiscalizacdo e os prazos interrompidos, estando a empresa obrigada a manter
a continuidade dos servicos independentemente do atesto da parcela anterior.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Providenciar pessoal habilitado necessdrio para a execucdo de todos os servicos especificados e para o
cumprimento das condicdes estabelecidas;

13.2. Manter os locais de servicos permanentemente limpos, livre de quaisquer sujidades causadas pela
execucao dos servicos, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina;
13.3. Manter seus empregados devidamente uniformizados, com logo de identificacao da Contratada, e

especial atencdo a seguranca, higiene e apresentacao pessoal, devidamente identificados com crachas,
conforme padrao estabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 12 Regiao;

13.4. Fornecer dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis, a partir do inicio da vigéncia do contrato, cronograma de
atividades de manutencao preventiva das instalacdes, sistemas e equipamentos constantes deste termo de
referéncia, compativel com os servicos contratados, com descricdo detalhada dos procedimentos a serem
executados na manutencgao de cada tipo de equipamento, para aprovacao da fiscalizacao do Tribunal Regional
Federal da 12 Regiao;

N

13.5. Apresentar mensalmente, junto a fatura mensal, relatério técnico detalhado elaborado pelo(s)
responsavel(is) técnico(s), contendo os servicos executados, discriminando manutencao efetuada, indicagdo
do periodo dos servicos, equipamentos reparados, causas provaveis do defeito, pecas substituidas, data e
local dos servicos;

13.6. Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e civis, despesas com transportes e alimentacao decorrentes do objeto do contrato;

13.7. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venha a sofrer seu pessoal e também
por todos os danos e perdas causados a terceiros, diretamente resultante de acao ou omissao de seus
empregados ou prepostos;

13.8. Levar ao conhecimento da fiscalizacao do Tribunal Regional Federal da 12 Regidao qualquer fato
extraordindrio ou anormal que ocorra ou que seja constatado durante a execucdo dos servicos, com a maior
brevidade possivel, a partir da constatacao do fato;



13.9. Acatar imediatamente as instrucoes e observacdes que emanem da fiscalizacdo do Tribunal Regional
Federal da 12 Regiao, refazendo qualquer trabalho nao aceito, no prazo a ser estabelecido pela administracao;

13.10. Nao subempreitar, no todo ou em partes, os servicos a ela adjudicados, salvo nas situagdes previstas
no subitem 10.1.2. A responsabilidade sobre esses servicos, contudo, ndo poderd ser transmitida aos
subcontratados. A Contratada deverd sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigacdes contratuais, bem como garantir na sua totalidade os servicos prestados pela subcontratada;

13.11. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo
Tribunal Regional Federal da 12 Regiao, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execucao dos servicos;

13.12. A Contratada terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir de sua retirada, quando for o caso,
para executar o servico e reinstalar o equipamento, ou justificar, por escrito, o motivo pelo qual nao pode
executd-lo no prazo acima referido.

13.13. Caso necessario, podera ser solicitada a visita e acompanhamento de responsaveis técnicos, as
dependéncias do Contratante, em dia de semana a ser acordado junto ao mesmo, devendo estes prestarem
assessoramento técnicos perante o Contratante, sempre que solicitado, incluindo finais de semana e horério
fora de expediente, se assim o caso requerer, sem 6nus para o contratante.

13.14. Designar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apés o inicio dos servicos, responsavel técnico pela
execucao, detentor de acervo técnico comprovado por atestado de aptidao e emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que tenha prestado servico compativel com o objeto desta licitagdo, em
guantidades e caracteristicas, além de registro no CREA. Este profissional deverd assumir a execucao dos
servicos, devendo visitar os locais dos servicos concernentes as suas respectivas areas profissionais, para a
conferéncia e garantia da qualidade técnica;

13.15. As pecas e acessérios porventura necessarios a prestacao de servicos objetos desta licitacao serdo
fornecidas sem custos a contratante;

13.16. Realizar as manutencdes preventivas no horario das 8 as 18 horas, de segunda a sexta-feira ou, sendo
necessario, aos finais de semana com prévio agendamento. Os servicos ruidosos serao realizados
preferencialmente no periodo matutino e poderdo, a qualguer momento, ser interrompidos por ordem da
fiscalizacao;

13.17. Agendar previamente com o Tribunal Regional Federal da 12 Regiao as atividades de manutencao
preventiva e corretiva que exijam o desligamento do sistema. Essas atividades serao realizadas em fins de
semana ou horarios fora de expediente, de forma a minimizar o tempo de desligamento e possibilitar que as
unidades que venham a ser afetadas sejam avisadas com antecedéncia e estejam cientes da intervencao;

13.18. Nos casos devidamente justificados, poderad o Contratante autorizar a Contratada a realizar servicos em
dias ndo Uteis. Para tanto, devera a Contratada promover a solicitacdo junto ao gestor do contrato, por escrito,
até as 17 horas do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relacdo dos profissionais, suas identificacdes e
local(is) em que se realizarao as atividades;

13.19 .Promover a embalagem e o transporte de pecas e equipamentos que tenham que ser retirados das
dependéncias do TRF da 12 Regido para reparos, sem 6nus para o Tribunal;

13.20. Providenciar, a suas expensas, ferramentas, mdaquinas, lubrificantes e demais materiais necessarios a
execucao dos servicos, bem como seu transporte para os locais de servigos, e destes para as oficinas, bem
como seu retorno as dependéncias da Contratada;

13.21. O custo de materiais consumiveis utilizados nas atividades de manutencdo corretiva e preventiva
deverd estar incluido no preco mensal do contrato de manutencao, sendo a Contratada obrigada a manter
estoque minimo destes para a realizacdo das atividades contratadas;

13.22. Possuir corpo técnico locado permanente em Brasilia durante toda a vigéncia do Contrato.

13.23. Manter seus empregados, quando nas dependéncias do Contratante, sujeitos as suas normas internas
(disciplina, seguranca), porém sem qualquer vinculo empregaticio com este érgao.

13.24. Apds cada visita, tanto de manutencao preventiva quanto corretiva, fazer relatério em duas vias e
entregar, de imediato, uma via ao executor do contrato. A outra via serd encaminhada pelo(s) préprio(s)
técnico(s) da Contratada ao responsavel técnico da Contratada, o qual deverd emitir parecer e enviar ao
Contratante no prazo maximo de cinco dias Uteis, contados a partir da visita do(s) técnico(s);

13.25. A Contratada devera o observar os critérios de sustentabilidade (subitem 9.2).

13.26. Qualquer solicitacdo de servicos que envolvam reparos e substituicdo de pecas e componentes devera
ser providenciada pelo TRF da 12 Regido por intermédio da SEMEQ/DIENG, e atendida no prazo maximo de 2
(duas) horas, dentro do hordrio comercial, a partir do recebimento da comunicacao por telefone, oficio, e-mail
ou qualquer outro meio de comunicacao a central de atendimento da Contratada;

13.27. O prazo para reparo sera de até 4 (quatro) horas para os casos que ndo exijam reposicdo de pecas e de
até 24 (vinte e quatro) horas, quando esta se fizer necessaria, contados do inicio do atendimento, indicado no
subitem 13.26;

13.28. E de inteira responsabilidade da contratada o armazenamento de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas utilizados na prestacdo do servico. Em hipétese alguma, o Tribunal armazenard tais
equipamentos.



14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

14.1. Emitir, explicitamente, decisdao sobre todas as solicitacOes e reclamacdes relacionadas ao servico
contratado, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para o servico, no prazo maximo de 1 (um) més, contado do recebimento pelo Contratante,
podendo ser prorrogado, motivadamente, por igual periodo.

14.2. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto desta
contratacdo, determinando, de imediato, a adocao de medidas necessarias a solucao dos problemas;

14.3. O representante da Administracdo deverd comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por
escrito, as situagdes que impliquem em atraso e descumprimento de dispositivos constantes deste Termo,
para adocdo dos procedimentos necessdrios a aplicacao das sancdes cabiveis, resguardados os Principios do
Contraditério e da Ampla Defesa.

14.4. Permitir acesso do pessoal da empresa licitante as dependéncias do TRF- 12 Regido para execucdo do
servico contratado, respeitadas as normas que disciplinam a seguranca do patrimonio e das pessoas.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total anual do contrato, conforme regras previstas no contrato.

15.1.1. A garantia nas modalidades caucao, fianca bancéria ou titulo de capitalizacdo deverda ser prestada em
até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

15.1.2. No caso de seguro-garantia o mesmo deve ser providenciado imediatamente apdés o ato de
homologacao do certame.

15.2. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade caucdo em dinheiro, a Contratada devera efetuar o
depdsito na Caixa Econ6mica Federal, Agéncia 2301 - PAB - Tribunal Regional Federal da 12 Regido, em conta
especifica e com correcao monetaria, em favor do Contratante.

15.3. A impossibilidade de celebracdo do contrato por falta da apresentacdo do seguro-garantia caracterizard
recusa do ajuste, o que implicara incidéncia da multa de 10% sobre o valor total da proposta, sem prejuizo da
sancao prevista neste Termo de Referéncia.

15.4. Na hipdtese de opcao pela modalidade seguro-garantia, observar-se-ao as disposicdes dos arts. 96, § 39,
e 97 da Lei 14.133/2021.

15.5. E obrigacdo da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculacdo a
esta cldusula contratual.

15.6. A garantia devera ser renovada/endossada a cada prorrogacdo ou alteracao, reajustes/repactuacées do
contrato, no prazo de 10 (dez) Uteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificacdo, na hipétese de
reajustes/repactuacoes realizados mediante apostila ao contrato.

15.7. A garantia, independente da modalidade escolhida, devera assegurar:

15.7.1. Pagamento imediato pela ocorréncia de quaisquer eventos danosos previstos no contrato,
notadamente os relativos a multas moratdérias e/ou compensatdrias, mediante simples apresentacao, pelo
Contratante, do valor apurado ou fixado conforme cldusulas pertinentes deste contrato.

15.7.2. Cobertura de prejuizos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na
execucao do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 15.1.

15.7.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao adimplidas pela Contratada.

15.7.4. Renlncia expressa aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil Brasileiro, na hipétese de apresentacao
de garantia na modalidade de fianca bancaria. (Lei n? 10.406/2002).

15.8. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante visando
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

15.9. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentacao da decisao final exarada no
processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erdrio, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuéncia, autorizacdo ou manifestacao
da Contratada.

15.10. Sancionada a Contratada, caso esta nao realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor
serd exigido do garantidor mediante simples comunicacao escrita.

15.11. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens
15.7.1 e 15.7.2 desta cldusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposicdo ou complementacao,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do recebimento da comunicacao feita pelo Contratante.

15.12. Em caso de alteracdao do contrato, a Contratada deverd apresentar nova garantia na mesma
modalidade da anterior ou complementar a ja existente, no prazo previsto no subitem anterior.

15.13. Caso a Contratada nao cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o
Contratante podera reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentacdo da



garantia, sendo todo o 6nus decorrente de responsabilidade da Contratada.

15.14. Em caso de retencao de que trata o subitem 15.13, o Contratante oficiard a Contratada para, em novo
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados da data da notificacao, regularizar a prestacao da garantia.

15.15. Expirada a vigéncia do Contrato, ndao havendo pendéncias contratuais ou quanto a sua execucdo, apos
emitido o Termo de Recebimento Definitivo, o CONTRATANTE oficiard a Contratada, estabelecendo o prazo de
10 (dez) dias Uteis para a solicitacdo da devolucao da garantia prestada quando da assinatura da avenca.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

16.3. As comunicacbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

16.4. O 6rgao poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

16.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdao, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

16.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

16.7. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacdo acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

16.8. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagao anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

16.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacao
emitira notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

16.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato e/ou equipe de fiscalizagdo comunicara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

16.11. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacao verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

16.12. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato e/ou equipe de
fiscalizacdo atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao superior hierdrquico para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

16.13. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacao devera elaborar relatdrio final com informacoées sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

17. LIQUIDAGCAO DA DESPESA E PAGAMENTO
17.1. Prazos para liquidacao e pagamento:

17.1.1. A liquidacao ocorrerd em até 10 (dez) dias Uteis, contados da data do atesto da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente;

17.1.2. O pagamento das faturas sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da data da
liquidagao, inciso VI, Art. 92 da Lei 14.133/2022.

17.2. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

17.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

17.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.



18. INSTRUMENTO DE MENSURAGCAO POR RESULTADO

18.1. Sera adotada na presente contracao a utilizacdo de Instrumento de Mensuracdo por Resultado (IMR),
com o objetivo de garantir um melhor atendimento e qualidade dos servigos a serem executados.

18.2. Os servicos de manutencdao serao mensurados obedecendo ao Indicador de Disponibilidade do
Equipamento (IDE).

18.3. As metas serao aferidas mensalmente, considerando a média das ordens de execugao de servicos entre
o primeiro e o ultimo dia do més de referéncia do faturamento.

18.4. Para o calculo do IDE, serdo utilizados dados das ordens de execucdes de servicos do més de referéncia
do faturamento.

18.5. Aos IDE’s que nao tiverem alcancadas as metas exigidas serao aplicadas glosas.

18.5.1. As glosas incidirdo sobre o valor total do faturamento correspondente ao més da mensuracdo dos IDE’s
e, ndo sendo possivel, incidirdo no faturamento do més subsequente.

18.5.2. Para cada meta de disponibilidade de equipamento nao atingida, sera aplicada a glosa prevista para o
respectivo IDE, de forma ndo cumulativa, sem prejuizo da aplicacdo cumulativamente de glosas referentes aos
demais IDE’s.

18.5.3. Nos calculos dos IDE’s e das glosas, serao consideradas apenas as duas primeiras casas decimais,
desprezando as demais casas, sem arredondamento.

18.5.4. O primeiro més completo de prestacdo de servico, contado da assinatura do contrato, sera
considerado como periodo de adaptacdo, sendo aplicadas as glosas por ndo alcance das metas de
disponibilidade dos equipamentos a partir do segundo més.

18.6. Caso seja verificada divergéncia entre os indicadores apresentados pela Contratada e os indicadores
mensurados pelo Contratante e ndo havendo consenso, prevalecerd o entendimento da Contratante.

18.7. A Contratante poderd realizar, a qualqguer momento e por acordo entre as partes, a revisao dos
indicadores de disponibilidade dos equipamentos, incluindo ou alterando indicadores e metas que julgar
necessarios a uma melhor afericdo e controle dos requisitos constantes deste Termo de Referéncia, mediante
apostilamento contratual.

Indicador de Disponibilidade do Equipamento (IDE) Meta de Disponibilidade dos

Equipamentos Glosa
N. Nome Descricéo Calculo Exigida | Aferida
Totall de ordem de execuAgao de 4h < IACS 2.5%
servigos atendidas no més
IACS = Total de horas gastas em 3h = IACS < 4h 2.0%
P ) Percentual de tempo de atendimento da atendimento / OES atendidas no més B '
IACS - Indice de Atendimento de d 50 d - Sdi h
1 Chamada de Servico ordem execucgo de servico, prazo médio | (1) Quantidade total de horas gastas =2
de 2h. no atendimento das OES em 2h30 =< IACS < 3h 1,5%
determinado més.
(2) Quantidade de ordens de servigos 2h< IACS 2h30 1.0%
executadas no més. e
Total de ordem de execugdo de 6h < IARP - SP 3.0%
servigos atendidas no més - !
IARP - SP = Total de horas gastas em 5h30 =< IARP - SP 25%
atendimento / OES atendidas no més < 6h !
IARP -SP - indice de Reparo do Percentual de tempo de atendimento da (1) Quantidade total de horas gastas 5h < IARP - SP <
. P = ) - . = - o
2 Equipamento (sem Substituicéo ordem execugao de servigo, prazo médio no atendimento das OES em =4h 5h30 2,0%
de Pegas) de 4h. determinado més.
4h30=< IARP - SP < 1.5%
(2) Quantidade de ordens de servicos 5h
executadas no més. _
4h< IARP - SP < 1,.0%
4h30
Total de ordem de execugao de 32h < IARP -CP 3.0%
servicos atendidas no més - it
IARP -CP = Total de horas gastas em 30h = IARP -CP < 2.5%
atendimento / OES atendidas no més 32h =7
IARP -CP - indice de Reparo do Percentual de tempo em atendimento da (1) Quantidade total de horas gastas 28h < IARP -CP <
3 Equipamento (com Substituicdo ordem execugao de servigo, prazo médio no atendimento das OES em =<24H 30h - 2,0%
de Pecas) de 24h. determinado més.
26h =< IARP -CP < 1,5%
(2) Quantidade de ordens de servigos 28h
executadas no més. 24h< IARP -CP <

1,0%

26h

18.8. A Contratada devera realizar as afericdes das metas de disponibilidade dos equipamentos, considerando-
se a metodologia de cédlculo indicada no quadro do subitem 18.7 deste TR.

18.9. Sem prejuizo da glosa aplicada, a extrapolacao das Metas de Disponibilidade dos Equipamentos nao
afasta a aplicacao de eventual penalidade, conforme definido no subitem 18.7 e 19.8 deste TR.




19. PENALIDADES/SANGOES

19.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes previstas neste instrumento, poderao ser aplicadas as
seguintes sanc¢des:

a) adverténcia;
b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 03 (trés) anos (art. 156 da Lei
14.133/2021).

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

un un

19.2. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 19.1 poderao ser aplicadas juntamente com a
da alinea “b” do mesmo subitem.

19.3. O atraso injustificado na devolucao do Contrato assinado sujeitard a licitante a multa diaria de 0,1% (um
décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).

19.4. Comete infracao administrativa o licitante que, com dolo ou culpa:

19.4.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

19.4.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta ou
ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao, em especial quando:

19.4.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
19.4.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

19.4.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

19.4.2.5. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

19.4.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.4.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

19.4.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao;

19.4.5. fraudar a licitacao;

19.4.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
19.4.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

19.4.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.4.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

19.4.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

19.4.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

19.5. A licitante que incorrer nas infracbes previstas nos subitens 19.4.1, 19.4.2 e 19.4.3, ensejara na sancao
prevista no subitem 19.1, alinea “c”, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, sem
prejuizo da sancao prevista no subitem 19.1, alinea “b".

19.6. A licitante que cometer as infracdes previstas nos subitens 19.4.4, 19.4.5, 19.4.6, 19.4.7 e 19.4.8, serd
aplicada a pena prevista na alinea “d” do subitem 19.1.

19.7. O atraso injustificado na entrega/execucao do objeto contratado ou qualquer outra infragdo, sujeitaré a
Contratada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do
empenho ou sobre a parte ndo entregue/executada, até o limite de 10 (dez) dias corridos.

19.7.1. A partir do 119 dia, a multa didria sera de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento),
considerado o limite total de 13% (treze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 19.7.

19.8. A cada 04 (quatro) metas minimas exigidas, de que trata o subitem 18.7 deste TR, descumpridas por
parte da Contratada, consecutivas ou alternadas, no periodo de 12 meses, ensejara a aplicacdo de multa de
3% (trés por cento) sobre o valor do faturamento do més da Ultima ocorréncia, sem prejuizo da aplicacao de
glosa. Ndo seréd levado em consideracdo o periodo descrito no subitem 18.5.4.

19.9. Nas hipéteses em que ndo haja prefixacdo do termo inicial ou final para cumprimento de obrigacoes, o
Contratante, mediante habil notificacdo, fixard os prazos a serem cumpridos. O descumprimento da obrigacdo
no prazo fixado constituird em mora a Contratada, hipétese que fard incidir a sancdo prevista no subitem 19.7.

19.10. A inexecucao parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada podera ensejar a resolucao
contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicacdo de multa no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre a parte ndo entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuizo da sancao

“uon

prevista no subitem 19.1, alinea “c”.
19.11. A Contratada, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigacdes



decorrentes desta contratacao, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicdes deste Edital ou que
impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo, em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

19.11.1. A solicitacdo de prorrogacao, contendo o novo prazo para execucdo, deverd ser encaminhada ao
Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do
Contratante a sua aceitacao.

19.11.2. O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou nao justificado na forma disposta neste subitem serd
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada as sancdes previstas neste instrumento.

19.12. Descumprida a obrigacdo no prazo fixado, poderd o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer
data-limite para seu cumprimento, hipdtese que nao elidird a multa moratdria prevista no subitem 19.7.

19.13. O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da contratada ou recolhido ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da notificacdo, ou, ainda, quando
for o caso, cobrados judicialmente (§89,art. 156 da Lei 14.133/2021).

19.14. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento serd precedida de regular
processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

19.15. O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualguer penalidade imposta a Contratada.

20. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

20.1. O custo estimado total anual da contratacdo é de R$ conforme custos unitdrios apostos no Anexo |
deste Termo .

20.1.1. Ocusto estimado total quinquenal da contratacao éde R$, conforme custos unitdrios apostos no Anexo |
deste Termo e analise critica e justificativas apresentadas na Informacao Conclusiva - Valor Estimado da Contratacao
25213046.

20.2. O custo/percentual estimado da contratacdo possui carater sigiloso e serd tornado publico apenas e
imediatamente apdés o julgamento das propostas, conforme justificativa constante do processo SEl
0016576-27.2021.4.01.8000.

21. PROTECAO DE DADOS
21.1. Nao havera tratamento especifico de dados pessoais para esta contratacdo.

21.2 - Na execucao do objeto, devem ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de
Dados)-LGPD-, notadamente osrelativos asmedidas desegurancaecontrole paraprotecaodosdados pessoais a que
tiver acesso mercé da relacao juridica estabelecida, mediante adocao de boas praticas e de mecanismos eficazes
gueevitemacessosndoautorizados, situacdesacidentaisouilicitasdedestruicdo, perda, alteracdao, comunicacao ou
gualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito de dados.

21.3 - A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das
disposicbes relacionadas a protecdo de dados e a informacdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD),
da Resolucao/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

21.3.1 - Obriga-se também a comunicar a Administracdao, em até 03 (trés) dias Uteis, contados do instante do
conhecimento, a ocorréncia de acessos nao autorizados a dados pessoais, de situacbes acidentais ou ilicitas
de destruicao, perda, alteracao, comunicacdo ou de qualquer outra forma de tratamento inadequado, suspeito
ou ilicito, sem prejuizo das medidas previstas no art. 48 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

21.4 - O tratamento de dados pessoais dar-se-&4 de acordo com os principios e as hipéteses previstas nos arts.
62, 72 e 11 da Lei 13.709/2018 (LGPD), limitado ao estritamente necessario a consecucao do objeto, na forma
deste instrumento e seus anexos.

21.5 - E vedado, na execucdo do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados
pessoais ou informacdes sigilosas a que tiver acesso prepostos, empregados ou colaboradores direta ou
indiretamente envolvidos na realizacdao de servicos, producao ou fornecimento de bens. Para tanto, devem ser
observados as medidas e os procedimentos de seguranca das informacbes resultantes da aplicacao da Lei
13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo Unico do art. 26 da Lei 12.527/2011.

21.6. - Em razao do vinculo mantido, na hipétese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente
de violacao a legislacdo de protecdo de dados pessoais ou de indevido acesso a informacdes sigilosas ou
transmissao destas por qualgquer meio, a responsabilizacao dar-se-a na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD) e da
Lei 12.527/2011.

21.7 - Extinto o ajuste ou alcancado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serao eliminados,
inclusive toda e qualquer cépia deles porventura existente, seja em formato fisico ou digital, autorizada a
conservacdo conforme as hipdteses previstas no art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).



22. DO REAJUSTE

22.1. Os precos deste contrato poderao ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de um ano,
a contar da data limite para apresentacao da proposta, constante do instrumento convocatério.

22.1.1. S3o nulos de pleno direito quaisquer apuracao de indice de reajuste que produza efeito financeiro
equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

22.2. O reajuste dos precos terd como limite a variacdo do IPCA - indice de Preco ao Consumidor Amplo - ou,
na hipétese de extincao deste, por outro que venha a substitui-lo.

22.3. Caberd a Contratada solicitar o reajustamento dos precos e demonstrar a variagcdo, mediante
apresentacao da respectiva planilha, bem como apresentar a documentacdo comprobatéria do seu pleito.

22.4. No caso de eventual prorrogagdo contratual, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o valor do
contrato serd reajustado apds o interregno de um ano, que serd contado a partir da data do fato gerador que
deu ensejo ao Ultimo reajuste.

22.4.1. As alteracdes decorrentes de reajustamentos serao formalizadas mediante Termo de Apostilamento.

22.5. Para fins de concessao do reajuste poderdo ser realizadas diligéncias visando conferir a variacao de
custos alegada pela Contratada, considerando-se:

22.5.1. Os precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo Pudblica.

22.5.2. As particularidades deste contrato.

22.5.3. Indicadores setoriais, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
22.5.4. A disponibilidade orcamentaria do Contratante.

22.6. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogacdo/término de vigéncia
contratual, obedecendo ao seguinte:

22.6.1. Caso a Contratada ndo solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerd a
preclusdo do direito ao reajuste.

22.6.2. Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste sé poderd ser
pleiteado apds o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado da prorrogacao contratual.

22.6.3. Se até a data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tiver sido solicitado/concedido o reajuste, cabera a
Contratada solicitar a reserva de seu direito para ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados,
sob pena de preclusao, com vistas a inclusdo de clausula no termo aditivo de prorrogacao para resguardar o
direito futuro ao reajuste.

23. DA VIGENCIA

23.1. O presente instrumento vigorara por 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por sucessivos periodos,
mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, observadas as condicoes e limites estabelecidos
no art. 107 da Lei 14.133/2021, j& incluido o primeiro ano de vigéncia.

23.1.1. Este instrumento tem seu término previsto para 2031.

23.2. Para o encaminhamento do pedido de prorrogacao do contrato, o gestor do contrato deve observar os
seguintes requisitos:

23.2.1. Prestacao regular dos servicos.

23.2.2. Manutencao do interesse do Contratante na realizacao do servico.

23.2.3. Permanéncia da vantagem econémica para o Contratante.

23.2.4. Manifestacao expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogacao.

23.2.5. Verificacao se houve declaracdo de inidoneidade ou suspensao da Contratada no ambito da Unido ou
do Contratante.

23.3. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha sido possivel proceder aos célculos devidos
para fins de reajuste do contrato, caberd a Contratada no ato que manifestar anuéncia com a prorrogacao,
requerer a inclusdo de clausula no termo aditivo de prorrogacao garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena
de preclusao.

23.4. O Contrato ndo serd prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidénea ou suspensa no
ambito da Uniao ou do Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido.

24.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Gestao/Unidade: 90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 12 REGIAO / DIENG - DIVISAO DE ENGENHARIA E
MANUTENCAO PREDIAL - DIENG/SECGA/TRF1;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Il) Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios;

Il) Programa de Trabalho (PTRES): 168376 - Julgamento de Causas na Justica Federal;

IV) Natureza de Despesa: 33903916 - Manutencao e conservacdo de bens imdveis

24.3. A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

25. DISPOSICOES FINAIS

25.1. Este termo foi elaborado pela Secdo de Apoio a Contratacdes de Manutencao Predial/DIENG do TRF da 12
Regido. Informacdes e duvidas poderao ser sanadas nesta Divisao, no Edificio Anexo Il, SAU/SUL Quadra 1,
Bloco C (antigo anexo | do TSE) Praca dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasilia/DF, fax (61) 3410-
3264, com o servidor José Arnaldo Martins Costa ou pelo telefone(61) 3410-3232, com a servidora Ludmila
Rian Alves Walter ou ainda pelo endereco eletrénico: dieng@trfl.jus.br

ANEXO | - DA ESTIMATIVA DE PRECOS
A estimativa foi realizada conforme registrado no documento Planilha Estimativa de Precos (25212952):

Codigo

Grupo | Iltem Siasg BR

Caédigo
Sicam

Descricao

Unidade
de
medida

Qtd.

Valor
estimado
unit.
mensal

(R$)

Valor
estimado
total
mensal

(R$)

Valor
estimado
total
anual

(R$)

Valor
estimado
total
quinquenal
(60 meses)

(R$)

BR0003557
- Instalacao
/
Manutencdo
- Elevadores
Rolantes,
Monta -
cargas /
Plataforma /
Escadas

A
definir

Contratacao
de empresa
especializada
para
prestacao de
servicos de
manutengao
preventiva e
corretiva,
com
fornecimento
de pecas, de
elevadores
Marca/Modelo
OTIS LVF
OVF20
95550CC, 06
paradas,
capacidade
de 560 KG,
para 08
passageiros,
instalados no
Ed. Adriana
do TRF1.

und./més

BR0003557
- Instalacdo
/
Manutencao
- Elevadores
2 Rolantes,
Monta -
cargas /
Plataforma /
Escadas

A
definir

Contratacao
de empresa
especializada
para
prestacao de
servicos de
manutencdo
preventiva e
corretiva,
com
fornecimento
de pecas, de
elevadores
Marca/Modelo
KONE N
Minispace, 13
paradas,
capacidade
de 900kg,
para 12
passageiros,
instalados no
Ed. Sede Il do

und./més



tel:(61) 3410-3264
tel:(61) 3410-3232
mailto:semam@trf1.jus.br

| | TRF1. | |

TOTAL (ITENS 1 + 2)

TOTAL GERAL QUINQUENAL (60 MESES) R$

ANEXO II- MODELO DE FORMULAGCAO DE PROPOSTA

Valor
estimado
total
quinquenal
(60 meses)

(R$)

Valor Valor Valor
Unidade estimado | estimado | estimado
Descricao de Qtd. unit. total total
medida mensal mensal anual

(R$) (R$) (R$)

Codigo Caddigo

Grupo | Item Siasg BR Sicam

Contratagao
de empresa
especializada
para
prestacao de
servicos de
manutencgao
preventiva e
corretiva,
com
= fornecimento

Manutencao

de pecas, de
- Elevadores | A )
1 - elevadores und./més | 2

Rolantes, definir

Monta . Marca/Modelo
cargas / OTIS LVF
Plagaforma / OVF20

95550CC, 06
Escadas

paradas,
capacidade
de 560 KG,
para 08
passageiros,
instalados no
Ed. Adriana
do TRF1.

BR0O003557
- Instalacao
/

Contratacao
de empresa
especializada
para

prestacao de
servicos de
manutencdo

BR0O003557 preventiva e

- Instalagao corretiva,
/ com

Manutencgao fornecimento
- Elevadores | A de pegas, de

2 Rolantes, definir | elevadores und./més | 3
Marca/Modelo

Monta -
cargas / KONE N

Plataforma / Minispace, 13

Escadas paradas,
capacidade

de 900kg,
para 12
passageiros,
instalados no
Ed. Sede Il do
TRF1.

TOTAL (ITENS 1 + 2)

TOTAL GERAL QUINQUENAL (60 MESES)

ANEXO Il - DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS

1. Das especificacdoes técnicas dos equipamentos (Obs: os equipamentos nao possuem tombamento,
pois fazem parte da estrutura predial)

1.1. Ed. Adriana
1.1.1. Dados Técnicos dos Elevadores - OTIS




1.1.1.1. Identificacao Geral

« Tipo de equipamento: elevador elétrico automatico para transporte de passageiros
+ Quantidade abrangida: 2 (dois) elevadores

e Fabricante/Marca: OTIS

e Modelo: OTIS LVF

o Drive / inversor de frequéncia: OVF20

1.1.1.2. Capacidade e Desempenho

e Capacidade nominal (cada elevador): 560 kg

+ Lotacao estimada: até 8 passageiros por elevador

¢ Velocidade nominal: 60 m/min (equivalente a 1,0 m/s)

+ Sistema de acionamento: VVVF (Voltage Variable Frequency / variacao de tensao e frequéncia)

1.1.1.3. Atendimento Predial

¢ Numero de paradas: 6 (seis)
« Pavimentos atendidos:

o T

o S1

o S2

o S3

o S4

o S5

1.1.1.4. Casa de Maquinas

Localizacao: parte superior da edificacao

1.1.1.5. Sistema de Portas

Operador de portas: modelo 95550CC
o Tipo de abertura: central

1.1.1.6. Conjunto Motriz

¢ Tensao de alimentacao: 380 V

e Poténcia nominal: 15,5 CV (aprox. 11,4 kW)
 Rotacao: 1.200 RPM

+ Frequéncia elétrica: 60 Hz

1.2. Ed. Sede 1l
1.2.1. Dados Técnicos do Elevador - KONE
1.2.1.1. Identificacao do Equipamento

« Fabricante/Marca: KONE

¢ Assisténcia técnica: prestada por distribuidor autorizado da fabricante

¢ Modelo: KONE N Minispace

¢ Configuracao do sistema: Triplex (grupo com 3 elevadores operando de forma integrada)
o Tipo de acionamento: Tracao 2:1

e Casa de maquinas: possui, conforme especificacdo do fabricante

1.2.1.2. Desempenho Operacional

¢ Velocidade nominal: 2,0 m/s

e Aceleracao: 0,8 m/s?

+ Desaceleracao: 0,8 m/s?

e Capacidade nominal: 900 kg

¢ Lotacao estimada: até 12 passageiros

1.2.1.3. Atendimento Predial



e Nimero de pavimentos atendidos: 13
« Numero de paradas/entradas: 13
e Percurso total: 43.800 mm (43,8 m)

1.2.1.4. Cabina

« Dimensoées internas:
o Largura: 1.050 mm
o Profundidade: 2.000 mm
o Altura: 2.300 mm

o Area util aproximada da cabina: 2,10 m2 (corrigido; no texto original constava mm?2 unidade
incompativel)

o Carga maxima adicional para decoracao/acabamentos: 180 kg
1.2.1.5. Portas

« Dimensoes das portas de pavimento:
o Largura: 800 mm
o Altura: 2.100 mm

1.2.1.6. Sistema de Seguranca e Suspensao

« Buffer/parachoque da cabina: pistdo hidrdulico com contato elétrico

« Buffer/parachoque do contrapeso: pistdo hidraulico com contato elétrico
e Guias da cabina: tipo T82

e Guias do contrapeso: tipo TK5A

1.2.1.7. Cabos

« Cabos de tracao: 6 cabos de aco, diametro de 8 mm cada
« Cabo do limitador de velocidade: 1 cabo, diametro de 6 mm

2. Das especificacoes técnicas dos servicos
2.1. Manutencao Preventiva

2.1.1. A rotina de manutencao preventiva, destinada a prevenir ocorréncias de quedas e defeitos dos
elevadores, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com 0os manuais e normas técnicas especificas,
incluindo as trocas de pecas que se fizerem necessarias ao bom funcionamento do equipamento, deverd
observar, além do cronograma apresentado pela Contratada e o constante do Plano de Manutencdo do
Fabricante de cada elevador:

a) A programacao das intervencdes de manutencao preventiva iniciar-se-a com o inicio da vigéncia do
contrato.

b) Deverd ser realizada 1 (uma) visita técnica mensal, marcada previamente com o Fiscal do Contrato,
indicando o nome dos seus funcionarios que irdo realizar essa visita, os quais deverdo portar cartdao de
identificagdo funcional e reportar-se ao Fiscal.

c) A manutencao preventiva contemplara a limpeza, regulagem, ajuste e lubrificacdo dos equipamentos e o
teste do instrumental elétrico e eletrénico, para seguranca do uso normal das pecas vitais, tais como maquina
de tracao, coroa sem fim, polia de tracao e desvio, freio, motor de tracao, regulador de velocidade, chaves e
fusiveis na casa de maquinas, quadro de comando, fusiveis e conexdes, relés e chaves, casa de maquinas, fita
seletora, aparelho seletor, iluminacao da cabina, botoeiras e sinalizacao de cabinas, segurancas, corredicas da
cabina e contrapeso, aparelho de seguranca, chave de inducao, placas ou emissores, receptores, cabina
(placa, acrilico e pisos), guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, corrente ou cabo de compensacao,
cabos de tracao e de regulador, caixa de corrida, fechos hidraulicos, eletromecanicos e pavimentos, portas,
carrinhos, nivelamentos, para-choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidraulica, bloco de valvula,
vedacdes do sistema hidraulico, mangueiras, tubulacdes hidraulicas e poco.

d) A Contratada devera apresentar para aprovacao da fiscalizacao do contrato, nos primeiros trinta dias do
prazo de vigéncia contratual, o cronograma de manutencdes preventivas, especificando os diversos tipos de
equipamentos, os tipos de manutencao (mensal e anual) e as datas previstas para a sua execugao.

e) A manutencdo anual deverd ser executada, obrigatoriamente, nos primeiros seis meses de vigéncia do
contrato. Os servicos de manutencao preventiva deverao ser realizados em hordrio previamente acordado
com a Fiscalizacdo, com visitas periddicas do responsavel técnico pela execucdo dos servicos.

f) A Contratada devera inspecionar e acompanhar todos os eventos e ocorréncias, além de realizar medicdes



mensais de parametros de funcionamento e respectiva andlise para instrucao da execucao de manutencdo
preventiva.

g) A Contratada devera corrigir eventuais defeitos existentes, constatados através de testes e verificacoes
realizadas por ocasiao da manutencgao preventiva.

h) A Contratada devera apresentar Relatério Semestral, com a situacao real dos elevadores, contendo todas
as observacdes técnicas e solucbes propostas durante a manutencdo preventiva ou corretiva, das condicdes
inadequadas encontradas ou eminéncia de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento
destes. O primeiro relatdrio deverd ser providenciado até o 302 dia apds o inicio do contrato.

i) Poderd, em casos excepcionais, devidamente autorizados pela administracdo, conforme necessidade da

mesma,

serem efetuados servicos de manutencdo preventiva em horarios diferentes do horario de

funcionamento do Tribunal.

2.1.1.1.

Mensalmente:

e A contratada deverd, no que couber:

[o}

[o}

[o}

Verificar as corredicas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operacao silenciosa e
manter as guias adequadamente lubrificadas;

Verificar os cabos de aco como fator de seguranca;
Verificar e igualar a tensao dos cabos condutores;

Examinar todos os dispositivos de seguranca e reguladores, eliminando os eventuais defeitos
mecanicos;

Verificar e trocar os acrilicos dos tetos das cabinas dos elevadores quando danificados;
Verificar e substituir os sensores de reabertura das portas dos elevadores quando danificados;
Verificar, consertar e alinhar as portas dos elevadores;

Verificar e trocar as lampadas e reatores existentes nos elevadores quando queimados;

Verificar e trocar acabamentos de tetos (pecas em acrilico) e gongos sobre as cabinas, quando
danificadas;

Verificar e substituir todas as pecas que compdem as botoeiras, quando danificadas;

Verificar o funcionamento da comunicacdo viva-voz entre a cabina e a portaria através de simulacdo
de passageiro preso;

Verificar o sistema de ventilacdo eletromecanica existente na cabina de cada elevador;
Verificar e realizar os ajustes necessarios na configuracdo dos equipamentos;
Substituir as sapatas e/ou sistema ‘lambda’ das portas dos elevadores quando danificadas;

e Motores de CC/CA, grupo geradores e caixas redutoras:

o

o

[o}

[o}

o

Fazer a remocao dos residuos de carvado e poeira das escovas e porta-escovas;
Movimentar as escovas de carvao no interior dos seus porta-escovas;

Fazer a remocao da poeira acumulada e do éleo vazado;

Verificar o nivel do éleo, completando-o se necessario;

Ajustar a altura dos porta-escovas em relacao a superficie de contato dos coletores;

Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutacdo e/ou
trepidacdes excessivas;

Manter limpos e desimpedidos os espacos fisicos das casas de maquinas instaladas na cobertura do
edificio, informando a fiscalizacao e/ou a SEMAM/DIENG da existéncia de infiltracdo d’dgua e outras
irregularidades quando houver;

Remover da superficie de contato do tambor todo residuo de éleo e graxa;
Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos tambores de freio.

e Quadro de Comando:

[o}

[o}

Fazer a remocao da poeira e aplicacao de solvente na estrutura externa dos quadros;

Verificar e ajustar, se necessdrio, os temporizadores, relés, chaves com mau contato, relés de carga
dos geradores e circuito de protecao.

+ Nos andares:

[o}

Remover toda a poeira das faces internas e externas das portas, aplicando em seguida, na face
interna, solvente;

Fazer a remocdao de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas)
e aplicagao de solvente;

Proceder a limpeza em toda a extensao das soleiras;
Proceder a limpeza geral das roldanas e dos trincos e, em seguida lubrificacdo dos eixos.
Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da porta e dos



contatos dos trincos e ganchos;
o Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de direcao;
o Fazer a remocao do lixo acumulado em toda a extensao das soleiras;

o Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de éleo
com querosene;

o Remover todo o material depositado nas suspensodes, aplicando, em seguida, fina camada de éleo,
enxugando todo o excesso;

o Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicacao de dleo fino nas articulacdes;
o Fazer a remocdo da poeira das grades de ventilacao;
o Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicacao de solvente, enxugando o excesso;
o Fazer a remocdao de poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificacdo das buchas;
o Liberar o dispositivo de engate para aplicacdo de fina camada de 6leo;
o Verificar a graxa dos conjuntos operadores das portas;
o Verificar o funcionamento dos aparelhos de comunicacao;
o Verificar a partida, parada e nivelamento;
o Verificar a sapata de seguranca e fotocélula;
o Verificar a abertura e fechamento das portas;
o Verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergéncia;
o Fazer a remocao da poeira da suspensao, aplicando, em seguida, solvente nos materiais ferrosos;
o Ajustar a folga excessiva entre as corredicas deslizantes;
o Proceder a limpeza geral;
o Verificar o nivel de 6leo, completando-o, se necessario;
o Verificar o aperto das porcas das bragcadeiras de apoio.
Cabo de aco:

o Ajustar as tensdes dos cabos de tracao e compensacao;
o Efetuar a substituicdo quando necessario.
Polias de Compensacao:

o Ajustar a distancia da polia ao piso do contato elétrico.
e Polias Tensoras:
o Ajustar o prumo e distancia da polia ao piso.
Fita Seletora:

o Ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas);
o Ajustar as distancias entre as molas “pick-ups” e os rebites de metal.

2.1.1.2. Semestralmente

¢ No que couber:
o Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de contrapeso;

o Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tracao a plena carga, meia carga e
vazio;

o Acionar o sistema de seguranca, ajustando as velocidades de desarme; e
o Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotacao.

2.1.2. Todas as pecas, componentes, 6leos e graxas utilizados nos servicos, mesmo em caso de substituicdo
total, e materiais necessarios a execucao dos servicos serdo fornecidos pela Contratada, sem qualquer 6nus
para a Administracao do TRF da 12 Regiao, exceto quando se tratar de:

e Pecas e componentes a serem substituidos em decorréncia de uso inadequado ou anormal;

e Acessérios a serem substituidos ou instalados em virtude de determinacdo superior ou de legislacdo
superveniente, bem como por obsolescéncia dos elevadores;

e Revestimento de piso de cabinas;
e Portas e cabinas danificadas pela exposicao indevida a agentes fisicos ou quimicos.

2.2. Manutencao Corretiva

2.2.1. Consiste na aplicacdao de medidas necessdrias a sanar os eventuais defeitos de funcionamento
apresentados pelos elevadores mediante solicitacao da CONTRATANTE, compreendendo servicos de conserto
e/ou substituicao de pecas desgastadas e/ou danificadas, por originais do fabricante, observando-se ainda:



a) Sempre que forem detectados eventuais defeitos no sistema ou equipamento existente, a Fiscalizacdo
acionard a empresa contratada para a execucdo dos servicos, para imediata recolocacdo do elevador afetado
em perfeitas condi¢des operacionais nos prazos maximos determinados;

b) No caso de chamados ndo emergenciais, o atendimento devera ser realizado em dia util, durante o horario
de expediente do érgao;

c) A solicitacdo de manutencdo corretiva sempre deverd ser formalizada por intermédio de emissdo de Ordem
de Servico - OS ou contato via correio eletrénico;

d) A empresa contratada para a execucdo dos servicos devera disponibilizar, para recepcdo das Ordens de
Servicos ou emails emitidos pela Fiscalizacdo, nimero de linha telefénica e conta de correio eletrénico;

e) Também deverao ser disponibilizados, para fins de contato com a Fiscalizacdo, nimero(s) do(s) aparelho(s)
de telefonia mével para o preposto da empresa junto ao TRF1/DIENG e para os responsaveis técnicos pela
execucao dos servicos;

f) A empresa contratada para a prestacao dos servicos de manutencdo devera providenciar atendimento
emergencial, em qualquer dia e horério, conforme necessidade e solicitacdo do TRF1/DIENG, sem que caiba
gualquer pagamento adicional por parte da Administracdo. O atendimento emergencial deverd ser prestado
sempre que houver necessidade de execucdo de servicos considerados imprescindiveis tais como acidentes e
situacdes onde hd passageiro(s) preso(s) no elevador, em qualquer uma de suas partes. Neste caso, a retirada
de passageiro(s) preso(s) somente podera ser realizada por funciondrios da Contratada ou pelo Corpo de
Bombeiros local;

g) Deverd ser elaborado Relatério Mensal de Ocorréncias, assinado pelo Responsavel Técnico, com ciéncia da
Fiscalizacao;

2.2.2. Qualquer solicitacdo de servicos que envolvam reparos e substituicdo de pecas e componentes deverd
ser providenciada pelo TRF da 12 Regiao por intermédio da SEMEQ/DIENG, e atendida no prazo maximo de 2
(duas) horas, dentro do hordrio comercial, a partir do recebimento da comunicacdo por telefone, oficio, e-
mail ou qualquer outro meio de comunicagao a central de atendimento da Contratada;

2.2.2.1. O prazo para reparo sera de até 4 (quatro) horas para os casos que ndo exijam reposicao de pecas e
de até 24 (vinte e quatro) horas, quando esta se fizer necesséaria, contados do inicio do atendimento,
indicado no subitem anterior;

2.2.3. Nos elevadores em que forem realizadas manutencdes corretivas deverao ser realizados os
procedimentos da manutencdo preventiva de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos apés o
seu reparo, sem quaisquer 6nus adicionais;

2.2.4. Em situacdes excepcionais, em que nao houver condicdes de efetuar o reparo no prazo estabelecido
acima, a Contratada devera comunicar, por escrito, a Administracdao do TRF1, com exposicdao de motivos,
dando prazo para a finalizacao dos servicos.

2.2.5. Toda e qualquer substituicao de pecas e componentes deverd ser acompanhada pela fiscalizacao do
Contratante, que deverao ser originais, testadas e atestadas.

2.2.6. As pecas e componentes substituidos deverao ser apresentados juntamente com o equipamento
consertado.

2.2.7. A manutencao corretiva decorrente de fatores nao cobertos pelo presente termo contratual (tais como
defeitos ocasionados por anormalidades climaticas ou ambientais, incéndios, inundacdes, descargas elétricas,
manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessérios, deficiéncias de aterramento adequado, ou ainda
aqueles provenientes de dolo ou culpa do Contratante) deverd ser devidamente comprovada e justificada,
mediante laudo técnico emitido pela Contratada, relacionando as causas do defeito apresentado, pecas a
serem substituidas/recuperadas, servicos a serem realizados e orcamento detalhado.

2.2.7.1. Tais servicos/pecgas poderdo ser executados/fornecidas pela CONTRATADA, mediante aprovagao prévia
de orcamento pelo CONTRATANTE e emissao da respectiva Nota de Empenho.

2.2.8. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao
local de instalacdo dos equipamentos, pela retirada, entrega e instalacao das pecas e todas as despesas de
transporte, frete e seguro correspondentes.

Documento assinado eletronicamente por Ludmila Rian Alves Walter, Diretor(a) de Divisao, em
10/06/2026, as 12:16 (horario de Brasilia), conforme art. 12, § 22, lIl, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andrey Leonardo Lima e Silva, Supervisor(a) de Secao, em
10/06/2026, as 12:19 (horario de Brasilia), conforme art. 19, § 29, I, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Daniel de Andrade Santos, Supervisor(a) de Secao, em
10/06/2026, as 12:20 (horario de Brasilia), conforme art. 12, § 22, IIl, "b", da Lei 11.419/2006.
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