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1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de Monitores curvos 49 polegadas, por meio do sistema de registro de pregos, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO CATMAT [ UNIDADE  DE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
| Monitor IPS QHD de 497 3800R (cota | (5395 unidade 6 RS 17.310,49 RS 103.862,94
principal)
, | Monitor IPS QHD de 497 3800R (cota | 5395 unidade 2 RS 17.310,49 RS 34.620,98
reservada)

1.1.1. A licitagdo sera dividida em dois itens, correspondentes a cota principal e a cota reservada, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006.

1.1.2. O item 1 (cota principal) serd destinado a ampla concorréncia, podendo dele participar quaisquer interessados que atendam as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e no edital.

1.1.3. O item 2 (cota reservada) sera destinado exclusivamente a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, nos termos
do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n® 123/2006.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar -
ETP.

1.3. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia por 12 (doze) meses. O prazo de vigéncia dos contratos formalizados com os fornecedores
serd de 95 (noventa e cinco) dias, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

1.3.1. Trata-se de fornecimentos enquadrados como ndo continuos ou contratados por escopo.
1.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

1.4. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 138.483,92 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e trés reais e noventa e dois
centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

1.5. Em caso de licitacdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situagoes (art. 25 do Decreto no 11.462/2023):

1.5.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢ao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124
da Lei no 14.133/2021;

1.5.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercussao sobre os precos registrados;

1.5.3. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacao;

1.6. O fornecimento do objeto ocorrera por meio de Ata de Registro de Pregos, com as contratagcdes decorrentes sendo realizadas conforme
o surgimento das necessidades da Administragdo, observando-se entrega unica em cada fornecimento, nos termos do item 5 deste Termo de
Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Atualmente ha na central de monitoramento 02 estacdes de trabalho utilizadas pelos APJs e 06 (seis) estagcdes de trabalho para os
operadores do videomonitoramento, cada estacdo com 04 monitores comuns. Ocorre que estes monitores foram instalados utilizando
técnicas de improviso com materiais inadequados. Foram utilizados pés de estagcdes de trabalho inserviveis como suportes improvisados
parafusados sobre as mesas, e aos quais foram parafusados os 04 monitores em duas linhas e duas colunas. Nesta configura¢do improvisada,
os monitores ficam com altura elevada, obstruindo a visao dos operadores para o "videowall" que sera instalado na parede em substituicao as
TVs atualmente utilizadas. Desta forma, faz-se necessaria a substituicao destes monitores antigos e suportes improvisados por equipamentos
modernos e com maior qualidade de imagem, com a finalidade de profissionalizar a central de monitoramento empregando equipamentos
desenvolvidos especificamente para atender a este tipo de demanda, e desobstruindo o campo de visdo dos operadores ao empregar
monitores com maior largura e menor altura.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, identificador PC1128/26.



3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO
PRODUTO

3.1. Monitor IPS QHD de 49" 3800R

3.1.1 Requisitos minimos:
- Tamanho da tela: 49 polegadas;
- Proporcao da tela: 32:9;

- Curvatura da tela: 3800R;

- Angulo de visao (H/ V) - 178°/ 178°;

- Tratamento de superficie de tela antirreflexo;

- Resolugao: DQHD (Dual QHD) de 5120x1440 pixels;
- Taxa de atualizagdo: 60Hz;

- Conectividade: 2x HDMI® 2.1; 1x USB-C;

- Ajustes de inclinagdo, rotagdo e altura;

- Certificagdo ergondmica de redugio da emissio de luzes azuis via hardware (Eyesafe Display 2.0, TUV Low Blue Light, TUV Rheinland
Eye Comfort ou similar emitido por entidade certificadora nacional ou internacional)

3.1.2. A analise do ciclo de vida do objeto ndo foi realizada para esta contratacdo, tendo em vista a auséncia de regulamentagao especifica
do disposto no art. 34, §1°, da Lei n® 14.133/2021, o que inviabiliza a adogdo de parametros objetivos para sua aplicagdo no presente caso.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratagdo devera observar os seguintes requisitos:

Sustentabilidade

4.1.1. Em observancia aos arts. 5° ¢ 11, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021 e considerando a natureza do objeto, a contratagcdo devera observar
critérios de sustentabilidade compativeis com o mercado de equipamentos eletroeletronicos, buscando reduzir os impactos ambientais
associados a fabricacdo, utilizag¢do e descarte dos equipamentos. Nesse sentido, deverdo ser observados, sempre que aplicaveis:

a) Eficiéncia ergonomica: o equipamento devera possuir certificagdo ou tecnologia que reduza a emissao de luz azul prejudicial a saude
visual do usudrio, por meio de solugdes implementadas em hardware, tais como Eyesafe Display 2.0, TUV Low Blue Light, TUV
Rheinland Eye Comfort ou equivalentes emitidos por entidade certificadora nacional ou internacional. O requisito tem como finalidade a
promogao da saude ocupacional, reducao da fadiga visual e melhoria das condigdes ergondmicas de trabalho, especialmente em ambientes
de uso continuo e intensivo de telas;

b) Eficiéncia energética compativel com os padrdes atualmente praticados pelo mercado: possuir caracteristicas que promovam maior
eficiéncia energética, contribuindo para a reduciao do consumo de energia elétrica durante sua utilizagao;

¢) Redugao do uso de substancias perigosas (RoHS): o equipamento devera estar em conformidade com a Diretiva RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) ou norma equivalente que restrinja a utilizacdo de substancias perigosas em equipamentos eletroeletronicos,
contribuindo para a reducdo dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto, especialmente na fase de fabricacdo e descarte.

d) Durabilidade e adequagdo ao uso: o equipamento devera apresentar caracteristicas de durabilidade e adequacao ao uso continuo em
ambiente corporativo, garantia técnica, bem como disponibilidade de suporte técnico e reposicao de componentes durante o periodo de vida
util do produto.

e) Embalagens sustentdveis: utilizacdo de embalagens individuais adequadas ao transporte e armazenamento, confeccionadas,
preferencialmente, com materiais reciclaveis ou reciclados, utilizando o menor volume possivel, sem comprometer a integridade dos
produtos.

Subcontratacio

4.2. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, pelas razdes constantes no ETP.

Documentos e/ou critérios técnicos de aceitacio das propostas

4.4. O fornecedor mais bem classificado apresentara, nos termos previstos no Edital e neste Termo de Referéncia: Manual, catdlogo ou
folder do produto ofertado.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de entrega



5.1. Forma de fornecimento: As contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos serdo formalizadas conforme a necessidade da
Administragdo, observada a vigéncia da ARP.

5.1.1. O fornecimento dos bens ocorrerd em remessa unica por demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do
Termo de Contrato.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas, com a devida comprovagao e
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de
caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues a Se¢ao de Monitoramento Eletronico — SUMO, na Unidade Administrativa localizada a Rua Peixoto
Gomide 768, mezanino, Jardim Paulista, Sdo Paulo/SP - CEP 01409-903, das 13h00 as 18h00, de 2* a 6 feira (exceto feriados e recessos
forenses).

Garantia técnica, manutencao e assisténcia técnica
5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a
garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.5. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo
adicional para o contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutenc¢do corretiva dos bens pelo proprio contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia
técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢dao de
pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

5.8. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdao do
equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o contratado realizard a reparacao ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdao pelo contratado ou pela
assisténcia técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tunica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo escrita e justificada do contratado, aceita pelo contratante.

5.11. Na hipdtese do subitem acima, o contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucao dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitagdo do contratante ou a apresentacao de justificativas pelo
contratado, fica o contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual
aplica¢do de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

Mecanismos formais de comunicacao
5.15. Sao definidos como mecanismos formais de comunicacao, entre o contratante e o contratado, os seguintes:

a) E-mails;

b) Mensagens eletronicas.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.16. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacao do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo do contrato sera de responsabilidade da Divisao de Seguranca Institucional e fiscalizagdo do contrato serd de responsabilidade
da Secao de Monitoramento Eletronico.

6.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei no 14.133/2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.4. As comunicagdes entre o 6rgao e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5. O o6rgao podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.



6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

6.8. Caso haja designagdo de fiscal administrativo, sua atuacdo estd adstrita aos aspectos estabelecidos no manual de fiscalizagdo instituido
pela Resolugdao PRES n°® 782/2025 ou outra que venha a substitui-la.

Gestor do contrato

6.9. O gestor do contrato é o responsavel pelo acompanhamento das atividades exercidas pelos fiscais; instru¢do processual dos
requerimentos do contratado e dos procedimentos de alteracdo e prorrogagdo contratual; adocao de providéncias, nos casos de
inadimplemento contratual, inclusive para instauracdo de procedimento de apuracdo de falta contratual e de extingdo dos contratos; aderéncia
as normas e atendimento as diretrizes e obrigacdes contratuais; e recebimento definitivo do objeto, observadas as competéncias definidas em
cada unidade gestora.

6.10. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e
das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da Administracao.

6.11. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa em relatdrio de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.13. O gestor do contrato emitirda documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sancoes.

6.15. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.16. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagao
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato se for o caso.

6.17. A gestdo e a fiscalizagdo tratadas nesta clausula ndo excluem nem reduzem a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o gestor ou os fiscais, conforme o caso, devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, mediante recibo, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em desacordo com as



especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificagdo do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei no 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.6. O prazo para a solu¢ao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de
cobranca equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execucao do contrato.

Condig¢oes de faturamento

7.8. O documento de cobranca serd emitido em nome da Justica Federal de Primeiro Grau em S3o Paulo, situada na Rua Peixoto Gomide,
768, Jardim Paulista - S3o Paulo - SP - CEP: 01409-903, CNPJ 05.445.105/0001-78, sem emendas ou rasuras, fazendo men¢ao expressa ao
nimero da Nota de Empenho e contendo todos os dados desta e outros, conforme abaixo especificado:

7.8.1. O documento de cobranga devera ser emitido com o mesmo numero de CNPJ constante da documentacdo apresentada para a
habilitacdo e da Proposta Comercial, o qual serviu de base para a emissdo da Nota de Empenho.

7.8.1.1. Na hipoétese de divergéncia entre o CNPJ do documento de cobranca e o constante na Nota de Empenho, decorrente da necessidade de
alteracdo do estabelecimento comercial emitente durante a execucao do Contrato, o contratado devera apresentar, previamente a emissao do
referido documento, declaragdo justificando a alteragdo, apresentando, a0 mesmo tempo, os comprovantes de regularidade previstos no art.
68, inc. 111, da Lei no 14.133/2021, relativos ao estabelecimento comercial emitente.

7.8.1.2. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteracdo do estabelecimento comercial emitente do documento de cobranga, se
aceita pelo contratante, apods a andlise juridica, implicara em adequacdo do Contrato, por meio de Termo Aditivo, para inclusdo do
estabelecimento em questdo e de seu respectivo CNPJ, bem como para modificacdo do favorecido dos recursos orcamentarios
correspondentes.

7.8.1.3. No caso de alteragcdo, nos termos do subitem anterior, o contratado deverd apresentar os dados bancarios relativos ao CNPJ do
estabelecimento responsavel pela emissdo do documento de cobrancga, para que o pagamento possa ser efetuado por meio de ordem bancaria.

7.8.2. No documento de cobranca deverdo constar os nomes e os numeros do banco e da agéncia, bem como o numero da conta corrente na
qual se dard o deposito bancério para pagamento, repetindo-se os dados informados na Proposta Comercial.

7.8.2.1. Qualquer alteragdo de dados bancéarios constantes da Proposta Comercial so serd permitida desde que informada em papel timbrado
da empresa, assinada por representante legal e encaminhada a Subsecretaria de Planejamento, Orcamento e Finangas — UPOF, antes do
processamento do respectivo pagamento.

7.8.3. No documento de cobranca nao devera constar material ou servigo de outra Nota de Empenho.

7.8.4. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou servigos deverdo estar inclusos no valor total do documento de cobrancga, observada a
legislagdo tributaria aplicavel a espécie, principalmente aquela pertinente aos 6rgdos publicos federais.

7.8.4.1. Se o contratado sofrer qualquer uma das retengdes dos tributos elencados: Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ),
Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuicao para o
PIS/PASEP (IN RFB no 1.234/2012), devera efetuar o destaque nos documentos de cobranga.

7.8.5. O documento de cobranga (Nota Fiscal, Fatura etc) devera acompanhar os materiais/equipamentos, sem prejuizo de ser encaminhado
por meio do endereco eletronico admsp-sumo@trf3.jus.br.

Retencio de impostos e contribuicoes

7.9. Quando do pagamento ao contratado e de acordo com as suas condigdes especificas, aplicar-se-4, no que couber, as retengdes dispostas
na Lei no 9.430/1996 e regulamentacdo aplicavel.

7.9.1. Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de beneficios ou isengdes, devera obrigatoriamente,
no ato da assinatura do contrato, apresentar a comprovacao definida no dispositivo legal ou regulamentar que lhe garantiu o direito, sob pena
de retencdo de tributos na fonte.

7.9.2. O contratado optante pelo SIMPLES NACIONAL devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, Declaracdo na forma do Anexo
IV da IN RFB no 1.234/2012, devendo informar imediatamente ao contratante qualquer alteragdo da sua permanéncia no referido regime de
arrecadacao.

Liquidacao e pagamento

7.10. Os prazos para liquidacdo e pagamento serdo limitados a:



I - cinco dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente pela Administragdo, para a area gestora
contratual providenciar o atesto da despesa;

IT - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidacao da despesa pela area financeira,
III - dez dias uteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;
II1.a) quando for o caso, o pagamento ocorrerd na data acordada entre as partes, com leitura de cddigo de barras.

7.10.1 Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n.o
14.133/21, os prazos para liquidacdo e pagamento serdo limitados a:

I - dois dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, para a area gestora
contratual providenciar o atesto da despesa;

IT - trés dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidagao da despesa pela area financeira;
IIT - cinco dias tteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;
II1.a) - quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com leitura de codigo de barras.

7.11. O gestor do contrato comunicard o contratado para que emita a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao se for o caso.

7.12. O prazo para liquidacdo de despesa poderd ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.12.1. Havendo erro na apresenta¢ao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeg¢a a liquidagdo da
despesa, essa ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizagdo da situacdo, sem Onus ao contratante.

7.12.2. Caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, o gestor do contrato indicara as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas correcoes.

7.13. Na hipotese de caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera
suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

7.14. Quando do recebimento do documento de cobranca, serd confirmada a regularidade fiscal e trabalhista do contratado mediante consulta
“on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais referentes a documentacao relacionada no ato convocatorio ou em seus anexos.

7.14.1. A consulta referida também servird para identificar possivel razao que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa no 3, de 16 de abril
de 2018).

7.14.2. O contratado devera manter os documentos citados no subitem anterior atualizados.

7.14.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.14.4. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14.5. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14.6. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingao do contrato, caso
o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.15. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.15.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualiza¢do financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = Indice de atualizacdo financeira, assim apurado:



I =(TX/100)/365 1= (6/100)/365 1= 0,00016438 ao dia
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%

7.17.1. O pagamento dos encargos moratorios devera ser objeto de solicitagao pelo contratado, ndo cabendo a Administracao fazé-lo de
oficio.

Reajuste

7.18. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, em
28/05/2026

7.19. Apos o interregno de um ano, desde que haja requerimento do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo contratante, do indice IPCA (IBGE), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.19.1. O requerimento sera encaminhado a Se¢do de Andlise, Revisdo e Controle de Contratos no enderego eletronico: admsp-
suan(@trf3.jus.br.

7.19.2. Concluida a instru¢do do requerimento de reajuste e de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragdo terd o prazo de 90
(noventa) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo devidamente referendada pelo ordenador de despesas.

7.20. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.21. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela
ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.22. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.23. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.24. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.25. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa nos termos do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021 o contratado que, com dolo ou culpa:
8.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

8.1.2. der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

8.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

8.1.4. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
8.1.5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execug@o do contrato;

8.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

8.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

8.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5.° da Lei n.® 12.846/2013.

8.2. O contratado que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, a aplicagdo das seguintes san¢des administrativas, garantidos o contraditério e a ampla defesa, em conformidade com os
artigos 156 e seguintes da Lei n® 14.133/2021:

a) Adverténcia pela falta prevista no subitem 8.1.1, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, observada a alinea "f"
deste item 8 quando for o caso;

b) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos
casos dos subitens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

¢) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.5,
8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, bem como nos casos dos subitens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;

d) multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
15(quinze) dias;

e) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias, caso em que
a Administragdo podera aceitar ou rejeitar o produto ou servi¢o e, se entender conveniente, promover a extingdo unilateral do Contrato,
conforme dispdem os artigos 138, inciso I, e 162, paragrafo tnico, da Lei n°® 14.133/2021;

f) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela infragdo prevista no subitem 8.1.1, quando for o caso;



g) multa compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato pela infragdo prevista no subitem 8.1.2;

h) multa compensatdria de 20% a 30% (vinte a trinta por cento) sobre o valor do contrato pelas infragdes previstas nos subitens 8.1.3 e 8.1.5,
8.1.6,8.1.7,8.1.8 ¢ 8.1.9.

8.2.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e configurard a infragdo
prevista no subitem 8.1.3 e as respectivas sangdes, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES n°® 73/2022.

8.2.2. Se o descumprimento consistir na perda das condi¢des de habilitacdo, a Administracdo concederd o prazo de 30 (trinta) dias para o
contratado regularizar a sua situacdo, sem cominagdo de penalidade para o periodo.

8.2.2.1. Nao regularizando sua situa¢ao no prazo de 30 (trinta) dias, podera ser aplicada a penalidade de multa ao contratado no importe de
1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e, a critério da Administracdo, o contrato podera ser
extinto.

8.3. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao contratado.

8.3.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados
na proposta comercial.

8.3.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegagao de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133/2021):

8.4.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.4.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

8.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano
causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

8.6. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133/2021).

8.7. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao
(art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

8.8. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo contratante ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133/2021).

8.8.1. Para fins de aplicagdo da multa, o valor do contrato ¢ o valor atual do contrato quando da pratica da infracdo, incluidos os reajustes/
revisdes ja implementados em decorréncia das formas previstas na Lei n® 14.133/2021.

8.8.2. O pagamento da multa devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da comunicagao oficial.
8.8.3. Eventual atualizagdo ou corre¢do monetaria do valor da multa sera devida apenas ap6s a decisdo irrecorrivel que imp0s a penalidade.

8.8.4. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquida¢ao e de Custodia - SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente, sera o
indice utilizado para fins de atualizacdo ou correcdo monetéria e de juros de mora devidos em caso de atraso injustificado no pagamento do
débito decorrente da multa.

8.8.5. Em vista do disposto no subitem anterior, a atualizacao ou correcdo monetaria e os juros de mora nao serao cumulados.

8.9. No caso de ndo pagamento das multas, o processo administrativo de aplicagdo de sangdo devera ser encaminhado para inscrigdo em
divida ativa e posterior cobranca judicial.

8.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

8.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsiderag¢do da aplicagdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu
recebimento.

8.12. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

8.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133/2021).

8.14. A personalidade juridica do contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdao ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos



o0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

8.15. O contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) € no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

8.15.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.16. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacao na
forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.2. O critério de aceitabilidade de pregos constara do edital de licitagdo.

9.3. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
Anexo II do Edital de licitagao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Uniado.
10.1.1. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:

I. Gestdo/Unidade: DISE/SUMO;

II. Fonte de Recursos: 100;

III. Programa de Trabalho: Segurancga Institucional na Justica Federal - Cod. PTRES 203765;

IV. Elemento de Despesa: Material permanente - Cod. 4.4.90.52;

V. Plano Interno: 4A41 - Fortalecimento da Seguranga e Protecdo Institucional;

10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.3. A indicagdo da dotacdao orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Municipio de Sao Paulo, 29 de maio de 2026.

ASSINATURAS E APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA:
Identificacdo e assinaturas:

Agente publico responsavel ou equipe de planejamento;

Titular da area requisitante;

Diretor da Secretaria ou da Subsecretaria no caso das Se¢des Judiciarias aprovando o Termo de Referéncia.
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_)eI! lﬂ Documento assinado eletronicamente por Gilvan Colaca Viana, Supervisor, em exercicio, em 25/06/2026, as 15:06, conforme art. 1°,
assinatura = | TII, "b", da Lei 11.419/2006.
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)eu d Documento assinado eletronicamente por Ismael de Assis, Diretor da Divisdo de Seguranca Institucional, em 25/06/2026, as 19:33,
21 conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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_)el! [j Documento assinado eletronicamente por ALBERTO RODRIGUES SOPHIA, Diretor da Subsecretaria de Seguranca - USEG, em
assinatura = | 26/06/2026, as 14:02, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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