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CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS N° 12879713/2026

1. OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboracdo de Projetos de Acessibilidade (abrangendo Levantamento
Cadastral, Projetos Basicos Arquitetdonicos, Projetos Basicos Complementares, Projetos para
Licenciamentos, Projetos Executivos Arquitetonicos e Projetos Executivos Complementares) para o
seguinte imovel:

Forum Federal de Americana

Endereco: Av. Campos Sales, 277 - Jardim Girassol - Americana - SP - CEP: 13465-590
Area coberta: 2.508,13 m?

Area descoberta: 615,35 m?

Area Total: 3.123,48 m?

2. CONDICOES GERAIS:

2.1. Programa de Necessidades:

O edificio que abriga as instalagdes da Justica Federal no Estado de Sdo Paulo foi construido em data
anterior a vigéncia das normas técnicas e da legislagdo que hoje regulamentam as questdoes de
acessibilidade. Desta forma, os partidos arquitetdnicos e os conceitos adotados nessa edificagdo ndo sao
originalmente acessiveis.

Para adequacdo da acessibilidade do imével do Forum Federal de Americana serdo necessarias reformas,
precedidas pela elaboracao dos projetos ora contratados.

Seguem relacionados os itens que deverao ser considerados, observando a legislagcdo e as normas
aplicaveis:

QUADRO 1 - ITENS PARA ADEQUACAO DE
ACESSIBILIDADE

ITENS GRUPO DESCRICAO

Formas de comunicagao e
sinalizagdo: visual, tatil e
sonora

Tipos de sinalizagdo: pisos
tateis, alarmes, Braille,
sinalizag¢do de vagas de
estacionamento, sinaliza¢ao
em escadas, elevadores e
plataformas de elevagdo

Comunicagao e
Sinalizagao




Simbolos (uso e representacao
conforme normas)

2 Acessos e Circulacao

Circulagao (pisos, corredores,
passagens entre obstaculos,
desniveis, grelhas, juntas de
dilatacdo, tampas de caixas de
inspec¢do e de visita, capachos,
forragdes, carpetes e tapetes)

Acessos (principais €
secundarios)

Rotas de fuga

Rampas, degraus e escadas
fixas em rotas acessiveis

Corrimaos e guarda-corpos

Equipamentos eletromecanicos

Circulagdo interna (corredores,
portas, janelas, interferéncias
de mobilidrio e dispositivos)

Circulagdo externa a
edifica¢do no interior do
imodvel e lindeira a ele (passeio
publico)

Vagas para veiculos
(sinalizagdo e tipos de vagas)

Sanitarios e
Vestiarios

Quantidade, localizacdo e
sinaliza¢ao

Sanitarios (pecas e acessorios
para sanitarios)

Vestidrios (bancos, armarios,
cabinas, espelhos e cabides)

Equipamentos
coletivos

Locais de reunido (auditorios,
salas de reunido e similares)

Refeitorios e similares

Locais de atendimento ao
publico

5 Mobiliario

Equipamentos de uso publico
(ex.: bebedouros, telefones,
autoatendimento, totens
informativos)

Assentos fixos

Balcoes de atendimento

Comandos e
Controles

Interruptores, campainhas,
tomadas, interfones, quadros
de luz, macanetas, etc.

2.1.1. PRIMEIRA ETAPA - Levantamento Cadastral — condicdes gerais:



Esta contratagdo contempla a elaboragio de LEVANTAMENTO CADASTRAL, que devera registrar a
configuracdo atual do imdvel ocupado pelo Férum Federal de Americana e seu entorno imediato (passeio
publico, vias circunvizinhas), por meio de desenhos de cadastro, tantos quanto forem necessarios, e
relatdrios fotograficos, de forma a permitir a clara leitura da edificacao e de seus elementos, para subsidiar
a elaboragdo dos demais projetos.

2.1.2. SEGUNDA ETAPA - Projetos Basicos — condicdes gerais:

Esta contratagio contempla a elaboragio de PROJETOS BASICOS DE ACESSIBILIDADE, que devera
ser feito com base na situacdo registrada no LEVANTAMENTO CADASTRAL. Deverdo ser elaborados
PROJETOS BASICOS DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE (ARQUITETONICO) e PROJETOS
BASICOS COMPLEMENTARES (Instalagdes Hidrossanitarias, Instalacdes Elétricas, Estrutura,
Instalagdo de Equipamentos de Elevagdo e Orgamento). Os PROJETOS BASICOS servirdo de base para
elaboragio dos PROJETOS EXECUTIVOS DE ACESSIBILIDADE (ARQUITETONICO E
COMPLEMENTARES) e respectivos PROJETOS DE LICENCIAMENTO.

2.1.3. TERCEIRA ETAPA - Projetos de Licenciamento — condicoes gerais:

Os PROJETOS DE LICENCIAMENTO deverdao ser aprovados junto aos orgdos responsaveis da
Prefeitura do Municipio de Americana e demais 6rgaos que a legislacao exigir. Devera haver verificacao
de necessidade de licenciamento ambiental e de restricdes por tombamento do imével ou de seu entorno.

A CONTRATADA devera verificar os padrdes de apresentagdo adequados para cada processo de
aprovagao, conforme exigéncias dos respectivos 0rgaos.

2.1.4. QUARTA ETAPA - Projetos Executivos — condicoes gerais:

Os PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE (ARQUITETONICO) e
PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES (Instalagdes Hidrossanitarias, Instalagdes Elétricas,
Estrutura, Instalacdo de Equipamentos de Elevagdo e Or¢amento) deverdo apresentar, de forma clara, todos
os elementos necessarios a realizagdo do empreendimento com o maior nimero de detalhes possivel de
todas as etapas da obra.

2.1.5. PROJETOS COMPLEMENTARES — observac¢des importantes:
Os PROJETOS COMPLEMENTARES consistirdao de:

- Projetos Basicos de Instalagdes Hidrossanitarias;

- Projetos Basicos de Instalagdes Elétricas;

- Projetos Basicos de Estruturas;

- Projetos Basicos de Instalacdo de Equipamentos de Elevagao;

- Orgamento - Projeto Bésico;

- Projetos Executivos de Instalagdes Hidrossanitarias;

- Projetos Executivos de Instalagdes Elétricas;

- Projetos Executivos de Estruturas;

- Projetos Executivos de Instalacao de Equipamentos de Elevagao;
- Or¢amento Completo - Projeto Executivo.

Estes projetos sdo necessarios para subsidiar a execugdo das intervengdes indicadas no PROJETO DE
ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE (ARQUITETONICO - PROJETO BASICO E EXECUTIVO) e
constituem parte essencial do material a ser entregue, de modo que nao poderdo ser omitidos.

As adequacdes previstas nos PROJETOS COMPLEMENTARES devem prever a interligagdo com as
instalacdes hidrossanitérias e elétricas existentes (os circuitos elétricos projetados devem ser derivados das
instalacdes existentes nos seus pontos de infraestrutura mais proximos) e a interferéncia com os sistemas
estruturais, devendo a CONTRATADA efetuar os levantamentos necessarios para identificar e quantificar
as adequagdes necessarias.



2.2. Premissas:

a) Adequacdo ao uso da edificagdo, ao partido arquitetonico e aos requisitos de desempenho — seguranca,
acessibilidade, funcionalidade, durabilidade e sustentabilidade;

b) Exequibilidade, economicidade e consisténcia das propostas, contemplando solugdes que privilegiem a
sustentabilidade e o aproveitamento da infraestrutura existente e considerem os diversos elementos das
instalacdes prediais;

¢) Minuciosidade na elaboragdo das proposi¢des, na verificacdo das condigdes e no levantamento das
dimensdes e especificacdes de constru¢do do imovel, considerando o rigor das exigéncias técnicas e
legais;

d) Adequacao das interfaces do escopo contratado com os outros sistemas (prote¢dao contra incéndios, ar-
condicionado, entre outros) e demais interferéncias com equipamentos publicos, zelando pela manutencao
das operagdes de equipamentos eletromecanicos sem transtornos ou exposi¢ao ao risco de interrupgdes ou
sinistros;

e) Planejamento dos servicos e das vistorias de forma a ndo comprometer as atividades do edificio e de
terceiros;

f) Total compatibilizagdo das informagdes técnicas apresentadas nos produtos a serem gerados;

g) A execugdo dos servigos e os produtos concluidos deverdo observar o atendimento integral a legislagcdo
€ as normas e praticas complementares:

‘Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais ¢ Municipais, inclusive normas de concessionarias
de servigos publicos;

‘Normas da ABNT e do INMETRO que sejam pertinentes ao escopo do servico, ou seja, referentes as
areas de Acessibilidade, Projeto Arquitetdnico, Intervengdes Civis e de Infraestrutura em Edificagdes,
Instalacdes Elétricas, Instalagdes Hidrossanitarias, Projeto de Estruturas e Seguranga de Edificagdes;

‘Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos dos Sistemas CAU e CREA-CONFEA;
‘Praticas de Projeto, Constru¢do e Manutencao de Edificios Publicos Federais;
‘Normas e padrdes especificados nos cadernos de Praticas da SEAP;

‘Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo (CBMESP);

‘Atos normativos do CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA e do CONSELHO DA JUSTICA
FEDERAL,;

‘Manual de Acessibilidade nas Edificagdes da Justiga Federal (CJF);

‘Manual de Identidade Visual Justica Federal (CJF);

‘Manual de Sustentabilidade e Eficiéncia Energética da Justica Federal (CJF);

‘Diretrizes do Programa Brasileiro de Etiquetagem — PBE EDIFICA;

‘Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e outras normas de Seguranca do Trabalho;
-Jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao (TCU);

‘Prescri¢des e recomendacdes de fabricantes dos produtos (materiais e equipamentos);

-Edital licitatorio e seus respectivos Anexos;

‘Instrugdes adicionais emanadas pelo GESTOR;

‘Sem prejuizo do atendimento das demais normas, a presente contratacdo deve se pautar sempre pelo
atendimento integral da NBR 9050/ 2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos, NBR 16858-3/2022 — Elevadores — Requisitos de seguranga para construcao e
sinalizacdo/ Parte 3: Acessibilidade em elevadores para pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia e NBR
16537/2024 - Acessibilidade - Sinalizagdao tatil no piso - Diretrizes para elaboracdo de projetos e
instalagao.

Obs.: Na eventualidade de conflitos entre este CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS, codigos,
normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, sendo que as questdes remanescentes deverao



ser apresentadas ao FISCAL, para aprovacdo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou
execucao do servigo.

2.3. Critérios de Apresentaciao dos Trabalhos:

a) A CONTRATADA devera executar os servicos relacionados neste documento mediante recolhimento e
apresentacdo a CONTRATANTE dos correspondentes Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), individualizados para os servigos realizados.

b) Em todos os documentos — pecas graficas, planilhas e memoriais — deverdo constar dados do Arquiteto
ou Engenheiro RESPONSAVEL TECNICO (nome, registro no CAU ou CREA, niimero da RRT ou ART),

logomarca da empresa contratada, data da entrega, assinatura na via da versdo impressa e assinatura
digital nos arquivos em formato .PDF.

¢) PECAS GRAFICAS: deverio ser entregues em arquivos digitais, nos formatos .DWG, compativeis com
AutoCAD 2019, e .PDF. Apos a analise e aprovagdo dos arquivos digitais pelo FISCAL, devera ser
enviada 01 (uma) copia impressa em tamanhos adequados as escalas indicadas nas pranchas — padrao
ABNT — com carimbos padronizados conforme item 3.1.1.3 deste documento, contendo a logomarca da
CONTRATADA e assinatura do RESPONSAVEL TECNICO, apés 10 (dez) dias uteis contados a partir da
comunicagdo da aprovacao da versdo digital. Devem ser utilizados tamanhos de papel que permitam facil
manuseio na obra.

d) PLANILHAS DE ORCAMENTO: deverdo ser entregues arquivos digitais, sendo 01 (uma) versdao em
formato editavel e 01 (uma) versao em formato .PDF.

¢) CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS: deverdo ser entregues arquivos digitais, sendo 01 (uma)
versao em formato editavel e 01 (uma) versao em formato .PDF.

f) PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL — PGRCC: deverio
ser entregues arquivos digitais, sendo 01 (uma) versao em formato editavel e 01 (uma) versdo em formato
.PDF.

g) RELATORIOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DE CALCULO e DEMAIS DOCUMENTOS
TECNICOS deverao ser entregues arquivos digitais, sendo 01 (uma) versdo em formato editavel e 01
(uma) versao em formato .PDF.

h) Os itens e subitens constantes da planilha de materiais e servi¢os (composi¢des) deverdo servir de
referéncia para a padronizagdo dos demais documentos —- ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E
DE CALCULO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

1) Os projetos apresentados deverdo apresentar medidas condizentes com o edificio construido. A
CONTRATADA se responsabilizard pela verificagdo das medidas e da atualizagdo das condigdes do
imovel, retificando incorre¢cdes porventura encontradas nas bases fornecidas, bem como se
responsabilizara pela precisao e viabilidade das propostas apresentadas. Além disso, € importante ressaltar
que, tendo em vista que, em regra geral, a Justica Federal ndo possui de forma completa dados técnicos
detalhados, projetos executivos e outros documentos referentes a parte construtiva de seus prédios, €
imprescindivel que ao realizar levantamento para verificagdo da necessidade de atualizagdo e/ ou
complementacdo das informagdes contidas nas bases fornecidas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
leve em consideragcdo também a obtencdo de todos os dados técnicos subsidiarios, como interferéncias
(instalagdes hidrossanitarias, elétricas, de telefonia, de cabeamento estruturado, de combate a incéndio, de
climatizacdo, etc.), elementos estruturais e os outros aspectos relevantes, para o integral atendimento ao
objeto contratual, ainda que para essa finalidade, seja preciso recorrer a outras alternativas, como
pesquisas em outros 6rgaos publicos, como Prefeitura, Concessiondrias, Corpo de Bombeiros, etc.

3. ESCOPO DOS SERVICOS:

Devera abranger os trabalhos técnicos a seguir mencionados, a serem elaborados e apresentados conforme
Item 2. CONDICOES GERALIS, deste documento.



3.1. PRIMEIRA ETAPA - LEVANTAMENTO CADASTRAL:

Etapa destinada ao levantamento das caracteristicas atuais do imodvel, seus ambientes e seu entorno
imediato, com precisdo e fidedignidade, com producdo de material composto por pecas graficas e
relatorios fotograficos.

3.1.1. PECAS GRAFICAS: (plantas, cortes, fachadas, perspectivas isométricas) atendendo as exigéncias
da norma técnica NBR 6492 da ABNT, a serem apresentadas nas escalas apropriadas a execucdao dos
servigos (aquelas cujos desenhos e tamanhos de fontes possibilitem fécil visualizacdo, leitura clara e
precisa de todas as informagdes), com os elementos, componentes, sistemas, equipamentos € materiais
representados devidamente dimensionados, especificados e cotados.

3.1.1.1. O LEVANTAMENTO CADASTRAL devera apresentar:

- Indicagdo de larguras, comprimentos, alturas e cotas de nivel da edificag¢@o e de seus elementos;
- Materiais de construcao da edificacao e seus elementos;

- Compartimentacao dos ambientes;

- Indicacao de elementos estruturais aparentes;

- Tipos de acabamentos: pinturas, forros, revestimentos;

- Elevadores ou plataformas com dimensdes da caixa e de cabine;

- Representacao dos caixilhos (portas e janelas) existentes;

- Especificacao dos caixilhos (portas e janelas), com descri¢ao do tipo, dimensdes e materiais;

- Mobiliario fixo e vegetacao;

- Lougas e metais das areas molhadas (indicar altura dos comandos para verificagdo das condigdes de
acessibilidade);

- Caixas de passagem, grelhas;
- Shafts, al¢apdes e passagens de manutengao;

- Calcadas do entorno do imdvel, com representagdo dos elementos existentes (postes, arvores, bueiros,
etc);

- Abrigos de mangueira e hidrante;
- Quadros de energia, casas de forca;

- Pontos de tomadas, interruptores e lampadas (indicar altura dos comandos para verificagdo das condigdes
de acessibilidade);

- Pontos de aparelhos de climatizagao;
- Abrigos para cavalete e hidrometro, cilindros de gas e outros equipamentos;

- Demais elementos que constituam parte da edificagao.

3.1.1.2. Para representagdo das informagdes elencadas no item 3.1.1.1, deverdo ser apresentados, no
minimo:

- 01 (uma) planta de implantacao;

- 01 (uma) planta de cada pavimento;

- 01 (uma) vista com a fachada da Avenida Campos Sales;

- 01 (uma) vista com a fachada da Rua Gongalves Dias;

- 02 (dois) cortes do im6vel (um transversal e um longitudinal);
- 01 (um) detalhe em corte de cada escada;

- Detalhes de planta e cortes de cada segmento rampa/patamar.



- 01 (uma) prancha com representagao dos tipos de caixilho (portas e janelas).

A exigéncia de um numero minimo de pranchas ndo impede que o FISCAL solicite outras, caso as
informagdes estejam incompletas ou sem a devida clareza.

3.1.1.3. Os carimbos deverdao contemplar: nomes da CONTRATADA (com logomarca da empresa
projetista) e do CONTRATANTE, denominag¢do do local em que as intervencdes serdo futuramente
executadas e o respectivo enderego, titulo do projeto e respectiva modalidade/especialidade, etapa
correspondente (Levantamento Cadastral), assunto da prancha (com indicagdo do pavimento, quando
necessario), nome do AUTOR DO PROJETO e respectivo nimero do CREA/CAU, nome do
RESPONSAVEL TECNICO e respectivo niimero do CREA/CAU, nimero da ART/RRT, campo para
assinatura do CONTRATANTE, campo para os carimbos e assinaturas de aprovacao do O&rgaos
competentes (Corpo de Bombeiros, etc., quando for o caso), indicacdo sequencial do projeto, com o
numero da prancha e respectiva quantidade total, area, escala e data

3.1.2. RELATORIOS FOTOGRAFICOS de Visita Técnica: Documento com fotografias do imével do
Forum Federal de Americana, seu terreno e seu entorno imediato. As imagens deverdo ter legendas que
indiquem o ambiente, pavimento ou ponto de referéncia no caso de locagdes externas.

3.1.2.1. E imprescindivel que a CONTRATADA verifique PRESENCIALMENTE as condi¢des do imével
objeto da contratacdo, portanto ndo serdo aceitos produtos baseados somente nos arquivos e dados
fornecidos pela CONTRATANTE. Serdo exigidas ao menos 2 (duas) VISITAS TECNICAS ao local, para
a etapa de LEVANTAMENTO CADASTRAL (Entrega Inicial e Revisdao). A comprovacdo de cada
VISITA TECNICA seré feita por meio dos RELATORIOS FOTOGRAFICOS ¢ da DECLARACAO DE
COMPARECIMENTO atestada por servidor do quadro da CONTRATANTE (ver modelo da Declaragdo
de Comparecimento - incluido como anexo deste Edital).

3.2 SEGUNDA ETAPA - PROJETOS BASICOS (ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES):

Etapa destinada a concepgdo e a representagdo das informagdes técnicas iniciais de detalhamento do
projeto arquitetonico e seus complementares, fornecendo conjunto de informagdes técnicas necessarias e
suficientes para caracterizar os servi¢os e obras necessarios a sua consecugao. A apresentagdo dos Projetos
Bésicos Arquitetonico e Complementares devera conter pegas graficas, memorial descritivo e or¢gamento.
Caso seja necessario, poderdo ser exigidos elementos técnicos adicionais pelo FISCAL.

3.2.1. PECAS GRAFICAS: (plantas, cortes, fachadas, elevagdes, perspectivas isométricas) atendendo as
exigéncias da norma técnica NBR 6492 da ABNT, a serem apresentadas nas escalas apropriadas a
execugdo dos servigos (aquelas cujos desenhos e tamanhos de fontes possibilitem facil visualizacao,
leitura clara e precisa de todas as informagdes), com os elementos, componentes, sistemas, equipamentos €
materiais representados devidamente dimensionados, especificados e cotados (observando também as
caracteristicas dos produtos dos possiveis fornecedores).

3.2.1.1. As caracteristicas do imdvel deverao ser representadas com fidedignidade as existentes, e deverao
estar claramente indicados, nos desenhos e nas legendas, os elementos a construir/ a instalar, a demolir/ a
suprimir e a relocar.

3.2.1.2. Os carimbos deverdo contemplar: nomes da CONTRATADA (com logomarca da empresa
projetista) ¢ do CONTRATANTE, denominag¢do do local em que as intervencdes serdo futuramente
executadas e o respectivo endereco, titulo do projeto e respectiva modalidade/especialidade, etapa
correspondente (Projeto Basico), assunto da prancha (com indica¢do do pavimento, quando necessario),
nome do AUTOR DO PROJETO e respectivo nimero do CREA/CAU, nome do RESPONSAVEL
TECNICO e respectivo nimero do CREA/CAU, ntmero da ART/RRT, campo para assinatura do
CONTRATANTE, campo para os carimbos e assinaturas de aprovacdo do o6rgaos competentes (Corpo de
Bombeiros, etc., quando for o caso), indicagdo sequencial do projeto, com o nimero da prancha e
respectiva quantidade total, area, escala e data

3.2.2. MEMORIAL DESCRITIVO do projeto arquitetonico ¢ dos elementos da edificagdo: neste
documento serdo especificados os materiais, elementos, componentes, sistemas, equipamentos € servicos
necessarios para a execu¢do das propostas. Devera ser suficientemente detalhado para possibilitar um
perfeito entendimento de todos os detalhes técnicos das solucdes apresentadas, a fim de embasar os
Projetos Executivos e permitir aprovacao dos Projetos de Licenciamento. Devera apresentar:



a) Aplicacdo (local);

b) Caracteristicas Técnicas / Especificagdo (todo tipo de caracterizacdo: dimensdes, aparéncia,
propriedades, apresentagdo dos critérios, parametros, graficos, formulas, dbacos e “softwares” utilizados
na andlise e dimensionamento dos sistemas e componentes, etc.);

¢) Procedimentos de Execugao;

d) Legislacao e Normas Aplicaveis;
e) Critérios de Medicao e

f) Condigdes de Recebimento.

3.2.3 - ORCAMENTO: orcamento completo e detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente avaliados, tendo como base o "QUADRO 2 -
CHECKLIST PADRAO PARA ANALISE DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS", observando-se os
requisitos da coluna "Analise Projeto Basico".

QUADRO 2 - CHECKLIST PADRAO PARA ANALISE DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS

. ~ Descricio detalhada / requisitos Ana.hse Ana.hse
Item Identificacao . Projeto Projeto
do item L e .
Basico Executivo

e Devem ser utilizadas as tabelas
SINAPI/SICRO estaduais para servigos
e insumos - ultimas  versoes
disponiveis;

* Deve haver conformidade das
informagdes apresentadas no orgamento
sintético e  analitico com  as

Defini¢do de custos com|informagdes — contidas nas  tabela| Atendimento | Atendimento

11 priorizacdo das tabelas SINAPI/ SICRO' estaduais  (unidades, total ao total ao
" |de referéncia [CUStos, ~ coeficientes, —entre  outras| requisitado - | requerido -
SINAPI/SICRO informagdes); Mandatério. | Mandatorio.

* Deve haver compatibilidade entre as
composicdes e insumos definidos com
os documentos técnicos das tabelas de
referéncia (Ficha técnica de insumos,
Critérios de Medicdo, Cadernos
Técnicos, etc.), com o projeto e com as
especificagdes técnicas.




1.2

Definicao de custos com
utilizacdo de tabelas de
referéncia formalmente
aprovadas da iniciativa
publica, somente quando
indisponiveis nas tabelas
SINAPI/SICRO.

* Quando um servigo ou insumo estiver
indisponivel nas tabelas
SINAPI/SICRO estaduais, poderdo ser
utilizadas outras tabelas de referéncia
formalmente aprovadas da iniciativa
publica para a definicdo de custos -
ultimas versoes disponiveis - seguindo
a ordem de prioridade definida para
cada grupo relacionado abaixo:

1 -Tabelas referenciais existentes no
Estado de Sao Paulo: PMSP-Edif
(SIURB), CPOS-CDHU e FDE;

2 - Tabelas referenciais existentes na
Regido Sudeste: SETOP (MG), IOPES
(ES), SUDECAP (MG), EMOP (R)),
SCO (R)), etc.;

3 - Demais tabelas referenciais
existentes no ambito nacional.

* Deve haver compatibilidade entre as
composi¢des e insumos definidos com
os documentos técnicos das tabelas de
referéncia (Ficha técnica de insumos,
Critérios de Medicao, Cadernos
Técnicos, etc.), com o projeto e com as
especificagdes técnicas.

Obs 1: Caso o insumo/servico esteja
disponivel em mais de uma tabela de
referéncia do grupo, devera ser
priorizada a compatibilidade com o
servigo especificado a ser executado e o
menor custo;

Obs 2: Poderd ser requisitada a
apresentagao de documentacdo
comprobatoria adicional referente aos
itens utilizados no orgamento (tabela de
referéncia com custos, critérios de
medicao, cadernos técnicos, etc.).

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.2.2

de
tabela

Compatibilizagao
bases com a
SINAPI

* Os servicos especificados em 1.2
deverdao ser compatibilizados com a
base SINAPI conforme 0s
procedimentos contidos no item 1.2.2.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.2.2.1

de
tabela

Compatibilizacdo
bases com a
SINAPI - Insumos

e Os insumos presentes nas
composi¢des especificadas no Item 1.2
deverao ser substituidos por
equivalentes SINAPI, quando
existentes, devendo ser analisados a
equivaléncia técnica (especificacdo),
unidade de medida e custo.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.2.2.2

Compatibilizacdo de
bases com a tabela
SINAPI - Mio de obra

* Todos os itens relacionados com a
mao de obra das composi¢des nao
pertencentes ao banco SINAPI deverdo
ser compatibilizadas com itens
equivalentes constantes da  base
SINAPI estadual.

Obs: Deverdao ser considerados
equivalentes SINAPI com Encargos
Sociais.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.3

Defini¢cdo de custos pela
criacdo de composicdes
proprias

* (Caso o0s servigos ndao sejam
encontrados nos sistemas de referéncia
descritos nos itens 1.1 e 1.2, a definicao
de custos pela criagdo de composi¢des
proprias deve estar em conformidade
com os itens contidos em 1.3.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.3.1

Defini¢ao de insumos e
servicos  (composicdes
auxiliares) para compor
as composi¢des proprias

e Priorizagdo do uso das tabelas
SINAPI/SICRO estaduais - ultimas
versdes disponiveis - para servigos
(composigdes auxiliares) e insumos,
seguido pelo uso de outras tabelas de
referéncia formalmente aprovadas da
iniciativa publica, conforme
previamente definido no Item 1.2;

* Deve haver compatibilidade entre as
composigdes e insumos utilizados com
os documentos técnicos das tabelas de
referéncia (Ficha técnica de insumos,
Critérios de Medicdo, Cadernos
Técnicos, etc.), com o projeto e com as
especificagdes técnicas;

* As composi¢des proprias € insumos
proprios devem possuir descrigdes
detalhadas, ser identificadas com
codigo especifico e individualizado,
definido pelo responsavel técnico do
orcamento.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.32

Memorial de célculo das
composigdes proprias

Deve ser apresentada memoria de
calculo contendo:

* Justificativa técnica individualizada
para a adocdo das composigdes
proprias;

* Célculos e justificativas para a adogao
dos servigos (composicdes auxiliares),
insumos e coeficientes (quantidades)
que compdem as composi¢des proprias;
* O critério de medi¢do para o item.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.4

Compatibilidade das
composicdes utilizadas e
as planilhas constantes
do orcamento

* Deve haver compatibilidade das
informacdes das tabelas de referéncia
com as informagdes apresentadas nas
planilhas constantes do orcamento
(Orgamento  Sintético,  Orgamento
Analitico, Curva ABC de Servigos,
Curva ABC de Insumos, etc.) -
unidades, descricdes, coeficientes,
custos unitarios, custos totais, entre
outras, para todos 0s servigos,
composigdes, composicoes auxiliares e
insumos utilizados na elaboragdo do
orcamento.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5

Defini¢cdo de custos pela
Pesquisa de Mercado

A Pesquisa de Mercado deve ser
realizada nos seguintes casos:
* Definicdo de custos de itens nao
disponiveis nas tabelas de referéncia
anteriormente citadas;

Validagdo de custos dos itens
pertencentes a faixa A da curva ABC
de insumos, conforme item 4.3.4.

OBS.: A pesquisa de mercado, caso
seja realizada, deve seguir a ordem
definida nos subitens abaixo, de 1.5.1 a
1.5.7, nesta sequéncia.

Atendimento
parcial ao
requisitado -
Mandatorio.
Atendimento
total ao
requisitado -
Opcional.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5.1

Pesquisa sitios
eletronicos

especializados e de
dominio amplo (exceto
sitios de leilao
eletronico, de
intermedia¢ao de vendas
e de modalidade

"marketplace")

cm

* Os resultados devem conter custo de
frete considerando o enderego do local
da obra e quantidade total necessaria;

* Os resultados obtidos devem ter sido
pesquisados no maximo nos ultimos 6
meses;

* Caso o sitio eletronico acuse falta de
estoque para a quantidade informada, ¢
aceitdvel a adocdo da quantidade
maxima permitida pelo enderego
eletronico, a critério do responsavel
técnico pelo orgamento;

* Nao serdo aceitas amostras obtidas
através de sitios de leildo eletronico, de
intermediagdo de vendas e de
modalidade "marketplace" (Mercado
Livre, OLX, etc.);

* Caso nao sejam encontrados
resultados compativeis, a pesquisa
fracassada deverd ser evidenciada no
memorial da Pesquisa de Mercado;

* A pesquisa deve ser complementada
conforme Item 1.5.2, se necessario.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.5.2

Pesquisa de aquisigdes e
contratacdes similares de

Outros Entes
Publicos/Pesquisas  no
Portal  Nacional de
Contratagdes  Publicas
(PNCP)
https://www.gov.br/pncp
br

* Deve ser realizada quando:

1 - Nao forem obtidas no minimo 3
amostras validas na pesquisa realizada
no Item 1.5.1;

2 - Nao forem obtidas no minimo 3
amostras validas apo6s a realizacdo da
Andlise Estatistica realizada conforme
oItem 1.5.7;

3 - O responsavel técnico pelo
orcamento desejar aumentar o nimero
de amostras da cesta de custos.

* Deve haver compatibilidade entre os
itens  pesquisados e os itens
adquiridos/contratados encontrados nos
resultados;

* As aquisi¢des/contratacdes  dos
rg_sultados obtidos devem ter ocorrido

0 maximo nos ultimos 12 meses;

* As amostras validas devem ser
atualizadas pelo IPCA ou INCC, o que

for menor, com apresentagdo da
memoria de calculo;

* Caso nao sejam encontrados
resultados compativeis, a pesquisa

fracassada devera ser evidenciada no
memorial da Pesquisa de Mercado;
* A pesquisa deve ser complementada
conforme Item 1.5.3, se necessario.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.53

Pesquisa de aquisigdes e
contratagdes  similares
na base Nacional de
Notas Fiscais
Eletronicas:
https://portaldatransparen|
fiscais/lista-consultas

* Deve ser realizada quando:

1 - Nao forem obtidas no minimo 3
amostras validas na pesquisa realizada
nos Itens 1.5.1 ¢ 1.5.2;

2 - Nao forem obtidas no minimo 3
amostras validas apo6s a realizacdo da
Anadlise Estatistica realizada conforme
oItem 1.5.7;

3 - O responsavel técnico pelo
orcamento desejar aumentar o nimero
de amostras da cesta de custos.

* Deve haver compatibilidade entre os
itens  pesquisados e os itens
adquiridos/contratados encontrados nos
resultados. A analise pode ser realizada
pela verificagdo no Edital e/ou demais
Cf}g'%l}l?\rg%l}@%?gfgées/contratag:ées dos
resultados obtidos devem ter ocorrido
no maximo nos ultimos 12 meses;

* As amostras validas devem ser
atualizadas pelo IPCA ou INCC, o que
for menor, com apresentagdo da
memoria de calculo;

* Caso nao sejam encontrados
resultados compativeis, a pesquisa
fracassada devera ser evidenciada no
memorial da Pesquisa de Mercado;

* A pesquisa deve ser complementada
conforme Item 1.5.4, se necessario.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.54

Pesquisa
fornecedores

com

* As solicitagdes de cotagdes com
fornecedores devem ser realizadas
formalmente e as evidéncias de contato
(e-mail, whatsapp, etc.) devem ser
apresentadas;

* As cotagdes devem conter custo de
frete considerando o endereco do local
da obra e quantidade total necessaria;

* As cotagdes devem ter sido obtidas no
maximo nos ultimos 6 meses ¢, na
solicitagdo, deve constar todas as
informagdes que porventura possam
impactar no valor do item, como a
necessidade de considerar frete, prazo
de entrega, necessidade ou nao de
garantia e o seu periodo, etc.

Informagdes minimas que devem
constar da proposta dos fornecedores:

1. Valores unitarios;

2. Valores totais;

3. CNPJ da empresa;

4. Endereco da empresa;
5. Telefone de contato;
6. Data de emissao.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




1.5.5

Apresentagdo de
Memorial completo da
Pesquisa de Mercado,
incluindo pesquisas
fracassadas e pesquisas
de amostras
desconsideradas

» Sitios Eletronicos: Devem ser
registradas como memoria de pesquisa
a documentacdo comprobatoria
relacionada as paginas eletronicas
contendo o endereco, a identificacao do
item, a quantidade, o valor do frete para
o local da obra, a quantidade
considerada e a data e hora da pesquisa
(capturas de tela que mostram as
informagdes anteriores juntamente com
o reldgio do sistema, sdo aceitos);

* Outros Entes Publicos/Pesquisas no
Portal Nacional de Contratagoes
Publicas  (PNCP):  Devem  ser
registradas como memdaria da pesquisa
os relatorios detalhados obtidos, os
editais e demais  documentos
comprobatérios e as justificativas
individuais de compatibilidade entre os
itens pesquisados e os resultados
obtidos, ou seja, caso o resultado
encontrado seja desconsiderado, deve-
se justificar;

+ Base Nacional de Notas Fiscais
Eletronicas: Devem ser registradas
como evidéncias das pesquisas o0s
relatérios obtidos nas paginas de
pesquisa, os editais e demais
documentos comprobatérios e as
justificativas individuais de
compatibilidade  entre os itens
pesquisados e os resultados obtidos, ou
seja, caso o resultado encontrado seja
desconsiderado, deve-se justificar;

* Fornecedores: Devem ser registradas
como memoria de pesquisa as
solicitagdes formais de orcamento ¢ as
propostas formais recebidas.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5.6

Compatibilidade entre as )

amostras validas obtidas
na Pesqusa de Mercado

As amostras consideradas como
validas obtidas na Pesquisa de Mercado
devem estar em conformidade com os
itens contidos em 1.5.6.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5.6.1

Compatibilidade  entre
amostras -
Especificagdes técnicas
das amostras

* As amostras validas coletadas na
Pesquisa de Mercado devem possuir
especificagdes  técnicas iguais ou
semelhantes/equivalentes, desde que
estas atendam ao projeto técnico.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




* As amostras validas coletadas na
Pesquisa de Mercado devem ser
comercialmente equivalentes para a
realizagdo da Analise Estatistica ¢
defini¢do do custo estimado. Devem,
por exemplo, mas ndo se limitando a,
possuir a mesma condicdo de frete
(incluso/ndo incluso), o0 mesmo periodo
de locacdo, a inclusao de todos os
impostos incidentes, a mesma unidade
de fornecimento, etc..

Obs: Caso seja viavel e de decisao do
responsavel técnico do orgamento, este
poderd adequar as amostras coletadas
para uma base comparativa comum,

ey o . .. Atendimento | Atendimento
Compatibilidade entre as|eliminando diferencas e permitindo a
. x ~ total ao total ao
1.5.6.2 |amostras - Condi¢des|adequada comparacdo dos custos, . . ..
.. o requisitado - | requisitado -
comerciais das amostras |desde que nao ocorra a L s L s
. Mandatorio. | Mandatorio.
descaracterizagdo das amostras ¢
propostas comerciais. Por exemplo:
* Inclusdo do custo de frete para
amostras que foram obtidas sem o custo
do frete;
* Calculo e inclusao do custo dos
impostos quando estes ndo estiverem
contidos nos custos das amostras;
* Conversao de unidade de medida
basica com a correspondente adequagao
do custo unitario, quando houver
conversao para unidade de medida
equivalente (Ex: Placa de Drywall ->
conversao de 1,00 unidade para 2,16
m?);
* Entre outros tipos de ajustes.
Definicdo do  custo
estimado -  Andlise . Atendimento
. L * Deve estar em conformidade com os .
Estatistica . . parcial ao
subitens abaixo elencados, . . .
: .~ requisitado - | Atendimento
A considerando que, para a definicdo do L e
(Referéncia adotada: . . Mandatorio. total ao
1.5.7 |, . - |custo estimado, deve ser avaliado o . . .
Manual de Orientagdo -| , . (1 . Atendimento | requisitado -
. i minimo de 3 amostras validas apds o L e
Pesquisa de Precos" do . total ao Mandatério.
- descarte dos custos excessivamente ..
STJ, edigcao 2021, . . requisitado -
. . elevados e dos custos inexequiveis. .
disponivel em: Opcional.

https://ww?2.stj.jus.br/pub




1.5.7.1

Analise de

custos

excessivamente elevados

* Devem ser consideradas como
excessivamente elevadas as amostras
cujos valores sdo superiores a 25% da
média das demais amostras;

» Antes da analise, as amostras obtidas
nos Item 1.5.2 - Outros Entes
Publicos/Pesquisas no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP) e
Item 1.5.3 - Base Nacional de Notas
Fiscais  Eletronicas  devem  ser
atualizadas pelo IPCA ou INCC, o que
for menor, com apresentagdo da
memoria de calculo.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5.7.2

Andlise  de
inexequiveis

custos

« Devem ser consideradas como
inexequiveis somente as amostras de
sitios eletronicos e de fornecedores
cujos valores sao iguais ou inferiores a
75% da média das demais amostras que
ndo sdo excessivamente elevadas (nao
se pode considerar um resultado ja
contratado encontrado no Item 1.5.2 -
Outros Entes Publicos/Pesquisas no
Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) ou no Item 1.5.3 -
Base Nacional de Notas Fiscais
Eletronicas, como inexequivel, tendo
em vista que o contrato foi celebrado).

» Antes da analise, as amostras obtidas
nos Item 1.52 - Outros Entes
Publicos/Pesquisas no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP) e
Item 1.5.3 - Base Nacional de Notas
Fiscais  Eletronicas  devem  ser
atualizadas pelo IPCA ou INCC, o que
for menor, com apresentagdo da
memoria de calculo.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

1.5.7.3

Apresentagao

de

memoria de calculo da

Analise
incluindo

Estatistica,

as

informagdes de amostras

desconsideradas.

* Todas as etapas e céalculos realizados,
todas as pesquisas ainda que
infrutiferas e todas as demais
informacodes utilizadas para a defini¢ao
dos valores referenciais devem ser
apresentadas.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




+ Caso NAO existam 3 ou mais
amostras validas apds a aplicagdo das
analises dos itens 1.5.7.1 ¢ 1.5.7.2, a

Pesquisa de Mercado deverd ser
complementada at¢ que sejam obtidas 3| A tendimento
amostras validas; parcial ao
Definicdo do  custo ) ) requisitado - | Atendimento
1574 estimado, com base|* ,Caso endisibain 3 ou mais amostras| |Nfandatério. total ao
2% Iminima de 3 amostras|Validas apés as analises dos itens | Atendimento | requisitado -
validas 1.5.7.1 e 1.5.7.2, adotar os critérios total ao Mandatério.
abaixo (1.5.7.4.1 e 1.5.7.4.2); requisitado -
o Opcional.
* Deverao ser adotados e justificados os
critérios de utilizagdo da média,
mediana ou menor valor das amostras
validas na defini¢ao do preco estimado.
* Adotar o critério de acordo com o
coeficiente de variacdao (CV):
CV = (Desvio Padrao das amostras
validas)/(Média das amostras validas) Opcional | Atendimento
Critéri docao d . - ara a Etapa total ao
1.5.7.4.1| ZTIerios para adogao da * Se o coeficiente de variacao for P ap ..
média ou mediana . o Projeto requisitado -
maior que 25%, adotar o valor da s L e
s o Basico Mandatorio.
mediana das amostras validas;
* Se o coeficiente de variagdo for
menor ou igual a 25%, adotar o valor
da média aritmética das amostras
validas.
O menor valor deve ser adotado
quando:
* A pesquisa se der em mercado restrito| Opcional | Atendimento
15742 Critérios para ado¢ao do|ou oligopolizado; para a Etapa total ao
" Imenor valor * Todas as amostras pesquisadas forem Projeto requisitado -
da mesma marca e nenhuma se Basico Mandatorio.
encaixar na definigdo de valor
promocional.
* Todas as etapas e calculos realizados,
Apresentagao deftodas as pesquisas ainda que| Opcional | Atendimento
15743 memoria de célculo para|infrutiferas e todas as demais| para a Etapa total ao
77 7la definicdo dos custos|informagdes utilizadas para a defini¢do Projeto requisitado -
estimados. dos valores referenciais devem ser Basico Mandatério.
apresentadas.
o Atendimento | Atendimento
.. * Deve ser apresentada memoria de
BDI - Beneficios e . total ao total ao
2 . calculo do BDI geral e BDI reduzido . . ..
Despesas Indiretas . : requisitado - | requisitado -
conforme os subitens contidos em 2. - e
Mandatorio. | Mandatorio.
, Atendimento Atendimento
* Deve ser apresentada memoria de total a0 total 20
2.1 |BDI Geral calculo do BDI geral conforme os itens . . . .
contidos em 2.1 requisitado - requisitado -
o Mandatorio. Mandatorio.




Valores referenciais para

* Recomenda-se a utilizagdo dos
valores referentes ao segundo quartil
apresentados no Acoérdao 2.622/2013
TCU-Plenario, sendo iguais a:

Administragdo  Central AC = 4.00%: Atendimento | Atendimento
211 (AC), Lucro L), L=7 4’0(%0’ total ao total ao
" |Seguros  +  Garantias| ¢ 7 é’ 0% requisitado - | requisitado -
(S+G) e Riscos - BDI|_ o > Mandatorio. | Mandatorio.
Geral R =1,27%;
* Outros valores podem ser adotados
desde que apresentada adequada
justificativa técnica.
Desconsidera¢ao no BDI
de d lati % :
agmizfiizzzorelggzlas d: * Quando houver tais despesas, as| Atendimento | Atendimento
2.1.1.1 |obras, mobilizacio e mesmas deverdo ser incluidas na total ao total ao
T desm;bilizagéo o planilha or¢amentdria como custo| requisitado - | requisitado -
instalagiio e manutencio direto. Mandatério. | Mandatoério.
do canteiro - BDI Geral
* O valor deve ser calculado pela
férmula:
1
Taxa Selic [%]\12 : :
Valor referencial para || DF = (1 + T [ ]) -1 Atigg:ln;eonto Ati:}‘?;;‘:leonto
2.1.2 |Despesas  Financeiras requisitado - | requisitado -
(DF) - BDI Geral Mandatério. | Mandatério.
* A taxa Selic utilizada deve estar em
conformidade com a  ultima
atualizagdo realizada pelo Copom.
Aliauotas  teferenciais|” As aliquotas de PIS, COFINS e CPRB| Atendimento | Atendimento
213 ar;l Tributos. exceto devem ser apresentadas em total ao total ao
o II)SSQN _BDI éeral concordancia com o detalhamento dos| requisitado - | requisitado -
subitens contidos em 2.1.3. Mandatério. | Mandatorio.
Devem ser consideradas as seguintes| Atendimento | Atendimento
2131 PIS e COFINS - BDI|aliquotas: total ao total ao
7 | Geral * PIS = 0,65%; requisitado - | requisitado -
¢ COFINS = 3,00%; Mandatério. | Mandatorio.




Deve ser considerada a aliquota de:

* CPRB = 2,70%, quando os Encargos
Sociais forem DESONERADOS (Lei
N°® 14973, de 16 de Setembro de

2024);,
* CPRB = 0,00%, quando os Encargos . .
Sociais forem ONERADOS. Ati::g:;‘; e(:)nto Ati:::i;ln; e(:)nto
2.1.3.2 | CPRB - BDI Geral requisitado - | requisitado -
Na Etapa Projeto Executivo, a CPRB 1 . . 1 ‘e
. Mandatorio. | Mandatorio.
deve ser definida de acordo com a
op¢do  mais vantajosa para a
Administragdo Publica - Tabela de
Encargos Sociais Desonerada ou
Onerada (ver detalhamento no Item
3.1).
. e O ISSQN referencial deve ser VI (D) | AUSTOITG T
2.1.4 LSS meerametedl - [E1D1 calculado conforme o0s subitens tot-:a.l 0 tot.:a.l a0
Geral contidos em 2.1.4 requisitado - | requisitado -
o Mandatoério. | Mandatério.
* Deve ser verificada na Legislagdo
Municipal a possibilidade e as
condicdes especificas para a dedugdo
de materiais da base de calculo do ISS;
Desconto dos custos dos|e Deve haver identificagdo explicita de| Atendimento | Atendimento
2141 materiais da base de|quais itens tiveram o custo deduzido da|  total ao total ao
calculo do ISSQN - BDI | pase de calculo do tributo; requisitado - | requisitado -
Geral « Deve ser apresentado jutificativa| Mandatério. | Mandatorio.
técnica individualizada do
enquadramento ao desconto para cada
item.
Deve haver citag@o sobre a fonte de
informagao publica para a aliquota
adotada (Lei, tabela, codigo, etc.);
* Deve ser apresentada aliquota de
ISSQN em conformidade com o cédigo
tributario do municipio de execugdo da
obra e o servi¢o a ser executado;
* A aliquota a ser adotada deve ser:
* Aliquota cheia, quando ndo
houver deduf;ﬁo de custos de materiais Atendimento | Atendimento
2142 Aliquota referencial do da be.lszlc’ie caleulo; derad d total ao total ao
7 |ISSQN - BDI Geral 1qu0ta~1 ponderada, quando. - requisitado - | requisitado -
houver dedug¢do de custos de materiais Mandatério. | Mandatério.

da base de calculo, calculado pela
formula:

ISSQNRL’fETGﬂCi(LI = ISSQNMunicipal * % Ponderagéa

Em que:

_ (CustoTotal jiens

% Ponderagio

ao
Custo Total jtens submetidos ao BDI Geral




* O BDI deve ser calculado pela
formula:

CélculO dO BDI Gel‘al, BDI = {[1 +{AC+R+5 TLG_J];!':J- +DFI=(1+ .':.})_ 1
conforme formula ) S
apresentada em|Em que:
"ORIENTACOES | AC = Administragdo Central; Atendimento | Atendimento
PARA ELABORACAO |R = Riscos;
2.1.5 |DE PLANILHAS |g = Seguros;
DE OBRAS | DF = Despesas Financeiras;
PUBLICAS", do|1 = Lucro;
Tribunal de Contas da|T = Soma dos tributos (ISSQN + PIS +
Unido. COFINS + CPRB).
» A formula do BDI deve ser
apresentada na memoria de célculo.
. Atendimento Atendimento
* Deve ser apresentada memoria de total 20 total 20
2.2 |BDI Reduzido calculo do BDI reduzido conforme os . . . .
subitens contidos em 2.2 requisitado - - requisitado -
o Mandatorio. Mandatorio.




221

Critérios para adocao do
BDI reduzido
Jurisprudéncias de
referéncia:
 "ORIENTACOES

PARA ELABORACAO
DE PLANILHAS
ORCAMENTARIAS
DE OBRAS
PUBLICAS", do TCU;

* Simula n°® 253/2010,
do TCU;

e Decreto n°

7.983/2013.

* O BDI Reduzido deve ser aplicado
quando houver a ocorréncia conjunta
dos pressupostos abaixo:

1 - que o possivel parcelamento do
fornecimento especifico ndo tenha
ocorrido;

2 - que a construtora atue como mera
intermediadora no fornecimento de
materiais € equipamentos, o que nao ¢ a
situagdo quando a contradada ¢é a
propria fabricante ou produtora dos
materiais e equipamentos;

3 - que sejam equipamentos com
projetos e instalagdo padronizados, de
fabricagdo regular;

4 - que o material/equipamento tenha

valor percentualmente significativo em
relacdo ao prego global da obra.
* Deve ser apresentada Memoria de
Célculo com  as  justificativas
individuais para a adog¢ao do BDI
Reduzido nos itens do or¢amento.

Obs: Com a publicagdo da Lei
14.133/2021, tem sido comum a
definicao pelos profissionais
or¢amentistas das iniciativas publica e
privada o valor de 4,00% como "valor
percentualmente significativo". Este
valor advém do art. 67, §1° da Lei
14.133/2021, que define o que ¢
parcela de valor significativo em uma
contratagdo para a exigéncia atestado
técnico em licitagdes. Entretanto, visto
que nao existe atualmente
jurisprudéncia clara para a definicao do
valor percentualmente significativo
para a aplicagdo do BDI Reduzido, este
deverd ser definido e justificado pelo
responsavel técnico do orgamento.

Obs: O BDI Reduzido deve ser
aplicado somente aos
materiais/equipamentos auxiliares, e
ndo a mao de obra.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

222

Identificagao da
aplicagdo  do  BDI
Reduzido nas planilhas
orcamentarias

Os itens submetidos ao BDI Reduzido
devem ser identificados com destaque
nas planilhas orcamentarias (Exemplos:
cor diferente, coluna especifica
indicando o tipo de BDI aplicado, etc.)

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




Valores referenciais para

* Recomenda-se a utilizagdo dos
valores referentes ao segundo quartil
apresentados no Acoérdao 2.622/2013
TCU-Plenario, sendo iguais a:

Administragdo  Central AC = 3.45%: Atendimento | Atendimento
293 (AC), Lucro L), L=5 1’1 %% * total ao total ao
7 |Seguros  +  Garantias| ¢ zfé(y requisitado - | requisitado -
(S+G) e Riscos - BDI R=0 85’0 " % Mandatério. | Mandatorio.
Reduzido 0270
* Outros valores podem ser adotados
desde que apresentada adequada
justificativa técnica.
* O valor deve ser calculado pela
formula:
1
Taxa Selic [%]\12 i i
Valor referencial para|DF = (1 + , [ D]) —1 Ati::g:ln:l (:)nto Atigi:ln:‘ (:)nto
2.2.4 |Despesas  Financeiras 100 requisitado - | requisitado -
(DF) - BDI Reduzido Mandatorio. | Mandatoério.
* A taxa Selic utilizada deve estar em
conformidade com a ultima atualizagao
realizada pelo Copom.
Aliquotas  referenciais|® As aliquotas de PIS, COFINS, CPRB | Atendimento | Atendimento
295 arg Tributos - BDI € ISSQN devem ser apresentadas em total ao total ao
o I:l){e duzido concordancia com o detalhamento dos| requisitado - | requisitado -
subitens contidos em 2.2.5. Mandatério. | Mandatoério.
Devem ser consideradas as seguintes| Atendimento | Atendimento
2251 |PIS e COFINS - BDI|aliquotas:
Reduzido * PIS = 0,65%;
* COFINS = 3,00%;
Deve ser considerada a aliquota de:
* CPRB = 2,70%, quando os Encargos
Sociais forem DESONERADOS (Lei
N° 14.973, de 16 de Setembro de
2024);
. _ 0
Si?ﬁfforeﬁogﬁfg%dgsos Encargos Atendimento | Atendimento
2.2.5.2 |CPRB - BDI Reduzido e tﬁti:iltggo e tflti:ilt::’m ]
Na Etapa Projeto Executivo, a CPRB 1 L . 4 L .
. Mandatorio. | Mandatorio.
deve ser definida de acordo com a
opcdo mais vantajosa para a
Administragdo Publica - Tabela de
Encargos Sociais Desonerada ou
Onerada (ver detalhamento no Item
3.1).
Deve ser considerada a aliquota nula Atendimento | Atendimento
2953 ISSQN referencial - BDI ara 0 ISSON: q total ao total ao
7 |Reduzido I.) ISSON = 0 O'OO/ requisitado - | requisitado -
R Mandatério. | Mandatoério.




Calculo BDI
Reduzido, conforme
formula apresentada em
"ORIENTACOES
PARA ELABORACAO
DE PLANILHAS
ORCAMENTARIAS
DE OBRAS
PUBLICAS", do
Tribunal de Contas da
Uniao.

do

Defini¢ao da op¢ao mais
vantajosa para a
Administragdo Publica:
Tabela de Encargos
Sociais Desonerada ou
Onerada

O BDI deve ser calculado pela
férmula:

([1 +(AC+R+5+6G+(1+DFl=11 +L))
BDI = -1

a-n
Em que:

Em que:

AC = Administracdo Central;
R = Riscos;

S = Seguros;

G = Garantias;

DF = Despesas Financeiras;

L = Lucro;

T = Soma dos tributos (ISSQN + PIS +
COFINS + CPRB).

» A férmula do BDI deve ser

apresentada na memoria de célculo.

* Deve ser apresentado comparativo de
Pre¢o Referencial com a utiliza¢do de
Encargos Sociais Desonerado e
Encargos Sociais Onerado;

* Deve ser adotado na elaboragao do
Orcamento Referencial a op¢do mais
vantajosa para a Administragdo
Publica.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

3.2

Caderno de Especifica¢cdes Técnicas REV 05 (12879713)

Tabela
Sociais

de Encargos

. Deve ser apresentada,
preferencialmente, a tabela de Encargos
Sociais vigente do SINAPI - Sdo Paulo
- Mensalista e Horista;

» A tabela deve estar coerente com a
op¢do mais vantajosa para a
Administragdo Publica;

* Poderdo ser apresentados valores
distintos desde que tecnicamente

justificados e com apresentagdo de
memoria de célculo.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.
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Atendimento

parcial ao
A . * Deve ser apresentada planilha requ1s1ta’df) 7 || ASTCTTEET
4.1 P resenta(;aq d(? ) Orgamentaria Sintética conforme os Mand.a torio. tot.a.l a0
Or¢amento Sintético itens contidos em 4.1 Atendimento | requisitado -
total ao Mandatorio.
requisitado -
Opcional.
Devem constar, no minimo:
* A descri¢ao da obra;
* As tabelas de referéncia utilizadas e
suas respectivas datas-base; ) )
« O(s) BDI(s) utilizado(s); Atendimento | Atendimento
411 Cabecalho do « Os Encargos Sociais adotados; total ao total ao
Orgamento Sintético |« O titulo “Orgamento Sintético™; requisitado - | requisitado -
« A data de emissio: Mandatério. | Mandatorio.
* O numero da revisio;
* O nome do responsavel pelo
orcamento;
* O numero da ART/RRT.
Devem constar, para cada servico ou
insumo que compode o orcamento, no
minimo:
* A numeracao do item,;
* O codigo do servico ou insumo;
* O banco de referéncia;
* A descri¢do do servigo ou insumo;
* A unidade de medida basica;
* A quantidade;
* Os custos unitarios de mao de obra,
material e total;
* Os custos totais de mio de obra, Atendimento | Atendimento
412 Estrutura do material e total; total ao total ao
o Orcamento Sintético |+ Os pregos unitarios de mao de obra, | requisitado - | requisitado -
material e total; Mandatorio. | Mandatdrio.

* Os precos totais de mao de obra,
material e total.

* Recomenda-se o truncamento de
todos os calculos realizados em 2 casas
decimais (padrao TCU).

OBS.: Por custo, entende-se que sdo os
valores antes da aplicagdo do BDI e,
por preco, entende-se que sao 0s
valores apds a aplicagdo do BDI.




Célculo dos precos
para material e mao
de obra

Para o calculo dos pregos:

* O BDI Geral deve ser aplicado em
todos os custos unitarios de mao de
obra;

* O BDI Geral ou Reduzido deve ser
aplicado em todos os custos unitarios
de materiais;

* Indicar explicitamente na Planilha
Or¢amentaria quais os itens que
possuem aplicacdo do BDI Reduzido;
* Os precos devem ser calculados pela
formula:

BDI[%]
Preg¢o = Custo* |1 + ———

100

Obs: Os itens submetidos ao BDI
Reduzido devem ser identificados com

destaque, conforme disposto no Item
222

Atendimento

Atendimento

Administracao local

* O percentual da Administragao Local
da obra deve corresponder entre 6,23%
a 8,87% do valor da obra (Acordio
2622/2013), exceto se devidamente
justificado;

* Os profissionais responsaveis pela
Administragdo Local da obra sdo
mensalistas e ndo horistas, exceto se o
quantitativo de horas necessarias do
profissional e o correspondente célculo
por hora for inferior a sua contratacio
por més.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Calculo dos custos,
precos, precos por
etapa e valor do BDI
totais

Devem constar na apresentagdo do
Or¢amento Sintético:

 Os precos totais por etapa do
or¢amento, quando cabivel;

* O custo total do or¢camento;

* O preco total do or¢amento;

* O valor total do BDI, dado pela
diferenca entre o preco total e o custo
total do orcamento.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatoério.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Insumos, servigos ¢
coeficientes
adotados no
Orcamento
Sintético.

Os insumos, servigos e coeficientes
adotados no Or¢amento Sintético
devem estar em conformidade com o
Memorial de Calculo, Cadernos de
Especificagdes  de  Insumos e
Composicoes dos Bancos de
Referéncia e com o Projeto Técnico.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




Atendimento

parcial ao
* Deve ser apresentada planilha requ1s1ta’df) 7 || AUSTGTTeET
Curva ABC de . ; Mandatério. total ao
4.2 : referente a Curva ABC de Servicos . .
Servigos . . Atendimento | requisitado -
conforme os itens contidos em 4.2. L.
total ao Mandatorio.
requisitado -
Opcional.
Devem constar, no minimo:
* A descricdo da obra;
* As tabelas de referéncia utilizadas e
suas respectivas datas-base; . .
Cabegalho da Curva |. o(s) BDI(s) utilizado(s); At‘t’gf;l“;“t“ At‘;‘fall“:;“t“
42.1 | ABC de Servigos * Os Encargos Sociais adotados; requisitado - | requisitado -
* O titulo “Curva ABC de Servigos”; 1 . 1 .
« A data de emissio: Mandatorio. | Mandatdrio.
* O numero da revisio;
* O nome do responsavel pelo
orcamento;
* O nimero da ART/RRT.
Estrutura da Curva
ABC de Servicos
Devem constar, para cada item que
Obs.: Os valores compde a curva ABC de Servigos, no
apresentados devem |minimo:
ser precos (com o .
BDI); Na Etapa * O cddigo do servigo;
L . * O banco de referéncia; . .
Projeto Executivo, a |, A descricio: Atendimento | Atendimento
422 |curvadeve ser A unidade de medida basica: total ao total a0
apresentada com 08 |+ A quantidade total; requ1s1ta’df) i requ1s1ta’d? i
precos definitivos, |+ O preco unitario; Mandatorio. | Mandatorio.
ou seja, apos a * O prego total;
avaliacdo dos * O percentual do total do item em
valores feita relacdo ao precgo total do or¢amento;
conforme o [tem * O prego acumulado;
* O percentual acumulado.
4.3.2 e seus
subitens.
* Os servicos de mesmo codigo e banco
de referéncia devem ser agrupados em . .
Agrupamento e um Unico item e suas quantidades Atetzi:ln; znto Atet::f;ln; Znto
42 Orde'nagao dos forgzdise;r icos agrupados devem ser requisitado - | requisitado -
SCIVICOS vie grup Mandatorio. | Mandatoério.

organizados em ordem decrescente de
acordo com a relevancia monetaria.




* Devem ser analisadas as composic¢oes
que representam até 50% do percentual
acumulado na Curva ABC de Servigos;
* Deve ser verificado se as estruturas
das composi¢cdes - composigdes
auxiliares, insumos e coeficientes -
estdo condizentes com 0s servicos que
deverao ser executados, com a
apresentacdo de Memorial de Calculo
com as devidas justificativas técnicas

Analise das individualizadas. Opcional Atendimento
424 composicoes da para a Etapa total ao
o faixa A da Curva Obs: Mesmo que as composicoes Projeto requisitado -
ABC de Servicos constantes da faixa A da Curva ABC de Basico Mandatorio.
servico sejam provenientes do SINAPI
ou outras Tabelas Referenciais
Publicas, a analise e revisdo das
composicdes deve ser realizada,
considerando-se as  especificidades
unicas da obra, os cadernos técnicos
dos bancos de referéncias e a
experiéncia  técnica da  equipe
responsavel pela elaboragdo  do
orgamento.
Curvas ABC de
Insumos Preliminar
¢ Definitiva
OBS.: Apresentar
apenas os custos de
mnsum na .
su. 0s € 1ao PS de Atendimento
servigos (ou seja, de -
cada material. mdo |° Devem ser apresentadas a Curva ABC p ar.c 1,2;1 30 Atendi ¢
s .. i =
de Insumos Preliminar, analise dos requisi a' ? endimento
de obra e ) ) Mandatério.
. insumos da Faixa A da Curva ABC de .
4.3 | equipamento 0 Atendimento
. Insumos Preliminar ¢ a Curva ABC de total
inclusos no Insumos Definitiva, conforme os itens o'a. a0
or¢amento), antes da | contidos no Item 4.3. I'eqlllS.ltadO )
aplicagio do BDI. DL
Dada a

complexidade deste
item, € recomendada
a utilizacao de
software de
claboracao de
orcamentos.




Atendimento

parcial ao
» Deve ser apresentada planilha| requisitado - | Atendimento
431 Curva ABC de referente & Curva ABC de Insumos| Mandatério. total ao
h Insumos Preliminar |Preliminar conforme os itens contidos| Atendimento | requisitado -
no Items 4.3.1. total ao Mandatorio.
requisitado -
Opcional.
Devem constar, no minimo:
* A descri¢ao da obra;
* As tabelas de referéncia utilizadas e
suas respectivas datas-base;
* Os Encargos Sociais adotados; Atendimento | Atendimento
4311 Cabecalho da Curva |+ O titulo “Curva ABC de Custo de| total ao total ao
7 | ABC de Insumos Insumos Preliminar”; requisitado - | requisitado -
* A data de emissao; Mandatorio. | Mandatorio.
* O numero da revisio;
* O nome do responsavel pelo
orcamento;
* O nimero da ART/RRT.
Devem constar, para cada item que
compoe a curva ABC de insumos, no
minimo:
* O codigo do insumo;
* O banco de referéncia;
« A descricio; Atendimento | Atendimento
4312 Estrutura da Curva « A unidade de medida bésica; to?a.l ao to?a.l ao
ABC de Insumos « A quantidade total; requisitado - | requisitado -
« O custo unitério; Mandatorio. | Mandatorio.
* O custo total;
* O percentual do total do item em
relacdo ao custo total do orgamento;
* O custo acumulado;
* O percentual acumulado.
* Os insumos de mesmo codigo e banco
Agrupamento e de ref,erfencm'devem ser agrupados em Atendimento | Atendimento
~ . um Unico item e todas as suas
ordenacdo dos insumos - . total ao total ao
43.13 . ~ quantidades devem ser somadas; .. . .
material, mao de obra e . requisitado - | requisitado -
. * Os insumos agrupados devem ser L s L s
equipamentos . Mandatorio. | Mandatorio.
organizados em ordem decrescente de
acordo com a relevancia monetaria.
Analise dos insumos | A andlise dos insumos pertencentes a St AT
da Faixa A da Curva |Faixa A da Curva ABC de Insumos | P#" a.Etapa tot.a.l a0
Lo32 ABC de Insumos Preliminar deve ser realizada conforme Projeto requisitado -
Basico Mandatorio.

Preliminar

os itens contidos em 4.3.2.




43.2.1

Critérios para
Realizagao da
Analise da Curva
ABC de Insumos
Preliminar

* Devem ser analisados os insumos que
representam até 50% do percentual
acumulado;

* Devem ser analisados somente os
insumos referentes aos materiais €
equipamentos;

* A andlise dos insumos referentes a
mao de obra pode ser desconsiderada;

* Nao ¢ necessaria a analise de insumos
previamente ja pesquisados conforme o
Item 1.5 (Pesquisa de Mercado).

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatoério.

4322

Pesquisa de
Mercado - Itens da
Faixa A da Curva
ABC de Insumos
Preliminar

Para os itens presentes na faixa A da
Curva ABC de Insumos Preliminar,
deve-se:

* Inicialmente, realizar a pesquisa de
custos aos moldes da Pesquisa de
Mercado, conforme apresentado no
Item 1.5 e respectivos subitens;

* Em sequéncia, realizar a pesquisa de
custos em diferentes tabelas de
referéncia formalmente aprovadas da
iniciativa publica, sendo considerados
como resultados validos somente
aqueles que apresentarem valores
inferiores aos inicialmente adotados;

* O Memorial da Pesquisa de Mercado
devera ser complementado com os itens
pesquisados na andlise da Curva ABC
de Insumos.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

4323

Analise e
atualizacao dos
1Insumos € custos -

Curva ABC de
Insumos

* Quando os custos pesquisados forem
menores do que os custos iniciais, 0s
custos iniciais devem ser atualizados
para os valores obtidos na pesquisa.
Adicionalmente, devem ser realizadas
as adequacdes necessarias em todas as
planilhas or¢amentarias constantes do
Orcamento em  decorréncia  da
atualizagao;

* Quando os custos pesquisados forem
maiores ou iguais aos custos iniciais, 0s
custos iniciais devem ser mantidos.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

4324

Memoria de Calculo
- Analise Curva
ABC de Insumos

* Deve ser apresentada memoria de
calculo com a identificacio e a
justificativa individualizada da adogao
de novos custos ou conservagao dos
custos iniciais para cada item.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.

433

Curva ABC de
Insumos Definitiva

« Deve ser apresentada planilha
referente a Curva ABC de Insumos
Definitiva conforme os itens contidos
em 4.3.3.

Opcional
para a Etapa
Projeto
Basico

Atendimento
total ao
requisitado -
Mandatorio.




Devem constar, no minimo:

* A descri¢ao da obra;
* As tabelas de referéncia utilizadas e
suas respectivas datas-base;

Opcional

Atendimento

Cabegalho da Curva |« Os Encargos Sociais adotados; ara a Etapa total 20
433.1 | ABC de Insumos |+ O titulo “Curva ABC de Custo de|” Proje P requisitado -
Definitiva fn/iug;)as iegg;gs\; _; Basico Mandatorio.
* O numero da revisio;
* O nome do responsavel pelo
or¢camento;
* O ntimero da ART/RRT.
Devem constar, para cada item que
compde a curva ABC de insumos, no
minimo:
* O cddigo do insumo;
* O banco de referéncia; . .
Bsttura da Cuva |11 dsrii Orcia | Mntiment
4.3.3.2 | ABC de Insumos + A unidade de medida bésica; P Proje top requisitado -
Definitiva : é gss‘g[fr?gzrgal; Basico Mandatorio.
* O custo total;
* O percentual do total do item em
relacdo ao custo total do orgamento;
* O custo acumulado;
* O percentual acumulado.
* Os insumos de mesmo cddigo e banco
Agrupamento e de referéncia devem ser agrupados em . .
ordenacao dos um uUnico item e todas as suas Opcional Atendimento
4.3.3.3 | insumos - material, |quantidades devem ser somadas; para a.Etapa to?a.l a0
mao de obra e * Os insumos agrupados devem ser P r,o].eto requ1s1ta,df) B
. organizados em ordem decrescente de Basico Mandatorio.
equipamentos N .
acordo com a relevancia monetaria.
» Deve ser apresentada planilha AT | ACSTUITETIE
Orgamento i e total ao total ao
4.4 L. Orcamentaria Analitica conforme os . . -
Analitico . . requisitado - | requisitado -
itens contidos em 4.4 ‘s ‘.
Mandatorio. | Mandatorio.
Devem constar, no minimo:
* A descri¢ao da obra;
» As tabelas de referéncia utilizadas e
suas respectivas datas-base; . .
Cabecalho do - O(s) BDI(s) utilizado(s): Atendimento | Atendimento
441 Orgapl.ento « Os Encargos Sociais adotados; total ao total ao
Analitico » O titulo “Or¢amento Analitico”; requ1s1ta’d(.) - requ1s1ta’df) -
Mandatorio. | Mandatorio.

* A data de emissdo;

* O numero da revisio;

* O nome do responsavel
or¢camento,

* O numero da ART/RRT.

pelo




Estrutura do
Orgamento
Analitico

OBS: Dada a
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3.2.4. RELATORIO de Visita Técnica: documento com informacdes essenciais, referentes ao imoével,
para execug¢ao dos Projetos Bésicos.

E imprescindivel que a CONTRATADA verifique PRESENCIALMENTE as condigdes do imével objeto
da contratacdo, portanto ndo serdo aceitos produtos baseados somente nos arquivos e dados fornecidos
pela CONTRATANTE. Sera exigida ao menos 1 (uma) VISITA TECNICA ao local, para a etapa de
PROJETOS BASICOS. A comprovagio de cada VISITA TECNICA sera feita por meio de RELATORIO e
da DECLARACAO DE COMPARECIMENTO atestada por servidor do quadro da CONTRATANTE (ver
modelo da Declaragdo de Comparecimento - incluido como anexo deste Edital).

3.3. PROJETOS DE LICENCIAMENTO

Etapa destinada a aprovagdo de projetos elaborados para execu¢do de obras e servigos de adequagao das
condicdes de acessibilidade do imdvel em tela, mediante sua apresentagdo as autoridades competentes,
com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal), e a obten¢do de alvara e/ou de licencas e
demais documentos indispensaveis para esta finalidade.

3.3.1. Cabe a CONTRATADA verificar junto aos setores competentes dos 6rgaos publicos se a adequacao
dos itens relacionados no PROGRAMA DE NECESSIDADES (incluindo os dados sobre as contratagdes
em andamento ou anteriormente executadas) em conformidade com as normas técnicas pertinentes €
condig¢do suficiente para aprovacao dos PROJETOS DE LICENCIAMENTO.

3.3.2. A CONTRATADA deverd comunicar ao FISCAL sobre o inicio do processo de aprovagdo dos
PROJETOS DE LICENCIAMENTO no devido 6rgao publico, apresentando comprovagao do respectivo
protocolo.

3.3.3. Os PROJETOS DE LICENCIAMENTO deverao ser aprovados pela CONTRATADA na Prefeitura
Municipal, nas concessionarias de servigos e demais 6rgdos publicos competentes, mediante apresentagao
dos documentos (pegas graficas, memoriais e outros) exigidos para a aprovagdo pleiteada e pagamento,
por conta da CONTRATADA, de todas as taxas e demais despesas necessarias para este fim.

3.3.4. Na hipotese de eventual dispensa de aprovacao dos projetos por parte da Prefeitura do Municipio de
Americana, e tendo sido elaborados documentos técnicos pela CONTRATADA para essa finalidade,
devera ser providenciada a apresenta¢do de Oficio municipal aduzindo sobre a dispensa de aprovagdo de
Projeto de Licenciamento.



3.4 PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES)

Conjunto de informagdes técnicas necessdrias e suficientes para a execucdo completa das obras e dos
servicos de acessibilidade e complementares (instalagcdes hidrossanitarias, instalagdes elétricas, estrutura,
sistemas de equipamentos de elevacdo), contendo de forma clara e precisa todas as indicagdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execu¢do do escopo do contrato. O material a ser
entregue deverd conter pecas graficas, orgamento completo, cronograma fisico-financeiro e Caderno de
Encargos. Caso seja necessario, poderdo ser exigidos elementos técnicos adicionais pelo FISCAL.

3.4.1. PECAS GRAFICAS (plantas, cortes, fachadas, elevagdes, perspectivas isométricas, detalhes)
atendendo as exigéncias da norma técnica NBR 6492 da ABNT, a serem apresentadas nas escalas
apropriadas a execucdo dos servigos (aquelas cujos desenhos e tamanhos de fontes possibilitem facil
visualizagdo, leitura clara e precisa de todas as informagdes), com os elementos, componentes, sistemas,
equipamentos e materiais representados devidamente dimensionados, especificados e cotados (observando
também as caracteristicas dos produtos dos possiveis fornecedores).

3.4.1.1. As caracteristicas do imovel deverdo ser representadas com fidedignidade as existentes, pois
deverdo estar claramente indicados, nos desenhos e nas legendas, os elementos a construir/ a instalar, a
demolir/ a suprimir e a relocar.

3.4.1.2. Os carimbos deverdao contemplar: nomes da CONTRATADA (com logomarca da empresa
projetista) ¢ do CONTRATANTE, denominagdo do local em que as intervencdes serdo futuramente
executadas e o respectivo enderego, titulo do projeto e respectiva modalidade/especialidade, etapa
correspondente (Projeto Executivo), assunto da prancha (com indicagdo do pavimento, quando
necessario), nome do AUTOR DO PROJETO e respectivo nimero do CREA/CAU, nome do
RESPONSAVEL TECNICO e respectivo nimero do CREA/CAU, nimero da ART/RRT, campo para
assinatura do CONTRATANTE, campo para os carimbos e assinaturas de aprovacao do orgaos
competentes (Corpo de Bombeiros, etc., quando for o caso), indicagcdo sequencial do projeto, com o
numero da prancha e respectiva quantidade total, area, escala ¢ data

3.4.2. ORCAMENTO COMPLETO: fundamentado no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados
nesta etapa, devendo conter discriminagdo de cada item de servico (material e mao de obra
separadamente), unidade de medida, quantidade, custo/preco unitario, custo/preco parcial, custo/preco
total or¢ado (soma dos custos/pregos parciais de cada item de servico), incluindo-se as composi¢des de
custos unitdrios de todos os servigos (contemplando-se discrimina¢do de cada insumo — material e mao de
obra -, unidade de medida, sua incidéncia na realizacao do servigos, custos unitario e parcial dos insumos
e custo unitario total do servico) a serem executados, detalhando-se o BDI e os encargos sociais
considerados, fundamentado em especificacdes técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos, bem como em métodos construtivos e prazos de execucao corretamente definidos.

3.4.2.1. O or¢amento devera ser constituido dos elementos minimos citados nas paginas 95 e 96 das
Orientagdes para Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas, do TCU e dos elementos
presentes no "QUADRO 2 - CHECKLIST PADRAO PARA ANALISE DE PLANILHAS
ORCAMENTARIAS " do item 3.2.3, observando-se os requisitos da coluna "Analise Projeto Executivo",
resumidos em:

e -Planilha Orcamentaria Sintética;
e -Orcamento analitico;

e -Demonstrativo dos BDI's;

e -Curva ABC de insumos;

e -Curva ABC de servigos;

e ‘Memoria de céalculo das pesquisas de mercado realizadas e respectiva analise estatistica, incluindo
documentaciao comprobatdria das pesquisas

‘Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos adotadas.



3.4.2.2. Os custos de material da faixa A da curva ABC de insumos (insumos mais representativos que
constituem até 50% do valor global da obra) devem ser validados através de pesquisa de mercado. Os itens
de mdo-de-obra constantes da faixa A prescindem desta analise

Devera ser observado o Art. 23, § 2° da Lei 14.133/2021 como referéncia para pesquisa de pregos de
insumos nao existentes nas tabelas de custos recomendadas nos normativos Resolucao n® 652/ 2025 do
CNIJ e Decreto Federal 7.983/ 2013.

Resolugdo n® 652/ 2025 do Conselho Nacional de Justiga:

"Art. 12. O custo global de obras e servigos de engenharia executados pelos 6rgidos do Poder Judiciario sera
obtido com base no valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de
referéncia ¢ dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, conforme estabelecido no art. 23, §2° da Lei n°
14.133/2021.

()

§ 4° Quando o SINAPI ou SICRO nio disponibilizarem custos unitarios aplicaveis, poderdo ser adotadas
outras tabelas de referéncia formalmente aprovadas por 6rgdos publicos ou metodologias paramétricas,
desde que justificadas tecnicamente e compativeis com os principios da economicidade e eficiéncia
administrativa.

§ 5° Somente em condigdes excepcionais, devidamente justificadas em relatorio técnico circunstanciado,
elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
exceder os valores da mediana do SINAPI ou SICRO, sem prejuizo da avaliagdo posterior pela auditoria
interna e pelos

orgaos de controle externo.

§ 6° As fontes de consulta utilizadas na precificagdo e composi¢do dos custos unitarios deverdo ser
explicitamente indicadas na memoria de calculo do or¢amento, que integrard a documentagdo do processo
licitatorio.

§ 7° Na planilha de custos do or¢gamento-base de uma licitagdo, deverdo ser evitadas unidades genéricas
como verba, conjunto, ponto ou similares, salvo nos casos em que sua adogao for tecnicamente justificavel
e acompanhada de descri¢do detalhada do servigo ou fornecimento a ser contratado.

(...)
Art. 13. Na eclaboragdo do or¢amento deverdo ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de precos
unitarios, com a fixacao de pregos maximos.

(.)

Art. 16. Deverdo integrar o orcamento-base no procedimento licitatorio os seguintes documentos:

I - composi¢des de custo unitario dos servicos utilizadas no calculo do custo direto da obra, conforme
metodologia do SINAPI ou SICRO;

IT - ARTs dos profissionais responsaveis pela elaboracdo do or¢gamento-base, assegurando a conformidade
com o art. 6°, XXV, f, da Lei n°® 14.133/2021;

IIT - declaracdo expressa do autor das planilhas orcamentarias quanto a compatibilidade dos quantitativos e
custos com o projeto de engenharia e os custos de referéncia utilizados.

Art. 17. Os editais de licitagdo para obras e servigos de engenharia deverdo exigir que as empresas licitantes
apresentem os seguintes elementos:

I - composigdes unitarias dos custos dos servigos de todos os itens da planilha or¢amentaria;

IT - composicdo da taxa de BDI, discriminando seus elementos;

IIT - composicao dos encargos sociais, com metodologia de calculo e incidéncia sobre os servigos.

(.)

Art. 19. A taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) devera contemplar exclusivamente os seguintes
elementos, aplicados sobre o custo direto total da obra:

I - taxa de rateio da Administra¢do Central;

IT - taxa das despesas indiretas;

IIT - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV - tributos incidentes (Cofins, PIS e ISS);

V - margem de lucro.

Paragrafo unico. Despesas relativas a administracao local da obra, mobilizagdo e desmobilizacdo, instalacdo
e manutencdo do canteiro deverdo ser incluidas na planilha orcamentaria da obra como custo direto, salvo
em condig¢des excepcionais devidamente justificadas."



3.4.3. CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO: Grafico de Gantt, fundamentado no detalhamento e
nos eventuais ajustes realizados nesta etapa, devendo representar o desenvolvimento dos servigos a serem
executados ao longo do tempo de duragdo da obra, além dos respectivos percentuais fisico e financeiro
despendido;

3.4.4. CADERNO DE ENCARGOS: com apresentacao dos seguintes elementos:

a) MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO: Deverdo estar especificados os materiais, elementos,
componentes, sistemas, equipamentos € servigos necessarios para a execucao das propostas. Deverd ser
suficientemente detalhado para compor a parte técnica dos editais de licitagdo da execugdo das obras e
instalacdes projetadas e possibilitar um perfeito entendimento de todos os detalhes técnicos das solucdes
apresentadas. Devera apresentar:

-Aplicagdo (local);

-Caracteristicas técnicas / especificacdo (todo tipo de caracterizagdo: dimensdes, aparéncia, propriedades,
apresentacao dos critérios, parametros, graficos, formulas, dbacos e “softwares” utilizados na analise e
dimensionamento dos sistemas € componentes, etc.);

‘Procedimentos de execucao;
‘Legislagdo e normas aplicaveis;
-Critérios de medicao;
-Condigoes de recebimento.

b) RELATORIO: contendo descri¢o, croquis, diretrizes e resumo do plano de execugio da obra, com base
no planejamento e cronograma fisico-financeiro. Deverdo ser abordados procedimentos de seguranca dos
trabalhadores e de terceiros (em conformidade com a NR-18 e com as demais normas regulamentadoras —
MTE), detalhamento das atividades de sinalizacdo e protecdo das areas de trabalho, definicdo de locais,
necessidade de interdicdo de areas afetadas e procedimentos de recebimento e guarda / descarte de
materiais € equipamentos.

¢) PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC: em
conformidade com as disposi¢cdes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e da Lei
Municipal n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e demais normas ou boas praticas que orientem a destinacao
dos residuos gerados durante as obras.

3.4.4.1. Deverdo estar expressas as acoes que caberdo a CONTRATANTE (com os respectivos prazos)
para o bom andamento das obras e dos servigos.

3.4.5. RELATORIO de Visita Técnica.

E imprescindivel que a CONTRATADA verifique PRESENCIALMENTE as condigdes do imovel objeto
da contrata¢do, portanto ndo serdo aceitos produtos baseados somente nos arquivos ¢ dados fornecidos
pela CONTRATANTE. Sera exigida ao menos 1 (uma) VISITA TECNICA ao local, para a etapa de
PROJETOS EXECUTIVOS. A comprovagio de cada VISITA TECNICA sera feita por meio de
RELATORIO ¢ da DECLARACAO DE COMPARECIMENTO atestada por servidor do quadro da
CONTRATANTE (ver modelo da Declaracdo de Comparecimento - incluido como anexo deste Edital).

3.4.6. DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS NECESSARIOS E SUFICIENTES (atendendo-se as
normas ¢ legislacdo pertinentes vigentes) a precisa caracterizacdo dos servicos a serem executados na
futura obra, caso seja verificada a necessidade de complementagdo das informagdes ou especificagdes
fornecidas.

4. OBSERVACOES FINAIS:



Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) gerados e que compdem o LEVANTAMENTO
CADASTRAL, os PROJETOS BASICOS (ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES) ¢ PROJETOS
EXECUTIVOS (ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES) deverao ser entregues de forma completa
(ou seja, ndo sera admitida auséncia de quaisquer dos itens que integram a respectiva etapa e nao havera
possibilidade de medicdo parcial da etapa), nos prazos contratualmente estabelecidos para que sejam
submetidos as analises da fiscalizacdo da Justi¢a Federal/SP. Nessas analises serdo verificadas a adequagao
dos projetos as necessidades da edificagdo, aos dispositivos e as diretrizes elencados, as normas técnicas e
as boas praticas de Arquitetura e Engenharia. Na hipdtese de ocorréncia de rejeicdo parcial ou total, a
CONTRATADA devera providenciar as revisoes, alteragdes ou complementagdes necessarias e submeter
o(s) novo(s) documento(s) a nova avaliacdo, sem custos adicionais a Justi¢a Federal/SP.

_ eil _ Documento assinado eletronicamente por Solange Quadros Pina, Supervisora da Se¢ao de
.;gm.]!u:l ['ily Contratacio de Servicos de Engenharia, em 27/03/2026, as 19:23, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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