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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n° 0003774-61.2026.4.03.8001

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de instalagdao de
divisorias, portas e acessorios, com fornecimento de material, por meio do Sistema de
Registro de Pregos, para atender as necessidades dos prédios ocupados ou que vierem a ser
ocupados pela Justica Federal no Estado de Sao Paulo.

A Ata de Registro de Precos terd validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

Durante o prazo de vigéncia da ARP as demandas deverdo ser atendidas de acordo com as
condig¢des, exigéncias e especificagdes técnicas estabelecidas neste instrumento, bem como da
tabela quantitativa abaixo:

GRUPO
Servicos de instalacdao Quantitativa Val
Item |com fornecimento de CATSE| Unidade| da Nova 40T\ Valor Total
. . Unitario
materiais ARP




Divisoérias com miolo
celular, (tipo colmeia)
35mm, contra placadas

R$

1 15814 m? 2250 RS 473,00
em eucaplac ou similar. 1.064.250,00
Tipo colmeia 35 mm
Divisorias acusticas e ) R$

g septos com 35 mm. e m AL PRI 686.934,00
Divisorias (tipo colmeia)
35mm piso teto cega ) RS

3 com bandeira de vidros 15814 m 600 R$ 698,00 418.800,00
(5mm)
Divisorias acusticas
48mm piso teto cega, ) RS RS

4 com bandeira de vidro SLLE, m bl 1.274,00 | 764.400,00
duplo (4mm)
Divisorias acusticas
48mm piso teto com
painel inferior cego e
parte superior com vidro ) RS RS

> duplo (4mm) e 15814 m 600 2.050,50 |1.230.300,00
micropersianas (16mm)
e bandeira de vidro
duplo
Divisorias acusticas
48mm piso teto com R$ RS

6 |painel inferior cego e 15814 m? 750 1.721.94 11.291.455.00
parte superior com vidro B oY
duplo (4mm)
Divisorias (tipo colmeia)
35 mm piso teto com RS

7  |painel inferior cego e 15814 m? 335 RS 737,43 247.039.05
parte superior com vidro U
comum (5 mm)
Portas completas (tipo

8 |colmeia) 0,82m com 15814 |Unidade| 115 R$ R$
bandeira de divisoria 1.138,93 | 130.976,95
tipo colmeia
Portas completas (tipo
colmeia) 0,92m com . R$ R$

7 |bandeira de divisoria | Lo 4 |Unidade) 113 1.138,93 |130.976,95
tipo colmeia
Portas completas
acusticas com 0,82m . RS RS

2 com bandeira de 159 | Umidadte e 1.491,97 | 171.576,55
divisoria acustica
Portas completas
acusticas com 0,92m ) RS RS

11| com bandeira de 15814 |Unidade| 115 1.491,97 | 171.576,55

divisoria acustica




12

Portas completas (tipo
colmeia) com 0,82 m
com bandeira de vidro
comum (5 mm)

15814

Unidade

115

RS
1.214,47

RS
139.664,05

13

Portas completas
acusticas com 0,82 m,
com bandeira de vidro
duplo (4mm)

15814

Unidade

115

RS
1.491,97

R$
171.576,55

14

Portas completas
acusticas com 0,92 m
com bandeira de vidro
duplo (4 mm)

15814

Unidade

115

RS
1.491,97

R$
171.576,55

15

Portas completas (tipo
colmeia) com 0,92 m,
com bandeira de vidro
comum (5mm)

15814

Unidade

115

RS
1.138,933

R$
130.976,95

16

Portas duplas de abrir
completas (tipo colmeia)
com 02 folhas 0,82 m
com visor de vidro
laminado (6 mm) em
ambas ¢ bandeira de
divisoria colmeia

15814

Unidade

RS
2.442,00

RS
19.536,00

17

Portas duplas de abrir
completas acusticas com
02 folhas 0,82 m com
visor de vidro laminado
(6 mm) em ambas e
bandeira de vidro
laminado (6 mm)

15814

Unidade

RS
2.225,00

RS
17.800,00

18

Guiché em vidro
temperado de 6 mm
(incluindo todos os
perfis e elementos que
compdem a sua
estrutura) com visor de
100 mm ou 150 mm

15814

25

RS
1.331,12

R$
33.278,00

19

Placa de vidro laminado
de 6 mm (incluindo
todos os perfis e
elementos que compdem
a sua estrutura) para
modulos de diviséria ou
bandeiras de portas

15814

RS 813,11

R$
6.504,88

[tem

Outros Servigos

Unidade

NOVO
QUANTIT/

Valor
Unitario

Valor
Total
Estimativo

20

Desinstalagao de
divisorias, incluindo
porta(s) completa(s)
existente(s).

15814

2250

RS 71,96

R$
161.910,00




Taxa de deslocamento
para fornecimento e
prestacdo de servigos de
instalagao e RS
21 desinstalagdo para 15814 km 3750 R$ 39,50 148.125,00
distancias superiores a
100 km de Sao Paulo -
Capital
RS
TOTAL 15 309.233,03

* Em caso de divergéncia entre a descricio do CATMAT-CATSER e as
especificacoes previstas no Termo de Referéncia, prevalecem as disposicoes
do Termo de Referéncia.

** A taxa de deslocamento somente serd devida em distincias superiores a
100 km e para pagamento serd verificada a distincia entre Sao Paulo e o
local de execucdo e entre o municipio onde estiver sediada a contratada e o
local de execucdo, sendo considerada a menor dessas distincias.

1.2. Nao serdo aceitos objetos em desconformidade com as especificagdes deste Termo de
Referéncia;

1.3. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacgao.

1.4. Os servicos objeto desta contratagdo sdao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar - ETP e sdo enquadrados como nao
continuos ou contratados por escopo.

1.5. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

1.6. O valor estimado desta contratacdo ¢ de R§ 7.309.233,03 ( scte milhdes e trezentos e
nove mil e duzentos e trinta e trés reais e trés centavos), foi obtido nos termos da metodologia
prevista na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021 e no Manual de Orientacido -
Pesquisa de Precos do Superior Tribunal de Justica, utilizando referéncias de mercado
compativeis com as especificacoes técnicas pretendidas. A data-base da pesquisa utilizada
para definicdo do or¢camento referencial ¢ 29/05/2026.

1.7. Nesta licitacao para Registro de Precos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes (art.
25 do Decreto n°® 11.462/2023):

1.7.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do
caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;



1.7.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdao sobre os precos
registrados;

1.7.3. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratacdo ¢ o [PCA (Indice de Precos ao Consumidor Amplo),
apurado pelo IBGE.

1.7.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagdo

1.8. O prazo de vigéncia das contratagdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos, contado a
partir da assinatura do contrato, sera definido em funcdo do prazo de execugdo dos servigos,
constante no item 5.5.1 deste Termo de Referéncia. O prazo de vigéncia da contratagdo sera
apurado da seguinte maneira:

a. Prazo para envio da comunicagdo pela Administracao (10 dias);
b. Prazo para a execugdo dos servigos (de 30 a 90 dias);

c. Prazo para o recebimento provisorio (10 dias);

d. Prazo para o recebimento definitivo (30 dias);

e. Prazo para o pagamento final (30 dias);

1.9. A execugdo do objeto terd inicio apos o recebimento, pela Contratada, de comunicagao
formal expedida pela area gestora, observados os mecanismos de comunicacdo estabelecidos
no item 5.34 deste Termo de Referéncia. Referida comunicacao serd emitida em até 10 (dez)
dias corridos contados da assinatura do contrato..

1.10. Apos a homologacdao do processo licitatorio a contratante providenciarda a
disponibilizagdo do DFD, ETP, Mapa de Risco e Mapa Comparativo de Precos no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Os prédios ocupados pela Justica Federal frequentemente precisam de adequagao
funcional em seus ambientes, com utilizacao de divisorias e portas, a fim de garantir que a
prestacao dos servigos seja realizada de forma adequada, garantindo a privacidade dos atos, a
minimizagao de ruidos e o padrao estético do 6rgao.

Para autorizar a instalagdo das divisérias e portas a Administracdo necessita que a Ata de
Registro de Precos que atende estas demandas esteja vigente.

Atualmente, as demandas sdo atendidas pela Ata de Registro de Pregos 12.1348.10.25
(12885519), que terd sua vigéncia expirada em 04/06/2026, Processo 0011016-
42.2024.4.03.8001.



Com isto, torna-se necessaria a celebracdo de nova ata com inicio de vigéncia imediatamente
apods a expiracao da atual ARP, de modo a assegurar o atendimento tempestivo das demandas
da Justi¢a Federal. Para tanto, faz-se indispensavel a instauragdo de novo processo licitatorio,
pelo Sistema de Registro de Precos, visando a contratacdo da empresa vencedora do pregao
para o fornecimento e instalacdo de divisorias, portas e acessorios, em conformidade com os
projetos elaborados pelo setor de engenharia.

O objeto da contratacdo destina-se ndo apenas a atender as demandas decorrentes da
implantag¢ao de novas unidades previstas para 2026, mas também a conservacao € manutengao
das divisorias e portas ja instalados nas dependéncias da Justica Federal. Tal medida visa
evitar a degradacdo dos materiais e assegurar a adequada preservagao do patriménio publico.

Destaca-se, ainda, que a adogao do Sistema de Registro de Precos mostrou-se a alternativa
mais adequada para a contratacdo de empresa especializada na instalagdo de divisorias e
portas, com fornecimento de material. Isso porque a Ata de Registro de Precos ndo gera
comprometimento imediato do or¢gamento, permitindo que as contratagdes ocorram de forma
gradual, conforme a efetiva necessidade da Administragao.

Diante disso, evidencia-se a necessidade de realizagdo de licitacdo para a formacao de Ata de
Registro de pregos, visando a eventual e futura e contratagdo de empresa especializada na
instalacao de divisorias, portas e acessorios, com fornecimento de material , pelo periodo de 1
(um) ano, a fim de atender as demandas da Justica Federal de Primeiro Grau no Estado de Sdo
Paulo.

Ressalta-se que a formalizagdo da Ata de Registro de Precos, nos termos do artigo 84, caput,
da Lei n° 14.133/2021, ndao obriga a Administracdo a contratacdo dos servigos €
fornecimentos registrados, mas viabiliza aquisicoes conforme a demanda, garantindo maior
eficiéncia e economicidade na gestao dos recursos publicos.

2.2. A contratagdo de servigos de instalacdo de divisorias, portas e acessorios integra o Plano
Anual de Contratagdes — PAC 2026 da Subsecretaria de Manutengao e Infraestrutura - UMIN,
Processo 0007520-68.2025.4.03.8001, e da Justica Federal da 3* Regido, Processo 0004862-
71.2025.4.03.8001, aba - "UMIN", PC - 401/26 ¢ 402/2026, bem como esta alinhada ao Plano
de Gestdao e Logistica Sustentavel da Justica Federal da 3" Regido. tendo em vista que a
adequacao dos espagos fisicos nos edificios ocupados pela Justica Federal no Estado de Sao
Paulo ¢ essencial para a prestacdo eficiente e célere dos servigos jurisdicionais e
administrativos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solucdo definida neste Termo de Referéncia ¢ composta pelos seguintes elementos,
considerados de forma integrada para garantir a adequada execucao do objeto e o atendimento
da necessidade da Administragao:

a) Levantamento técnico e adequacao do projeto de instalagao
O setor de Infraestrutura da Justica Federal realizard o levantamento técnico das areas a
serem beneficiadas, definindo o layout, os tipos de divisérias, portas € acessorios a serem



aplicados em cada ambiente, bem como supervisionara a compatibilidade com as
instalagdes preexistentes (elétricas, logicas, hidraulicas e de acessibilidade).

b) Comprovacio de que as divisorias atendem aos requisitos estabelecidos nas
Normas ABNT aplicaveis:

A contratada deverd apresentar, previamente a execu¢ao, documentos comprobatorios de
que as divisorias, portas e acessorios fornecidos atendem as especificagdes técnicas das
normas da ABNT pertinentes, por meio de certificados de conformidade emitidos por
organismos acreditados pelo Inmetro ou outros documentos equivalentes.

¢) Recebimento do layout da instalacio:

A Administragdo fornecera a contratada, previamente a execucao dos servigos, o layout
contendo a defini¢do das areas de instalacao, medidas, orientacdes de posicionamento e
eventuais restricoes técnicas. O layout servira de base para o planejamento da execugao
contratual.

d) Definicao do cronograma de execuc¢ao:

A contratada devera elaborar e apresentar a Administragdo, para aprovacao, um
cronograma fisico de execucao, com previsdo de datas para entrega dos materiais, inicio
e término dos servicos, conforme as demandas de cada unidade, respeitado o prazo
maximo previsto contratualmente.

e) Envio da relacio de funcionarios que executarao os servicos:

A contratada devera informar a Administrag¢ao a relacdo nominal dos profissionais que
atuardo na execugao dos servigos, incluindo suas qualificagdes técnicas, numero de
documentos de identificagdo e comprovagao de vinculo empregaticio, para fins de
controle, seguranca e autorizagao de acesso as dependéncias da Administragao.

f) Entrega dos materiais:

Os materiais deverao ser entregues devidamente embalados, com identificacao do
conteudo e protecao contra avarias, no local indicado pela Administragcdo. A contratada
sera responsavel pelo transporte, acondicionamento e integridade dos materiais até o
momento da instalagdo, devendo apresentar nota fiscal e documentagao correlata para
conferéncia.

g) Instalacao das divisorias, portas e acessorios, limpeza e entrega da obra
finalizada:

A instalacdo deverd ser realizada por profissionais qualificados, conforme normas
técnicas vigentes, utilizando ferramentas e materiais adequados, com fixagdo segura,
alinhamento, nivelamento e acabamento adequado, inclusive quanto a integragao com
sistemas elétricos, logicos e de climatizagdo, quando aplicavel. Ao final, a contratada
devera providenciar a limpeza da area de trabalho e apresentar o termo de conclusao para
fins de recebimento definitivo pela Administracao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagdo devera observar os seguintes requisitos:

4.1. Sustentabilidade




4.1.1. Durante a execuc¢do dos servicos de retirada e instalagdo de divisdrias, portas e
acessorios, a contratada deverd realizar o gerenciamento adequado dos residuos solidos
gerados, tais como sobras de vidro, perfis de aluminio, embalagens, entre outros.

4.12. E obrigatoria a separacio, acondicionamento, transporte e destinagdo final
ambientalmente adequada desses materiais, com prioridade para a reutilizagdo e/ou
reciclagem. Os rejeitos deverdo ser encaminhados a cooperativas, associagdes de catadores ou
empresas licenciadas para reciclagem, com a devida comprovagao por meio de notas fiscais,
recibos ou certificados de destinacao.

4.1.3. A contratada apresentara, em até 10 (dez) dias corridos apds a conclusdo dos servigos,
um Relatdrio de Destinagao de Residuos (RDR), contendo:

a) Descricao dos tipos e quantidades de residuos gerados;

b) Forma de separacdo e armazenamento no local;

c) Comprovantes de destinacdo ambientalmente adequada (reciclagem, reutilizagdo ou
disposi¢ado final licenciada);

d) Dados da empresa ou entidade responsavel pela destinagao.

4.1.4. O descumprimento desta obrigagdo podera acarretar a aplicagdo de sancoes
administrativas previstas no edital.

4.2. Indicacdo de marcas ou modelos

Nao havera indicagcdo de marcas ou modelos.

4.3. Da vedacdo de contratacdo de marca/produto na execucdo do servico

Nao havera vedacao de marca ou produto na execucao do servigo.

4.4. Da exigéncia de carta de solidariedade

N3ao havera exigéncia de carta de solidariedade

4.5. Da subcontratacdo

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.6. Garantia de contratacdo

Nao haverd exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei 14.,133, de
2021, pelas razdes constantes do ETP.

4.7. Vistoria
4.7.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos € facultativa, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 17 horas.



4.7.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢dao do Edital,
estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.7.1.2. A vistoria deverd ser agendada com antecedéncia minima de 01 (um) dia ttil
junto ao setor administrativo do Forum em que sera realizado a vistoria, pelos e-mails e
telefones constantes no subitem 5.5.2.

4.7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.7.3.1. A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes

4.8. Contratacdao de servicos de manutencdo e assisténcia técnica

Nao havera contratacao de servigos de manutengao e assisténcia técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O regime de execucdo da prestacdo de servico, com fornecimento de material, ¢ o de
empreitada por preco unitério.

5.2. Para a instalagcdo de de divisoérias, portas e acessorios com o fornecimento do material,
deverdo ser observadas as seguintes especificagdes técnicas:

5.2.1._Das divisorias e seus acessorios

a) O miolo da divisoria colmeia ¢ semioco (MSO) com requadro em madeira maciga;

b) O miolo da diviséria com requadro em madeira maciga acustica devera ser em 13 de
vidro com densidade minima de 40 kg/m?;

c¢) O revestimento das placas de divisorias (colmeia ou acustica) e portas devera ser em
chapa de fibra de madeira de alta densidade com acabamento em pintura a base de
agua com secagem ultravioleta;

d) As cores dos componentes do sistema — placas de divisorias e portas (tons madeirados
e unicolores), perfis e ferragens — serdo determinadas pela contratante quando do
fornecimento e servigo, com excecao dos itens 22, 23 e 24 do Grupo 2 — Fornecimento
de Material sem instalacao, cuja cor sera Areia Jundiai.

e) Somente serdo aceitas divisorias com certificacdo ABNT e o certificado devera ser
apresentado pela empresa vencedora antes da assinatura do contrato, pois apesar da



certificacdo ser voluntaria, a sua utilizacdo assegura a administragdo publica a presuncao
de que os critérios de qualidade, seguranca, confiabilidade, eficiéncia, intercambialidade
e respeito ambiental sdo observados pela empresa contratada.

f) As fechaduras das portas deverdo ser com tambor, chaves do modelo “Yale” e as
magcanectas do modelo “alavanca”, com acabamento e cor em inox, instaladas a uma
altura entre 0,80m e 1,10m, como disposto na NBR 9050/2020; deverao ser utilizadas
fechaduras apropriadas para as portas de abrir duplas, bem como fechos modelo “unha”,
adequados as dimensoes das folhas;

g) Para cada fechadura deverao ser fornecidas no minimo 02 cépias de chaves;

h) Os perfis e as ferragens deverdo ser de ago naval zincado ou de aluminio (devera ser
utilizada uma liga do grupo 6000, sendo recomendavel a liga 6063), pintados em epoxi a
po por eletrodeposicdo e a cor sera definida pela contratante;

1) Os materiais a serem utilizados na fabricagdo das divisérias e portas deverdo ser
autoextinguiveis (ndo propagarem chamas);

J) As portas duplas deverao ter visor (em ambas as folhas) com largura de 0,20 m, tendo
sua face inferior situada a 0,90 m do piso, e a face superior a 1,80 m do piso. O visor
deve estar localizado entre o eixo vertical central da porta e o lado oposto as dobradicas
da porta;

k) As bordas de componentes da diviséria que sejam acessiveis ao usudrio devem ser
arredondadas ou adequadamente processadas, de modo a evitar arestas cortantes.

5.2.2._Dos vidros e seus acessorios

a) Os vidros a serem fornecidos deverao ser incolores, lisos € com a espessura em mm,
acima descrita;

b) Os vidros a serem fornecidos poderao ser do modelo comum, desde que observadas as
condi¢des da NBR 15.141/2008, ou laminados de seguranca para os demais casos
(alturas inferiores a 1,10 m em relagdo ao piso ou em planos a qualquer altura, ou com
uma das medidas igual ou superior a 1,50 m);

c) As baquetes e outras ferragens para vidros deverao ser de aco naval e cor serd definida
pela contratante;

d) Os vidros deverdo ser sempre encaixilhados ou colados em todo o seu perimetro;

e) A instalagcdo devera ser executada de forma a impedir o contato das bordas das pecas
de vidro entre si e com pecas metalicas.

5.2.3._Das micropersianas

a) As micropersianas deverdo ser de PVC e a cor serd determinada pela contratante
quando do fornecimento e servigo.



b) As micropersianas embutidas deverao ser reguléveis.

5.2.4. Da taxa de deslocamento

A taxa de deslocamento compreende a distancia absoluta entre a Sede Administrativa da
Justica Federal de Primeiro Grau em Sao Paulo e as localidades onde forem executados
0S servigos, ou seja, estdo incorporados todos os custos envolvidos para a ida da equipe
que ird executar os servigos.

5.2.5. Observacoes Gerais

a) Caberd a empresa contratada fornecer todos os materiais necessarios a realizagdo dos
servicos de desinstalacdo e instalagao pertinentes;

b) O custo dos acessorios devera estar incluso no valor do item principal;

c) Devido a diversidade de fabricantes, no caso do material nao estar elencado no rol de
componentes, este devera ser considerado para o item e fornecido para a perfeita
instalag¢ao de cada item,;

d) Todas as placas e materiais empregados deverdo ter a mesma tonalidade;

e)Cabera a empresa contratada verificar as restricdes ao trafego e a area de
carga/descarga de caminhdes nos horarios diurnos e noturnos, devendo programar a
entrega nos horarios em que nao ha a restrigao.

5.3. Além dos requisitos acima, deverao ser observada as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas que se destacam no contexto do fornecimento de divisorias, em especial as
indicadas abaixo:

a) NBR 15575 - Edificacoes Habitacionais - Desempenho

Trata dos requisitos minimos de desempenho para edificacdes habitacionais, incluindo
aspectos como acustica, térmica, e resisténcia ao fogo, que podem ser aplicados as
divisorias navais, especialmente em ambientes internos.

b) NBR 10821 - Esquadrias Externas para Edificacoes

Define os requisitos para esquadrias externas, que incluem portas e janelas que podem
ser integradas as divisdrias navais. As partes que envolvem vidro, por exemplo, devem
seguir estas normas.

c) NBR 11678:2016 - Divisorias Modulares Monobloco

Esta norma especifica para divisérias modulares aborda os requisitos para divisorias
usadas em interiores, inclusive aspectos como resisténcia mecanica, durabilidade, e
acabamento superficial.

d) NBR 7199 - Vidros na Construcdo Civil
Define os requisitos para o uso de vidros na construcdo civil, incluindo divisorias que
utilizam vidro, especificando tipos de vidro, seguranca, e instalacdo correta.

e) NBR 9077 - Saidas de Emergéncia em Edificios



Estabelece as condi¢cdes de seguranca e dimensionamento de saidas de emergéncia.
Divisdrias que possam impactar essas saidas devem observar essa norma.

f) NBR 13755 - Painéis Pré-Moldados de Concreto

Embora voltada para painéis de concreto, esta norma pode ser relevante se as divisorias
navais forem montadas com sistemas que incluam painéis pré-moldados, garantindo
conformidade estrutural.

g) NBR 11673:1990 - Perfis de Aluminio para Divisdrias
Define os requisitos para perfis de aluminio utilizados na constru¢do de divisdrias e

portas, especificando dimensoes, qualidade do material e tolerancias.

5.4. A exigéncia de observancia das normas da ABNT constitui requisito essencial, para
garantir estabilidade, resisténcia ao uso continuo, comportamento frente a esforcos
mecanicos, durabilidade e adequagdo ao ambiente de trabalho, para seguranga e
funcionalidade dos ambientes institucionais.

Condicoes de execucao

5.5. A execugdo do servigo de instalacdo com fornecimento de material seguird a seguinte
dinamica:

5.5.1. O prazo para execuc¢do dos servicos serd contado a partir do recebimento da
comunicacdo efetuada pela area gestora, em dias corridos e em fun¢do da quantidade
contratada:

a) até¢ 500 m? - 30 dias
b) 501 a 1.000 m? - 60 dias
e) acima de 1.000 m? - 90 dias

5.5.2. Os servigos, com 0s respectivos materiais, serdo prestados nos prédios atualmente
ocupados pela Justica Federal, conforme relagao abaixo, ou em outros locais que vierem
a ser por ocupados pelo o6rgao:

Capital

Administrativo Central - Peixoto Gomide

Rua Peixoto Gomide, 768 - Cerqueira César.

Fone: (11) 2172-6199

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Administrativo

E-mail: admsp-diad@trf3.jus.br

Administrativo Presidente Wilson

Rua Vemag, 668 - Vila Carioca

Fone: (11) 2202-9700

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Administrativo

E-mail: admsp-duap-pw@trf3.jus.br

Forum Federal Civel de Sao Paulo
Avenida Paulista, 1682, Bela Vista.
Fone: (11) 2172-4244
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Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Administrativo
E-mail: civel-duad@trf3.jus.br

Forum Federal Criminal e Previdenciario
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César.

Fone: (11) 2172-6600
Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Administrativo

E-mail: crimin-sucr@trf3.jus.br

Forum Federal de Execucoes Fiscais e Turmas Recursais dos JEFs do Estado de
Sao Paulo

Rua Jodo Guimaraes Rosa, 215, Consolacao.

Fone: (11) 2172-3600

Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Administrativo

E-mail: fiscal-duad@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Sao Paulo
Avenida Paulista, 1345, Bela Vista.

Fone: (11) 2927-0150
Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Administrativo

E-mail: spaulo-duad-jef@trf3.jus.br

Grande Sao Paulo

Forum Federal de Barueri

Av. Piracema, 1362

Tamboré - Barueri — SP — CEP: 06460-030

Fone: (011) 4568-9000

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: barueri-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Guarulhos

Avenida Salgado Filho, 2050, Jardim Maia

CEP: 07115-000 - Guarulhos — SP

Fone: (11) 2475-8200

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional

E-mail: guarul-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Maua

Rua Campos Sales, 160 — Vila Bocaina

CEP: 09310-040 — Maua - SP

Fone: (011) 4548-4999.

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: maua-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Mogi das Cruzes

Avenida Henrique Peres, 1500 — Vila Bernadotti
CEP: 08735-400 — Mogi das Cruzes - SP

Fone: (11) 2109-5900

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: mogi-nuar@trf3.jus.br


mailto:civel-duad@trf3.jus.br
mailto:crimin-sucr@trf3.jus.br
mailto:fiscal-duad@trf3.jus.br
mailto:spaulo-duad-jef@trf3.jus.br
mailto:barueri-nuar@trf3.jus.br
mailto:guarul-nuar@trf3.jus.br
mailto:maua-nuar@trf3.jus.br
mailto:mogi-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Osasco

R. Avelino Lopes, 281/291 - Centro - Osasco
Fone: (11) 2142-8600.

Contato: Diretor (a) do Ntcleo de Apoio Regional
E-mail: osasco-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Santo André
Avenida Pereira Barreto, 1299 — Bairro Paraiso
Fone: (11) 3382-9500

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: sandre-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sao Bernardo do Campo
Avenida Senador Vergueiro, 3575 - Rudge Ramos
CEP: 09601-000 — Sao Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4362-8300

Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Regional

E-mail: sbcamp-duar@trf3.jus.br

Litoral

Forum e Juizado Especial Federal Civel de Santos
Praga Barao do Rio Branco, n° 30 — Centro

Fone: (13) 3325-0700

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional

E-mail: santos-duar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Sao Vicente
Rua Antonio Emmerich, 1238 — Vila Sao Jorge
Fone: (13) 3569-2099

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: svicen-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Caraguatatuba
Taxa de quilometragem estimada: 190 km

Rua Sao Benedito, 39 — Centro

Fone: (12) 3897-3633

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: caragu-nuar@trf3.jus.br

Interior

Juizado Especial Federal de Americana

Taxa de quilometragem estimada: 128 km
Avenida Campos Sales, 277- Jd. Girassol.

Fone: (19) 2108-4400

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: americ-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Andradina
Taxa de quilometragem estimada: 640 km
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Rua Santa Terezinha, 787 — Centro.

Fone: (18) 3702-3500.

Contato: Diretor (a) do Ntcleo de Apoio Regional
E-mail: andrad-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Aracatuba

Taxa de quilometragem estimada: 530 km

Avenida Joaquim Pompeo de Toledo, 1534 - Vila Estadio.
Fone: (18) 3117-0150

Contata: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: aracat-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Araraquara

Taxa de quilometragem estimada: 273 km

Avenida Padre Francisco Sales Colturato, 658 - Santa Angelina.
Fone: (16) 3114-7800

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: ararag-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Assis

Taxa de quilometragem estimada: 444 km

Rua 24 de Maio, 265 — Centro.

Fone: (18) 3302-7900

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: assis-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Avaré

Taxa de quilometragem estimada: 262 km

Largo Sdo Joao, n° 60 - Centro - Avaré

Fone: (14) 3711-1599

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: avare-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Barretos

Taxa de quilometragem estimada: 425 km
Avenida 43 - n°. 1016 — Centro.

Fone: (17) 3321-5200

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: barret-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Bauru

Taxa de quilometragem estimada: 343 km

Avenida Getualio Vargas, 21-05 — Parque Jardim Europa
Fone: (14) 2107-9599.

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: bauru-nuar@trf3.jus.br

Forum e Juizado Especial Federal de Botucatu
Taxa de quilometragem estimada: 247 km
Rua Papoula, 89 — Vila Paraiso
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Fone: (14) 3811-1399
Contato: Diretor (a) do Ntcleo de Apoio Regional
E-mail: botuca-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Braganca Paulista
Avenida dos Imigrantes, n°. 1411 - Jardim América.

Fone: (11) 3404-8700
Contato: Diretor (a) do Ntcleo de Apoio Regional

E-mail: bragan-nuar@trf3.jus.br

Forum e Juizado Especial Federal de Campinas
Avenida Aquidaba, 465 — Centro.

Fone: (19) 3734-7000
Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Regional

E-mail: campin-duar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Catanduva

Taxa de quilometragem estimada: 385 km

Avenida Comendador Antonio Stocco, 81 — Parque Joaquim Lopes.
Fone: (17) 3531-3600

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: catand-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Franca

Taxa de quilometragem estimada: 400 km

Avenida Presidente Vargas, 543 - Bairro Cidade Nova.
Fone: (16) 2104-5600

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: franca-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Guaratingueta

Taxa de quilometragem estimada: 176 km
Avenida Jodo Pessoa, 58 - Bairro Pedregulho.
Fone: (12) 3123-1400

Contato: Diretor (a) da Nucleo de Apoio Regional

E-mail: guarat-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Itapeva

Taxa de quilometragem estimada: 285 km

Rua Sinhé de Camargo n°. 240 — Centro.

Fone: (15) 3524-9600.

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional
E-mail: itapev-nuar@jfsp.jus.br

Forum Federal de Jales

Taxa de quilometragem estimada: 585 km

Rua Seis, 1837 - Jardim Maria Paula.

Fone: (17) 3624-5900

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: jales-nuar@trf3.jus.br
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Forum Federal de Jau

Taxa de quilometragem estimada: 296 km

Rua Edgard Ferraz, 449 — Centro.

Fone: (14) 3602-2800

Contato: Diretor (a) do Ntcleo de Apoio Regional
E-mail: jau-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Jundiai

Rua Mario Borin, 125 (esquina com Rua Eduardo Tomanik) - Chacara Urbana — CEP:
13201-835 — Jundiai - SP

Fone: (11) 2136-0100

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: jundia-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Limeira

Taxa de quilometragem estimada: 150 km

Avenida Comendador Agostinho Prada, N° 2.651 - Jardim Maria Buchi Modeneis.
Fone: (19) 3720-1600

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: limeir-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Lins

Taxa de quilometragem estimada: 446 km

Rua José Fava, 460 — Bairro Junqueira.

Fone: (14) 3533-1999.

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: lins-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Marilia

Taxa de quilometragem estimada: 444 km

Rua Amazonas, n°. 527 — Centro.

Fone: (14) 3402-3900

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: marili-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Ourinhos

Taxa de quilometragem estimada: 370 km

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, n° 365 - Vila Nova Sa.
Fone: (14) 3302-8200

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: ourinh-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Piracicaba

Taxa de quilometragem estimada: 162 km
Avenida Mario Dedini, n® 234 — Vila Rezende.
Fone: (19) 3412-2100

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional

E-mail: piraci-nuar@trf3.jus.br
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Forum Federal de Presidente Prudente

Taxa de quilometragem estimada: 565 km

Rua Angelo Rotta, n° 110 - Jd. Petrépolis.

Fone: (18) 3355-3900

Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Regional

E-mail: prudente-duar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Civel de Registro

Taxa de quilometragem estimada: 186 km

Av. Clara Gianoti de Souza, 1539 — Bairro CECAP
Fone: (13) 3828-1800

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: regist-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Ribeirao Preto

Taxa de quilometragem estimada: 314 km

Rua Afonso Taranto, n° 455 - Nova Ribeirania.
Fone: (16) 3603-1600

Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional

E-mail: ribeir-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sao Carlos

Taxa de quilometragem estimada: 231 km

Avenida Doutor Teixeira de Barros, n° 741 — Vila Prado.
Fone: (16) 2106-9250

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: scarlo-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sido Joao da Boa Vista

Taxa de quilometragem estimada: 229 km

Praga Governador Armando Sales de Oliveira, n® 58 - Centro
Fone (19) 3638-2900.

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional

E-mail: sjbvis-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sao José do Rio Preto

Taxa de quilometragem estimada:440 km

Rua dos Radialistas Riopretenses, n° 1000 — Nova Redentora.
Fone: (17) 3216-8800

Contato: Diretor (a) da Divisao de Apoio Regional

E-mail: sjrpre-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sao José dos Campos
Rua Dr. Tertuliano Delphim Junior, 522 — Parque Res. Aquarius

Fone: (12) 3925-8800
Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional

E-mail: sjcamp-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Sorocaba
Avenida Antonio Carlos Comitre, n° 295, Parque Campolim.
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Fone: (15) 3414-7750.
Contato: Diretor (a) da Divisdo de Apoio Regional
E-mail: soroca-duar@trf3.jus.br

Forum Federal de Taubaté

Taxa de quilometragem estimada: 130 km

Rua Mal. Artur da Costa e Silva, n°® 730, Centro.
Fone: (12) 3609-5600

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional E-mail: taubat-nuar@trf3.jus.br

Forum Federal de Tupa

Taxa de quilometragem estimada: 524 km

Rua Aimorés, n® 1326 — Centro

Fone: (14) 3404 — 4300

Contato: Diretor (a) do Nucleo de Apoio Regional E-mail: tupa-nuar@trf3.jus.br

5.5.3. Os servigos serao prestados de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 20h00,
conforme Ordem de Servico n°® 43/2023 — DF;

5.5.4. Em casos excepcionais, caso a Contratada, por iniciativa propria, deseje executar
atividades em horarios extraordinarios (periodo noturno, feriados e finais de semana),
estas deverdo ser previamente autorizadas pela Contratante e ndo ensejardo revisdo de
valores.

5.6. Os funcionarios da empresa contratada somente poderdo adentrar e circular pelas
dependéncias dos prédios em que estiverem trabalhando mediante autorizagdo prévia da
contratante;

5.7. Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente uniformizados e
portando crachd de identificagdo funcional;

5.8. A empresa contratada devera informar por mensagem eletronica, com 02 (dois) dias de
antecedéncia da data do inicio dos servicos e/ou entrega do material o nome ¢ RG dos
funcionarios que irdo trabalhar no local. Deverd, também, certificar-se que a mensagem foi
recebida pela contratante.

5.9. Durante a execuc¢ao dos servicos de instalacao das pegas:

5.9.1. E obrigatério o uso de EPI e de uniformes adequados e deverdo ser seguidas todas
as normas de seguranca, conforme legislagdo em vigor;

5.9.2. A area afetada com a conducao dos servigos devera ser isolada e sinalizada.

5.10. E de responsabilidade da Contratada a garantia da estabilidade e seguranca dos
elementos instalados;

5.11. O projeto de layout das divisérias serd encaminhado para a empresa contratada
juntamente com a Nota de Empenho, via mensagem eletronica. Faculta-se a contratada a
retirada do layout impresso, na Rua Peixoto Gomide, 768, 1° andar, no horario das 9h00Omin
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as 19h00min, mediante prévio agendamento, pelo e-mail admsp-suai@trf3.jus.br, apds o
recebimento eletronico do layout e da Nota de Empenho;

5.12. A empresa contratada devera deixar limpos os locais onde forem realizados os trabalhos
e retirar das dependéncias da contratante, todos os entulhos e sobras de materiais nao
aproveitaveis provenientes de seus servicos (das instalagdes ja existentes e das novas),
arcando com os custos de retirada/transporte e descarte, responsabilizando-se pelo destino
destes materiais inserviveis em lugar apropriado.

Materiais a serem disponibilizados

5.13. Para a perfeita execucao dos servicos, o contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario;

5.14. Os servicos € os materiais deverdo ser entregues em conformidade com as
especificacdes deste Termo de Referéncia, em suas embalagens originais, com as informacoes

sobre MARCA, MODELO, REFERENCIA, FABRICANTE ¢ NUMERO DE LOTE, entre
outros, nos termos da legislagao em vigor;

5.15. A entrega do material devera ocorrer at¢ a data do inicio dos servigos e, antes da
entrega, a contratante deverd providenciar o agendamento de data e horario junto ao setor

administrativo do Férum Federal em que o servigo sera realizado;

5.16. Os materiais diversos nao deverao ser acondicionados em uma mesma
embalagem/caixa;

5.17. A empresa contratada deverd seguir as normas adequadas ao transporte dos produtos
quanto as embalagens, volumes e outros;

5.18. Cabera a empresa contratada fornecer todos os EPI’s necessarios para os seus
funcionarios;

Informacdées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.19. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.19.1. O material devera seguir as especificagdes contidas no item 5.2 deste Termo de
Referéncia;

5.19.2. A execucao dos servigos deverd obedecer ao disposto nos itens 5.2 a 5.18 deste
Termo de Referéncia;

Especificacdo da garantia técnica do servico
5.20. O prazo de garantia contratual, complementar a garantia legal, serd de, no minimo,

01(um) ano para o material e de, no minimo, 01 (um) ano para o servico, ambos contados a
partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
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5.21. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o fornecedor deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.22. A garantia abrangera eventuais defeitos ou incorreg¢des resultantes da fabricacdo, falhas
no material, problemas de instalacdo, problemas decorrentes de mal acondicionamento
anterior a entrega ou qualquer outro problema que necessite de correcdo, abrangendo toda
cobertura prevista no Certificado ou Termo de Garantia do fabricante, a fim de manter os
equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer O6nus ou custo
adicional para a contratante, nos termos e condi¢des abaixo:

5.22.1. A notificacdo a contratante sera realizada pela Secdo de Apoio as Instalagdes
Prediais — SUAI (admsp-suai@trf3.jus.br), em horario comercial (9h as 17h)

5.22.2. A solugdo do problema abrange o objeto fornecido a qualquer um dos edificios
ocupados ou que venham a ser ocupados pela Justica Federal do Estado de Sao Paulo;

5.22.3. A retirada do objeto e a sua entrega, apds a solucao do problema, ocorrera no
local onde a instalacao fora efetuada anteriormente;

5.22.4. Caso ndo seja possivel solucionar o problema e seja necessario a retirada e
instalacdo de novo material, a contratada devera providenciar a sua instalacdo de forma
idéntica, com os mesmos materiais, seguindo o padrao e modelo aprovado anteriormente,
sem Onus para a Justica Federal de Sao Paulo.

5.23. Nao serdo cobertos pela garantia os danos causados por vandalismo, desastres naturais e
uso indevido.

5.24. A garantia abrange a realizacdo da manuten¢do corretiva dos bens pelo proprio
contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

5.25. Entende-se por manuten¢do corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pecas, a realizacdo de ajustes,
reparos e corre¢cdes necessarias.

5.26. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padroes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.

5.27. Uma vez notificado, o contratado realizard a reparagao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da
data do recebimento da notificagdo (e-mail ou telefonema), salvo justificativa aceita pela
contratante.

5.28. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do contratado,
aceita pelo contratante.
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5.29. Na hipotese do subitem acima, o contratado deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em
carater provisorio pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execu¢ao dos reparos.

5.30. Decorrido o prazo para reparos € substituigdes sem o atendimento da solicitacdo do
contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo contratado, fica o contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.31. O custo do transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
do contratado.

5.32. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

5.33. O descumprimento de qualquer obrigacdo assumida sujeitard a responsavel as
penalidades legais e contratuais previstas.

Mecanismos formais de comunicacio

5.34. Ficam definidos como mecanismos formais de comunicacdo entre a contratante ¢ a
empresa contratada os seguintes:

5.34.1. A notificagdo por correio eletronico;
5.34.2. A notificagdo pela Central de Atendimento da Contratada;
5.34.3. A comunicac¢do formal por Oficio.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.35. Nao serdao necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Pregos, bem como as contratagdes dela derivadas
serdo efetuados pela Divisao de Administracao Predial e Gestao de Servigos - DUAP;

6.2. O(a) Diretor(a) da Divisao Administrativa da Subse¢do onde os servigos serdo realizados
indicara os fiscais, titular e substituto. A nomeagao dos fiscais sera formalizada por portaria a
ser expedida em momento oportuno.

6.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.



6.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.5. As comunicagdes entre o 6rgao e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.6. O 6rgdo poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.7. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o O6rgdo convocara o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizag¢do, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do
contratado, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.7.1. Na oportunidade da reunido inicial, o 6rgao dard conhecimento ao contratado da
politica de prevengdo e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da
discriminagdo instituida na Justica Federal da 3.* Regido pela Resolucao n° 521, de 24 de
maio de 2022, da Presidéncia do Tribunal Regional Federal da 3* Regido, ou outra que
venha a substitui-la, disponivel no endereco https://web.trf3.jus.br/atos-normativos

Preposto

6.8. Nao sera exigida a manutencdo do preposto da empresa contratada no local da prestacao
dos servigos.

6.9. O contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacado
dos servigos, no prazo de 02 (dois) dias a contar da assinatura do contrato, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacao a execugao do objeto contratado.

6.10. O contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que o contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizaciao

6.11. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal indicado pela
Subsecao Judiciaria em que serdo realizados os servigos, ou pelo seu substituto.

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.12.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.12.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a
prorrogacao contratual.

6.13. Caso haja designacao de fiscal administrativo, sua atuagdo esta adstrita aos aspectos
estabelecidos no manual de fiscalizagdao instituido pela Resolucdo PRES n.° 782/2025 ou
outra que venha a substitui-la.

Gestor do contrato

6.14. O gestor do contrato ¢ o responsavel pelo acompanhamento das atividades exercidas
pelos fiscais; instrucao processual dos requerimentos do contratado e dos procedimentos de
alteracdo e prorrogagao contratual; adocdo de providéncias, nos casos de inadimplemento
contratual, inclusive para instauracdo de procedimento de apuracdo de falta contratual e de
extingdo dos contratos; aderéncia as normas e atendimento as diretrizes e obrigagdes
contratuais; e recebimento definitivo do objeto, observadas as competéncias definidas em
cada unidade gestora.

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢dao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.16. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do
contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario € anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa em relatorio
de riscos eventuais.

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos
fiscais quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ado ao seu



desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor competente para
a formaliza¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato se for caso.

6.22. O gestor do contrato devera receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.1 as denuncias de discriminagado, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme a regulamentacao pertinente;

6.22.2 a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

6.23. A a gestdo e a fiscalizagdo tratadas nesta clausula ndo excluem nem reduzem a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
do contratante ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais, de conformidade.

6.24. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o gestor ou os fiscais,
conforme o caso, devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avalia¢dao da execucao do objeto utilizara o disposto neste item:
7.1.1. Os servicos serdao medidos por meio de inspe¢ao in loco realizada pelo fiscal do
contrato, com base na verificacdo da execucao efetiva dos servicos solicitados, nos
padrdes de qualidade exigidos neste Termo de Referéncia e nos quantitativos solicitados.
7.1.2. A medigdo sera realizada ao final da execu¢dao dos servicos, caso o prazo seja
inferior a 30 (trinta) dias ou mensalmente, se for superior a 30 (trinta) dias, com base nas

quantidades efetivamente instaladas.

7.1.3. A utilizacdo do critério de medicdo do item 7.1.1 ndo impede a aplicagao
concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.



7.1.4. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.1.4.1. Fornecimento de servicos concluidos, conforme medi¢cdo realizada pelo
fiscal do contrato;

7.1.4.2. Qualidade da instalagdo das divisorias, portas e acessorios, conforme
padrdes estabelecidos no Termo de Referéncia.

7.1.4.3 Atendimento aos prazos estipulados no Termo de Referéncia.

7.1.5. Caso a execugdo dos servicos ndo atenda aos critérios de qualidade estabelecidos
ou ocorra atraso na sua realizagdo sem justificativa plausivel, poderd haver retencao
proporcional ao pagamento até a regularizacao, conforme relatorio elaborado pelo fiscal
do contrato.

7.1.6. Os pagamentos serdo realizados apds a emissdo do atesto pelo fiscal do contrato,
com base na medi¢ao dos servigos efetivamente executados.

Do recebimento

7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.2.2. O termo detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execu¢do do contrato e sera encaminhado ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacio dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos ao contratado, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.3.1. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado.

7.3.2. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
aprovar a medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.



7.3.3. A fiscalizag¢do ndo efetuard o ateste da medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.3.4. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

7.3.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da
notificacao do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias corridos,
contados do recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes, conforme regulamento.

7.4.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execu¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

Condic¢oes de faturamento

7.8. O faturamento sera feito somente apés a APROVACAO do servico pelo FISCAL e sera
expedida comunicagao formal (Oficio e/ou correio eletronico) ao contratado, autorizando-o a
emissao da respectiva nota fiscal para pagamento.

7.8.1. O documento de cobranga serd emitido em nome da Justica Federal de Primeiro
Grau em Sao Paulo, situada na Rua Peixoto Gomide n°® 768 - Jardim Paulista — Sao Paulo
- SP, CEP 01409-903 - CNPJ 05.445.105/0001-78, sem emendas ou rasuras, fazendo
mencao expressa ao numero da Nota de Empenho e contendo todos os dados desta ¢
outros, conforme abaixo especificado:



7.8.1.1. o documento de cobranca devera ser emitido com o mesmo numero de
CNPJ constante da documentacdo apresentada para a habilitacio e da Proposta
Comercial, o qual serviu de base para a emissdao da Nota de Empenho.

7.8.1.2. Na hipédtese de divergéncia entre o CNPJ do documento de cobranga e o
constante na Nota de Empenho, decorrente da necessidade de alteracdo do
estabelecimento comercial emitente durante a execucdo do Contrato, o contratado
deverd apresentar, previamente a emissdo do referido documento, declaragdo
justificando a alteragdo, apresentando, a0 mesmo tempo, os comprovantes de
regularidade previstos no art. 68, inc. III, da Lei n° 14.133/2021, relativos ao
estabelecimento comercial emitente.

7.8.1.3. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteracdo do
estabelecimento comercial emitente do documento de cobranga, se aceita pela
contratante, apos a analise juridica, implicard em adequagdo do Contrato, por meio
de Termo Aditivo, para inclusido do estabelecimento em questdo e de seu respectivo
CNPJ, bem como para modificagdo do favorecido dos recursos orcamentarios
correspondentes.

7.8.1.4. No caso de alteracao, nos termos do subitem anterior, o contratado devera
apresentar os dados bancarios relativos ao CNPJ do estabelecimento responséavel
pela emissdao do documento de cobrancga, para que o pagamento possa ser efetuado
por meio de ordem bancaria.

7.8.2. No documento de cobranc¢a deverao constar os nomes ¢ os numeros do banco e da
agéncia, bem como o numero da conta corrente a qual se dard o deposito bancario para
pagamento, repetindo-se os dados informados na Proposta Comercial.

7.8.2.1. Qualquer alteracdo de dados bancarios s6 serd permitida desde que
informada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e
encaminhada a SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E
FINANCAS — UPOF, endereco eletronico ADMSP-UPOF@trf3.jus.br, antes do
processamento do respectivo pagamento.

7.8.3. No documento de cobranca ndo devera constar material ou servico de outra Nota
de Empenho.

7.8.4. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou servigos deverdo estar inclusos
no valor total do documento de cobranca, observada a legislacdo tributaria aplicavel a
espécie, principalmente aquela pertinente aos 6rgaos publicos federais.

7.8.4.1. Se o contratado sofrer qualquer uma das retengdes dos tributos a seguir
elencados: Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), Contribui¢ao para o PIS/PASEP (art. 2°, § 6°, da IN RFB n°
1.234/2012) e Contribuicdo a Previdéncia Social (artigo 121, da IN RFB n°
2110/2022), devera efetuar o destaque, no respectivo documento de cobranca, do
valor do imposto de renda e das contribui¢des a serem retidos na operacao, e, se a
legislagdo municipal assim o exigir, o destaque do Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza (ISSQN).



7.8.5. O documento de cobranga (Nota Fiscal, Fatura, etc.), devera ser encaminhado ao
contratante por meio do endereco eletronico admsp-suai@trf3.jus.br e admsp-
duap@trf3.jus.br, ou aos cuidados da Diretoria da Divisdo de Administracdo Predial e
Gestao de Servicos — DUAP, no endereco: Rua Peixoto Gomide, 768, Jardim Paulista,
Sdo Paulo, CEP 01409-903, telefone (11) 2172-6239 e (11) 2172-6407, que
providenciaré o protocolo.

Retencido de impostos e contribuigoes

7.9. Quando do pagamento ao contratado e de acordo com as suas condigdes especificas,
aplicar-se-a, no que couber, o disposto na Lei n° 9.430/1996, Lei n° 8.212/1991 e
regulamentacdo, ¢ Lei Complementar n°® 116/2003, combinada com a correspondente Lei
Municipal do local de prestacdo dos servigos, em cotejo com a Lei Municipal do
estabelecimento sede da empresa.

7.9.1. Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma
de beneficios ou isencdes, deverd obrigatoriamente, no ato da assinatura do Contrato,
apresentar a comprovagao definida no dispositivo legal ou regulamentar que lhe garantiu
o direito, sob pena de retengdo de tributos na fonte.

7.10. O contratado optante pelo SIMPLES NACIONAL deverd apresentar no ato da
assinatura do contrato, Declaracdo na forma do Anexo IV da IN RFB n° 1.234/2012 e
alteracdes posteriores, devendo informar imediatamente ao contratante qualquer alteracdo da
sua permanéncia no referido regime de arrecadacao.

Liquidacao e pagamento

7.11. Os prazos para liquidacao e pagamento serdo limitados a:

I - cinco dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente pela Administragdo, para a area gestora contratual providenciar o atesto da
despesa;

IT - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidagdo da despesa
pela area financeira;
III - dez dias uteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;

III.a) quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com
leitura de codigo de barras.

7.11.1. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021, os prazos para liquidagao
¢ pagamento serao limitados a:

I - dois dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administragdo, para a area gestora contratual providenciar o atesto da
despesa;
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IT - trés dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidag¢ao da despesa
pela area financeira;

III - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;

II1.a) quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com
leitura de codigo de barras.

7.12. O gestor do contrato comunicara o contratado para que emita a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, se
for o caso.

7.13. O prazo para liquidacao de despesa podera ser excepcionalmente prorrogado,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao
do atendimento das exigéncias contratuais.

7.13.1. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, essa ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizagdo da situacdao, sem Onus ao contratante.

7.13.2. Caso haja irregularidades que impec¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, o
gestor do contrato indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao
contratado, por escrito, as respectivas corregoes.

7.14. Na hipotese de caso fortuito ou for¢a maior que impeca a liquidagdo ou o pagamento da
despesa, o0 prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser
mantida a posi¢cdo da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

7.15. Quando do recebimento do documento de cobranga, serd confirmada a regularidade
fiscal e trabalhista do contratado mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais referentes a documentagao relacionada neste
Termo de Referéncia ou em seus anexos.

7.15.1. A consulta referida também servird para identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa n° 3,
de 16 de abril de 2018).

7.15.2. O contratado devera manter os documentos citados no subitem anterior
atualizados.

7.15.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis,
regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade



fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15.5. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
extingdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.15.6. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela extincdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.16. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.16.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdao do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagdo vigente.

7.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizag¢ao
financeira devida pelo contratante, entre a data prevista para o pagamento e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, serd calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = indice de atualizacio financeira, assim apurado:

[ =(TX/100)/365

[=(6/100)/365

[=0,00016438 ao dia

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%.

7.18.1. O pagamento dos encargos moratérios devera ser objeto de solicitagdo pelo
contratado, ndo cabendo a Administracao fazé-lo de oficio.

Reajuste

7.19. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado, em 29/05/2026.



7.20. Ap6s o interregno de um ano, desde que haja requerimento do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice [PCA (Indice de
Precos ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.20.1. O requerimento serd encaminhado a Secdo de Analise, Revisdo e Controle de
Contratos - SUAN, no endereco eletronico: admsp-suan@trf3.jus.br

7.20.2. Concluida a instru¢do do requerimento de reajuste e de reequilibrio econdmico-
financeiro, a Administragdo terd o prazo de 90 (noventa) dias para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada por igual periodo devidamente referendada pelo ordenador de
despesas.

7.21. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.22. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.23. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.24. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.25. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.26. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa nos termos do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021 o
contratado que, com dolo ou culpa:

8.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

8.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

8.1.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

8.1.5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do
contrato;
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8.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

8.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;
8.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5.° da Lei n.° 12.846/2013.

8.2. O contratado que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, & aplicacdo das seguintes
sancOes administrativas, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, em conformidade com
os artigos 156 e seguintes da Lei n® 14.133/2021:

a) Adverténcia pela falta prevista no subitem 8.1.1, quando ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave, observada a alinea "f" deste item 8 quando for o caso;

b) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2,
8.1.3 e 8.1.4, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

c) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta ¢ indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos
casos dos subitens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 ¢ 8.1.9, bem como nos casos dos subitens
8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

d) multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15(quinze) dias;

e) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para o atraso
injustificado superior a 15 (quinze) dias, caso em que a Administracdo podera aceitar ou
rejeitar o produto ou servico e, se entender conveniente, promover a extingao unilateral
do Contrato, conforme dispdem os artigos 138, inciso I, e 162, paragrafo tnico, da Lei n°
14.133/2021;

f) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela infracao
prevista no subitem 8.1.1, quando for o caso;

g) multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato pela
infragdo prevista no subitem 8.1.2;

h) multa compensatoria de 20% a 30% (vinte a trinta por cento) sobre o valor do contrato
pelas infragdes previstas nos subitens 8.1.3 ¢ 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 ¢ 8.1.9.

8.2.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e
configurard a infragdo prevista no subitem 8.1.3 e as respectivas sancdes, nos termos do
art. 45, § 4°, da IN SEGES n° 73/2022.



8.2.2. Se o descumprimento consistir na perda das condi¢cdes de habilitagdo, a
Administracdo concederd o prazo de 30 (trinta) dias para o contratado regularizar a sua
situacdo, sem cominacao de penalidade para o periodo.

8.2.2.1. Nao regularizando sua situacdo no prazo de 30 (trinta) dias, poderad ser
aplicada a penalidade de multa ao contratado no importe de 1% (um por cento) ao
dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e, a critério da
Administragdo, o contrato podera ser extinto.

8.3. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao contratado.

8.3.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial.

8.3.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de
uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.4. Na aplicagdo das sancoes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133/2021):
8.4.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.4.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

8.4.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacoes dos orgaos de controle.

8.5. A aplicagdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da
Lein® 14.133/2021).

8.6. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Antes da aplicacdo da multa serda facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133/2021).

8.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133/2021).

8.8.1. Para fins de aplicacdo da multa, o valor do contrato ¢ o valor atual do contrato
quando da pratica da infragcdo, incluidos os reajustes/revisdes ja implementados em
decorréncia das formas previstas na Lei n® 14.133/2021.



8.8.2. O pagamento da multa deverd ser efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data
da comunicagao oficial.

8.8.3. Eventual atualizagdo ou corre¢ao monetaria do valor da multa serd devida apenas
apos a decisdo irrecorrivel que imp0s a penalidade.

8.8.4. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia - SELIC para
titulos federais, acumulada mensalmente, serd o indice utilizado para fins de atualizagao
ou correcdo monetaria e de juros de mora devidos em caso de atraso injustificado no
pagamento do débito decorrente da multa.

8.8.5. Em vista do disposto no subitem anterior, a atualizagdo ou corre¢do monetaria e 0s
juros de mora nao serao cumulados.

8.9. No caso de nao pagamento das multas, o processo administrativo de aplicacao de sangao
devera ser encaminhado para inscri¢ao em divida ativa e posterior cobranca judicial.

8.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

8.11. Cabera a apresentacdao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

8.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.13. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159 da Lein® 14.133/2021).

8.14. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
na Lei n® 14.133/2021 ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia
(art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

8.15. O contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela



aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

8.15.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.16. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

9.2. O critério de aceitabilidade de pregos constara do edital de licitacao.
Exigéncias de habilitacao

9.3. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo II do Edital de licitagdo.

9.4. Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no Anexo II do Edital de licitagdo.

Qualificacido Técnico-Operacional

9.5. Comprovagao de aptidao para a prestacao de servicos similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao, por meio da
apresentagdo de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

9.5.1. Para fins da comprovacao de que trata o subitem anterior, os atestados deverao
demonstrar a execugado de servigos de fornecimento e instalagdao de divisorias, portas e
acessorios, com as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.1.1. Execugao de, no minimo, 600 m? (seiscentos metros quadrados) de
divisorias abrangidas por esta contratacdo, podendo o quantitativo estar relacionado
a um unico modelo ou a modelos distintos de divisorias.

9.5.1.2. Execucgao de servicos compativeis com o objeto desta contratacao,
compreendendo fornecimento e instalagdo de divisorias, portas e respectivos
acessorios.

9.5.2. Serd admitido, para fins de comprovacao do quantitativo minimo exigido, o
somatorio de atestados.



9.5.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

9.5.4. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados pela Administracdo, a
qualquer tempo, documentos complementares, tais como copia do contrato
correspondente, notas fiscais, ordens de servigo, endereco da contratante e local de
execucao dos servicos.

9.5.5. Os atestados deverao referir-se a servigos executados no ambito da atividade
econOmica principal ou secundéaria da licitante, compativel com o objeto da contratagao.

9.5.6. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras, desde que acompanhados de traducao para a lingua portuguesa, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.5.7. A apresentagdo de atestados emitidos em favor de consorcio do qual a licitante
tenha participado serd admitida desde que observados os requisitos previstos no art. 67,
§§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido.

10.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Gestao/Unidade: UG/Gesta0:090017/0001 - Justica Federal de Primeiro Grau de
Sdo Paulo;

Fonte de Recursos: Recursos Primarios de Livre Aplicagao;

Programa de Trabalho: Julgamento de Causas - Cod. PTRES 168.312;
Elemento de Despesa: Material permanente - Cod. 4.4.90.52;

Plano Interno: Nao se aplica.

10.2. A indicacao da dotagdo or¢amentaria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

Denise Cristina Calegari
Analista Judiciario

Massae Sugo
Supervisora da Secdo de Apoio as Instalagdes Prediais - SUAI

Carla Simone dos Passos de Moraes
Diretora da Divisao de Administracao Predial e Gestao de Servigos -DUAP



Maria Helena de Almeida Santos
Diretora da Subsecretaria de Manutencao e Infraestrutura - UMIN

Documento assinado eletronicamente por Denise Cristina Calegari, Analista Judicidrio - Area
Judiciaria, em 30/07/2026, as 13:49, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Massae Sugo, no exercicio da Direcdo da Divisao de
Administracao Predial e Gestiao de Servicos, em 30/07/2026, as 14:05, conforme art. 1°, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da
Subsecretaria de Manutencio e Infraestrutura, em 30/07/2026, as 16:20, conforme art. 1°, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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