SECAO JUDICIARIA DO PARA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO

ELETRONICA N2 66/2026
TIPO: MENOR PRECO

PROCESSO: 0005979-27.2025.4.01.8010

Torna-se publico que A JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU-SECAO
JUDICIARIA DO PARA, UASG 090003, por meio da Secido de Compras e
LicitacOes, realizard Dispensa Eletrénica, com critério de julgamento menor preco,
na hipdtese do art. 75, inciso Il, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 67/2021 e demais legislacao aplicavel.

Data da sessao: 22/10/2026 - Link: https://www.gov.br/compras/pt-br
Horario da Fase de Lances: 08:00 as 14:00

Contato para esclarecimentos: (cpl.pa@trfl.jus.br)

Critério de Julgamento: menor preco Global

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. Dispensa de Licitacao paraContratacao de empresa especializada na Prestacao
de servicos de reorganizacao das prateleiras de aco do arquivo judicial da
Mauriti pertencente a justica federal de 12 grau - secao judiciaria do Para-SJPA,
conforme condicdes e especificacdes contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco porGlobal, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacao Direta e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. A participacao na presente dispensa eletronica ocorrerd por meio do Sistema de
Dispensa Eletronica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do
Governo Federal - compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do Governo
Federal, no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br

2.1.1 O procedimento sera divulgado no Compras.gov.br e no Portal
Nacional de Contratacoes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente
aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado -
SICAF, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.

2.1.2. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos
n o Manual do Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel noPortal de
Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalizacao.



2.1.3. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacao efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletronica, nao
cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgao entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
gue por terceiros nao autorizados.

2.2. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que nao atendam as condicdes deste Aviso de Contratacao
Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboracao do projeto bdasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista

2.2.3.1 A pessoa fisica deve, ao ofertar seu lance ou proposta,
acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacao
a titulo de contribuicao patronal a Seguridade Social, para fins de melhor
avaliacao das condicdes da contratacao pela Administracao nos temos dos Artigo
52, Inciso Ill da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N2 116, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2021.

2.2.3.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econémico;

2.2.3.3. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que
atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do fornecedor;



2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérddo n? 746/2014-TCU-Plenério); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletr6nica se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacao do aviso de contratacao direta,
encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a
proposta conforme a descricao do objeto ofertado no Termo de Referéncia - Anexo |
e o0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

_3.2.1. Em conjunto com a Proposta, o fornecedor devera apresentar
DECLARACAO:

a) de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa
de lances, serao de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

3.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispdbe o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus
termos, com qualidade adequada a perfeita execucao contratual, promovendo,
guando requerido, substituicao de material em desconformidade e inadequado.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poderdo retira-
la, substitui-la ou modifica-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar
“sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletronico, as seguintes declaragodes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei



Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Aviso
de Contratacao Direta e seus anexos;

3.9.5. que assume a responsabilidade pelas transacdées que forem
efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.6. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei
n? 8.213/91.

3.9.7. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a
parametrizacdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitavel
(menor preco).

3.10.1. Feita essa opcao os lances serao enviados automaticamente
pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo
minimo entre lances previsto neste aviso.

3.10.1.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderao ser
enviados manualmente, na forma da secao respectiva deste Aviso de Contratacao
Direta;

3.10.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, desde que nao assuma valor superior ao lance ja
registrado por ele no sistema.

3.10.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos
demais participantes do certame e para o 6rgao ou entidade contratante. Apenas os
lances efetivamente enviados poderao ser conhecidos dos fornecedores na forma da
secao seguinte deste Aviso.

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratacao Direta, a
sessao publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances
publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
encerrado no horario de finalizacao de lances também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo menor preco total para todos
os itens juntos, porém discriminandos os precos unitarios de cada item componente
do conjunto, conforme quadro contido no Termo de Referéncia - Anexo I.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relacao ao ultimo lance
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou
superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor
por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacao Direta.



4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagcao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez reais).

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do fornecedor.

4.7. Imediatamente apdés o término do prazo estabelecido para a fase de lances,
haverd o seu encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo
sistema, em ordem crescente de classificacao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma
automatica pontualmente no horario indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogacao e nao havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

4.8 Serd solicitado ao fornecedor mais bem classificado que, no prazo de até
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado.

4.8.1. A pedido do fornecedor ou a critério do érgao licitante, o prazo
acima mencionado podera ser prorrogado por igual intervalo de horas, desde que
devidamente justificado e requerido antes do final do prazo inicial.

4.9. O mesmo prazo sera aplicado para resposta a eventual solicitacao de
negociacao de preco e para o envio de proposta adequada a respectiva negociacao.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade do
preco em relacao ao estipulado para a contratacao.

5.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracao, podera haver a negociacao de condicdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com
preco compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2. A negociacao podera ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacao, quando o primeiro colocado,
mesmo apdés a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacao, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da dispensa eletronica.

5.3. Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

5.4. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. Nao enviar a proposta no prazo previsto no subitem 4.8 deste
Aviso de Contratacao.



5.5.2. contiver vicios insanaveis:

5.5.3. nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste
aviso ou em seus anexos;

5.5.4. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacao;

5.5.5. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

5.5.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

5.5.7. abandonar a Sessao na fase de julgamento das propostas,
caracterizado pela falta de resposta a questionamentos indispensaveis do agente de
contratacao, feitos no chat da sessao, durante o prazo concedido.

5.6. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar que possui ou pPossuird recursos
suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da dispensa nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais
como leis, medidas provisérias e convencoes coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.9. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou
da area especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

5.11. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta, se iniciara a fase de
habilitacao, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

5.13. O Agente de Contratacao poderd convocar o licitante para enviar documento



digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de
2 (duas)horas sob pena de nao aceitacao da proposta.

6. HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacao constam no Termo de
referéncia e deste Aviso de Dispensa, e serao solicitados do fornecedor mais bem
classificado na fase de lances.

6.2. O prazo para envio dos documentos relacionados a esta fase serd de até 02
(duas) horas, apds convocacao do agente de contratacao.

6.3. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdao do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual
descumprimento das condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante
a consulta aos seqguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
man0do pela Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
AdministraOva, manO0do pelo Conselho Nacional de JusOca
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;
6.3.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a

i n

substituicdao das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.3.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

6.3.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.3.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao
previamente a sua desclassificacao

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

6.4. Caso atendidas as condicdes de participacao, a habilitacao dos fornecedores
sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao
publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacao atualizada.

6.4.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagcao do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de



certidOes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

6.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao dagueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e jad apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, apds solicitacao da Administracao, sob pena de inabilitacao.

6.6. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver dlvida em relacao a integridade do documento digital.

6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado:

a) da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e

b) da apresentacao do balanco patrimonial e das demonstracdes
contdbeis do Ultimo exercicio.

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessao sera suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua
continuidade.

6.9. Sera inabilitado o fornecedor que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

6.9.1. Na hipétese de o fornecedor nao atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que
atenda as especificacdes do objeto e as condi¢cdes de habilitacao

6.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o fornecedor sera
habilitado.

7. CONTRATACAO

7.1. Apos a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacao, sera
expedida a nota de empenho correspondente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacao, para aceitar a nota de empenho, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocacao para aceitar a Nota de
Empenho, a Administracao podera encaminhd-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para aceitacao da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracao.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida nas disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;



7.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas
no Aviso de Contratacao Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipbéteses de rescisdao sao
aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n? 14.133/21 e reconhece os direitos
da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. Na data do recebimento da Nota de Empenho, sera exigida a comprovacao das
condicdes de habilitacao e contratacao consignadas neste aviso, que deverao ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. SANCOES

8.1 -Em caso de descumprimento das obrigacdes previstas neste instrumento,
poderao ser aplicadas as seguintes sancoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até
03 (trés) anos (art. 156 da Lei 14.133/2021).

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.2 - As sancOes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem 8.1 poderao ser
aplicadas juntamente com a da alinea "b" do mesmo subitem.

8.3 - O atraso injustificado na prestacao da garantia, quando solicitada, conforme
previsto no 8§39, art. 97 da Lei 14.133/2021, na devolucao do Contrato assinado,
sujeitara a licitante a multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o
valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).

8.4 - Comete infracao administrativa o participante que, com dolo ou culpa:

8.4.1 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o
certame;

8.4.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta ou ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do
objeto da Dispensa, em especial quando:

8.4.2.1 - nao enviar a proposta;
8.4.2.2 -recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando

exigivel,

8.4.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

8.4.2.4 - apresentar proposta em desacordo com o Aviso de
Dispensa;

8.4.3 - nao prestar a garantia, quando solicitada, conforme previsto no §39, art. 97
da Lei 14.133/2021 ou nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.4.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou retirar
documento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracao;



8.4.4 - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a Dispensa Eletronica;

8.4.5 - fraudar o certame;

8.4.6 - comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

8.4.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
8.4.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.4.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando
solicitada;

8.4.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame.
8.4.8 - praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n.212.846/2013.

8.5 - O fornecedor que incorrer nas infracdes previstas nos subitens 8.4.1, 8.4.2 e
8.4.3, ensejard na sancao prevista no subitem 8.1, alinea "c", quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, sem prejuizo da sancao prevista no
subitem 8.1, alinea "b".

8.6 - Ao fornecedor que cometer as infracdes previstas nos subitens 8.4.4, 8.4.5,
8.4.6, 8.4.7 e 8.4.8, sera aplicada a pena prevista na alinea "d" do subitem 8.1.

8.7 - O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da
Contratada ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
contados a partir da data da notificacao, ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (§82,art. 156 da Lei 14.133/2021).

8.8 - A aplicacao de guaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

8.9 - O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta a Contratada.

9. DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no https://www.gov.br/compras/pt-br e no
Portal Nacional de Contratacoes Publicas - PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral
Unificado - SICAF, por mensagem eletronica, na correspondente linha de
fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracao podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
precos, sempre gue possivel, e desde que atendidas as condicdes de habilitacao
exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd
operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou
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da documentacao de habilitacao, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderao ser utilizadas se nao
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento
deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacao Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracao na respectiva
notificacao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrério.

9.7. Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio
de lances observarao o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e
registro no Sistema e na documentacao relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitacdao, a Administracao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacao Direta serao sempre
interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que
nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de
suas propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo de
contratacao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de Contratacao Direta e
de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste
Aviso.

9.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

9.13. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e efeitos, o
seguinte anexo:

9.13.1. ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

Secao de Compras e Licitacoes

ANEXO |



TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacao de empresa
especializada na Prestacao de servicos de reorganizacao das prateleiras de
aco do arquivo judicial da Mauriti pertencente a justica federal de 12 grau - secao
judicidria do Para-SJPA, conforme especificacdbes técnicas constantes neste
documento e seus anexos. Os servicos deverao atender integralmente aos
requisitos da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Da natureza do servico

1.2. Os servicos objeto desta contratacao, consistentes na desmontagem,
reorganizacdao e remontagem de estantes metdlicas existentes, com
reaproveitamento dos respectivos componentes e fornecimento de elementos de
fixacao, nao se caracterizam como servicos de engenharia, uma vez que nhao
envolvem intervencao na edificacao, elaboracao ou execucao de projeto de
engenharia, alteracao estrutural, instalacdes prediais ou atividade que exija, para
sua execucao, atribuicao privativa de profissional habilitado no sistema
CONFEA/CREA ou CAU.

Localizacao

1.3. A execucao ocorrera no Arquivo Judicial da Justica Federal no Pard, localizado na
Travessa Mauriti, n® 2810 Bairro Marco, Belém /PA.

Prazo

1.4. O prazo de execucao do objeto serd de 15 (quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da Nota de Empenho, considerando o disposto no art. 105 da Lei n®
14.133/2021.

Regime de execucao

1.5. O regime de execucao sera por empreitada por preco global, nos termos do
inciso XXIX do art. 6 da Lei n® 14.133/2021, ou seja, o contratado se obriga a
entregar o servico com o fornecimento completo de materiais e mao de obra,
mediante remuneracao total e previamente fixada.

Modalidade de Licitacao

1.6. A contratacao sera realizada por meio da modalidade Dispensa Eletrénica, nos
termos do art. 75, inciso Il, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de objeto de servico
comum com desempenho e caracteristicas padronizaveis e usuais no mercado.

1.7. A adocao da modalidade encontra respaldo ainda no art. 69, inciso XLI, da Lei n?
14.133/2021 e no art. 19 da Instrucao Normativa SEGES/MGI n?2 73/2022, que
determinam a adocao preferencial do meio eletrénico para contratacdes publicas.

1.8. Apesar de envolver servicos comum, o objeto apresenta grau de padronizacao
técnica e de desempenho, o que permite a elaboracdo de especificacdes claras,
completas e objetivamente comparaveis entre os licitantes, nao se tratando de
contratacao de natureza complexa ou de escopo multidisciplinar.

1.9. Adicionalmente, a solucao proposta foi definida por meio de Estudo Técnico
Preliminar (ETP), que demonstrou tratar-se de servicos largamente disponivel no
mercado e com requisitos técnicos e normativos consolidados, o que viabiliza a
adocao do critério de julgamento por menor preco, em consonancia com o art. 33,
inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

Tipo de julgamento



1.10. O tipo de julgamento a ser adotado serd o de menor preco, conforme art. 33,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021, considerando que o objeto possui especificacdes
suficientemente claras e padronizadas, nao se tratando de contratacao de natureza
complexa que demande julgamento por técnica e preco.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacao da contratacao, bem como a definicao da solucao e seus
guantitativos, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratacao estd incluido no Plano Anual de Contratacbes - PAC
2026, conforme registro disponivel no Sistema Integrado de Planejamento e
Orcamento - SIOP, do Governo Federal.

2.3. A finalidade do presente Termo de Referéncia é para Contratacao de empresa
especializada na Prestacao de servicos de reorganizacao das prateleiras de
aco do arquivo judicial da Mauriti pertencente a justica federal de 12 grau - secao
judicidria do Pard-SJPA, conforme condicbes estabelecidas neste documento, em
estrita a Lei n? 14.133/2021, e as normas técnicas e administrativas aplicaveis a
Administracao Publica Federal.

3. JUSTIFICATIVA

Da contratacao

3.1.Readequacao das estantes para utilizacao das novas caixas box sustentaveis .
3.2. Readequacao das estantes de aco.

3.3.preservacao e conservacao dos acervos fisicos.

3.4. Melhora na classificacao, catalogacao, indexacao e controle de acervos.

Do prazo

3.5. O prazo de 15 (quinze) dias corridos foi definido com base na complexidade
técnica dos servicos levantados no orcamento. Considerou-se, ainda, a necessidade
de execucao em edificacao em uso, com rotina institucional ativa, o que exige
cronograma faseado e planejamento logistico cuidadoso, além de considerar fatores
climaticos regionais. O prazo é compativel com a natureza da contratacao e atende
ao previsto no art. 105 da Lei n? 14.133/2021.

Do regime de execucao

3.6. O regime de empreitada por preco global, previsto no art. 62, da Lei n?
14.133/2021, é o mais apropriado, uma vez que a contratacdao compreende um
conjunto de servicos interdependentes — fornecimento, execucao de servicos
comum— gue nao podem ser mensurados ou gerenciados de forma fragmentada.
Tal regime oferece maior previsibilidade financeira, simplifica a fiscalizacao, reduz
0s riscos de aditivos contratuais e favorece a economicidade.

Da modalidade de licitacao

3.7. A modalidade a ser utilizada serd a Dispensa Eletronica, conforme no art. 75,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Instrucao Normativa SEGES/MGI n?
73/2022, por se tratar de contratacao de objeto com especificacdes padronizadas e
desempenho conhecido no mercado.

Do tipo de julgamento



3.8. O tipo de julgamento adotado sera o de menor preco global, conforme previsto
no art. 33, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, tendo em vista que o objeto da
contratacao apresenta especificacdes técnicas claras, padronizadas e amplamente
disponiveis no mercado, conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares.

3.9. Envolve uma execucao de servico comum, com solucdes consolidadas,
parametros técnicos estabelecidos por normas ABNT, e desempenho objetivo
passivel de mensuragao e comparacao.

3.10. Nao se trata de contratacao de natureza complexa, com grau elevado de
personalizacao  ou solucbes  arquitetonicas  estéticas, inovadoras  ou
multidisciplinares que demandem julgamento por técnica e preco.

3.11. Dessa forma, o uso do critério de menor preco assegura a vantajosidade, a
impessoalidade, a comparabilidade e a economicidade do certame, atendendo
plenamente ao interesse publico e aos principios que regem a Administracao
Publica.

4. DAS INFORMACOES PRELIMINARES

4.1. O objeto deste Termo de Referéncia compreende servicos de reorganizacao das
prateleiras de aco do arquivo judicial da Mauriti pertencente a justica federal de 1°
grau - secao judiciaria do Para-SJPA, conforme especificacdes técnicas constantes
neste documento e seus anexos.

Quantidade de Quantidade de

Item Descri¢ao Objeto estantes prateleiras

Servico de
01 reorganizacao das |156 907
prateleiras

4.2. A intervencao ocorrerd no Arquivo Judicial da Justica Federal no Pard, localizado
na Travessa Mauriti, n2 2810 Bairro Marco, Belém /PA, e

4.3. O servico compreende a contratacao de mao de obra e materiais para o
servico de reorganizacao das estantes e prateleiras de aco.

4.4. Este Termo de Referéncia foi elaborado sob supervisao do SERAE/NUINF-SJPA.
Informacdes e duvidas poderdo ser esclarecidas pelos telefones (91) 3221-6383 ou
(91) 3221-6386, com os servidores Manoel Serrdao e J6natas Negrao,
respectivamente.

4.5. Os responsaveis da Contratante pela fiscalizacdo e execucao do contrato serao
servidores da Secao de Engenharia, Arquitetura e Manutencao - SERAE/NUINF/SJPA,
designados por meio de Portaria prépria.

4.6. A execucao integral do objeto devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir do quinto dia Gtil da expedicao da Ordem de Servico,
conforme cronograma a ser estabelecido pela contratada e aprovado pela
fiscalizacao.

4.7. Nao serao aceitas ofertas de bens ou servicos com especificacdes distintas das
indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia.

4.8. Deverao ser rigorosamente observadas, além deste Termo de Referéncia, as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), compreendendo:



4.8.1. Normas de execucao de servicos;

4.8.2. Especificacdes técnicas de montagem de moéveis;
4.8.3. Métodos de ensaio e inspecao;

4.8.4. Terminologias e simbologias;

4.8.5. Padronizacoes aplicaveis a montagem de moéveis.
4.8.6. Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia;

4.8.7. ABNT NBR 13961:2010 — Estabelece requisitos e métodos de ensaio para
moéveis metdlicos de escritério;

4.9. As ferramentas e equipamentos sao de responsabilidade da contratada.

4.9.1. ltens eventualmente constantes em planilhas apenas como referéncia
orcamentdria deverdo ser verificados e compatibilizados pelo licitante, com base em
sua metodologia proépria.

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente constantes na descricao
do objeto, deverdao ser observados os principios definidos no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentdveis, especialmente quanto a eficiéncia energética,
durabilidade dos materiais, gestao adequada de residuos do servico e utilizacao de
materiais reciclaveis ou de menor impacto ambiental.

4.11. Ao final dos servicos, a fiscalizacao designada realizara vistoria técnica,
verificando o atendimento a todas as condicdes contratuais e normativas, como
condicao para o aceite definitivo do objeto.

4.12. Os quantitativos estimados podem ser aferidos a partir das informacdes
contidas nos anexos e por meio de vistoria in loco, sendo que:

e Iltens fornecidos apenas no orcamento devem ser considerados como
meramente informativos, cabendo a cada licitante dimensionar os seus
préprios quantitativos segundo metodologia prépria.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO E SUSTENTABILIDADE

5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do
objeto, devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagcdes Sustentaveis.

5.1.1. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n? 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sdélidos), nos artigos 32 e 10 da Resolucago CONAMA n°
307/2002, bem como na Instrucao Normativa SLTI/MPOG n? 1/2010.

5.2. Na presente contratacao sera admitida a indicacao de marcas, caracteristicas e
modelos, conforme justificativas constantes no Estudo Técnico Preliminar.

SUBCONTRATACAO
5.3. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
GARANTIA DA CONTRATACAO

5.4. Serd exigida garantia da contratacao, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei
n2 14.133/2021, conforme percentual e condi¢cdes previstas no edital e no contrato.

5.5. Em caso de opcao por seguro-garantia, este devera ser apresentado no
momento da assinatura contratual.



5.6. A garantia, nas modalidades de caucdao em dinheiro ou fianca bancaria, devera
ser prestada em até 10 (dez) dias Utis apés a assinatura do contrato.

5.7. As regras detalhadas sobre garantia constam nas cldusulas contratuais.
VISTORIA / VISITA TECNICA

5.8. A vistoria técnica é facultada para todos os licitantes, diante das especificidades
da edificacdo histérica, com restricoes de acesso, infraestrutura preexistente e
complexidade funcional. A exigéncia estd respaldada no art. 63, §39, da Lei n®
14.133/2021 e na jurisprudéncia do TCU.

5.9. A vistoria devera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h as 15h, até o
ultimo dia atil anterior a abertura da sessao publica, mediante agendamento.

5.10. Serao permitidos agendamentos em horarios alternativos mediante
solicitacao.

5.11. O representante da empresa devera apresentar documento de identidade civil
e autorizacao da empresa.

5.12. O agendamento devera ser feito com o SERAE/NUINF-SJPA, pelos telefones (91)
3221-6383 ou (91) 3221-6386, ou e-mail: serae.pa@trfl.jus.br.

5.13. Alternativamente, o licitante podera apresentar Declaracao de Conhecimento
Pleno das Condicoes e Peculiaridades da Contratacao, conforme art. 63, §32 da Lei n®
14.133/2021.

Orientacoes para Emissao da Declaracao Substitutiva da Vistoria

5.14. A declaracao devera ser assinada pelo responsavel técnico da empresa, pelo
representante legal da empresa. Esse documento substituird a vistoria presencial e
sera apresentado juntamente com os documentos exigidos na fase de habilitacao.

5.15. Ao assinar essa declaracao, a empresa e seu responsavel técnico assumem
integral responsabilidade pelo conhecimento das condicdes do local, nao podendo
alegar posteriormente desconhecimento de fatores que impactem a execucao
contratual. A Administracao Publica podera auditar as informacodes declaradas e, se
constatada qualquer inconsisténcia, aplicar as sancdes previstas na legislacao
vigente.

5.16. A declaracao que substituird a vistoria técnica obrigatéria devera conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) ldentificacao completa da empresa licitante, incluindo razao social, CNPJ,
endereco, telefone e e-mail para contato;

b) Nome completo, numero de documento oficial e assinatura do responsavel
técnico da empresa, que deve possuir atribuicdes compativeis com o objeto da
contratacao, caso necessario;

c) Nome e assinatura do representante legal da empresa, conforme definido no
contrato social ou estatuto, podendo ser exigida comprovacao por meio de
procuracao ou documento societario;

d) Declaracao expressa de que o licitante analisou detalhadamente toda a
documentacao técnica disponibilizada no edital, incluindo Termo de Referéncia,
memoriais descritivos, especificacdes e demais anexos;

e) Atestado de que o responsavel técnico tem conhecimento pleno das condicdes do
local de execucao do contrato, considerando fatores como infraestrutura existente,
restricdes de acesso, dificuldades operacionais e demais peculiaridades que possam
impactar a execucao dos servicos;

f) Compromisso de que a empresa nao pleiteard reequilibrio econémico-financeiro,
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aditivos contratuais ou prorrogacdes de prazo sob alegacao de desconhecimento das
condicoOes do local,;

g) Declaracao de que qualquer erro na formulacao da proposta, decorrente do
desconhecimento das condi¢des do local, ndao poderd ser utilizado como justificativa
para inexecucao contratual;

h) Local, data e assinaturas, com firma reconhecida em cartério ou certificacdao
digital, garantindo autenticidade ao documento.

5.17. A declaracdao podera ser considerada falsa caso figue demonstrado que a
empresa ou seu responsavel técnico nao possuiam real conhecimento das condicdes
do local. As seqguintes situacdes podem caracterizar falsidade na declaracao:

a) Divergéncia entre as informacdes declaradas e as condicdes reais verificadas no
local durante a execucao dos servicos;

b) Solicitacdao de aditivos contratuais por dificuldades previsiveis que poderiam ter
sido identificadas previamente;

c) Alegacao de restricoes operacionais nao mencionadas na declaracao, mas que
eram claramente observéaveis no local de execucao;

d) Falhas na execucao do contrato decorrentes da falta de conhecimento técnico
sobre a infraestrutura e peculiaridades do ambiente;

e) Auséncia de estudos técnicos internos que embasem o conhecimento do local,
como registros, imagens, levantamentos ou andlises prévias feitas pela empresa
antes da emissao da declaracao.

5.18. Se qualquer dessas condicOes for verificada, a Administracao Publica poderd
invalidar a declaracao, desclassificar a proposta e aplicar as penalidades cabiveis.

Consequéncias Legais para Declaracoes Falsas

5.19. A prestacao de informacdes falsas na Declaracao de Conhecimento Pleno das
Condicbes e Peculiaridades da Contratacao sujeita a empresa e seus responsaveis
as seqguintes penalidades:

5.19.1. Penalidades para a Empresa

a) Desclassificacao da proposta, caso a falsidade seja identificada antes da
assinatura do contrato;

b) Rescisao contratual por inexecucao, conforme Art. 137 da Lei n? 14.133/2021, se
a falsidade for constatada apds o inicio da execucao;

c) Sancdes administrativas, conforme Art. 156 da Lei n? 14.133/2021, incluindo
adverténcia, multa, impedimento de contratar com a Administracao Publica por até
seis anos ou declaracao de inidoneidade por prazo superior;

d) Responsabilizacao civil por prejuizos causados a Administracao Pudblica em razao
do fornecimento de informacoes falsas.

5.19.2. Responsabilidade do Responsavel Técnico que Assina a Declaracao

a) Crime de falsidade ideoldgica, conforme Art. 299 do Cddigo Penal, sujeito a pena
de 1 a 5 anos de reclusao e multa;

b) Improbidade administrativa, caso a falsidade gere prejuizo ao erario, com
penalidades previstas na Lei n2 8.429/1992;

5.19.3. Responsabilidade do Responsavel Técnico que Representa a Empresa, caso o
responsavel técnico da empresa perante o conselho de classe nao seja a mesma
pessoa que assinou a declaracao, ele podera ser corresponsavel se for comprovado
que:



a) Tinha conhecimento da falsidade e nao tomou providéncias para evita-la;

b) Avaliou e aprovou tecnicamente a proposta sem considerar as condicdes reais do
local;

c) Atuou de forma negligente na supervisao da empresa, permitindo a apresentacao
de informacdes inveridicas a Administracao Publica.

5.20. A realizacdo da vistoria técnica ou a apresentacao da Declaracao de
Conhecimento Pleno das Condicdes e Peculiaridades da Contratacao é condicao
obrigatéria para a participacao na licitacao. Caso o licitante ndo realize a vistoria
presencial dentro do prazo estabelecido no edital e nao apresente a declaracao
substitutiva valida, sera inabilitada do certame.

5.21. A inabilitacao encontra amparo no Art. 63, §22 e §32 da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece a possibilidade de exigéncia de atestado de conhecimento do local,
assegurando ao licitante a opcgao de vistoria prévia ou de declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico. Dessa forma, o descumprimento dessa exigéncia
configura o ndo atendimento aos requisitos minimos do edital, inviabilizando a
habilitacao do licitante.

5.22. Além disso, conforme o Art. 59 da Lei n? 14.133/2021, as propostas que nao
atenderem integralmente as exigéncias do edital devem ser inabilitadas,
especialmente quando o nao cumprimento puder comprometer a execucao do
contrato. Como a vistoria ou a declaracao garantem que o licitante conhece
plenamente as condicdes do local e esta apto a formular uma proposta exequivel, a
auséncia dessa comprovacao gera risco a Administracao Publica, justificando a
exclusao do licitante do processo.

5.23. Dessa forma, a nao realizacao da vistoria e a nao apresentacao da declaracao
valida acarretarao a inabilitacdo imediata do licitante, sem prejuizo de eventuais
sancdes administrativas por descumprimento das regras editalicias.

6. QUALIFICACAO TECNICA
6.1. Qualificacao Técnico-Operacional

6.1.1. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprovem que a empresa licitante executou, de
forma direta, servicos compativeis com o objeto principal da contratacao,
abrangendo fornecimento e execucao ou

6.1.2. Apresentacao de Notas Ficais como comprovacao que a empresa licitante
executou, de forma direta, servicos compativeis com o objeto principal da
contratacao, abrangendo fornecimento e execucao

6.1.3. Nao serd admitido atestado de fiscalizacao ou supervisao.
6.1.4. Apresentar declaracao, juntamente com a proposta:

e de Vistoria emitida pelo Nucleo de Infraestrutura (NUINF), em havendo a
realizacdao da visita técnica, assinada também pela licitante; ou

e de conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do local, assumindo
responsabilidade técnica nos termos do Acérdao TCU n2 1174/2008 - Plenario.

6.1.5. As empresas licitantes deverao apresentar declaracao formal de
disponibilidade de equipamentos, ferramentas, aparelhamento, infraestrutura
técnica e pessoal especializado suficiente para o atendimento integral do objeto.



7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
7.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Inicio da execucao do objeto em até 5 (cinco) dias Uteis apdés a emissao da
Ordem de Servico.

Local e Horario da Prestacao dos Servicos

7.2. Os servicos serdao prestados no Arquivo Judicial da Justica Federal no Pard,
localizado na Travessa Mauriti, n® 2810 Bairro Marco, Belém /PA.

7.3. Os servicos ocorrerao preferencialmente no horario das 8h as 17h em dias Uteis,
e das 8h as 12h aos sabados, sendo admitida flexibilizacao mediante prévia
autorizacao da fiscalizacao.

Mecanismos Formais de Comunicacao

7.4. Para fins de comunicacao e formalizacao das tratativas contratuais, ficam
estabelecidos os seguintes meios:

7.4.1. Telefones:
Utilizados para alinhamentos ageis e duvidas operacionais;

A Contratada deverd informar seus canais oficiais de contato na Reunido Inicial e
manté-los atualizados durante toda a vigéncia do contrato;

Atendimento preferencialmente em portugués, disponivel das 8h as 18h nos dias
Uteis.
7.4.2. Correio Eletrénico:

De uso exclusivo para formalizacbes documentais, convocacdes, atualizacdes
contratuais e demais registros formais;

Serao utilizados enderecos eletronicos institucionais, informados por ambas as
partes na Reuniao Inicial;

Os e-mails servirao como canal oficial para notificacdes, observadas as regras da
Administracao Publica.

Materiais a Serem Disponibilizados

7.5. A Contratada devera prover todos os insumos, ferramentas, equipamentos,
materiais e demais itens necessarios a plena execucao dos servicos, nos padroes de
gualidade, seguranca e desempenho descritos nas Especificacdes Técnicas.

Informacoes Relevantes para o Dimensionamento da Proposta

7.6. Os parametros essenciais ao dimensionamento da proposta encontram-se
descritos nas Especificacdes Técnicas e nos Anexos do Termo de Referéncia,
incluindo dados fisicos da edificacdo, limitacoes técnicas e premissas de
compatibilizacao.

Especificacao da Garantia do Servico (art. 40, 8§12, Ill, da Lei n®
14.133/2021)

7.7. A garantia minima dos servicos serd de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei n? 14.133/2021.

7.8. A Contratada sera responsavel pela correcao de vicios, falhas ou defeitos de
funcionamento verificados no periodo de garantia, bem como pela assisténcia
técnica necessaria a solucdo de eventuais omissOes técnicas detectadas,
independentemente de anotacgao na vistoria final.



7.9. Os chamados sob garantia deverao ser solucionados no prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis, ou em prazo inferior, a depender do risco ou prejuizo potencial a
prestacao dos servicos institucionais.

7.10. Todos os servicos executados e entregues serao de inteira responsabilidade da
Contratada e do(s) profissional(is) técnico(s) por ela designado(s), que responderao
civil, técnica e administrativamente pelos atos praticados durante a execucao do
contrato.

8. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO

8.1 Servicos de readequacao das prateleiras do Galpao com fornecimento
de parafusos e arruelas

Valor
Item Especificacoes técnicas minimas Estimado

(R$)

01 | -Prateleira (existentes) para estante de aco,
medindo 92x42cm, confeccionada em chapa de
aco n? 22 e com reforgo tipo “6mega”, com
capacidade de carga distribuida de 100kg por
plano, dobras duplas nas bordas frontal e posterior,
de forma que nao possa ocasionar cortes ao
usuario, pintura eletrostatica a pé na cor cinza, R$
com tratamento antiferrugem. 17.386,72

-aplicacao nas costas ou laterais da estante para
evitar deslocamentos laterais (tipo “X”)

-Fixacao: encaixe por parafusos/buchas nos furos
das colunas.

8.2. Adequacoes nas dimensoes das prateleiras no prédio Administrativo
do Arquivo Judicial.

8.3. Durante a execucao, qualquer necessidade de alteracao devera ser
previamente submetida a fiscalizacdao, com apresentacdo de parecer técnico
justificando a proposta.

8.4. A contratada devera proceder a conferéncia de dimensdes, alinhamentos e
demais condicdes técnicas diretamente no local da instalacdao, a fim de
compatibilizar o Termo de Referéncia com a realidade da edificacao.

8.5. Em caso de divergéncia entre desenhos, planilha e caderno de especificagdes, a
contratada devera solicitar orientacao a fiscalizacdo, que se pronunciard
oficialmente.

8.6. Toda e qualquer discrepancia entre as condicdes reais do local e os elementos
do Termo de Referéncia deveréd ser formalmente comunicada a fiscalizacao.

8.7. Materiais similares aos especificados poderao ser propostos pela contratada,
mediante apresentacao formal com documentacdo técnica (catadlogos, laudos,
certificacdes), sujeita a analise e aprovacao da fiscalizacao.

8.8. A substituicdo de materiais por razdes técnicas deve seguir o mesmo rito
previsto no item anterior.



8.9. Todas as amostras deverao ser previamente submetidas a fiscalizacao para
aprovacao.

8.10. Elementos presentes em qualquer parte do Termo de Referéncia (planilhas,
desenhos, especificacdes) deverao ser executados, mesmo que constem em apenas
um dos documentos.

8.11. A auséncia de referéncia cruzada entre os documentos nao isenta a execucao
de servicos previstos no escopo.

8.12. Detalhes omissos deverao seguir o padrao estabelecido nos demais elementos
e sempre ser validados com a fiscalizacao.

8.13. Em caso de divergéncia entre especificacdes e desenhos, prevalecerdao as
especificacdes. Entre desenhos, prevalecerao os de maior escala.

MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

8.14. Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho previstas na NR-
18, Portaria 3214/78 do MTE.

8.15. Especial atencdo deverd ser dada a protecdo de partes moébveis dos
equipamentos e a organizacao das ferramentas em areas de circulacao.

8.16. A contratada € responsavel por fornecer e manter os equipamentos,
ferramentas e materiais adequados a execucao contratual.

8.17. Caberd a contratada o fornecimento de todos 0s insumos e recursos
necessarios para a entrega completa e funcional do objeto.

8.18. Todos os materiais devem ser novos, de primeira qualidade e atender as
especificacdes técnicas. A fiscalizacdao devera aprovar previamente seu uso.

8.19. O uso de EPI é obrigatdrio, nos termos da NR-18, incluindo capacetes, 6culos,
protetores, luvas, calcados, mascaras e demais exigidos pela atividade.

EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS
Encarregado Geral

8.20. O encarregado geral atuara na supervisao direta das equipes e na interface
com a fiscalizacao.

8.21. Deverd possuir experiéncia minima de cinco anos em servicos similares.

8.22. Sera exigido comportamento ético e conduta profissional exemplar de toda a
equipe.

Elementos Auxiliares

8.23. O dimensionamento da equipe auxiliar sera de responsabilidade da
contratada, conforme cronograma e plano de execucao.

8.24. A fiscalizacao poderd exigir substituicbes de pessoal considerado inadequado
ou tecnicamente insuficiente.

8.25. As substituicdes deverdao ser realizadas no prazo maximo de 48 horas,
mediante comunicacao formal da fiscalizacao.

LIMPEZA E MANUTENCAO DOS LOCAIS DOS SERVICOS

8.26. A contratada devera manter o ambiente de trabalho organizado, com materiais
armazenados de forma segura e setorizada.

8.27. O entulho gerado sera removido diariamente pela contratada, sempre ao final
do expediente, sem 6nus para a Administracao.



8.28. As atividades de demolicao e remocao deverao respeitar normas de seguranca
e compatibilidade com o cronograma de execucao.

8.29. O aproveitamento de materiais reciclaveis serad definido exclusivamente pela
fiscalizacao.

8.30. O transporte e descarte do entulho deverao ser feitos em cacambas de 4 m3,
posicionadas conforme orientacao da fiscalizacao e com total controle de
derramamento.

8.31. Residuos e materiais descartados deverdo ser transportados para locais
autorizados pela Prefeitura de Belém.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicacOes entre o o0rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apés a assinatura do contrato, o érgao convocara o representante da empresa
contratada para REUNIAO INICIAL, que ocorrera em até 05 (cinco) dias da
formalizacao contratual, para apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera
informacodes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

9.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao
a execucgao do objeto contratado.

9.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucao do
objeto durante o periodo de execucao dos servicos.

9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

9.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

9.10. A fiscalizacao podera ser efetuada pela fiscalizagao técnica, administrativa ou
gestor do contrato, quando acumulada em Unico servidor.

Fiscalizacao Técnica



9.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

9.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que
for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

9.13. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo
para a correcao.

9.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

9.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacao Administrativa

9.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de
habilitacao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

9.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

9.19. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

9.20. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

9.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

9.22. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.



9.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdao de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancbes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.24. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

9.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

9.26. Os papéis de fiscal técnico, administrativo e gestor do contrato poderao ser
executados por 01 (um) ou mais servidores designados pela Administracao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliacao da execucao do objeto sera efetuada na conclusao do servico, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro vinculados a este Termo de Referéncia.

10.2. Na medicao dos servicos executados nao serd considerada a alocacao de
materiais, mas tao somente aquelas efetivamente instaladas e executadas em sua
plenitude.

10.2.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a qualquer
irreqgularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

e nao produzir os resultados acordados;

e deixou de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

e deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

10.3. Na conclusao dos servicos, conforme previsto no Cronograma fisico-financeiro,
o Contratado apresentara a medicdao dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de célculo detalhada.

10.4. Os servicos medidos seraorecebidos provisoriamente, no prazo de 10
(dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de caradter técnico e
administrativo.

10.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

10.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

10.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.



10.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

10.4.8. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

10.4.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.4.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

10.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
deverd conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

10.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacao da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

10.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, qguando houver, no cumprimento de obrigacbées assumidas
pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacodes,
conforme regulamento.

10.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacado apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes.

10.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas.

10.6.4. Comunicar a empresa para que emita aNota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.



10.6.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao.

10.7. No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

10.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranca.

10.9. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
10.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o

prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo.

10.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2
14.133, de 2021.

10.11. Para fins de liguidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

e a) o0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e e) o valor a pagar; e
e f) eventual destague do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liqguidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da
regularizacao da situacao, sem 6nus a contratante.

10.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n?
14.133/2021.

10.14. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

e a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;



e b) identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacdo, no ambito do
6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

10.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.16. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

10.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo deaté 10 (dez) dias uteis,
contados da finalizacao da liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos
termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

10.20. Ocorrendo atraso no pagamento, serao devidos a Contratada, juros de mora
d e 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, sendo adotado oindice de
Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), como critério de atualizacao monetaria,
conhecido quando da emissao da fatura, relativo ao periodo compreendido entre a
data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivacao.

10.21. Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado da data em que receber o pagamento com atraso, para
apresentar o documento de cobranca referente aos juros de mora, devendo
apresentar, juntamente com a nota, a memodria de calculo correspondente ao valor
cobrado.

10.22. Sendo a Contratada optante pelo SIMPLES NACIONAL, ela devera
apresentar o respectivo termo de opgao (original ou cdpia autenticada), juntamente
com o documento de cobranca.

Forma de pagamento

10.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancéaria do tipo OB-PIX,
tendo como chave PIX o CNPJ da Contratada, e, na impossibilidade, através de
ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

10.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

10.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

10.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.



10.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Comissao de Recebimento

10.27. Para garantir o cumprimento integral das obrigacdes contratuais, sera
constituida uma Comissao de Recebimento Definitivo composta por, no minimo, trés
membros, sendo pelo menos um deles um profissional com formacao técnica
compativel com o objeto da contratacao, conforme previsto no artigo 140 da Lei n®
14.133/2021.

10.28. A Comissao serd responsavel por:

a) Verificar se todos os servicos contratados foram executados de acordo com o
Termo de Referéncia e as especificacdes técnicas;

b) Analisar a documentacao técnica exigida, incluindo os laudos de conformidade, as
garantias fornecidas e os relatdrios de fiscalizacao;

c) Emitir parecer técnico sobre a aceitacao do servico, podendo recomendar ajustes
e correcdes caso haja nao conformidades;

d) Elaborar o Termo de Recebimento Definitivo, documento que atestarda a
conclusao e aceitacao final dos servicos.

10.29. O prazo para a conclusao da analise e emissao do Termo de Recebimento
Definitivo sera de até 15 (quinze) dias Uteis contados da formacao da comissao.

Condicdo para Pagamento da Ultima Medicéo

10.30. A dltima fatura/medicao correspondente a execucao total dos servicos sera
paga somente apos:

a) A emissao do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissao de Recebimento;
b) A correcao de todas as eventuais pendéncias identificadas no Recebimento
Provisério;

c) A apresentacao dos documentos finais exigidos, incluindo a garantia dos servicos,
guando aplicavel;

d) A comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

10.31. Caso sejam identificadas falhas ou pendéncias na execucdao do objeto
contratual, a Administracao podera reter o pagamento até que as devidas correcdes
sejam implementadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10.32. O recebimento definitivo dos servicos nao exime a contratada de suas
responsabilidades quanto a solidez e seguranca dos servicos executados, conforme
previsto no Cddigo Civil e na legislacao vigente. .

10.33. Os prazos e procedimentos estabelecidos neste item deverao ser observados
rigorosamente, sob pena de aplicacao de penalidades contratuais e legais a
contratada.

Atraso na Execucao dos servicos

10.34. O prazo de execucao dos servicos devera ser rigorosamente cumprido, sendo
responsabilidade da contratada adotar todas as medidas necessarias para garantir a
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado.



10.35. Conforme previsto no artigo 137 da Lei n? 14.133/2021, serd caracterizado
atraso injustificado na execucao do contrato toda e qualquer paralisacao ou nao
cumprimento dos prazos contratuais sem justificativa aceitdvel e devidamente
formalizada.

10.36. Nao serao consideradas justificativas aceitdveis para atraso na execucaodos
servicos fatores previsiveis ou inerentes a atividade contratada, tais como:

a) Condicdes climaticas comuns ao periodo e a regido dos servicos;

b) Falta de mao de obra ou insumos quando cabia a contratada a previsao
adequada;

c) Dificuldades logisticas ou operacionais que poderiam ter sido antecipadas;
d) Feriados e periodos de recesso amplamente conhecidos no calendario oficial;

10.37. Serao consideradas justificativas vdélidas para prorrogacao do prazo de
execucao do contrato as seqguintes situacdes, conforme artigos 125 e 137 da Lei n®
14.133/2021:

a) Caso fortuito ou forca maior, incluindo desastres naturais, pandemias, restricoes
sanitarias ou crises institucionais imprevisiveis;

b) Fato do principe, quando uma decisao governamental alterar significativamente
as condicdes do contrato, tornando sua execucao inviavel dentro dos prazos
originalmente pactuados;

c) Alteracao unilateral do contrato pela Administracao, quando modificacdées no
escopo impactarem diretamente a execucao do servico e demandarem ajustes no
cronograma;

d) Suspensao ou paralisacao dos servicos determinada pela Administracao,
independentemente da justificativa;

e) Falta de liberacao dos recursos financeiros pela Administracao, quando o
pagamento devido nao for realizado nos prazos estabelecidos e afetar diretamente
a continuidade dos servicos;

f) Atrasos na expedicdao de licencas ou autorizagdes por parte de drgaos publicos,
desde que nao sejam de responsabilidade da contratada;

g) Dificuldades extraordinarias na obtencdao de materiais ou mao de obra, quando
causadas por fatores externos imprevisiveis e devidamente comprovadas.

10.38. A contratada deverd comunicar imediatamente a Administracao qualquer
intercorréncia que possa impactar a execucao do contrato, sob pena de
caracterizacao de inexecucao parcial do objeto e aplicacao das penalidades
previstas no contrato e na legislacao vigente.

10.39. Caso ocorra atraso injustificado, a Administracao poderd aplicar as sancdes
previstas nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021, incluindo adverténcia, multa,
suspensao tempordria de participacdao em licitacbes e até declaracdao de
inidoneidade para contratar com a Administracao Publica.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Sujeitam-se as penalidades descritas nesta secao, decorrentes das sancodes
administrativas previstas na Lei n. LEl N2 14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021 ou
contratado em decorréncia do futuro contrato, que incidir em:

a. Recusa em aceitar o contrato;
b. Atraso na entrega e/ou execucao do servico;



c. Inexecucao parcial ou total do objeto contrato;

d. Falhar ou fraudar na execucdao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude durante a execucao do contrato; e

e. Nao manter, no momento da assinatura do contrato, durante toda a execucao do
contrato ou no momento do pagamento, as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, em especial quanto a regularidade perante o SICAF, a Fazenda
Publica Federal, a Seguridade Social (CND-INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (CRS-FGTS), a Justica do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justica.

11.2. Recusa em aceitar o contrato é a recusa de assinar o contrato ou nao realiza-
la no prazo estipulado. Pena: multa de 20% (vinte por cento) do valor a ser
contratado e impedimento de licitar e contratar com a Administracdo, e sera
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas neste instrumento, ou da aplicacao das demais sancodes.

11.3. Atraso na entrega do servicos. Pena: multa de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte) dias corridos.

11.4. Atraso na execucao dos procedimentos dos servicos da garantia. Pena: multa
de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
limite de 20 (vinte) dias corridos.

11.5. Atraso na execucao da contratacao relativo os demais prazos estipulados ou
descumprimento de obrigacdes neste instrumento. Pena: multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, ou 3% (trés por cento) do valor do contrato, por ocorréncia, por
descumprimento.

11.6. Inexecucao total do contrato pela nao entrega dos servicos, caracterizado pelo
atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos. Pena: 20% (vinte por cento)
do valor do contrato e impedimento de licitar e contratar com a Administracao, e
sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas neste instrumento, ou da aplicacao das demais sancodes prevista na
LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021

11.7. Apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao do
contrato, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude fiscal. Pena: impedimento de licitar e contratar com a
Administracao, e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas neste instrumento, ou da aplicacao das demais
sancoes previstas na LEI N2 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021

11.8. A nao manutencao, no momento da assinatura do contrato, durante toda a
execucao do contrato ou no momento dos pagamentos, das condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao, em especial quanto a regularidade
perante o SICAF, a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (CND-INSS), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRS-FGTS) e a Justica do Trabalho, ou
ainda com impedimento de contratar com a Administracao Publica Federal. Pena:
multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

11.9. Descumprimento das demais obrigacdes previstas neste instrumento, inclusive
de determinacbes do gestor do contrato. Pena: multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor mensal ou total do contrato, conforme o caso, por ocorréncia.

11.10. As sancdes somente serao aplicadas para faltas nao justificadas, ou cujas
justificativas nao sejam aceitas pela Administracdo, garantido o direito a ampla
defesa e contraditério.



11.11. As multas deverao ser recolhidas através de Guia de Recolhimento da Uniao -
GRU, emitida pela CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) Uteis dias a contar da
intimacao, podendo a Justica Federal desconta-las, no todo ou em parte, de nota
fiscal ou saldo remanescente, caso existam.

11.12. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liguidacdao e de Custddia - SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente -
até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por cento) no més
de pagamento.

11.13. Esgotados os meios administrativos para cobranca ou recebimento do valor
devido pela CONTRATADA, haverd encaminhamento para inscricdao em Divida Ativa
da Uniao.

11.14. A CONTRATADA, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para
atender total ou parcialmente as exigéncias contratuais, deverd apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdées do contrato; e de impedimento de sua
execucao, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administracao em
documento contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera resultar de forma
excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigacao.

11.15. O valor total das multas aplicadas na vigéncia do contrato, excetuando as
indenizacdes por perdas e danos, nao podera ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor total.

11.16. A aplicacao de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou
contratado apresentar defesa prévia, nao inferior a 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacao do ato, cabendo recurso de sua aplicacao, nos termos da LEI N2 14.133,
DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Responsabilizacao do Responsavel Técnico e Executor dos servicos

11.17. O responsavel técnico responde diretamente pela qualidade e conformidade

dos servicos executados e poderd ser responsabilizado administrativamente,
civilmente e disciplinarmente em caso de falhas, omissdes ou nao conformidade
com os requisitos do contrato e da legislacao vigente.

11.18. Caso sejam identificadas irregularidades na execucao dos servicos, a
Administracao poderda: a) Notificar a empresa contratada para que o responsavel
técnico e o executor dos servicos adotem as providéncias corretivas;

b) Registrar a ocorréncia no histérico da contratada e utiliza-la como critério
avaliativo para futuras contratacodes;

11.19. A inobservancia das orientacbes técnicas do Termo de Referéncia ou das
determinacdes da fiscalizacao podera resultar na recusa do recebimento dos
servicos, na aplicacao de penalidades a contratada e na responsabilidade disciplinar
do responsavel técnico.

11.20. A fiscalizacao mantera registros de todas as notificacdes e sancdes aplicadas,
podendo utilizar essas informacdes em futuras analises de risco e contratacoes.

11.21. Se constatada reincidéncia nas irregularidades e descumprimento reiterado
de normas técnicas, a Administracao podera solicitar a substituicao do responsavel
técnico pela contratada e reforcar a representacao perante o conselho de classe.

12. DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
12.1. Elaboracao do Termo de Referéncia:

e MANOEL DE IESUS CUNHA SERRAO - RNP: CREA-PA n2 150796277-0 -



o JONATAS NEGRAO NEVES - RNP: CREA-SE n2 271177620-4

13.DOS ANEXOS

13.1. Sao partes integrantes e complementares deste Termo de Referéncia os
seguintes anexos:

ANEXO I-A - Planilha Orcamentaria;
ANEXO I-B - Especificacdes Técnicas;

13.2. Os documentos relacionados no subitem acima serao enviados, em conjunto
com o Aviso de Dispensa de Licitacao, no sistema COMPRAS.GOV, para
conhecimentos dos pretensos participantes.

eil Documento assinado eletronicamente por Heron Cardias e Silva, Analista
=l L'ﬁ Judiciario, em 14/10/2026, as 08:52 (horario de Brasilia), conforme art. 12, § 29,
| eletronica [, "b", da Lei 11.419/2006.
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