
  

Obra Bancos: B.D.I.:
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PONTUAL E IMPERMEABILIZAÇÃO 
DO RESERVATÓRIO DO EDIFÍCIO RIO NEGRO - SJAM

SINAPI - 07/2026 - 
Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - 
Amazonas

25,0%

Quant. Total Peso (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.224,44 2,39 %

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 17.562,37 34,30 %

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 5.216,74 10,19 %

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1 8.417,96 16,44 %

Item
Descrição

Encargos Sociais:
Onerado

Planilha Orçamentária Resumida
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RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1 8.417,96 16,44 %

IMPERMEABILIZAÇÃO 1 16.115,13 31,47 %

REVESTIMENTOS E PINTURAS 1 764,64 1,49 %

ENTREGA DA OBRA 1 1.905,60 3,72 %

DISPENSA ELETRÔNICA Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Tipo de Licitação 41.023,49
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Abertura da Licitação 10.183,39
Número do Processo 51.206,88
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