
  
Obra
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PONTUAL E 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO 
EDIFÍCIO RIO NEGRO - SJAM

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.224,44 1.224,44 2,39 %

 1.1  SJAM - 005 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1 285,59 285,59 
 (BDI 0,00%) 

285,59 0,56 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 500,72 625,90 938,85 1,83 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 17.562,37 17.562,37 34,30 %

 2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,5 6.404,11 8.005,13 12.007,69 23,45 %

 2.2  SJAM - 004 Próprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES - REFERENCIA 

MES 1,5 2.962,50 3.703,12 5.554,68 10,85 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 5.216,74 5.216,74 10,19 %

 3.1  SJAM_036 Próprio LIMPEZA E LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES 
INTERNAS E FUNDO DA CAIXA D´ÁGUA EM 
SUPERFÍCIE DE CONCRETO

m² 89,5 36,28 45,35 4.058,82 7,93 %

 3.2  SJAM - 008 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M³

m³ 6 41,06 51,32 307,92 0,60 %

 3.3  SJAM_039 Próprio ALUGUEL DE CACAMBA 6M³ 48 HORAS COM 
RETIRADA

UN 1 680,00 850,00 850,00 1,66 %

 4   RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1 8.417,96 8.417,96 16,44 %

 4.1  SJAM_042 Próprio REPARO E TAMPONAMENTO DE INFILTRAÇÃO EM 
PAREDE DIVISÓRIA ENTRE AS CÉLULAS DA CAIXA 
D´ÁGUA COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE 
PEGA ULTRARRÁPIDA, À BASE CIMENTÍCIA

M 7,3 262,29 327,86 2.393,37 4,67 %

 4.2  SJAM_040 Próprio REPARO ESTRUTURAL PONTUAL COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA E 
INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS

m³ 0,15 22.837,87 28.547,33 4.282,09 8,36 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais:
SINAPI - 07/2026 - 
Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - 
Amazonas

25,0% Onerado

Orçamento Sintético

INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS
 4.3  SJAM_041 Próprio TRATAMENTO DE TRINCAS COM CHUMBADOR 

QUÍMICO ESTRUTURAL BICOMPONENTE, À BASE DE 
RESINA VINILÉSTER SEM ESTIRENO

M 5 278,80 348,50 1.742,50 3,40 %

 5   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 16.115,13 16.115,13 31,47 %

 5.1  SJAM_043 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA RÍGIDA 
IMPERMABILIZANTE, MONOCOMPONENTE À BASE DE 
CIMENTO E POLÍMEROS EM PÓ - 3 DEMÃOS

m² 71,5 58,62 73,27 5.238,80 10,23 %

 5.2  SJAM_044 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA ACRÍLICA BICOMPONENTE COM FIBRAS - 
2 DEMÃOS

m² 71,5 97,62 122,02 8.724,43 17,04 %

 5.3  SJAM-021 Próprio EXECUÇÃO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE UN 1 1.721,52 2.151,90 2.151,90 4,20 %

 6   REVESTIMENTOS E PINTURAS 1 764,64 764,64 1,49 %

 6.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 18 20,06 25,07 451,26 0,88 %

 6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18 13,93 17,41 313,38 0,61 %

 7   ENTREGA DA OBRA 1 1.905,60 1.905,60 3,72 %

 7.1  SJAM-012 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 30 50,82 63,52 1.905,60 3,72 %

DISPENSA ELETRÔNICA

Número do Processo Licitatório Total Geral 51.206,88

Tipo de Licitação Total sem BDI 41.023,49
Abertura da Licitação Total do BDI 10.183,39

  


