
  

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA DOS FORROS DOS AMBIENTES DO 
EDIFÍCIO RIO SOLIMÕES

SINAPI - 08/2026 - 
Amazonas

24,26%

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.379,15 17,00 %

 2 BANHEIROS 1 12.295,63 22,28 %

 3 HALL DO PLENÁRIO 1 2.769,99 5,02 %

 4 PLENARIO 1 4.831,77 8,76 %

 5 COPA 1 607,33 1,10 %

 6 SALAS SEJUC 1 1.023,00 1,85 %

 7 AMBIENTE DA 6a VARA 1 12.920,43 23,42 %

 8 AMBINETE DA 8a VARA 1 8.968,01 16,25 %

 9 ENTREGA FINAL 1 2.379,48 4,31 %

44.458,52
10.716,27
55.174,79

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Item Descrição

Tipo de Licitação

Encargos Sociais:
Onerado

Planilha Orçamentária Resumida

  


