TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 12 REGIAO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP - Tl - 26064353
(para contratacao de solucoes de TIC por licitacao)

Para orientacdées quanto ao preenchimento do ETP, consultar o Guia de Contratacoes de
TIC do Poder Judicidrio (anexo da Resolucdo CNJ 468, de 2022)

e, subsidiariamente, o Guia Referencial de Preenchimento do ETP do TRF1 20487579)

ID (PAC):

1. Esta demanda esta prevista no Plano de Contratacées Anual - PCA 2026:

contratacoes-anual----pca

Unidade Requisitante: ASISI - Assessoria de Inteligéncia e Seguranca
Institucional

Id da Futura Contratacao: TRF1_ASISI 0031 2026
Classificacao: Bens permanentes.

Descricao: Ampliacao, modernizacao e integracao do sistema de monitoramento
de video interno e externo das areas e instalacdes do TRF1.

1. DESCRICAO SUCINTA DA NECESSIDADE

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e
analisar os cenarios para o atendimento da demanda de aquisicao de 12 (doze)
suportes para monitores de video wall de 55 polegadas, da marca LG, modelo
55VL5PJ-A, descrita no Documento de Formalizacao da Demanda - DFD 12 Regiao
(25938156), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das
solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necessdarias para subsidiar o
respectivo planejamento da contratacao.

2. JUSTIFICATIVA EXPRESSA PARA A CONTRATAGCAO

2.1. A presente contratacao tem por objeto a aquisicao de 12 (doze) suportes
para monitores de video wall, destinados a montagem e estruturacao do
painel de visualizacao do Sistema de Circuito Fechado de Televisao (CFTV) na
Central de Monitoramento do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao (TRF1).

2.2. A contratacgao justifica-se pela necessidade de complementar a solucao de
visualizacao da Central de Monitoramento, assegurando a perfeita integracao
fisica e estrutural com o Monitor Profissional para Video Wall, marca LG,
modelo 55VL5PJ-A, equipamento recentemente adquirido conforme Proposta,
Declaracdo e Catdlogo - Item 01 - LL Multiservicos (25846758), homologado no
ambito do Edital de Licitacao n® 40.2026 (25721439).

2.3. Por se tratar de elemento fisico indispensavel para a sustentacao, fixacao e
alinhamento do painel, a aquisicao dos suportes deve assegurar total
compatibilidade com as dimensdes, furacao e peso do modelo LG adquirido,



https://atos.cnj.jus.br/files/original185758202209296335eab65ff25.pdf
https://www.trf1.jus.br/trf1/compras-licitacoes-e-contratos/plano-de-contratacoes-anual----pca

garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranca das instalacoes.

2.4. A nao realizacao desta nova contratacdao impedira a instalacao e a entrada
em operacao dos 12 monitores LG recém-adquiridos, o que acarretara a
ociosidade do ativo publico e inviabilizard a modernizacdo pretendida para a
Central de Monitoramento.

2.5. A correta fixacao e o alinhamento das telas constituem requisitos essenciais
para a vigilancia continua (24/7) exercida pela Assessoria de Inteligéncia e
Seguranca Institucional (ASISI) e pelo Nucleo de Policia Judicial (NUPOL). A
utilizacao do suporte adequado previne riscos de queda e danos aos monitores e
assegura a qualidade da visualizacao do Sistema de CFTV, indispensavel a
protecao do patrimoénio e a integridade fisica de magistrados, servidores e
usuarios do TRF1.

3. ALINHAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

3.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao da Justica Federal - PETI para
2021-2026, aprovado pela Resolucao CJF n. 685 de 15 de dezembro de 2020.

3.1.1. A acdo esta alinhada ao planejamento estratégico de Tl do TRF1.

3.1.2. Objetivo estratégico relacionado: ID 1 - Aperfeicoar e Assegurar a
efetividade dos servicos de Tl para a Justica Federal.

3.2. Plano Diretor de Tecnologia da Informacao da Justica Federal da Primeira
Regiao - PDTI-TRF1 2024/2026 (23260900), aprovado pelo Comité de
Governanca de Tecnologia da Informacao da Justica Federal da 12 Regiao - CGTI-
JF1 - PAe 0017764-50.2024.4.01.8000.

3.2.1. PDTI-2024-003 - Prover microcomputadores, notebooks e monitores
de video para a JF1.

3.3. Plano de Contratacdes de Solucbdes de Tecnologia da Informacao da JF1 -
PCSTI 2026 (24049556), aprovado pelo Comité de Governanca de Tecnologia da
Informacao da Justica Federal da 12 Regiao - CGTI-JF1, PAe 0017764-
50.2024.4.01.8000:

3.3.1. A acao esta prevista no plano de contratacdes de solucdes de Tl da
JF1.

3.3.2. Acao do PCSTI relacionada: Nova Contratacao -ID 62214 - Ampliacao,
modernizacao e integracao do sistema de monitoramento de video interno e
externo das areas e instalacdes do TRF1.

3.4. PLANEST 2021-2026 - Plano Estratégico da Justica Federal da 12 Regiao
(13331340):

3.4.1. A iniciativa contribui diretamente para o alcance do objetivo
estratégico "Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de
todos", uma vez que a modernizacao e substituicao integral do parque
tecnoldgico de visualizacao do Sistema de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV) garantem um ambiente de trabalho mais seguro e adequado aos
servidores e colaboradores que atuam na Central de Monitoramento. Além
disso, a contratacao esta alinhada ao macrodesafio "Fortalecimento da
seqguranca e protecdo institucional", assegurando a integridade fisica,
patrimonial e da informacdo no ambito do Tribunal.

3.5. Politica de Governanca e Gestao das Contratacdes da Justica Federal da 12
Regiao (14003741).

4. DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS QUALITATIVOS




4.1.1. Destaca-se que, para este planejamento, foi realizada uma analise
detalhada das contratacdes anteriores relativas a objetos similares
promovidas por este Tribunal, com o objetivo de identificar causas de
inconformidades e aplicar oportunidades de melhoria. A equipe de
planejamento considerou as seguintes informacodes relevantes:

4.1.1.1. PAe 0028802-25.2025.4.01.8000 - Edital de Licitacao n®
40.2026 (25721439):

4.1.1.1.1. O objeto do referido certame foi a aquisicao de 12 (doze)
monitores profissionais de 55 polegadas para video wall (Iltem 01)
e de 12 (doze) suportes de fixacao de parede com sistema pop-out
(ltem 02). A analise do histérico da sessao publica e das
manifestacdes técnicas permitiu registrar os seguintes fatos e
aprimoramentos para o presente ETP:

a) Desempenho e Homologacao do Item 01 (Monitores):
A licitacao logrou éxito em relacao ao Item 01, resultando na
aquisicao dos 12 (doze) monitores profissionais LG de 55"
(modelo 55VL5PJ-A), os quais foram devidamente
incorporados ao patriménio deste Tribunal.

b) Fracasso do Item 02 (Suportes para Video Wall): O
Iltem 02 restou fracassado por auséncia de proposta apta a
contratar.

c) Causa do Insucesso e Desclassificacao das Empresas:

c.1. As propostas iniciais cadastradas por diversas
licitantes foram desclassificadas por vicio formal, devido
a nao indicacao de marca e fabricante no sistema
Compras.gov.br (preenchimento genérico com o termo
"TR");

c.2. A empresa classificada na sequéncia no Item 02 (L.
de Sousa Conceicao Comércio e Servicos Ltda) teve sua
proposta desclassificada apds analise conclusiva do
Nucleo de Policia Judicial (Nupol), por nao atender as
exigéncias e requisitos técnicos obrigatdrios
descritos no Edital;

c.3. Nao houve éxito na negociacao de precos com as
empresas remanescentes para adequacao ao valor
estimado pela Administracao.

d) Auséncia de Impugnacoes e Pedidos de
Esclarecimento: Registra-se que nao houve qualquer pedido
de esclarecimento ou impugnacao ao Edital do Pregao
Eletronico n? 40/2026 referente as especificacdes técnicas do
suporte, bem como nao houve interposicao de recursos contra
a declaracao de fracasso do item.

4.1.1.2. Reavaliacao e Revisao dos Requisitos Minimos Técnico-
Qualitativos:

4.1.1.2.1. A constatacao de que a licitante participante no certame
anterior foi desclassificada por descumprimento dos requisitos




técnicos do suporte motivou a equipe de planejamento a realizar
um pente-fino minucioso nas especificacdes do instrumento
convocatério anterior:

a) Revisao de Rigores e Ampla Competitividade:
Promoveu-se a revisao dos requisitos minimos exigidos para o
suporte de video wall, eliminando eventuais especificacdoes
hiperespecificas ou de dificil comprovacao que pudessem
induzir o mercado a erro ou afastar propostas exequiveis. Os
requisitos de compatibilidade e capacidade de carga foram
parametrizados por faixas de desempenho padrao de
mercado (compatibilidade VESA abrangendo a faixa de
200x200 mm até 600x400 mm e capacidade de carga minima
por unidade a partir de 45 kg).

b) Manutencao dos Requisitos Essenciais e
Indispensaveis: A flexibilizacao e clareza promovidas na
especificacao preservaram rigorosamente a seguranca fisica e
a usabilidade dos monitores LG 55VL5PJ-A j& adquiridos. Os
requisitos essenciais foram mantidos em sua funcao técnica,
porém reparametrizados para valores e padrdes compativeis
com a pratica de mercado: o mecanismo pop-out passou a ser
exigido por extensao minima de 200 mm em relacao a parede
no modo extraido, e a exigéncia de ajustes finos de
alinhamento (nivel, deslocamento lateral e profundidade - eixo
Z) foi alinhada aos mecanismos padronizados de suportes
para video wall. Mantiveram-se como requisitos essenciais e
inegociaveis:

b.1. Mecanismo de extracao frontal por pressao (pop-
out), com extensao minima de 200 mm em relacao a
parede no modo extraido, indispensavel para a
manutencdo individualizada sem desarmar mdédulos
vizinhos;

b.2. Sistema de ajustes de alinhamento com regulagem
de nivel, complementada por ajustes de deslocamento
lateral e profundidade (eixo Z) quando fornecidos,
indispensavel para compensar imperfeicdes da parede e
impedir o atrito/quebra das bordas ultrafinas dos painéis
LG (juncao de 3,5 mm); o prumo é assegurado na
instalacao, com verificacao da verticalidade da estrutura
antes da montagem.

4.2. Identificacao das necessidades de negdcio

4.2.1. Viabilizar a operacionalizacao dos 12 (doze) monitores LG 55VL5PJ-A
recentemente adquiridos, cuja instalacao e entrada em funcionamento
dependem da disponibilidade de suportes compativeis para a montagem do
painel de video wall da Central de Monitoramento.

4.2.2. Assegurar a integridade e a seguranca do investimento realizado,
prevenindo riscos de queda, desalinhamento e danos aos equipamentos, por
meio de suportes com capacidade de carga, fixacao e estabilidade
adequadas ao uso profissional continuo.

4.2.3. Garantir a qualidade da visualizacao do Sistema de CFTV, com o
correto alinhamento e nivelamento das telas, condicao essencial para a




vigilancia continua (24/7) exercida pela Assessoria de Inteligéncia e
Seguranca Institucional (ASISI) e pelo Nucleo de Policia Judicial (NUPOL) e
para a efetividade das atividades de monitoramento.

4.2.4. Evitar a ociosidade do ativo publico e o desperdicio do investimento ja
realizado na aquisicao dos monitores, assegurando a conclusao da
modernizacao da Central de Monitoramento e a plena utilizacao da
infraestrutura de CFTV existente.

4.3. Identificacao das necessidades tecnoldgicas

4.3.1. Deve ser plenamente compativel com as dimensdes, o padrao de
furacao (VESA) e o peso do monitor LG 55VL5PJ-A, assegurando fixacao
segura, estabilidade e alinhamento adequado das telas.

4.3.2. Deve suportar o peso do monitor com margem de seguranga, com
materiais e acabamento adequados ao wuso profissional continuo,
prevenindo riscos de queda e danos aos equipamentos.

4.3.3. Deve ser do tipo adequado a montagem em painel continuo (ex.: pop-
out ou equivalente), com mecanismo de extracao frontal que proporcione
extensao minima de 200 mm em relacdo a parede no modo extraido,
permitindo o alinhamento das telas, ajustes finos de posicionamento
(regulagem de nivel, complementada por ajustes de deslocamento lateral e
de profundidade — eixo Z — quando fornecidos pelo fabricante) e acesso
para manutencao e intervencdes sem desmontagem dos médulos vizinhos.

4.3.4. A fixacao deve ser compativel com a estrutura de montagem
existente na Central de Monitoramento, garantindo a estabilidade da
estrutura e a seguranca das instalacdes, em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis.

4.3.5. Prazos e condicdes compativeis com a criticidade da operacao,
incluindo a substituicao de unidade com defeito em prazo razoavel.

4.4. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TI

4.4.1. Identificacao de critérios e praticas sustentaveis

4.4.1.1. Por se tratar de contratacao de empresa especializada no
fornecimento de suporte, observadas as normas vigentes relativas ao
desenvolvimento sustentavel nas licitacdes e contratacdes publicas,
bem como o Plano de Sustentabilidade do Tribunal Regional Federal da
12 Regiao (PORTARIA PRESI 340/2021), disponivel no sitio:
https://portal.trfl.jus.br, ndo vislumbramos a exigéncia de critérios ou
praticas sustentdveis adicionais a serem impostos ao fornecedor no
edital ou no contrato, ante a natureza do objeto (suporte metdlico
passivo, sem consumo energético, fluidos refrigerantes ou substancias
perigosas).

4.4.2. Identificacao de critérios de acessibilidade

4.4.2.1. A equipe de planejamento nao vislumbrou a necessidade de
exigéncias especiais em cumprimento dos critérios de acessibilidade.

4.4.3. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

4.4.3.1. Contrato n2 30/2026 (25962724) - para aquisicao de monitores
profissionais, contemplando assisténcia técnica e garantia, que entre si
celebram a Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 12
Regiao, e LL Multiservicos Ltda - Vigéncia: até 03/12/2027.



https://portal.trf1.jus.br

4.4.4. Requisitos legais

4.4.4.1. Leis e Decretos:

a) Lei Complementar n2 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte c/c Decreto n®
8.538/2015 - altera dispositivos das Leis i? 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidacao das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943,
da Lei n° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei

Complementar n2 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis

n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
19909.

b) Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
(LGPD).

c )Lei n® 14.133/2021 - Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos.

d)Lei n? 12.305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos; altera a Lei n09.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da
outras providéncias.

e) Decreto n? 7.174/2010 - Regulamenta a contratacao de bens e
servicos de informatica e automacdo pela administracéao publica
federal, direta ou indireta, pelas fundacdes instituidas ou
mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizacdes sob o
controle direto ou indireto da Uniao.

4.4.4.2. Normas especificas para contratacoes de TI:

a ) Instrucao Normativa n2 65/2021 SGD/ME - Dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa de
precos para a aquisicao de bens e contratacao de servicos em
geral, no ambito da administracao publica federal direta,
autdrquica e fundacional.

b ) Instrucao Normativa n2 58/2022 SGD/ME - Dispde sobre a
elaboracdao dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a
aquisicao de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito
da administracao publica federal direta, autarquica e fundacional,
e sobre o Sistema ETP digital.

C ) Instrucao Normativa n® 81/2022 SEGES/ME - DispOe sobre a

elaboracao do Termo de Referéncia - TR, para a aquisicao de bens
e a contratacao de servicos, no ambito da administracdo publica
federal direta, autdrquica e fundacional, e sobre o Sistema TR
digital.

d ) Instrucao Normativa n2 94/2022 SGD/ME - Dispde sobre o

processo de contratacao de solucdes de Tecnologia da Informacao
e Comunicacao - TIC pelos érgaos e entidades integrantes do
Sistema de Administracao dos Recursos de Tecnologia da
Informacao - SISP do Poder Executivo Federal.

4.4.4.3. Normas do Conselho Nacional de Justica:

a ) Resolucdo CNJ n2 347/2020 - Dispbe sobre a Politica de

Governanca das Contratacdes Publicas no Poder Judiciario.

b ) Resolucao CNJ n2 363/2021 - Estabelece medidas para o
processo de adequacao a Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
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a serem adotadas pelos tribunais.

c) Resolucao CNJ n® 370/2021 - Estabelece a Estratégia Nacional

de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder Judiciario
(ENTIC-JUD).

d) Resolucdao CNJ n2 396/2021 - Estabelece a Estratégia Nacional
de Seguranca Cibernética do Poder Judiciario (ENSEC-PJ)

e ) Resolucao CNJ n? 468/2022 - Dispde sobre diretrizes para as

contratacbes de Solucao de Tecnologia da Informacao e
Comunicacao pelos érgaos submetidos ao controle administrativo
e financeiro do Conselho Nacional de Justica.

f) Portaria CJF n2 96/2023 c/c Resolucao CNJ n? 400/2021 - Dispode

sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario.
4.4.4.4. Normas do Conselho de Justica Federal:

a) Resolucao 851/2023 c¢/c Resolucao CJF n2685/2020 - Dispde do
Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao da Justica Federal
(PETI) para 2021-2026.

b) Resolucao CJF n® 687/2020 - Dispde sobre a implantacao da

Politica de Seguranca da Informacdo do Conselho e da Justica
Federal de 12 e 2° graus.

c) Resolucao CJF n® 709/2021 c/c Portaria CJF n® 96/2023 - Dispoe
sobre a Politica de Sustentabilidade da Justica Federal - PSJF e o
Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratacbes do
Conselho da Justica Federal - 22 Edicao

d ) Portaria CJF n? 232/2023 - DispOe sobre as etapas do
planejamento das contratacbes de bens e servicos
fundamentadas por meio da Lei n. 14.133, de 12 de abril de 2021,
no ambito do Conselho da Justica Federal.

e) Resolucao CJF 842/2023 c/c Resolucao CJF 896/2024 - Dispoe
sobre o Plano de Contratacdbes Anual e sobre o Plano de
Contratacdées Compartilhadas Anual, no ambito do Conselho e da
Justica Federal de 12 e 29 graus.

4.4.4.5. Normas da Justica Federal da 12 Regiao:

a) Resolucao PRESI n? 34/2017 - Institui a Gestao de Riscos na
Justica Federal de 12 e 22 graus da 12 Regiao.

b ) Resolucao PRESI n® 18/2024 - Estabelece diretrizes e

procedimentos para a elaboracao, divulgacao e acompanhamento
do Plano de Contratacdes Anual e do Calendario Anual de
Contratacoes e institui o Sistema do Plano de Contratacdes Anual
no ambito do Tribunal Regional Federal da 12 Regido e das secoes
judiciarias vinculadas.

c) Resolucao PRESI n® 36/2021 - Institui a Politica de Governanca e
Gestao das Contratacdes da Justica Federal da 12 Regiao.

d) Portaria PRESI n. 49/2021- Institui a Politica de Protecao de
Dados Pessoais (PPDP) a ser adotada pela Justica Federal da 12
Regiao.

e) Portaria PRESI n® 171/2021 - Adota critérios socioambientais

para a classificacao de bens a serem adquiridos como
sustentdveis no ambito da Justica Federal da 12 Regiao.
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f ) Portaria PRESI n°340/2021 - Aprova o Plano de Logistica
Sustentavel do TRF1 - PLS 2021-2026.

g) Portaria PRESI n2413/2021 - Aprova o Plano de Gerenciamento
de Residuos Sélidos do PGRS-TRF1 (13990795).

4.4.5. Requisitos de manutencao

4.4.5.1. A empresa devera oferecer garantia contra defeito de
fabricacao nao inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte
até o local de entrega, mesmo apds sua aceitacao pelo TRF1.

4.4.5.2. Caso o prazo de garantia oferecida pelo fabricante seja inferior
ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a
garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

4.4.5.3. A empresa durante o periodo de garantia assume, e se
compromete a substituir, integral e gratuitamente, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data do recebimento da notificacao,
o material em que forem verificados defeitos ou vicios, ou ainda na
hipotese de reincidéncia dos defeitos, ou se 0s mesmos nao forem
corrigidos a contento.

4.4.6. Requisitos temporais

4.4.6.1. O prazo de entrega dos suportes serd de 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.

4.4.6.2. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente pela CONTRATANTE, apds a verificacao da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao mediante
termo detalhado.

4.4.7. Requisitos de seguranca

4.4.7.1. Os suportes devem adequar-se as necessidades de negdcio e
técnicas estabelecidas pela seguranca do TRF1.

4.4.8. Requisitos de capacitacao

4.4.8.1. Nao se aplica.

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

5.1. O quantitativo de 12 (doze) suportes decorre diretamente do quantitativo de
12 (doze) monitores profissionais de video wall da marca LG, modelo 55VL5PJ-A,
recentemente adquiridos, sendo necessaria a disponibilizacdo de 1 (um) suporte
por monitor, de modo a viabilizar a instalacao no ambiente da Central de
Monitoramento e a composicdo da matriz de video.

5.2. A adocao de suportes especificos para video wall é indispensavel para:

5.2.1. Assegurar afixacao segura dos equipamentos, com adequada
distribuicao de carga e conformidade com a infraestrutura
(parede/estrutura) existente;

5.2.2. Garantir oalinhamento, nivelamento e padronizacao (simetria) da
matriz, preservando a qualidade de visualizacao e a uniformidade de bezéis;



https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/275253/1/Portaria presi 340.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/280350/1/SEI_14515171_Portaria_Presi_413.pdf

5.2.3. Permitir ajustes finos de posicionamento e facilidade de manutencao,
reduzindo tempo de intervencao e risco de danos durante
remocdes/substituicdes;

5.2.4. Atender as condicdes operacionais da Central, evitando improvisacoes
de montagem e assegurando a utilizacao integral dos monitores adquiridos.

6. ANALISE DE SOLUCOES POSSIVEIS

6.1.1

dentificacao das solucoes

Cenario
ne

Descricao das alternativas de
solucao
disponiveis no mercado

Fontes de consulta
(6rgaos publicos que adotaram a solucgao,
fornecedores etc.)

CENARIO
1

Aquisicao de suportes de parede
com extracao frontal (pop-out)
compativeis com monitores
profissionais LG 55VL5PJ-A

ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

e ORGAO 1 - Prefeitura Municipal de
Ponta-Pora (MS)

o Edital PE n2 075/2025 (26012907)
o Termo de Referéncia (26012912)

e ORGAO 2 - Camara Municipal
Parnamirim (RN)

o Edital PE n2 003/2026 (26012913)
o Contrato n2 007/2026 (26012914)

e ORGAO 3 -
Eleitoral (MG)

o Edital PE
(26012915)

o Contrato n?2 056/2026 (26012917)

e ORGAO 4 - Consoércio Intermunicipal
de Saude do Nordeste de Santa
Catarina - CISNORDESTE-SC

o Contrato n? 038/2026 (26012918)

de

Tribunal Regional

ne 90028/2026

CENARIO
2

Locacao de suportes de fixacao
compativeis com monitores
profissionais LG 55VL5PJ-A

ORGAOS DA ADMINISTRAGAO PUBLICA

e ORGAO 1 - Camara Municipal de Sao
Sebastiao do Passé (BA)

o Edital PE n2 008/2025 (26012932)
o Contrato n2 030/2025 (26012933)

e ORGAO 2 - Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais
- CRM-MG

o Edital PE n? 005/2026 (26012934)
o Contrato n2 036/2026 (26012935)

e ORGAO 3 - Municipio de Nossa
Senhora do Socorro (SE)

o Contrato n? 226/2025 (26012936)
o Termo de Referéncia (26012937)




6.2. Analise comparativa de solucoes

6.2.1. Cendrio 1 - Aquisicao de suportes de parede com extracao
frontal (pop-out) compativeis com monitores profissionais LG
55VL5P)-A

6.2.1.1. Este cendrio compreende a aquisicao direta e o fornecimento
exclusivo de 12 (doze) suportes de parede especificos para video wall,
construidos em aco carbono de alta resisténcia, equipados com
mecanismo mecanico de extracado frontal individual por pressao (pop-
out), com extensao minima de 200 mm em relacao a parede no modo
extraido, e sistema de ajustes de alinhamento com regulagem de nivel,
complementada por ajustes de deslocamento lateral e de profundidade
(eixo Z) quando fornecidos pelo fabricante, sendo o prumo e a fixacao
assegurados na instalacdo a ser realizada pela equipe técnica interna
do TRF1. A solucao visa viabilizar a fixacao segura, o alinhamento
perfeito e a manutencao individualizada dos 12 (doze) monitores
profissionais LG de 55 polegadas (modelo 55VL5PJ-A) ja& adquiridos e
pertencentes ao patriménio do Tribunal.

6.2.1.2. A principal vantagem deste modelo reside na manutenibilidade
e na preservacao dos ativos de alto valor. O mecanismo pop-out
permite que qualquer monitor da matriz seja projetado para a frente
com um simples toque na borda frontal, concedendo acesso traseiro
imediato ao cabeamento e as conexdes sem a necessidade de
desmontar ou remover as telas adjacentes. Essa funcionalidade elimina
o atrito entre as bordas ultrafinas dos monitores (2,25 mm, com juncao
de 3,5 mm), minimizando o risco de quebras, trincas no painel LED ou
danos estruturais durante intervencoes técnicas.

6.2.1.3. Sob a dtica operacional e ergonGmica, os ajustes de
alinhamento do suporte (nivel, lateral e profundidade — eixo Z, quando
fornecidos pelo fabricante) permitem compensar eventuais
desalinhamentos e imperfeicdes no plano de fixacao da Central de
Monitoramento. Com isso, alcanca-se uma matriz de video
perfeitamente plana e continua, sem a formacao de "degraus" ou vaos
irregulares entre os painéis, garantindo a integridade e a qualidade da
visualizacao das imagens do sistema de CFTV em operacdes
ininterruptas (24/7).

6.2.1.4. Quanto a viabilidade econ6mica e a gestdao de custos, a
compra definitiva dos suportes caracteriza-se como investimento Unico
de capital (CAPEX) em bem permanente, promovendo a incorporacao
patrimonial com vida util prolongada (estimada em mais de 8 anos) e
baixos custos de manutencao. A montagem, fixacao em parede e a
regulagem fina da estrutura serao executadas diretamente pela equipe
técnica do TRF1, aproveitando a capacidade operacional interna e
eliminando custos adicionais de contratacao de servicos de instalacao
terceirizados.

6.2.1.5. Conclui-se que o Cenario 1 é aalternativa tecnicamente
mais adequada para a Administracao, por garantir a maxima
protecdo aos monitores LG ja adquiridos, assegurar agilidade nas
manutencdes corretivas e eliminar custos recorrentes de
intermediacao, em razao da execucao da montagem pelo corpo técnico
do préprio Tribunal. A vantajosidade econdmica dessa solucao,
inclusive em termos de Custo Total de Propriedade, serda demonstrada
no item 6.3 deste Estudo, mediante pesquisa de precos e definicao do
valor estimado da contratacao, nos termos do art. 23 da Lei n®
14.133/2021 e da IN SEGES/ME n? 65/2021.




6.2.2. Cenario 2 - Locacao de suportes de fixacao compativeis com
monitores profissionais LG 55VL5P)-A

6.2.2.1. Este cendrio avalia a possibilidade de contratacao de empresa
especializada para a prestacao de servicos de locacao mensal dos 12
(doze) suportes de fixacdo necessarios a montagem dos monitores LG
55VL5PJ-A em video wall, pelo periodo de 12 (doze) a 60 (sessenta)
meses.

6.2.2.2. Sob a perspectiva econbmica e orcamentaria, a locacdao de
estruturas de fixacao para atender a uma necessidade permanente do
Tribunal tende a gerar um Custo Total de Propriedade (TCO)
desfavoravel. O somatério das parcelas mensais de aluguel ao longo do
periodo contratual tende a superar o valor da compra definitiva dos
bens, onerando o orcamento de custeio do 6rgao sem resultar em
incremento patrimonial.

6.2.2.3. Sob o aspecto juridico e doutrinario, a locacao de bens pela
Administracao Publica é admitida em carater excepcional, destinando-
se precipuamente ao atendimento de necessidades temporarias ou
transitérias, nao se prestando ao suprimento de demandas
permanentes (Acérdaos n? 1.656/2003-Plenario e n2 2.921/2011-
Plenario do TCU). Ademais, a jurisprudéncia do TCU exige que a
locacao seja precedida de estudos que comprovem sua vantagem
econdmica frente a aquisicdo. No caso concreto, tal demonstracao de
vantagem nao se sustenta em tese: trata-se de bem de baixo valor
unitario e vida util superior a 8 (oito) anos, destinado a uma estrutura
fixa, de modo que o encargo continuado do aluguel contraria a
eficiéncia do gasto publico — premissa que serd confirmada
quantitativamente nos itens 6.3 e 8 deste Estudo.

6.2.2.4. Sob a perspectiva operacional, destaca-se que a locacao de
suportes para estrutura fixa devideo wall implica dependéncia
continuada de fornecedor ao longo de toda a vida util do sistema,
gerando riscos de descontinuidade contratual, reprecificacao e
indisponibilidade em caso de rescisao. Ademais, os modelos de locacao
no mercado costumam associar a prestacao do servico a instalacao e
manutencao exclusiva por parte do locador, o que contraria a diretriz
operacional estabelecida para esta contratacao, na qual a montagem,
fixacao e alinhamento do painel serao executados diretamente pela
equipe técnica do TRF1, inviabilizando o pleno aproveitamento da
capacidade operacional prépria do Tribunal.

6.2.2.5. Conclui-se que o Cenario 2, embora techicamente
exequivel, ndo se mostra, em tese, a solucao mais vantajosa, por
contrariar as diretrizes do TCU para o atendimento de demandas
permanentes e por gerar desalinhamento entre equipamentos préprios
e solucdes de fixacao de natureza tempordria. O cenario serd, contudo,
mantido na andlise comparativa deste Estudo: sua viabilidade e seu
custo serao verificados na pesquisa de precos detalhada no item 6.3, e
o resultado sera confrontado com o Cenario 1 na analise de TCO (item
8) e na analise técnica e econémica (item 9), de modo a subsidiar, com
dados concretos, a escolha da solucao mais vantajosa para a
contratacao.

6.2.3. ANALISE COMPARATIVA DOS CENARIOS:

6.2.3.1. Consiste em uma analise critica entre as diferentes solucdes,
considerando o aspecto econdmico (TCO) entre a solucao e os




aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos
objetivos da contratacao. Como auxilio, o quadro seguinte podera ser
utilizado para comparacao de alguns requisitos entre a solucao
identificada.

ID DO siM | NAO NAO SE

REQUISITOS CENARIO APLICA

A solucao encontra-se implantada em outro érgao ou 1
entidade da Administracao Pdblica Federal?

A Solucao encontra-se implantada em outro 6rgao ou
entidade da Justica Federal?

XX X]| X

A Solucdao estd disponivel no Portal do Software
Publico Brasileiro?

A Solucao é um software livre ou software publico?

A Solucao é aderente as politicas, premissas e
especificacdes técnicas definidas pelos Padroes e-
PING, e-MAG?

A Solucdao é aderente as regulamentacdes da ICP-
Brasil? (quando houver necessidade de certificagao
digital)

A Solucao é aderente as orientacdes, premissas e
especificacbes técnicas e funcionais do Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestao de 2
Processos e Documentos do Judiciario - MoReq - Jus?

Rl NP N[R[IN|IP|IN|FP|N|FP|N
X| X [ X| X [ X[X]|X]|X]|X

>

6.3. Pesquisa de precos de mercado

6.3.1. Cendrio 1 - Aquisicao de suportes de parede com extracao
frontal (pop-out) compativeis com monitores profissionais LG
55VL5P)-A

6.3.1.1. Estimativa de Precos - Contratacdes Publicas:

6.3.1.1.1. Para fins de estimativa do cenério foi realizada busca no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), pesquisa esta
que trouxe resposta quanto a existéncia de certames similares
realizados por outros drgaos publicos.

ORGAO 1
Orgéo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA-PORA (MS) - Nimero da UASG: 64
Edital PE n2 075/2025 (26012907) - Termo de Referéncia (26012912) - Id Contratacao PNCP -
03434792000109-1-000157/2025
Nome do Fornecedor: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

OBJETO: Registro de Preco na modalidade Pregao Eletrénico, tipo Menor Preco por Item,
visando a futura e eventual aquisicdo de equipamentos para a Central de Monitoramento, para
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Seguranca Publica.

INFORMACAO
UNID RELEVANTE
~ VALQ VAL (Comparacao entre as ATENDE
ut= e U MI;EDI Qu UNIT| TOTA especificacdes técnicas em | (SIM/NE

o

1> ]
>

relacao a prevista no Edital


https://pncp.gov.br/app/editais/03434792000109/2025/157

do érgao similar)

Suporte para video wall

Unidad

R$

R$

505,003.030

00

de Parede TV 37a 70
Polegadas com sistema
POP-OUT;

e Suporte fixo para Video

Wall para TVs de 37 a
70 polegadas com peso
de até 45kg e
compativeis com
padrao de fixacao VESA
200x200 até 600x400
mm (HxV);

e Ajuste de inclinacao

lateral: -39 a 39;

e Distancia minima da

parede: 60mm;

e Distancia maxima da

parede: 202mm;

e Kit parafusos de ajustes

e fixagao.

e Garantia: minima de 12

meses.

Suporte para Video Wall

SIM

ORGAO 2

Orgao: CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM (RN) - Nimero da UASG: 09116070000184
Edital n2 003/2026 (26012913) - Contrato n? 007/2026 (26012914) - Vigéncia: de 03/07/2026
a 02/07/2027 - I1d Contratagao PNCP: 09116070000184-1-000014/2026

Nome do Fornecedor: VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI

OBJETO: Aquisicao de solucao de video wall contendo 9 (nove) monitores de 55 polegadas,
suporte para a estrutura de monitores, sistema de videoconferéncia, cabeamento, conectores
e servico de instalacao, ativacao e treinamento.

ITEN

DESCRICAO

UNIDA
DE
MEDID

QUA

VALO
UNITA

VALC
TOTA

INFORMAGCAO RELEVANTE

(Comparacao entre as

especificacdes técnicas em
relacao a prevista no Edital

do érgao similar)

ATENDE
(SIM/N/

o

1> 1
>

e Suportes especificos

para manutencao
frontal rapida;

e Tipo: Sistema Push-Pull

(retratil/pop-out) de
extracao frontal;

e O suporte deve permitir

que a tela seja
"empurrada" para
destravar e saltar para
frente, permitindo
manutencao sem
desmontar o video wall



https://pncp.gov.br/app/editais/09116070000184/2026/14

Suporte para Unidade 9 R$ R$ |n.te|ro, _
videowall 800,00 7.200,00® Ajuste Fino: Deve
possuir micro ajustes de
profundidade, altura e
nivel nos eixos X, Ye Z
para alinhamento
perfeito das bordas
(sem degraus entre as
telas);

SIM

e Compatibilidade: Padrao
VESA compativel com
0S monitores de 55";

e Carga: Capacidade de
carga compativel com o
peso dos monitores
ofertados.

ORGAO 3
Orgéo: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - Nimero da UASG: 070014
Edital PE n? 90028/2026 (26012915) - Contrato n? 056/2026 (26012917) - Vigéncia: de
01/06/2026 a 30/11/2026 - Id Contrato PNCP: 05940740000121-2-000038/2026
Nome do Fornecedor: VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: Fornecimento, instalacao e configuracao da solucao de video wall para a central de
monitoramento da sala da Policia Judicial, bem como o treinamento dos operadores.
INFORMACAO
RELEVANTE
) UNIDA (Comparacao entre as L
ITEN DESCRICAO DE | QUA \l:II;\III-'Ic')A ¥3.||'.g especificacdes técnicas em (AS-I;IE,:‘;R;
MEDID relacao a prevista no Edital
do érgao similar)
e Os suportes deverao
ser do tipo retrétil, que
, itam afastar o
Suporte para video . R$ R$ permi
3 wall Unidade 12 750,00 9.000,00 monlyor do SLiporte SIM
para instalacao ou
manutencao.
ORGAO 4

Orgéo: CISNORDESTE-SC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE
SANTA CATARINA - Nimero da UASG: 01001
Contrato n2 038/2026 (26012918) - Vigéncia: de 08/05/2026 a 08/05/2027 - Id Contratacao:
03222337000131-1-000029/2026
Nome do Fornecedor: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de 6 (seis) monitores e 6
(seis) suportes de parede para solucao de Video Wall, compreendendo instalacao dos
equipamentos, com fornecimento dos acessérios necessarios a sua adequada montagem e
funcionamento, realizacdo de testes, configuracao e prestacao de garantia técnica, destinada

o)


https://pncp.gov.br/app/contratos/05940740000121/2026/38
https://pncp.gov.br/app/editais/03222337000131/2026/29

a estruturacdo da Sala de Situacao Regional do Consdércio Interfederativo de Saude do
Nordeste de Santa Catarina - CISNORDESTE/SC.

INFORMACAO RELEVANTE

UNIDA (Comparacao entre as
ITEN DESCRICAO DE QUA \ljll-\\lll-'lc')l-: ¥3.||'.2 especificacdes técnicas em ?;ﬁ:;ﬁg
MEDID relacao a prevista no Edital do

6rgao similar)

e Suporte de parede para
monitor para Video Wall,
adequados a fixacao de
monitor e a conformacao
do painel integrado
(Video Wall) em 3X2,
incluindo instalacao,
fornecimento de
parafusos, fixadores e
R$ | R$ demais acessérios SIM

950,0Q 5.700,00 necessérios, bem como

garantia técnica.

Suporte para monitor

video wall Unidad

()
(9}

e Devera ser da cor preta,
de modo a compor, apds
montados, conjunto
visualmente uniforme e
de mesma tonalidade.

e Garantia minima de 12
(doze) meses.

6.3.2. Cenario 2 - Locacao de suportes de fixacao compativeis com
monitores profissionais LG 55VL5P)-A

6.3.2.1. Foi realizada pesquisa de precos junto a contratacdes publicas
correlatas, por meio do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e da consulta a editais e atas de registro de precos publicados
por érgaos publicos.

ORGAO 1
Orgao: CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE (BA) - NUimero da UASG:
000000001
Edital PE n2 008/2025 (26012932) - Contrato n? 030/2025 (26012933) - Vigéncia: de
04/12/2025 a 04/12/2026 - Id Contratacdo: 13036843000190-1-000037/2025
Nome do Fornecedor: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.

OBJETO: Prestacao de servico especializado em locacao de equipamentos audiovisuais e de
sonorizacao para Camara Municipal de Sdo Sebastidao do Passé, visando modernizar e
qualificar seus ambientes institucionais e operacionais, com foco na melhoria das atividades
legislativas e administrativas.

INFORMA(;Z\O RELEVANTE
UNID (Comparacao entre as
ITEN DESCRICAO DE | QU UL AL especificacdes técnicas em
UNIT MEN|{ TOT/ ~ . .
MED relacao a prevista no Edital

do érgao similar)

ATENDI
(SIM/N/

e Deve ser compativel com



https://pncp.gov.br/app/editais/13036843000190/2025/37

100

)Euporte para video
wall

Unidd

R$

117,

R$
DA.404

R$
,06.84

18,00

o item anterior,
suportando telas LFD de
video wall de até 55
polegadas;

Deve ser compativel com
padrao VESA de até
600x400 mm

Deve possuir mecanismo
de ajuste de nivel e

profundidade, facilitando
o alinhamento das telas,
e facil acesso aos cabos;

Deve ser fabricado em
aco carbono, com
revestimento em pintura
epoxi;

Deve obrigatoriamente
ser apresentado marca,
modelo e catdlogo, sob
pena de desclassificacao,
conforme termo de
referéncia - Anexo I.

Garantia minima de 12
(doze) meses.

SIM

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para locacdao de solucao de dudio e video
destinada aos Plenarios 2 e 3 do CRM-MG, contemplando fornecimento dos equipamentos,
instalacao, configuracdo, testes, suporte técnico, manutencdo preventiva e corretiva e apoio
operacional presencial nos dias de realizacdo das plenarias, a fim de atender as necessidades
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRM-MG, nas condicdes

Org&o: CRM-MG - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

Edital PE n2 005/2026 (26012934) - Contrato n? 036/2026 (26012935) - Vigéncia: de

ORGAO 2

Nidmero da UASG: 389172

06/06/2026 a 05/06/2027 - Id Contratagao: 22256879000170-1-000015/2026

Nome do Fornecedor: ELETRONS - PESQUISA, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGCAO LTDA

estabelecidas no Termo de Referéncia.

INFORMACAO
Ll VALOR VALOE (C REI-E\’"I-\N-I-I’cs ATENDE:
~ omparagao entre as :
s Al I\III)IIEED QAL UNITA| TOTAL especificacdes técnicas em | (SIM/NA(
relacao a prevista no Edital
do 6rgao similar)
Locacdo de solucao de
audio e video para o e A solucao deverd
Plenario 2, contemplar estrutura
contemplando 1 painel de instalacao, suporte
de video wall (4 telas, e fixacdo destinada a
arranjo 2x2), 1 estrutura sustentacao do painel
de de video wall,
instalacao/suporte/fixacao, adequada a
1 splitter de video, 1 composicao de 4
monitor de retorno, 10 (quatro) telas em
microfones de mesa tipo disposicao 2x2.
gooseneck, 1 mesa R$ R$



https://pncp.gov.br/app/editais/22256879000170/2026/000015

controladora de som,
cabeamentos,
conectores, adaptadores,
acessorios, instalacdo,
configuracao, integracao,
testes, manutencao
preventiva e corretiva e
apoio operacional
presencial, conforme
condicOes estabelecidas
neste Termo de
Referéncia.

12

3.470,(

(11.640

Locacao de solucao de
audio e video para o
Plenario 3,
contemplando 1 painel
de video wall (4 telas,
arranjo 2x2), 1 estrutura
de
instalacao/suporte/fixacao,
splitter de video, 1
monitor de retorno, 8
microfones de mesa tipo
gooseneck, 1 mesa
controladora de som,
cabeamentos,
conectores, adaptadores,
acessorios, instalacao,
configuracao, integracao,
testes, manutencao
preventiva e corretiva e
apoio operacional
presencial, conforme
condicoes estabelecidas
neste Termo de
Referéncia.

12

R$
3.470,(

R$
(11.640

,00 ¢ Deverd ser do tipo

,00

tubular, prépria para
sustentacao de
equipamentos
audiovisuais, com
resisténcia mecanica
compativel com a
carga total das telas e
dos demais elementos
de fixacao que
integrem o conjunto.

Devera possuir 2
(duas) bases de apoio,
de modo a assegurar
estabilidade,
sustentacao adequada
e seguranca durante
toda a vigéncia
contratual.

Deverda ser compativel
com as dimensoes, o
peso e o padrao de
fixacao dos monitores
que compdem o video
wall, assegurando
alinhamento
adequado,
estabilidade do
conjunto e montagem
segura no ambiente de
instalacao.

Deverda permitir a
correta montagem e
posicionamento das
telas, de forma a
manter uniformidade
visual, nivelamento e
adequada disposicao
do video wall no
ambiente.

Todos os elementos de
fixacao, travamento,
acoplamento e
sustentacao
necessarios a
montagem completa e
segura da estrutura
deverao ser fornecidos
pela Contratada.

A estrutura devera
permanecer montada
nas dependéncias do
CRM-MG durante toda
a vigéncia contratual,
em plenas condicdes
de estabilidade e uso,
ressalvadas apenas as
intervencdes
temporarias




estritamente
necessarias para
manutencao, reparo
ou substituicao.

ORGAO 3
Orgdo: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE) - Nimero da UASG: 1279
Contrato n2 226/2025 (26012936) - Termo de Referéncia (26012937) - Vigéncia: de
28/11/2025 a 30/11/2026 - Id Contratacdo PNCP - 13128814000158-1-000347/2025
Nome do Fornecedor: MASTER SOLUCOES LTDA.

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para realizacao dos servicos de locacao de
equipamentos de videomonitoramento e cercamento eletrénico para atender as necessidades
deste municipio, por meio da adesao a ata de registro de precos n? 75/2025, oriunda do
Pregdo Eletrénico n? 29/2025, homologado pelo municipio de Japaratuba/SE.

INFORMACAO RELEVANTE

UNIDA ~ e n
~ VAL VAL VAL (Comparacao entre as especificacoes | ATENDE’
R e MII)EIIE)ID QY UNI| MEI ANU técnicas em relacao a prevista no (SIM/NA

Edital do 6érgao similar)

e Tela de no minimo 49"com no
minimo resolucao 1920 x 1080
(Full HD).

e Para funcionamento ininterrupto
24/07 vinte e quatro horas por dia
e sete dias por semana.

e Com bordas ultrafinas de no
maximo 3.5 mm de juncao das
duas bordas.

e Com contraste de proporcao de, no
minimo, 1200:1 e brilho de 500
cd/m.

R$ | R$ | R$ ¢ Ja deve vir acompanhado de

%_.173903)E 4,0P[608,08uporte proprio e homologado
pela fabricante para o monitor
devendo ser aplicado em
instalacao em paredes com
confeccao em aco eletro-
galvanizado de alta resisténcia ou
superior.

¢ J& deve vir acompanhado de cabo
HDMI 2.0 de, no minimo, 20
metros, bem como demais
acessorios de transmissao
infravermelho, adaptadores de
conexao RS232

Monitor
Profissional
23 préprio para Unidade®s
video wall com
suporte

L1 %4

6.3.2.2. A pesquisa de precos no Painel de Precos e em contratacdes
publicas correlatas revelou que a locacao segregada de suportes de
video wall é oferta rara no mercado, sendo predominante a
contratacao de solugdes completas de video wall, que englobam, em
um Unico item, o monitor e o respectivo suporte.

6.3.2.3. Foram identificadas as seguintes referéncias de contratacdes



https://pncp.gov.br/app/editais/13128814000158/2025/347

publicas com objetos correlatos:

6.3.2.3.1. CAmara Municipal de Sao Sebastidao do Passé/BA
— Unica referéncia encontrada com precificacdao segregada do
suporte de video wall, no valor de R$ 117,00/unidade/més;

6.3.2.3.2. CRM-MG — Contrato de locacdo de solucao de dudio e
video para plendrios, no valor de R$ 3.470,00/més por item,
contemplando solucao completa e nao o suporte isolado;

6.3.2.3.3. Municipio de Nossa Senhora do Socorro/SE —
Contrato n? 226/2025, com item "Monitor Profissional proprio para
video wall com suporte", no valor de R$ 1.173,00/unidade/més,
contemplando o monitor e o suporte de forma conjunta.

6.3.2.4. Os precos constantes dos itens 6.3.2.3.2. €6.3.2.3.3. foram
descartados para fins de estimativa do Cenario 2, por nao serem
compardaveis ao objeto em andlise. Ambos os contratos tém por objeto
a locacao de solucdes completas de video wall, nas quais o suporte é
fornecido de forma acesséria e indissociavel do monitor, sem
precificacao segregada. A utilizacdao desses valores para estimar o
custo de locacao exclusiva dos suportes importaria em distorcao
metodoldgica, pois incluiria no preco o custo de bem diverso (o
monitor), ja integrado ao patriménio do TRF1 em razao da contratagao
anterior (Pregao Eletronico n? 40/2026 - doc. 25721439). O descarte,
portanto, nao decorre da inexequibilidade ou do excesso dos valores,
mas da incomparabilidade do objeto, em observancia ao principio da
homogeneidade entre o bem pesquisado e o bem a ser contratado.

6.3.2.5. Restou, assim, como Unica referéncia valida e comparavel, o
preco segregado do suporte constante da contratacao da Camara
Municipal de Sao Sebastidao do Passé (BA). Nos termos da IN
SEGES/ME n? 65/2021, que admite a adocao do preco encontrado
quando nao houver quantidade suficiente de cotacdes, desde que nao
se mostre inexequivel ou excessivo, adota-se o valor de R$
117,00/unidade/més como estimativa do Cenario 2, resultando no
custo mensal de (R$ 117,00 x 12 suportes R$ 1.404,00) e, na
projecao de 12 meses, R$ 16.848,00.

6.3.2.6. Ainda com a estimativa assim ajustada, oCenario 2
permanece menos vantajoso que o Cenario 1: a locacao gera custo
recorrente sem constituir patriménio, os suportes tém vida Util superior
a 8 anos (o que tornaria a locacao mais onerosa no médio prazo), e a
contratacao continuada de bem permanente contraria a orientacao da
Nota Técnica AudTI/TCU n¢ 8/2023. O Cenario 2 é, portanto, registrado
como alternativa viavel tecnicamente, porém economicamente
inferior, mantendo-se o Cenério 1 como solucao recomendada.

6.3.3. Os resultados dessas pesquisas foram consolidadosna planilha de
precos abaixo e servem como base para a estimativa.

ITEN ESPECIFICA

PRECOS ESTIMATIVOS
PRECO
PRECO 1 2 PRECO | PRECO
Pref. Mun. | Camara 3 i |
de Ponta- | Mun. de TRE- CISNORL Valor | Valor
Al e Pora (MS) | Parnamin MG SC Unitar Total Metodo
(26012907, (RN) (260129 (260129
(26012912| (260129] (260129

oy



Suporte
para
videowall

compativel - R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2
ch)Jm Unidade? 505,00 800,00 | 750,00 | 950,00% 685,00 8.220,((5“ED|A

monitores
LG

55VL5PJ-A

*0O Preco 4 (R$ 950,00) superou em 38,7% a média das trés demais cotacbes (R$ 685,00),
ultrapassando o limite definido, razao pela qual foi classificado como valor excessivo e excluido
do céalculo, nos termos do art. 52, § 29, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

ANALISE ESTATISTICA

NU';'ERO NU';;'ERO MENOR MAIOR DESyid COEFICIEN
ITEN ) ) VALOR VALOR | MEDI| MEDI ¢ bE
COTACOES COTACOES PADRA )
o T | CONSIDERAL CONSIDERAT VARIACAO
1 4 3 R$ 505,00 | R$800,00 | R% | RS |15738| 23,05%
: : 685,00750,00° " ’

6.3.4. Justificativa:

6.3.4.1. A metodologia utilizada para o calculo do valor de referéncia
foi a MEDIA dos precos pesquisados de 6rgdos publicos, apds a
exclusao de valor classificado como excessivo (R$ 950,00), conforme
Mapa Comparativo de Precos (26064342) e Informacao Conclusiva -
Valor Estimado da Contratacao (26064386).

6.3.4.2. Aadocao da média justifica-se pela homogeneidade da
amostra depurada, com coeficiente de variacao de 23,05% (inferior ao
limite de 25%), o que demonstra baixa dispersao entre as cotacodes
validas e confere a média aritmética representatividade fidedigna do
preco praticado pelo mercado, sem distorcao por valores extremos.

6.3.4.3. A escolha encontra amparo no art. 62 da IN SEGES/ME n?
65/2021, que admite expressamente a média, a mediana ou 0 menor
valor como métodos de obtencdao do preco estimado, desde que o
calculo incida sobre conjunto de trés ou mais precos e seja
devidamente justificado, em linha com as boas praticas da Nota
Técnica AudTI/TCU n® 8/2023, garantindo-se a economicidade, a
eficiéncia e a exequibilidade previstas na Lei n® 14.133/2021.

6.3.4.4. Dessa forma, considerando a amostra depurada e homogénea,
o valor unitario estimado é de R$ 685,00, totalizando R$ 8.220,00
para as 12 (doze) unidades do Item 1.

7. REGISTRO DE SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

7.1. Nenhum cenario foi considerado inviadvel tecnicamente.

8. ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

8.1. Calculo dos custos totais de propriedade

8.1.1. Custo Total de Propriedade - TCO (Total Cost of Ownership) é o
calculo geral de todos os custos que envolvem a aquisicdao de um servico ou
produto. Tem como objetivo calcular os custos de vida e aquisicao de um




produto ou ferramenta e, por fim, determinar se um investimento vale a

pena ou nao.

8.1.2. Conforme

inciso I

do art. 11 da IN n. 94/2022, uma analise

comparativa de custos deverd considerar apenas as solucdes técnicas e
funcionalmente viaveis, nos seguintes termos:

Il - andlise comparativa de custos, que devera considerar apenas as solucées técnica
e funcionalmente viaveis, incluindo:

a) calculo dos custos totais de propriedade (Total Cost Ownership - TCO) por meio da
obtencdo dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e servicos de cada solucéo, a
exemplo dos valores de aquisicdo dos ativos, insumos, garantia técnica estendida,
manutencédo, migracdo e treinamento;

b) memdria de calculo que referencie os precos e os custos utilizados na analise, com
vistas a permitir a verificacdo da origem dos dados.

8.2. Mapa comparativo dos calculos totais de propriedade (TCO)

RESUMO DO CALCULO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO)

TCO
CEN/ DESCRICAO (12 MEMORIA DE CALCULO
ANO)
O levantamento do custo estimado leva em
consideracao o quantitativo de monitores
profissionais ja adquiridos, conforme descrito no
Iltem 5 deste ETP.
A metodologia utilizada para o cdlculo do valor de
referéncia foi a MEDIA dos precos pesquisados apés
pesquisa de contratacdes similares feitas pela
Administracao Publica:
e Orgéao 1 - Prefeitura Municipal de Ponta-Pora

Aquisicao de (MS) - 26012907 e 26012912

suportes de Quantlda?d,e:. 12

parede com Valor Unlta-rlo: R$ 5*05,00

extracio  frontal RS Valor Total: 505,00*12 = R$ 6.060,00

L | pop-out 8.220,0Q

compativeis com ' '™ e Orgao 2 - CAmara Municipal de Parnamirim

monitores (RN) - 26012913 e 26012914

profissionais LG Quantidade: 12

55VL5PJ-A Valor Unitéario: R$ 800,00

Valor Total: 800,00*12 = R$ 9.600,00

Orgao 3 - Tribunal Regional Eleitoral (MG)
- 26012915 e 26012917

Quantidade: 12

Valor Unitario: R$ 750,00

Valor Total: 750,00*12 = R$ 9.000,00

Custo Total do Cenario 1 (Anual) : (R$ 6.060,00
+ R$ 9.600,00 + R$ 9.000,00) / 3 = R$ 8.220,00

O levantamento do custo estimado leva em
consideracao o quantitativo de monitores
profissionais ja adquiridos, conforme descrito no




Locacao de Iltem 5 deste ETP.

suportes de

fixacao R$ e Orgao 1 - Camara Municipal de Sao Sebastido
compativeis com 16.84L8,00d° Passé (BA) - 26012932 e 26012933
monitores Quantidade: 12

profissionais LG Valor Unitario: R$ 117,00

55VL5PJ-A Valor Mensal: R$ 117,00*12 = R$ 1.404,00

Custo Total do Cendrio 2 (Anual): R$ 1.404,00%12
= R$ 16.848,00

8.2.1. O comparativo de custos confirma que o Cenario 1 (aquisicao) é
economicamente mais vantajoso que o Cenario 2 (locacao), com TCO de
R$ 8.220,00 contra R$ 16.848,00 no primeiro ano (diferenca de 104,96%).
Mantém-se o Cenario 1 como solucao recomendada, nos termos do item
6.3.2.6.

9. ANALISE TECNICA E ECONOMICA DAS SOLUGCOES VIAVEIS

9.1. Solucdes viaveis identificadas:

9.1.1. Conforme demonstrado nos itens anteriores, foram identificadas duas
solucdes tecnicamente viaveis para o atendimento da necessidade de
ampliacao, modernizacao e integracao do sistema de monitoramento de
video do TRF1:

9.1.1.1. Cenario 1: Aquisicao de suportes de parede com extracao
frontal (pop-out) compativeis com monitores profissionais LG 55VL5P)-A
(solucao patrimonial, com incorporacao do bem ao acervo da
Administracao)

9.1.1.2. Cenadrio 2: Locacao de suportes de fixacdo compativeis com
monitores profissionais LG 55VL5PJ-A (solucao de servico recorrente).

9.1.2. Ambas as solucdes atendem aos requisitos minimos definidos no item
4 deste Estudo, notadamente: compatibilidade com o padrao VESA 600x400
mm, capacidade minima de carga de 45 kg por unidade, mecanismo pop-out
com extensao minima de 200mm em relacao a parede no modo extraido e
garantia minima de 12 meses.

9.2. Andlise técnica comparativa:

9.2.1. Sob o aspecto técnico, o Cenario 1 (aquisicao) apresenta-se como a
solucao mais adequada, pelos seguintes fundamentos:

9.2.1.1. Disponibilidade permanente: A aquisicao assegura a
disponibilidade continua dos suportes, eliminando a dependéncia da
manutencao do vinculo contratual ou da disponibilidade do item no
mercado a cada renovacao;

9.2.1.2. Integracao patrimonial e autonomia: O bem integra-se
definitivamente a infraestrutura de video wall existente, permitindo que
acoes de manutencao, substituicao e eventuais expansdes sejam
geridas diretamente pela Secretaria de Tecnologia da Informacao;

9.2.1.3. Competitividade e mitigacao de riscos: A pesquisa de
mercado (Iltem 6) demonstrou a existéncia de ao menos trés produtos
comercialmente disponiveis que atendem integralmente as




especificacdes técnicas (ELG/Lumi LVW02-46T, Multivisdo Pop-Out 37/70
e Fixatec FT-VW46T), o gue assegura a ampla concorréncia e afasta o
risco de direcionamento;

9.2.1.4. Ciclo de vida adequado: O ciclo de vida util do equipamento
€ compativel com o horizonte de utilizacdo previsto, dispensando trocas
ou renovacdes periddicas.

9.2.2. Por sua vez, o Cenario 2 (locacao), embora viavel, apresenta
desvantagens relevantes: gera dependéncia continua do fornecedor, expde a
Administracao a riscos de indisponibilidade e reajustes contratuais
sucessivos e nao resulta na incorporacao de ativo ao patrimdnio publico,
onerando o orcamento de forma recorrente. Adicionalmente, as referéncias
de locacao obtidas na pesquisa de mercado (Iltem 8) nao contemplavam o
item isoladamente, tendo sido extraidas de contratos de locacao de solucoes
completas de audio e video, o que evidencia menor aderéncia dessa
modalidade a necessidade especifica do Orgao.

9.3. Andlise econbmica comparativa (TCO):

9.3.1. A analise econdmica considerou o Custo Total de Propriedade (TCO)
apurado no Item 8, em observancia a metodologia da Nota Técnica
AudTI/TCU n2 8/2023 e da IN SGD/ME n? 94/2022:

9.3.1.1. Cenario 1 (Aquisicao): No primeiro ano, o custo totaliza R$
8.220,00 (12 unidades ao valor unitario estimado de R$ 685,00). O
valor foi apurado pela média de cotacdes validas de érgaos publicos
(Prefeitura de Ponta Pora/MS, Camara de Parnamirim/RN e TRE-MG),
apresentando Coeficiente de Variacao de 23,05%, dentro do limite
aceitavel.

9.3.1.2. Cenario 2 (Locacao): Totaliza R$ 16.848,00 no primeiro ano
— valor 104,96% superior a aquisicao. Destaca-se a agravante de que
esse valor se repete integralmente em todos os anos subsequentes,
enquanto a solucao patrimonial (Cenério 1) nao gera novos
desembolsos de capital, restando apenas eventuais custos pontuais de
manutencao.

9.4. Conclusao e justificativa da escolha:

9.4.1. Diante do exposto, conclui-se que o Cendrio 1 (Aquisicao) é a
solucao mais vantajosa para a Administracao:

9.4.1.1. Sob o aspecto técnico: Garante disponibilidade permanente,
integracao com a infraestrutura existente e autonomia de gestao;

9.4.1.2. Sob o aspecto econdmico: Apresenta TCO expressivamente
inferior ja no primeiro ano e evita despesas recorrentes ao longo do
ciclo de vida util do bem.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

10.1. Transicao contratual

10.1.1. Nao se aplica, uma vez que se trata de uma aquisicao de
equipamentos para ampliacao e modernizacao (suportes para monitores de
video wall).
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NECESSIDADES DE ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO OU ENTIDADE
PARA VIABILIZAR A EXECUCAO CONTRATUAL

10.2.1. Relacionar, quando for o caso, as adequacdes no ambiente do 6rgao
gue precisarao ser providenciadas previamente a implantacao e (ou)
posteriormente, com o objetivo de operacionalizar a solucao avaliada, com
observacao dos seguintes aspectos:

10.2.1.1. Infraestrutura tecnoldgica, elétrica e de ar-condicionado atual
atende?

(X) Sim ( ) Nao ( ) Nao se aplica, pois a solucao nao demanda
adequacao dessa natureza.

Justificativa: A solucdo consiste na aquisicao e recebimento de
12 (doze) suportes individuais para monitores de video wall (LG
55VL5PJ-A), cuja fixacdo em parede sera realizada pela equipe
técnica do TRF1. A infraestrutura elétrica e de climatizacdo
existente no local atende a demanda; os pontos de energia e o
cabeamento dos monitores ja estdo previstos no projeto do video
wall. A parede de instalacao apresenta resisténcia suficiente para
suportar o conjunto (12 suportes + 12 monitores, carga total
aproximada de 282 kg), a ser verificada em medicao e
conferéncia prévia pela equipe técnica interna antes da
montagem.

10.2.1.2. Ha& no Tribunal espaco fisico e logistica (sala para alocacao da
mao de obra residente, d&reas de circulacdo, espacos de
armazenamento dos equipamentos, disponibilidade de equipamentos
para uso da contratada, entre outros) suficientes para implantacao da
solucao?

(X) Sim ( ) Nao ( ) Nao se aplica, pois a solucao nao demanda
adequacao dessa natureza.

Justificativa: A entrega dos equipamentos ocorreréd em local
designado pelo Tribunal e a instalacdo/montagem sera realizada
diretamente pelo corpo técnico do TRF1l, ndo demandando
alocacdo de méao de obra residente da contratada, novas areas de
circulacdo, armazenamento prolongado ou logistica especial.

10.2.1.3. H& necessidade e disponibilidade de acesso aos sistemas de
informacao?
( )Sim ( ) Nao (X) Nao se aplica.

Justificativa: Os suportes sao itens mecanicos de fixacdo, sem
qualquer interface ou acesso a sistemas de informacao.

10.2.1.4. Haverd necessidade de capacitacdo de servidores para
operacionalizacao da solucao escolhida?

() Sim (X) Nao ( ) Nao se aplica.

Justificativa: Ndo ha capacitacao formal necessaria. A instalacdo
serd realizada pela equipe técnica interna do TRF1. A empresa
contratada/fornecedora devera apenas fornecer o manual de
instrucbes do fabricante e as orientacées técnicas basicas quanto
ao manuseio, montagem do kit de parafusos, regulagem e
acionamento do mecanismo pop-out.

10.2.1.5. Haverd impacto nas rotinas e processos de trabalho?
() Sim (X) Nao ( ) Nao se aplica.




Justificativa: A instalacao dos suportes nao altera rotinas, fluxos
ou processos de trabalho existentes.

10.2.1.6. A solucao esta aderente as normas de seguranca adotadas

pela JF1?

(X) Sim ( ) Nao ( ) Nao se aplica.

Justificativa: Trata-se de estrutura metalica passiva (aco carbono,

fixacdo em parede), sem componentes eletrénicos ou
conectividade, aderente as normas de seguranca da JF1.

10.3. Demonstracao de que o mercado atende aos requisitos minimos
Requisitos minimos ELG/Lumi Multivisao Fixatec
arqa o supborte video Modelo: Modelo: Pop- Modelo: FT-

P paa LVWO02-46T Out 37/70 VW46T
(26064067) (26064077) (26064084)
1.1. Compatibilidade e
Padrao VESA: Projetado
para monitores de no
minimo 55 polegadas,
com compatlbllldagle Atende. Padrao Atende. Atende. Padrio
obrigatéria com o padrao | 200x200 3| padrio 600x400 mm
VESA 600x400 mm do | 600x400 mm
200x200 a | atende
modelo LG 55VL5PJ-A | engloba .
- . 600x400 mm | diretamente ao
(admitindo-se suportes | perfeitamente a :
atende ao | monitor LG e ao

1 -
Suporte
Video
Wallde
parede
retratil
para
monitores
d € no
minimo
55" com
pop-out

universais com amplitude
VESA mais ampla, como
200x200 mm a 600x400
mm, desde que
contemplem
integralmente a furacao
exigida)

faixa de 400x400
a 600x400 mm e
o monitor LG.

monitor LG e a
faixa exigida.

limite  superior
da faixa exigida.

1.2. Capacidade de
carga: Minima de 45 kg
por mdédulo/unidade.

Atende. Suporta
45 kg
(exatamente o
minimo exigido).

Atende.
Suporta 45 kg
(exatamente o
minimo

Atende.

Suporta 45 kg
(exatamente o
minimo exigido).

exigido).
1.3. Mecanismo Pop-
Out: Sistema de extracao
frontal individual por
pressao (push-to-release),
com extensdo minima de | Atende. Atende com | Atende com
200 mm em relacdo a | Projecdao de 202 | folga. Projecao | folga. Projecdo
parede no modo extraido, | mm (superior ao | de 215 mm|de 215 mm

assegurando recuo
técnico livre de
aproximadamente 100
mm para acesso aos

conectores e manutengao
isolada do painel.

minimo de 200
mm).

(supera os 200
mm minimos).

(supera os 200
mm minimos).

1.4. Ajustes e
Alinhamento: Sistema de
ajustes de alinhamento
com regulagem de nivel,
complementada por

Atende. Possui
ajuste de nivel
(+/-39) e

Atende. Possui
ajuste de nivel
(+/-39) e

Atende. Possui
ajuste de nivel




ajustes de deslocamento | deslocamento profundidade (+/-39).
lateral e de profundidade | lateral. (eixo Z).
(eixo Z) quando
—fornecidos pelo fabricante.
1.5. Material: Estrutura Atende. Aco | Atende. Aco | Atende. Aco
em aco carbono de alta
A A carbono. carbono. carbono.
resisténcia mecanica.
Atende. Cor
1.6. Co'r e Acabamento: preta Atende. Cor | Atende. Cor
Predominantemente na :
(confirmada na | preta. preta.
cor preta. .
imagem).
Atende com
1.7. Garantia: minima de Atende.12 folga.60 Atende.12
meses de meses de
12 meses . meses (5 anos) .
garantia. . garantia.
de garantia.

10.4. Aplicacao de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP)

10.4.1. Nao se aplica a concessao de cotas reservadas ou exclusividade
licitatéria previstas no art. 48 da Lei Complementar n? 123/2006, tendo em
vista que a presente aquisicao sera processada pela via direta da Dispensa
de Licitacao em razao do valor, com fulcro no art. 75, inciso Il, da Lei n®
14.133/2021.

10.5. Parcelamento da solucao

10.5.1. Nao se aplica.

10.6. Descricao integral da solucao

10.6.1. Contratacao de empresa especializada para o fornecimento
exclusivo de 12 (doze) suportes de parede especializados para video wall,
compativeis com monitores profissionais de 55 polegadas (modelo LG
55VL5PJ-A), com mecanismo de extracao frontal por pressao (pop-out) e
sistema de ajustes de alinhamento, incluindo garantia técnica minima de 12
(doze) meses.

10.6.2. Especificacao Técnica:

10.6.2.1. Compatibilidade: Compativel com monitores de 55
polegadas, devendo suportar obrigatoriamente o padrao de furacao
VESA 600x400 mm do modelo LG 55VL5PJ-A (admitindo-se suportes
com amplitude VESA mais ampla, como 200x200 mm a 600x400 mm).

10.6.2.2. Mecanismo de Acesso (Pop-Out): Sistema de extracao
frontal individual por pressao (push-to-release), com extensdao minima
de 200 mm em relacao a parede no modo extraido, garantindo acesso
aos conectores e as intervencdes de manutencdo individual sem a
necessidade de desmontagem dos mddulos adjacentes."

10.6.2.3. Capacidade de Carga: Suporte a carga Util minima de 45 kg
por unidade/maédulo.

10.6.2.4 . Sistema de Alinhamento e Ajuste: Mecanismo de
microajuste com regulagem de nivel, complementada por ajustes de
deslocamento lateral e de profundidade (eixo Z) quando fornecidos
pelo fabricante, assegurando o alinhamento das telas e a
compensacao de eventuais imperfeicdes do plano de fixacao; o prumo




€ assegurado na instalacao, com verificacdo da verticalidade da
estrutura antes da montagem.

10.6.2.5. Material e Estrutura: Fabricado em aco carbono de alta
resisténcia mecanica.

10.6.2.6. Cor e Acabamento: Predominantemente na cor preta.

10.6.2.7. Garantia Técnica: Garantia técnica integral minima de 12
(doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor.

10.7. Beneficios diretos

10.7.1. O mecanismo de extracao frontal por pressao (pop-out) permite a
projecao individualizada de qualqguer um dos 12 monitores para a frente
com um simples toque. Isso viabiliza o acesso imediato ao painel traseiro,
cabos e conexdes para manutencao preventiva ou corretiva sem a
necessidade de remover ou desalinhar os painéis vizinhos.

10.7.2. Ao eliminar a necessidade de remocao manual e o atrito direto entre
as bordas ultrafinas dos monitores LG 55VL5PJ-A (juncao de 3,5 mm), o
suporte especializado minimiza o risco de avarias mecanicas, trincas ou
guebras do painel LED durante intervencdes técnicas.

10.7.3. A regulagem de nivel do suporte, complementada pelos ajustes de
deslocamento lateral e de profundidade (eixo Z) quando fornecidos pelo
fabricante, compensa eventuais imperfeicdes da parede. O prumo é
assegurado na instalacao, com verificacao da verticalidade da estrutura
antes da montagem, garantindo a composicao de uma superficie de video
wall plana, sem "degraus" ou vaos irregulares entre as telas.

10.7.4. A agilidade proporcionada pelo sistema de travamento e liberagcao
por togue reduz o tempo de parada para manutencao técnica de horas para
poucos minutos, minimizando o tempo de indisponibilidade dos canais na
Central de Monitoramento.

10.7.5. O suporte atende rigorosamente ao padrao VESA (600x400 mm) e
suporta capacidade de carga de no minimo 45 kg por unidade (superando
com margem de seguranca a massa do monitor adquirido, de
aproximadamente 20,2 kg), assegurando fixacao rigida, estavel e segura.

10.8. Beneficios indiretos

10.8.1. A aquisicao de bem permanente com vida Util prolongada (estimada
em mais de 8 anos) representa investimento Unico, evitando despesas
recorrentes com contratacdes de servicos externos para montagem e
alinhamento dovideo wall, assegurando a incorporacao patrimonial
definitiva do ativo ao 6rgao.

10.8.2. O alinhamento simétrico e a auséncia de distorcbes geométricas nas
imagens compostas diminuem a fadiga visual da equipe de vigilancia em
turnos ininterruptos (24 horas por dia, 7 dias por semana), aumentando a
precisao na identificacdo de pessoas e eventos criticos de seguranca.

10.8.3. A padronizacao da estrutura fisica de fixacdao permite que a prépria
equipe técnica do Tribunal realize a instalacdo, o alinhamento e a
manutencao do parque de visualizacdo, reduzindo a dependéncia de
suporte externo especializado.

10.8.4. A alta disponibilidade do sistema de visualizacao assegura o
acompanhamento ininterrupto das instalacdes do TRF1, prevenindo pontos
cegos temporarios e garantindo pronta resposta a incidentes patrimoniais e
de seguranca fisica.




10.8.5. A implementacao de uma estrutura de suporte profissional eleva o
padrao tecnolégico e estético da Central de Monitoramento, alinhando o
TRF1 as melhores préaticas de gestao de centros de controle e seguranca
institucional.

10.9. Ciclo de vida

10.9.1. A analise do ciclo de vida visa assegurar a longevidade dos ativos
incorporados ao patriménio do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao (TRF1),
garantindo a sustentabilidade, a seguranca operacional e a eficiéncia
orcamentdria da infraestrutura fisica de suporte da Central de
Monitoramento. Por se tratar da aquisicao de bens permanentes de alta
resisténcia (aco carbono), o ciclo de vida estimado para os suportes é de no
minimo 8 (oito) anos, compreendendo as seguintes etapas:

10.9.1.1. Entrega e Recebimento: O fornecedor realiza o
fornecimento dos 12 (doze) suportes para video wall com mecanismo
pop-out e ajustes de alinhamento no local indicado no Termo de
Referéncia, dentro do prazo maximo estipulado. A equipe técnica do
Tribunal realiza o recebimento provisorio para conferéncia fisica de
conformidade (modelo, material em aco carbono, padrao VESA 600x400
mm, capacidade de carga minima de 45 kg e presenca do kit de
parafusos de regulagem) e, apés validacao, emite o Termo de
Recebimento Definitivo.

10.9.1.2. Instalacao, Ajuste e Integracao: A equipe técnica interna
do TRF1 realiza a fixacao estrutural dos suportes na parede da Central
de Monitoramento da Assessoria de Inteligéncia e Seguranca
Institucional (ASISI), procedendo a regulagem de nivel e, quando
fornecidos pelo fabricante, aos ajustes de deslocamento lateral e de
profundidade (eixo Z), assegurando o prumo e a verticalidade da
estrutura antes do acoplamento dos monitores profissionais LG 55VL5PJ-
A e alinhamento da matriz.

10.9.1.3. Operacao e Manutencao Continua: Durante a vigéncia da
garantia (minima de 12 meses) e ao longo de sua vida Util (estimada em
no minimo 8 anos), os suportes atuarao na sustentacao fixa e continua
dos monitores em regime de operagao 24/7. O mecanismo pop-out sera
acionado pontualmente pela equipe técnica sempre que houver
necessidade de manutencao preventiva, inspecao de cabos ou
substituicao de componentes na parte traseira das telas.

10.9.1.4. Desfazimento: Ao final de sua vida util, decorrente de
eventual reestruturacao fisica do ambiente ou degradacdao mecanica
natural, os suportes serao submetidos ao processo regular de baixa
patrimonial de bens permanentes, nos termos da legislacao vigente e
das normas internas do TRF1, ocasiao em que sera definida a
destinacao do material, em conformidade com a legislacao ambiental
aplicavel.

10.10. Outras informacoes da solucao a ser contratada

10.10.1. Da base legal e enquadramento do objeto
10.10.1.1. Modalidade e tipo de contratacao
10.10.1.1.1. Recomenda-se que esta contratacao seja efetuada




nos moldes de Dispensa de Licitacao conforme disposto no art.
75, inciso I, da Lei 14.133/2021, na Instrucao Normativa
SEGES/ME 67/2021 e demais legislacdes aplicaveis, em razao de o
valor enquadrar-se nos limites e por se tratar de aquisicao de bem
comum.

10.10.1.1.2. O objeto desta contratacao nao se enquadra como
sendo de bem de luxo, conforme Decreto n? 10.818, de 27 de
setembro de 2021.

10.10.1.2. Forma e critérios de selecao do fornecedor

10.10.1.2.1. Para o objeto tratado neste ETP, ndo ha ponderacao
de qualidade técnica das propostas que excedam o0s requisitos
minimos, de forma que o critério de julgamento serd pelo MENOR
PRECO.

10.10.1.3. Critério de aceitabilidade da proposta
10.10.1.3.1. Recomenda-se ADJUDICAGCAO POR ITEM.
10.10.1.4. Natureza da contratacao
10.10.1.4.1. O objeto da contratacao nao é de natureza continua.
10.10.1.4.2. Fornecimento com entrega imediata.
10.10.2. Das condicoes de participacao

10.10.2.1. A dispensa sera destinada exclusivamente a Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte.

10.10.3. Subcontratacao
10.10.3.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

11. ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA CONTRATAGCAO

11.1. O custo estimado total da contratacao éde R$ 8.220,00 (oito mil e
duzentos e vinte reais), conforme analise critica e justificativas apresentadas na
Informacao Conclusiva - Valor Estimado da Contratacao (26064386).

11.2. O custo/percentual estimado da contratacao possui carater sigiloso e sera
tornado publico apenas e imediatamente apds o julgamento das propostas,
conforme justificativa constante do processo SEI 0016576-27.2021.4.01.8000.

11.3. Destarte, seguem abaixo os valores estimados para o TRF1, para presente

contratacao:
2 < VALOR
= CODIGC CODIGO | VALOR
ITE DESCRICAO MEDI| QUAN] SIASG SICAM | UNITARIO ESTIMADO
TOTAL
Suporte para videowall
1 |compativel com Unidafle 12 | 417652 . R R
monitores LG 55VL5PJ- 685,00 8.220,00
A
R$
LISALL 8.220,00

12. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

12.1. A equipe responsavel pelo planejamento da contratacao, ciente das regras
e diretrizes da Resolucao CNJ n? 468/2022, apds a conclusdo de todos os estudos
técnicos preliminares aqui contidos, declara ser VIAVEL a contratacéo
pretendida.




12.2. As questdes elencadas no presente estudo estabeleceram critérios de
razoabilidade, eficiéncia, legalidade, especificacdes, preco estimado e o principio
da economicidade para a administracao publica.

13. APROVACAO E ASSINATURA

13.1. Conforme o § 22 do Art. 11 da Instrucao Normativa SGD/ME n? 94, de 23 de
dezembro de 2022, o Estudo Técnico Preliminar devera ser aprovado e assinado
pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de
TIC:

13.1.1. A Equipe de Planejamento da Contratacao foi instituida pelo
Despacho Diges (25989405).

Integrante técnico:

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Resolucao CNJ n.
468/2022 e Instrucao Normativa n. 94/2022 da SGD/ME, bem como em conformidade
com o0s requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades de
negdécio. No mais, atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os
beneficios pretendidos sao adequados, 0s custos previstos sao compativeis e
caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sao administraveis e a area
requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados
necessarios a consecucao dos beneficios pretendidos, pelo que recomendamos a
contratacao.

Sonia Regina Paiva Matte - TR88503
Integrante Técnico

Integrante Requisitante:

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Resolucao CNJ n.
468/2022 e Instrucao Normativa n. 94/2022 da SGD/ME, bem como em conformidade
com o0s requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades de
negdécio. No mais, atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os
beneficios pretendidos sao adequados, os custos previstos sao compativeis e
caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sao administraveis e a area
requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados
necessarios a consecucao dos beneficios pretendidos, pelo que recomendamos a
contratacao.

Flavio Bosco Farias Di Mambro - TR302301
Integrante Requisitante

Autoridade maxima da area de TI:

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Resolucao CNJ n.
468/2022 e Instrucao Normativa n. 94/2022 da SGD/ME. Encontra-se em
conformidade com o0s requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das
necessidades de negdcio, atende adequadamente as demandas formuladas pelas
areas envolvidas, os custos previstos sao compativeis e caracterizam a
economicidade, os riscos envolvidos sao administraveis, pelo que aprovo o
artefato e encaminho para prosseguimento da contratacao.

Janderson Casado de Vasconcelos Santos - TR63903




‘ Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informacao

: eil _. | Documento assinado eletronicamente por Flavio Bosco Farias Di Mambro,
el L?_ly Diretor(a) de Nucleo, em 14/10/2026, as 17:20 (horario de Brasilia), conforme art.

assnatura

eletronica 12, § 29, IlI, "b", da Lei 11.419/2006.

: eil _ Documento assinado eletronicamente por Sonia Regina Paiva Matte, Técnico
el L?_ly Judicidrio, em 14/10/2026, as 18:12 (horério de Brasilia), conforme art. 19, § 29, Ill,

assnatura

eletronica "b", da Lei 11.419/2006.

: eil . IDocumento assinado eletronicamente por Janderson Casado de Vasconcelos
el L?_ly Santos, Diretor(a) de Secretaria, em 15/10/2026, as 10:21 (horario de Brasilia),

assnatura

eletrénica conforme art. 19, § 29, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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