SECAO JUDICIARIA DO PARA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO

N2 67/2026
TIPO: MENOR PRECO

PROCESSO: 0007584-71.2026.4.01.8010

Torna-se publico que A JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU-SECAO
JUDICIARIA DO PARA, UASG 090003, por meio da Secédo de Compras e Licitacdes,
realizard Dispensa Eletronica, com critério de julgamento menor preco global, na
hipdtese do art. 75, inciso Il, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, da
Instrucao Normativa SEGES/ME n2 67/2021 e demais legislacao aplicavel.

Data da sessao: 05/11/2026 - Link: https://www.gov.br/compras/pt-br
Horario da Fase de Lances: 08:00 as 14:00

Contato para esclarecimentos: (cpl.pa@trfl.jus.br)

Critério de Julgamento: menor preco global.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. Dispensa de Licitacao para Contratacao de empresa especializada
para realizacdao de inspecao e diagndstico técnico, com elaboracao de Laudo Técnico
conclusivo do Grupo Motor-Gerador (GMG) da Subsecao Judicidria de Marabda/PA,
conforme condicdes e especificacdes contidas no Termo de Referéncia - Anexo |[;

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global,
observadas as exigéncias contidas neste Aviso de Contratacao Direta e seus Anexos
quanto as especificacdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. A participacao na presente dispensa eletrénica ocorrera por meio
do Sistema de Dispensa Eletronica, ferramenta informatizada integrante do Sistema
de Compras do Governo Federal - compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras
do Governo Federal, no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.1.1 O procedimento serd divulgado no Compras.gov.br e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF, por
mensagem eletrbnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

2.1.2. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos
no Manual do Sistema de Dispensa Eletrénica, disponivel no Portal de Compras do
Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalizacao.



2.1.3. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacao efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletr6nica, nao
cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgao entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
gue por terceiros nao autorizados.

2.2. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que nao atendam as condicbes deste Aviso de Contratacao
Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboracao do projeto bdasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista

2.2.3.1 A pessoa fisica deve, ao ofertar seu lance ou proposta,
acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacao a
titulo de contribuicdo patronal a Seguridade Social, para fins de melhor avaliacao
das condicdes da contratacao pela Administracao nos temos dos Artigo 59, Inciso Il
da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N2 116, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.2.3.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econémico;

2.2.3.3. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que
atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,



atuando nessa condicao (Acérddo n? 746/2014-TCU-Plenério); e
2.2.5. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se
dard com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apdés a divulgacdao do aviso de
contratacao direta, encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa
Eletronica, a proposta digital com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a
data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Apéds a fase de disputa, o fornecedor melhor colocado devera
enviar a proposta de precos ajustada ao ultimo lance.

3.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em
especial o preco, vinculam a Contratada.

3.5. Nos valores propostos estarao inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa
de lances, serao de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

3.6. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de
tributos em percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
no pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

3.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
nos seus termos, bem como de fornecer o material em quantidade e qualidade
adequada a perfeita execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

3.9. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO
poderdo retira-la, substitui-la ou modifica-la;

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera,
também, assinalar “sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, as
seguintes declaracoes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.10.3. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso
de Contratacao Direta e seus anexos;



3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem
efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei
n? 8.213/91.

3.10.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a
parametrizacdao de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitavel
(menor preco).

3.10.7. Feita essa opcao os lances serao enviados automaticamente
pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo
minimo entre lances previsto neste aviso.

3.10.7.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderao ser
enviados manualmente, na forma da secao respectiva deste Aviso de Contratacao
Direta;

3.10.8. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, desde que nao assuma valor superior ao lance ja
registrado por ele no sistema.

3.10.9. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos
demais participantes do certame e para o 6érgao ou entidade contratante. Apenas os
lances efetivamente enviados poderao ser conhecidos dos fornecedores na forma da
secao seguinte deste Aviso.

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 08:00h da data estabelecida neste Aviso de
Contratacao Direta, a sessao publica sera automaticamente aberta pelo sistema
para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo encerrado no horario de finalizacao de lances também ja previsto
neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverao
encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relagao
ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou
superiores ao lance gue esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor
por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacao Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 1,00 (um real).

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele
gue for recebido e registrado primeiro no sistema.



4.5. Caso o fornecedor ndao apresente lances, concorrera com o valor
de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do
fornecedor.

4.7. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase
de lances, haverd o seu encerramento, com o ordenamento e divulgacao dos lances,
pelo sistema, em ordem crescente de classificacao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerd de forma
automatica pontualmente no horario indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogacao e nao havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

4.8 Serd solicitado ao fornecedor mais bem classificado que, no prazo de até
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado.

4.8.1. A pedido do fornecedor ou a critério do 6rgao licitante, o prazo
acima mencionado poderd ser prorrogado por igual intervalo de horas, desde gue
solicitado antes do término do prazo inicial.

4.9. O prazo de 02 (duas) horas sera também aplicado para resposta a eventual
solicitacao de negociacao de preco e para o envio de proposta adequada a
respectiva negociacao, bem como para resposta a questionamento obrigatério feito
pelo Agente de Contratacao no chat da Sessao.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e a
compatibilidade do preco em relacao ao estipulado para a contratacao.

5.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do
estimado pela Administracao, poderd haver a negociacao de condicdes mais
vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com
preco compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2. A negociacao podera ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacao, quando o primeiro colocado,
mesmo apdés a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacao, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da dispensa eletronica.

5.3. Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e,
se necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

5.4. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora:

5.5.1. quando o fornecedor convocado nao enviar a proposta no prazo
previsto no subitem 4.8 deste Aviso de Contratacao.

5.5.2. quando o fornecedor abandonar a Sessao, caracterizado por
falta de resposta aos questionamentos do Agente de Contratacao, no decorrer do



prazo concedido no chat;
5.5.3. contiver vicios insanaveis;

5.5.4. nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste
aviso ou em seus anexos;

5.5.5. apresentar precos inexequiveis;

5.5.6. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

5.5.7. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

5.6. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar que possui ou
possuird recursos suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada
inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais
como leis, medidas provisérias e convencoes coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor
requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd
examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

5.11. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta, se iniciara a
fase de habilitacao, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

5.13. O Agente de Contratacao poderd convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
no prazo de 2 (duas)horas sob pena de nao aceitacao da proposta.



6. HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacao serao
solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

6.2. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao
do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos sequintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de JusOca
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a
substituicao das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao
previamente a sua desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

6.3. Caso atendidas as condicdes de participacao, a habilitacao dos
fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao
publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacao atualizada.

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagao do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de
certidOes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

6.4. Além da documentacao apontada nos subitens anteriores, o
fornecedor devera atender as exigéncias de habilitacdo constante do Termo de
Referéncia - Anexo |, em especial as de qualificacdo técnica descritas no item 6 do
referido documento.



6.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao dagueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e jad apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, apds solicitacao da Administracao, sob pena de inabilitacao.

6.6. Somente haverd a necessidade de comprovacao do
preenchimento de requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital.

6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os bene\cios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado ( a) da prova de inscricdao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do balanco
patrimonial e das demonstracdes contdbeis do Ul0mo exercicio.

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessdo serd suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.8. Serd inabilitado o fornecedor que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

6.8.1. Na hipdtese de o fornecedor nao atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgao ou enOdade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que
atenda as especificacdes do objeto e as condi¢cdes de habilitacao

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o
fornecedor serda habilitado.

7. DA CONTRATACAO

7.1. Ap6és a homologacao e adjudicacdao, caso se conclua pela
contratacao, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a
partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento  equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Aviso de Contratacao Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o
orgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdao podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacao da
nota de empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente,
emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida nas disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;



7.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas
no Aviso de Contratacao Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipbéteses de rescisdao sao
aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n? 14.133/21 e reconhece os direitos
da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera
exigida a comprovacao das condicdes de habilitacao e contratacao consignadas
neste aviso, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8. SANCOES

8.1. Comete infracao administrativa o fornecedor que cometer
quaisquer das infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais
sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;
8.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

8.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

8.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execucao do
contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condicdes de participacao, quanto ao engquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 19 de
agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancdes:



a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratacao
Direta, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor esOmado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens
8.1.1a8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federaOvo que Over aplicado a sancao, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de
Contratacao Direta, quando nao se jusOficar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
gue justifiguem a imposicao da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicacao das sancodes serao considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

8.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores
ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.5. A aplicacao das sancdes previstas neste Aviso de Contratacao
Direta, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado a
Administracao Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver
indicios de pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira,
coépias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

8.8. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas
nao consideradas como ato lesivo a Administracao PuUblica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

8.10. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao



fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133,
de 2021, e subsidiariamente na Lei n 9.784, de 1999.

8.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacao estao
previstas nos anexos a este Aviso.

9. DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no heps://www.gov.br/compras/pt-
br e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral
Unificado - SICAF, por mensagem eletrbnica, na correspondente linha de
fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracao podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condicdes de habilitacao
exigidas.

9.2.2.1. No <caso do subitem anterior, a contratacao sera
operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou
da documentacao de habilitacao, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderao ser
utilizadas se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza
pelos fornecedores, cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacao Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracao na
respectiva notificacao.

9.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda do negédcio diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualguer fato
superveniente que impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagcdao em contrario.

9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento e
durante o envio de lances observardao o horario de Brasilia-DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa ao
procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitacao, a Administracao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacao Direta
serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados,



desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e
apresentacdao de suas propostas e a Administracao nao serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo de contratacao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de
Contratacao Direta e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Aviso.

9.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

9.13. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e
efeitos, o seguinte anexo:

Secao de Compras e Licitacoes
SELIT/NUCAF

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacao de empresa
especializada para realizacao de inspecao e diagndstico técnico, com elaboracao de
Laudo Técnico conclusivo do Grupo Motor-Gerador (GMG) da Subsecao Judiciaria de
Maraba/PA. Os servicos de engenharia deverao atender integralmente aos requisitos
da Lei n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Un Valor
tem Especificacao CATSER| Medida Quant to;;l

1. CARACTERISTICAS DO GRUPO
GERADOR

O Grupo Gerador instalado no Edificio-
Sede da Subsecao Judicidria de Maraba é
composto de:

1.1. MOTOR DIESEL:

OP 4113MO0 Fabricante = Fiat; Modelo =
NEF 67 FM1B600, série 6041357;




Aspiracao = Turbocharged; N2 de
Cilindros = 06; Diametro = 104 mm;
Curso do pistao = 132mm; Cilindrada
total = 6,7 Litros; Poténcia Continua =
107,3 KWM; Rotacao = 1.800 RPM;
Ciclos de Trabalho = 4 Tempos; Sistema
de Combustao = Injecao Direta; Sistema
de Arrefecimento = Radiador; Peso seco
aproximado = 610 Kg.

1.2. ALTERNADOR:

10 PO063, Série= 10P0488 Fabricante =
Heimer; Modelo = 27/24; Poténcia =
156 Kva; Fator de Poténcia = 0,8;
Tensao Utilizada = 220/127 Vca; N2 de
Fases = 3; Ligacao = Estrela com Neutro
Acessivel; Fregléncia = 60 Hz; N¢ de
Pélos = 4; Velocidade Sincrona = 1.800
RPM.

1.3. QUADRO DE COMANDO
INTELIGENTE:

Fabricante = Leon Heimer; Modelo =
OP4114EO.

1.4. BATERIAS E RETIFICADOR DE
BATERIAS:

01 (uma) Bateria, Marca Duracex, de
12 V cada, 150 Ah;

1.5. TANQUE DE COMBUSTIVEL:

Constituido de ferro, Horizontal, Medindo
2,26 x 0,58 m.

2. Descricao do Objeto

Realizacdo de inspecao e diagndstico
técnico, com elaboracdo de Laudo
Técnico conclusivo do Grupo Motor-
Gerador (GMG) da Subsecao Judiciaria
de Maraba/PA

0876

SERV.

01

R$
9.133,33

TOTAL R$
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Localizacao

1.2. A execucao ocorrera no Edificio-Sede desta Subsecao Judiciaria, localizado na
Travessa Ub4, s/n, Bairro Amapa, CEP: 68502-008 Maraba/PA.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3.0s servicos objeto desta contratacao sao caracterizados como constante do
Estudo Técnico Preliminar..

Regime de execucao

1.4. O regime de execucao sera por empreitada por preco global, nos termos do
inciso Il do art. 46 da Lei n? 14.133/2021, ou seja, o contratado se obriga a entregar
0 servico com o fornecimento completo de mao de obra especializada, instrumentos,
ensaios, deslocamentos, ART e demais custos. A definicao legal de preco global esta
no art. 62, XXIX, e o regime no art. 46, Il

Prazo

1.5. O prazo de execucao do objeto serd de 15 (quinze) dias corridos, considerando o
disposto no art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

Tipo de julgamento

1.6. O tipo de julgamento a ser adotado sera o de menor preco, conforme art. 33,
inciso |, da Lei n? 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacao da contratacao, bem como a definicao da solucao e seus
guantitativos, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratacao serd incluido no Plano Anual de Contratacdes - PAC
2026, conforme registro disponivel no Sistema Integrado de Planejamento e
Orcamento - SIOP, do Governo Federal.

7

2.3. A finalidade do presente Termo de Referéncia é a contratacao de empresa
especializada para Prestacao de servico de inspecao e diagnéstico técnico, com
elaboracdo de Laudo Técnico conclusivo do Grupo Motor-Gerador (GMG) da
Subsecao Judicidria de Maraba/PA, conforme condicbes estabelecidas neste
documento, em estrita a Lei n? 14.133/2021, e as normas técnicas e administrativas
aplicaveis a Administracdo Publica Federal.

3. JUSTIFICATIVA

Da contratacao

3.1 O prédio abriga atividades administrativas e operacionais de relevante interesse
publico.



3.2 A contratacao decorre da perda de carga das baterias do Grupo Motor-Gerador
durante periodos prolongados de inatividade.

3.3 O GMG permanece determinado periodo sem funcionamento, as baterias
apresentam descarga significativa, podendo nao dispor de energia suficiente para
realizar a partida do motor quando ocorre interrupcao do fornecimento de energia
pela concessionaria.

3.4. Restabelecer a confiabilidade operacional do sistema de energia de emergéncia
da Subsecao, reduzindo o risco de indisponibilidade do GMG justamente nas
situacdes em que sua utilizacao é necessaria..

Do prazo

3.5. O prazo de 15 (quinze) dias corridos foi definido com base na complexidade
técnica dos servicos levantados no orcamento. Considerou-se, ainda, a necessidade
de execucao em edificacao em uso, com rotina institucional ativa, o que exige
cronograma faseado e planejamento logistico cuidadoso, além de considerar fatores
climaticos regionais. O prazo é compativel com a natureza da contratacao e atende
ao previsto no art. 105 da Lei n? 14.133/2021.

Do regime de execucao

3.6. O regime de empreitada por preco global, previsto no art. 62, inciso XXIX, c/c
art. 46, Il, da Lei 14.133/2021, é o mais apropriado, uma vez que a contratacao
compreende um conjunto de servicos interdependentes — fornecimento, execucao
de servicos de engenharias— que nao podem ser mensurados ou gerenciados de
forma fragmentada. Tal regime oferece maior previsibilidade financeira, simplifica a
fiscalizacao, reduz os riscos de aditivos contratuais e favorece a economicidade.

Natureza da contratacao

3.7. Recomenda-se que a contratacao seja efetuada nos moldes de Dispensa de
Licitacao, conforme disposto no art. 75, inciso | da Lei n2 14.133 de 2021, visto
se tratar de contratacao de servicos de engenharia, cujos padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes
usuais.

Do tipo de julgamento

3.8. O tipo de julgamento adotado serd o de menor preco, conforme previsto no art.
33, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, tendo em vista que o objeto da contratacao
apresenta objetividade das especificacoes.

3.9. Envolve uma execucao deservico técnico especializado de engenharia, de
natureza predominantemente intelectual, com solucdes consolidadas, parametros
técnicos estabelecidos por normas ABNT (tais como NBR 8528-3), e desempenho
objetivo passivel de mensuracao e comparacgao.

3.10. Nao se trata de contratacao de natureza complexa, com grau elevado de
personalizacao  ou solucbes  arquitetdbnicas  estéticas, inovadoras  ou
multidisciplinares que demandem julgamento por técnica e preco.

3.11. Dessa forma, o uso do critério de menor preco assegura a vantajosidade, a
impessoalidade, a comparabilidade e a economicidade do certame, atendendo
plenamente ao interesse publico e aos principios que regem a Administracao
Publica.

4. DAS INFORMACOES PRELIMINARES

4.1. O objeto deste Termo de Referéncia compreende o servico de inspecao e
diagndstico técnico, com elaboracdao de Laudo Técnico conclusivo do Grupo Motor-
Gerador (GMG) da Subsecao Judicidria de Maraba.



4.2. A intervencao ocorrerd Edificio-Sede desta Subsecao Judicidria, localizado na
Travessa Ub3d, s/n, Bairro Amapa, CEP: 68502-008, Maraba/PA, e

4.3. A escolha da solucao técnica foi precedida de Estudo Técnico Preliminar (ETP),
devidamente elaborado e aprovado, que demonstrou que a Elaboracdo do laudo é a
solucao mais viavel técnica e economicamente.

4.4. Este projeto foi elaborado sob supervisao do SERAE/NUINF-SJPA. Informacdes e
duvidas poderao ser esclarecidas pelos telefones (91) 3221-6383 ou (91) 3221-6386,
com os servidores Manoel Serrao e Jonatas Negrao, respectivamente.

4.5. Os responsaveis da Contratante pela fiscalizagcdo e execucao do contrato serao
servidores da Subsecdo Judicidria de Maraba e o Setor de Engenharia, Arquitetura e
Manutencdo - SERAE/NUINF/SJPA, designados por meio de Portaria prépria.

4.6. A execucao integral do objeto devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir do quinto dia Util da expedicao da Ordem de Servico,
conforme cronograma a ser estabelecido pela contratada e aprovado pela
fiscalizacao.

4.7. Nao serao aceitas ofertas de bens ou servicos com especificacdes distintas das
indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia.

4.8. Deverao ser rigorosamente observadas, além deste Termo de Referéncia, as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), compreendendo:

4.8.1. Normas de execucao de servicos de engenharia;

4.8.2. Especificacdes técnicas de pericias e laudos;

4.8.3. Métodos de ensaio e inspecao;

4.8.4. Terminologias e simbologias;

4.8.5. Padronizacdes aplicaveis a construcao civil e a instalacao eletromecanica.

4.8.6. ABNT NBR ISO 8528-1:2025 - Grupos geradores de corrente alternada
acionados por motores alternativos de combustao interna - Parte 1: Aplicacao,
caracteristicas e desempenho;

4.8.7. ABNT NBR 13752:2024 - Pericias de engenharia na construcao civil;

4.8.8. NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao (para compatibilizacao
com o projeto elétrico);

4.9. Deverao ser observadas também as normas das concessionarias de servicos
publicos locais, regulamentos do Governo do Estado do Pard, normas do INMETRO,
diretrizes do IPT, bem como certificacdes de seguranca e desempenho aplicaveis ao
equipamento.

4.10. Os quantitativos envolvidos nesta contratacao poderao ser verificados nos
anexos, memoriais e elementos técnicos deste Termo de Referéncia, bem como
mediante vistoria in loco, sendo de responsabilidade da licitante realizar os
levantamentos necessarios a formulacao de sua proposta.

4.10.1. Itens eventualmente constantes em planilhas apenas como referéncia
orcamentaria deverao ser verificados e compatibilizados pelo licitante, com base em
sua metodologia prépria e de acordo com os padrdes de engenharia adotados.

4.11. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente constantes na descricao
do objeto, deverao ser observados os principios definidos no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis, especialmente quanto a eficiéncia energética,
durabilidade dos materiais, gestdao adequada de residuos do servico e utilizacao de
materiais reciclaveis ou de menor impacto ambiental.



4.12. Ao final dos servicos, a fiscalizacao designada realizara vistoria técnica,
verificando o atendimento a todas as condicdes contratuais e normativas, como
condicao para o aceite definitivo do objeto.

4.13. Os quantitativos estimados podem ser aferidos a partir das informacdes
contidas nos anexos e por meio de vistoria in loco, sendo que:

e Itens fornecidos apenas no orcamento devem ser considerados como
meramente informativos, cabendo a cada licitante dimensionar o0s seus
préprios quantitativos sequndo metodologia prépria.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO E SUSTENTABILIDADE

5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do
objeto, devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagcdes Sustentdveis.

5.1.1. A contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sdélidos), nos artigos 32 e 10 da Resolucago CONAMA n?@
307/2002, bem como na Instrucao Normativa SLTI/MPOG n? 1/2010.

5.2. Na presente contratacao sera admitida a indicacdao de as marcas/modelos
citados destinam-se exclusivamente a identificacao dos equipamentos instalados,
nao constituindo indicacao de marca para aquisicao.

SUBCONTRATACAO
5.3. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Admite-se, entretanto, a subcontratacao parcial de etapas acessérias, desde que
previamente autorizada pela Administracao.

5.4. A solicitacao de subcontratacao parcial, quando permitida nos termos do item
5.3, devera ser formalmente apresentada a Administracao com, no minimo, 5 (cinco)
dias Uteis de antecedéncia, acompanhada obrigatoriamente dos seguintes
documentos:

a) Relacao clara das atividades ou servicos a serem subcontratados e sua
vinculacdo as etapas acessodrias do objeto;

b) Comprovacao da reqgularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da empresa
subcontratada, nos termos do art. 67, §19 da Lei n? 14.133/2021;

c) Comprovacao da qualificacdo técnica da subcontratada, quando exigivel,
compativel com os servicos a serem executados;

d) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), conforme o servico subcontratado e
o respectivo conselho de classe;

e) Declaracao formal da contratada principal, assumindo total responsabilidade
técnica e legal pela integralidade da execucao, inclusive sobre os servicos
executados por terceiros.

A subcontratacao sé poderd ocorrer mediante autorizacdao expressa da
Administracao, apds andlise da documentacao apresentada e comprovacao de que a
medida ndao comprometerd a qualidade, rastreabilidade técnica e seguranca do
objeto contratado.

GARANTIA DA CONTRATACAO



5.5. Podré ser exigida garantia da contratacao, nos termos dos arts. 96 e seguintes
da Lei n? 14.133/2021, conforme percentual e condicdes previstas no edital e no
contrato.

5.6. Em caso de opcgao por seguro-garantia, este devera ser apresentado no
momento da assinatura contratual.

5.7. A garantia, nas modalidades de caucdao em dinheiro ou fianca bancaria, devera
ser prestada em até 10 (dez) dias Utis apés a assinatura do contrato.

5.8. As regras detalhadas sobre garantia constam nas clausulas contratuais.
VISTORIA / VISITA TECNICA

5.9. A realizacao de vistoria técnica presencial in loco éfacultada aos licitantes,
podendo ser substituida, para todos os efeitos, pela apresentacdo da Declaracao de
Conhecimento Pleno das Condicdes e Peculiaridades da Contratacao, conforme
modelo e regras estabelecidas no item 5.14 e seguintes deste Termo.

5.10. A vistoria devera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h as 15h, até o
Ultimo dia atil anterior a abertura da sessao publica, mediante agendamento.

5.11. Serao permitidos agendamentos em horarios alternativos mediante
solicitacao.

5.12. O representante da empresa devera apresentar documento de identidade civil
e autorizacao da empresa.

5.13. O agendamento devera ser feito com o SERAE/NUINF-SJPA, pelos telefones (91)
3221-6383 ou (91) 3221-6386, ou e-mail: serae.pa@trfl.jus.br.

5.14. Alternativamente, o licitante podera apresentar Declaracao de Conhecimento
Pleno das Condicoes e Peculiaridades da Contratacao, conforme art. 63, §32 da Lei n®
14.133/2021.

Orientacoes para Emissao da Declaracao Substitutiva da Vistoria

5.15. A declaracao devera ser assinada pelo responsavel técnico da empresa,
devidamente registrado no conselho de classe competente, e pelo representante
legal da empresa. Esse documento substituird a vistoria presencial e sera
apresentado juntamente com os documentos exigidos na fase de habilitacao.

5.16. Ao assinar essa declaracao, a empresa e seu responsavel técnico assumem
integral responsabilidade pelo conhecimento das condicdes do local, nao podendo
alegar posteriormente desconhecimento de fatores que impactem a execucao
contratual. A Administracao Publica podera auditar as informacdes declaradas e, se
constatada qualquer inconsisténcia, aplicar as sancdes previstas na legislacao
vigente.

5.17. A declaracao que substituird a vistoria técnica obrigatéria devera conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) ldentificacao completa da empresa licitante, incluindo razao social, CNPJ,
endereco, telefone e e-mail para contato;

b) Nome completo, nimero de registro no conselho de classe (CREA/CAU) e
assinatura do responsavel técnico da empresa, que deve possuir atribuicdes
compativeis com o objeto da contratacao;

c) Nome e assinatura do representante legal da empresa, conforme definido no
contrato social ou estatuto, podendo ser exigida comprovacao por meio de
procuracao ou documento societario;

d) Declaracao expressa de que o licitante analisou detalhadamente toda a
documentacao técnica disponibilizada no edital, incluindo Termo de Referéncia,
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memoriais descritivos, especificacdes e demais anexos;

e) Atestado de que o responsavel técnico tem conhecimento pleno das condicdes do
local de execucao do contrato, considerando fatores como infraestrutura existente,
restricdes de acesso, dificuldades operacionais e demais peculiaridades que possam
impactar a execucao dos servicos;

f) Compromisso de que a empresa nao pleiteard reequilibrio econémico-financeiro,
aditivos contratuais ou prorrogacdes de prazo sob alegacao de desconhecimento das
condicoes do local,;

g) Declaracao de que qualquer erro na formulacao da proposta, decorrente do
desconhecimento das condicdes do local, ndao poderd ser utilizado como justificativa
para inexecucao contratual,

5.18. Se qualquer dessas condicOes for verificada, a Administracao Publica podera
invalidar a declaracdo, serd inabilitada a proposta e aplicar as penalidades cabiveis.

Consequéncias Legais para Declaracoes Falsas

5.19. A prestacao de informacdes falsas na Declaracao de Conhecimento Pleno das
CondicOes e Peculiaridades da Contratacao sujeita a empresa e seus responsaveis
as seqguintes penalidades:

5.19.1. Penalidades para a Empresa

a) Inabilitacao do licitante, caso a falsidade seja identificada antes da assinatura do
contrato;

b) Rescisao contratual por inexecucao, conforme Art. 137 da Lei n? 14.133/2021, se
a falsidade for constatada apds o inicio da execucao;

c) Sancdes administrativas, conforme Art. 156 da Lei n? 14.133/2021, incluindo
adverténcia, multa, impedimento de contratar com a Administracao Publica por até
trés anos ou declaracao de inidoneidade por prazo superior;

d) Responsabilizacao civil por prejuizos causados a Administracao Publica em razao
do fornecimento de informacdes falsas.

5.19.2. Responsabilidade do Responsavel Técnico que Assina a Declaracao

a) Crime de falsidade ideoldgica, conforme Art. 299 do Cddigo Penal, sujeito a pena
de 1 a 5 anos de reclusao e multa;

b) Improbidade administrativa, caso a falsidade gere prejuizo ao erario, com
penalidades previstas na Lei n? 8.429/1992;

c) Sancodes disciplinares do conselho profissional (CREA/CAU), incluindo suspensao
ou cassacao do registro profissional por infragao ética.

5.19.3. Responsabilidade do Responsavel Técnico que Representa a Empresa, caso o
responsavel técnico da empresa perante o conselho de classe nao seja a mesma
pessoa que assinou a declaracao, ele podera ser corresponsavel se for comprovado
que:

a) Tinha conhecimento da falsidade e nao tomou providéncias para evita-la;

b) Avaliou e aprovou tecnicamente a proposta sem considerar as condicdes reais do
local;

c) Atuou de forma negligente na supervisao da empresa, permitindo a apresentacao
de informacdes inveridicas a Administracao Publica.



d) Se houver comprovacao de omissao ou conivéncia, esse profissional podera ser
responsabilizado pelo conselho de classe (CREA/CAU) e sofrer sancodes
administrativas, civis e criminais.

5.20. A realizacdo da vistoria técnica ou a apresentacao da Declaracao de
Conhecimento Pleno das Condicdes e Peculiaridades da Contratacao é condicao
obrigatéria para a participacao na licitacao. Caso o licitante ndo realize a vistoria
presencial dentro do prazo estabelecido no edital e nao apresente a declaracao
substitutiva valida, sera inabilitado do certame.

5.21. A inabilitacao encontra amparo no Art. 63, §22 e §32 da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece a possibilidade de exigéncia de atestado de conhecimento do local,
assegurando ao licitante a opgao de vistoria prévia ou de declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico. Dessa forma, o descumprimento dessa exigéncia
configura o ndo atendimento aos requisitos minimos do edital, inviabilizando a
habilitacao do licitante.

5.22. Dessa forma, a nao realizacao da vistoria e a nao apresentacao da declaracao
vdalida acarretarao a inabilitacdo imediata do licitante, sem prejuizo de eventuais
sancdes administrativas por descumprimento das regras editalicias.

6. QUALIFICACAO TECNICA
6.1. Qualificacao Técnico-Operacional

6.1.1. Registro ou inscricdo da PESSOA JURIDICA no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) do domicilio ou sede da empresa, em plena
validade. Caso o registro no CREA da licitante seja de outra localidade, sera exigido,
por ocasiao da assinatura do contrato, o visto do CREA no local da prestacao dos
servicos.

6.1.2. Apresentar declaracao, juntamente com a proposta:

e de Vistoria emitida pelo Nucleo de Infraestrutura (NUINF), em havendo a
realizacao da visita técnica, assinada também pela licitante; ou

e de conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do local, assumindo
responsabilidade técnica nos termos do Acérdao TCU n2 1174/2008 - Plenario.

6.2. Qualificacao Técnico-Profissional

6.2.1. Certidao de Registro do profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA indicado como
responsavel técnico pela execucao dos servicos, expedida pelo CREA.

6.2.2. Comprovacao de capacidade técnico-profissional mediante apresentacao de
atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) pelo CREA, em nome do
profissional indicado como responsavel técnico, que demonstre(m) experiéncia
anterior na execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto da
contratacao, contemplando, alternativamente:

a) Elaboracao de Laudo Técnico conclusivo de Grupo Motor-Gerador (GMG); ou

b) Execucao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de Grupo Motor-
Gerador (GMG), envolvendo atividades de inspecao técnica, verificacao de
funcionamento, identificacao de anomalias e diagndstico de falhas.

6.2.2.1. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional, serao
admitidos atestados acompanhados das respectivas CATs referentes a servicos



executados em Grupos Motor-Geradores com poténcia nominal minima de 70
kVA.

6.2.2.2. O profissional indicado devera possuir atribuicdes legais compativeis com o
objeto da contratacao e participar efetivamente da execucao dos servicos.

6.2.2.3. A comprovacao do vinculo entre a empresa contratada e o profissional
responsavel técnico serd exigida por ocasiao da assinatura do contrato, admitindo-
se vinculo societario, empregaticio ou contrato de prestacdo de servicos, desde que
assegurada a disponibilidade do profissional para a execucao contratual.

6.2.2.3.1. Além da comprovacdo de vinculo do profissional responsavel técnico da
contratacao, acima mencionada, admite-se, ainda, Declaracao de contratacao
futura, subscrita conjuntamente pelo licitante e pelo profissional indicado,
acompanhada de expressa declaracao de anuéncia e disponibilidade deste
para atuar na execucao do contrato.

6.2.3. Ndo serd admitido atestado de supervisao ou fiscalizacao de servicos.

6.2.4. As CATs apresentadas deverao conter descricdes compativeis com os servicos
declarados nos atestados.

6.2.5. Havendo duvidas sobre compatibilidade técnica, a Administracao podera
exigir documentos adicionais como contratos ou relatérios técnicos vinculados aos
atestados.

6.2.6. No caso de atestados emitidos em favor de consércios:

e Se consorcio homogéneo: a experiéncia serd reconhecida proporcionalmente a
participacao declarada;

e Se consdrcio heterogéneo: a experiéncia sera reconhecida conforme os campos
de atuacao especificos de cada consorciado.

6.2.7. Para comprovacao do percentual de participacao, devera ser anexada cépia
do instrumento de constituicdo do consoércio, se tal informacdao nao constar no
atestado ou certidao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
7.1. A execucao do objeto sequira a seguinte dinamica:

7.1.1. Inicio da execucao do objeto em até 5 (cinco) dias Uteis apdés a emissao da
Ordem de Servico.

Local e Horario da Prestacao dos Servicos

7.2. Os servicos serao prestados no Edificio-Sede desta Subsecao Judiciaria,
localizado na Travessa Uba4, s/n, Bairro Amapa, CEP: 68502-008, Maraba/PA.

7.3. Os servicos ocorrerao preferencialmente no horario das 8h as 17h em dias Uteis,
e das 8h as 12h aos sabados, sendo admitida flexibilizacao mediante prévia
autorizacao da fiscalizacao.

Mecanismos Formais de Comunicacao

7.4. Para fins de comunicacao e formalizacao das tratativas contratuais, ficam
estabelecidos os seguintes meios:

7.4.1. Telefones:
Utilizados para alinhamentos ageis e dlvidas operacionais;



A Contratada deverd informar seus canais oficiais de contato na Reunido Inicial e
manté-los atualizados durante toda a vigéncia do contrato;

Atendimento preferencialmente em portugués, disponivel das 8h as 18h nos dias
Uteis.
7.4.2. Correio Eletronico:

De uso exclusivo para formalizacdbes documentais, convocacOes, atualizacoes
contratuais e demais registros formais;

Serdo utilizados enderecos eletronicos institucionais, informados por ambas as
partes na Reuniao Inicial;

Os e-mails servirao como canal oficial para notificacdes, observadas as regras da
Administracao Publica.

Materiais a Serem Disponibilizados

7.5. A Contratada devera prover todos os insumos, ferramentas, equipamentos,
materiais e demais itens necessarios a plena execucao dos servicos, nos padrdes de
gualidade, seguranca e desempenho descritos nas Especificacdes Técnicas.

Informacoes Relevantes para o Dimensionamento da Proposta

7.6. Os parametros essenciais ao dimensionamento da proposta encontram-se
descritos nas Especificacdbes Técnicas e nos Anexos do Termo de Referéncia,
incluindo dados fisicos da edificacdao, limitacdes técnicas e premissas de
compatibilizacao.

Especificacao da Garantia do Servico (art. 40, 8§12, Ill, da Lei n¢
14.133/2021)

7.7. A garantia minima dos servicos executados sera de 90 (noventa) dias para o
Laudo, contados a partir do recebimento definitivo, observando-se subsidiariamente
0s prazos de garantia legal e contratual.

7.8. A Contratada sera responsavel pela correcao de vicios, falhas ou defeitos de
funcionamento verificados no periodo de garantia, bem como pela assisténcia
técnica necessdria a solucao de eventuais omissdes técnicas detectadas,
independentemente de anotacao na vistoria final.

7.9. Os chamados sob garantia deverao ser solucionados no prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis, ou em prazo inferior, a depender de correcao de erros, omissoes,
inconsisténcias ou insuficiéncias técnicas do laudo, sem custo adicional.

7.10. Todos 0s servicos executados e entregues serao de inteira responsabilidade da
Contratada e do(s) profissional(is) técnico(s) por ela designado(s), que responderao
civil, técnica e administrativamente pelos atos praticados durante a execucao do
contrato.

8. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO

8.1. O servico compreenderd a realizacdo de inspecao técnica especializada,
diagndstico, medicdes, ensaios e testes funcionais no Grupo Motor-Gerador - GMG
da Subsecao Judiciaria de Maraba/PA, com emissdao de Laudo Técnico conclusivo,
destinado prioritariamente a identificacdo da causa da perda de carga da bateria de
partida durante periodos prolongados de inatividade do equipamento.

8.2. A inspecao devera abranger o GMG de forma integrada, considerando que a
descarga da bateria poderd decorrer de falha isolada ou da interacao entre
componentes elétricos, eletrénicos, eletromecanicos ou mecanicos, nao sendo



admitida conclusao baseada exclusivamente em inspecao visual ou na analise
isolada da bateria ou do carregador/flutuador.

8.3. A Contratada devera realizar levantamento prévio das caracteristicas técnicas
do equipamento, registrando, no minimo, fabricante, modelo, nUmero de série,
poténcia, tensdao nominal, frequéncia, rotacao, caracteristicas do motor, alternador,
quadro de comando, USCA, sistema de partida, bateria instalada,
carregador/flutuador e demais componentes relevantes ao diagndstico.

8.3.1 Devera ser confirmada, durante a inspecao, a configuracdao efetivamente
instalada do sistema de partida, incluindo quantidade, tensao nominal, capacidade,
tecnologia, ligacdes e caracteristicas da bateria, confrontando-se os dados
observados com a documentacao disponivel.

8.3.2 Deverao ser identificadas a origem, tensao nominal e tensao efetivamente
medida na alimentacao CA do carregador/flutuador, verificando-se sua permanéncia
durante todo o periodo em que o GMG permanecer desligado e em condicdo de
espera.

8.4. Inspecao do sistema de bateria e partida

8.4.1. Deverd ser realizada inspecdao detalhada da bateria de partida,
compreendendo, no minimo:

a) identificacao de fabricante, modelo, capacidade nominal, tensao, tecnologia e
data de fabricacao, quando disponiveis;

b) inspecao visual da carcaca, terminais, polos, cabos, conectores e elementos de
fixacao;

c) verificacao de oxidacao, sulfatacao, aquecimento, deformacdes, vazamentos,
folgas ou outros sinais de deterioracao;

d) medicao da tensao da bateria em repouso;
e) medicao da tensao durante a partida do motor;

f) medicao da tensao imediatamente apds a partida e durante o funcionamento do
GMG;

g) verificacao da recuperacao da tensao apds a partida;

h) avaliacao da capacidade da bateria de manter carga durante periodos de
inatividade;

i) quando tecnicamente aplicavel, ensaio de condutancia, resisténcia interna,
capacidade ou teste equivalente para avaliacdo do estado de salde da bateria;

j) verificacao da corrente demandada pelo sistema durante a partida, sempre que
tecnicamente possivel;

k) identificacao de eventuais quedas de tensao excessivas nos cabos, terminais e
conexdes do circuito de partida.

8.4.2. Os valores obtidos deverao ser registrados no Laudo Técnico, acompanhados
dos respectivos limites ou parametros de referéncia utilizados para avaliacao.

8.5. Verificacao de descarga e consumo elétrico em repouso

8.5.1. Devera ser investigada especificamente a existéncia de corrente de fuga ou
consumo parasita no circuito alimentado pela bateria durante o periodo em que o
GMG permanece desligado e em condicao de espera.

8.5.2. A Contratada devera:
a) medir a corrente total consumida da bateria com o GMG desligado;



b) identificar, quando existente consumo anormal, os circuitos ou componentes
responsaveis;

c) verificar relés, contatores, mddulos eletronicos, indicadores, sensores, atuadores
e demais cargas permanentemente conectadas;

d) verificar possiveis fugas decorrentes de isolamento deteriorado, conexdes
inadequadas ou componentes defeituosos;

e) avaliar se o consumo registrado é compativel com a capacidade da bateria e com
o periodo normal de permanéncia do GMG em espera;

f) estimar, quando tecnicamente possivel, o impacto do consumo identificado sobre
o tempo de descarga da bateria.

8.6. Inspecao do carregador/flutuador de baterias

8.6.1. Deverda ser realizada avaliacdo completa do carregador/flutuador existente,
sem pressupor previamente que este seja a causa da falha.

8.6.2. A avaliacao compreenderd, no minimo:

a) identificacao do fabricante, modelo, tensao e corrente nominal;

b) verificacao das condicdes fisicas e do estado aparente dos componentes;
c) medicao da tensao de entrada do equipamento;

d) medicao da tensao de saida;

e) medicao da corrente de carregamento;

f) verificacao dos niveis de tensao nos regimes de carga e flutuacao;

g) verificacao da estabilidade da tensao de saida;

h) avaliacao da capacidade de recomposicao da carga apds partida do GMG;
i) inspecao de fusiveis, disjuntores, bornes, cabos, conectores e demais protecdes;
j) verificacao de alarmes, sinalizacdes e dispositivos de protecao;

k) verificacao de possiveis falhas internas, aquecimento anormal, ruidos, sinais de
carbonizacao ou degradacao de componentes;

I) avaliacao da compatibilidade do equipamento com a bateria instalada;

m) analise da existéncia de ondulacao residual ou outras anomalias na tensao
continua, quando tecnicamente pertinente ao diagndstico.

8.7. Analise da alimentacao elétrica do carregador e dos circuitos auxiliares

8.7.1. Devera ser verificada a alimentacao elétrica responsavel pelo funcionamento
do carregador/flutuador e dos demais circuitos auxiliares associados ao sistema de
partida.

8.7.2. A inspecao devera contemplar:
a) medicao das tensdes de alimentacao;

b) verificacao de fase, neutro e condutor de protecao, conforme configuracao
existente;

c) avaliacao da estabilidade e continuidade da alimentacao;

d) verificacdo da existéncia de interrupcdes, subtensdes, sobretensdes ou oscilacdes
capazes de comprometer o funcionamento do carregador;

e) inspecao de disjuntores, fusiveis, contatores, relés, bornes e conexdes;



f) verificacao de sinais de aquecimento, mau contato, oxidacao ou conexdes
deficientes;

g) conferéncia da compatibilidade das protecdes existentes com os circuitos
alimentados;

h) verificacao da alimentacao do carregador durante os diferentes estados
operacionais do sistema, inclusive com o GMG em espera.

8.8. Verificacao do Quadro de Comando Inteligente Leon Heimer, modelo
OP4114EO e do sistema de comando e controlador/USCA, quando existente

8.8.1. Deverd ser realizada inspecdo técnica da Unidade de Supervisao de Corrente
Alternada - Quadro de Comando Inteligente Leon Heimer, modelo OP4114EO e dos
circuitos de comando associados.

8.8.2. A analise devera abranger, no minimo:

a) identificacao do fabricante, modelo e versao do controlador;
b) estado de conservacdao do mdédulo;

c) verificacao das alimentacdes CA e CC;

d) verificacao dos parametros de programacao relacionados a partida, parada,
supervisao e protecao do GMG;

e) analise dos niveis de tensao configurados para alarmes de bateria;

f) verificacao dos sinais de baixa tensao, falha de partida, falha do carregador ou
eventos equivalentes disponiveis;

g) analise do histérico de alarmes e eventos, caso o equipamento possua memoria
interna;

h) verificacao das entradas e saidas digitais e analdgicas relacionadas ao sistema de
partida;

i) andlise do funcionamento de relés auxiliares, contatores e interfaces;

j) verificacao de eventual consumo elétrico do Quadro de Comando Inteligente Leon
Heimer, modelo OP4114EO ou de componentes associados durante o estado de
repouso;

k) verificacao das condicdes da ldgica de partida automatica quando houver falta da
rede da concessionaria;

I) realizacao de simulacao funcional, quando tecnicamente segura, da condicao de
falta de energia e acionamento automatico do GMG.

8.9. Inspecao do aterramento e equipotencializacao

8.9.1. Deverao ser verificadas as condicdes do sistema de aterramento associado ao
GMG, abrangendo:

a) existéncia e integridade do condutor de protecao;

b) aterramento da carcaca do grupo gerador;

c) aterramento do quadro de comando e demais massas metalicas;

d) continuidade elétrica das ligacbes de protecao e equipotencializacao;
e) inspecao das conexdes, terminais e pontos de aterramento;

f) existéncia de sinais de corrosao, afrouxamento ou deterioracao;

g) medicao de continuidade dos condutores de protecao;



h) medicao da resisténcia do sistema de aterramento, quando tecnicamente
aplicavel e possivel em funcao da configuracao existente;

i) identificacao de eventuais diferencas de potencial ou condicdes capazes de afetar
a seguranca ou funcionamento dos equipamentos eletronicos.

8.9.2. As condicdes encontradas deverao ser confrontadas com o0s requisitos
técnicos e normativos aplicaveis.

8.10. Inspecao dos componentes elétricos e eletronicos

8.10.1. A inspecao devera compreender os componentes que possam interferir
direta ou indiretamente no sistema de partida ou provocar descarga da bateria,
incluindo, conforme configuracao existente:

a) relés auxiliares;

b) contatores;

c) fusiveis;

d) disjuntores;

e) fontes de alimentacao;
f) placas eletrbnicas;

g) sensores;

h) solenoides;

i) atuadores;

j) temporizadores;

k) médulos de comando;
[) chicotes;

m) cabos e conectores;
n) motor de partida e respectivos circuitos de acionamento.

8.10.2. Deverao ser identificados sinais de sobreaquecimento, mau contato,
oxidacao, deterioracao, carbonizacao, isolamento comprometido, componentes
defeituosos, alimentacao inadequada ou consumo anormal.

8.11. Inspecao dos componentes mecanicos e eletromecanicos

8.11.1. Embora a finalidade principal da contratacdao esteja relacionada a descarga
da bateria, a Contratada deverd avaliar as condicdes mecanicas do GMG que
possam aumentar o esforco de partida ou contribuir para consumo excessivo da
bateria.

8.11.2. Deverao ser verificados, no minimo:

a) condicoes gerais do motor diesel;

b) motor de partida;

c) solenoide de partida;

d) conexdes mecanicas e elétricas do motor de partida;
e) sistema de alimentacdao de combustivel;

f) estado aparente de mangueiras e conexdes;

g) niveis de fluidos;

h) sistema de lubrificacao;



i) sistema de arrefecimento;

j) radiador;

k) correias, quando existentes;

[) sinais de vazamento;

m) existéncia de resisténcia anormal a partida do motor;

n) ruidos, vibracdes ou condicdes anormais observadas durante o funcionamento.
8.12. Testes funcionais do Grupo Motor-Gerador

8.12.1. Deverao ser realizados testes operacionais suficientes para avaliar o
comportamento do sistema nas diferentes condicbées de funcionamento, incluindo,
guando tecnicamente seguro:

a) partida manual,

b) partida automatica;

c) verificacao do comportamento da tensao da bateria durante a partida;
d) funcionamento do GMG em vazio;

e) avaliacao da tensao gerada;

f) avaliacao da frequéncia;

g) verificacao da estabilidade operacional;

h) parada do equipamento;

i) retorno a condicao de espera;

j) verificacao da atuacao do carregador/flutuador apds a parada;
k) acompanhamento da recomposicao da carga da bateria;

[) simulacdo de falta e retorno da alimentacdo da concessiondria, gquando
tecnicamente possivel e previamente autorizada pela fiscalizacao.

8.12.2. Sempre que algum teste implicar risco as instalacdes ou a continuidade das
atividades da Subsecao, sua realizacdao devera ser previamente coordenada com a
fiscalizacao local.

8.13. Instrumentos e registros de medicao

8.13.1. A Contratada devera utilizar instrumentos adequados aos ensaios realizados,
compativeis com as grandezas e faixas a serem medidas.

8.13.2. Poderao ser utilizados, conforme a metodologia adotada, multimetro, alicate
amperimetro, analisador de bateria, megdmetro, terrometro, analisador de energia,
camera termografica, osciloscépio ou outros instrumentos necessarios a adequada
investigacao.

8.13.3. Os instrumentos cuja precisao possa influenciar diretamente as conclusdes
do diagndstico deverao estar em adequadas condicdes de utilizacdo, devendo ser
apresentadas informacdes de identificacdo e, quando aplicavel, comprovacao de
calibracao.

8.13.4. O Laudo devera informar, para as principais medicdes:

equipamento utilizado;

grandeza medida;

ponto da medicao;

condicao operacional do GMG;



e valor obtido;
e parametro de referéncia;
e avaliacao do resultado.

8.14. Diagndstico da causa

8.14.1. O objetivo principal da inspecao serd determinar, de forma tecnicamente

fundamentada, a causa ou as causas relacionadas a perda de carga da bateria.

8.14.2. Nao serao aceitas conclusdes genéricas, tais como apenas “bateria
descarregada”, “necessidade de manutencao” ou “recomenda-se substituicao do
carregador”, sem demonstracdo dos elementos técnicos que fundamentaram a

conclusao.

8.14.3. O diagndstico deverd relacionar os sintomas observados aos resultados dos

ensaios e medicoes realizados, identificando, sempre que possivel:
a) causa confirmada;

b) causas contribuintes ou falhas associadas;

c) componentes afetados;

d) consequéncia da anomalia;

e) grau de criticidade;

f) evidéncias técnicas que sustentam a conclusao.

8.15. Conteudo minimo do Laudo Técnico

8.15.1. O Laudo Técnico devera ser apresentado em formato digital e conter, no

minimo:

a) identificacao da contratante, local e equipamento inspecionado;
b) identificacao completa do GMG e de seus principais componentes;
c) objetivo e escopo da inspecao;

d) metodologia adotada;

e) relacao dos instrumentos utilizados;

f) normas e referéncias técnicas consideradas;

g) descricao das inspecdes realizadas;

h) registros de todas as principais medicdes e testes;

i) relatorio fotografico, com fotografias legiveis e identificadas;

j) descricao individualizada das anomalias e inconformidades verificadas;
k) analise dos resultados;

I) identificacao da causa raiz da descarga da bateria ou justificativa técnica
eventual impossibilidade de sua determinacao;

m) relacao entre causa, evidéncia técnica e consequéncia;
n) avaliacao do estado da bateria;

0) avaliacao do carregador/flutuador;

p) avaliacao da alimentacao elétrica;

g) avaliacao do Quadro de Comando Inteligente Leon Heimer e dos circuitos de

comando;



r) avaliacao do aterramento;

s) avaliacao dos componentes elétricos, eletronicos, mecanicos e eletromecanicos
relevantes;

t) recomendacdes técnicas para eliminacao das anomalias identificadas;

u) classificacao das recomendacodes por prioridade, preferencialmente em imediata,
curto prazo e programavel;

v) especificacao técnica minima das intervencdes, equipamentos ou componentes
gue eventualmente necessitem de substituicao, sem direcionamento de marca,
salvo justificativa técnica;

w) conclusao técnica objetiva quanto as condicdes de operacao do GMG e a
confiabilidade do sistema de partida.

8.16. Recomendacoes para futura intervencao

8.16.1. Caso sejam necessarias intervencdes posteriores, o Laudo deverd apresentar
elementos técnicos suficientes para subsidiar futuras manutencdes corretivas e
emergéncias.

8.16.2. Para cada intervencao recomendada deverao ser indicados, quando
aplicavel:

a) Servico necessario;

b) componente a reparar, adequar ou substituir;

c) caracteristicas técnicas minimas;

d) quantidade;

e) justificativa técnica;

f) relacao da intervencao com a causa identificada;
g) prioridade de execucao.

8.16.3. A recomendacao de substituicao de bateria, carregador/flutuador, USCA,
motor de partida ou qualquer outro componente devera ser fundamentada nos
resultados da inspecao e dos ensaios, nao sendo admitida substituicao baseada
exclusivamente na idade do equipamento.

8.17. Os servicos deverao ser executados sob responsabilidade de Engenheiro
Eletricista  habilitado com atribuicdo compativel, regularmente registrado no
respectivo Conselho Profissional.

8.18. O Laudo Técnico devera ser assinado pelo responsavel técnico e acompanhado
da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART.

8.19. Os servicos deverao observar as normas e requisitos técnicos aplicaveis ao
equipamento e as instalacdes existentes, especialmente as normas da série ABNT
NBR ISO 8528, a ABNT NBR 5410, normas relativas a instalacdes elétricas,
aterramento, seguranca em eletricidade e recomendacdes dos fabricantes dos
equipamentos inspecionados.

8.20. A presente contratacao destina-se primordialmente a inspecao, diagnéstico e
elaboracdao do Laudo Técnico, nao abrangendo a execucao das correcdes ou a
substituicao definitiva de componentes eventualmente recomendadas no
diagnéstico.

8.20.1. Poderao ser realizadas desmontagens pontuais, manobras, medicdes, testes
e demais procedimentos estritamente necessarios ao diagnéstico, desde que nao



caracterizem intervencao corretiva permanente e que sejam executados com
segurancga.

8.20.2. Qualquer situacao gue represente risco imediato as pessoas, ao patrimoénio
ou ao proprio GMG devera ser comunicada imediatamente a fiscalizacao,
independentemente da conclusao do Laudo Técnico.

8.21. Despesas relativas ao deslocamento, transporte e hospedagem da equipe
técnica necessdria a execucao dos servicos na Subsecdo Judicidria de Maraba/PA
serao por conta da Contratada.

MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
8.22. Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho.

8.23. Especial atencdo deverd ser dada a protecdao de partes moébveis dos
equipamentos e a organizacao das ferramentas em dareas de circulacao.

8.24. A contratada é responsdvel por fornecer e manter os equipamentos,
ferramentas e materiais adequados a execucao contratual.

8.25. Caberd a contratada o fornecimento de todos 0s insumos e recursos
necessarios para a entrega completa e funcional do objeto.

8.26. Todos os materiais e equipamentos devem atender as especificacdes técnicas.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

9.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato, o 6rgao convocara o representante da empresa
contratada para REUNIAO INICIAL, que ocorrera em até 05 (cinco) dias da
formalizacao contratual, para apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera
informacodes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das
estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

9.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao
a execucao do objeto contratado.

9.7. A Contratada devera manter preposto acessivel durante o periodo de execucao
dos servicos.



9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdao ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

9.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

9.10. A fiscalizacao podera ser efetuada pela fiscalizagao técnica, administrativa ou
gestor do contrato, quando acumulada em Unico servidor.

Fiscalizacao Técnica

9.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

9.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que
for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

9.13. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacbes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo
para a correcao.

9.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

9.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
Oou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacao Administrativa

9.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

9.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

9.19. O gestor do contrato coordenarda a atualizacdao do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdao da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

9.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas



adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

9.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

9.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

9.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancbes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.24. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacodes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

9.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

9.26. Os papéis de fiscal técnico, administrativo e gestor do contrato poderao ser
executados por 01 (um) ou mais servidores designados pela Administracao.

10. CRITERIOS DE PAGAMENTO

10.1. A avaliacao da execucao do objeto sera efetuada apds a conclusao integral dos
servicos, sendo o pagamento realizado em parcela Unica, apés o recebimento
definitivo do objeto, observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

10.2. Para fins da medicao Unica, somente serao considerados em funcao dos
servicos efetivamente executados, testes realizados, laudo entregue e ART
apresentada..

10.2.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a qualquer
irreqgularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

e nao produzir os resultados acordados;

e deixou de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

e deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

10.3.Apds a conclusao integral do objeto, a Contratada apresentara medicao Unica
dos servicos executados, acompanhada de planilha, meméria de calculo e demais
documentos técnicos exigidos neste Termo de Referéncia.



10.3.1. O contratado também apresentara, medicao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual, quando for o caso.

10.4. Os servicos medidos seraorecebidos provisoriamente, no prazo de 10
(dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
gquando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

10.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos.

10.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

10.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

10.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.4.5. Para efeito de recebimento provisério, na conclusao do servico, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a medicao Unica de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

10.4.8. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da medicdao Unica de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

10.4.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega do laudo Técnico, relatério fotografico,
registros das medicdes e ART.

10.4.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

10.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
deverd conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

10.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacao da qualidade e quantidade do servico e



consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

10.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacodes,
conforme regulamento.

10.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacao e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes.

10.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas.

10.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao. 10.6.5. Enviar a documentacao pertinente ao
setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

10.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qgualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n®?
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

10.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranca.

10.9. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
10.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o

prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liguidacao, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo.

10.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2
14.133, de 2021.

10.11. Para fins de liguidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

e a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e



o f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da
regularizacao da situacao, sem 6nus a contratante.

10.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2
14.133/2021.

10.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
¢ a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital,

e b) identificar possivel razao que impeca a participagao em licitacdo, no ambito do
6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

10.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.16. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, o pagamento serd realizado
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

10.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da finalizacao da liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos
termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

10.20. Ocorrendo atraso no pagamento, serao devidos a Contratada, juros de mora
d e 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, sendo adotado olindice de
Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), como critério de atualizacao monetaria,
conhecido quando da emissao da fatura, relativo ao periodo compreendido entre a
data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivacao.

10.21. Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado da data em que receber o pagamento com atraso, para
apresentar o documento de cobranca referente aos juros de mora, devendo
apresentar, juntamente com a nota, a meméria de calculo correspondente ao valor
cobrado.

10.22. Sendo a Contratada optante pelo SIMPLES NACIONAL, ela deverd
apresentar o respectivo termo de opcao (original ou cdpia autenticada), juntamente



com o documento de cobranca.
Forma de pagamento

10.23. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria do tipo OB-PIX,
tendo como chave PIX o CNPJ da Contratada, e, na impossibilidade, através de
ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

10.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

10.25. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

10.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

10.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Comissao de Recebimento

10.27. Para garantir o cumprimento integral das obrigacdes contratuais, sera
constituida um servidor ou comissao designada pela autoridade competente.

10.28. A Comissao sera responsavel por:

a) Verificar se todos os servicos contratados foram executados de acordo com o
Termo de Referéncia e as especificacdes técnicas;

b) Analisar a documentacao técnica exigida, incluindo os laudos de conformidade, as
garantias fornecidas e os relatérios de fiscalizacao;

c) Emitir parecer técnico sobre a aceitacao do servico, podendo recomendar ajustes
e correcdes caso haja nao conformidades;

d) Elaborar o Termo de Recebimento Definitivo, documento que atestarda a
conclusao e aceitacao final dos servicos.

10.29. O prazo para a conclusao da analise e emissao do Termo de Recebimento
Definitivo serd de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento provisoério.

Condicao para Pagamento

10.30. A medicao correspondente a execucao total dos servicos sera paga somente
apos:

a) A emissao do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissao de Recebimento;

b) A correcdao de todas as eventuais pendéncias identificadas no Recebimento
Provisério;

c) A apresentacao dos documentos finais exigidos, incluindo a garantia dos servicos,
guando aplicavel;

d) A comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

10.31. Caso sejam identificadas falhas ou pendéncias na execucao do objeto
contratual, a Administracao podera reter o pagamento até que as devidas correcoes
sejam implementadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.



10.32. O recebimento definitivo dos servicos nao exime a contratada de suas
responsabilidades quanto a solidez e seguranca dos servicos executados, conforme
previsto no Codigo Civil e na legislacao vigente. .

10.33. Os prazos e procedimentos estabelecidos neste item deverao ser observados
rigorosamente, sob pena de aplicacdo de penalidades contratuais e legais a
contratada.

Atraso na Execucao dos servicos

10.34. O prazo de execucao dos servicos devera ser rigorosamente cumprido, sendo
responsabilidade da contratada adotar todas as medidas necessarias para garantir a
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

10.35. Conforme previsto no artigo 162 da Lei n? 14.133/2021, serd caracterizado
atraso injustificado na execucao do contrato toda e qualquer paralisacao ou nao
cumprimento dos prazos contratuais sem justificativa aceitavel e devidamente
formalizada.

10.36. Nao serao consideradas justificativas aceitdveis para atraso na execucaodos
servicos fatores previsiveis ou inerentes a atividade contratada, tais como:

a) Condicdes climaticas comuns ao periodo e a regiao dos servicos;

b) Falta de mao de obra ou insumos quando cabia a contratada a previsao
adequada;

c) Dificuldades logisticas ou operacionais que poderiam ter sido antecipadas;
d) Feriados e periodos de recesso amplamente conhecidos no calendario oficial;

10.37. Serao consideradas justificativas validas para prorrogacao do prazo de
execucao do contrato as seguintes situacodes:

a) Caso fortuito ou forca maior, incluindo desastres naturais, pandemias, restricoes
sanitarias ou crises institucionais imprevisiveis;

b) Fato do principe, quando uma decisao governamental alterar significativamente
as condicdes do contrato, tornando sua execucao inviavel dentro dos prazos
originalmente pactuados;

c) Alteracao unilateral do contrato pela Administracao, quando modificacdées no
escopo impactarem diretamente a execucao do servico e demandarem ajustes no
cronograma;

d) Suspensao ou paralisacao dos servicos determinada pela Administracao,
independentemente da justificativa;

e) Falta de liberacao dos recursos financeiros pela Administracao, quando o
pagamento devido nao for realizado nos prazos estabelecidos e afetar diretamente
a continuidade dos servicos;

f) Atrasos na expedicdo de licencas ou autorizagdes por parte de drgaos publicos,
desde que nao sejam de responsabilidade da contratada;

g) Dificuldades extraordinarias na obtencdao de materiais ou mao de obra, quando
causadas por fatores externos imprevisiveis e devidamente comprovadas.

10.38. A contratada devera comunicar imediatamente a Administracao qualquer
intercorréncia que possa impactar a execucao do contrato, sob pena de
caracterizacao de inexecucao parcial do objeto e aplicacao das penalidades
previstas no contrato e na legislagao vigente.

10.39. Caso ocorra atraso injustificado, a Administracao podera aplicar as sancoes
previstas nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021, incluindo adverténcia, multa,



impedimento e declaracao de inidoneidade para contratar com a Administracao
Pdblica.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Sujeitam-se as penalidades descritas nesta secdo, decorrentes das sancoes
administrativas previstas na Lei n. LEl N2 14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021 ou
contratado em decorréncia do futuro contrato, que incidir em:

a. Recusa em aceitar o contrato;
b. Atraso na entrega e/ou execucao do servico;
c. Inexecucao parcial ou total do objeto contrato;

d. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude durante a execucao do contrato; e

e. Nao manter, no momento da assinatura do contrato, durante toda a execucao do
contrato ou no momento do pagamento, as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, em especial quanto a regularidade perante o SICAF, a Fazenda
Puablica Federal, a Seguridade Social (CND-INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (CRS-FGTS), a Justica do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justica.

11.2. Recusa em aceitar o contrato é a recusa de assinar o contrato ou nao realiza-
la no prazo estipulado. Pena: multa de 20% (vinte por cento) do valor a ser
contratado e impedimento de licitar e contratar com a Administracao,pelo prazo de
até 03 (trés) anos, e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento, ou da aplicacao das
demais sancoes.

11.3. Atrasos nas etapas da execucao dos e servicos de engenharia, a inexecucao
parcial do cronograma fisico-financeiro e a recusa em corrigir defeitos no servico
identificados no Recebimento Provisério. Pena: multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos.

11.4. Atraso na execucao das etapas da execucao dos servicos de engenharia da
garantia e assisténcia técnica dos servicos de engenharia. Pena: multa de 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20
(vinte) dias corridos.

11.5. Atraso na execucao da contratacao relativo os demais prazos estipulados ou
descumprimento de obrigacdes neste instrumento. Pena: multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, ou 3% (trés por cento) do valor do contrato, por ocorréncia, por
descumprimento.

11.6. Inexecucao total do contrato pela nao entrega e conclusao das etapas da
execucao dos servicos de engenharia, caracterizado pelo atraso injustificado
superior a 20 (vinte) dias corridos. Pena: 20% (vinte por cento) do valor do contrato
e impedimento de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de 03 (trés)
anos, e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas neste instrumento, ou da aplicacao das demais
sancoes prevista na LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021

11.7. Apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao do
contrato, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude fiscal. Pena: declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracao, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)



anos, e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas neste instrumento, ou da aplicacdo das demais
sancoes previstas na LEI N© 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021

11.8. A nao manutencao, no momento da assinatura do contrato, durante toda a
execucao do contrato ou no momento dos pagamentos, das condicdes de
habilitacdao e qualificacdo exigidas na licitacdo, em especial quanto a regularidade
perante o SICAF, a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (CND-INSS), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRS-FGTS) e a Justica do Trabalho, ou
ainda com impedimento de contratar com a Administracao Publica Federal. Pena:
multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

11.9. Descumprimento das demais obrigacdes previstas neste instrumento, inclusive
de determinacbes do gestor do contrato. Pena: multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor mensal ou total do contrato, conforme o caso, por ocorréncia.

11.10. As sancdes somente serao aplicadas para faltas nao justificadas, ou cujas
justificativas nao sejam aceitas pela Administracdo, garantido o direito a ampla
defesa e contraditério.

11.11. As multas deverao ser recolhidas através de Guia de Recolhimento da Uniao -
GRU, emitida pela CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) uteis dias a contar da
intimacao, podendo a Justica Federal desconta-las, no todo ou em parte, de nota
fiscal ou saldo remanescente, caso existam.

11.12. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidacao e de Custoddia - SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente -
até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por cento) no més
de pagamento.

11.13. Esgotados os meios administrativos para cobranca ou recebimento do valor
devido pela CONTRATADA, havera encaminhamento para inscricao em Divida Ativa
da Uniao.

11.14. A CONTRATADA, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para
atender total ou parcialmente as exigéncias contratuais, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicbes do contrato; e de impedimento de sua
execucao, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administracao em
documento contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera resultar de forma
excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigacao.

11.15. O valor total das multas aplicadas na vigéncia do contrato, excetuando as
indenizacdes por perdas e danos, nao podera ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor total.

11.16. A aplicacao de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou
contratado apresentar defesa prévia, nao inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar
da intimacao do ato, cabendo recurso de sua aplicacao, nos termos da LEI N¢©
14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

Responsabilizacao do Responsavel Técnico e Executor da Servico

11.17. O responsavel técnico pela execucao do servico deve estar devidamente
registrado no conselho de classe competente, seja o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
sendo responsavel pelo acompanhamento da execucao e pelo cumprimento das
normas técnicas aplicaveis.



11.18. O responsavel técnico responde diretamente pela qualidade e conformidade
dos servicos executados e poderd ser responsabilizado administrativamente,
civilmente e disciplinarmente em caso de falhas, omissdes ou nao conformidade
com 0s requisitos do contrato e da legislacao vigente.

11.19. Caso sejam identificadas irregularidades na execucao dos servicos, a
Administracao poderd: a) Notificar a empresa contratada para que o responsavel
técnico e o executor do servico adotem as providéncias corretivas;

b) Registrar a ocorréncia no histérico da contratada e utilizd-la como critério
avaliativo para futuras contratacdes;

c) Representar formalmente o responsavel técnico perante o CREA/CAU, para que
seja apurada eventual infracdo ética ou técnica, podendo resultar em sangcbes como
adverténcia, multa, suspensao ou até cassacao do registro profissional.

11.20. A inobservancia das orientacdes técnicas do projeto ou das determinacdes da
fiscalizacdao poderd resultar na recusa do recebimento do servico, na aplicacao de
penalidades a contratada e na responsabilidade disciplinar do responsavel técnico.

11.21. A fiscalizacdo manterd registros de todas as notificacdes e sancdes aplicadas,
podendo utilizar essas informacdes em futuras andlises de risco e contratacoes.

11.22. A nomeacao do responsavel técnico sera formalizada por meio da Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART), para engenheiros registrados no CREA . A
auséncia dessa formalizacao podera resultar na rescisao contratual por inexecucao
do contrato.

11.23. Se constatada reincidéncia nas irregularidades e descumprimento reiterado
de normas técnicas, a Administracao podera solicitar a substituicao do responsavel
técnico pela contratada e reforcar a representacao perante o conselho de classe.

12. DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
12.1. Elaboracao do Termo de Referéncia:
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