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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAQ
ASSESSORIA TECNICA DE LICITACAO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90017/2025

(Processo Administrativo n°® 2024.0.000007667-1)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por meio da Assessoria Técnica de Licitagdes, sediada na Avenida Presidente
Wilson, 198, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, torna publico que realizara a licitacdo, modalidade PREGAO ELETRONICO, nos termos da_Lei n°
14.133, de 2021, da Lei Complementar n® 123/2006, do Decreto n° 8.538/2015, da Resolugdo CNJ n°® 468/2022, da IN SEGES/ME N° 73/2022, ¢ da
IN SEGES/ME N°116/2021 e legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 12 de junho de 2025, as 11h00 (horirio de Brasilia)
ENDERECOS ELETRONICOS: https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.gov.br/pnep/pt-br
CONTRATANTE (UASG): 070017

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 220.932,88

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco total

MODO DE DISPUTA: aberto

PREFERENCIA DE PARTICIPACAO PARA ME/EPP e equiparadas: sim

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a locacgiio de licengas do software AutoCad e da suite AEC Collection, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Os licitantes deverdo SEMPRE observar as especifica¢des contidas no Termo de Referéncia, considerando que pode haver divergéncia com
a especifica¢do constante no sistema (CATSERV).
1.2. Alicitag@o sera realizada por itens, podendo o licitante participar em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. Integram o presente edital, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO REFERENCIA
Anexo I.A - Modelo de Ordem de Servigo
ANEXO II - DOS PRECOS MAXIMOS ESTIMADOS
ANEXO III - PROPOSTA PADRAO
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados em participar deste Pregdo deverdo informar-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema, bem como receber
as instrugoes detalhadas de sua correta utilizagdo.

2.1.2. O licitante se responsabilizara pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
devendo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

2.1.3. O licitante se responsabilizara pelos atos praticados diretamente ou por representante seu, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.4. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga de acesso.

2.1.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no subitem 2.1 ¢ manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo.

2.2. Sera concedido tratamento favorecido para microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP, microempreendedor individual - MEI e
sociedades cooperativas (desde que atendidos os requisitos previstos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021), conforme o disposto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123/2006 e Decreto n°® 8.538/20215.
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2.2.1. O beneficio acima ¢ restrito 8 ME/EPP e equiparadas que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

2.3. Nao poderdo participar desta licitagdo:
2.3.1. Aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, isoladamente ou em consorcio, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.3.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.3.2.2. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos a que se refere o subitem 2.3.2 podera participar
no apoio das atividades de planejamento, de execugdo da licitagdo ou de gestdo da contratagdo, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos deste orgao.

2.3.2.3. O disposto no subitem 2.3.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.3.3.Pessoa fisica ou juridica que esteja impedido de participar de licitagao e celebrar contratos com este Tribunal, com a Unido ou declarados
inidoneos perante a Administragdo Publica, na forma da legislag@o vigente.

2.3.3.1. O impedimento do subitem acima também sera aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.3.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404/1976, concorrendo entre si.

2.3.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenado judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislac@o trabalhista.

2.3.7. Pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme Portaria GP TRE-RJ n° 18, de 06/03/2023.
2.3.8. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condiggo.

2.4. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato o agente ptblico deste 6rgdo, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme_§ 1° do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

2.5. As condigdes de participac@o previstas neste item, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo do licitante no certame
ou sua futura contratacdo, serdo verificadas mediante consulta as seguintes bases de dados:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga - CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pelo Portal da Transparéncia
(www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Sistema de Inidoneos, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

2.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forga da vedagdo de que trata
o_artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

2.5.2. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera desclassificado, por falta de condigdo de participagdo.

2.5.3. Caso conste no SICAF apontamento de "Ocorréncia Impeditiva Indireta", o(a) Pregoeiro(a) diligenciara para verificar se houve tentativa
de fraude a Lei de Licitag¢des, através do vinculo do licitante com empresa impedida de licitar e contratar com a Unido ou declarada inidonea, por
meio dos seguintes indicios:

a) vinculos societarios;

b) linhas de fornecimento similares ou atuagdo no mesmo ramo de atividades;

¢) data de constitui¢do da nova empresa posterior a data de aplicag@o da san¢@o de suspensdo/impedimento ou declaragdo de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos humanos.

e) identidade (ou proximidade) de enderego dos estabelecimentos;

f) identidade de telefones, e-mails e demais informagdes de contato.

2.5.4. Diante da presenga de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) consignara no “chat” as
ocorréncias levantadas e submetera os autos para analise da autoridade superior, que podera, observado o contraditorio e a ampla defesa,
desconsiderar da personalidade juridica do licitante, com fundamento no art. 160 da Lei n° 14.133/2021, para que todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica penalizada sejam estendidos ao licitante.

2.5.5. Caso haja desconsideragdo da personalidade juridica do licitante, este sera desclassificado, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes legais
cabivelis.

3. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

3.1. O licitante cadastrard sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica, momento em que o prazo para recebimento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

3.1.1. O licitante podera retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.
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3.1.2. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o pre¢o unitario e total por item, ja considerados e inclusos
todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execu¢do do objeto.

3.2. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méximo previsto para contratagio.

3.3. A apresentag@o das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

3.4. O fornecedor pessoa fisica, ao ofertar seu lance ou proposta, devera acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de
comercializa¢do a titulo de contribuicido patronal a Seguridade Social, para fins de melhor avaliacdo das condi¢cées da contratacio pela
Administrac¢io, nos termos do art. 5° da IN SEGES/ME N° 116/2021.

3.4.1. O valor de que trata o subitem anterior sera subtraido do preco da proposta final do adjudicatiario e recolhido, pela
Administracio, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

3.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentacao.
3.5.1 Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocagdo para contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
3.6. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.6.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio.

3.6.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14

3.6.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos_incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do
art. 5° da Constitui¢do Federal.

3.6.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa declarara no sistema eletrénico que cumpre os requisitos estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.8. O licitante enquadrado como ME/EPP e equiparadas, devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no_artigo 3° da L.ei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus_arts. 42 a 49,
observado o disposto nos_§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

3.8.1 No subitem exclusivo para participacdo de ME/EPP e equiparadas, a marcagdo do campo “nio” impedird o prosseguimento no certame,
para aquele item.

3.8.2. Nos itens em que a participa¢ao ndo for exclusiva para ME/EPP e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na_Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte, empresario individual ou sociedade cooperativa.

3.9. A falsidade das declaragdes de que tratam os subitens 3.6, 3.7 e 3.8 sujeitard o licitante as sangdes previstas na_Lei n® 14.133, de 2021 e neste
Edital.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu preco final minimo quando do cadastramento da
proposta, nos termos do art. 19 da IN SEGES/ME N° 73/2022, obedecendo as seguintes regras:

3.10.1. A aplicag@o do intervalo minimo de diferenca de pregos entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o preco final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem
acima.

3.10.3. O prego final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado,
preco superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema; e

3.10.4. O prego final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para este Tribunal, podendo ser
disponibilizado somente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

4.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados
neste Edital.

4.2. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
0s participantes.

4.2.1. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
4.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas e somente estas participardo da fase de lances.
4.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

4.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.6. O lance devera ser ofertado pelo prego unitario por item.

4.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, sempre de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

4.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$10,00 (dez reais).

4.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de 15 segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.
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4.10.0 procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto”, no qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacaes.

4.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 2 minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

4.10.2. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2 minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados neste periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

4.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag@o.

4.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de, pelo menos 5% (cinco por
cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

4.10.5. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
4.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
4.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

4.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante.

4.14. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepgao dos lances.

4.14.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagéo.

5. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

5.1. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de ME/EPP e equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos_arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo_Decreto n® 8.538,
de 2015.

5.2. Nessas condigdes, as propostas de ME/EPP e equiparadas, que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.3. A ME/EPP e equiparada melhor classificada, nos termos do subitem anterior, terd o direito de encaminhar uma tultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 minutos, contados ap6s a comunicagdo automatica do sistema.

5.4. Caso a ME/EPP e equiparada, melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais ME/EPP e
equiparadas que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/EPP e equiparadas, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.6. O critério de desempate previsto no_art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sera aplicado quando houver empate entre propostas iguais (ndo seguidas
de lances) ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado, no que couber e na seguinte ordem:

5.6.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.6.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei,

5.6.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme_Decreto n® 11.430, de 8
de marco de 2023;

5.6.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.6.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas brasileiras;
b) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
¢) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.7. Permanecendo o empate apds aplicagdo de todos os critérios de desempate de que trata o subitem 5.6, sera realizado o sorteio das propostas
empatadas, via sistema, a ser realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6. DANEGOCIACAO E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
6.1. Encerrada a fase de lances da sess@o publica, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

6.1.1. A negociag@o podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado for desclassificado.

6.1.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.2. As propostas finais, enviadas apos a etapa de lances, serdo examinadas quanto a adequagdo do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo
ao(s) limite(s) maximo(s) estipulado(s) no Anexo II do Edital, observado o critério de julgamento de menor preco total do item.

6.3. O licitante melhor classificado devera enviar, no prazo de 2 horas, a contar da convocagdo pelo sistema, os seguintes documentos, sob pena de
recusa da proposta:

6.3.1. Proposta de precos adequada ao lance final ofertado ou prego negociado, conforme Anexo III, com a indicagdo do CNPJ (matriz ou filial)
que executara o objeto, se for o caso.
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6.3.2. O prazo previsto no subitem 6.3 podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante, desde que
devidamente justificado e aceito pelo(a) pregoeiro(a) ou de oficio, a critério do mesmo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo for
suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado do tratamento favorecido & ME/EPP e equiparadas, o(a)
Pregoeiro(a) verificara se faz jus ao beneficio, mediante consulta ao Portal da Transparéncia do Governo Federal para verificar se o somatorio de
ordens bancarias recebidas, relativas ao ultimo exercicio e ao exercicio corrente até o més anterior ao da data de abertura do certame, ja seria
suficiente para extrapolar o faturamento maximo previsto no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006.

6.4.1. Caso seja constatada a superagdo do limite previsto no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) concedera ao licitante a oportunidade de se
manifestar com vistas a demonstrar seu correto enquadramento como ME/EPP e equiparadas.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
¢) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagio;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.6. No caso de bens e servicos em geral, considera-se indicio de inexequibilidade das propostas os valores inferiores a 50% do valor orcado pela
Administragao.

6.6.1. A inexequibilidade prevista acima somente serd considerada apos diligéncia do(a) Pregoeiro(a), que comprove que o custo do licitante
ultrapassa o valor da proposta e que inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7. Erros no preenchimento da(s) planilha(s) ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta, podendo estas serem ajustadas pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ suficiente para arcar com
todos os custos da contratagao.

6.8. Se a proposta ou teste de conformidade apresentada pelo primeiro classificado ndo for aceita, o(a) Pregoeiro(a) analisara a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, e, assim, sucessivamente, até¢ a verificacdo de uma que atenda as exigéncias do Edital e
anexos.

7. DAHABILITACAO

7.1. A documentacdo exigida para fins de habilita¢do juridica, fiscal, social e trabalhista, técnica e econdmico-financeira sera verificada, através de
consulta ao SICAF (nos niveis de cadastro I ao VI), conforme a documentagio especificada neste item.

7.1.1. E responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgios
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles que se tornem desatualizados.

7.1.2. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar a inabilitagdo do licitante.

7.1.3. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverdo ser enviados por meio do sistema, no prazo de
2 horas, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo(a) Pregoeiro(a) ou mediante solicitagdo formal do licitante.

7.1.4. A verificacdo de documentos de habilitacdo em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova.

7.2. Documentagdo exigida para habilita¢do juridica, conforme o caso:
7.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente.
7.2.2. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
7.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEL.

7.2.4. Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus
administradores.

7.2.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores.

7.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piiblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

7.3. Documentacdo exigida para habilitagao fiscal, social e trabalhista:
7.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

7.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unido- DAU, por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social).

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.
7.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho - CNDT.

7.3.5. Prova de inscrigdo no cadastro municipal de contribuintes relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

7.3.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 7° da Constitui¢do Federal prestada, eletronicamente, na fase de
cadastramento da proposta.

7.4. Documentagdo exigida para habilitagdo técnica:

7.4.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que demonstre, de forma satisfatoria, a
execucdo de servigos similares compativeis com o item da contratagdo pertinente.

7.5. Documentagdo exigida para qualificaciio econdmico-financeira:
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7.5.1. Certiddo negativa faléncia ou de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.6. No caso de participagdo de cooperativas, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021), sera exigida a seguinte
documentagdo complementar:

7.6.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas
atas de inscri¢do e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos_arts. 4°, inciso XI,
21, inciso [ ¢ 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764, de 1971,

7.6.2. A declarag@o de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.6.3. A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;
7.6.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

7.6.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

7.6.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés
ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

7.6.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o_art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

7.7. Caso o licitante pretenda executar o objeto desta licitacdo por intermédio da filial, devera informar o CNPJ desse estabelecimento na proposta,
visando a comprovagdo de sua regularidade fiscal. Caso o estabelecimento ndo seja cadastrado ou encontrar-se irregular perante o SICAF, o licitante
devera apresentar todos os documentos de regularidade fiscal em nome deste.

7.8. Na hipotese de haver alguma restri¢do relativa a regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP e equiparadas, sera assegurado o prazo de 5 dias
uteis para regularizagdo da documentagdo, com a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, a contar da
divulgacdo do resultado da fase de habilitagéo.

7.8.1. O prazo previsto acima podera ser prorrogado mediante requerimento do licitante, devidamente justificado, podendo ser concedido a
critério deste Tribunal.

7.8.2. A ndo regularizagdo da documentagdo nos prazos previstos acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
legais cabiveis.

7.9. Apb6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.10. Na analise dos documentos de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagdo.

7.11. Em caso de divida em relagdo a integridade de documento digital apresentado durante certame, o(a) Pregoeiro(a) podera solicitar o envio dos
documentos originais ou copias autenticadas, no prazo de 3 dias uteis, para enderego informado no subitem 15.1 deste Edital.

7.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) examinarda a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital.

8. DOS RECURSOS

8.1. Cabera interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou a inabilitagdo de licitantes, a anula¢do ou revogagado da
licitag@o, conforme o disposto no_art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Qualquer licitante podera manifestar intencdo de recorrer, de forma imediata, em campo proprio do sistema, no prazo estabelecido pelo(a)
Pregoeiro(a), que ndo podera ser inferior a 10 minutos, sob pena de preclusio.

8.3. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 dias uteis, contado da data da intimagdo pelo
sistema.

8.4. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes no prazo de 3 dias uteis, contado da data da intimagéo
pelo sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. O acolhimento do recurso invalida apenas os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.7. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

8.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitacdo através do e-mail: licita@tre-rj.jus.br.

9. DAADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Encerrada as fases de julgamento de habilitagdo e de recurso, quando houver, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para
adjudicacdo do objeto e homologacdo da licitagdo, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

9.2. A homologac¢do do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

9.3. Preliminarmente a contratagdo, sera verificado se o licitante encontra-se regular no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme determinagdo do art. 6° na Lei n® 10.522/2002, alterada pela Lei n° 14.973/2024.

9.3.1 A irregularidade junto ao CADIN constitui fator impeditivo para a celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam
desembolso, a qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos.

9.3.2. Constatada a irregularidade, sera concedido o prazo de 5 dias uteis para a regularizagdo dos débitos apontados no cadastro.
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9.3.3. O prazo do subitem acima podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante, devidamente justificada e aceita pelo
TRE-RIJ.

10. DO REGISTRO DE PRECOS

10.1.Nao se aplica a presente contratacao.

11. DA CONTRATACAO

11.1.Apds a homologacdo da licitagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato - Anexo III no prazo de 3 dias uteis de sua
convocagdo. O TRE-RJ podera enviar o contrato OU a nota de empenho por e-mail ao licitante, que devera devolvé-lo assinado no prazo previsto
neste subitem.

11.1.1 A nfo assinatura do contrato, no prazo acima, implica na desisténcia da contrata¢o, ficando o licitante sujeito a aplicag@o das sangdes
previstas neste Edital.

11.1.2. O prazo do subitem acima podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante, devidamente justificado, ¢ desde
que o motivo apresentado seja aceito pelo TRE-RJ.

11.1.2. Sera permitida a assinatura eletronica do contrato, mediante o uso da certificagdo digital ICP-Brasil.

11.1.3. Caso o licitante vencedor ndo assine o contrato no prazo estabelecido no subitem 11.1, serd facultado a Administragdo, através do(a)
Pregoeiro(a), convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos §§2° e 4° do art. 90 da Lei n°
14.133/2021.

11.2. Para fins de formalizag@o ou prorrogacdo contratual, sera verificado, por meio do SICAF e de outros meios, se o licitante/contratado mantém as
condigdes de participagdo e habilitagdo exigidas no edital, bem como a regularidade perante o CADIN.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.0 licitante pode ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

12.1.1.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a)
Pregoeiro(a) durante o certame.

12.1.2.Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar a documentagdo complementar exigida com a proposta;

12.1.3.Ndo celebrar o contrato ou aceitar instrumento equivalente ou a ata de registro de precos ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

12.1.4.Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo.
12.1.5.Fraudar a licitagdo.
12.1.6.Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
¢) apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
12.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago.
12.1.8.Praticar ato lesivo previsto no_art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
12.2.Para as infragdes mencionadas no subitem 12.1, serdo aplicaveis as seguintes sangdes:
I - adverténcia, em caso de inexecugdo parcial do contrato e quando ndo se justificar san¢do mais grave;
II — multa moratéria, em caso de atraso injustificado na execugao, por dia 1til, ndo ultrapassando o limite de 10% sobre o valor total do contrato;
III- multa administrativa, de 0,5 a 30% sobre o valor total do contrato;

IV - impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de trés anos, para as infragdes dos subitens 12.1.1,
12.1.2 e 12.1.3, quando, pela gravidade, a aplicag@o de multa for insuficiente;

V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo de trés a seis anos, exclusivamente para as infragdes dos subitens 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 e, ndo obstante, para as infra¢cdes dos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 quando justificada a imposi¢ao de penalidade
mais grave.

12.3.A dilagdo de prazo, quando autorizada pelo setor solicitante, sera considerada para a avaliagdo de eventual atraso, em observancia ao principio da
boa-fé.
12.4.A multa administrativa pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa com as demais penalidades.

12.5.As situagdes especificas que ensejam aplicagdo de multa administrativa e moratdria, estdo descritas nas tabelas do subitem VI.4 do Termo de
Referéncia.

12.6.A apuragdo de infragdes ocorrera mediante processo administrativo instaurado pela autoridade competente, assegurado o contraditorio ¢ a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021 e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784/1999.

12.6.1.Quando o dano causado for insignificante ou a penalidade pecuniaria eventualmente aplicavel ndo justificar o custo operacional do
apuratdrio, a administragdo podera, com base nos principios da proporcionalidade e eficiéncia, decidir pela ndo instauragdo do apuratorio.

12.6.2.Na aplica¢do de sangdes, serdo considerados: a natureza e a gravidade da infragfo; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias
atenuantes e agravantes (inclusive os antecedentes da contratada); os danos causados a administragdo; e a implanta¢@o ou o aperfeicoamento de
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programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.
12.7.0 procedimento que envolver possivel aplicagdo de multa administrativa observara o seguinte:
12.7.1.Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7.2.Caso ndo existam faturas proximas suficientes para garantir eventual penalidade pecunidria ou se a gravidade da infragdo assim justificar,
o TRE-RJ podera acautelar até 30% do valor da fatura, condicionando a liberagao do valor retido a conclusio do apuratorio.

12.8.0 procedimento que envolver possivel aplicagdo de impedimento e declaragdo de inidoneidade observara o seguinte:

12.8.1.Ser4 conduzido por comissdo composta de dois ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
fornecedor ou o contratado para, no prazo de 15 dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

12.8.2.Caso o pedido de produg@o de novas provas seja deferido ou juntadas provas consideradas indispensaveis pela comissdo, o fornecedor ou
o contratado podera apresentar alega¢des finais no prazo de 15 dias tteis contado da intimagao.

12.8.3.As provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas deverdo ser indeferidas pela comissdo, mediante decisdao
fundamentada.

12.9.A aplicagdo de penalidades ndo obsta o desconto dos valores relativos as parcelas ndo executadas dos servicos nem exclui a obrigagdo de
reparagdo integral do dano causado.

12.10.A aplicagdo de multa moratoéria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato
com a aplicacdo cumulada de outras.

12.11.Apo6s regular processo administrativo, as penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, conforme o caso, no CNEP e/ou no CEIS,
devendo a implementag@o das penalidades pecunidrias observar o seguinte:

12.11.1.A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-RJ ou cobrada administrativamente, estando a contratada
sujeita a juros moratorios de 1% ao més caso ndo realize o respectivo recolhimento no prazo de 5 dias uteis a contar da intimagdo da decisdo
punitiva.

12.11.2.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo a
contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.12.A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, na forma do art. 160 da Lei n° 14.133/2021.

12.13. A reabilitacdo do fornecedor ou contratado exigird, cumulativamente, as seguintes condi¢des, em consonincia com o art. 163 da Lei n°
14.133/2021:

I - reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo minimo de 1 ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos acima.

12.13.1.A sangdo pelas infragdes previstas nos subitens 12.1.4 e 12.1.8 exigira, como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor ou contratado, a
implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

12.14.Quando as circunstancias do caso concreto e a baixa gravidade da infragdo e do dano justificarem, a aplicagdo de penalidade pode ser
substituida por solu¢des consensuais ou de ajustamento de conduta, mediante intervencdo da Assessoria Juridica, em consondncia com disposto nos
art. 151 da Lei de Licitagdes e art. 26 da LINDB.

13. DAIMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou solicitar esclarecimento, devendo encaminhar o pedido em até 3
dias uteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente, por meio do e-mail: licita@tre-rj.jus.br.

13.2.0(A) Pregoeiro(a) decidira sobre a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento no prazo de até 3 dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a
data da abertura do certame.

13.3.As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnacdes serdo divulgadas no sistema Compras.gov.br e no Portal da Transparéncia do TRE-RJ
e vinculardo os participantes e a Administragdo.

13.4.As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.5.A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de
licitagdo.

13.6.Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DO REAJUSTE
14.1.0s pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 07/05/2025.

14.2.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice IPCA, mantido pelo IBGE ou, no caso de extingdo deste, em outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o prazo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Assessoria Técnica de Licitagdo, localizada na Av. Presidente Wilson, n® 198, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 20.030-021, esta
disponivel para atendimento ao publico, em dias Uteis, no horario de 11h00 a 19h00, através dos telefones: (21) 3436-8155 / 8156 / 8157 ou e-mail:
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15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo(a) Pregoeiro(a).

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. E facultado ao(d) Pregoeiro(a), em qualquer fase do pregio, promover diligéncias destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrugio
do processo desta licitagdo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

15.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas
e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classifica¢@o e habilitagdo.

15.6. Os casos omissos e duvidas suscitadas neste Pregdo serdo resolvidos com base nos principios, na doutrina e na legislagdo em vigor.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

15.8. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.9. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, que ndo possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro competente da
Justi¢a Federal, na cidade do Rio de Janeiro, com exclusdo de qualquer outro.

ANEXO I - TERMO REFERENCIA (DOC. 4403800)
ANEXO I.A - MODELO DE ORDEM DE SERVICO (DOC. 4369345)
ANEXO II - DOS PRECOS MAXIMOS ESTIMADOS (DOC. 4419254)
ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (DOC. 4359263)

ANEXO III - PROPOSTA PADRAO

PREGAO ELETRONICO N° 90017/2025

OBJETO: Locacao de licencas do software AutoCad e da suite AEC Collection, conforme detalhado a seguir:

PRECO PRECO

ITEM |ESPECIFICACAO DO OBJETO UNIDADE |QUANTIDADE UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

Renovagdo das licengas do software Autodesk AutoCad -
1 including specialized toolsets AD - single user - por um periodo licenga 5
de 36 meses.

Renovagdo das licengas da Autodesk Architecture, Engineering
2 and Construction Collection IC (AEC Collection) - single user - licenga 2
por um periodo de 36 meses.

DECLARACAO

Declaramos, para fins de atendimento das Resolugoes CNJ n° 07/2005 e n°® 229/2016, que ndo constam no quadro societario desta
empresa conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitago.

Estamos cientes que a vedagdo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatdrio tenha sido deflagrado quando os magistrados
e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apds a desincompatibiliza¢do, bem como que a contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido pelas
hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminagao do processo
licitatorio.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

NOME CONTATO:

TELEFONE:

E-MAIL:

https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4830744&infra_sist...
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DADOS BANCARIOS:

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:

(Local ), de de.......

(assinatura)
REPRESENTANTE LEGAL

MINUTA DE CONTRATO - ANEXO 1V

CONTRATO N° __ /2025

Processo n° 2024.0.000007667-
1

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO DE
JANEIRO, E (licitante
vencedora), PARA LOCACAO
DE LICENCAS DO
SOFTWARE AUTOCAD E
DA SUITE AEC
COLLECTION.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob o n° 06.170.517/0001-05, com
sede na Rua da Alfandega, 42, 6° andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela
Diretora Geral Eline Iris Rabello Garcia da Silva, ou, em sua auséncia, pelo Diretor-Geral em substituicdo Alexander Moraes Rocha, de acordo com a
delegacdo de atribui¢des contidas no Ato da Presidéncia n® 67, de 25/03/2025, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, (licitante
vencedora), inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada Na ...ocoooeeiieiiiecieee, L M e doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por ........ccceeeveereeveeereeneenes (nome e fungdo no contratado), conforme docs. SEI ....., resolvem celebrar o
presente contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n°® 90017/2025, instruido no Processo n® 2024.0.000007667-1, vinculado aos Edital e seus anexos,
bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel e das clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a locagio de licengas do software AutoCad e da suite AEC Collection, nas condigdes estabelecidas no Termo
de Referéncia - Anexo I e seus anexos, conforme detalhado a seguir:

P PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO
Renovagdo das licengas do software Autodesk AutoCad -
1 including specialized toolsets AD - single user - por um licenga 5
periodo de 36 meses.
Renovagdo das licencas da Autodesk Architecture,
2 Engineering and Construction Collection IC (AEC licenca 2
Collection) - single user - por um periodo de 36 meses.
1.2. O objeto sera fornecido pontualmente.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. O presente contrato terd vigénciade / / a_ /[ / , na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4830744&infra_sis... 10/14
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O prego total da contratagdo é de RS.......... (ern)

3.2. No prego acima estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execug@o contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. A despesa correra a conta de recursos consignados ao TRE-RJ no Orgamento Geral da Unido. Programa de Trabalho: Julgamento de Causas ¢
Gestdo Administrativa da Justica Eleitoral. Natureza da despesa: 33.90.40.06 — Locacdo de Softwares, conforme Nota de Empenho n° / R
de / / .

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

6.1. Sao obrigacdes do Contratante:
6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
6.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

6.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

6.1.6. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

6.1.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

6.1.7.1. A Administraggo tera o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo.

6.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de clausulas contratuais
(§4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.1.9. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6.2. Sao obrigacdes do Contratada:
6.2.1. Executar o objeto deste Contrato conforme as determinagdes previstas neste Contrato e no Termo de Referéncia - Anexo I e seus anexos.
6.2.2. Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condigdes de habilitacdo exigidas na contrata¢do.

6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execu¢do do contrato.

6.2.4. Nao transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.
6.2.5. Nao subcontratar, ressalvados os casos de subcontratacdio de parcela(s) do objeto, quando previsto no Termo de Referéncia.

6.2.5.1. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2.6. Exigir os prestadores de servigo observem as disposi¢des constantes no Codigo de Etica do TRE-RJ, instituido por meio da Resolugdo
n°948/2016 (acessivel em www.tre-1j.jus.br - Legislagdo - Normas do TRE-RJ — Resolugdes do TRE-RJ - selecione ano: 2016 e palavra chave:
948).

6.2.7. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

6.2.8. Autorizar ao Contratante o acesso a dados pessoais dos representantes da Contratada, tais como nimero do CPF e do RG, endereco
eletronico e copia do documento de identificagdo, para a execugdo do servigo objeto deste contrato, em atendimento ao disposto na Lei n°
13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e Resolug@o TSE n° 23.650/2021.

6.2.9. Comunicar ao Contratante, em até 24 horas, qualquer incidente de acesso ndo autorizado aos dados pessoais, situagdes acidentais ou
ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunica¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

6.2.10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do

6.2.11. Observar e cumprir a Resolugdo CNJ n°® 351/2021 que institui, no ambito do Poder Judiciario, a Politica de Prevengdo e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagdo. Para tanto, compromete-se a instruir seus funcionarios a respeito do normativo,
inclusive, no que tange as praticas de prevencdo de assédio e dos procedimentos de dentncia, dando-lhes ciéncia do protocolo de acolhimento
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acessivel no enderego https://www.tre-1j.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/outros-comites-e-
comissoes/cpeasse/cpeasse-comissao-de-prevencao-e-enfrentamento-do-assedio-moral-e-sexual-do-tre-rj.

6.3. Siao obrigacdes comuns das partes:

6.3.1. As partes declaram que tém ciéncia da existéncia da Lei n° 13.709/2018 - Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) e Resolugdo TSE
n® 23.650/2021 e se comprometem a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na referida lei, com intuito de prote¢do dos dados
pessoais repassados em virtude da execugdo contratual, sendo vedada a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado para finalidade
distinta daquela contida no objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

6.3.2. As partes se comprometem a manter a integridade, o sigilo e a confidencialidade de todas as informagdes - em especial os dados pessoais e
dados sensiveis - repassados em decorréncia da execucdo contratual, em consonincia com o disposto na Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de
Prote¢do de Dados (LGPD) e Resolugdo TSE n°® 23.650/2021, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do Aviso de Dispensa Eletronica/instrumento contratual.

6.3.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em relacdo aos danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, causados aos
titulares de dados pessoais, em decorréncia da execucdo contratual por inobservancia da LGPD e Resolugdo TSE n°® 23.650/2021.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. As condigdes para medigdo e liquidagdo e pagamento encontram-se disciplinadas no item VII - Critérios para Medi¢do dos Resultados e Aferi¢do
de Qualidade dos Servigos Prestados - do Termo de Referéncia - Anexo I do Edital.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 07/05/2025.

8.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serfio reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice IPCA, mantido pelo IBGE ou, no caso de extingdo deste, em outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o prazo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

CLAUSULA NONA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

9.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, recebimento e
garantia do objeto, bem como as condi¢des de manutengdo e assisténcia técnica, quando for o caso, constam no Termo de Referéncia- Anexo I do
Edital.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1. O contratado pode ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra¢des:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) dar causa a inexecuc¢do total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.1.1. As infragdes descritas neste subitem somente estardo caracterizadas apds o decurso dos prazos/limites fixados para item analogo do
Instrumento de Medigdo de Resultados, se houver.

10.2. Para as infragdes mencionadas no subitem 10.1, serdo aplicaveis as seguintes sangdes:
I - adverténcia, em caso de inexecugdo parcial do contrato e quando ndo se justificar san¢do mais grave;

II — multa moratdria, em caso de atraso injustificado na execug¢do, por dia util, ndo ultrapassando o limite de 10% sobre o valor total do contrato,
conforme tabelas do item V1.4 do Termo de Referéncia.

M- multa administrativa, de 0,5 a 30% sobre o valor total do contrato, conforme tabelas do item VI.4 do Termo de Referéncia..

IV - impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de trés anos, para as infragdes das alineas "b", "¢"
e "d" do subitem 10.1, quando, pela gravidade, a aplicagdo de multa for insuficiente;

V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo de trés a seis anos, exclusivamente para as infragdes das alineas "e", "f",
"g" e "h" do subitem 10.1 e, ndo obstante, para as infragdes das alineas "b", "c¢" e "d" quando justificada a imposi¢do de penalidade mais
grave.

10.3. A dilagdo de prazo, quando autorizada pelo setor solicitante, sera considerada para a avaliagdo de eventual atraso, em observancia ao principio
da boa-fé.

10.4. A multa administrativa pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa com as demais penalidades.

10.5. A apuragdo de infragdes ocorrera mediante processo administrativo instaurado pela autoridade competente, assegurado o contraditdrio e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021 e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999.

10.5.1. Quando o dano causado for insignificante ou a penalidade pecunidria eventualmente aplicavel ndo justificar o custo operacional do
apuratdrio, a administragdo podera, com base nos principios da proporcionalidade e eficiéncia, decidir pela ndo instauragdo do apuratorio.

10.5.2. Na aplicag@o de sangdes, serdo considerados: a natureza e a gravidade da infragdo; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias
atenuantes e agravantes (inclusive os antecedentes da contratada); os danos causados a administragdo; e a implantagdo ou o aperfeicoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
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10.6. O procedimento que envolver possivel aplicagdo de multa administrativa observara o seguinte:
10.6.1. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.6.2. Caso ndo existam faturas proximas suficientes para garantir eventual penalidade pecuniaria ou se a gravidade da infragdo assim justificar,
o TRE-RJ poderé acautelar até¢ 30% do valor da fatura, condicionando a liberagdo do valor retido a conclusio do apuratorio.

10.7. O procedimento que envolver possivel aplicacao de impedimento e declaragdo de inidoneidade observara o seguinte:

10.7.1. Sera conduzido por comissdo composta de dois ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
fornecedor ou o contratado para, no prazo de 15 dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.7.2. Caso o pedido de producdo de novas provas seja deferido ou juntadas provas consideradas indispenséveis pela comissdo, o fornecedor ou
o contratado podera apresentar alega¢des finais no prazo de 15 dias tteis contado da intimagao.

10.7.3. As provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas deverdo ser indeferidas pela comissdo, mediante decisdo
fundamentada.

10.8. A aplicagdo de penalidades ndo obsta o desconto dos valores relativos as parcelas ndo executadas dos servicos nem exclui a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado.

10.9. A aplicagdo de multa moratoria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato
com a aplicag¢@o cumulada de outras.

10.10. Apos regular processo administrativo, as penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, conforme o caso, no CNEP e/ou no
CEIS, devendo a implementagdo das penalidades pecunidrias observar o seguinte:

10.10.1. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-RJ ou cobrada administrativamente, estando a contratada
sujeita a juros moratorios de 1% ao més caso ndo realize o respectivo recolhimento no prazo de 5 dias uteis a contar da intimagdo da decisdo
punitiva.

10.10.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo a
contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, na forma do art. 160 da Lei n°® 14.133/2021.

10.12. A reabilitagdo do fornecedor ou contratado exigird, cumulativamente, as seguintes condi¢des, em consondncia com o art. 163 da Lei n°
14.133/2021:

I - reparacdo integral do dano causado a Administragéo Publica;
II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo minimo de 1 ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos acima.

10.12.1. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas "e" e "h'" do subitem 10.1 exigira, como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor ou
contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

10.13. Quando as circunstancias do caso concreto e a baixa gravidade da infragdo e do dano justificarem, a aplicagdo de penalidade pode ser
substituida por solugdes consensuais ou de ajustamento de conduta, mediante intervencdo da Assessoria Juridica, em consonancia com disposto nos
art. 151 da Lei de Licitagdes e art. 26 da LINDB.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Da aplicagio das sangdes definidas na Clausula anterior caberfo os recursos previstos nos arts. 166 e 167 da Lei n° 14.133/2021, observados os
prazos e procedimentos ali estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, na ocorréncia superveniente de quaisquer das hipoteses previstas no art.
124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequag@o do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. A exting@o determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, independentemente da prévia notificagdo judicial ou extrajudicial, operara
seus efeitos a partir da decisdo da autoridade competente em processo administrativo.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ASSINATURAS

14.1. As partes expressamente concordam que este instrumento pode ser assinado digitalmente, nos termos da Lei n® 14.620/23, sendo dispensadas as
testemunhas quando a integridade das assinaturas das partes for verificdvel em provedor de assinaturas, e sendo considerada como data de assinatura
deste documento aquela em que ocorrer a tltima assinatura digital das partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. Cabera ao Contratante a divulgacdo do presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei n°® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, 2° da Lei n°® 12.527/2011.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. O foro competente sera o da Se¢do Judicidria da Justiga Federal, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer questdo relativa
ao presente Contrato que ndo puder ser composta por conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado, assinado pelas partes.

Rio de Janeiro, data da ultima assinatura digital das partes.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

CONTRATADA

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025

REJANE LOPES DE OLIVEIRA
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE LICITAGAO

Documento assinado eletronicamente em 28/05/2025, as 14:31, conforme art. 1°, § 2°, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE MANUTENGAO E SERVIGOS GERAIS

I - Objeto (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “a” da Lei 14.133/2021)

COORDENADORIA DE ENGENHARIA
SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo da locacdo de licencas do software AutoCad e da suite AEC Collection.

I.1 - Especificac¢des do objeto:

I.1.1 - O objeto a ser fornecido, dividido em dois lotes, devera ser composto pela renovagao da

subscri¢do de cinco licengas do software AutoCad e de duas licengas da AEC Collection ( contendo o

AutoCad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs, Infraworks e Civil 3D ), conforme tabela abaixo:

Collection) - single user - por um periodo de 36 meses.

- CATMAT / .
Lote Descrigao CATSER Unidade Qdd
Renovagao das licengas do software Autodesk AutoCad -
1 including specialized toolsets AD - single user - por um 27502 Licenca 05
periodo de 36 meses.
Renovacdo das licengas da Autodesk Architecture,
2 Engineering and Construction Collection IC (AEC 27502 Licenga 02

II - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “b” da Lei 14.133/2021)

Conforme descrito nos Estudos Preliminares id.4359263, aprovado por Hugo Gonzalez dos Santos, Secretario de
Manutengao e Servigos Gerais, no dia 25 de marco de 2025, de acordo com o despacho id.4362971.

III - DESCRICAO PORMENORIZADA DA SOLUCAO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “c”, da Lei 14.133/2021)

Renovagao da subscrigdo de cinco licencas do software Autodesk AutoCad - including specialized toolsets AD -

single user - e de duas licengas da Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection IC (AEC
Collection) - single user - (contendo o AutoCad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs, Infraworks e Civil 3D), ambas

por um periodo de 36 meses.

IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “d”, da Lei 14.133/2021)

IV.1 - Os servigos de locagdo de licenga de software sdo considerados comuns, pontuais e ndo serdo prestados sob

demanda.

IV.2 - Nio se trata de contratacdo com dedicagdo exclusiva de méo de obra.

IV.3 - Nao se aplica o sistema especial de registro de precos na presente contratagao.

https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4777069&infra_sistema...

1/10


https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4728771&id_procedimento_atual=3903262&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000969&infra_hash=3df344733f150f0faaadce58487c0a6a128bc9b44aafc54bdd5b9e52b8945b6f
https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4732820&id_procedimento_atual=3903262&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000969&infra_hash=03b264fc585ab1262a66762090f23a75e8781dd8968d66eb7048194ff22c7878

27/05/2025, 16:18 SEI/TRE-RJ - 4403800 - |IE - termo de referéncia - contratagdes
IV.4 - Nao ha normativos que disciplinem a contratacdo deste software.

IV.5 - A unidade de medida adotada para a contrata¢do sera a licenga.

IV.6 - Os softtwares podem ser fornecidos imediatamente apos a contratagdo, ndo sendo necessaria a elaboragao de
cronograma para a implantag@o dos servigos.

IV.7 - Nao ha necessidade de vistoria prévia.
IV.8 - Atualmente as licengas do software AutoCAD ndo necessitam de um equipamento servidor local para seu
gerenciamento. Todas as estagdes de trabalho da COENG, SEPROJ e ASSENG tém a configuragdo necessaria para
utilizacdo dos softwares, conforme abaixo indicada:
¢ Processador Intel Core 15-8500 3.00 GHz, 16 GB de memoria RAM e 02 discos rigidos: 1 SSD 120GB ¢
ISATA 1TB, placa de video integrada Intel(R) UHD Graphics 630 e Versao de 64 bits doMicrosoft® Windows
10 (1948044).
IV.9 - Obrigagdes da Contratada:

IV.9.1 - Prestar os servigos contratados conforme especificagdes, quantidades, prazos e demais condig¢des
estabelecidas no contrato.

1V.9.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo vigente.

IV.9.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato.

IV.9.4 - Apresentar documentos que comprovem sua regularidade fiscal por ocasido do faturamento no
decorrer docontrato ou em outras ag¢des de obrigacdes contratuais, devendo apresentar ao TRE/RJ as certiddes
de regularidade com o INSS e o FGTS e demais certiddes solicitadas.

IV.9.5 - Manter-se, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

IV.9.6 - Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, licengas e registros em 6rgados publicos municipais,
estaduais ou federais que se fizerem necessarios.

IV.9.7 - Seguir as instrucdes e observacdes efetuadas pela fiscalizagcdo do contrato.

1V.9.8 - Reportar formal ¢ imediatamente a fiscalizagao do contrato quaisquer problemas, anormalidades, erros
ou irregularidades que possam comprometer a execugdo dos servigos.

IV.9.10 - Prestar as informagdes € os esclarecimentos que venham a ser solicitados, referentes aos servigos
contratados, no prazo maximo de 48 horas.

IV.10 - Obrigagdes do Contratante:

IV.10.1 - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos pertinentes ao(s) servi¢o(s) contratado(s) que venham
a ser solicitados pelo contratado, sempre que possivel e viavel.

IV.10.2 - Proporcionar ao contratado todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes
contratuais.

IV.10.3 - Exercer permanente acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do(s) servigo(s), registrando as
ocorréncias relacionadas a execugdo do objeto contratado e determinando as medidas necessarias a
regularizacdo dos problemas e inconformidades observados.

IV.10.4 - Comunicar oficialmente o contratado sobre quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

IV.10.5 - Efetuar o pagamento devido pela execucao dos servigos dentro do prazo estipulado, desde que
cumpridastodas as formalidades e exigéncias contratuais.

IV.11 - Obrigagdes comuns as partes:
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IV.11.1 - As partes declaram que tém ciéncia da existéncia da Lei n° 13.709/2018 - Geral de Protegdo de Dados
Pessoais (LGPD) e Resolugao TSE n° 23.650/2021 e se comprometem a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na referida lei, com intuito de prote¢do dos dados

pessoais repassados em virtude da execucao contratual, sendo vedada a utilizagao de todo e qualquer dado
pessoal repassado para finalidade distinta daquela contida no objeto da contratagdo, sob pena de
responsabiliza¢cdo administrativa, civil e criminal.

IV.11.2 - As partes se comprometem a manter a integridade, o sigilo e a confidencialidade de todas as
informagdes - em especial os dados pessoais e dados sensiveis - repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) ¢
Resolucdo TSE n° 23.650/2021, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do Aviso de Dispensa
Eletronica/instrumento contratual.

IV.11.3 - As partes responderdo administrativa e judicialmente, em relagdo aos danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, causados aos titulares de dados pessoais, em decorréncia da execucdo contratual por
inobservancia da LGPD ¢ Resolucao TSE n°® 23.650/2021.

IV.12 - Nao foram encontrados requisitos identificados a partir da analise de registros de ocorréncias da fiscalizagio
de contratag¢des anteriores.

IV.13 - Para a execugao dos servigos, nao sera necessario que funcionarios ou outros representantes da contratada
tenham acesso a sistemas, bancos ou plataforma de dados da Justiga Eleitoral.

IV.14 - Sustentagdo do Contrato:

IV.14.1 - Continuidade do fornecimento da Solugdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagido em
eventualinterrup¢ao contratual:

IV.14.1.1 - Plano de contingéncia para garantir a continuidade da prestacdo dos servigos em caso de
inexecucdo contratual total ou parcial ndo programada:

IV.14.1.1.1 - Por se tratar de licenga de assinatura de software, somente existe a possibilidade de
inexecucdo total deste item. Nesta hipotese, a unidade demandante continuara utilizando as
licengas perpétuas existentes até que o contrato seja regularizado ou uma nova contratagdo seja
feita com sucesso.

V - MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “e”, da Lei 14.133/2021)

V.1 - O prazo para inicio da prestacdo do servigo sera de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da
Ordem de Servicos, a ser emitida pela FISCALIZACAO. O prazo para entrega dos softwares e demais produtos
(certficados de licencas de uso € manuais) sera de no maximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo - OS;

V.2 - Os servicos serao prestados na Coordenadoria de Engenharia do TRE-RJ, localizada na Avenida Presidente
Wilson n°® 194, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Considerando as caracteristicas do objeto, os servigos também
poderdo ser prestados remotamente.

V.3 - O horario de prestacdo de servigos sera, preferencialmente, de 11:00 as 19:00 h.

V.4 - O fornecimento dos softwares devera ser executada em uma Unica etapa, no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

V.5 - Rotinas para a execug¢do do servico:

A empresa devera fornecer 5 licencas do software Autocad e 2 licengas do software AEC Collection nos
computadores da Coordenadoria de Engenharia, sob a supervisdo da STI, conforme se segue:

V.5.1 - Fase de Implantacao -
Fases de recebimento, teste e aceite provisorio.

V.5.1.1 - Recebimento das midias digitais de instalagdo e/ou do endereco de internet (sitio) para
baixar os programas executaveis de instalagdo, preferencialmente com autenticagdo personalizada
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para o TRE-RJ (usuario e senha):

Prazo: em até 15 dias corridos, ap6s o recebimento da OS.

Deverao ser entregues na Se¢ao de Suporte Operacional, Avenida Presidente Wilson n® 198,
7° andar, sala 702, Centro, Rio de Janeiro — RJ. Em caso de disponibilizagdo de endereco de
internet (sitio), o mesmo devera ser informado através do e-mail: sesope@tre-rj.jus.br

As versdes do Autocad e AEC Collection a serem fornecidas deverdo ser compativeis com o
sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits ou Superior (Windows 11 Pro 64 bits).

V.5.1.2 - Recebimento dos Certificados de uso das licengas do Autocad e AEC Collection, em
nome do TRE-RJ, e/ou do enderego de internet (sitio) para baixa-los, exclusivamente com
autenticacdo personalizada para o TRE-RJ (usudrio e senha):

Prazo: em até 15 dias corridos, ap6s o recebimento da OS.

Deverdo ser entregues na Secdo de Suporte Operacional, Avenida Presidente Wilson n°® 198,
7° andar, sala 702, Centro, Rio de Janeiro — RJ. Em caso de disponibilizacao de enderego de
internet (sitio), o mesmo devera ser informado através do e-mail sesope@tre-rj.jus.br.

V.5.1.3 - Recebimento dos Manuais de Instalagdo do Autocad e AEC Collection nas estagoes de
trabalho e/ou do endereco de internet (sitio) para baixa-los:

Prazo: em até 15 dias corridos, apos o recebimento da OS.

Deverdo ser entregues na Secdo de Suporte Operacional, Avenida Presidente Wilson n°® 198,
7° andar, sala 702, Centro, Rio de Janeiro — RJ. Em caso de disponibilizacao de enderego de
internet (sitio), o mesmo devera ser informado através do e-mail sesope@tre-rj.jus.br.

V.5.1.4 - Recebimento dos Manuais de Operagdo do Autocad e AEC Collection (no idioma
Portugués) e/ou do enderecgo de internet (sitio) para baixa-los:

Prazo: em até 20 dias corridos, apos o recebimento da OS.

Deverao ser entregues na Se¢ao de Suporte Operacional, Avenida Presidente Wilson n® 198,
7° andar, sala 702, Centro, Rio de Janeiro — RJ. Em caso de disponibilizagdo de endereco de
internet (sitio), o mesmo devera ser informado através do e-mail sesope@tre-rj.jus.br.

V.5.1.5 - A SESOPE encaminharé os produtos recebidos ou baixados (download) para a Comissao
de Recebimento de Material de Informatica do TRE-RJ que realizara o recebimento dos itens
contratados. O recebimento provisorio do objeto dar-se-a apos a recepgao de todos os itens
contratados ¢ da verificagdo da sua conformidade, conforme definido nos subitens V.5.1.1, V.5.1.2,
V.5.1.3eV.5.14.

V.5.1.6 - A Comissdo de Recebimento de Material de Informatica do TRE-RJ realizara o aceite dos
itens contratados.

V.5.1.7 - Durante a fase de analise dos itens recebidos, o prazo de entrega sera considerado
suspenso.

V.5.1.8 - O aceite dar-se-a apos a analise de todos os itens recebidos, mediante a atestagdo da nota
fiscal.

V.5.1.9 - Os itens que nao satisfizerem as especificagoes exigidas neste Termo de Referéncia serao
devolvidos e deverdo ser substituidos pela contratada sem qualquer custo adicional para o TRE-
RIJ.

V.5.1.10 - Havendo recusa de algum item pelo TRE-RJ, a contagem do prazo de entrega restante
sera reiniciada no dia subsequente a data de notificacdo da recusa pelo Tribunal.

V.5.2 - Instalagdo do Autocad e AEC Collection nas estagdes de trabalho designadas pelo demandante.
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V.5.2.1 - Designacao da estagdo de trabalho que sera utilizada para testes de conformidade para
subsidiar o aceite provisoério.

V.5.2.2 - Instalagdo do Autocad e AEC Collection na estacdo previamente designada.
Prazo: 1 dia util
V.5.2.3 - Teste de funcionamento Autocad e AEC Collection pelo demandante.
Prazo: 5 dias uteis
V.5.3 - Fase de aceite definitivo

V.5.3.1 - Designagao das demais estagdes de trabalho para instalagao do Autocad e AEC
Collection.

Prazo: 1 dia util

V.5.3.2 - A instalag@o sera feita em no maximo 3 estagoes a cada dia util e dentro do horario de
expediente do TRE-RJ, conforme afericdo do tempo de instalagdo quando da instalacao da estacdo
de teste (item V.5.2).

Prazo: Até 3 dias uteis

V.5.3.3 - Teste de uso simultaneo do Autocad e AEC Collection em todas as estagdes, se possivel,
para homologacao, pelo demandante, para subsidiar o aceite definitivo da solucao no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio (se
ndo houver pendéncias), quando sera observado o funcionamento e produtividade dos softwares
pelos servidores/usarios designados para a homologacdo, com vistas a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

V.5.3.4 - O termo de aceite definitivo devera ser emitido no prazo maximo de 10 dias
consecutivos, contados a partir do prazo previsto no item acima, apos formalizagao do resultado
positivo, homologagdo e seu encaminhamento para a Comissdo de Recebimento de Material de
Informatica do TRE-RJ.

V.6 - Ordem de Servigo:
V.6.1 - Conforme Anexo [.A - Modelo de Ordem de Servigo ( 1d.4369345).
V.7 - Nao se trata de contratacdo com dedicagdo exclusiva de mao de obra.
V.8 - Niao ¢ necessaria a disponibilizagdo de equipamentos para a prestacdo dos servigos.
V.9 - Nao ¢ necessario o fornecimento de materiais para a prestacao dos servigos.

V.10 - Como nao havera fornecimento de equipamentos, ndo se aplica o custo de depreciagdo e manutencio dos
equipamentos para esta contracao.

V.11 - A prestagdo dos servigos ndo envolve o acesso a sistema, banco ou plataforma de informagdes da Justica
Eleitoral.

V.12 - Prazos:
V.12.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 36 (trinta e seis) meses.

V.13 - Atividades de transi¢do contratual e de encerramento do contrato, que incluem, no minimo a:
V.13.1 - Como se trata de subscrigdo (assinatura) renovavel periodicamente, a unidade demandante (COENG e
suas se¢des) providenciara, com a antecedéncia necessaria, o pedido de renovagao da referida subscri¢ao para

evitar que esta expire ou, quando a renovacao ndo for possivel, em quaisquer termos, providenciara o pedido
de uma nova contratagao.

V.13.1.1 - Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratacdo:
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Equanto acontecer a contratagdo/renovacao periddica, por se tratar de assinatura, a versdo do
produto estard sempre atualizada.

V.13.1.2 - Transferéncia final de conhecimentos sobre a execucdo e a manutengao da Solucdo de
Tecnologia da Informagao e Comunicagao:

Nao se aplica.

V.13.1.3 - Devolugdo de recursos materiais:
Nao se aplica.

V.13.1.4 - Revogacdo de perfis de acesso:
N3o se aplica.

V.13.1.5 - Eliminagao de caixas postais:
Nao se aplica.

V.13.1.6 - Regras para estratégia de independéncia do 6rgdo com relagdo a empresa contratada, que
contemplem, no minimo:

¢ A forma de transferéncia de conhecimento tecnoldgico nos casos de contratagdo de
desenvolvimento desoftwares sob encomenda no mercado de TIC: Nao se aplica.

e Qs direitos de propriedade intelectual e autorais da Solucao de Tecnologia da Informagao e
Comunicagdo, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a
documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos
sdo exclusivos da empresa contratada: Esse item, de modo similar ao item anterior, remete ao
desenvolvimento de softwares, o que nao seria o caso da presente contratagao.

V.14 - Nos termos do art.107 da Lei 14.133/2021, o contrato ndo podera ser prorrogado.
V.15 - Nao ¢ necessaria a indicacao de prazo de garantia do produto.

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “f”, da Lei 14.133/2021)

VI.1 - AGENTES QUE PARTICIPARAO DA GESTAO DO CONTRATO
VI.1.1 - Gestores do Contrato:
¢ Fulvio Coelho Fonseca — ASSENG/COENG/SSG - email: fulvio.fonseca@tre-tj.jus.br - Telefone:(21)
3436-8332 (titular).

e Melina Moreira Amato Kneip - ASSENG/COENG/SSG - email: melina.kneip@tre-rj.jus.br - Telefone:
(21) 3436-8332 (substituto).

VI.1.2 - Fiscais de execucdo do contrato:

¢ Patricia Braga U. Castro, lotacdo: SEFISC/COENG/SSG (titular).
¢ Alexandre de Matos Pereira, lotagdo: SEFISC/COENG/SSG (substituto).

VI.1.3 - Fiscais Técnicos do contrato:

¢ Carlos Messias Junior, lotagdo: SESOPE/COINF/STI (titular).
¢ Vinicius Vasconcellos do Poco, lotacdo: SESOPE/COINEF/STI (substituto).

VI.1.4 - Preposto:
VI.1.4.1 - A empresa, logo ap6s a assinatura do contrato, devera indicar o seu preposto, o qual serd o

responsavel pela interlocu¢do com a contratante, devendo observar os regramentos ora estabelecidos.
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O preposto devera ser, preferencialmente, o responsavel técnico pela execugdo dos servicos, o qual, ou a
qual, tera graduagdo ¢ habilitagdo em engenharia civil ou arquitetura.

VI.1.4.2 - O preposto devera manter comunicagdo permanente com o contratante, notadamente a
fiscalizagdo, por intermédio de telefones fixos, celulares, e-mails, ou aplicativos de mensagens.

VI.1.4.3 - Na hipotese de embaragos e dificuldades na comunicagdo com o preposto, a contratada devera
nomear, imediatamente, novo preposto, apto a interagir com o 6rgdo contratante, assim como tomar
todas as decisdes necessarias ao perfeito cumprimento de suas obrigacdes contratuais.

VI.1.4.4 - A contratada devera informar previamente a fiscalizacdo do contrato a necessidade de
mudanga das indica¢des contidas no subitem anterior, de forma a ndo haver interrup¢ao na comunicagéo
entre as partes. Em casos imprevisiveis, a comunicacao devera ser efetuada imediatamente apos a
constatacdo da ocorréncia.

VI.1.4.5 - O preposto ndo importara, em nenhuma hipotese, em 6nus adicional ao 6rgio contratante.

IV.1.4.6 - O preposto devera ter capacidade para gerenciamento administrativo e técnico, bem como
capaz de gestionar o canteiro de obras, tudo sempre visando a dar celeridade nos contatos com o
representante da Administracdo durante a execucdo do contrato, a emissao de relatdrios e de orgamentos
que forem solicitados pelo contratante a qualquer tempo.

VI.1.4.7 - O preposto devera comparecer nas instalagdes do contratante periodicamente, ou sempre que
solicitado, em tempo habil para tratar com a fiscalizacdo do contrato, exclusivamente, de assuntos
técnicos e administrativos referentes ao contrato. O contratante fixara o prazo para o comparecimento
do preposto, quando solicitada a sua presenca, o qual ndo sera inferior a 24 (vinte quatro) horas
ininterruptas.

VI.1.4.8 - O preposto devera providenciar todas as documentagdes solicitadas pela fiscalizacao que
sejam relacionadas a comprovacao do cumprimento das obriga¢des contratuais.

V1.2 - COMUNICACAO ENTRE OS AGENTES

Preferencialmente por mensagens de email e através reunides presenciais ou virtuais, com eventual
formalizagdo dos assuntos tratados, conforme a necessidade avaliada pela FISCALIZACAO do contrato e
conforme demanda a ser apresentada pela empresa, e, de forma complementar, através de mensagens por
aplicativo, telefonemas ¢ notificagdes escritas.

V1.3 - CRITERIOS E METODOLOGIA DE FISCALIZACAO
VI.3.1 - Competéncias dos agentes da administragdo:

VIL.3.1.1 - Gestor do Contrato: servidor lotado na area demandante da contratagdo para exercer
atividades relacionadas a coordenacdo das atividades de gestdo e fiscalizagdo bem como para propor

a alteracdo contratual, instaurag@o de procedimento de apuragdo de responsabilidade e/ou extingdo dos
contratos, dentre outros. Além disso, ¢ igualmente responsavel pelo recebimento definitivo do objeto
contratado.

VI1.3.1.2 - Fiscal de execucao: servidor da area demandante da contratag@o para fazer o acompanhamento
do contrato com o objetivo de avaliar a execug¢@o do objeto nos moldes contratados, aferir se a
quantidade e as especificacOes estdo compativeis com o TR.

VI1.3.1.3 - Fiscais Técnicos do contrato: servidor da area técnica da contratagdo para fazer o
acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados,
aferir se a quantidade e as especificagdes estdo compativeis com o TR.

V1.4 - DAS SITUACOES PASSIVEIS DE APLICACAO DE MULTA

VI1.4.1 - As situagdes que ensejam aplicacdo de multa estdo descritas nos itens V1.4.2 e V1.4.3, aos
quais corresponderdo valores de multa em percentuais do valor mensal ou total do contrato, conforme tabela
abaixo:
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GRAU| CORRESPONDENCIA: % sobre sobre o valor total do contrato.
1 0,5% a 2%
2 3% a 5%
3 6% a 10%
4 20%
5 30%

VI1.4.2 - Sdo situagoes passiveis de aplicagao de multas por inexecucao total ou parcial do objeto do contrato
ou pelo descumprimento de obrigagdes contratuais:

Item Descri¢ao Grau| Incidéncia

Nao prestar os servigos contratados conforme as

1 . N 2 |Por ocorréncia
especificacdes técnicas.
Suspender ou interromper, salvo por motivo de A
. . . Por ocorréncia
2 forca maior ou caso fortuito, os servigos 2

. e por dia
contratuais. p

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do
3 |contrato e seus anexos ndo previstos nesta tabela| 2
de multas, por item e por ocorréncia.

Por empregado
e por dia

4 Inexecucdo total do contrato 4 Unica

V1.4.3 - Sio situagdes passiveis de aplicacdo de multas moratdrias por atraso na execucdo do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual:

Item Descrigao Grau | Incidéncia

1 Atraso no inicio da prestacao de servigos. 1 Por dia

Atraso na conclusao da prestagdo de servigos,

. . 1 Por di
descumprindo os prazos estabelecidos neste Termo. or dia
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VII - CRITERIOS PARA MEDICAO DOS RESULTADOS E AFERICAO DE QUALIDADE DOS
SERVICOS PRESTADOS (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “g”, da Lei 14.133/2021)

VII.1 - Considerando que o objeto sera executado em uma Unica etapa, a medi¢do e o pagamento serdo realizados
integralmente apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

VII.2 - O recebimento provisorio ocorrera em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da disponibilizagdo das
licencas e realizagao dos respectivos testes.

VIL.3 - O recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da emissdo do recebimento
provisorio.

VIL4 - A entrega do documento fiscal pela contratada ocorrera em até 5 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento definitivo.

VIL.4.1 - A nota fiscal eletronica ou fatura emitida pela contratada deve conter a razdo social do TRE-RJ, seu
CNP]J, a data de emissdo, o periodo de referéncia e a descricdo do material fornecido ou servigo prestado, o
numero do contrato, o valor bruto e os tributos aplicaveis.

VILS - Prazos de atesto do documento fiscal e pagamento:

VIL5.1 - O atesto do documento fiscal pelo contratante ocorrera em até 5 (cinco) dias tUteis, contados da
entrega do documento fiscal pela contratada.

VIL.5.2 - O pagamento ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis, contados do atesto do documento fiscal.

VIL.6 - Os prazos serdo interrompidos sempre que se faga necessarios a solu¢do de pendéncias na execugdo do
objeto, identificadas em qualquer etapa da liquidagdo da despesa ou o saneamento na inconsisténcia do documento
fiscal apresentado pela contratada.

VIL.7 - O prazo de qualquer etapa da liquidacdo de despesa podera ser prorrogado justificadamente, sempre que se
faca necessaria a realizagdo de diligéncias para a comprovacao do cumprimento de obrigagdes contratuais.

VIL.8 - O contrato, devido as caracteristicas do objeto, ndo inclui a aplicacdo de IMR.

VIII - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “h”, da Lei
14.133/2021)

VIII.1 - Modalidade da licitagdo:
Pregéo eletronico, critério de julgamento de menor preco.
VIIL.2 - Critérios de sele¢do do fornecedor:

VIIIL.2.1 - Nos precos ofertados pela CONTRATADA deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
bem como seus respectivos beneficios, incluindo-se o fornecimento de todos os insumos e servigos na forma
especificada.

VIIIL.2.1.1 - Nos precos deverdo estar incluidos impostos, taxas, seguros e outros encargos que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto, independentemente de indicagao.

VIIL.2.2 - As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhistas serdo: certiddes de
regularidade fiscal federal, social ( INSS e FGTS ) e trabalhista ( CNDT ).

VIII.2.3 - Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira serdo: certiddo negativa de faléncia, expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor.

VIII.2.4 - Participacdo de empresas em consorcio e cooperados:

VIIIL.2.4.1 - Nos termos do artigo 6° da Portaria GP TRE-RJ N° 18, de 6 de margo de 2023, néo sera
autorizada a participa¢do de empresas em consorcio.

VII.2.5 - Qualificagdo Técnica:
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VIIL.2.5.1 - Para fins de comprovagao da qualificacdo técnica, o licitante devera apresentar atestado(s) de
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que
o licitante tenha executado servigos compativeis com o objeto da licitacdo.

IX - ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea “i” ¢ “j”, da Lei 14.133/2021)
IX.1 - Unidade Gestora Responsavel: Secretaria de Manutengao e Servigos Gerais.
IX.2 - Agfo Orcamentaria: Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa da Justica Eleitoral.
IX.3 - Codigo do Item Orgamentario: SSG086
IX.3.1 - Natureza da despesa: 3390.40.06 - Locagdo de softwares.
IX.3.2 - Despesa agregada: Locagao e subscri¢ao de software (TIC LOCSOF)

IX.4 - Codigo CATSER: 27502 - Cessdo temporaria de direitos sobre programa de computador - Locagdo de
software

IX.5 - Valor estimado da despesa: R$277.276,25 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte
e cinco centavos), conforme 1d.4328676.

X - DECLARACAO SOBRE SIGILO DO ORCAMENTO DA CONTRATACAO:

Nao ha necessidade de sigilo do orgamento dessa contratagao.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025.

TIAGO FRISON MOSCA
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Documento assinado eletronicamente em 25/04/2025, as 17:12, conforme art. 1°, § 2°, lll, "b", da
Lei 11.419/2006.

CARLOS MESSIAS JUNIOR
CHEFE DA SECAO DE SUPORTE OPERACIONAL

Documento assinado eletronicamente em 25/04/2025, as 18:16, conforme art. 1°, § 2°, lll, "b", da
Lei 11.419/2006.

LINO RODRIGUES MATTOS DE ANDRADE
ANALISTA JUDICIARIO

Documento assinado eletronicamente em 28/04/2025, as 13:15, conforme art. 1°, § 2°, lIl, "b", da
Le| 11.419/2006.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao acesso_externo=0 informando o cdédigo verificador 4403800 e o codigo
¢ CRC F1ES0F8D. No momento s6 é possivel efetuar a verificagdo de autenticidade através da rede interna do

1 TRE-RJ.

Criado por tiago.mosca, versao 2 por tiago.mosca em 25/04/2025 17:12:21.
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ANEXO 1 -A
ORDEM DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS: NOME DA EMPRESA CONTRATADA

1-OBIJETO

Aquisicao da renovacao de 5 licencas do software Autocad e de 2 licencas da AEC Collection
(contendo o Autocad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs, Infraworks e Civil 3D), conforme
condicdes e especificacdes constantes deste termo de referéncia.

2 - PRAZO

Os servicos deverdo ser iniciados a partir da emissdo da OS e concluidos em até 30 dias
corridos, contados da emissdo da OS;

3 - LOCAL

Coordenadoria de Engenharia do TRE-RJ, Avenida Presidente Wilson 194, Centro, Rio de
Janeiro — RJ, 52 andar.

4 — HORARIO DE EXECUCAO
11:00 as 19:00 h.

5 — VALOR DA PRESTACAO
a ser definido.

6 — OBSERVACOES

7 — DATA

Rio de Janeiro, de de

Membro da Comissdo de Fiscalizagdo

Recebido por:

Representante da empresa contratada



ANEXO Il - DO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

O valor global estimado da contratagao € o disposto a seguir, o qual corresponde ao limite maximo da
contratagao.

ESPECIFICACOES DOS ITENS

PREGO

ITEM DESCRIGAO QUANT. | ,NITARIO (R$)

PREGO TOTAL (R$)

Contratacao de licengas do
software Autocad, pelo
periodo de 36 (trinta e seis)
meses.

5 R$ 25.478,52 | R$ 127.392,61

Contratagao de licencas da
AEC Collection (contendo o
Autocad, Revit, Navisworks,
Autodesk Docs, Infraworks e
Civil 3D), pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses.

2 R$ 46.770,14 R$ 93.540,27

| VALOR GLOBAL (R$) | R$ 220.932,88 |




27/05/2025, 16:20 SEI/TRE-RJ - 4359263 - |IE - estudos preliminares - contratagdes

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE MANUTENGAO E SERVIGOS GERAIS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

I - IDENTIFICACAO DA DEMANDA - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
[Lei 14.133/21 - Art. 18, § 1°, inciso I]

I.1 - As unidades da COENG possuem a demanda de elaborar, contratar, fiscalizar, compatibilizar e receber
projetos e servigos de arquitetura e engenharia, atendendo aos normativos legais infra citados. Hoje, toda essa
producdo de projetos, desenhos, especificacdes e extracdo de quantitativos € assistida por computador,
através de sistemas e softwares utilizados para facilitar e otimizar essas atividades.

1.2 - A COENG e suas unidades técnicas ja se utilizam do software Autocad, cujas tltimas licencas foram
contratadas por meio do processo administrativo 2021.0.000015524-6, através do Pregdo Eletronico 24/2022,
e atualmente a COENG possue licengas perpétuas, sendo 07 licengas do Autocad 2012 e 9 licengas do
AutoCad 2013.

1.3 - A contratacdo de softwares para elaboragdo de desenhos assistidos por computador justifica-se pela
possibilidade de elaborar diferentes partes do projeto de forma compativel com a base de dados do TRE-RJ,
bem como com os arquivos produzidos no mercado com o Autocad no formato “.dwg”, o que garante maior
agilidade e precisdao no processo de elaboragdo dos projetos de arquitetura e engenharia.

1.4 - Do mesmo modo, a contratacdo da AEC Collection, que conta com os softwares Revit e Navisworks,
dentre outros, permitira a COENG implantar, gradualmente, a tecnologia de Modelagem da Informagao da
Construg@o (BIM ) no TRE-RJ, possibilitando maior precisdo de projetos, permitindo a identificagdo e
elimina¢do de conflitos, uma gestao mais eficiente do ciclo de vida da obra e dos ativos, uma maior
consisténcia de dados e controle de informagdes e processos. Permitird, ainda, o atendimento ao Decreto
Federal n° 10.306/2020, que visa a implementacao gradual da Tecnologia BIM (Building Information Model)
na esfera publica federal, bem como o atendimento a Lei 14.133, de 1 de abril de 2021 , que estabelece a
adocao preferencial da Modelagem da Informagao da Construcdo nas licitagdes de obras e servigos de
engenharia e arquitetura.

I1 - DATA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA
01/06/2025
111 - CONEXAO COM O PLANEJAMENTO EXISTENTE [Art. 18, § 1°, inciso 11|

III.1 - O Plano Estratégico 2021/2026 deste Tribunal prevé que um dos objetivos estratégicos ¢ "aperfeigoar a
infraestrutura”, no qual uma das estratégias ¢ aprimorar e adequar a gestao da estrutura fisica do TRE-
RJ, contribuindo para o alcance do OE 13. A presente contrata¢do consta no PCA 2025, item 115.

IV - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO, COM JUSTIFICATIVAS
QUE AS RELACIONE A DEMANDA [Art. 18, § 1°, inciso IV]

Foram estimadas 7 licengas no total, sendo que 5 licengas sdao do software Autocad e 2 licengas da
AECCollection (contendo o Autocad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs e outros softwares), mantendo a
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mesma configuracao da contratagcdo anterior, que tramitou através do processo 2021.0.000015524-6. Essa
configuracdo e quantitativo atendem integralmente as demandas das unidades, tanto do software Autocad
quanto dos softwares BIM, permitindo a utilizagdo simultanea pelo servidor ou supervisor terceirizado que
estiver trabalhando na elaboragdo do projeto e pelo seu respectivo chefe ou responsavel pelo projeto/servigo.

Atualmente a COENG possue licengas perpétuas, sendo 07 licencas do Autocad 2012 e 9 licencgas do
AutoCad 2013, sendo que o quantitativo estimado se mostrou adequado a demanda.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO
A CONTRATAR [Art. 18, § 1°, inciso V]

V.1 - Levantameto de mercado:

Para atendimento da demanda de forma 4gil e segura serd necessario contratar/adquirir um software
especifico para este fim. Dentre as solugdes disponiveis, tem-se:

V.1.1 - Solugdo 1 - Aquisi¢do da renovacao de cinco licencas do software Autocad e de duas
licencas da AECCollection (contendo o Autocad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs e outros
softwares).

Custo estimado: R$277.276,25 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e
vinte e cinco centavos), conforme 1d.4328676.

V.1.2 - Solugdo 2 - Aquisi¢@o da renovacao de duas licengas da AEC Collection e aquisi¢cdo de
cinco licengas novas da AEC Collection (contendo o Autocad, Revit, Navisworks, AutodeskDocs
e outros softwares).

Custo estimado: R$415.388,75 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e
setenta e cinco centavos). Custo composto conforme os custos unitarios apresentados nos

1ds.4328676 e 4328684.

V.1.3 - Solugdo 3 - Aquisi¢do da renovacao de cinco licengas software AutoCad e aquisi¢do de
duas licencas novas do software AutoCad.

Custo estimado: R$231.470,75 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta
e cinco centavos ). Custo composto conforme os pregos unitarios apresentados nos ids.4328676 e
4328684.

V.1.4 - Solugdo 4 - Foram identificadas diversas op¢des de software livre do tipo CAD[ 1], tais
como QCAD, FreeCAD e o BRL-CAD, todavia, tais programas nao cobrem todas as
funcionalidades do Autocad e os processos de importacao/exportacao de dados sdo precarios,
havendo consideravel perda de informagao. Além disso, ndo ha garantia de atualizagdes
constantes dos softwares nem garantia de continuidade de sua comercializagao/disponibilizacao.
No entanto, a questdo mais relevante € que todo o acervo de projetos das unidades da COENG ¢
em AutoCad e os servidores e supervisores terceirizados das unidades tem conhecimento e
sabem operar essa ferramenta, o que evita eventuais adaptagdes e capacitagcdes. Assim, a
possibilidade de utilizacao destes softwares foi descartada.

Tal como no caso das opgdes de software do tipo CAD, ha diversas op¢des de software do tipo
BIM]2], tais como ArchiCAD, AECOsim e TEKLA Structure. No entanto, como a maturidade
em BIM deste Tribunal ainda esté incipiente, neste momento a possibilidade de se contratar duas
licencas que contém os softwares BIM da Autodesk ( Revit e Navisworks ) juntamente com o
AutoCad se torna a op¢do mais vantajosa, uma vez que permite a utilizagdo do software CAD e
do software BIM em uma mesma licenca. Assim, a possibilidade de utilizacdo dos softwares
citados inicialmente, da mesma forma, foi descartada.

V.1.5 - Importante destacar que a empresa AutoDesk, fabricante do software Autocad e da
suite AECCollection, disponibiliza duas modalidades de comercializagdo dos softwares:
aquisi¢do de licengas novas e renovagao, conforme indicado nas propostas
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1ds.4328676 e 4328684. A modalidade de renovagdo se aplica a clientes que ja possuem a
licenga. Em ambos os casos existe a necessidade de formalizacdo de um novo contrato
administrativo, de forma que o termo "renovacao' tem relagcdo exclusivamente com o registro das
licengas. Nao ha restricdo de competitividade uma vez que qualquer empresa autorizada da
fabricante pode fornecer as duas modalidades.

[1] Computer Aided Design (CAD) - Desenho assistido por computador.
[2] Building Information Model (BIM) - Modelagem da Informagao da Construgao.

V.2 - Justificativa da escolha do tipo de solucao:

Consideramos como solugdo mais satisfatoria e adequada a solugdo 1, que consiste na aquisi¢do da renovagao
de cinco licencas do AutoCad e de duas licengas da AEC Collection (contendo o Autocad, Revit, Navisworks,
Autodesk Docs e outros softwares).

A escolha do tipo de solugdo a ser contratada foi baseada em uma andlise criteriosa das opg¢des disponiveis,
levando-se em contra os seguintes fatores:

V.2.1 - Conformidade com as normas:

A contratagdo de softwares para elaboracdo de desenhos assistidos por computador justifica-se pela
possibilidade de elaborar diferentes partes do projeto de forma compativel com a base de dados do
TRE-RJ, bem como com os arquivos produzidos no mercado com o Autocad no formato “dwg”, o que
garante maior agilidade e precisao no processo de elaboracao dos projetos de arquitetura e engenharia.
Além disso, acontratacdo das licengas da AEC Collection possibilitard ao TRE-RJ iniciar o
atendimento ao Decreto Federal n® 10.306/2020, que visa a implementacdo gradual da Tecnologia BIM
(Building Information Model) na esfera publica federal, bem como o atendimento a Lei 14.133, de 1 de
abril de 2021 , que estabelece a adogao preferencial da Modelagemda Informacao da Construgao nas
licitagdes de obras e servigcos de engenharia e arquitetura.

V.2.2 - Custo-Beneficio:

A solugdo escolhida apresenta o melhor custo-beneficio, uma vez que todo o acervo de projetos das
unidades da COENG ¢ em AutoCad e os servidores e supervisores terceirizados das unidades tem
conhecimento e sabem operar essa ferramenta, o que evita eventuais adaptagdes e capacitagdes. Por
outro lado, como a maturidade em BIM deste Tribunal ainda esta incipiente, neste momento a
possibilidade de se contratar duas licencas que contém os softwares BIM da Autodesk ( Revit

e Navisworks ) juntamente com o AutoCad se torna a op¢ao mais vantajosa, uma vez que permite a
utilizacao do software CAD e do software BIM em uma mesma licenca.

A Solucao 2 foi descartada por apresentar o maior custo e por ndo permitir que o beneficio
proporcionado seja absorvido pelas unidades, uma vez que a maturidade em BIM da COENG
encontra-se muito incipiente.

A Solugao 3 também foi descartada por, apesar de apresentar o menor custo, ndo disponibilizar nenhum
software BIM para que as unidades da COENG possam atender ao Decreto Federal n° 10.306/2020 e
aLei 14.133, de 1 de abril de 2021.

V.2.3 - Adequagao do ambiente:

Considerando que o software utilizado atualmente pelas unidades da COENG para produgao de
desenhos técnicos ¢ o AutoCad, ndo hé necessidade de capacitag@o dos servidores e supervisores
terceirizados , que ja sabem operar a ferramenta. Da mesma forma, o servidor de Licengas do
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AutoCAD possui o sistema operacional Windows Server 2012 R2 e todas as estacdes de trabalho das
unidades da COENG tém a configurag¢do necessaria para rodar o software.

V.2.4 - Capacidade de fornecimento:

O software AutoCad e o pacote AEC Collection sdo fabricados pela Autodesk, que possui fornecedores
com capacidade técnica e logistica para atender a demanda dentro do prazo, assegurando a entrega e
instalacdo eficientes. Além disso, a AutoDesk mantém um programa de atualizagdo e modernizagao
constantes dos softwares, garantindo um acompanhamento dos avangos tecnologicos.

V.3 - A suite AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection) é um conjunto de
ferramentas para projetos de arquitetura e engenharia, que possibilitam o trabalho integrado e permitem que
todo o processo de producao dos projetos e obras aconte¢am por meio da Modelagem da Informacgao da
Construgao - BIM. Inclui o Revit, o AutoCAD, o Civil 3D, o InfraWorks, o Navisworks Manage e outros, em
subscri¢do por 36 meses. Esta ¢ a solugdo mais vantajosa, por atender perfeitamente a demanda, oferecer
ainda outros softwares que podem ajudar na gestao de projetos, e representa uma economia em relagdo a
aquisicao separada de AutoCAD e Revit. A op¢ao por 36 meses se faz a mais adequada para que, no primeiro
momento, a equipe técnica consiga se adaptar a implementagdo dos softwares, planejando estratégias futuras
que possam vir a ser necessarias, adotando a continuidade, caso seja pertinente.

A suite conta com os seguintes softwares: Revit®; Civil 3D®; InfraWorks®; AutoCAD®;
AutoCAD®Architecture; AutoCAD® Electrical; AutoCAD® Map 3D; AutoCAD® MEP; AutoCAD®
Plant3D; AutoCAD® Raster Design; AutoCAD® mobile app; AutoCAD® web app; Dynamo Studio®;
Fabrication CADmep®; FormIt® Pro; Insigth®; Navisworks® Manage; 3ds Max®; Recap 360 Pro;
Revit®Live; Robot Structural Analysis Professional®; Structural Analysis for Revit®.

VI - DESCRICAO COMPLETA DA SOLUCAO ESCOLHIDA [Art. 18, § 1°, inciso VII]

Contratagdo da aquisi¢do da renovacao da subscri¢do de cinco licengas do software AutoCad e de duas
licencas da AEC Collection ( contendo o AutoCad, Revit, Navisworks, Autodesk Docs, Infraworks e Civil 3D

).
VII - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO [Art. 18, § 1°, inciso VI]

R$277.276,25 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
conforme 1d.4328676.

VIII - PARCELAMENTO DO OBJETO [Art. 18, § 1°, inciso VIII]

O parcelamento do objeto se mostra técnica e economicamente viavel, amplia a competitividade e ndo
implica em prejuizo para o conjunto da solu¢do, uma vez que varias empresas podem fornecer a renovacao
das licengas. Sugere-se a divisdo em dois itens, da seguinte forma:

Item 1 - Aquisi¢do da renovagao de cinco licencas do AutoCad;
Item 2 - Aquisi¢do da renovacao de duas licencas do AEC Collection;

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS/BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS [Art. 18, § 1°, inciso
IX]

IX.1 - Beneficios Diretos:

IX.1.1 - A utilizagdo de ferramentas de 'desenho assistido por computador' e de 'modelagem da
informacao da constru¢do' permitem a elaboragdo, contratacdo, fiscalizagcdo, compatibilizagdo e
recebimento de projetos e servigos de arquitetura e engenharia de forma agil, eficiénte e em
conformidade com a a Lei 14.133, de 1 de abril de 2021.

IX.1.2 - O uso de softwares amplamente utilizados pelo mercado tem como beneficio a garantia de
continuidade da solugdo bem como permite a interoperabilidade entre este Tribunal e outros 6rgaos
governamentais.
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IX.2 - Beneficios Indiretos:

IX.2.1 - Atende ao Objetivo Estratégico n® 13 (OE 13) de aperfeigoar a infraestrutura que refere-se ao
fornecimento e aperfeigoamento da infraestrutura fisica e de recursos materiais adequados (instalagdes,
mobiliario, logistica e equipamentos), pautando-se por critérios de acessibilidade, sustentabilidade,
seguranca e saude ocupacional, a fim de assegurar o bom andamento das atividades institucionais do
TRE-RJ.

X - REQUISITOS DA CONTRATACAO [Art. 18, § 1°, inciso II1]

X.1 - Os servigos de locagao de licenca de software sdao considerados comuns, pontuais ¢ ndo serdo prestados
sob demanda.

X.2 - Nao se trata de contratacdo com dedicacao exclusiva de mao de obra.

X.3 - Nao se aplica o sistema especial de registro de precos na presente contratagao.

X.4 - Nao ha normativos que disciplinem a contratagdo deste software.

X.5 - A unidade de medida adotada para a contratacao sera a unidade de software instalado.

X.6 - Os softtwares podem ser instalados imediatamente apos a contratagdo, ndo sendo necessaria a
elaboracdo de cronograma para a implantacao dos servicos.

X.7 - Nao ha necessidade de vistoria prévia.

X.8 - Atualmente as licengas do software AutoCAD nao necessitam de um equipamento servidor local para
seu gerenciamento. Todas as estacdes de trabalho da COENG, SEPROJ e ASSENG tém, no minimo, a
seguinte configuragao:

e Processador Intel Core i5-8500 3.00 GHz, 16 GB de memoéria RAM e 02 discos rigidos: 1 SSD
120GB e 1SATA 1TB, placa de video integrada Intel(R) UHD Graphics 630 e Versao de 64 bits
doMicrosoft®Windows 10 (1948044).

X.9 - Obrigacdes da Contratada:

X.9.1 - Prestar os servigos contratados conforme especificagdes, quantidades, prazos e demais
condicoes estabelecidas no contrato.

X.9.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo vigente.

X.9.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato.

X.9.4 - Apresentar documentos que comprovem sua regularidade fiscal por ocasido do faturamento no
decorrer docontrato ou em outras agdes de obrigagdes contratuais, devendo apresentar ao TRE/RJ as

certiddes de regularidade com o INSS e o FGTS e demais certiddes solicitadas.

X.9.5 - Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas.

X.9.6 - Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, licengas e registros em 6rgaos publicos
municipais, estaduais ou federais que se fizerem necessarios.

X.9.7 - Seguir as instrugdes e observagdes efetuadas pela fiscalizagdo do contrato.

X.9.8 - Reportar formal e imediatamente a fiscalizagdo do contrato quaisquer problemas,
anormalidades, erros ou irregularidades que possam comprometer a execu¢ao dos servicos.
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X.9.10 - Prestar as informacdes € os esclarecimentos que venham a ser solicitados, referentes aos
servigos contratados, no prazo maximo de 48 horas.

X.10 - Obrigagdes do Contratante:

X.10.1 - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos pertinentes ao(s) servigo(s) contratado(s) que
venham a ser solicitados pelo contratado, sempre que possivel e viavel.

X.10.2 - Proporcionar ao contratado todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das
obrigacdes contratuais.

X.10.3 - Exercer permanente acompanhamento e fiscalizagao da execucao do(s) servigo(s), registrando
as ocorréncias relacionadas a execucao do objeto contratado e determinando as medidas necessarias a
regularizacdo dos problemas e inconformidades observados.

X.10.4 - Comunicar oficialmente o contratado sobre quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

X.10.5 - Efetuar o pagamento devido pela execugdo dos servigos dentro do prazo estipulado, desde que
cumpridastodas as formalidades e exigéncias contratuais.

X.11 - Nao foram encontrados requisitos identificados a partir da analise de registros de ocorréncias da
fiscalizacdo de contratagdes anteriores.

X.12 - Para a execugdo dos servigos, nao sera necessario que funcionarios ou outros representantes da
contratada tenham acesso a sistemas, bancos ou plataforma de dados da Justica Eleitoral.

X.12 - Sustentagdo do Contrato:

X.12.1 - Continuidade do fornecimento da Solucdo de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo em
eventualinterrup¢do contratual:

X.12.1.1 - Plano de contingéncia para garantir a continuidade da prestacao dos servicos em caso
de inexecucao contratual total ou parcial ndo programada:

X.12.1.1.1 - Por se tratar de licenca de assinatura de software, somente existe a
possibilidade de inexecucao total deste item. Nesta hipotese, a unidade demandante
continuard utilizando as licengas perpétuas existentes até que o contrato seja regularizado
ou uma nova contratacao seja feita com sucesso.

X.12.2 - Atividades de transi¢do contratual e de encerramento do contrato, que incluem, no minimo a:

X.12.2.1 - Como se trata de subscri¢do (assinatura) renovavel periodicamente, a unidade
demandante (COENG e suas se¢des) providenciara, com a antecedéncia necessaria, o pedido de
renovacao da referida subscrig@o para evitar que esta expire ou, quando a renovagao nado for
possivel, em quaisquer termos, providenciara o pedido de uma nova contratagao.

X.12.2.1.1 - Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratagao:

Equanto acontecer a contratacdo/renovagao periodica, por se tratar de assinatura, a versao
do produto estara sempre atualizada.

X.12.2.1.2 - Transferéncia final de conhecimentos sobre a execu¢do ¢ a manutencao da
Solugdo de Tecnologia da Informagdao e Comunicagao:

Nao se aplica.
X.12.2.1.3 - Devolugdo de recursos materiais:

Nao se aplica.
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X.12.2.1.4 - Revogacao de perfis de acesso:

Nao se aplica.
X.12.2.1.5 - Eliminagao de caixas postais:
Nao se aplica.

X.12.2.1.6 - Regras para estratégia de independéncia do 6rgao com relacao a empresa
contratada, que contemplem, no minimo:

e A forma de transferéncia de conhecimento tecnoldgico nos casos de contratagdo de
desenvolvimento desoftwares sob encomenda no mercado de TIC: Nao se aplica.

e Os direitos de propriedade intelectual e autorais da Solucao de Tecnologia da
Informagao e Comunicagao, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo
do contrato, tais como a documentagao, os modelos de dados e as bases de dados,
justificando os casos em que tais direitos sdo exclusivos da empresa contratada: Esse
item, de modo similar ao item anterior, remete ao desenvolvimento de softwares, o
que ndo seria o caso da presente contratagao.

XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE
A CELEBRACAO DO CONTRATO |[Art. 18, § 1°, incisos X e XI|

XI.1 - Adequagao de ambiente:

X.1.1 - Por se tratar de aquisi¢ao de licencas de softwares, os quais serdo utilizados pela area
demandante e instalados pela equipe da propria TI deste Tribunal, ndo ha necessidade de recursos
materiais ¢ humanos além daqueles ja disponiveis.

X.1.2 - A entrega do produto pelo fornecedor serd feita com o acompanhamento da equipe de
contratacdo. Apods esta etapa, o suporte nao serd oferecido pelo fornecedor, mas pela propria Autodesk,
fabricante do produto. Na hipotese de problemas de instalagcdo e configuracdo, o usudrio acionara as
areas de suporte da STI que avaliara a possibilidade de solugao por meios proprios ou intermediara os
contatos com a fabricante caso seja necessario.
XI1.2 - Recursos humanos:
XI1.2.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas com relagdo aos recursos humanos nesta contratagao.
XI.3 - Impactos administrativos:
XI1.3.1 - Nao ha impactos administrativos nesta contratagao.
XI.4 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:
XI1.4.1 - Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a presente contratagao.

XII - COMPETENCIA ESPECIFICA PARA A GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

XII.1 - O TRE-RIJ possui recursos materiais € humanos necessarios a gestao e fiscalizagao do objeto
contratado. Nao h4 competéncias especificas para a gestdo e fiscalizagdo do contrato além daquelas que os
servidores da unidade demandante e da unidade técnica ja desempenham.

XII.2 - A instalacao do software sera realizada pela equipe deste Tribunal e o parque de computadores atende
as exigéncias técnicas para suportar os softwares.

XIII - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE/REQUISITOS AMBIENTALIS [Art. 18, § 1°, inciso
XT1]
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Naéo ha critérios ou praticas de sustentabilidade definidos no GUIA DE SUSTENTABILIDADE
DECONTRATACOES DO TRE/RJ a serem aplicados relacionados a prestagdo deste servico.

XIV — INDICACAO DA MODALIDADE DE LICITACAO A SER UTILIZADA PARA A SELECAO
DO FORNECEDOR:

Sugere-se como modalidade de licitacao, considerando as caracteristicas do objeto, o Pregao Eletronico.

XV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA [Art. 18, § 1°, inciso XIII]

Considerando os requisitos do presente estudo técnico preliminar, entendemos que a contratagao pretendida
esta adequada ao atendimento da necessidade.

XVI - DECLARACAO SOBRE A RES]:RICAO DE ACESSO AOS ESTUDOS PRELIMINARES OU
AO ORCAMENTO DA CONTRATACAO:

Nao ha restrigdo de acesso aos Estudos Preliminares.

Rio de Janeiro, 21 de margo de 2025

TIAGO FRISON MOSCA
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Documento assinado eletronicamente em 21/03/2025, as 15:35, conforme art. 1°, § 2°, I,
"b" da Lei 11.419/2006.

CARLOS MESSIAS JUNIOR
CHEFE DA SECAO DE SUPORTE OPERACIONAL

Documento assinado eletronicamente em 21/03/2025, as 17:15, conforme art. 1°, § 2°, I,
"b", da Lei 11.419/2006.

LINO RODRIGUES MATTOS DE ANDRADE
ANALISTA JUDICIARIO

Documento assinado eletronicamente em 24/03/2025, as 12:11, conforme art. 1°, § 2°, I,
"b", da Lei 11.419/2006.

» A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-

< 1j.jus.br/sei/controlador externo.php?acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0

= informando o codigo verificador 4359263 ¢ o codigo CRC AEE4743B. No momento s6 ¢ possivel
W efetuar a verificacdo de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
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