TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOAO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.Contratacao de servigos comuns de engenharia para execugdo dos projetos de recomposi¢ao do muro
perimetral e recuperacdo das condi¢des de seguranca da usina fotovoltaica do TRE-PA em
Santarém/PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAQ CATSER UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

(grupo/servic®E MEDIDA (com BDI) (com BDI)*

Servico
comum de
engenharia
para execucgao
da obra de
recomposi¢ao
do muro
perimetral ¢
implantagao
de estrutura de
contencao,
1 com eXIensao | 45,606 | Unidade | R$375.568,07 | R$375.568,07
aproximada de
60 m e altura
maxima de
3,00 m
variavel ao
longo de seu
desenvolvimentaq,
na Usina
Fotovoltaica
do TRE-PA,
em
Santarém/PA.

* Orgamento ndo desonerado

1.2. Os cédigos indicados na tabela acima, para fins de cadastramento do objeto no sistema Comprasnet,
foram retirados do catdlogo de compras do Governo Federal (Catalogo ComprasGOV). As especificagdes
técnicas completas do objeto, para efeito de cotagdo do preco e formulagdo da proposta, serdo sempre
aquelas constantes deste Termo de Referéncia e dos projetos anexos.

1.3. O(s) servigo(s) objeto desta contratacao sao caracterizados como Comuns de Engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes,
apéndices deste Termo de Referéncia.



https://catalogo.compras.gov.br/

1.4. O critério de julgamento serda o MENOR PRECO, considerando-se, para fins de classificacdo das
propostas, o valor global do item, incluidos todos os custos diretos e indiretos, inclusive o BDI, encargos
sociais, tributos, materiais, equipamentos, mao de obra e demais despesas necessarias a integral execugdo
do objeto, observados os pregos unitarios maximos estabelecidos no orcamento de referéncia.

1.5. A prestacdo dos servicos ndo exige dedicacdo exclusiva de mao de obra e ndo gera vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n.° 14.133, de 2021.

1.6.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento (art. 111 da Lei n.° 14.133, de 2021).

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. 0O objeto ndo estava previsto no Plano Anual de Contratagdes 2026. Contudo, a contratagdo foi
autorizado pela Diretoria-Geral, conforme despacho (2972525), e aprovada pelo Comité de Gestao
Administrativa - CGA, nos termos da Ata n°® 2999558, constante do processo SEI n° 0002182-
11.2026.6.14.8000.

2.3. A demanda de servigos esta perfeitamente alinhada aos objetivos estratégicos:

e GDC - Garantia dos Direitos de Cidadania;
e Indicador Estratégico: GDF1 - Indice de Satisfacdo do Usuario;
e Aperfeicoamento da Gestdo Orcamentaria e Financeira;

e (Celeridade e Produtividade na Prestacdao - CPPJ Jurisdicional.

2.3.1. A intervencdo tem como finalidade restabelecer as condi¢cdes adequadas de estabilidade,
seguran¢a, drenagem e funcionalidade da area, mediante implantacdo da solugdo estrutural
definida nos projetos integrantes da contratacao.

2.4. O planejamento da contratacdo observa as diretrizes da Resolug¢do CNJ n°® 400/2021 quanto a adogao
de praticas de sustentabilidade, racionalizagdo e qualidade da soluc¢do, de forma a garantir uma melhor
eficiéncia do gasto publico e da gestdo dos processos de contratacao, considerando, no que aplicavel:

e As alternativas e inovacgdes de mercado;
e A real necessidade de aquisi¢ao do produto e/ou servico; e

e Possiveis impactos da contratagdo nas metas previstas para os indicadores monitorados pelo PLS do
orgao.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Resolugdo TSE N° 23.702, do
Decreto n.° 9.507/2018 e da IN SEGES n° 5/2017, constituindo-se em atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgao licitante, ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.6. O planejamento da contratacdo estd alinhado com o Plano de Logistica Sustentavel - PLS, mais
especificamente com o objetivo especifico "aprimorar os processos de compras e contratagdes,
promovendo a inser¢do de critérios socioambientais nos contratos", conforme requisitos contidos na
especificacdo técnica do objeto e no item 4.1 deste TR.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, nos projetos e especificagdes técnicas, apéndices deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam na Lei n° 12.305, de 2010, na Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, no Decreto n® 7.746, de 5 de junho de 2012, no Plano de Logistica Sustentdvel
do TRE/PA ¢ no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Consultoria-Geral da Unido.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

)

j)

k)

D

Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que
gerem ruido no seu funcionamento (Selo Ruido);

Fornecer, as(aos) empregadas(os), os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a
execucao de servigos;

Orientar suas/seus empregadas(os), durante a execucdo contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de producao de residuos sélidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos, assim como toda legislagdo em vigor que trate sobre esse tema, especialmente
a Lein® 12.305,de 2 de agosto de 2010;

Dar preferéncia para mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

Maior vida 1til ¢ menor custo de manutencao da obra ou servigos;

Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, ¢ que reduzam a
necessidade de manutencao;

Protecdo da usina fotovoltaica e do sistema de drenagem: A Contratada devera executar os servicos
sem causar danos as placas, estruturas e drenos existentes. Em caso de geracdo de poeira, o solo
devera ser umectado pontualmente. Qualquer intervengdo em canaletas ou corregos exige autorizagao
prévia e expressa da fiscalizagdo;

Controle de sedimentos, efluentes e residuos de obra: E obrigatéria a contenciio de lama e sedimentos
nos limites do canteiro. E expressamente proibido o descarte de nata de concreto, 4gua de lavagem de
betoneiras ou solo em bocas de lobo, vias publicas ou corpos d’agua (fundamentagdo: Resolugoes
CONAMA n°307/2002, 357/2005 e 430/2011);

Prevengdo de contaminagdo e vedacdo a queima de residuos: Fica proibida qualquer queima de
residuos no canteiro de obras. Maquinas e equipamentos munidos de motor a combustdo deverao
operar sobre bandejas contencdo ou areas devidamente impermeabilizadas (fundamentacdo: Lei n’
12.305/2010, art. 47);,

Segregacgdo e triagem de residuos no canteiro: A Contratada devera realizar a separagdo primaria dos
residuos no local da obra, classificando-os em Classes A, B ¢ D. Embalagens vazias de tintas e
impermeabilizantes deverdo receber a destinagdo adequada (fundamentagdo: Resolu¢gao CONAMA n’
469/2015 ),

Condicdes basicas de trabalho e vivéncia no canteiro: Deverdo ser garantidos aos trabalhadores, ao
longo de toda a execugdo da obra: fornecimento de dgua potavel, instalagdes sanitarias (fixas ou
quimicas), abrigo coberto contra sol e chuva, além do fornecimento e uso obrigatério de EPIs
(fundamentagdao: NR-18);

Incentivo a contratacdo de mao de obra local: A Contratada dara preferéncia a contratacdo de
trabalhadores residentes no municipio de Santarém/PA para fungdes que apresentem oferta local e



p)

Q)

4.1.2.

equivalente qualifica¢do técnica, sem estabelecimento de cotas rigidas;

Comunicac¢do prévia de impactos a vizinhanca: A Contratada devera afixar aviso e informar o entorno
com antecedéncia minima de 48 horas antes da realizacdo de etapas com alto nivel de ruido,
interdicdo de passeios publicos ou trafego intenso de caminhdes (fundamentag¢do: Resolugdo
CONAMA n° 001/1990; Lei n° 14.133/2021, art. 45, IV). Nao sera exigida a emissdo de laudo
acustico;

Garantia de equidade, ambiente respeitoso e antidiscriminagdo: Fica vedada qualquer conduta
discriminatoria ou pratica de assédio no canteiro de obras motivada por sexo, raga, cor, origem,
religido, orientagdo sexual, idade ou deficiéncia.

A CONTRATADA devera observar as formas adequadas de destinacio e utilizacio de

residuos solidos, tais como:

a)

b)

d)

e)

Acondicionar os residuos solidos para coleta de forma adequada, cabendo-lhe observar as normas
municipais que estabelecem as regras para a selecdo e acondicionamento dos residuos no proprio
local de origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta;

Quando do transporte das sobras de material utilizado na constru¢ao e de material proveniente das
escavagoes, adotar as medidas necessarias para evitar a queda desse material durante o transporte ao
seu destino final. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas;

Manter o canteiro de obras, as cal¢adas e as ruas isentas de detritos provenientes da construcao;

O expurgo de residuos da obra serd de responsabilidade da CONTRATADA, que obedecera as
diretrizes, critérios e procedimentos presentes na Resolugdao n° 307/2002, do CONAMA, bem como
regulamentagdes existentes no ambito estadual e municipal;

Utilizagdo de produtos florestais madeireiros € ndao madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

4.2 Margem de Preferéncia:

4.2.1 Nao se aplica.

4.3 Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.3.1 Na presente contratagdo poderdo ser indicadas uma ou mais marcas e/ou fabricantes de referéncia
para itens especificos como tintas, cerdmicas e produto impermeabilizantes, descritas no Anexo 5 deste
Termo de Referéncia - Especificacoes Técnicas (3106131).

4.3.2 Podera ser aceita a execuc¢do de servigo com aplica¢cdo de material de marca/fabricante similar, desde
que a CONTRATADA comprove que o produto cumpre as normalizagdes técnicas e padroes de qualidade,
na forma disciplinada no artigo 42 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.3.3.

Quando indicada no memorial descritivo marca como referéncia de qualidade ou facilitacdo da

descricdo do objeto, sera seguida das expressdes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor
qualidade”.

4.3.4.

Somente serdo aceitos materiais novos, sem uso anterior, e que estejam dentro do prazo de validade.

4.4 Da vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucio do servico

44.1.

Nao ha vedagao de marca.

4.5 Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5.1.

Nao se aplica.



4.6 Da possibilidade de subcontratacio

4.6.1 Nao sera admitida a subcontrata¢dao do objeto contratual, conforme justificativas constantes do ETP.

4.7 Garantia da contratacao

4.7.1 Haveré exigéncia da garantia da contratagcdo, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

4.7.2 A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia dos servicos prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

4.7.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

4.8 Vistoria

4.8.1. A avaliagao prévia do local de execucdo dos servigos, situado na Av. Marechal Castelo Branco,
esquina com a Av. Curua-Una, bairro Interventoria, Santarém - PA - Usina Fotovoltaica do TRE-PA, ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia no local de execu¢do dos
servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 15h,
mediante prévio agendamento junto ao Férum Eleitoral de Santarém, situado na Av. Mendonga Furtado,
2039, Santa Clara, CEP: 68.005-100, Santarém-PA, pelo e-mail: zona083@tre-pa.jus.br ou pelo telefone
(91) 98404-3335.

4.8.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.8.4. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condi¢do para a participacdo na licitacdo. Contudo,
as licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condicdes, instalagdes e do grau de dificuldades
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensoes
de acréscimos de precos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.8.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.8.6. Nesse contexto, uma vez facultada a realizacdo da vistoria prévia no Termo de Referéncia, os
interessados terdo trés opgdes para cumprir o requisito de habilitagdo correspondente, conforme §§2° e 3°
do art. 63, da Lei n° 14.133, de 2021, a saber:

a. Realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condicdes da realizacdo do servigo. Sendo
que, ¢ o proprio licitante que atesta conhecer o local e as condi¢des, e ndo a Administracao que tem o
onus de emitir o atestado de vistoria;

b. Atestar que conhece o local e as condi¢des da realizacao do servico. Ou seja, pressupondo-se que o
licitante ja tenha comparecido anteriormente ao local para poder emitir a declaragcdo sem incorrer em
falsidade ideologica; ou

c. Declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo. Ou seja, ndo se declara que conhece o local, e sim as
condicdes e peculiaridades da contratagdo em sua plenitude, que podera chegar a esse conhecimento
com base nas disposi¢des do edital e anexos, somada a sua experiéncia profissional, que lhe permite
emitir a declaracdo sem conhecer o local e sem incorrer em falsidade.

4.8.7. Todas as licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo do pregdo, conforme o caso, uma das
DECLARACOES constantes do Anexo 8 do Termo de Referéncia (DECLARACAO DE LICITANTE
QUE O OPTOU PELA VISTORIA TECNICA ou DECLARACAO DE LICITANTE QUE NAO



REALIZOU A VISTORIA TECNICA) (3106160).

4.9 Transi¢ao Contratual

4.9.1 Nao sera exigida a transi¢dao contratual.

4.10 Da possibilidade de participacao de consorcio, cooperativas e pessoa fisica na licitacao

4.10.1 Nao serd possivel a participacao de consércio de empresas, de cooperativas ou de pessoa fisica na
Licitagdo, conforme justificativas constantes do ETP.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condigoes de execucio

5.1.1 A execugao dos servigos terd prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de
inicio definida na Ordem de Servi¢o emitida pela fiscalizagdo.

5.1.2. A Contratada devera apresentar o cronograma fisico-financeiro ajustado juntamente com sua
proposta, o qual servird de referéncia quanto ao acompanhamento de prazos e pagamento dos servigos
medidos, sendo que a desobediéncia do mesmo pode inclusive gerar a aplicagdo de multa conforme
previsto na clausula de sangao.

5.1.3. O cronograma fisico-financeiro, elaborado pela Administracdo, encontra-se no Anexo
6 Orcamento-base (3106141), deste Termo de Referéncia.

5.1.4. A contratada devera manter funcionarios no local da execu¢ao dos servigos, obrigatoriamente, no
periodo de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h (periodo que podera receber visita da fiscalizagdo).

5.1.5. A Contratada tera total liberdade para executar servigos em horario diverso do estipulado no item
anterior, inclusive finais de semana, sem a necessidade de autorizagdo prévia pela contratante,
responsabilizando-se, porém, pelos encargos trabalhistas adicionais que decorrentes dessa decisao.

5.1.6. A contratada terd o prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, para
apresentar a ART ou RRT de execucdo do servico em nome do responsavel técnico indicado no atestado
exigido no item 10.4.1.4 referente aos servicos Contratados.

5.1.7 Ap6s a entrega da ART/RRT e do cronograma fisico financeiro serd agendada, pela fiscalizagao
designada, uma reunido com a contratada para entrega da Ordem de servigo e tratar de quaisquer assuntos
necessarios para a execugdo dos servigos.

5.2. Local da prestacio dos servicos

5.2.1. Os servigos serao prestados no seguinte enderego: Av. Marechal Castelo Branco, esquina com a Av
Curua-Una, bairro Interventoria, Santarém - PA - Usina Fotovoltaica do TRE-PA.

5.3. Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso II1, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.3.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de acordo com os
prazos de garantia de obras do Codigo Civil, contado a partir do primeiro dia til subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugcdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades necessarias
para a perfeita execu¢ao dos servigos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.2. Os materiais e/ou equipamentos deverdo vir devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art40%25C2%25A71

bem como com o respectivo documento de transporte indicando os volumes, se for o caso.

5.4.3. A guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a execugdo dos
servigos sdo de responsabilidade da contratada.

5.4.4. As Especificacdes Técnicas, anexas a este Termo de Referéncia, trazem maiores informacdes quanto
aos materiais e servigos relacionados a Contratagao.

5.5. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1. Para o conhecimento preciso das particularidades e das necessidades do 6rgdo, especialmente em
relagdo as condigdes locais, o licitante podera solicitar durante o processo licitatorio qualquer divida a
respeito. Apos o certame, a empresa ganhadora recebera as demais instrugdes e tera oportunidade de
esclarecer qualquer diivida que ndo tenha sido esclarecida, na primeira reunido presencial de inicio dos
servicos, como exigido pelo art. 67, VI, da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.5.2. Reitera-se que a Contratada tera total liberdade para executar servigos em hordrio diverso do
estipulado noitem 5.1, inclusive finais de semana, sem a necessidade de autorizagdo prévia pela
contratante, responsabilizando-se, porém, pelos encargos trabalhistas adicionais que decorrentes dessa
decisao.

5.6. Obrigacoes do contratante

5.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato € seus anexos.

5.6.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.6.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregado, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.6.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

5.6.6. Comunicar o CONTRATADO para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021.

5.6.7. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente contrato.

5.6.8. Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na lei, neste TR e no contrato.

5.6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO, quando for o caso.

5.6.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

5.6.10.1. A Administracgao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

5.6.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més.

5.6.12. Quando exigida garantia contratual, notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.6.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do



art. 93, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

5.6.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

5.6.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) Comprovagado da quitagcdo e encerramento das ligacdes de provisorias de energia e dgua;

5.6.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

5.6.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

5.6.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execu¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.6.20. Previamente a expedi¢ao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

5.7. Obrigac¢des do Contratado

5.7.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

5.7.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato, sendo preferencialmente o engenheiro responsavel técnico pela obra, que ndo
necessitara estar ininterruptamente no local, diferentemente do encarregado.

5.7.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

5.7.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137,11, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

5.7.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste Termo de
Referéncia e do contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia e dos projetos e especificagdes da
presente contratagao.

5.7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou dos materiais empregados.

5.7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o_Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.7.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adoc¢do de agdes de contingéncia cabiveis.

5.7.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
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contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

5.7.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT.

5.7.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

5.7.11. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

5.7.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.7.13. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

5.7.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.7.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

5.7.16. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

5.7.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

5.7.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacao.

5.7.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116, II, da Lei n® 14.133, de 2021).

5.7.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paradgrafo unico,
da Lein® 14.133, de 2021).

5.7.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

5.7.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no_art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

5.7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

5.7.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

5.7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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5.7.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a rela¢gdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execucao do servigo.

5.7.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

5.7.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

5.7.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

5.7.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

5.7.31. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas do Contratante.

5.7.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

5.7.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.7.34. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.7.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel técnico, as
informacgodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

5.7.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, em prazo a ser estabelecido na notificacdo, ndo podendo ser inferior a 30 dias, contados da
notificagdo da contratada.

5.7.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do_artigo 11 do Decreto n.° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMEFS devidamente aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

5.7.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

5.7.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

5.7.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme_artigo 17, inciso II, da Lei
n.° 6.938, de 1981, e Instru¢ao Normativa IBAMA n.° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

5.7.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela_Portaria n.° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e_Instrucdo Normativa IBAMA n.° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatdria; e

5.7.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagao
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ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

5.7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme_artigo 4° 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

5.7.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

5.7.39.2. Nos termos dos_artigos 3° e 10 da Resolucio CONAMA n.° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de material
para usos futuros.

2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.7.40. Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

5.7.41. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

5.7.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

5.7.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na_Resolucdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

5.7.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

5.7.43. Nos termos do_artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes.

5.7.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.
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5.7.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

5.7.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes provisorias necessdrias para a execugdo dos
servicos (agua, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencao de licengas, autorizagdes e documentos
efetivamente necessarios a execucdo dos servicos, conforme legislagdo aplicdvel e matriz de
responsabilidades.

5.7.47. Apresentar, quando da comunicagcdo de conclusdo do servico, o registro “as built” (como
construido), incluindo todas as plantas, memoriais e especifica¢des, com detalhe do que foi executado e
contendo todas as eventuais alteragdes realizadas no projeto original.

6. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

6.1. A presente contratacdo ndo envolve o tratamento de dados pessoais, motivo pelo qual ndo foram
incluidas clausulas relacionadas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade convocara o representante da empresa contratada
para reunido inicial (presencial ou por videoconferéncia) para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

7.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22. 1I);

7.7.2. lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
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fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246
de 2022, art. 22, V);

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrac¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 110).

7.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execug@o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.9.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.9.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogagdo contratual. (Decreto

n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.11. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.12. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente 3 Coordenadoria de Contabilidade e
Financas para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7.13. O contratado deverda manter um encarregado no local do servigo, sendo fundamental para a
eficiéncia, qualidade, seguranca e conformidade legal dos servigos, pois ele atua na coordenagao direta das
equipes e distribuicao de tarefas, na fiscalizacdo dos materiais ¢ métodos para garantir a qualidade e o
cumprimento das normas técnicas (ABNT, NR's), na prevencao de acidentes e uso correto de EPIs, como
o elo de comunicacdo imediata com a fiscalizagcdo, na resolucdo rapida de imprevistos para minimizar
impactos no prazo, no controle eficaz de recursos e da produtividade.

7.13.1. A indicacdo ou a manuten¢do do encarregado da empresa poderad ser recusada pela fiscalizacao,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. Disposicoes Gerais

8.1.1. Decorridos 30 dias da data de inicio da execuc¢ao definida na Ordem de Servigo ¢ a cada 30 dias
subsequentes, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha demonstrando o percentual executado no periodo e o saldo restante de cada servigo.

8.1.2. O cronograma orienta o planejamento e acompanhamento da execu¢do, mas a medi¢do € o
pagamento na empreitada por preco unitdrio observardo os quantitativos efetivamente executados e
aceitos, pelos respectivos pregos unitarios contratados, ressalvadas as condigdes expressamente previstas.

8.1.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o
caso.

8.1.4 O contratado também apresentard, a cada medicao, registro fotografico datado referente aos servigos
cobrados em relagdo ao item 8.1.1.

8.1.5 O ultimo pagamento sera realizado ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.1.6 A medicao especifica do item Administragdo da Obra sera proporcional ao somatério do percentual
de execugao medido.

8.2. Do Recebimento

8.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

8.2.21. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o
caso.

8.2.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1. a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

8.2.1.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
8.2.1.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22
X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.2.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

8.2.1.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

8.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

8.2.2.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

8.2.2.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2.2.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

8.2.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

8.2.4. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

8.2.4.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.2.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

8.2.4.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

8.2.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

8.2.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢ao do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

8.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.3. Liquidacao

8.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.3.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
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que trata o inciso II do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021

8.3.2. Para fins de liquidacdo, o gestor do contrato deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

2) adata da emissao;

3) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
4) o periodo respectivo de execucao do contrato;
5) o valor a pagar; e

6) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.3.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apoOs a comprovacao da regularizagdo da situacdao, sem Onus a contratante.

8.3.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢gdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.

8.3.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des
de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

8.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

8.3.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos O0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.4. Prazo de pagamento

8.4.1. O pagamento serd efetuado em parcela tnica no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis apos
aprovagdo da medi¢do apresentada, contados da finalizacdo da liquidagcdo da despesa, conforme se¢do
anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdao, mediante
aplicacdo do indice INCC de correcdo monetaria.

8.5. Forma de pagamento

8.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

8.5.1.1. Em caso de apresentagao de Nota Fiscal/Fatura contendo codigo de barras, o pagamento sera
efetuado por meio de Ordem Bancaria de Fatura, devendo-se observar a emissdao do documento pelo
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valor liquido, ndo sendo dispensada a indicagdo do valor bruto e do valor da retencdo tributéria.

8.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

8.6. Das retencoes tributarias
8.6.1. Por ocasido do pagamento, serdo efetuadas as seguintes retencoes:

8.6.1.1. Tributos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS) previstos no artigo 64 da Lei n® 9.430, de
27.12.96, e Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11.01.12, enquadrando o servigo no codigo 6147
(Construcao Civil por empreitada com emprego de materiais) da Tabela de Retengdo do Anexo I da
referida Instrucdo Normativa, exceto quando se tratar de empresa optante pelo simples nacional,
hipotese em que devera ser apresentada, no ato da assinatura do contrato, a declaragdo prevista no
Anexo IV da mesma Instru¢do Normativa;

8.6.1.1.1. Para fins de enquadramento no cddigo 6147 (Construgdo civil por empreitada com
emprego de materiais) devera ser observado o disposto no inciso II, § 7°, do art. 2° da IN RFB
1.234/2012.

8.6.1.2. Imposto Sobre Servicos (ISS) previsto na Lei Complementar n® 116, de 31.07.03,
enquadrando o servi¢o no item 7.02 ou 7.05 da Lista de Servigos anexa a referida Lei. Para efeito do
disposto neste topico serd observado o contido no artigo 3° da Lei Complementar n° 116/03 (local de
prestacao do servigo). Em se tratando de empresa optante pelo simples nacional, a retengdo se dara
conforme enquadramento no respectivo Anexo da Lei Complementar n°® 123/2006.

8.6.2. Para efeito do disposto no topico 8.6.1, a empresa devera destacar no documento fiscal as aliquotas
dos tributos e os correspondentes valores, nos termos das respectivas legislagdes. Em caso de
descumprimento desta determinacdo, a empresa sofrera a retencao pelas aliquotas maximas previstas.

8.6.3. Na hipotese de ocorrer alteragdo em alguma das normas referenciadas no topico 8.6.1, serd aplicada
a retencdo correspondente prevista na legislacdo em vigor.

8.6.4. O servico ndo estd sujeito a retencdo da contribui¢do previdencidria, considerando o disposto no
artigo 114, VII, e no artigo 135, § 2°, II, da Instrucdo Normativa RFB n° 2.110, de 17.10.22.

8.6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.6.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos
impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8.6.6.1. Para os fins de comprovacao de que trata o item anterior, devera ser apresentada a declaragdo
de que trata o art. 6° da Instru¢do Normativa n® 1234/2012, em meio fisico ou eletronico assinado por
certificacdo digital (ndo sera aceito simples copia digitalizada).

8.7. Antecipacio de pagamento

8.7.1. A presente contratacdo nao permite a antecipacdao de pagamento, seja parcial ou total.

9. DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

9.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas elaboradas com base no SINAPI
do més de julho de 2026.
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9.2. Apos o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao
CONTRATADO a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

9.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na

modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com ado¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO, tendo como referéncia o valor global do item, incluidos os custos decorrentes do
BDI.

10.2 Regime de execucio

10.2.1 O regime de execugdo do contrato serd por empreitada por preco unitario.

10.3. Critérios de aceitabilidade de precgos

10.3.1. Considerando o regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de pregos sera
o valor global do item, observando-se ainda os valores maximos unitarios indicados na Planilha de
Orgamento-Base.

10.3.1.1. Para o licitante que estiver mais bem colocado na disputa, para efeito de avaliagao de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021), ser@o analisados o pre¢o global, os quantitativos
e os precos unitarios tidos como relevantes (os servigos classificados na faixa A da curva ABC que
representem até 80% do valor do contrato).

10.3.1.2. O licitante devera apresentar sua proposta acompanhada da(s) Planilha(s) Orcamentaria Sintética,
da(s) Planilha(s) de Composicao de Custos, da(s) Planilha(s) de demonstrativo do BDI, Curva ABC, da
Planilha de Encargos Sociais, bem como o cronograma fisico-financeiro ajustado ao valor da proposta.

10.3.2 Na presente contratacdo, o custo estimado mais vantajoso para a Administracdo, conforme
simulagdo realizada pelo setor de engenharia, ¢ com regime de tributacdo nao desonerada, conforme
planilhas do anexo 6, cujos valores unitarios e global maximos devem ser observados pela licitante,
mesmo sendo de regime diferente, devendo, no entanto, a empresa preencher a sua planilha conforme o
seu regime tributario, observando, se for o caso, a desoneragdo da folha de pagamento, instituida pela Lei
n°® 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e alteragdes posteriores.

10.3.2.1 Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orcamento de referéncia (se
estes nao lhe forem aplicaveis), ndo pode, em hipotese de adjudicacao e ulterior contratagado, pleitear
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10.3.

reequilibrio econdmico do contrato com base nesta discrepancia.

3. Durante a analise das propostas, a comissdo de licitagdo ou o pregoeiro devera analisar a

adequacdo das planilhas de custos feitas pela licitante com eventual op¢do ou ndo pela desoneragdo
previdencidria, de forma a verificar a exequibilidade da planilha de formagdo de precos, bem como para
afastar eventuais riscos de inexecugao contratual.

10.4.
10.4.
10.4.

a)

b)

d)

10.4.

a)

b)

c)
d)

Exigéncias de habilitacio
1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1.1. Habilitacao juridica

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Didario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo
respectiva.

1.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943:;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
h) tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4.1.3. Qualificacio Economico-Financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II).

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio:

e indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

1) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante);

2) Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
3) Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

c¢) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

d) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragcdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

f) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagao.

g) O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta secdo deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.1.4. Qualificacao Técnica

a) Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, conforme anexo §;

a.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacdo, conforme anexo 8.

b) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena
validade.

¢) Apresentacao de profissional(is) com formagdo em Engenharia Civil, devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execu¢io
de muro de arrimo/conten¢cdo com altura igual ou superior a 3m.
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c.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar do servico objeto do
contrato, ¢ serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo.

d) Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, para fins de comprovagdo de capacidade
operacional da Contratada.

d.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com a seguinte caracteristica minima: execu¢ado de muro de arrimo/conten¢ao com altura
igual ou superior a 3m.

d.2. Para fins de comprovacao da caracteristica minima prevista no item anterior, nao sera admitida a soma
das alturas de diferentes estruturas de muro de arrimo/contengdo para o atingimento da altura minima de
3,00 m, devendo cada experiéncia apresentada para esse fim demonstrar, individualmente, a execucao de
muro de arrimo/conten¢do com altura igual ou superior a 3,00 m.

Sera admitida a apresentacao de mais de um atestado, inclusive relativos a experiéncias executadas de
forma concomitante, desde que cada atestado utilizado para comprova¢ao do requisito demonstre,
individualmente, a execu¢ao da estrutura com altura minima de 3,00 m, ndo sendo possivel a soma de
alturas de estruturas distintas para atingir esse parametro.”

d.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

d.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

10.4.1.5. Disposicdes gerais sobre habilitacio

10.4.1.5.1. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

10.4.1.5.2. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.4.1.5.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.4.1.5.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.4.1.5.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento
dessas contribuigoes.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

I1.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$375.568,07 (trezentos e setenta e cinco mil
quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos), conforme orgamento estimativo sem desoneracio da
folha de pagamentos (anexo 6 - Or¢camento-base).



12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

12.1.1. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:
I) Gestao/Unidade: TRE-PA;

IT) Fonte de Recursos: 1000000000;

IIT) Programa de Trabalho / PTRES: 203852;

IV) Elemento de Despesa: ;

V) Plano Interno: PA REFORM.

13. DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PENALIDADES
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no_art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

I. adverténcia, exclusivamente pela infracdo prevista no subitem 13.1, alinea “a”, quando nao se
b b 9
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

II. impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica Federal direta e
indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave, pelas infragdes previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem 13.1;

I1I. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, pelas infragdes previstas nas alineas “e”, “t”, “g” e “h” do subitem 13.1, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” do referido subitem, quando as respectivas infra¢des justificarem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sang¢ao referida na alinea anterior.

IV. Multa:

1. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

2. moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado no
topico 5.1.6 do TR (entrega da ART ou RRT) e no topico 10.1 do Termo de Contrato
(apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia);

2.1. o atraso superior a 30 dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

3. compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
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inexecucdo parcial ou total do objeto que resulte na extingdo contratual;

4. compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese de

recusa em assinar o instrumento de contrato ou receber a Ordem de Servigo;

5. Compensatoria de 1% (um por cento) sobre o valor da etapa prevista no cronograma
Fisico-financeiro, em funcdo do atraso injustificado na execucido das atividades/servicos

previstos no cronograma.

5. multa, em decorréncia das infragdes abaixo descritas, considerando os graus e ocorréncias
indicados nas Tabelas 1 e 2, limitada a 10% do valor global do CONTRATO, durante a sua

vigéncia;

5.1 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, podera ser

aplicada apenas a san¢io de ADVERTENCIA.

TABELA 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 200,00
2 R$ 350,00
3 R$ 650,00
4 R$ 1.250,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00
TABELA 2
INFRACAO
po GRAU
ITEM|DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e 01
por ocorréncia.
5 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por empregado e por 01
dia.
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar 03
de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
Executar servico sem a utiliza¢do de equipamentos de protec¢do individual (EPI), quando
4 necessarios; por empregado e por ocorréncia. 03
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
6 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.
7 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar o terreno do TRE/PA para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
9 Atraso na entrega da Medicao conforme item 8.1. 03
10 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
Para os itens a seguir, deixar de:
11 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia.
12 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01




13 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia.

14 Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; 01
por ocorréncia.

15 Cumprir determinagio formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

16 Fornecer e Manter DIARIO DE OBRA, permanente disponivel para efetivagao de registros 0
e acompanhamento dos servigos; por ocorréncia.

17 Iniciar execugio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico e por dia.

18 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

19 Indicar e manter, durante a execucao do contrato, o engenheiro responsavel técnico pela 04
obra; por dia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, encargos

20 fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas|05
a execucao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

13.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicacdao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paradgrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.9. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
2. as peculiaridades do caso concreto;

3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

4. os danos que dela provierem para o Contratante;

5. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2525art159

estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lein® 14.133, de 2021).

13.12. A sangdo de declaracio de inidoneidade ¢ de competéncia do Presidente do TRE-PA.

13.13. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133
de 2021).

13.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

13.15. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento licitar e contratar cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgao.

13.16. O recurso de que trata o subitem acima serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tUteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.17. Da aplicagdo da sancao de declaragdo de inidoneidade cabera apenas pedido de reconsideragdo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimagao, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

13.18. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14. AVALIACAO QUANTO A NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO DO TR, NOS TERMOS
DA LEI N°12.527/2011(OBRIGATORIO)

Fundamentagdo: Art. 13 da IN SEGES 58/22 ¢ 91, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

14.1. Considerando ndo se tratar de licitagdo cujas informacdes nele constantes sejam sensiveis e
imprescindiveis a seguranca da sociedade e do Estado, ndo ha necessidade de se atribuir qualquer tipo de
classificagdo ao presente documento, nos termos dispostos na Lei n® 12.527/2011.

15. RELACAO DE APENDICES E ANEXOS

> Apéndice | - Estudos Técnicos Preliminares (3090922);

> Anexo 1 - Relatorio de Vistoria (3079930)

> Anexo 2 - Mapa de Riscos (3079943)

> Anexo 3 - Projetos de Engenharia (3079946)

> Anexo 4 - Anotagdes de Responsabilidade Técnica (3079947)
> Anexo 5 - Especificacdes Técnicas (3106131)

> Anexo 6 - Or¢camento de Referéncia (3106141)

> Anexo 7 - Orgamento Comparativo (3106144)

> Anexo 8 - Modelo de Declaragao de Vistoria (3106160)

> Anexo 9 - Modelo de Proposta (3106168)

> Anexo 10 - Modelo de Declaragdo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (3106174)
> Anexo 11 - Declaragdes para Licitantes (3114731)

> Anexo 12 - Planilha Encargos Sociais (3120698)
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> Declaracao - Or¢camento / Resolugao CNJ (3114762)
> Declaracdo de Cessdo de direitos Patrimoniais (3114762)
> Apéndice II - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (3114811).
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