
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 23,6% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1. TAXAS DIVERSAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.1 Taxas diversas e mobilização 2.205,28 1.016,88 3.222,16 2.725,78 1.256,89 3.982,66 

1.1.1 Taxas diversas 830,00 - 830,00 1.025,90 - 1.025,90 

1.1.1.1 Taxas diversas gb 1,00 300,00     300,00          300,00                              -             300,00 370,81 0,00                  370,81 

1.1.1.2 ARTs, etc. unid. 2,00 265,00     265,00          530,00                              -             530,00 655,09 0,00                  655,09 

1.1.2 Mobilização e Desmobilização 1.375,28 1.016,88 2.392,16 1.699,88 1.256,89 2.956,76 

1.1.2.1 Mobilização/Desmobilização gb 1,00 600,00 500,00  1.100,00          600,00                    500,00          1.100,00 741,61 618,01               1.359,63 

1.1.2.2 Locação e montagem/desmontagem de andaime tubular semana 4,00 193,82 129,22     323,04          775,28                    516,88          1.292,16 958,26 638,88               1.597,14 

TOTAL DA ETAPA 01 2.205,28 1.016,88 3.222,16 2.725,78 1.256,89 3.982,66 

2. LAVAGEM DE CLARABOIAS E PINTURA DE PAREDES

2.1 3.804,98 4.742,09 8.547,07 4.703,04 5.861,33 10.564,37 

2.1.1 Limpeza de claraboia e Paredes a receber pintura 337,42 1.723,04 2.060,46 417,06 2.129,71 2.546,77 

2.1.1.1 Lavagem de vidros e claraboias em policarbonato m² 253,71 0,88 3,56         4,44          223,26                    903,21          1.126,47 275,96 1.116,39               1.392,35 

2.1.1.2 Limpeza de superfície de piso ou parede com jato de alta pressão m² 345,92 0,33 2,37         2,70          114,15                    819,83             933,98 141,10 1.013,33               1.154,43 

2.2.1 Aplicação de pintura em paredes da fachada 3.467,56 3.019,05 6.486,61 4.285,98 3.731,62 8.017,60 

2.2.1.1 Reparos superficiais/raspagem nas superfícies da fachada m² 39,20 1,25 6,16         7,41            49,00                    241,47             290,47 60,57 298,46                  359,03 

2.2.1.2 Fundo Preparador, aplicação manual, 01 demão m² 284,88 1,85 3,25         5,10          527,03                    925,86          1.452,89 651,42 1.144,38               1.795,80 

2.2.1.3 m² 284,88 10,15 6,50       16,65       2.891,53                 1.851,72          4.743,25 3.574,00 2.288,77               5.862,77 

TOTAL DA ETAPA 02 3.804,98 4.742,09 8.547,07 4.703,04 5.861,33 10.564,37 

3. TRATAMENTO DE CALHAS/TERRAÇO E TELHAS E REPAROS TELHADO

3.1 TRATAMENTO DE CALHAS/TERRAÇO E TELHAS 56.646,32 48.005,00 104.651,32 70.016,16 59.335,29 129.351,45 

3.1.1 Limpeza de calhas/terraço e telhas 860,00 2.817,38 3.677,38 1.062,98 3.482,35 4.545,33 

3.1.1.1 Reconstituição da proteção mecânica com argamassa AC-III m² 4,00 12,60 15,12       27,72            50,40                      60,48             110,88 62,30 74,75                  137,05 

3.1.1.2 m² 733,46 0,88 2,95         3,83          645,44                 2.163,71          2.809,15 797,78 2.674,39               3.472,18 

3.1.1.3 m² 186,54 0,88 3,18         4,06          164,16                    593,20             757,35 202,90 733,21                  936,11 

3.2.1 Aplicação de pintura emborrachada/borracha líquida 54.795,13 44.942,67 99.737,80 67.728,04 55.550,18 123.278,22 

3.2.1.1 m² 733,46 55,60 46,30     101,90     40.780,38               33.959,20        74.739,57 50.405,49 41.974,35             92.379,84 

3.2.1.2 m² 186,54 75,13 58,88     134,01     14.014,75               10.983,48        24.998,23 17.322,55 13.575,83             30.898,38 

Execução de Membrana Impermeabilizante nos Telhados e Calhas/Terraço 
e Lavagem e Pintura da Fachada no prédio Anexo I

MÃO DE OBRA 

Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em paredes, 02 
demãos

Lavagem de telhados em fibrocimento com hipoclorito e lavadora de 
alta pressão

Lavagem de calhas/terraço de concreto com hipoclorito e lavadora de 
alta pressão

Aplicação Membrana Impermeabilizante Refletiva nas telhas de 
fibrocimento, com uso de estruturante (véu de poliéster)

Aplicação de Membrana Impermeabilizante Poliuretânica nas 
calhas/terraço, com uso de estruturante (véu de poliéster)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 23,6% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Execução de Membrana Impermeabilizante nos Telhados e Calhas/Terraço 
e Lavagem e Pintura da Fachada no prédio Anexo I

MÃO DE OBRA 

3.3.1 Reparos localizados no telhado 991,20 244,94 1.236,14 1.225,14 302,75 1.527,90 

3.3.1.1 m 9,49 66,40 17,52       83,92          630,14                    166,26             796,40 778,86 205,51                  984,37 

3.3.1.2 m² 6,35 56,86 12,39       69,25          361,06                      78,68             439,74 446,28 97,25                  543,53 

TOTAL DA ETAPA 03 56.646,32 48.005,00 104.651,32 70.016,16 59.335,29 129.351,45 

4. ADM. LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS

3.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS 750,00 3.234,08 3.984,08 927,02 3.997,40 4.924,41 

3.5.1 Administração Local - 2.984,08 2.984,08 - 3.688,39 3.688,39 

3.5.1.1 Administração Local (supervisor/encarregado e responsável técnico) gb 1,00 2.984,08  2.984,08                    -                 2.984,08          2.984,08 0,00 3.688,39               3.688,39 

3.5.2 Serviços diversos 750,00 250,00 1.000,00 927,02 309,01 1.236,02 

3.5.2.1 Serviços diversos gb 1,00 750,00 250,00  1.000,00          750,00                    250,00          1.000,00 927,02 309,01               1.236,02 

TOTAL DA ETAPA 04 750,00 3.234,08 3.984,08 927,02 3.997,40 4.924,41 

TOTAL MATERIAL SEM BDI: 63.406,58 

TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 56.998,05 

TOTAL GERAL SEM BDI: 120.404,63 

TOTAL DO BDI DE MATERIAL: 14.965,42 

TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA: 13.452,86 

TOTAL MATERIAL COM BDI: 78.372,00 

TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 70.450,90 

TOTAL GERAL COM BDI: 148.822,90 

Fontes:

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2026. 

_______________________________ ________________________________

Guilherme de Ros David Germano Paes 

Chefe de Seção Analista Judiciário

Substituição de espigão de abas planas, em fibrocimento, com manta 
aluminizada internamente

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 8mm, incluso 
içamento e parafusos de fixação.



ANEXO III DO EDITAL – ESTIMATIVA DO BDI

Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,00

A.2-Seguros 0,40

A.3-Garantias 0,35

A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 6,50

Grupo B – Benefício

B.1-Lucro Bruto Declarado 8,00

Subtotal Grupo B: 8,00

Grupo C – Impostos

C.1-PIS 0,65

C.2-COFINS 3,00

C.3-ISS/ISSQN                               2,00

C.4-CPRB                     0,00

Subtotal Grupo C: 5,65

Grupo D – Despesas Financeiras

D.1-Despesas Financeiras -                1,39

Subtotal Grupo D: 1,39

Cálculo do BDI total: 23,60

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



Código Descrição
Sem Desoneração

Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

Total do Grupo A: 36,80 36,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 não incide

B2 Feriados 4,24 não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85 0,66

B4 13º Salário 10,81 8,33

B5 Licença paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de chuva 1,53 não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 8,14 6,28

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

Total do Grupo B: 44,42 15,99

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50 3,47

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 4,78 3,68

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,48 2,69

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29

Total do Grupo C: 13,25 10,21

Grupo D - Incidências e reincidências

D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 16,35 5,88

D2 0,40 0,31

Total do Grupo D: 16,75 6,19

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 111,22 69,19
Fonte: SINAPI

                                 ANEXO III – ESTIMATIVA ENCARGOS SOCIAIS                                         
Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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