



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. Compra de materiais farmacológicos e hospitalares, que é necessário para atendimento aos servidores ativos e inativos do TRE-ES, e seus dependentes, no exercício 2025 e início de 2026, pela Seção de Assistência à Saúde e Segurança do Trabalho deste Tribunal.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. As especificações e quantidades serão os itens listados na Tabela 1 - Materiais farmacológicos (itens de 1 a 18) e na Tabela 2 - Outros materiais hospitalares (itens de 19 a 25)

2.2. O serviço é de contratação por escopo, de acordo com os conceitos da Lei nº 14.133/2021.

TABELA 1 - MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (CLASSE 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS)

LOTE	ITEM	MEDICAMENTO/ REFERÊNCIA	CATMAT	COMPOSIÇÃO CIENTÍFICA	APRESENTAÇÃO	QUANT.
	1	mesilato de diidroergotamina 1mg; dipirona sódica 350mg; cafeína 100mg.	340419	mesilato de diidroergotamina 1mg; dipirona sódica 350 mg; cafeína 100mg.	Caixa	120 comprimidos
	2	Dipirona sódica 300mg Cafeína anidra 30mg Mucato de Isometepteno 30 mg	270633	Dipirona sódica 300mg Cafeína anidra 30mg Mucato de Isometepteno 30 mg	Caixa	200 comprimidos

3	Hidróxido de alumínio 80 mg Hidróxido de magnésio 80 mg Dimeticona 06 mg	343954	Hidróxido de alumínio 80mg Hidróxido de magnésio 80mg Dimeticona 06 mg	Frasco/240 ml Suspensão oral	8 frascos
4	Simeticona 125mg	436550	Simeticona 125mg	Caixa	200 comprimidos
5	Dipirona sódica 1 g	410023	Dipirona sódica 1 g	Caixa	120 comprimidos
6	Triancinolona Acetonida 1 mg/g	434473	Triancinolona Acetonida 1 mg/g	bisnaga com 10g	2 bisnagas
7	Desloratadina 10mg	287529	Desloratadina 10mg	Caixa	100 comprimidos
8	Furosemida 40mg	267663	Furosemida 40mg	Caixa	40 comprimidos
9	Captopril 25mg	267613	Captopril 25mg	Caixa	90 comprimidos
10	Omeprazol 20mg	267712	Omeprazol 20mg	Caixa	84 comprimidos
11	Dinitrato de Isossorbida 5mg	273395	Dinitrato de Isossorbida 5mg	Caixa	30 comprimidos
12	Butilbrometo de escopolamina + dipirona 10 mg/250mg	270620	Butilbrometo de escopolamina + dipirona 10 mg/250mg	Caixa	200 comprimidos
13	Butilbrometo de escopolamina 10 mg	267283	Butilbrometo de escopolamina 10 mg	Caixa	200 comprimidos
14	Ondansetrona 8mg	268505	Ondansetrona 8mg	Caixa	100 comprimidos
15	Cloridrato de Benzidamina 3 mg	272173	Cloridrato de Benzidamina 3 mg	Embalagem ou caixa	120 pastilhas

16	Cafeina 30mg; Carisoprodol 125mg; Diclofenaco Sódico 50mg; Paracetamol 300mg	270917	Cafeina 30mg; Carisoprodol 125mg; Diclofenaco Sódico 50mg; Paracetamol 300mg	Caixa	300 comprimidos
17	Dipirona monoidratada 300mg; Citrato de orfenadrina 35mg; Cafeina anidra 50mg	283156	Dipirona monoidratada 300mg; Citrato de orfenadrina 35mg; Cafeina anidra 50mg	Caixa	240 comprimidos
18	Paracetamol	267779	Paracetamol 750mg	Caixa	200 comprimidos

TABELA 2 - OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES

(CLASSES: 6510 - PARA CURATIVOS; 6515 - SUPRIMENTOS MÉDICOS; e outras)

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	COMPOSIÇÃO CIENTÍFICA	APRESENTAÇÃO	QUANT.
2	19	Soro fisiológico com bico	371273	cloreto de sódio a 0,9 %	Frasco com bico 500 ml	5 frascos
	20	Seringa agulhada - 5 ml capacidade	439698	Polipropileno - descartável	5 ml capacidade	5 unidades
	21	Espátula de madeira abaixador de língua descartável	629305	Espátula de Madeira Lisa, Polida, C/ Borda Arredondada. Uso único.	13 cm a 15cm (C) 1,3 cm a 1,5 cm (L) (embalagem com 100 unidades)	2 embalagens, ou seja, 200 Unidades
	22	Curativo adesivo - tipo band-aid ou similar	483367	Curativo adesivo - tipo band-aid ou similar	1,7 a 2,0 (L) 7,4 a 7,8 (C)	60 unidades
	23	Alcool Etílico 70%, líquido	269941	Alcool Etílico 70%	Litro	10 litros

24	Algodão hidrófilo - não estéril	628473	Algodão hidrófilo - não estéril	Em rolo. Embalagem 500g	2 embalagens
25	Compressa de gaze, estéril.	628261	Compressa de gaze, estéril.	Tamanho 7,5 cm x 7,5 cm. Embalagem com 10 unidades	30 embalagens

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

3.1. As quantidades necessárias constam das Tabelas 1 e 2 dispostas no item "2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO".

3.2. Os quantitativos foram estimados com base nas utilizações dos exercícios anteriores bem como na análise do estoque, visando evitar a formação de estoque, a expiração do prazo de validade e consequentemente, o desperdício.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Os materiais farmacológicos e hospitalares da presente contratação foram especificados por possuírem os parâmetros técnicos e de qualidade necessários para atender às necessidades do TRE-ES, levando-se em consideração as opções existentes no mercado.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor inicialmente previsto para a contratação é de R\$ 2.684,86 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

5.2. O valor acima foi apurado pela unidade competente e inserido no termo de referência.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da aquisição será realizado com a formação de dois lotes, Lotes 1 e Lote 2, em função de tratar-se de itens de baixo valor, como forma de trazer atratividade ao procedimento e em ganhos com economia de escala, não havendo parcelamento dos mesmos.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

7.1. De acordo com este estudo técnico preliminar, conclui-se que o objeto da contratação é adequado para o atendimento da necessidade a que se destina.

8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da execução contratual, para finalidade distinta da contida no objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

8.2. Para fins de execução do objeto contratado e de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, o Contratante poderá proceder ao tratamento dos dados pessoais dos representantes legais da Contratada, inclusive para publicação nos portais de Transparência do Contratante.

8.3. Informamos também que não haverá acesso a alguma informação sensível do Contratante pela Contratada.

9. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 - Requisitos insuficientes na Elaboração Estudos Preliminares	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Contratação de solução que não atende à necessidade do Tribunal, com consequente desperdício de recursos financeiro, pessoal, e outros para a Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
A equipe de planejamento da contratação deve confrontar os requisitos inicialmente previstos com informações colhidas no mercado.	SASST/SAO
Ação de Contingência	Responsável
Verificar possibilidade de rescisão contratual e nova contratação.	SASST/SAO

RISCO 02 - Não parcelar o que deve ser parcelado	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados.	
Ação Preventiva	Responsável
A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução deve ser parcelada ou não, se é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?	SASST/SAO
Ação de Contingência	Responsável
Verificar possibilidade de parcelamento somente de forma a não ter perda de escala.	SASST/SAO

RISCO 03 - Recebimento de material diverso do contratado	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Recebimento de material em desacordo com as especificações do termo de referência.	
Ação Preventiva:	Responsável
A unidade competente, ou o fiscal, deve cuidadosamente conferir se o material entregue atende integralmente as especificações do termo de referência.	SASST/Fiscal
Ação de Contingência	Responsável
Constatando-se divergências com o termo de referência, o material deverá ser substituído pela contratada e, caso isso não ocorra, deverá ser aberto processo administrativo para aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual.	SASST/Fiscal

RISCO 04 - Não substituição do material	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
A contratada não substitui o material entregue que apresentou divergências com as especificações do termo de referência.	
Ação Preventiva	Responsável
Redigir cláusulas de penalidades específicas para este caso, inibindo a contratada a não substituir o material em desacordo com o termo de referência.	SASST/SAO
Ação de Contingência	Responsável
Abertura de processo de apuração de inexecução contratual.	SASST/Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA PETERSEN SARAIVA SOARES, Chefe de Seção**, em 13/11/2025, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1485033** e o código CRC **CEE2A2D1**.