

Áreas Internas
TR SISP N.º 01/2023 – APÊNDICE IV - DETALHAMENTO DE ÁREA E PRODUTIVIDADE

1. Áreas internas - pisos frios

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	522,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
VARAS - 5º andar	522,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
VARAS - 4º andar	522,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
VARAS - 3º andar	522,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
VARAS - 2º andar	522,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
VARAS - 1º andar	203,92	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,09
ADM - 6º Andar	525,85	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,23
ADM - 5º Andar	633,81	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,28
ADM - 4º Andar	633,81	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,28
ADM - 3º Andar	633,81	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,28
ADM - 2º Andar	188,01	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,08
ADM - 1º Andar	633,81	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,28
COMPLEXO - Térreo	571,54	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	1	1150	0,50
COMPLEXO - 1º Subsolo	761,21	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	1	1150	0,66
COMPLEXO - 2º Subsolo	536,22	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	1	1150	0,47
CORTE - 2º Andar	1.070,83	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,47
CORTE - 1º Andar	1.105,87	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,48
CORTE - Térreo	342,91	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	2	1150	0,15
GUARITAS	48,72	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitem A	0,5	1150	0,08
COMPLEXO - 2º Subsolo - ARQUIVO	880,26	ANEXO I - ITEM 4.7 - Arquivo Geral	2	1150	0,38
TOTAL	11.385,33				5,83

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Área Interna, Pisos frios: 800 a 1200m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 600 a 900m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 1150m²

WCs

2. Áreas internas - Banheiros

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	79,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
VARAS - 5º andar	79,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
VARAS - 4º andar	79,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
VARAS - 3º andar	79,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
VARAS - 2º andar	79,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
VARAS - 1º andar	44,55	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,18
ADM - 6º Andar	50,65	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,20
ADM - 5º Andar	71,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,29
ADM - 4º Andar	71,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,29
ADM - 3º Andar	71,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,29
ADM - 2º Andar	30,73	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,12
ADM - 1º Andar	71,95	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,29
COMPLEXO - Térreo	39,50	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,16
COMPLEXO - 1º Subsolo	18,57	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,07
COMPLEXO - 2º Subsolo	61,15	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,24
CORTE - 2º Andar	77,76	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,31
CORTE - 1º Andar	98,20	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,39
CORTE - Térreo	80,61	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	1	250	0,32
GUARITAS	8,22	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Subitens B e C	0,5	250	0,07
TOTAL	1.195,59				4,82

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: Banheiros: 150 a 225m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 250m²

3. Áreas hospitalares

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
COMPLEXO - 1º Subsolo - Áreas hospitalares	275,57	ANEXO I - ITEM 4.2 - Áreas Hospitalares	1	335,94	0,82
COMPLEXO - 1º Subsolo - Banheiros	60,37	ANEXO I - ITEM 4.1 - Limpeza de áreas internas - Item C	1	335,94	0,18
TOTAL	335,94				1,00

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Áreas Hospitalares: 360 a 450m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 270 a 337,5m²

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 150 a 225m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - área hospitalar - 335,94 m²

Saguão

4. Áreas com espaços livres

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Frequência no dia	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	106,93	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
VARAS - 5º andar	106,93	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
VARAS - 4º andar	106,93	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
VARAS - 3º andar	106,93	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
VARAS - 2º andar	106,93	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
VARAS - 1º andar	97,81	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,07
ADM - 6º Andar	32,05	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,02
ADM - 5º Andar	39,31	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,03
ADM - 4º Andar	39,31	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,03
ADM - 3º Andar	39,31	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,03
ADM - 2º Andar	79,80	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,05
ADM - 1º Andar	39,31	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,03
COMPLEXO - Térreo	509,96	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,34
COMPLEXO - 1º Subsolo	137,65	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,09
COMPLEXO - 2º Subsolo	432,20	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,29
CORTE - 2º Andar	260,57	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,17
CORTE - 1º Andar	733,55	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	1	1	1500	0,49
CORTE - Térreo	479,53	ANEXO I - ITEM 4.3 - Hall, saguão e circulação	0,5	1	1500	0,64
TOTAL	3.455,01					2,62

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Áreas com espaços livres: 1.000 a 1.500m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 750 a 1.125m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 1500m²

5. Banheiros com alto fluxo

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Frequência no dia	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
VARAS - 5º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
VARAS - 4º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
VARAS - 3º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
VARAS - 2º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
VARAS - 1º andar	28,00	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,22
ADM - 6º Andar	21,20	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	0,17
ADM - 5º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	-
ADM - 4º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	-
ADM - 3º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	-
ADM - 2º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	-
ADM - 1º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	125	-
COMPLEXO - Térreo	42,80	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,29
COMPLEXO - 1º Subsolo	29,50	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,20
COMPLEXO - 2º Subsolo	38,60	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,26
CORTE - 2º Andar	51,10	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,34
CORTE - 1º Andar	53,40	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,36
CORTE - Térreo *	45,60	ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestiários e Banheiros Públicos	1	1	150,06	0,30
TOTAL	450,20					3,25

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: Banheiros: 150 a 225m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 150,06 m²

Plenários

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
CORTE - Térreo	576,87	ANEXO I - ITEM 4.5 - Plenários e Áreas de Apoio	3	1100	0,17
ADM - 6º Andar - Escola Judicial	116,05	ANEXO I - ITEM 4.5 - Plenários e Áreas de Apoio	3	1100	0,04
TOTAL	692,92				0,21

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos acarpetados: 800 a 1200m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 600 a 900m²

Almox. Casa Maq.

7. Almoxarifados, depósitos e casas de máquinas

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
VARAS - 5º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
VARAS - 4º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
VARAS - 3º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
VARAS - 2º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
VARAS - 1º andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	1875	0,001
ADM - 6º Andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
ADM - 5º Andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
ADM - 4º Andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
ADM - 3º Andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
ADM - 2º Andar	14,50	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,000
ADM - 1º Andar	29,00	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
COMPLEXO - Térreo	23,36	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,000
COMPLEXO - 1º Subsolo	55,90	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,001
COMPLEXO - 2º Subsolo	769,98	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,015
Túnel de Serviços	548,80	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,010
CORTE - 2º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	-
CORTE - 1º Andar	-	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	-
CORTE - Térreo	302,94	ANEXO I - ITEM 4.6 - Almoxarifado, Depósitos e Casas de Máquinas	25	2100	0,006
TOTAL	2.034,48				0,04

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Almoxarifado: 1.500 a 2.500m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.125 a 1.875m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 2100m²

8. Estacionamentos

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
COMPLEXO - 2º Subsolo	4.183,69	ANEXO I - ITEM 4.8 - Estacionamento Interno	25	2350	0,07
COMPLEXO - 1º Subsolo	4.978,93	ANEXO I - ITEM 4.8 - Estacionamento Interno	25	2350	0,08
COMPLEXO - Térreo	4.743,25	ANEXO I - ITEM 4.8 - Estacionamento Interno	25	2350	0,08
CORTE - Térreo	465,01	ANEXO I - ITEM 4.8 - Estacionamento Interno	25	2350	0,01
TOTAL	14.370,88				0,24

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos pav. adjacentes às edificações: 1.800 a 2.700m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.350 a 2.025m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 2350m²

Áreas Externas

9. Áreas externas

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
COMPLEXO - 2º Subsolo - Interno	2.560,00	ANEXO I - ITEM 4.9 - Áreas Externas	1	2055	1,25
CORTE - Térreo	1.555,00	ANEXO I - ITEM 4.9 - Áreas Externas	1	2055	0,76
COMPLEXO - 2º Subsolo - Externo	6.520,00	ANEXO I - ITEM 4.9 - Áreas Externas	2	3250	1,00
TOTAL	10.635,00				3,01

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos pav. adjacentes às edificações: 1.800 a 2.700m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.350 a 2.025m²

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Varrição de Passeios e Arruamentos: 6.000 a 9.000m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 4.500 a 6.750m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - pavimento adjacentes - 2055m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - passeio e arruamento - 6500m²

Esquadrias

10. Esquadrias

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Serventes Estimado TRT
VARAS - 6º andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
VARAS - 5º andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
VARAS - 4º andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
VARAS - 3º andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
VARAS - 2º andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
VARAS - 1º andar	84,87	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,02
ADM - 6º Andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
ADM - 5º Andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
ADM - 4º Andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
ADM - 3º Andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
ADM - 2º Andar	50,48	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,01
ADM - 1º Andar	172,97	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
COMPLEXO - Térreo	137,70	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
COMPLEXO - 1º Subsolo	157,60	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
COMPLEXO - 2º Subsolo	168,54	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
CORTE - 2º Andar	262,04	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,07
CORTE - 1º Andar	328,58	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,08
CORTE - Térreo	164,00	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	12	325	0,04
GUARITAS	108,00	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	6	325	0,06
SUBTOTAL	3.191,51				0,85
CORTE - Térreo	72,45	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	1	325	0,22
COMPLEXO - 1º Subsolo	46,08	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	1	325	0,14
COMPLEXO - 2º Subsolo	130,56	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	1	325	0,40
COMPLEXO - Térreo - Pele de Vidro	577,12	ANEXO I - ITEM 4.10 - Esquadrias	2	325	0,89
SUBTOTAL	826,21				1,65
TOTAL	4.017,73				2,50

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Esquadrias: 300 a 380m² para jornada de 08 horas/dia

Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 225 a 285m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - 325m²

Jardinagem

10. Jardinagem

Local	Área física (m²)	Tipo de Limpeza / Rotina de Serviços	Periodicidade (em dias)	Produtividade TRT 6h (m²)	Nº de Jardineiros Estimado TRT
COMPLEXO - 2º Subsolo - Interno	1.790,00	ANEXO I - ITEM 5 - Jardinagem	1	1350	1,33
COMPLEXO - 2º Subsolo - Externo	980,00	ANEXO I - ITEM 5 - Jardinagem	1	1350	0,73
CORTE - Térreo	1.615,00	ANEXO I - ITEM 5 - Jardinagem	1	1350	1,20
Vasos, floreiras e jardins internos		ANEXO I - ITEM 5 - Jardinagem	1	1350	-
TOTAL	4.385,00				3,25

Utilizada produtividade mínima do serviços de Limpeza de Áreas Externas, para jornada diária de 6 horas - 1350m²

Produtividade - Contrato 08/2018 - jardineiro - 4.385m² / equipe formada por 01 jardineiro e 02 auxiliares de jardineiro

11. Resumo

Categoria	Quantidade de Postos
Servente - Área Interna	5,83
Servente - Banheiros	4,82
Servente - Saguão	2,62
Servente - Plenários	0,21
Servente - Almoxarifado	0,04
Servente - Estacionamento	0,24
Servente - Esquadrias	2,50
SUBTOTAL SERVENTE	16,26
Subtotal Arredondado p/ cima	17,00
Servente - Manutenção 20%	4,00
TOTAL SERVENTE	21,00
Servente - Áreas Externas	3,01
Servente com Insalubridade - Banheiros Alto Fluxo	3,25
Servente com Insalubridade. - Manutenção 50%	1,63
Servente Hospitalar	1,00
Jardineiro	1,00
Auxiliar de Jardineiro	2,00
Líder de Equipe	1,00
Encarregado	1,00

12. Equipe estimada

Categoria	Quantidade de Postos
Servente - Área Interna	5,83
Servente - Banheiros	4,82
Servente - Saguão	2,62
Servente - Plenários	0,21
Servente - Almoxarifado	0,04
Servente - Estacionamento	0,24
Servente - Esquadrias	2,50
SUBTOTAL SERVENTE	16,26
Subtotal Arredondado p/ cima	17,00
Servente - Manutenção 20%	4,00
TOTAL SERVENTE	21,00
Servente - Áreas Externas	4,00
Servente com Insalubridade - Banheiros Alto Fluxo	4,00
Servente com Insalubridade. - Manutenção 50%	2,00
Servente Hospitalar	1,00
Líder de Equipe	1,00
Encarregado	1,00
EQUIPE DE LIMPEZA ESTIMADA	34,00