Areas Internas

TR SISP N.2 01/2023 - APENDICE IV - DETALHAMENTO DE AREA E PRODUTIVIDADE

1. Areas internas - pisos frios

i Ol -

Local Are(amfliica Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos Periodigii::)de (em Pr0dut|:/r6::;a)de TRT N;s(:?mzedaﬁ%ﬁ@ o
VARAS - 62 andar 522,05 | ANEXO! I;Ijr“:atl ébg)':t‘é’;zf\de dreas 2 1150 g%]mg:m
VARAS - 52 andar 522,05 | ANEXO! I;Ijr“:atl ébg)':t‘é’;zf\de dreas 2 1150 L;] 5
VARAS - 42 andar 522,95 | ANEXOT- ITEM 4.1 éj!)'rt‘grizide dreas 2 1150 w%% o
VARAS - 32 andar 522,05 | ANEXO! I;Ijr“:atl ébg)':t‘é’;zf\de dreas 2 1150 e k‘j““:m
VARAS - 29 andar 522,05 [ ANEXO!-ITEM A1 Limpeza de dreas 2 1150 Ry
VARAS - 12 andar 203,02 | ANEXO! I;Ijr“:atl ébg)':t‘é’;zf\de dreas 2 1150 0.09
ADM - 6° Andar 525,85 [ ANEXO!:ITEM 41 Limpeza de dreas 2 1150 0.23
ADM - 5¢ Andar 633,81 | ANEXO!:ITEM A1 Limpeza de dreas 2 1150 0,28
ADM - 4 Andar 633,81 | ANEXO!:ITEM A1 Limpeza de dreas 2 1150 0,28
ADM - 3¢ Andar 633,81 | ANEXO!:ITEM A1 Limpeza de dreas 2 1150 0,28
ADM - 22 Andar 188,01 | ANEXO! Ir:tTfr'\:atl élJL;)T;g;ZZde areas 2 1150 0.08
ADM - 1° Andar 633,81 | ANEXO!:ITEM A1 Limpeza de dreas 2 1150 0.28
COMPLEXO - Térreo 571,54 | ANEXO! Ir:tTfr'\:atl élJL;)T;g;ZZde areas 1 1150 0.50
COMPLEXO - 12 Subsolo 761,21 | ANEXO! Ir:tTfr'\:atl élJL;)T;g;ZZde areas 1 1150 0.6
COMPLEXO - 22 Subsolo 536,22 | ANEXOT-ITEM 4.1 éuLk')ri';"e’;ZZde areas 1 1150 0.47
CORTE - 22 Andar 1.070,83 | ANEXO! ”:tTeEr'\:atl éb;)r;gizzde areas 2 1150 0.47
CORTE - 12 Andar 1.105,87 [ ANEXO! ”:tTeEr'\:atl ébk')ri';gizzde areas 2 1150 0.48
CORTE - Térreo 342,01 | ANEXO! ”:tTeEr'\:atl ébér;gizzde dreas 2 1150 0.15
GUARITAS ag;72 | ANEXOI-TTEM 41~ Limpezs de areas 0,5 1150 0,08
COMPLEXO - 22 Subsolo - ARQUIVO 880,26 |  ANEXO |- ITEM 4.7 - Arquivo Geral 2 1150 038

TOTAL 11.385,33 5,83

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Area Interna, Pisos frios: 800 a 1200m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 600 a 900m?
Produtividade - Contrato 08/2018 - 1150m?
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2. Areas internas - Banheiros

WCs

Local Are(an:‘zifica Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos Perio(fi;iig:)de (em Pmdun:é:éjde TRT N; sc'l:tiemsaedr;/e_rr:‘t_?s
COMPLEXO - Térreo 39,50 ANEXOir"t';rTnEa'\: f"slu'bh';*r‘]ze;ae ‘f:e areas 1 250 0.16
COMPLEXO - 12 Subsolo 1857 | ANEXO!-ITEM41- Limpeza de dreas 1 250 0.07
COMPLEXO - 22 Subsolo 61,15 | ANFXO!-TTEM A1 - Limpeza de dreas 1 250 024
TOTAL 1.195,59 4,82

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: Banheiros: 150 a 225m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 250m?
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Hospit.
3. Areas hospitalares

- Lo Produtividade TRT
Area fisica ) ’ . . Periodicidade (em N@ de Serventes
Local (m2) Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos dias) (anIZ) Estimado TRT
COMPLEXO - 12 Subsolo - Areas hospitalares 275,57 | ANEXO |- ITEM 4.2 - Areas Hospitalares 1 335,94 0.82
COMPLEXO - 12 Subsolo - Banheiros 60,37 | ANEXO!-ITEM4.1-Limpeza de areas 1 335,94
internas - item C 0,18
TOTAL 335,94 1,00

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Areas Hospitalares: 360 a 450m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 270 a 337,5m?

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 150 a 225m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - drea hospitalar - 335,94 m?
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4. Areas com espacos livres

Sagudo

i - P . Produtividade TRT N2 de
Local Are(amfstca Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos Pe{e'?:"';i'::f & Frequgir;ua no 6h Serventes

(m?2) Estimado TRT

VARAS - 62 andar 106,93 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

VARAS - 5 andar 106,93 |  ANEXO1-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

VARAS - 42 andar 106,93 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

VARAS - 3¢ andar 106,93 [  ANEXO!1-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

VARAS - 2¢ andar 106,93 |  ANEXO!1-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

VARAS - 12 andar 97,81 | ANEXO!-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,07

ADM - 62 Andar 32,05 ANEXO | - ITEM 4.3 —NHaII, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,02

ADM - 5¢ Andar 3931 ANEXO | - ITEM 4.3 —NHaII, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,03

ADM - 49 Andar 3931 ANEXO | - ITEM 4.3 —NHaII, sagudo e 1 1 1500
circulagdo 0,03

ADM - 32 Andar 3031 ANEXO | - ITEM 4.3 —wHaII, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,03

ADM - 22 Andar 79,80 ANEXO | - ITEM 4.3 —wHaII, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,05

ADM - 12 Andar 3031 ANEXO | - ITEM 4.3 —wHaII, saguéo e 1 1 1500
circulagao 0,03

COMPLEXO - Térreo 509,06 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,34

COMPLEXO - 1¢ Subsolo 137,65 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,09

COMPLEXO - 2¢ Subsolo 432,20 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,29

CORTE - 22 Andar 260,57 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,17

CORTE - 12 Andar 733,55 | ANEXOI-ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 1 1 1500
circulagao 0,49

CORTE - Térreo 479,53 ANEXO | - ITEM 4.3 - Hall, sagudo e 0,5 1 1500
circulagao 0,64
TOTAL 3.455,01 2,62

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Areas com espacos livres: 1.000 a 1.500m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 750 a 1.125m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 1500m?
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5. Banheiros com alto fluxo

WCs Insal.

Produtividade TRT

N¢ de

Local A'e(ame'ca Tipo de Limpeza / Rotina de Servicos Pe""d'gi'g:)de e F'equg.[’;c'a % 6h Serventes
(m?) Estimado TRT
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- f2
VARAS - 62 andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- /o
VARAS - 52 andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 49
VARAS - 4° andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 30
VARAS - 32 andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 29
VARAS - 29 andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 19
VARAS - 1° andar 28,00 Banheiros Pblicos 1 1 125 0,22
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 62
ADM - 62 Andar 21,20 Banheiros Publicos ! ! 125 0,17
ADM - 52 Andar B ANEXO | - ITEM 4.4/— \{est|ar|os e 1 1 125
Banheiros Plblicos -
ADM - 42 Andar B ANEXO | - ITEM 4.4/— \{est|ar|os e 1 1 125
Banheiros Plblicos -
ADM - 32 Andar B ANEXO | - ITEM 4.4/— \/_est|ar|os e 1 1 125
Banheiros Pdblicos -
ADM - 22 Andar B ANEXO | - ITEM 4.4/— \/_est|ar|os e 1 1 125
Banheiros Pdblicos -
ADM - 12 Andar B ANEXO | - ITEM 4.4/— \/_est|ar|os e 1 1 125
Banheiros Pdblicos -
COMPLEXO - Térreo 42,80 ANEXO I - ITEM 4.4 - Vestidrios e 1 1 150,06
Banheiros Pdblicos 0,29
COMPLEXO - 12 Subsolo 29,50 ANEXQ | - ITEM 4.4 - Vestiarios e 1 1 150,06
Banheiros Pdblicos 0,20
COMPLEXO - 22 Subsolo 38,60 ANEXQ | - ITEM 4.4 - Vestiarios e 1 1 150,06
Banheiros Pdblicos 0,26
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- 29
CORTE - 22 Andar 51,10 Banheiros Pablicos 1 1 150,06 0,34
ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
-19
CORTE - 12 Andar 53,40 Banheiros Pablicos 1 1 150,06 0.36
P ANEXO | - ITEM 4.4 - Vestiérios e
- *
CORTE - Térreo 45,60 Banheiros Pablicos 1 1 150,06 0,30
TOTAL 450,20 3,25

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Banheiros: 200 a 300m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: Banheiros: 150 a 225m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 150,06 m?
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Plenarios

g Lo Produtividade TRT
Area fisica S " " " Periodicidade (em N@ de Serventes
Local (m2) Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos dias) (ant;) Estimado TRT
CORTE - Térreo 576,87 ANEXO | - ITEM 4.5;;);I:nanos e Areas de 3 1100 017
ADM - 62 Andar - Escola Judicial 116,05 | ANEXO [~ TEM 4'5AF');'§“""”°S e Areas de 3 1100 0,04
TOTAL 692,92 0,21

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos acarpetados: 800 a 1200m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 600 a 900m?
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7. Almoxarifados, depdésitos e casas de méquinas

Almox. Casa Magq.

Local Are(an:‘zifica Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos Perio(fi;iig:)de (em Pmdu“:é:éjde TRT N; sci:tiemsaedr:,/e_l_r:‘t_tl?s
VARAS - 62 andar 2000 | A0 itos o Casas de Maquinas 25 1875 0,001
VARAS - 5% andar 2000 | A0 o8 ¢ Casas de maquinas 25 1875 0,001
VARAS - 42 andar 2000 | A0 itos o Casas de Maquinas 25 1875 0,001
VARAS - 32 andar 2000 | AT o8 ¢ Casas de miquinas. 25 1875 0,001
VARAS - 2¢ andar 2000 | A0 itos o Casas de Maquinas 25 1875 0,001
VARAS - 12 andar 2000 | AT o8 ¢ Casas de miquinas 25 1875 0,001
ADM - 62 Andar 2000 | A0 itos o Casas de Maquinas 25 2100 0,001
ADM - 52 Andar 2000 | AT o8 ¢ Casas de maquinas 25 2100 0,001
ADM - 42 Andar 2000 | A0 itos o Casas de Maquinas 25 2100 0,001
ADM - 32 Andar 2000 | AT o8 ¢ Casas de miquinas 25 2100 0,001
ADM - 22 Andar 1450 | A5C it o Catas de Maquings 25 2100 0,000
ADM - 12 Andar 2000 | AT o8 ¢ Casas de mquinas 25 2100 0,001
COMPLEXO - Térreo 2336 | A0 Gsitos o Casas de Maquinas 25 2100 0,000
COMPLEXO - 12 Subsolo 5590 | A Gsitos ¢ Casss de mquinas 25 2100 0,001
COMPLEXO - 22 Subsolo 769,98 ANDE);(gslit_og?g:s;gs_ ﬁ;”;f;;:;;i‘i"' 25 2100 0.015
Tanel de Servicos 548,80 | 00 itos o Catas de Maquinas 25 2100 0,010
CORTE - 2¢ Andar ~ | Depssitos o Casas de Maquinas 25 2100 :
CORTE - 12 Andar - | Depbsitos o Casas de Maquinas 25 2100 .
CORTE - Térreo 302,94 ANDi)rigslit_oI;—Epg:s.gs_ ﬁénﬁa?ﬁﬂ?a?' 25 2100 0,006
TOTAL 2.034,48 0.04

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Almoxarifado: 1.500 a 2.500m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.125 a 1.875m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 2100m?
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8. Estacionamentos

Estacion.

< ’ - Produtividade TRT
Area fisica 9 . 5 . Periodicidade (em N¢ de Serventes
Local (m2) Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos dias) (;r;) Estimado TRT
COMPLEXO - 22 Subsolo 4.183,69 | ANEXO!-ITEM 4.8 - Estacionamento 25 2350
interno 0,07
COMPLEXO - 12 Subsolo 4.978,93 | ANEXOI-ITEM 4.8 - Estacionamento 25 2350
interno 0,08
COMPLEXO - Térreo 4.743,25 | ANEXO!-ITEM 4.8 - Estacionamento 25 2350
interno 0,08
CORTE - Térreo 465,01 ANEXO | - ITEM 4.8 - Estacionamento 25 2350
interno 0,01
TOTAL 14.370,88 0,24

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos pav. adjacentes as edificacdes: 1.800 a 2.700m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.350 a 2.025m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 2350m?
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9. Areas externas

Areas Externas

< ’ - Produtividade TRT
Area fisica 9 . 5 . Periodicidade (em N¢ de Serventes
Local (m2) Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos dias) (;r:) Estimado TRT
COMPLEXO - 29 Subsolo - interno 2.560,00 ANEXO | - ITEM 4.9 - Areas Externas 1 2055 1,25
CORTE - Térreo 1.555,00 ANEXO | - ITEM 4.9 - Areas Externas 1 2055 0,76
COMPLEXO - 22 Subsolo - Externo 6.520,00 ANEXO | - ITEM 4.9 - Areas Externas 2 3250 1,00
TOTAL 10.635,00 3,01

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Pisos pav. adjacentes as edificacdes: 1.800 a 2.700m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 1.350 a 2.025m?
Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Varrigdo de Passeios e Arruamentos: 6.000 a 9.000m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 4.500 a 6.750m?
Produtividade - Contrato 08/2018 - pavimento adjacentes - 2055m?
Produtividade - Contrato 08/2018 - passeio e arruamento - 6500m?
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10. Esquadrias

Esquadrias

- Lo Produtividade TRT

Local Are(an:‘zrfma Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos Pemé';;g:;’ 2 (fn':) N;;::?mzedrge_rr:‘t_?s
VARAS - 62 andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
VARAS - 52 andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
VARAS - 42 andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
VARAS - 3% andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
VARAS - 22 andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
VARAS - 12 andar 84,87 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,02
ADM - 62 Andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
ADM - 52 Andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
ADM - 4° Andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
ADM - 32 Andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
ADM - 2° Andar 50,48 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,01
ADM - 12 Andar 172,97 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
COMPLEXO - Térreo 137,70 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
COMPLEXO - 12 Subsolo 157,60 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
COMPLEXO - 22 Subsolo 168,54 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
CORTE - 22 Andar 262,04 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,07
CORTE - 12 Andar 328,58 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,08
CORTE - Térreo 164,00 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 12 325 0,04
GUARITAS 108,00 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 6 325 0,06
SUBTOTAL 3.191,51 0,85
CORTE - Térreo 72,45 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 1 325 0,22
COMPLEXO - 1° Subsolo 46,08 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 1 325 0,14
COMPLEXO - 22 Subsolo 130,56 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 1 325 0,40
COMPLEXO - Térreo - Pele de Vidro 577,12 ANEXO | - ITEM 4.10 - Esquadrias 2 325 0,89
SUBTOTAL 826,21 1,65
TOTAL 4.017,73 2,50

Produtividade conforme ANEXO VI-B da IN 05/2017 - Esquadrias: 300 a 380m? para jornada de 08 horas/dia
Produtividade convertida para jornada de 06 horas/dia: 225 a 285m?

Produtividade - Contrato 08/2018 - 325m?
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10. Jardinagem

Jardinagem

Area fisica Periodicidade (em HESE DL R SHE N 2l

Local (m2) Tipo de Limpeza / Rotina de Servigos dias) 6h Jardineiros
(m?) Estimado TRT
COMPLEXO - 2° Subsolo - Interno 1.790,00 ANEXO | - ITEM 5 - Jardinagem 1 1350 1,33
COMPLEXO - 22 Subsolo - Externo 980,00 ANEXO | - ITEM 5 - Jardinagem 1 1350 0,73
CORTE - Térreo 1.615,00 ANEXO | - ITEM 5 - Jardinagem 1 1350 1,20

Vasos, floreiras e jardins internos ANEXO | - ITEM 5 - Jardinagem 1 1350 -
TOTAL 4.385,00 3,25

Utilizada produtividade minima do servicos de Limpeza de Areas Externas, para jornada diaria de 6 horas - 1350m?
Produtividade - Contrato 08/2018 - jardineiro - 4.385m? / equipe formada por 01 jardineiro e 02 auxiliares de jardineiro
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11. Resumo

Quantidade de

Categoria POStos
Servente - Area Interna 5,83
Servente - Banheiros 4,82
Servente - Saguao 2,62
Servente - Plenarios 0,21
Servente - Almoxarifado 0,04
Servente - Estacionamento 0,24
Servente - Esquadrias 2,50
SUBTOTAL SERVENTE 16,26
Subtotal Arredondado p/ cima 17,00
Servente - Manutencao 20% 4,00
TOTAL SERVENTE 21,00
Servente - Areas Externas 3,01
Servente com Insalubridade - Banheiros Alto Fluxo 3,25
Servente com insalubridade. - Manutencdo 50% 1,63
Servente Hospitalar 1,00
lardineiro 1,00
Auxiliar de Jardineiro 2,00
Lider de Equipe 1,00
Encarregado 1,00

12. Equipe estimada

Quantidade de

Categoria PosStos
Servente - Area Interna 5,83
Servente - Banheiros 4,82
Servente - Saguéo 2,62
Servente - Plendrios 0,21
Servente - Almoxarifado 0,04
Servente - Estacionamento 0,24
Servente - Esquadrias 2,50
SUBTOTAL SERVENTE 16,26
Subtotal Arredondado p/ cima 17,00
Servente - Manutencao 20% 4,00
TOTAL SERVENTE 21,00
Servente - Areas Externas 4,00
Servente com Insalubridade - Banheiros Alto Fluxo 4,00
Servente com insalubridade. - Manutencdo 50% 2,00
Servente Hospitalar 1,00
Lider de Equipe 1,00
Encarregado 1,00
EQUIPE DE LIMPEZA ESTIMADA 34,00
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