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AQUISICAO DE BENS (AB)

SUMARIO

Objeto

Aquisicao de 15 mascaras de protecao para airsoft; 10 pistolas de airsoft Full metal; 15 Coldres para pistolas; 03
pacotes de 4000 Munigdes de airsoft bbs (ball bearing); 10 Green gas: Refil, Gas para airsoft.

Forma de Sele¢cao do Fornecedor

CONTRATACAO DIRETA (Dispensa - art. 75, 11, da Lei n°® 14.133/2019)

Critério de Julgamento S:lsgi,n:.:;)z ?S‘i’{grlf)t;o Amostras? Vistoria Prévia?
MENOR PRE?IQE;%R GRUPO DE NAO NAO NAO
. Garantia Garantia de Garantia de Execucio
Forma de Fornecimento? Contra.ltual do Proposta (art. 58, (arts. 96 2 102, NLLC)
Objeto? NLLC)?
FORNECIMENTO INTEGRAL NAO NAO NAO

Instrumento Contratual

NOTA DE EMPENHO

Unidade Fiscalizadora da Contrataciao

CDSEG

Observacoes Gerais

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto.

SECAO I -DO OBJETO E SUAS ESPECIFICACOES

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, para o fornecimento de Aquisi¢cao de 15 mascaras
de protecdo para airsoft; 10 pistolas de airsoft Full metal; 15 Coldres para pistolas; 03 pacotes de 4000
Munigoes de airsoft bbs (ball bearing); 10 Green gas: Refil, Gas para airsoft, conforme condigdes,




quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

P UNIDADE DE
GRUPO | ITEM DESCRICAO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE
1 1 Mascaras de protecdo para airsoft Un 15
Pistolas de airsoft Full metal
2 - (GREEN GAS) Un A
3 Coldres para pistolas Un 15
Pacote de 4000 Munigdes de airsoft
. f bbs (ball bearing) Pet 03
4 5 Green Gas Un 10
2. DA NATUREZA DO OBJETO
2.1. Trata-se de aquisicio de bens comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem

ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XIII, Lei n.°
14.133/2021 (NLLC), e que ndo se enquadram como sendo bens de luxo, por possuirem baixa ou
moderada elasticidade-renda da demanda, conforme art. 20, caput, da Lei n.° 14.133/2021 c/c art. 2°, 11,
do Decreto n.° 10.818/2021, tudo conforme conclusdes do Estudo Técnico Preliminar (ETP) -
APENDICE I deste Termo de Referéncia.

3. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A fundamentagdo da contratagdo, com a descricdo da necessidade da contratacdo e demais
elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico, sua melhor
solucdo e a viabilidade da contratacdo, encontra-se explicitada na instrucdo preparatdria, em especial
no Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APENDICE I deste Termo de Referéncia.

4, DA DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar (ETP) - APENDICE I deste Termo de Referéncia.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os requisitos da presente contratacio encontram-se especificados no APENDICE
I deste Termo de Referéncia.

5.2. Qualquer alusdo feita a marcas e/ou fabricantes especificados neste Termo de Referéncia
destina-se apenas a oferecer um referencial do padrao e da qualidade almejada pelo TRT-10* REGIAO.

6. DA GARANTIA DO OBJETO

6.1. O prazo de garantia legal dos bens ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), sem prejuizo de prazo superior ofertado
voluntariamente pelo contratado ou pelo fabricante.

6.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6.3. Para o Item 2 do objeto da licitagdo: Devera integrar a proposta da licitante de que os
equipamentos ofertados, caso necessario, receberdo atendimento de garantia na rede de assisténcia
autorizada pelo fabricante.



7. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

7.1. A presente contratagdo observa a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel, nos
termos do artigo 5°, “caput”, da Lei 14.133/2021.

7.2. Os materiais fornecidos deverdo estar em consonancia com o disposto na Resolucdo CSJT
n° 310/2021 (GUIA DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS DA JUSTICA DO TRABALHO - 3*
edi¢ao), em especial:

7.2.1. Bens constituidos, no todo ou em parte, por material atdxico, reciclavel, reciclado, e/ou
biodegradavel;
7.2.2. Bens, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o

menor volume possivel, fabricada em material reciclavel ou biodegradavel, de forma a garantir a
maxima prote¢ao durante o transporte e armazenamento e a destinacdo final adequada;

7.2.3. Produtos que nao contenham substancias perigosas (cadmio, mercurio, chumbo, cromo
hexavalente, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs)) acima da
recomendada pela diretiva RoHs;

7.2.4. Produtos e equipamentos que ndo contenham ou fagam uso de Substincias que
Destroem a Camada de Ozo6nio (SDO);
7.2.5. Produtos e embalagens, preferencialmente, ndo constituidos de material plastico;
7.2.6. Exigéncia dos requisitos ambientais definidos pelo Inmetro nos produtos em que seja
compulsoria a avaliagdo de conformidade.
7.2.7. N3ao conter CFC.

8. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A forma de fornecimento do objeto serd: INTEGRAL"

8.2. O prazo de entrega sera def30 (FRINTA) dias corridos, a partir do recebimento da Nota

de Empenho c¢/c Ordem de fornecimento.

8.2.1. A Ordem de Fornecimento sera remetida ao e-mail informado pelo contratado na
Proposta, valendo como aceite a confirmacao de recebimento do referido e-mail e seus anexos, em
resposta que devera ser encaminhada pelo contratado no prazo de 2 (dois) dias tteis.

8.2.2. E dever docontratado informar e manter atualizado o seu endereco fisico e
eletronico para recebimento das comunicagdes e intimagdes oficiais deste TRT-10* REGIAO.

8.3. O contratado, as suas expensas, devera realizar a entrega dos respectivos itens no seguinte

_

8.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na Proposta, devendo ser substituidos no prazo e
forma previstos no topico "DO RECEBIMENTO DO OBJETO" deste Termo de Referéncia - TR.

8.4.1. A Administracdo podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao material
abandonado em suas dependéncias, ap6s 60 (sessenta) dias a contar do seu recebimento.

8.5. Havendo pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, este somente sera concedido nos casos
excepcionais e deverd ser encaminhado por escrito, antes de seu vencimento, anexando-se documento
comprobatdrio do alegado pelo contratado.

8.5.1. Eventual pedido de prorrogacio devera ser encaminhado para 0e-
mail seguranca@trtl O.jus.btl

8.5.2. O simples envio do pedido de prorrogacdo e dos documentos comprobatdrios nao
garante o deferimento do pleito e, caso seja a prorrogacdo autorizada pela Administracdo, esta ndo
elide a anélise de possivel aplicacdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia, observada
a ampla defesa.


https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/192701

8.5.3. Em casos excepcionais, autorizados pelo TRT-10*° REGIAO, o documento
comprobatdrio do alegado podera acompanhar a entrega do produto.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. Nio sera admitida a SUBCONTRATACAO do objeto contratual.

10. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.1. As estimativas do valor da contratagdo, incluindo pregos referenciais, memorias de célculo,
bem como parametros utilizados encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Precos,

_deste Termo de Referéncia.

10.1.1. A elaboragdo do orgamento estimado observara a legislacdo aplicavel ao caso, e
explicitara a metodologia utilizada, a analise critica realizada, ¢ o responsavel pela estimativa.

10.2. O valor estimado sera publico e representard o valor maximo admitido para a contratagao.

10.2.1. Ainda que eventualmente adotado critério de julgamento por grupo de itens ou
global, o valor estimado paracada item também representard, respectivamente, o valor
maximo admitido.

11. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. O objeto desta contratacao encontra-se previsto no SIGEO-JT
(Codigo 151112024346888), bem como  possuiprevisio de recursos orcamentarios
conforme manifesta¢do da unidade or¢amentéria competente na instrugdo preparatéria da contratacao.
11.2. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta dos recursos consignados ao
TRT-10° REGIAO:

11.2.1. Programa: Apreciacao de Causas da Justica do Trabalho;

11.2.2. Classifica¢ao Funcional-Programatica: 02.122.0033.4256.6018;

11.2.3. Categoria Economica: Despesa Corrente;

11.2.4. Elementos de Despesa: 3.3.90.XX. XX

SECAO III - DA SELECAO DO FORNECEDOR

12. DA FORMA DE SELECAO
12.1. A selecdo do contratado se dara mediante CONTRATACAO DIRETA , por DISPENSA
de licitagdo em razao do valor, conforme art. 72, VI ¢/c art. 75, inciso II, da Lei n.° 14.133/2021.
12.2. O critério julgamento adotado sera: MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.
12.2.1. O critério de julgamento adotado, conforme item precedente, encontra-se justificado

no Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APENDICE I deste Termo de Referéncia.

13. DA GARANTIA DE PROPOSTA



13.1. Naio se exigirda Garantia de Proposta dos interessados na licitagdo ou contratacdo direta.

14. DAS AMOSTRAS

14.1. Nao serio exigidas Amostras do(s) objeto(s) da contratagao.

15. DOS CRITERIOS DE SELECAO

15.1. Os requisitos ordindrios para habilitagdo, estabelecidos nos arts. 62 a 70 da NLLC, serao

verificados por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitagao juridica, a
regularidade fiscal, social e trabalhista, e a qualificacio-econdomico financeira, conforme o disposto
na Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

15.2. As exigéncias adicionais/especiais de Qualificacao Economico-
Financeira e/ou Qualificacdo Técnica estdo disciplinadas nos topicos a seguir, denominados "DA
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA" ¢ "DA QUALIFICACAO TECNICA".

16. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Nao serao exigidos requisitos adicionais de Qualificacado Economico-Financeira.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA

17.1. Nao serao exigidos requisitos especiais de Qualificacdo Técnica.

18. DA VISTORIA PREVIA

18.1. Nao ha necessidade de o licitante (ou o fornecedor) atestar que conhece o local, as

condi¢des e peculiaridades para a entrega do objeto.

19. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU ACEITE DO
INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Na presente contratacdo, o instrumento de contrato seré substituido pela Nota de Empenho
¢/¢c Ordem de Fornecimento, com fundamento do art. 95, II, da NLLC.

19.1.1. O aceite da Nota de Empenho c/c Ordem de Fornecimento, emitida a empresa
adjudicada, equivale, para todos os fins, a assinatura do contrato.

19.1.2. A Nota de Empenho c¢/c Ordem de Fornecimento sera remetida ao e-mail informado
pela empresa adjudicataria, valendo como aceite a confirmacao de recebimento do referido e-mail e
seus anexos, em resposta que deverd ser encaminhada pela adjudicataria no prazo de 2 (dois) dias
tteis, sob pena de decair do direito a contratagdao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de
Referéncia

19.2. No caso de contratacdo precedida de licitacdo, serd facultado a Administra¢do, quando o
convocado nio assinar o termo de contrato ou nio aceitar ou nio retirar o instrumento equivalente
no prazo e nas condic¢des estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

19.2.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem
anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do



edital, podera:

19.2.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;
19.2.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condic¢ao.

19.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacido assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, a
imediata perda da garantia de proposta em favor deste 6rgao licitante/contratante.

19.4. No caso de contratacdo precedida de licitacdo, a regra do subitem anterior nao se
aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociacao.

19.5. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocacgao para a contratacao, ficardo os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.

19.6. Previamente a assinatura do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente, serd
exigida a comprovacdo das condigdes de habilitagdo consignadas neste Termo de Referéncia, que deverdo
ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato (art. 91, §4°, da NLLC).

19.6.1. A situacdo irregular quando da assinatura do termo de contrato ou do aceite do
instrumento equivalente caracterizara, para todos os fins, ato de recusa em assinar ou aceitar tais
instrumentos no prazo estabelecido, sujeitando o adjudicatirio as sangdes administrativas
legalmente estabelecidas.

19.7. As partes da presente relagdo contratual vinculam-se ao edital de licitagdo e seus anexos € a
proposta do licitante vencedor, ou ao ato que tiver autorizado a contratacao direta e a respectiva proposta,
conforme o caso, independentemente de transcri¢ao (art. 92, II, da NLLC).

19.8. Incumbird ao TRT-10* REGIAO divulgar otermo de contrato ou instrumento
equivalente, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratagdes (PNCP), na forma
e prazos previstos no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021.

20. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
20.1. A contratagdo tera vigéncia de 90 (moventa) dias, a contar do recebimento da Nota de
Empenho ¢/c Ordem de Fornecimento.

20.1.1. O contrato se extingue de fato quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes,

ainda que isso ocorra antes do prazo de vigéncia estipulado para tanto.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for
entregue/concluido no prazo previamente fixado (art. 111 da NLLC).

20.2.1. Quando o atraso na entrega/conclusao do objeto decorrer de culpa do contratado:
20.2.1.1. O contratado sera constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;
20.2.1.2. Administragdo poderd optar pela extin¢ao do contrato e, se for o caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

20.2.2. Sem prejuizo da constitui¢do do contratado em mora, bem como a incidéncia das
san¢Oes administrativas cabiveis, permanecendo o interesse da Administragdo na entrega/conclusao
do objeto, poderd fixar novo prazo para entrega/conclusdo do objeto, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

20.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢dao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (art. 115, §5°, da NLLC).



20.4. Os prazos de entrega/execucio do objeto e para recebimento provisério/definitivo do
objeto estdo disciplinados, respectivamente, nos topicos "DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO"
e "DO RECEBIMENTO DO OBJETO" deste Termo de Referéncia - TR.

21. DA FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

21.1. O GESTOR CONTRATUAL sera o(a) Senhor(a) EDUARDO GONCALVES SILVA ,
titular da CDSEG.

21.2. Na forma prevista no art. 104, IIl, c/c art. 117, da Lei n.° 14.133/2021, o TRT-10*

REGIAO designa o(a) Servidor(a) GUSTAVO BATISTA NOGUEIRA MOURA , na condigio
de FISCAL TECNICO e ADMINISTRATIVO, para acompanhar e fiscalizar a execu¢do contratual,
incluindo, dentre outras atribui¢des:

21.2.1. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato,
determinando o que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados, nos
termos do art. 117, §1°, da NLLC;

21.2.1.1. Os lancamentos das referidas ocorréncias deverao ser registrados em documento
criado especificamente para este fim, no processo principal da contratagdo, denominado
"Registro de Ocorréncias Contratuais' (disponivel no SEI), sucessivamente atualizado em
face de eventuais novas ocorréncias.

21.2.2. Informar a seus superiores, em tempo habil para ado¢do das medidas convenientes, a
situagdo que demandar decisdao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

21.3. Nas auséncias ou impedimentos dos titulares, responderdo pela gestio/fiscalizacdo os
respectivos substitutos imediatos.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, pelo fiscal técnico e
administrativo, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

22.2. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do
recebimento provisorio, pelo gestor contratual ou por comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado.

22.2.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

22.2.2. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

22.2.3. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

22.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo do contratado, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

22.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.



22.5. O recebimento do objeto observard, em todo caso, o disponto na Portaria da Presidéncia
n° 8/2023, que dispde sobre os Subcomités de Recebimento de Bens e Servicos e o recebimento de objeto
contratado, no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 10* Regido e da outras providéncias.

23. DA LIQUIDACAO DA DESPESA

23.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

23.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

23.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

23.2.1. o prazo de validade;

23.2.2. a data da emissdo;

23.2.3. os dados do contrato e do 6rgio contratante;

23.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

23.2.5. o valor a pagar; e

23.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
23.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacio da situagdo, sem O6nus a contratante;

23.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

23.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razio que impeca a
participagdo em licitacdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

23.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacido de irregularidade do contratado, serad
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

23.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

23.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

23.9. Havendo a efetiva execu¢@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

24. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO

24.1. O pagamento correspondente serd efetuado por meio de Ordem Bancaria contra o Banco do



Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa (atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados a
fiscalizagao).

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

24.2. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido serd acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo far-se-4 desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, calculada a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes féormulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢do financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=(TX) || I=(6/100)/365 || 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

24.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
24.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

24.3.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagcdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

24.3.3. A unidade responsavel pelo pagamento poderd solicitar outros documentos que
eximam o TRT-10° REGIAO das responsabilidades de ordem tributaria, previdenciaria ou
trabalhista.

24.4. Em atendimento a Resolucao n° 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orcamentdria e Financeira da
Justica do Trabalho (SIGEO), o envio das notas fiscais devera ocorrer pelo referido sistema.

24.4.1. Para atendimento ao item anterior, o contratado devera realizar seu cadastro junto ao
SIGEOQ, conforme instrugdes a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

25. DA GARANTIA DE EXECUCAO

25.1. Nao se exigird garantia de execug¢do contratual, conforme, inciso I e §1° do art. 35 da
Portaria da Presidéncia n° 144/2023.

26. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

26.1. Este topico objetiva, preventivamente, caracterizar o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, em termos de o6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a data da proposta do
contratado.

26.1.1. A data de apresentacao da proposta consubstancia o marco legal-temporal para fins
de verificacdao do carater superveniente dos fatos/atos apontados como causadores de desequilibrio



econOmico-financeiro contratual.

26.1.1.1. Para contratagdes precedidas de licitacdo, registre-se que a "data de apresentacao
da proposta", para fins de marco legal-temporal, corresponde a "data limite para apresentacdo
da proposta" (art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192/2001).

26.1.2. O conteudo e valor da proposta consubstancia o parametro inicial do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, servindo como base comparativa dos elementos referenciais, legais
e obrigacionais existentes a época de sua apresentacdo, inclusive em relagdo ao orgamento estimado
da Administrag¢do para a contratacao.

26.2. Sao hipdteses que justificam o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial,
0s seguintes eventos supervenientes:

26.2.1. For¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢ao do contrato
tal como pactuado (4lea extraordindria), respeitada, em qualquer caso, a reparti¢cdo objetiva de risco
estabelecida no contrato (art. 124, II, "d", da NLLC).

26.2.1.1. O restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro, nesta hipotese,
dependera de comprovagdo robusta e conclusiva da ocorréncia superveniente de alea
econdomica extraordinaria, e sera formalizada mediante termo aditivo.

26.2.1.2. O desequilibrio econdmico-financeiro ndo pode ser constatado a partir da
variagdo de pregos de apenas um ou alguns servicos ou insumos integrante do contrato,
fazendo-se necessaria a comprovagdo do impacto no equilibrio global do contrato (Acordao
1.466/2013-TCU-Plenario; Acordao 2408/2009-TCU-Plenario; Acordio TCU 1604/2015-
Plenario).

26.2.1.3. A exclusdo do regime tributdrio do simples nacional por ato voluntario do
contratado ou por superacao dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC n°
123/2006, nao enseja o reequilibrio econdomico-financeiro do contrato administrativo (ON
AGU n° 61/2020).

26.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado ndo ¢ causa suficiente para justificar
seu reequilibrio econdmico-financeiro, uma vez que essa situacdo pode decorrer, por exemplo,
de estratégia empresarial, de condi¢des oferecidas na licitagdo ou de aumento de custos
provocado pela variacdo normal de mercado, ndo se inserindo na dlea econdmica extraordinaria
e extracontratual (Acordio TCU 2795/2013-Plenario; Acordao TCU 7249/2016-Segunda
Camara; Acordao TCU 3011/2014 - Plenario).

26.2.1.5. Nas contratacdes cujo o equilibrio global esteja diretamente atrelado ao valor do
Dolar EUA, considera-se presente a alea extraordindria quando, no periodo de 1 (um) més-
calendario, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do
Brasil sofrer variagdo, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1° do Decreto
n°® 8.451/2015).

26.2.2. Alteragdes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipdteses do inciso I do
caput do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5°, I, ambos da NLLC);

26.2.2.1. O equilibrio econdmico-financeiro inicial da contratacdo, nesta hipotese, serd
apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instru¢do processual e
formalizagdo da alteragdo unilateral determinada pela Administragdo, mediante termo aditivo
(art. 130 da NLLC).

26.2.3. Criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados (art.
134 ¢/c art. 103, §5°, 11, ambos da NLLC).

26.2.3.1. Nas contratagdes de natureza continuada (fornecimentos ou servigos
continuados), o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, nesta hipotese, podera ser
formalizado mediante apostilamento, concomitantemente com os ajustes financeiros cabiveis
quando do reajuste em sentido estrito ou repactuacio da contratacio.



26.3. Nao sera admitido, para fins de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
inicial da contratagao:

26.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em
comparagdo com o orcamento estimado da contratacao elaborado, a época, por este Tribunal.

26.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando ja existentes a época da
apresentacdo da proposta inicial mas nela ndo inseridos.

26.4. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado
durante a vigéncia do contrato ¢ antes de eventual prorrogacio nos termos do art. 107 da NLLC.

26.4.1. A superveniéncia da extin¢do do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento
do desequilibrio econdmico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipdtese em que
sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

26.5. Os requerimentos de reequilibrio econémico-financeiro, concluida a instru¢ao processual,
serdo respondidos/decididos pela Administracdo, preferencialmente, no prazo de 1 (um) més, admitida a
prorrogagao motivada por igual periodo (art. 92, XI e §6° ¢/c art. 123, §unico).

27. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

27.1. O preco do objeto desta contratacdo, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contados da data do orcamento estimado (art. 25, §7°, da NLLC) ou, nos reajustes subsequentes
ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do tltimo reajuste ocorrido, podera ser reajustado
utilizando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12
(doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

Pr=P+ (P x V), onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preco reajustado, ou pre¢o novo;
P = prego atual (antes do reajuste);

V = variacdo percentual obtida na forma do primeiro item desta clausula, de modo
que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de prego decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:
Pr = preco reajustado, ou preco novo;
P = prego dos servigos atualizado até o ultimo reajuste efetuado;

V = variacao percentual obtida na forma do primeiro item desta clausula, de modo
que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preco decorrente do reajuste.

27.2. Os reajustes deverdo ser precedidos de requerimento do contratado.
27.3. Havera preclusao do direito disponivel de o contratado requerer o reajuste:
27.3.1. Com a assinatura da prorrogagdo da vigéncia contratual, sem ressalva-lo;
27.3.2. Com o encerramento do contrato;
27.3.3. Quando da aquisi¢ao de novo direito de reajuste.
27.4. O reajuste terd seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢ao do direito do

contratado, nos termos do primeiro item desta clausula.

27.5. Os requerimentos de reajuste, concluida a instru¢do processual, serdo
respondidos/decididos pela Administracdo, preferencialmente, no prazo de 1 (um) més, admitida a
prorrogagao motivada por igual periodo (art. 92, XI e §6° ¢/c art. 123, §unico).

28. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS



28.1. As eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 a 133 e 136 da
Lein® 14.133/2021.

28.1.1. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o contratado ¢
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até¢ 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

28.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

28.1.3. Os acréscimos e as supressoes do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre
o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos
em lei ao conjunto de acréscimos e supressoes, vedada a compensacio de acréscimos e supressoes
entre itens distintos, ndo se admitindo que a supressdo de quantitativos de um ou mais itens seja
compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusao de novos itens (ON AGU n°® 50/2014
- Redagdo dada pela Portaria AGU n° 140/2021; Acordao TCU n° 1536/2016-Plendrio - Resposta a
Consulta).

28.1.4. No ambito do mesmo item, o restabelecimento parcial ou total de quantitativo
anteriormente suprimido ndo representa compensacdo vedada, desde que sejam observadas as
mesmas condi¢des e pregos iniciais pactuados, ndo haja fraude ao certame ou a contratacdo direta,
jogo de planilha, nem descaracterizacdo do objeto, sendo juridicamente possivel, além do
restabelecimento, a realizacio de aditamentos para novos acréscimos ou supressdes, observados
os limites legais para alteragdes do objeto em relagdo ao valor inicial e atualizado do contrato (ON
AGU n° 50/2014 - Redag¢ao dada pela Portaria AGU n° 140/2021; Acérdao TCU n°® 66/2021-Plenério
- Resposta a Consulta).

28.2. A formalizacdo do termo aditivo ¢ condicdo para a execugdo, pelo contratado, das
prestagdes determinadas pela Administracdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da NLLC).

28.3. E admissivel a ALTERACAO SUBJETIVA do contratado, em razio de a fusdo, cisio
ou incorporag¢io com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado; e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

29. DOS DIREITOS, OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

29.1. Sao obrigagdes do TRT-10° REGIAO:
29.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com este Termo de Referéncia;
29.1.2. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
29.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

29.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

29.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Termo de Referéncia;

29.1.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

29.1.7. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;



29.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

29.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais;

29.1.10. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

29.2. Sao obrigagdes do CONTRATADO:

29.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto.

29.2.2. Informar e manter atualizado o seu endereco fisico e eletronico para recebimento das
comunicagdes e intimagdes oficiais deste TRT-10* REGIAO;

29.2.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao em portugués,
¢ da relag@o da rede de assisténcia técnica autorizada;

29.2.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

29.2.5. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagao;

29.2.6. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

29.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

29.2.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

29.2.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

29.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legisla¢do especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

29.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢ao do objeto contratual.

29.2.12. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

29.2.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes



assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilita¢do na licitagao;

29.2.14. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.® 14.133, de 2021);

29.2.14.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

29.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato,
29.2.16. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

29.2.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢a do contratante;

30. DA EXTINCAO DO CONTRATO

30.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

30.1.1. Nesta hipodtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
30.1.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extin¢ao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
30.1.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alterag@o subjetiva.
30.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
30.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
30.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
30.2.3. Indenizacdes e multas.
30.3. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

30.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

31. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pela pratica de
quaisquer das infracées previstas no art. 155 da NLLC.

31.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas de que trata o item anterior



as seguintes sancoes (arts. 156 e 162 da NLLC):

31.2.1. Adverténcia, exclusivamente pela pratica da infracdo administrativa prevista art. 155,
I, da NLLC, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

31.2.2. Multa Moratoéria, pelo atraso injustificado na execu¢do do contrato, no percentual de
0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada ao montante de 10% (dez por cento);

31.2.2.1. Apés 020° (vigésimo) dia de atraso, a unidade competente devera,
considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestacao
fundamentada se persiste o interesse em manter a contratagao.

31.2.2.2. A aplicacdo da multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de outras
sancoes previstas neste Termo de Referéncia e na NLLC.

31.2.3. Multa Compensatéria, pela pratica de quaisquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta;

31.2.3.1. A aplicagdo da multa compensatoria independe da efetiva demonstragdo de
prejuizos, todavia, ndo excluira, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado, valendo, neste caso, como valor minimo de indenizagdo, competindo a Administragao
apurar e provar o prejuizo excedente (art. 156, §9°, da NLLC c/c art. 416 do CC).

31.2.4. Impedimento de Licitar e Contratar, pela pratica das infragdes administrativas
previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no Ambito da Uniao, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

31.2.5. Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar, pela pratica das infragdes
administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infra¢des

administrativas previstas no art. 155, IL, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sangdo prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar),
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no Ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)

anos.
31.3. As sancdes de multa poderdo ser cumuladas com quaisquer das sangdes previstas neste
topico (§7° do art. 156 da NLLC).

31.4. O somatoério das sangdes de multa aplicadas nao poderao superar o montante de 30%

(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta.

31.5. A aplicagdo de quaisquer das sancdes administrativas nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado & Administracao (§6° do art. 156 da NLLC).

31.6. A aplicacao de quaisquer das san¢des administrativas, bem como a respectiva apuracao dos
danos eventualmente causados a Administragdo, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se os procedimentos previstos no Capitulo XI
da Portaria da Presidéncia n® 160/2023.

31.6.1. E dever do licitante ou do contratado informar ¢ manter atualizado o seu endereco
fisico e eletronico para recebimento das comunicagdes e intimagdes oficiais deste TRT-10*
REGIAO, valendo para todos os efeitos legais as intimagdes com aviso de recebimento enviadas para
o ultimo endereco fisico e eletronico informado, correndo o processo sancionador a sua revelia caso
ndo apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se
encontrar.

31.6.2. Havendo garantia de execucdo (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias
deverdo ser notificados pela Administragdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da NLLC).

31.6.3. Durante a tramitagdo do processo administrativo sancionador, a Administracao,



mediante decisdo fundamentada, podera glosar cautelarmente dos valores eventualmente devidos
pela Administragdo ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor
preliminarmente apurado da multa moratoria, da multa compensatdéria ou dos danos causados a
Administragado (art. 45 da Lei n® 9.784/1999).

31.7. Na aplicacao das sangdes serdo considerados (dosimetria):
31.7.1. A natureza e a gravidade da infra¢do cometida;
31.7.2. As peculiaridades do caso concreto;
31.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
31.7.4. Os danos que dela provierem para a Administragao;
31.7.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

31.8. Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente poderd solicitar auxilio da
unidade de assessoramento juridico, que deverd dirimir duvidas juridicas e subsidid-la com as
informacgdes necessarias (art. 168, p. tinico, da NLLC).

31.8.1. A aplicagdo da sancdo de "declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar" sera
obrigatoriamente precedida de andlise juridica da unidade de assessoramento juridico (art. 156,
§6°, da NLLC).

31.9. A cobranga e pagamento das multas aplicadas e indenizagdes cabiveis em favor da
Administragdo observardo o disposto no topico '"DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de
Referéncia.

32. DOS RECURSOS

32.1. Dos atos da Administragdo, relativos a aplicacdo da legislagdo de licitagdes e contratos
administrativos, cabem recurso ou pedido de reconsideracao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, na forma,
prazos e hipoteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideracdo), da NLLC.

32.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das
propostas) e "c" (ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante) da NLLC, serdo observadas as seguintes
disposicdes:

32.2.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentagdo das razdes recursais previsto art. 165, I, da NLLC (3 [trés]
dias tteis) sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao ou,
na hipotese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

32.2.2. A apreciacdo dar-se-4 em fase tnica.

32.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) sera dirigido a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

32.4. O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

32.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de
intimacao pessoal ou de divulgagao da interposi¢ao do recurso.

32.6. Sera assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

32.7. Da aplicagdo das sancdes previstas no art. 156, I (adverténcia), II (multa moratéria e

compensatoria) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberad recurso no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data da intimagao (art. 166 da NLLC).

32.7.1. O recurso de que trata o item anterior sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
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decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

32.8. Da aplicacdo da sang¢do prevista no art. 156, IV (declaragdao de inidoneidade para licitar ou
contratar), da NLLC caberé apenas pedido de reconsideracio, que devera ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

32.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

32.10. Os processos administrativos de que resultem sanc¢des poderdo ser revistos, a qualquer
tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstincias relevantes suscetiveis de
justificar a inadequacio da sanc¢ao aplicada (art. 65 da Lei n°® 9.784/1999).

32.10.1. Da revisao do processo sancionador ndo podera resultar agravamento da sancao.

32.11. Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente poderd solicitar auxilio da
unidade de assessoramento juridico, que deverd dirimir duvidas juridicas e subsidid-la com as
informacgodes necessarias (art. 168, p. tinico, da NLLC).

33. DOS RESSARCIMENTOS

33.1. O contratado serd responsavel pelosdanos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execugdo do contrato, € ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

33.2. A aplicacdo de qualquer das sangdes administrativas nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado a Administracao (§6° do art. 156 da NLLC).

33.3. A aplicagao de qualquer das san¢des administrativas, bem como a respectiva apuragao dos
danos eventualmente causados a Administragdo, realizar-se-4 em processo administrativo especifico,
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se os procedimentos previstos na Lei n°
14.133/2021 (NLLC), e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999.

33.3.1. Havendo garantia de execucdo (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias
deverdo ser notificados pelo Administragdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, §4°, da NLLC).

33.3.2. Durante a tramitacdo do processo administrativo sancionador, a Administracao,
mediante decisdo fundamentada, podera glosar cautelarmente dos valores eventualmente devidos
pela Administragdo ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor
preliminarmente apurado da multa moratoria, da multa compensatdria ou dos danos causados a
Administragao (art. 45 da Lei n® 9.784/1999).

33.4. As multas aplicadas e indenizagdes cabiveis (perdas e danos) serdo cobradas e/ou quitadas
mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

33.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administragdo ao contratado;

33.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da Unido - GRU;

33.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

33.4.4. Inscri¢ao no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal -

CADIN;

33.45. Inscri¢ao na Divida Ativa da Unido - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.
33.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administracdo, ou sendo eles insuficiente para a

quitacao dos débitos, o contratado sera notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por
intermédio de GRU, no prazo de cinco dias uteis a contar da confirmacdo do recebimento da respectiva
notificacao.

33.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e
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havendo garantia de execuciio (art. 96 da NLLC), sera a seguradora ou a fiadora notificada para proceder
ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, serd levantado o valor caucionado ou serdo
resgatados os titulos da divida publica.

33.7. Nao ocorrendo a quitagao dos valores correspondentes as multas aplicadas e indenizagdes
cabiveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, serd a empresa inscrita no Cadastro
Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal - CADIN.

33.8. Nao ocorrendo a quitacdo dos valores devidos apds os procedimentos dos itens anteriores,
serdo oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da Unido - AGU
para que adotem as medidas pertinentes.

33.8.1. Nao sera encaminhada solicitagdo de inscricdo em divida ativa da Unido a PGFN
quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza j& definitivamente constituidos em face do
mesmo devedor for igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), apés incidéncia de atualizagao
monetaria, juros ¢ multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei n® 8.981/1995 e do art. 1° da
Portaria MF n° 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME n° 6.155/2021).

33.9. O s débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

SECAO |l - DAS DISPOSICOES FINAIS

34. DA LEGISLACAO APLICAVEL

34.1. O processo de licitagdo e contratacdo serd regido pela Lei n® 14.133/2021 (nova lei de
licitagcdes e contratos - NLLC); _IN n® 67/2021 SEGES/ME que trata de Dispensa Eletrénica; Lei
Complementar n® 123/2006 (ME/EPP); Decreto n® 8.538/2015 (ME/EPP); pelos preceitos de Direito
Publico e disposi¢cdes do Decreto-Lei n° 4.657/1942 (LINDB); e, supletivamente, pelos principios da
Teoria Geral das Obrigacdes e dos Contratos e disposi¢des do Direito Privado.

34.2. Enquanto ndo expedidas as regulamentacdes previstas na Lei n° 14.133/2021, em
observancia ao principio da recep¢ido normativa, e visando assim conferir maxima eficdcia a nova
legislacdo vigente, as normas infralegais relativas a Lei n°® 8.666/93 serdo recepcionadas e aplicadas a Lei
n°® 14.133/2021 naquilo em que materialmente compativeis.

35. DO FORO

35.1. E eleito o Foro da Justica Federal em Brasilia/DF, Secdo Judiciaria do Distrito Federal,
para dirimir os litigios que decorrerem desta contratagdo, que ndo puderam ser solucionados pela via
administrativa, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

36. DOS APENDICES
36.1. Integram este Termo de Referéncia - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes
apéndices:
36.1.1. APENDICE I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
36.1.2. APENDICE II - REQUISITOS DA CONTRATACAO - ESPECIFICACOES
TECNICAS

36.1.3. APENDICE III - VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
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