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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO
Coordenadoria de Licitagbes e Contratos
PROAD 2676/2025
UASG 080014

Torna-se publico que o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO (TRT da 42 Regi&o),
por meio da Coordenadoria de Licitagbes Contratos, sediado na Av. Praia de Belas n° 1.100, em Porto
Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob o n° 02.520.619/0001-52, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133/2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a prestagao de servicos de manutencido preventiva
programada e corretiva da sala-cofre do Tribunal, incluindo retrofit parcial, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas no Anexo | - Termo de Referéncia, e seus anexos, nos quantitativos que seguem:

Preco unit. Precgo total
. . maximo maximo
Grupo | Item Descrigao Unidade | Quant. admitido admitido
(R$) (R$)
Servigos de manutengao
preventiva programada e
1 corretiva, incluindo monitoramento Meses 30 39.403,83 1.182.114,90
remoto em regime 24x7x365 para
a sala-cofre do Tribunal.
g | Formecimento e abastecimento de | ;.o | 40,000 | 9,73 97.300,00
Oleo diesel (sob demanda)
Servico de recarga do gas do
3 sistema de combate a incéndio | Servico 2 38.661,24 77.322,48
(sob demanda)
1
Retrofit do sistema de combate a
4 incéndio de FM-200 para NOVEC | Servigo 1 147.110,00 147.110,00
1230
g |Retofit ~do sistema  de| g i, 1 80.255,53 | 80.255,53
monitoramento ambiental
Substituicdo do  painel de
6 automacgao da sala-cofre e painel | Servico 1 140.289,00 140.289,00
IHM
Precgo global maximo admitido para o grupo 1 (R$) | 1.724.391,91
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1.2. As quantidades dos itens 2 e 3, detalhadas na tabela supra, sado estimadas, ndo sendo
obrigatéria a execugao da sua totalidade.

1.3. O inicio da prestacéo dos servigcos devera ocorrer em 02/12/2025 as 00h00m.

1.4. Os projetos executivos dos retrofits do sistema de combate a incéndio de FM-200 para
NOVEC e do sistema de monitoramento ambiental deverao ser entregues no prazo de até 45 dias, apds a
assinatura do contrato. Caso o Tribunal solicite alguma corre¢do ou complementacdo do projeto, a
contratada tera mais 15 dias corridos para reapresentar o projeto com as devidas corregoes.

1.5. Os retrofits do sistema de combate a incéndio de FM-200 para NOVEC e do sistema de
monitoramento ambiental deverédo ser concluidos no prazo de até 90 dias, a contar da data de recebimento
da “Ordem de Servico”.

1.6. A substituicdo do painel de automagao da sala-cofre e painel IHM devera ser concluida no
prazo de até 45 dias, a contar de 02/12/2025.

1.7. A contratada assumira a manutengao da sala no estado em que se encontrar, na data de
inicio da prestagédo dos servigos, sendo de sua responsabilidade a execug¢do dos reparos eventualmente
necessarios para restabelecer as condicdes ideais de funcionamento de todos os seus componentes.

1.7.1. Os reparos que nao interfiram na disponibilidade e operagao do ambiente de missao
critica deverao ser concluidos no prazo de 15 dias a contar de 02/12/2025.

1.7.2. Os reparos que interfiram na disponibilidade da sala serdo considerados chamados de
manutengdo corretiva, e tratados de acordo com os niveis de servigo estabelecidos no
Termo de Referéncia.

1.8. A vigéncia do contrato decorrente desta licitagdo tem inicio com sua assinatura e encerra-se
no prazo de 30 meses contados da data de inicio da prestacdo dos servigos, podendo ser prorrogado, na
forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

1.9. As demais condigdes e especificagbes constam no Termo de Referéncia mencionado no
subitem 1.1.

1.10. Havendo divergéncia entre as especificagdes do objeto constantes no sistema Portal de
Compras do Governo Federal e as que constam neste Edital, prevalecem as especificagoes do Edital.

1.11.  Na hipétese de haver divergéncia entre os termos do presente Edital e os termos do Anexo |
- Termo de Referéncia, prevalece o disposto no presente Edital.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar deste Pregédo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
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2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2.  Em caso de duvidas relativas ao sistema “Portal de Compras do Governo Federal’, as
interessadas devem entrar em contato com as Centrais de Atendimento “Portal de Compras
do Governo Federal” ou “SIASG” pelo telefone 0800-9789001.

2.2 O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da lei n° 14.133/2021 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006.

2.6. N&o poderéao disputar esta licitagéo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. servidores que tenham participado do planejamento da contratagdo ou que
desempenhem fungéo na area de licitagdes e contratos do TRT4;

2.6.6. servidores ocupantes de cargos ou fungdes de direcdo, chefia ou assessoramento
vinculados a Secretaria de Administracdo, a Diretoria-Geral, a Assessoria Juridica da
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Presidéncia, a Secretaria-Geral da Presidéncia e as demais unidades envolvidas no
procedimento licitatério;

2.6.7. o Presidente do Tribunal ou o desembargador que estiver no exercicio da Presidéncia do
TRT4;

2.6.8. o Diretor da Escola Judicial do TRT4 ou o desembargador que estiver no exercicio do
cargo, em relagcéo as contratacées da referida unidade;

2.6.9. cbnjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos agentes publicos referidos nos itens 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 e 2.6.8.

2.6.10. pessoas juridicas que tenham em seus quadros societarios as pessoas referidas nos
itens 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 € 2.6.9.

2.6.11. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com as pessoas referidas nos itens 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 € 2.6.9;

2.6.12. empresas que nao atuem no ramo de atividade pertinente ao objeto do presente pregao;

2.6.13. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404/1976,
concorrendo entre si;

2.6.14. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.6.15. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.16. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato
agente publico do TRT da 42 Regido, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.°
14.133/2021.

2.7. A vedacéao descrita nos itens 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10 e 2.6.11 se estende as
contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungbes, assim como as
licitagOes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacdo (conforme §3° do art. 2° da Resolucao
CNJ n° 7/2005 e § 1° do art. 7° do Cédigo de Conduta e Valores Eticos do TRT4 - Portaria GP.TRT4 N°
4.573/2023).

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o preco de cada item, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica (dia
07/07/2025 as 11h).

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagcdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicio;

3.3.3. néo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da

Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.3.5. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

3.3.5.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte sdo dispensadas de
empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Servigos Nacionais de
Aprendizagem, nos termos do artigo 51 da Lei n® 123/2006.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n°

14.133/2021.

3.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
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3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

41.1. valor do item;

4.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informagbes similares a especificagdo do Termo de

Referéncia;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execugao do objeto.

44. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

4.11. O licitante deve informar os pregcos de cada item, em moeda corrente nacional (Real),
obrigatoriamente com duas casas decimais (centavos de Real), incluindo eventuais descontos ou
acréscimos, inclusive os decorrentes de insumos, impostos, taxas e demais encargos inerentes a prestagao

do objeto.

4.11.1. Na hipotese de o lance vencedor apresentar valor com numero superior de casas
decimais, serdo consideradas apenas os centavos de reais, desconsiderando-se as demais
casas apos a virgula.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
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5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor de cada item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser
de 0,1% (um décimo por cento).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. Para o envio de lances no pregao eletrbnico sera adotado o modo de disputa “aberto e
fechado”, em gue os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.11.5. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.Caso o
licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lLei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538/2015.

5.16.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.17. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, nesta ordem:

517.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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5.17.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

517.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées
dos érgaos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

517.2.1. empresas brasileiras;

5.17.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais, devendo apresentar a devida comprovagado desta condi¢do junto com os documentos
de habilitagao.

5.17.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos dalei_n°
12.187/2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera negociar
condi¢gdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragéo.

5.18.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

5.18.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagédo realizada,
conforme Anexo Il do Edital - Modelo de Proposta, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e j&4 apresentados.

5.18.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Ap6s a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. A classificagcao das propostas sera apurada pelo critério de menor pre¢o global do grupo.

6.2. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacado no certame, conforme previsto no art. 14
da lLei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condi¢des
analogas a de escravo (Lista Suja do Trabalho Escravo), mantido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

6.3. Fica a licitante ciente de que, na fase de verificagdo da regularidade da licitante (habilitagdo),
sera efetuado consulta ao CADIN (Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico
federal) e, constatando irregularidade, sera notificada para que solucione as pendéncias, sob pena de, apos
a adjudicagédo do objeto e a homologagao do certame, ser impedida de celebrar a contratagdo ou emitir a
Nota de Empenho. Nova consulta sera efetuada apdés a homologacdao do certame e, persistindo as
pendéncias, sera novamente notificada, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis para
comprovar a regularizagéo da situagao.

6.3.1. Sera realizada, ainda, consulta ao CADIN em eventuais aditivos contratuais e, caso
verificadas pendéncias naquele Cadastro, sera a contratada notificada para que comprove a
regularizacdo, no prazo de 10 dias uteis, prorrogaveis a critério da Administragéo, sob pena
de nao celebragao do respectivo aditivo.

6.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429/1992.

6.5. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (art. 29, caput, da IN SEGES/ME n° 3/2018)

6.5.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (art. 29, §1°, da IN SEGES/ME n° 3/2018).
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6.5.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo. (art. 29, §2°, da IN SEGES/ME n° 3/2018).

6.5.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.6. Caso atendidas as condig¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 3.5 e alinea “d.2” do item 7.1 deste edital.

6.8. Verificadas as condigbes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro

examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o

disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES/ME n° 73/2022.

6.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.9.1. contiver vicios insanaveis;
6.9.2. nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

6.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.10.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.11.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracao do preco.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢gdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagcdo, para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 7 Lei n° 14.133/2021, sédo os
que seguem:

a) Habilitagao Juridica, conforme o caso:

a.1) registro comercial, no caso de empresa individual;

a.2) certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, em se tratando de
Microempreendedor Individual - MEI,

a.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.4) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

a.5) decreto de autorizagdo, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais.
b) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

b.1) prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistindo na apresentacado de certiddo
conjunta relativa a tributos federais, a Divida Ativa da Unido e a Contribui¢des Sociais (INSS),
expedida pela Receita Federal do Brasil;

b.2) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, a qual devera incluir todos os tributos estaduais;

b.3) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
b.4) prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

b.5) prova de regularidade com as obrigagdes trabalhistas, mediante a apresentacédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida no portal do TST.

c¢) Qualificagao Técnica:

c.1) Prova de registro ou inscricdo da empresa e de seus responsdveis técnicos (Engenheiros
Eletricista, Mecénico e Civil) por meio de apresentacao da Certificagdo de Registro ou Inscrigdo

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da jurisdicdo da empresa,
comprovando atividades compativeis com o objeto, demonstrando que possui responsaveis
técnicos com atribuicbes coerentes com os objetivos sociais da mesma, conforme disposi¢cdes
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descritas na resolugdo n° 336/1989 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA).

c.2) Comprovar que a empresa detém a certificagdao pela Norma ABNT 15.247 ou certificados
equivalentes (NBR 15.247, NBR 10.636-2, EN-1047) emitida por Organismos de Certificagdo de
Produtos (OCP), acreditado pelo Inmetro.

c.3) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove que o licitante executou ou executa servigco de manutengao preventiva e corretiva
pelo periodo minimo de 1 ano em Sala Cofre Rittal Lampertz de, no minimo, 23m?, construida
em conformidade com a norma ABNT NBR 15.247 e/ou ECBS EN 1047-2, compreendendo em um
unico empreendimento, incluindo os seguintes componentes:

c.3.1) sistema de fornecimento ininterrupto de energia (UPS) redundante marca
PowerWare, com capacidade minima de 40kVA,;

c.3.2) grupo gerador de energia elétrica baseado em motor diesel operando em
redundancia, com capacidade minima de 120kVA,

c.3.3) sistema de climatizagédo de precisao, marca Liebert ou Vertiv, com capacidade total
de pelo menos 46kW e com pelo menos uma unidade do sistema de refrigeragdo
redundante;

c.3.4) sistema de deteccdo precoce através da monitoragdo permanente de particulas em
suspensao no ar por meio da tecnologia de raio laser;

c.3.5) sistema de combate automatico de incéndio por meio da utilizagdo do gas FM200,
NOVEC 1230, ou Similar;

c.3.6) sistema de cabeamento estruturado;
c.3.7) sistema de controle de acesso com tecnologia biométrica digital;
c.3.8) sistema de circuito fechado de TV baseado em cameras de video;

c.3.9) sistema de monitoramento ambiental com sensores de presencga, temperatura,
umidade do ar e abertura de porta;

c.3.10) sistema de piso elevado metalico de alta resisténcia.

Obs. 1: O atestado referido na alinea “c.3” devera explicitar que os servigos
prestados nao afetaram qualquer elemento da sala-cofre que alterasse as
condigées exigidas para a sua certificagao.

Obs. 2: Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a concluséo do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao.

Obs. 3: A organizagdo emitente do atestado de capacidade técnica referido na
alinea “c.3” devera ser usuaria dos servigos, ndo sendo aceitos atestados
emitidos por quaisquer intermediarios.

c.4) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove que o licitante executou Teste de Estanqueidade em sala-cofre,
conforme a norma ASTM E779 e/ou NFPA 2001, com o acompanhamento de Organismo de
Certificagdo de Produtos (OCP), acreditado pelo Inmetro.

d) Qualificagdo Econémico-Financeira
d.1) certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo Distribuidor da sede do licitante.

d.2) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo declarar expressamente, na forma
do Anexo lll do Edital, que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
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celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
admitindo-se que a declaragdo ocorra por meio do chat de mensagem do sistema durante a
sessao publica.

d.3) balan¢o patrimonial (BP) e demonstracdo do resultado do exercicio (DRE), do ultimo

exercicio social, gue permitam comprovar:

| - que os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) séo superiores a 1 (um), a serem calculados pelas seguintes formulas:

LG =AC +RLP SG=_AT LC=AC  onde:
PC + PNC PC + PNC PC

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo ndo circulante
AT = Ativo Total

ou

Il - Patriménio Liquido de, no minimo, R$ 172.439,19 (cento e setenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacéo.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.21. Se o0 consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagado econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consoércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
copia.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63,
|.da Lein® 14.133/2021).
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7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagédo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (art. 4°,

§1° e art. 6°,§4° da IN SEGES/ME n° 3/2018).

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

(art. 7°, caput, da IN SEGES/ME n° 3/2018).

7.9.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no

momento da habilitagéo. (art. 7°. paragrafo unico. da IN SEGES/ME n° 3/2018).

7.10. A verificagcdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serado
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagao do pregoeiro.

7.11. A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagao ao licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei n® 14.133/2021, e _art.
39, §4°, da IN SEGES/ME n° 73/2022):

7.12.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;
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7.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro de
contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigao para participagdo na

licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).
8. DOS RECURSOS
8.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo

de licitantes, a anulag&o ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitacado do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao, no
prazo maximo de 10 minutos;

8.3.2. o0 prazo para apresentagado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag&do pessoal ou da divulgagdo da interposigdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o curso do processo licitatorio;

9.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagao

9.1.5. fraudar a licitagéo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
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9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846/2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administragédo podera, garantida a defesa escrita, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal
que couber:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Uniéo e

9.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade.

9.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

9.3.6. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1,9.1.2, 9.1.4,9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8 a multa
sera de 2% do valor total do lance, limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais) por ocorréncia.

9.3.7. Na hipotese de atraso no atendimento do servigo de manuten¢ao corretiva, em caso
de ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor mensal do contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

9.3.8. Na hipotese de atraso no atendimento do servico de manutengao corretiva, em caso
de ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor mensal do contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor total da contratagéo.

9.3.9. Na hipétese de atraso na conclusao do servigo de manutengao corretiva, em caso de
ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal do contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagao.
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9.3.10. Na hipétese de atraso na conclusao do servigo de manutengao corretiva, em caso de
ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal do contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagao.

9.3.11. Na hipotese de nado realizagdo de manutengdo preventiva programada, conforme
cronograma a ser elaborado, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o
valor mensal do contrato, a titulo de multa, por subitem de servigos de manutengao
preventiva ndo executada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

9.3.12. Na hipotese de atraso no abastecimento para reposi¢cdo de combustivel nos geradores,
fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal do
contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor total da contratacao.

9.3.13. Na hipétese de inexecucgéo total ou parcial do objeto, a contratada estara sujeita a
aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela nao
executada do contrato.

9.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

9.5. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.6. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a
imposigcao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

9.7. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precos,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos

do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73/2022.

9.9. A apuragao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
designados pela Portaria GP.TRT4 n° 3.822/2022, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
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o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragédo da aplicagcdo da sancgdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.12. O recurso e o pedido de reconsideragado terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.13. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacgao integral dos danos causados.

9.14. A apuragdo dos descumprimentos e a eventual cominagdo de sangdes administrativas
observarao o disposto na Portaria GP.TRT4 n°® 2.714/2022.

9.15. A defesa escrita e 0s recursos administrativos deverdo ser encaminhados exclusivamente por
meio eletrénico para o endereco dg@irt4.jus.br.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido

até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletronica, pelo
e-mail pregao@trt4.jus.br até as 23h59min do ultimo dia do prazo.

10.4. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacado € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo, nos autos do
processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
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10.6. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos apresentados, bem como as respectivas
respostas, serao divulgados no site deste Tribunal, no link

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/licitacoes-compras-e-contratos, ficando as interessadas em participar do
certame obrigadas a acessa-lo para obtengao das informagodes prestadas.

11. DA CONTRATAGAO

11.1. A contratagdo do objeto sera efetivada mediante assinatura do instrumento de contrato, cuja
minuta encontra-se anexa, apds a homologagéo da presente licitagao.

11.1.1. Fica estabelecido o prazo de 5 dias uteis, contados a partir da comunicacdo deste
Tribunal, para a licitante assinar o contrato decorrente desta licitacdo, o qual, na forma do
art. 95 da Lei n°® 14.133/2021, constitui, neste procedimento, documento habil a formalizagao
da contratagao do objeto.

11.2. Como condigdo para contratagdo, prorrogagbes e acréscimos contratuais, a licitante
vencedora deste certame devera apresentar as certidées de regularidade fiscal, social e trabalhista. Na
hipétese de as provas de regularidade nao se encontrarem disponiveis nas respectivas homepages, a
licitante devera providenciar sua emissdo no prazo maximo de 10 dias Uteis contados da intimagao deste
Tribunal.

11.3. Decaira do direito a contratagdo a licitante que, regularmente convocada, ndo assinar o
contrato no prazo estipulado no subitem anterior, ou ainda, ndo apresentar as certiddes de regularidade
fiscal, social e trabalhista, ficando caracterizado o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-se as sangdes previstas neste Edital.

11.4. Ocorrendo a hipétese descrita no item anterior, este Tribunal reserva-se o direito de convocar
outra licitante para firmar a contratacdo, observada a ordem de classificagao.

11.4.1. A licitante eventualmente convocada, na hipétese do disposto no caput deste item, caso
aceite a convocagao, ficara sujeita as mesmas obrigagdes e penalidades.

12, DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd realizado mediante crédito em conta corrente bancéria até o décimo dia
util apés a entrega do objeto e ateste do documento fiscal correspondente, conforme critérios de aceitacdo e
cronograma fisico-financeiro constante no quadro abaixo, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribui¢cdes elencados na legislagédo em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP e, se for o caso
ISSQN.

CRITERIOS DE ACEITAGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Percentual de

Item Descrigao Prazo de Entrega Forma de Recebimento
pagamento

Servigo mensal com Mensalmente, apdés a

Servicos de manutencgéo 100% do valor

1 reventiva oroaramada. e inicio em 02/12/2025 as |prestacdo dos servigos e mensal
P prog 00h00m a entrega do relatério de
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corretiva, incluindo execugao, mediante
monitoramento remoto em ateste da nota fiscal

regime integral (24x365)
para a sala-cofre do

Tribunal
_ Mensalrpente, apés a 100% da
Fornecimento e prestacao dos servigos e Lantidade
2 |abastecimento de dleo Sob demanda a entrega do relatorio de d :
: > . fornecida no
diesel execugao, mediante més
ateste da nota fiscal
Apdés a prestagdo dos
Servigo de recarga do gas servicos e a entrega do 100% da
3 |do sistema de combate a Sob demanda relatério de execucgao, quantidade
incéndio mediante ateste da nota fornecida

fiscal

Apdés a conclusdo do

Retrofit - do — sistema  de 90 dias a contar da servico mediante Termo| 100% do valor

4 |combate a incéndio de

FM-200 para NOVEC 1230 ordem de servigo de Re_cebimento Definitivo do item
do objeto
Apds a conclusdo do
5 Retrofit do sistema de 90 dias a contar da servico mediante Termo| 100% do valor
monitoramento ambiental ordem de servigo de Recebimento Definitivo do item
do objeto

Apdés a conclusédo do
45 dias a contar de servico mediante Termo| 100% do valor
02/12/2025 de Recebimento Definitivo do item
do objeto

Substituicdo do painel de
6 [|automacdo da sala-cofre e
painel IHM

12.2. O documento fiscal devera ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO - JT para
ateste, liquidagéo e pagamento.

12.2.1. A contratada devera efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentagéo
dos documentos fiscais (notas fiscais) com vistas a liquidagdo e pagamento. Por meio do
link https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo, a contratada tera acesso ao SIGEO - JT e,
pelo link_https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.

12.3. Na hipotese de a proposta ser apresentada pela matriz e o faturamento for realizado por
CNPJ de filial, ou vice-versa, tal condicdo devera constar expressamente da proposta, na qual deverao ser
informados os respectivos niumeros de CNPJ, bem como a licitante devera encaminhar, para fins de

habilitagao, as provas de regularidade fiscal pertinente a ambos os numeros.

12.4. Para empresas optantes pelo SIMPLES - Sist. Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a retengcédo dos tributos referidos no
subitem 12.1 somente deixara de ser efetuada caso a licitante apresente, juntamente com o documento
fiscal do primeiro pagamento, a declaragdo de opgéo, nos termos da Instrugdo Normativa n® 1.234/2012, da
Secretaria da Receita Federal, art. 4°, inciso XI, e art. 6°. Havendo alteragdo na situagao declarada, durante
a vigéncia da contratagéo, a contratada devera informar ao Tribunal, sob pena das cominagdes previstas na
legislacéo tributaria e criminal.
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12.5. A forma de pagamento referida no subitem 12.1 deste item é clausula indisponivel a licitante,
sendo que qualquer outra forma de pagamento porventura disposta na proposta sera desconsiderada.

12.6. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento, o dia da emissdo da ordem
bancaria.

12.7. No caso de os documentos de habilitacdo fiscal, social e trabalhista estiverem vencidos
quando da apresentacao do documento fiscal, a licitante devera providenciar a regularizagao.

12.8. Na eventualidade de atraso no pagamento entre a data do vencimento e a data do efetivo
pagamento, serdo devidos por este TRT:

a) juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao més) ou 6% a.a. (seis por cento ao ano),
por dia de atraso na efetivagdo do pagamento;

b) multa moratéria no percentual de 1% (um por cento) do valor da fatura em atraso; e

c) atualizagao financeira pelo IGP-DI.

12.9. Nao serao devidas quaisquer taxas de atualizagdo financeira, juros ou multa moratéria nas
hipéteses em que houver a concorréncia da contratada para o atraso no pagamento.

13. DO REAJUSTAMENTO

13.1.  As regras para reajustamento dos valores contratuais estdo previstas na minuta do contrato.

14, DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1.  As regras para garantia contratual estao previstas na Minuta do Contrato.

15. DA PROTEGAO DE DADOS

15.1.  As regras para protecao de dados estdo previstas na Minuta do Contrato.

16. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. As regras para gestéo e fiscalizacdo do contrato estéo previstas no Termo de Referéncia e
Minuta do Contrato.

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS
17.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo pregoeiro.
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17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

17.4. A subcontratagdo do objeto sera admitida conforme regras previstas no Termo de Referéncia
e na Minuta do Contrato.

17.5. Quando n&o for necessaria a realizagao da vistoria prévia prevista no § 2.° do Art. 63 da Lei
14.133/2021, ainda assim, é facultado a licitante realizar visita ao local da execu¢do do objeto para
verificar as particularidades do servigo e ja prevé-las em seus custos e prazos, uma vez que o local sera
entregue a contratada no estado em que se encontra.

17.5.1. Caso haja interesse em realizar a vistoria, ela devera ser realizada mediante prévio
agendamento, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis, pelo telefone n° (51)
3255-2793, com Yusef ou Volnei, ou pelo e-mail sysadmin@trt4.jus.br.

17.5.2. Caso entenda desnecessaria tal vistoria, a licitante assume total conhecimento das
condicdes locais para a execugao do objeto.

17.6. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

17.7.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

17.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagio de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

17.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRT da
42 Regiao.

17.10. A contratada, o preposto e os empregados, vinculados a presente contratagdo, deverao
conhecer e observar a Portaria GP.TRT4 n°® 4.081/2023, que regulamenta o tratamento das noticias de
assédio moral, assédio sexual e discriminagdo no ambito da Justica do Trabalho da 42 Regido, de acordo
com a Politica de Prevencdo e Combate ao Assédio Moral na Justi¢ga do Trabalho de 1° e 2° graus e com a
Politica de Prevengéo e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminacgéo.

17.11. Os procedimentos de assinatura de documentos do processo serao feitos via Portal PROAD
(Processo Administrativo deste TRT), mediante cadastramento prévio do representante legal da licitante
junto ao TRT da 42 Regiéo.

17.11.1. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo e o uso das senhas, ndo cabendo ao
TRT da 42 Regiao a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
senhas, ainda que por terceiros.
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17.12. Todas as despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta de recursos
especificos consignados para este Tribunal no Orgamento Geral da Unido para os exercicios de 2025 a
2027, Programa de Trabalho: 168125 - Manutengéo e Gestédo dos Servigos e Sistemas de Tl, Classificagao:
33904012 - manutengéo e conservagao de equipamentos de TIC, 3390300100 - combustiveis e lubrificantes
automotivos, e 33904012 - manutencdo e conservagdo de equipamentos de TIC, os quais serdo
discriminados nas respectivas notas de empenho.

17.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

17.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.trt4.jus.br/portais/tri4/licitacoes-compras-e-contratos.

17.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.15.1. ANEXO I DO EDITAL - Termo de Referéncia
17.15.1.1. Anexo | do Termo de Referéncia - Formulario de Pesquisa de Precgos
17.15.1.2. Anexo |l do Termo de Referéncia - Termo de Compromisso
17.15.1.3. Anexo Il do Termo de Referéncia - Estudo Técnico Preliminar
17.15.2. ANEXO Il DO EDITAL - Modelo de Proposta
17.15.3. ANEXO Ill DO EDITAL - Declaragao para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte
17.15.4. ANEXO IV DO EDITAL - Minuta de Contrato
17.15.4.1. Anexo Unico da minuta do contrato - Termo de compromisso com a

segurancga da informagéao

Porto Alegre/RS, 16 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
KARINA DURIGON
Coordenadora de Licitagbes e Contratos
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verséo margo/2023

TERMO DE REFERENCIA

1 DEFINIGAO DO OBJETO

1.1 Servigos de manutengao preventiva programada e corretiva da sala-cofre do Tribunal,
incluindo retrofit parcial.

1.2 Detalhamento dos servigos que compdem a Solugao:

Quantidade

Item Descricao Unidade .
Estimada

Servicos de manutencdo preventiva programada e
1 |corretiva, incluindo monitoramento remoto em regime | meses 30
24x7x365 para a sala-cofre do Tribunal.

2 |Fornecimento e abastecimento de dleo diesel litros 10.000

3 _Sernvigt_) de recarga do gas do sistema de combate a servigo 2
incéndio

4 |Retrofit do sistema de combate a incéndio de FM-200 servico 1
para NOVEC 1230

5  |Retrofit do sistema de monitoramento ambiental servigo 1

6 |Substituicdo do painel de automagéo da sala-cofre e servigo 1

painel IHM

2 PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES DE TIC

21. A demanda esta prevista no Plano de Contratacbes de TIC de 2025, conforme ID
SETIC - 22/2025.

3 FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO
3.1. A fundamentacao da presente contratagao faz parte dos estudos técnicos preliminares
constantes nos seguintes documentos:
3.1.1 Documento de Oficializagdo da Demanda;
3.1.2 Estudos Técnicos Preliminares;
3.1.3 Mapa de Riscos.
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4 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO!

4.1. Servigos continuos de manutengao preventiva programada e corretiva da sala-cofre do
Tribunal, incluindo, monitoramento remoto em regime 24x7x365;

4.2. Servigos continuos, sob demanda, de fornecimento e abastecimento de 6leo diesel dos
grupos geradores;

4.3. Servigos continuos, sob demanda, de recarga do gas do sistema de combate a
incéndio;
4.4. Os servigcos descritos acima terao vigéncia de 30 meses, prorrogaveis nos termos dos

artigos 106 e 107 da Lei N° 14.133/2021, conforme requisitos e condigdes constantes neste
Termo de Referéncia.

4.5. O contrato inclui também o retrofit dos sistemas de combate a incéndio e de
monitoramento ambiental, além da substituicdo do painel de automacao da sala-cofre e
painel IHM.

5 ESPECIFICAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Manutencao Corretiva (item 1 do objeto):

5.1.1 Consiste na realizacdo dos servigos técnicos, incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, necessarios para restabelecer as condi¢des originais de funcionamento
dos componentes da sala-cofre do Tribunal nas ocorréncias de falhas.

5.1.1.1 A fim de assegurar o funcionamento ideal dos recursos que suportam a
operacdo de missao critica do datacenter, as pecas e componentes fornecidos na
execugdo dos servicos de manutengcdo deverdo ser originais dos respectivos
fabricantes dos equipamentos da sala-cofre, devidamente certificados/aprovados
pelos mesmos ou previamente aprovados pela fiscalizagdo do contrato.

5.1.2 A tabela a seguir apresenta as descrigbes basicas da sala-cofre a ser mantida:

Inicio da operagao /
Item | Descrigao Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual

Sala-Cofre 46 m? Aceco Lampertz certificada pela norma
1 |célula ABNT/NBR 15.247 Placa n® 0104 Inicio da operaco: 2011
Modelo: Rittal TDR-B/M Classe: S60D Tipo: B Nimero de peragao:

Série: SCO-269

Piso Elevado TATE com 46 m? - placas de 60cm x 60cm
1 placa de vidro

17 placas perfuradas

3 placas perfuradas de alto fluxo

2 Piso Inicio da operacéao: 2011

A descricdo da solugdo como um todo devera considerar o ciclo de vida do objeto, na sua totalidade, inclusive a

especificagdo da garantia, quando couber, e as exigéncias relacionadas a manutengéo e a assisténcia técnica, quando for o caso, de
modo a permitir a avaliagéo da viabilidade técnica e econémica da contratagao.
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Inicio da operagao /

Item | Descrigao Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual
Inicio da operagao: 2011
UPS EATON Powerware 9390 x 80 KVA Numero de Série: Baterias trocadas em julho de
ED191CBB12 2024
3 Sistemas de |UPS EATON Powerware 9390 x 80 KVA Numero de Série: Retrofit realizado em agosto
Energia ED191CBB08 de 2024
2 Bancos de Baterias x 36 Baterias Monobloco VLRA Placas de
PWHR12330W4FR Eaton Powerware controle/interface/miniCSB
trocadas em janeiro de 2025
Unidades 1, 2 e 3 fabricadas
4 x Unidade Evaporadora Emerson Liebert S23UA em 2010 e ativadas em 2011
Sistema de |4 x Unidade Condensadora Emerson Liebert HCE33 Enclusuramgnto dos .
4 R o corredores frios construido
Climatizacao |Infraestrutura de enclausuramento de climatizagéo (corredor em 2022
quentefcorredor frio) Unidade 4 fabricada em 2011
e ativada em margo 2022
Inicio da operagéao: 2011
Filtro Stratos trocado em
Sistema de |Stratos-HSSD Micra 25 junho de 2020
5 Deteccdo e |[NOTIFIER RP-2002 Baterias Notifier trocadas em
Combate a |8 Detectores de fumaga julho de 2019
Incéndio Cilindro FM-200 (M47,6kg) Gas FM200 nunca trocado
Cilindro nao tem impresso
sua data de validade
CMC-TC Processing Unit Il - DK 7320.100
2 x Sensor de Umidade (Norte, Sul)
2 x Sensor de Temperatura (Norte, Sul)
5 x Sensor Entrada Digital (FM200, UPS1, UPS2, Clima,
Stratos)
Supervisio e 1 x Sensor Entrada Digital / Sensor presenca de liquido
. 3 x Sensor de Voltagem (QDiX, QDiY, Livre) . ~
Monitoramen| _ . Inicio da operagéo: 2011
6 |toRemoto |-2inel dasala-Cofre - [HM Baterias Quadro PCSC
. Quadro PCSC - Painel de Comando Sala-Cofre .
do Ambiente . . i . trocadas em julho de 2019
de Tl Zabbix (Disponibilidade de acesso ao monitoramento de todos
os possiveis elementos enderegados acessiveis pelo Zabbix,
nao faz parte do On-Goging, manutengéo sob responsabilidade
da SETIC)
CFTV (Disponibilidade de acesso as imagens do ambiente
interno e do entorno. Nao faz parte do On-Going, manutencao
sob responsabilidade da SETESE)
Sistema de
7 Controle de |Control iD iDAccess H2 Bio Prox ASK Numero de Série: Inicio da operagao abril de
Acesso 010200/0006AA 2022
Biométrico
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Inicio da operagao /

Item | Descrigao Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual
Quadro QDiX - 200A
Multimedidor Schneider PowerlLogic PM210
27 circuitos bifasicos 32A - Ativo
. 5 circuitos bifasicos 32A - Inativos/Reserva
Sistema . e s .
elétrico 1 circuito bifasico 32A - livre/Reserva Inicio da operacio QDIX e
: . |31 tomadas de sobrepor Pial Legrand 3P+T 30A—440V 564-08 | "' perag
interno a QDiY: 2011
e/ou Steck 2P+T 32A . . .
sala, . Muitimedidor Schneider
incluindo Quadro QDIY - 200A PM5100 ativado em marco de
8 uadros Multimedidor Schneider PowerLogic PM5100 2025 ¢
q * |27 circuitos bifasicos 32A - Ativo
cabeamento L e .
. 5 circuitos bifasicos 32A - Inativos/Reserva - "
sob o piso S . Inicio da operacado QD-ATS:
1 circuito bifasico 32A - livre/Reserva .
elevado e , maio de 2024
terminacses 31 tomadas de sobrepor Pial Legrand 3P+T 30A—440V 564-08
¢ e/ou Steck 2P+T 32A
Quadro XY QD-ATS - 16A (Chave Estatica)
3 circuitos monofasicos 10A - Ativo
7 circuitos monofasicos 10A - Reserva
3 Rack Telecom (Panduit)
1 Rack Telecom (Dell)
7 Rack Servidores (Dell)
3 Rack Storage/VTL
1 x Rack HP
. . 1 x Rack IBM
Rede logica |\ rack Dell
interna a
iSnE:,!Iau,indo Enlaces:
9 patch-panels 461 Pontos UTP CAT6 Inicio da operagao: 2011

e
cabeamento
sob o piso
elevado

8 Racks x 48 UTP CAT6 (384 Pontos)

1 Rack Telecom 48 UTP CAT6 (48 Pontos)
2 Surface x 6 UTP CAT6 (12 Pontos)

1 Surface x 2 UTP CAT6 (2 Pontos)

15 UTP CAT6 Ambiente (15 Pontos)

188 Pontos FC

3 DIO x 36 FC (108 Pontos)

1 DIO x 30 FC (30 Pontos)

1 DIO x 18 FC (18 Pontos)

32 FC Direto SanTable (32 Pontos)
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Inicio da operagao /
Item | Descrigao Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual

Grupo Moto Gerador Diesel Genset Solutions GS150D6 -
150kVA

1 Tanque metalico fixo de 400l de 6leo Diesel (S500)

1 USCA SICES - GC315

1 Quadro de Protecao Manual - 400A

1 Quadro Genset Solutions de transferéncia automatica - 400A
Grupo Moto Gerador Diesel Stemac - 230kVA

Solugéo de |1 Tanque plastico removivel de 200l de 6leo Diesel (S10)
Geradores |1 USCA DSE - DS 7320

1 Quadro Stemac de transferéncia automatica - 700A

Quadro de Distribuicdo datacenter - 320A

4 Circuitos Trifasicos 63A (Clima)

2 Circuitos Trifasicos 250A (UPS)

1 Circuito Trifasico 80A (Reserva)

Rede elétrica e l6gica em dutos embutidos, subterraneos e em
eletrocalha para interconexao da solugao

Grupo Genset ativado em
dezembro 2017

USCA substituida em
fevereiro 2023

Recuperado da enchente em
julho de 2024

10
Grupo STEMAC ativado em
201

Recuperado da enchente em
julho de 2024

Firmware da USCA atualizado
em fevereiro 2025

5.1.3 A contratada assumira a manutencido da sala no estado em que se encontrar, na
data de inicio da vigéncia do contrato, sendo de sua responsabilidade a execug¢ao dos
reparos eventualmente necessarios para restabelecer as condigdes ideais de
funcionamento de todos os seus componentes.

5.1.4 O atendimento de manutengéo corretiva devera ser prestado em periodo integral
(24 x 7 x 365).

5.1.5 Os servigos de manutencgao corretiva serao solicitados da seguinte forma:

5.1.51 Mediante abertura de chamado do Tribunal, via telefone ou e-mail, com a
informacao dos dados relativos a ocorréncia e do seu nivel de criticidade para fins de
contagem dos prazos de atendimento e conclusao;

5.1.5.2 A partir dos dados do monitoramento remoto da contratada que
apontarem anomalias nos indicadores da sala e seus sistemas basicos.

5.1.6 Nas ocorréncias criticas, em que a falha comprometer ou desestabilizar o
funcionamento de algum recurso do datacenter, o prazo de atendimento aos chamados
sera de, no maximo, 2 horas e o prazo de conclusao dos servicos, de 6 horas, ambos
contados da abertura do chamado.

5.1.7 Nas ocorréncias nao criticas, em que nao houver comprometimento do
funcionamento ou estabilidade do datacenter, o prazo de atendimento aos chamados
sera, no maximo, até o final do 1° dia util (NBD) e o prazo de conclusao dos servigos,
até o final do 2° dia util (NBD+1), ambos contados da abertura do chamado.
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5.1.8 O inicio dos atendimentos acima referidos sera caracterizado pela apresentagcao de
um técnico da contratada as dependéncias do Tribunal, devidamente capacitado e de
posse das ferramentas e materiais necessarios para a execugao do servico.

5.1.9 A conclusdo dos servigos acima referidos sera caracterizada pelo restabelecimento
do funcionamento do recurso que motivou o chamado, conforme especificagdes dos
respectivos fabricantes.

5.1.10 Caso nao seja possivel concluir o conserto dentro do prazo estipulado, a
contratada devera implementar uma solugcédo proviséria no mesmo prazo e apresentar
um plano para a solugao definitiva do problema.

5.2. Manutencao Preventiva-Programada (item 1 do objeto):

5.2.1 Consiste na realizacdo de visitas mensais para verificacdo, manutencdo e
recuperacao preventiva dos componentes de infraestrutura e de seguranca do
datacenter, incluindo recomendacbées de upgrades no nivel de seguranga, com o
objetivo de antecipar solugbes de possiveis ocorréncias, a fim de evitar paradas nao
programadas.

5.2.2 A manutencdo preventiva seguira um cronograma de servigos a ser detalhado entre
o Tribunal e a Contratada, desde que atenda a periodicidade das visitas e aos intervalos
de cada servigo estipulados adiante.

5.2.3 Os servicos de manutencao preventiva serdo executados em horario comercial,
de 22 a 62 feira.

5.2.4 Todas as pecas de reposicao, bem como os materiais auxiliares necessarios para a
realizacao dos servigcos de manutencao preventiva, serao fornecidos pela contratada.

5.2.4.1 A fim de assegurar o funcionamento ideal dos recursos que suportam a
operacdo de missao critica do datacenter, as pecas e componentes fornecidos na
execugdo dos servigos de manutengdo preventiva deverdo ser originais dos
respectivos fabricantes dos equipamentos da sala-cofre, devidamente
certificados/aprovados pelos mesmos ou previamente aprovados pela fiscalizacdo do
contrato..

5.2.5 Anualmente, ou a cada abertura e fechamento de blindagem, a CONTRATADA
devera realizar teste de estanqueidade da célula cofre com acompanhamento de OCP
(Organismo Certificador de Produto)/Inmetro, com fornecimento de laudo de
estanqueidade e carta de validacio de teste com acompanhamento de auditor da OCP.

5.2.51 O teste de estanqueidade devera ser realizado de acordo com as normas
ASTM E779 e/lou NFPA 2001, através de equipamento especifico para medi¢ao de
pressao (maquina de estanqueidade), medindo através de pressurizacdo e
despressurizacgao indice de vazéao e validando a estanqueidade da Sala Cofre.
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5.2.6 O escopo dos servicos de manutengao preventiva estdo discriminados nas tabelas

a seguir:

Recurso

Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade das
visitas

1. Célula Aceco /

Lampertz

Classe S60 D Tipo B

1.1 Verificagdo do funcionamento e corregdes na porta de
acesso, incluindo vedacgdes da mesma

A cada 3 meses

1.2 Verificagdo do estado das blindagens de vedacgéao da
sala, incluindo a execucgéao de até 4 aberturas e
fechamentos em blindagens existentes

A cada 3 meses

1.3 Verificagdo de painéis e luminarias

A cada 3 meses

1.4 Verificagdo de elementos da sala, incluindo repintura
com tinta original

A cada 6 meses

2. Piso Elevado

2.1 Verificagdo e corregédo do nivelamento

A cada 3 meses

2.2 Execugao de reforgos conforme necessidades

A cada 12 meses

2.3 Substituicdo de placas do piso que apresentarem
danos

A cada 3 meses

2.4 Execugao de novos leitos aramados e corregbes de
rota nos existentes, conforme necessidades

A cada 3 meses

3. Limpeza

3.1 Piso Elevado / Piso de Fundo

A cada 6 meses

3.2 Leito aramado e Cabos

A cada 6 meses

3.3 Racks (externamente), Portas, Luminarias e Méveis

A cada 6 meses

3.4 Paredes internas e externas da célula

A cada 6 meses

4. Sistemas de

Energia

4.1 Reapertos das conexoes e limpeza dos quadros de
distribuicao de energia e automacao internos e externos da
sala-cofre

A cada 3 meses

4.2 \erificagado e corregao do sistema de aterramento, caso
necessario

A cada 3 meses

4.3 Verificagdo e manutengéo de 2 no-breaks PowerWare
de 80kVA

A cada 3 meses

4.4 Verificagao e manutencao dos bancos de baterias
instalados na sala-cofre

A cada 3 meses

4.5 Execugao de mudancgas de até 4 pontos de energia e
respectivos disjuntores

A cada 3 meses

5. Sistemas de
Climatizacao

5.1 Troca de Filtros de Ar

A cada 6 meses

5.2 Recarga de Gas refrigerante (caso necessario)

A cada 6 meses

5.3 Verificagao completa do sistema e substituicdo dos
componentes que apresentarem desgaste ou fadiga,
incluindo compressor

A cada 6 meses

5.4 Check-up preventivo e lavagem do condensador

A cada 2 meses

5.5 Levantamento dos hot spots e ajuste do sistema para
reequilibrar a temperatura

A cada 3 meses
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Recurso

Discriminagao Servigcos de Manutencao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade das
visitas

5.6 Verificacdo e manutencgéo de abertura e fechamento de
portas, posicionamento de placas acrilicas e a correta
vedacgao da infraestrutura de enclausuramento

A cada 2 meses

6. Sistemas de
Detec¢ao/ Combate a
Incéndio

6.1 Stratos; testes, troca de filtros e tubulagdes

A cada 3 meses

6.2 FM200: testes sem descarga, alarmes, intertravamento,
configuracdes e verificagdo/manutengéo das tubulagdes

A cada 3 meses

6.3 Detecgao Convencional: testes

A cada 3 meses

6.4 Teste de outros sistemas de combate existentes

A cada 3 meses

7. Sistema de
Supervisao

7.1 CMC - testes de intertravamento

A cada 3 meses

7.2 CMC - verificagdo de paradmetros / configuragdes

A cada 3 meses

8. Controle de Acesso
e Vigilancia

8.1 Verificagao do funcionamento do sistema

A cada 4 meses

8.2 Manutengéao dos Leitores Biométricos

A cada 4 meses

9. Dynamic “as built”
Visitas

9.1 Atualizagao do lay-out da sala

A cada 6 meses

9.2 Atualizagdo do lay-out do piso elevado / leito aramado

A cada 6 meses

9.3 Atualizagao do lay-out do ar-condicionado

A cada 6 meses

9.4 Atualizacdo dos diagramas elétricos

A cada 6 meses

10. Auditoria Fisica

10.1 Realizacdo de auditoria sobre a seguranga fisica da
sala, com emiss&o de laudo

A cada 12 meses
ou fragéo

11. Testes e
Simulagées

11.1 Realizacao de testes de operagdes na sala e
simulagdes de eventos criticos e sinistros, com o
acompanhamento e repasse de conhecimentos para a
equipe técnica do Tribunal

A cada 6 meses

11.2 Realizagao de teste de estanqueidade com emissao
de laudo

A cada 12 meses
ou abertura de
blindagens da

sala-cofre

12. GMG / Motor

12.1 Verificagdo do sistema de partida

A cada 1 més

12.1.1 Verificagao da bateria e alternador

A cada 1 més

12.1.2 Troca de bateria

A cada 24 meses

12.2 Verificagao do sistema de arrefecimento

A cada 1 més

12.2.1 Monitorar e realizar a limpeza do sistema de
arrefecimento

A cada 1 més

12.2.2 Medir concentragéo do liquido anticorrosivo

A cada 3 meses

12.2.3 Troca do fluido de arrefecimento

A cada 24 meses

12.2.4 Monitorar e realizar a troca / adicdo de agua e
anticorrosivo

A cada 1 més

12.2.5 Verificar nivel e temperatura da agua

A cada 1 més

12.2.6 Trocar filtro da agua do arrefecimento

A cada 12 meses

12.2.7 Verificar bomba d’agua

A cada 1 més

12.2.8 Verificar tensao da correia

A cada 1 més
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Recurso

Discriminagao Servigcos de Manutencao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade das
visitas

12.2.9 Verificar fixagao da grade de protegao

A cada 1 més

12.2.10 Verificar as pas e parafusos do ventilador

A cada 1 més

12.2.11 Verificar por vazamentos e corrosdo em todo o
circuito de arrefecimento

A cada 1 més

12.3 Verificagdo do sistema de combustivel

A cada 1 més

12.3.1 Verificagao do tanque de combustivel

A cada 1 més

12.3.2 Realizar a limpeza interna do tanque de combustivel
e de todo sistema de alimentagédo, bem como a total
substituicdo do 6leo diesel armazenado

A cada 12 meses

12.3.3 Realizar filtragem do 6leo combustivel contido no
tanque

A cada 3 meses

12.3.4 Verificagao do sistema de inje¢cdo de combustivel

A cada 1 més

12.3.5 Troca do filtro de combustivel e filtro separador

A cada 6 meses

12.4 Verificacdo do sistema de lubrificacao

A cada 1 més

12.4.1 Verificar nivel, temperatura e pressao do éleo

A cada 1 més

12.4.2 Troca do filtro de 6leo e 6leo lubrificante

A cada 6 meses

12.5 Verificar a conservacéo e fixagao do filtro de ar e
tubulagdes

A cada 1 més

12.5.1 Realizar a limpeza no filtro de ar, pré-filtro, gamela
coletora de p6 e tubulagdes

A cada 3 més

12.5.2 Troca do elemento do filtro de ar

A cada 18 meses

12.6 Verificagdo das protecdes do motor

A cada 1 més

12.6.1 Verificar atuagao do termostato de desligamento por
alta temperatura d'agua

A cada 1 més

12.6.2 Verificar atuagéo do pressostato de desligamento
por baixa pressao do 6leo

A cada 1 més

12.6.3 Verificar atuagao do sensor de baixo nivel d'agua

A cada 1 més

12.6.4 Verificar a atuacao do sensor de sobre velocidade

A cada 1 més

12.6.5 Verificar atuacdo da valvula de fluxo d'agua

A cada 1 més

12.7 Outras verificagdes que forem necessarias

A cada 1 més

12.7.1 Verificar ruidos estranhos e/ou anormais

A cada 1 més

12.7.2 Verificar a tens&o, desgaste e vida util das correias

A cada 1 més

12.7.3 Troca de correias

A cada 24 meses

12.7.4 Troca de mangueiras

A cada 30 meses

12.7.5 Verificar condi¢des de funcionamento dos
instrumentos

A cada 1 més

12.7.6 Verificar condigbes da fiagao, terminais e conectores

A cada 1 més

12.7.7 Verificar estado do sensor e valor ajustado do
sistema de preaquecimento

A cada 1 més

12.7.8 Verificar amortecedores de vibracoes

A cada 1 més
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Discriminagao Servigos de Manutencao Preventiva |Periodicidade das

R Sala-Cofre visitas

12.8 Realizar a limpeza do grupo gerador A cada 6 meses

13.1 Verificar obstrugdo de passagens de ar internas e
externas

A cada 1 més

13.2 Avaliar a temperatura da carcaga do estator A cada 1 més

13.3 Realizar aperto dos terminais de for¢ca e de comando
na saida do gerador
13.4 Verificar e avaliar vibragdes A cada 1 més

A cada 12 meses

13. GMG / Gerador

13.5 Verificar acoplamento, borrachas e aperto dos 12.6
parafusos

A cada 12 meses

13.6 Realizar lubrificagdo dos rolamentos A cada 12 meses

13.6 Realizar reaperto dos tirantes (prisioneiros) do estator | A cada 30 meses

13.7 Realizar testes de protegdes do grupo, tenséo e
frequéncia

A cada 1 més

14.1 Verificar conexdes de comando e de forga, contatos
" . A cada 12 meses
elétricos, caminho dos cabos

14.2 Realizar teste das fungdes logicas e elétricas dos
quadros de comando e suas protegdes

A cada 6 meses

14.3 Verificar o circuito de fechamento e abertura com
testes de funcionamento

A cada 12 meses

14. GMG / QTA / USCA |14.4 Verificar o circuito de protegcdo com testes de
/ Disjuntores / Quadro |funcionamento

A cada 12 meses

de Comando 14.5 Verificar instrumentos de medicao A cada 1 més
14.6 Verificar lampadas sinalizadoras A cada 1 més
14.7 Verificar fusiveis A cada 1 més
14.8 Verificar chaves seletoras, manuais e contatoras A cada 1 més
14.9 Verificar botoeiras A cada 1 més
14.10 Verificar atuagéo dos sensores A cada 1 més
14.11 Realizar testes de falta de rede comercial A cada 12 meses
15. GMG / Gleo Diesel I13\:>(;I1selTealizar o fornecimento e o abastecimento do Oleo Sob Demanda

5.3. Servigco de Monitoramento Remoto da sala-cofre (item 1 do objeto)

5.3.1 Consiste no monitoramento, em tempo real, dos alarmes e das principais variaveis
do ambiente fisico da sala-cofre e de seus sistemas basicos, visando a integridade e a
seguranga da infraestrutura tecnoldgica que sustenta a sua operagéao ininterrupta.

5.3.2 Atualmente, os seguintes itens compdem a solu¢gdo de monitoramento e supervisao
da sala-cofre, devendo ser monitorados pela contratada:
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Recurso Item monitorado Modo

1.1.1.  Monitoramento em tempo real

1.1. Temperatura - 2 sensores 112 Alarme

1.2 Umidade - 2 sensores 1.2.1. Monitoramento em tempo real

1.2.2. Alarme
1.3.1.  Monitoramento em tempo real
1.3. Clima - 1 sensor de status on/off
1.3.2. Alarme
1.4.1. Monitoramento em tempo real
1.4. Liquido - 1 sensor de status on/off
1.4.2. Alarme
1. CMC-TC 1.5.1. Monitoramento em tempo real
Processing Unit|q 5 stratos - 1 sensor de status on/off
Il Rittal / Pagina 152 Alarme
WEB 1.6.1. Monitoramento em tempo real
1.6. FM-200 - 1 sensor de status on/off
1.6.2. Alarme
1.7.1.  Monitoramento em tempo real
1.7. UPS1 - 1 sensor de status on/off
1.7.2. Alarme
1.8.1. Monitoramento em tempo real
1.8. UPS2 - 1 sensor de status on/off
1.8.2. Alarme
1.9. Tenséo - 3 sensores indicadores |1.9.1. Monitoramento em tempo real
de tensdo 1.9.2. Alarme
2. UPSEATON/ |54 Summary 2.1.1.  Monitoramento em tempo real
Pagina WEB
3.1. Alarme de detecgéo precoce de  |3.1.1. Monitoramento no local, nos
3. Stratos-HSSD incéndio dias de manutengéo preventiva
Micra 25 I'Visor 35 ~Alarme de deteccdo e combate a |3.2.1. Monitoramento no local, nos
equipamento incéndio dias de manutencao preventiva
4.1. Alarme e sinalizagado de detecgdo |4.1.1. Monitoramento no local, nos
4. NOTIFIER de incéndio dias de manutengao preventiva
RP'_20°2 I'Visor (45 " Alarme e sinalizagao de combate a|4.2.1. Monitoramento no local, nos
equipamento incéndio dias de manutenc&o preventiva

5. PaineldaSala |54 Monitoramento do clima, portae  |5.1.1.  Monitoramento no local, nos

IHM / Visor iluminagéo dias de manutencao preventiva
equipamento

6.1. Monitoramento das maquinas de |6.1.1. Monitoramento em tempo real
clima 6.1.2. Alarme

6. ZABBIX/ 6.2. Monitoramento do gerador 6.2.1. Monitoramento em tempo real
Pagina WEB 6.2.2. Alarme
6.3. Monitoramento da tensdo da 6.3.1. Monitoramento em tempo real
concessionaria 6.3.2. Alarme
7. Control iD/ 7.1. Acesso de abertura da porta 7.1.1. Monitoramento em tempo real
Pagina WEB
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Recurso Item monitorado Modo

8. CFTV/Pagina [8-1. Imagens do ambiente e entorno -

. N 8.1.1. Monitoramento em tempo real
WEB até 5 cameras IP

5.3.3 Os dados do monitoramento que apontarem anomalias nos indicadores da sala e
seus sistemas basicos deverdao ser utilizados para o acionamento das equipes de
manutencao, contando como abertura dos chamados de manutencgao corretiva.

5.3.4 O Tribunal podera incluir novos itens a serem monitorados, desde que seja viavel a
disponibilizacdo dos dados a contratada.

5.3.5 Scripts customizados poderao ser acionados automaticamente pela central de
monitoramento, informando as ac¢des que deverao ser tomadas para as situagdes mais
comuns, incluindo o acionamento automatico da equipe de atendimento técnico.

5.4. Fornecimento e Abastecimento de Oleo Diesel (item 2 do objeto):

5.4.1 Compreende os servigos de fornecimento de dleo diesel e abastecimento dos
grupos geradores incluidos no contrato de manutencdo, com atendimento 24x7,
executado de acordo com o consumo ou a pedido do Tribunal.

5.4.2 A reposicdo do combustivel devera ser realizada sempre que o nivel estiver abaixo
de 50%, ou a pedido do Tribunal, com prazo de abastecimento de, no maximo, 6 horas
a contar do pedido.

5.4.3 Em caso de falta de energia elétrica da concessionaria ou da ocorréncia de eventos
de manutencdo das subestacdes de energia do Tribunal, independentemente de serem
casos fortuitos ou programados, a Contratada deve acompanhar, monitorar e garantir o
funcionamento dos grupos geradores, inclusive com seu reabastecimento, de forma a
garantir o fornecimento continuo de energia elétrica para a sala-cofre.

5.4.4 O abastecimento devera seguir as orientagdes e normas técnicas aplicaveis.

5.5. Servico de recarga do gas do sistema de combate a incéndio (item 3 do objeto):

5.5.1 Consiste na recarga do gas do sistema de combate a incéndio da sala-cofre, nas
hipéteses de disparo ou esvaziamento do mesmo.

5.5.2 A recarga devera ser realizada com o mesmo gas que estiver sendo utilizado, de
modo a manter todos os parédmetros existentes no sistema de combate a incéndios da
sala-cofre.

5.5.3 O servico devera ser realizado no prazo maximo de 5 dias a contar da solicitacao
do Tribunal.
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5.6. Retrofit do sistema de combate a incéndio de FM-200 para NOVEC 1230 (item 4
do objeto)

5.6.1 A contratada devera realizar a substituicdo do gas (e respectivos cilindros) do
sistema de combate a incéndio, de FM-200 para NOVEC 1230, ou fluido similar, como o
FK-5-1-12, a ser instalado na sala-cofre.

5.6.2 A contratada devera apresentar um projeto executivo de substituigdo do FM200 por
uma solugdo de tecnologia limpa, inerte e segura, baseada em cilindros de gas
antichamas (FK-5-1-12, NOVEC 1230, ou similar), devidamente dimensionado para a
sala-cofre, bem como prever todos os dispositivos necessarios para seu completo
funcionamento no sistema de Combate a Incéndio existente no datacenter.

5.6.3 Apds a aprovagao do projeto pelo Tribunal, o servigo de substituicdo sera solicitado
mediante a emissdo de uma “Ordem de Servigo” especifica para tal.

5.6.4 A contratada devera fornecer a solucdo de fluido antichamas (FK-5-1-12, NOVEC
1230, ou similar), em substituicho a FM200, incluindo a instalacdo, testes e
homologagao do produto.

5.6.5 Esta substituicdo devera garantir a compatibilidade com os demais componentes
atuais do datacenter, devendo realizar a substituicdo do sistema/mecanismos de disparo
e tubulagao, caso seja necessario, para o correto funcionamento do sistema de combate
a incéndio;

5.6.6 Durante a execucdo dos servicos, ndo devera ocorrer interrup¢cdes nos demais

subsistemas que compdem o datacenter. Ou seja, a sala-cofre devera permanecer em
pleno funcionamento, durante toda a execugao dos servigos de substituicao;

5.6.7 A contratada sera responsavel pelo descarte dos cilindros e materiais antigos dando
o devido fim ecolégico.

5.7. Retrofit do Sistema de Monitoramento Ambiental (item 5 do objeto)

5.7.1 A contratada devera atualizar o atual sistema CMC-TC Il para a sua versao mais
recente (modelo CMC-TC lll) ou por solugéo similar que atenda as especificidades do
ambiente do Tribunal, desde que previamente aprovada pela fiscalizagao do contrato.

5.7.2 A contratada devera planejar e apresentar um projeto executivo de substituicdo do
sistema de monitoramento CMC-TC Il, pela solugao descrita acima.

5.7.3 Apds a aprovagao do projeto pelo Tribunal, o servigo de substituicdo sera solicitado
mediante a emissdo de uma “Ordem de Servigo” especifica para tal.
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5.7.4 A contratada devera fornecer, instalar, montar, configurar e testar todo o novo
sistema de monitoramento do ambiente, substituindo o sistema existente;

5.7.5 Cabera a contratada fornecer e instalar todos os modulos, sensores, cabos,
interfaces, softwares e mecanismos de controle necessarios para o perfeito
funcionamento do sistema, devendo os mesmos estarem em perfeita compatibilidade e
harmonia com os demais recursos e acabamentos da sala-cofre;

5.7.6 O Tribunal ira fornecer o servidor de e-mail (SMTP) e a linha telefénica moével,
padrdao 4G/5G (com respectivo “chip” SIM card), necessarios para o envio das
mensagens;

5.7.7 A contratada devera configurar o sistema de envio de alertas, por e-mail e SMS,
para os enderegos eletronicos e telefones celulares indicados pelo Tribunal para o
recebimento das mensagens de alerta;

5.7.8 Durante a execugado dos servicos, ndo devera ocorrer interrup¢cdes nos demais
subsistemas que compdem o datacenter. Ou seja, o datacenter devera permanecer em
pleno funcionamento durante a substituicido do sistema de monitoramento ambiental;

5.8. Substituicido do Painel de Automacdo da sala-cofre e Painel IHM (item 6 do
objeto)

5.8.1 Remocdo do sistema CMC Il existente atualmente e substituicdo da IHM atual
instalada na sala-cofre, por nova IHM compativel com o sistema, bem como o
fornecimento e instalacdo de um novo painel de automacao, que atenda aos seguintes
requisitos minimos:

e Estrutura metalica com grau de prote¢cdo adequado ao ambiente de instalacéo;

e Controlador Ilégico programavel (CLP) compativel com os equipamentos
existentes;

e Fonte de alimentacdo dimensionada para a carga total dos dispositivos
conectados;

e Moddulos de entrada e saida adequados para a comunicagdo com sensores e
atuadores da sala cofre;

e Comunicacdo via protocolos industriais padronizados (Modbus, Profibus,

Ethernet/IP, etc.);

e Sistema de ventilagao e dissipagao de calor apropriado;
e |Integracdo com o novo sistema de monitoramento ambiental (CMC) e o CFTV.

5.8.2 A nova IHM devera possuir as seguintes caracteristicas:
e Tela touchscreen de, no minimo, 7 polegadas;
e |Interface grafica intuitiva para operagdo e monitoramento do sistema;
e Capacidade de armazenamento de eventos e alarmes;
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Comunicacgao direta com o CLP via protocolo compativel;
Grau de protecéao IP adequado ao ambiente de instalagao;
Software de configuracdo compativel com o CLP fornecido;
Monitoramento.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A contratacdo possui critérios de sustentabilidade e/ou observou as praticas
sustentaveis do Guia de Contratagbes?
( ) Nao
( x ) Sim - Discrimine a seguir:

6.1.1 Custo total de propriedade - a sala-cofre é constituida por uma sala hermética, com
diversos recursos tecnolégicos para a operacdo dos equipamentos de TI
(essencialmente: servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de
conectividade). Trata-se de um ambiente com fornecimento ininterrupto e ideal de
energia, climatizagao de precisao, controle de umidade, controle de acesso, seguranga
contra vandalismo e invasOes fisicas, seguranga contra incéndios, alagamentos e
vendavais. Portanto, além da sua criticidade para a prestacéo jurisdicional em tempo
integral, a sala-cofre, com a sua manutencdo em dia, protege os ativos tecnoldgicos
abrigados em seu interior, assegurando-lhe o menor custo de propriedade.

6.1.2 Ciclo de vida do produto - a sala-cofre é projetada e construida para uma longa vida
util. Para tanto, necessita de recursos e sistemas basicos de alta durabilidade e
confiabilidade. Contudo, devido ao uso intensivo e em carater ininterrupto, € necessario
que todos esses recursos permanegcam em constante manutengao preventiva, capaz de
identificar o estado dos componentes e prevenir eventuais falhas, como manutencgao
corretiva, capaz de restabelecer as condi¢gdes originais de funcionamento. No caso
concreto deste TRT, a sala-cofre encontra-se em operagao ininterrupta desde abril de
2011 - portanto, ha cerca de 12 anos - e, gragas a sua constante manutencdo, de
acordo com os padrdes da industria dos seus componentes, apresenta plenas
condi¢des para operacido, como se estivesse recém instalada.

7 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
7.1. Prazos e Condigoes:

7.1.1 Por se tratar de servigos continuos, o contrato tera vigéncia de 30 meses, a contar
de 02/12/2025, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei N°
14.133/2021.
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71.2 O inicio da prestagcdo dos servigos ocorrera em 02/12/2025 as 00h0Om,
imediatamente apdés o término da vigéncia do contrato atual, visando a plena
continuidade dos servigos.

7.1.3 Os projetos executivos dos retrofits do sistema de combate a incéndio de FM-200
para NOVEC e do sistema de monitoramento ambiental deverao ser entregues no prazo
de até 45 dias, a contar de 02/12/2025. Caso o Tribunal solicite alguma corre¢édo ou
complementagao do projeto, a contratada tera mais 15 dias corridos para reapresentar o
projeto com as devidas correcgdes.

7.1.4 Os retrofits do sistema de combate a incéndio de FM-200 para NOVEC e do
sistema de monitoramento ambiental deverao ser concluidos no prazo de até 90 dias, a
contar da data de recebimento da “Ordem de Servigo”.

7.1.5 A substituicdo do painel de automacdo da sala-cofre e painel IHM devera ser
concluida no prazo de até 45 dias, a contar de 02/12/2025.

7.1.6 A execucao dos reparos eventualmente necessarios para restabelecer as condigbes
ideais de operacdo dos componentes da sala-cofre no inicio da execucgao contratual,
conforme previsto no subitem 5.1.3, deverao ser realizados nos seguintes prazos:
7.1.6.1 Os reparos que nao interfiram na disponibilidade e operacao do ambiente
de missdo critica deverdo ser concluidos no prazo de 15 dias a contar de
02/12/2025.

7.1.6.2 Os reparos que interfiram na disponibilidade da sala serdo considerados
chamados de manutencao corretiva, e tratados de acordo com os niveis de servigo
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

7.1.7 E vedada a subcontratacéo do objeto, exceto dos fabricantes dos componentes da
sala-cofre, em atividades que requeiram sua atuagido, permanecendo a contratada
integralmente responsavel pela perfeita execuc¢ao contratual.

7.1.8 Considerando o tipo de objeto, as obrigacbes que serdo assumidas pela contratada,
o periodo de vigéncia e o valor estimado da contratacdo, devera ser exigida garantia
contratual.

7.2. Deveres e Responsabilidades do Tribunal:

7.2.1 Zelar pela seguranga dos equipamentos, evitando o manuseio por pessoas nio
habilitadas.
7.2.2 Manter atualizados os registros dos equipamentos em manutengao;

7.2.3 Encaminhar chamados a contratada;
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7.2.4 Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execug¢ao dos servigos, inclusive
permitir o acesso dos técnicos do fornecedor as dependéncias do Tribunal onde os
servigos serao executados.

7.2.5 Acompanhar e fiscalizar, sempre que entender necessario, o(s) técnico(s) da
contratada em suas visitas;

7.2.6 Relatar, por escrito, com a devida comprovagao, as eventuais irregularidades na
prestacdo de servicos;

7.2.7 Sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o
especificado ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

7.2.8 Efetuar os pagamentos devidos.

7.3. Deveres e Responsabilidades da Contratada:

7.3.1 Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto
ao Tribunal para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e para
participar de reunides de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional.

7.3.2 Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

7.3.3 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a
terceiros em razéo de ag&o ou omiss&o, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras combinac¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita.

7.3.4 Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessarios a execucado dos
Servigos.

7.3.5 Submeter a relagao dos técnicos credenciados a prestarem os servigos.

7.3.6 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas
e referentes aos servigos executados por seus empregados, uma vez que oS mesmos
nao tem nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal.

7.3.7 Responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de
deslocamento, alimentacgio, transporte, alojamento, trabalho em sabados, domingos,
feriados ou em horario noturno, bem como qualquer outro valor adicional.

7.3.8 Emitir relatorio técnico mensal de execugdo dos servigos e manutengao preventiva
e corretiva, contendo as seguintes informagdes: n°® do chamado, descrigdo do problema
e da solucédo, procedimentos realizados, data e hora da abertura e do fechamento do
chamado, data e hora do inicio e do término da execucéao dos servicos, identificagcao do
técnico da empresa.
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7.3.9 Promover a correta destinacao dos residuos resultantes da prestagao do servico,
tais como pecas substituidas, baterias, embalagens, entre outros, observando a
legislacdo e principios de responsabilidade socioambiental como o Guia de
Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho (Resolug¢éao n.° 310/2021 do CSJT).

7.3.10 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo
exigidas na licitagdo.

7.3.11 Atender prontamente quaisquer orientagcbes e exigéncias da Equipe de
Fiscalizagao do Contrato, inerentes a execugao do objeto contratual.

7.3.12 Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela
contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial,
em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria.

7.4. Propriedade, Sigilo e Restrigoes:

7.4.1 Na execucdo dos servicos, a empresa contratada cumprira todos os padrdes de
seguranca e regras de uso e de controle de acesso as instalagdes do Tribunal. A
empresa contratada se compromete a manter sigilo acerca das informacgdes obtidas e
geradas no decorrer do trabalho, mediante assinatura de Termo de Compromisso com a
Seguranga da Informacao, conforme modelo em anexo, quando do inicio da prestagéo
dos servicos.

7.4.2 Durante a execucdo dos servigcos, a Contratada devera observar as Politicas de
Controle de Acesso definidas pelo Tribunal.

7.5. Transferéncia de Conhecimento:

7.5.1 Qualquer alteragdo, por parte da contratada, na configuracdo do ambiente ou de
softwares, devera ser realizada com acompanhamento da equipe técnica do Tribunal.

7.5.2 Havera transferéncia de conhecimento conforme previsto nas atividades de testes e
simulagdes durante as manutencdes preventivas.

8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
8.1. Indicagdo da Equipe de Gestao e Fiscalizagao do Contrato:

Integrante Titular Substituto Unidade
Paulo Mendes Ribeiro Eric Guatimozin Silva Coordenadoria de
Gestor: Junior Infraestrutura Tecnologica
Yusef Mahathma Volnei Cesar Susin Secéo de Infraestrutura
Fiscal Técnico: Henchenski Gidréo Basica
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Integrante Titular Substituto Unidade
) Germano de Mello . . Diviséo de Operacoes de
Fiscal Demandante: Fabiano Martins ) ~
Andersson Tecnologia da Informagéao
Fiscal Administrativo: Alberto Daniel Miller | Ricardo Krause Kurylenko Coordenadoria de Gestdo

Apoio a Governanga de TIC

8.2. Procedimentos de Gestao e Fiscalizagao do Contrato:

8.2.1 O gestor do contrato ficara responsavel por:

8.2.1.1 Organizar a reunido inicial;

8.2.1.2 Encaminhar alteragdes contratuais;

8.21.3 Controlar prazos e indicadores contratuais;

8.21.4 Atestar notas fiscais;

8.2.1.5 Tratar eventuais irregularidades constatadas na execugao contratual;
8.2.1.6 Realizar o recebimento definitivo, emitindo o respectivo termo;
8.21.7 Verificar obriga¢des previstas no encerramento do contrato.

8.2.2 O Fiscal Administrativo do contrato ficara responsavel por:

8.2.2.1 Participar da reuniao inicial,

8.2.2.2 Conferir cumprimento de prazos contratuais;

8.2.2.3 Conferir o atendimento dos niveis de servigcos contratados;

8.224 Conferir documentagao exigida no contrato;

8.2.25 Verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;

8.2.2.6 Informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execug¢do do

objeto ou descumprimento dos niveis de servigos contratados;

8.2.3 O fiscal demandante do contrato ficara responsavel por:

8.2.3.1 Participar da reuniao inicial;

8.2.3.2 Acompanhar a execugao do objeto de acordo com o contrato;

8.23.3 Monitorar cumprimento de prazos contratuais;

8.2.3.4 Encaminhar demandas para a contratada por meio de ordens de servigo
e/ou chamados;

8.2.3.5 Aferir as entregas da execugio em relagao ao objeto contratado;

8.2.3.6 Atestar se os requisitos de negécio da contratagdo foram atendidos;

8.2.3.7 Informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execug¢ao do
objeto ou descumprimento dos niveis de servigos contratados.

8.2.4 O fiscal técnico do contrato ficara responsavel por:

8.24.1 Participar da reuniao inicial;

8.2.4.2 Acompanhar a execuc¢ao do objeto de acordo com o contrato;

8.2.4.3 Monitorar cumprimento de prazos contratuais;
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8.244 Encaminhar demandas para a contratada por meio de ordens de servigo
e/ou chamados;

8.24.5 Aferir as entregas da execug¢ao em relagao ao objeto contratado;

8.2.4.6 Atestar se os requisitos técnicos da contratacdo foram atendidos;

8.2.4.7 Assinar o ateste de fiscalizacdo do contrato, quando cabivel;

8.24.8 Informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execug¢do do

objeto ou descumprimento dos niveis de servigos contratados.

8.3. Mecanismos Formais de Comunicagao

8.3.1 Sera realizada uma reunido inicial do contrato com a participagéo da contratada, do
gestor e fiscais do contrato.

8.3.2 Na reunido inicial, a contratada devera fornecer as informagdes necessarias para
abertura dos chamados por telefone e por correio eletrdnico.

8.3.3 O mecanismo formal de comunicagao utilizado no contrato serd o e-mail, conforme
detalhamento a seguir:

Assunto E-mail
Envio de notas fiscais Deve ser feito através do sistema SIGEO-JT
Informacdes sobre faturamento setic.contratos@trt4.jus.br
Informacdes técnicas sysadmin@trt4.jus.br

9 CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO
9.1. Detalhamento dos Critérios de Medigdo e Pagamento

. Forma de Percentual de
Item Descrigao Prazo de Entrega .
Recebimento pagamento
Servigos de manuteng&o Mensalmente, apds a
preventiva programada e | Servigo mensal com | prestacdo dos servicos
1 corretiva, incluindo | inicio em 02/12/2025 | ¢ g entrega do relatério | 100% do valor
monitoramento  remoto  em as 00h00m de execucdo, mediante mensal

sala-cofre do Tribunal

Mensalmente, apds a

. ) prestacao dos servigos 100% da
2 Fornecimento e abastecimento e a entreaa do relatério | quantidade
. . Sob demanda 9 . .
de dleo diesel de execugdo, mediante | fornecida no
ateste da nota fiscal més

Apos a prestagao dos

. . servigos e a entrega do 100% da
3 [Servico de recarga do gas do Sob demanda relatério de execugdo, |  guantidade
sistema de combate a incéndio mediante ateste da fornecida
nota fiscal
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Forma de Percentual de

Item Descrigao Prazo de Entrega Recebimento pagamento

_ _ Apds a conclusao do

Retrofit do sistema de combate a | ¢ oo o ontarda | Servico mediante Termo | 100% do valor
4 lincéndio de FM-200 para ordem de servico de Recebimento do item
NOVEC 1230 Definitivo do objeto

Apods a conclusao do

5 [Retrofit ~do  sistema  de | 90 dias a contar da servico mediante Termo | 100% do valor

monitoramento ambiental ordem de servigo de Recebimento do item
Definitivo do objeto

e . Apods a conclusdo do
Substituicdo ~ do  painel de | o .o 0o dqe | servigo mediante Termo| 100% do valor
6 automacao da sala-cofre e painel 02/12/2025 de Recebimento do item
IHM Definitivo do objeto

9.2. A contratada devera efetuar cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentacao dos
Documentos Fiscais (Notas Fiscais) com vistas a liquidagao e pagamento das faturas.

9.2.1 Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a contratada tera acesso ao link do

SIGEO - JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.

10 REAJUSTE CONTRATUAL

10.1. O reajuste contratual, quando cabivel, sera aplicado de acordo com o indice de Custo
da Tecnologia da Informacgéao (ICTl), estabelecido no guia da Resolugédo 468 do CNJ.

11  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 1.724.391,91 para 30 meses de
vigéncia contratual.

11.2. O detalhamento da pesquisa de precos realizada consta no Anexo | do Termo de
Referéncia.

12 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

() Programa de Apreciagdo de Causas da Justica do Trabalho;

( x ) Manutencgao do Sistema Nacional de Tl

() Seguranga da Informacao nas Unidades do Poder Judiciario - SIUPJ
() Outra:

13 FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de Selecao

( x ) Pregao Eletrdnico
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Hipéteses para utilizagao do Sistema de Registro de Precos:

( x ) Nao sera utilizado Sistema de Registro de Pregos.

Critério de Julgamento
( x ) Menor precgo global

14  CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

14.1. O licitante devera apresentar documentagao comprobatdria de que possui qualificagao
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, por meio do fornecimento do conjunto de
documentos a seguir.

14.2. Os critérios de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econémico-financeira
serao previstos no edital.

14.3. Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serio:

14.3.1 Prova de registro ou inscricdo da empresa e de seus responsaveis
técnicos por meio de apresentacdo da Certificacdo de Registro ou Inscricdo no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da jurisdicdo da
empresa, comprovando atividades compativeis com o objeto, demonstrando que possui
responsaveis técnicos com atribuicdes coerentes com os objetivos sociais da mesma,
conforme disposigdes descritas na resolugdo n° 336/1989 do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA). Apresentar “Certiddo de Registro” do
responsavel técnico junto ao CREA dos Engenheiros Eletricista, Mecanico e Civil.

14.3.2 Comprovacdo que a empresa detém a certificagdo pela Norma ABNT
15.247 ou certificados equivalentes (NBR 15.247, NBR 10.636-2, EN-1047) emitida
por Organismos de Certificagao de Produtos (OCP), acreditado pelo Inmetro.

14.3.3 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o licitante executou ou executa servico de
manutencao preventiva e corretiva pelo periodo minimo de 1 ano em Sala Cofre
Rittal Lampertz de, no minimo, 23m?, construida em conformidade com a norma ABNT
NBR 15.247 e/ou ECBS EN 1047-2, compreendendo em um unico empreendimento,
incluindo os seguintes componentes:

14.3.3.1 sistema de fornecimento ininterrupto de energia (UPS) redundante marca
PowerWare, com capacidade minima de 40kVA,;

14.3.3.2 grupo gerador de energia elétrica baseado em motor diesel operando em
redundancia, com capacidade minima de 120kVA;

14.3.3.3 sistema de climatizacdo de precisdo, marca Liebert ou Vertiv, com
capacidade total de pelo menos 46kW e com pelo menos uma unidade do sistema de
refrigeracéo redundante;

14.3.3.4 sistema de detecgdo precoce através da monitoragdo permanente de
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particulas em suspensio no ar por meio da tecnologia de raio laser;

14.3.3.5 sistema de combate automatico de incéndio por meio da utilizagdo do gas
FM200, NOVEC 1230, ou Similar;

14.3.3.6 sistema de cabeamento estruturado;

14.3.3.7 sistema de controle de acesso com tecnologia biométrica digital;

14.3.3.8 sistema de circuito fechado de TV baseado em cameras de video;

14.3.3.9 sistema de monitoramento ambiental com sensores de presenca,

temperatura, umidade do ar e abertura de porta;

14.3.3.10 sistema de piso elevado metalico de alta resisténcia.

14.3.3.11 O atestado devera explicitar que os servigcos prestados nao afetaram
qualquer elemento da sala-cofre que alterasse as condigbes exigidas para a sua
certificagao.

14.3.3.12 Somente serdo aceitos atestados expedidos apdés a conclusdao do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao.

14.3.3.13 A organizagdo emitente do atestado de capacidade técnica devera ser
usuaria dos servicos, ndo sendo aceitos atestados emitidos por quaisquer
intermediarios.

14.3.4 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o licitante executou Teste de Estanqueidade em
sala-cofre, conforme a norma ASTM E779 e/ou NFPA 2001, com o acompanhamento
de Organismo de Certificagao de Produtos (OCP), acreditado pelo Inmetro.

15 SANGOES APLICAVEIS

15.1. As sancgoes relativas a adverténcias, inexecugao total ou parcial, impedimento de licitar
e contratar e, se for o caso, declaracio de inidoneidade serao previstas no edital;

15.2. Na hipétese de atraso no atendimento do servico de manutengao corretiva, em
caso de ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% sobre o valor
mensal do contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% do valor
total da contratagao.

15.3. Na hipétese de atraso no atendimento do servico de manutengao corretiva, em
caso de ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% sobre o valor mensal
do contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5% do valor total da
contratacéo.

15.4. Na hipotese de atraso na conclusao do servico de manutengao corretiva, em caso
de ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 1% sobre o valor mensal do
contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% do valor total da
contratagdo.
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15.5. Na hipotese de atraso na conclusao do servico de manutengao corretiva, em caso
de ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 1% sobre o valor mensal do
contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5% do valor total da
contratagdo.

15.6. Na hipdétese de nao realizagao de manutengao preventiva programada, conforme
cronograma a ser elaborado, fica estabelecido o percentual de 1% sobre o valor mensal do
contrato, a titulo de multa, por subitem de servicos de manutengdo preventiva néo
executada, até o limite de 5% do valor total da contratagéo.

15.7. Na hipotese de atraso no abastecimento para reposicdo de combustivel nos
geradores, fica estabelecido o percentual de 0,5% sobre o valor mensal do contrato, a titulo
de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% do valor total da contratacgao.

APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Equipe de Planejamento da Contratagao

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
ERIC GUATIMOZIN SILVA YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO
Integrante Demandante Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
ALBERTO DANIEL MULLER
Integrante Administrativo da Secretaria de
Tecnologia da Informagéao e Comunicagdes /
Requisitante

Documento assinado digitalmente
GEOVANE DUTRA DE SOUZA
Integrante Administrativo da Secretaria de
Administragao

Autoridade maxima da area de TIC / Subcomité de TIC

Documento assinado digitalmente
ANDRE SOARES FARIAS
Coordenador do Subcomité de Tecnologia da Informac¢ao e Comunicagdes
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informagédo e Comunicagées
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versdo marco/2023

Anexo | - FORMULARIO DE PESQUISA DE PREGOS

Objeto: Contratagao de manutencao preventiva programada e corretiva para o data center principal (sala-cofre) do Tribunal.
Un!d.ade SETIC Respopsavel(ls) pela Simone Pereira Justino Goulart
Requisitante: pesquisa de pregos:
Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte
Fonte 1 Fonte 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(fls. 87-94) | (fls. 95-140)| (fIs. (fls. (fis. (fls. (fis. (fls. (fls. (fis.
141-173) | 174-221) | 222-237) | 238-245) |246-254) | 255-266) | 267-271) | 272-311)
ltem| Descrigio CATMAT Clgaés::::a Unid. Quanti Valor Unit. | Valor Unit. Valor Valor Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor Me:::z;log Valor Unit. | Valor Total
CATSERV dade Unit. Unit. Unit. Unit. Unit. Unit. Unit. Unit. . Estimado Estimado
Despesa Calculo
Servigos de
manutencao
preventiva
programada e
corretiva,
incluindo
monitoramento
remoto em
regime média
24x7x365 para das 4
a sala-cofre do 26.334,| 49.271,| 57.014,| 70.098,| 78.596,| 80.077,| 59.482,| 42.909,| menores
1 | Tribunal. 20710 339040 | meses 30 39.100,00| 49.370,09 41 11 83 56 61 95 75 80| fontes 39.403,83| 1.182.114,90
Fornecimento
e
abastecimento
2 |de dleo diesel | 19740 339030 litros | 10.000 9,00 10,46 - - - - - - - - média 9,73 97.300,00
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Servigo de
recarga do gas média
do sistema de das 4
combate a 33.137, 33.163,| 72.690, | 82.476,| 115.371| 77.310,| 54.833,| menores
3 |incéndio 20710 | 339040 | servigo 2 33.510,40| 77.960,40 69 - 80 45 69 57 44 07| fontes 38.661,24 77.322,48

Retrofit do
sistema de
combate a
incéndio de
FM-200 para
4 |NOVEC 1230 | 20710 339040 | servico 1 150.000,00(144.220,00 - - - - - - - - média 147.110,00| 147.110,00

Retrofit do
sistema de
monitoramento
5 |ambiental 20710 339040 | servico 1 109.686,06| 50.825,00 - - - - - - - - média 80.255,53 80.255,53

Substituicdo
do painel de
automacéo da
sala-cofre e
6 |painel IHM 20710 339040 | servigo 1 188.000,00| 92.578,00 - - - - - - - - média 140.289,00| 140.289,00

1.777.706, | 2.029.246,
VALOR TOTAL ESTIMADO 86 50 - - - - - - - - - 1.724.391,91| 1.724.391,91

DATA DO ORCAMENTO ESTIMADO| 29/04/2025

* Os valores utilizados nas fontes 3 a 10, referentes contratos de outros 6rgaos publicos, foram calculados pela proporcionalidade entre as areas das salas cofre, visto que ndo sdo do
mesmo tamanho da sala deste Tribunal.

Observagoées:

1. A pesquisa de pregos deve ser realizada de acordo com as recomendagdes do Guia de Pesquisa de Pregos do TRT4.

2. Devem ser indicadas as paginas (folhas) que ratificam os pregos langados em cada uma das fontes utilizadas.

3. Nao ha necessidade de indicagdo do nome das fontes que originaram o valor estimado.

4. Na coluna “Metodologia de Caélculo”, deve ser indicada a metodologia utilizada para o valor estimado de cada um dos itens da contratagdo (média, mediana ou menor preco, etc).
5. A unidade requisitante podera adaptar o presente formulario a sua necessidade, devendo atentar para a apresentagdo, no processo administrativo, em arquivo unico,
devidamente identificado.

PROAD 2676/2025. DOC 35. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2025.LTXW.PDTX:
https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 2676/2025. DOC 35.
(Juntado por Ifarias - LEDIANE FERNANDES DE FARIAS em 17/06/2025)

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO

6. O valor estimado (unitario e total) deve constar no Termo de Referéncia da contratagéo.
7. A data do orgamento estimado refere-se a data de analise das fontes de pesquisa, escolha da metodologia de calculo e formagao do valor total estimado da contratagéo.

8. O Cddigo do Catélogo Comprasnet deve ser obtido no seguinte link: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca

Justificativa pela eventual ndo obtencio de 3 valores de mercado: '

Considerando tratar-se de um servigo altamente especializado, ha poucas empresas no mercado que possuem capacidade efetiva para
a execucgao do objeto, tendo sido solicitado orcamentos para as duas empresas que a equipe de planejamento da contratagdo possui
conhecimento que atuam no ramo relativo ao objeto da contratacdo e que venceram licitagdes de objetos similares em outros érgéos
publicos.

Foram consultados também contratagdes semelhantes de outros érgéos publicos.

Porém para os itens 2, 4, 5 e 6 ndo foram encontradas contratacdes semelhantes ou outros valores de referéncia que pudessem ser
utilizados no comparativo de precos.

Justificativa pela eventual nao utilizacao de painel de precos ou de contratos similares de outros 6rgaos na pesquisa de precos:

Nao se aplica.

Justificativa da escolha dos fornecedores que participaram da pesquisa de precos:

( x ) Fornecedores que atuam no ramo empresarial relativo ao objeto da contratagao;

( x ) Fornecedores que mantém contrato vigente com o Tribunal;

( x ) Fornecedores cadastrados no Tribunal e/ou que tenham fornecido no passado objeto similar;
( x ) Fornecedores que venceram licitagdes de objetos similares em outros 6rgéos publicos;

( ) Outra:

1 - . . ~ R ~ . . . . .

Neste campo, o requisitante devera informar a situagdo que inviabilizou a obtengdo de trés or¢camentos, mencionar as tentativas de consulta de preco empreendidas, informando os
fornecedores contatados (nome e telefone) e anexando mensagens eletrénicas que tenha enviado, bem como demais documentos que entender relevantes para demonstrar tal fato, ou, ainda, informar
acerca da inexisténcia de outros fornecedores para o objeto.
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Anexo Il

TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANGA DA INFORMAGAO

A empresa , parte
CONTRATADA no contrato /| neste ato representado pelo(a)
Sr.(a) : portador(a) da CI/IRG n.°

e do CPF n° , compromete-se, por

intermédio do presente termo, a ndo divulgar sem prévia autorizagao informagdes confidenciais
pertencentes ou custodiadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4% REGIAO
(TRT4) as quais tiver acesso em decorréncia da prestacdo do objeto do citado contrato, em
conformidade com as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Consideram-se informacdes confidenciais aquelas referentes a dados
pessoais e dados pessoais sensiveis existentes no ambiente tecnoldgico ou fisico do TRT4 ou por
ele contratado, bases de dados, topologias, planos, politicas, processos, cédigos-fonte, servigos e
sistemas tecnoldgicos vinculados ao TRT4.

§ 1° Em relacdo aos dados pessoais € dados pessoais sensiveis do TRT4, a CONTRATADA
devera realizar o tratamento de acordo com o disposto nas clausulas de Prote¢do de Dados do
instrumento contratual.

§ 2° — Em caso de duvida acerca da confidencialidade de determinada informacéo, a
CONTRATADA devera tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito pelo
TRT4 a trata-la diferentemente. De forma alguma se interpretara o siléncio do TRT4 como a
liberagdo do compromisso de manter o sigilo da informacao.

§ 3° Excluem-se das disposi¢cdes desta Clausula informagdes que ja estiverem comprovadamente
disponiveis ao publico em geral de qualquer forma que ndo em decorréncia de sua revelacao pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA concorda que as informacdes as quais tera acesso
serdo utilizadas exclusivamente no desempenho das atividades necessarias para execucgédo do
objeto contratado, em conformidade com o presente TERMO.

CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se a conhecer e observar a Politica de
Seguranca da Informacéo disponivel no site do TRT4.

CLAUSULA QUARTA: A CONTRATADA compromete-se a aplicar boas praticas de mercado
relacionadas a seguranga da informacdo (como, por exemplo, ABNT NBR 27002:2022, CIS
Controls, OWASP, NIST Cybersecurity Framework, dentre outras), pertinentes ao servico
prestado, para garantir a seguranca do seu ambiente tecnoldgico de forma a atender os Acordos
de Niveis de Servigos (ANS) e os Acordos de Nivel Operacional (ANO) estabelecidos em contrato,
bem como garantir a protecao da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informacdes
do TRT4 que vierem a ser tratadas em seu ambiente tecnologico.

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA determinara a todos os seus representantes - assim
considerados, diretores, administradores, sécios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores
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e prestadores de servigo a qualquer titulo (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta
ou indiretamente, envolvidos com a prestacédo de servicos - a observancia do presente Termo,
adotando todas as precaugbes e medidas para que as obrigacbes oriundas do presente
instrumento sejam efetivamente observadas.

CLAUSULA SEXTA: Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorréncia de intimagdo de
autoridade judiciaria ou fiscal, a revelar quaisquer informacdes, notificara por escrito ao TRT4, em
até 24 horas, acerca da referida intimacao, de forma a permitir que o TRT4 possa optar entre
interpor a medida cabivel contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a
referida revelacao.

CLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA obriga-se a informar ao TRT4, em até 24 horas, qualquer
violagcado das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua agdo ou omissao,
independentemente da existéncia de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e
prestadores de servico.

CLAUSULA OITAVA: A CONTRATADA obriga-se a informar, em até 24 horas, ao TRT4 a
ocorréncia de incidentes, tecnoldégicos ou nao, que possam comprometer (ou possam ter
comprometido) a confidencialidade, integridade ou a disponibilidade das informacdées do TRT4
que sao tratadas em seu ambiente tecnoldgico ou o cumprimento de ANS e ANO, bem como as
medidas adotadas para contencéao, tratamento, resposta e erradicagao dos incidentes.

CLAUSULA NONA: O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara
a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violagao.

Porto Alegre, de de 20__.

Assinatura do Representante Legal
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==\ eric
GUATIMOZIN
SILVA

versdo marco/2023 30/04/2025 16:16

CONTRATAGAO DE TIC
DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA

1. SOLUGAO DE TIC A SER CONTRATADA!

Contratagdao de manutengao preventiva programada e corretiva para a sala-cofre do

Tribunal.

2. IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DEMANDANTE
Unidade/Setor: Coordenadoria de Infraestrutura Tecnolégica
Responsavel: Eric Guatimozin Silva

Integrante Demandante indicado: | Eric Guatimozin Silva

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO?

Ao adotar as melhores praticas de tecnologia da informagcdo para grandes
corporagoes, o Tribunal centralizou seus servicos mais criticos, baseados na tecnologia da
informacao, tais como o PJe e o Portal do TRT na Internet, em um datacenter instalado em
sala-cofre, cuja contratagdo ocorreu com recursos descentralizados do CSJT (PA n°® 11991).

Essa estratégia proporcionou a racionalizagdo dos investimentos na infraestrutura
tecnoldgica, o que permitiu a aplicagdo dos recursos necessarios para a protecéo dos dados e
dos ativos de tecnologia que mantém o funcionamento dos sistemas.

No que diz respeito ao processo judicial eletrénico, em que todos os documentos e
informacdes dos processos judiciais somente existem na tecnologia da informagdo, o
datacenter é o arquivo que faz a guarda de todos os autos processuais e deve, portanto, conter
0S recursos necessarios para assegurar que as informagdes sejam mantidas integras e
continuamente disponiveis.

Dessa forma, a continuidade do funcionamento do datacenter, que opera em regime
integral, 24 horas por dia, 365 dias por ano, torna-se extremamente critica para a
disponibilidade dos servigcos baseados em tecnologia da informacao e, por sua vez, para a
prestacao jurisdicional do TRT4.

Para a protecao fisica e l6gica dos ativos, sistemas e informacdes, a sala-cofre dispde
de uma série de recursos fisicos e tecnologicos especificos, dentre os quais destacam-se:

! Este campo deve conter a descrigdo de forma resumida do objeto a ser contratado.

2 A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade da contratagdo, bem como os
beneficios a serem alcangados, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse publico.
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- fre ifi la_Norma ABNT/NBR 15.247: proporciona a seguranca
fisica contra ameacgas externas, em especial incéndios, inundagdes, violacoes fisicas e
desabamentos. O selo de certificacdo da citada norma € a prova de que a sala instalada
possui e preserva as mesmas caracteristicas e o desempenho do produto testado em
laboratério, assegurando o seu perfeito funcionamento na hipétese de ocorréncia de
algum sinistro;

- Sistema de energia duplicado, protegido por nobreaks e grupos geradores:
assegura o fornecimento de energia aos equipamentos por meio de dupla abordagem,
contando com nobreak para assegurar a continuidade do funcionamento até o
acionamento dos geradores, em caso de falta de energia da concessionaria;

- Sistema de climatizacdo de precisdo especifico para datacenter:
responsavel por manter a temperatura e umidade da sala sem oscilagcbes e em
condices ideais para o funcionamento dos equipamentos de Tl nela instalados;

- Sistema de deteccdo e combate a incéndio: monitora constantemente a
atmosfera do ambiente a fim de identificar e sinalizar de forma precoce eventuais indicios
de principio de incéndio, acionando automaticamente, em caso de confirmacido de
incéndio, um sistema de combate com gas especial capaz de extinguir o foco de incéndio
sem danificar os equipamentos instalados na sala;

- Sistema de controle de acesso: impede o acesso ndo autorizado ao ambiente,
0 que garante a seguranga dos ativos tecnologicos e das informacbes neles
armazenados, que correspondem aos autos dos processos eletrénicos;

- Sistema de monitoramento: permite o acompanhamento permanente dos
indicadores operacionais da sala, incluindo a geragao de imagens, necessarios para
identificar e corrigir remotamente quaisquer ocorréncias no ambiente;

- Piso elevado: responsavel por suportar os equipamentos instalados e permitir o
encaminhamento do cabeamento elétrico e lI6gico em sistema de calhas sob o piso. Além
disso, o sistema do piso elevado realiza todo o controle da distribuicdo do ar frio do
sistema de climatizagao.

Assim como os ativos de tecnologia nela instalados, a sala-cofre do datacenter exige
manutencao preventiva e corretiva em carater permanente, a fim de manter a continuidade dos
seus recursos vitais acima descritos.

A manutengao dos seus componentes exige a atuagado de uma empresa que disponha
de profissionais especializados para cada recurso, além de insumos e materiais necessarios
para o reparo dos eventuais defeitos, devendo esses serem originais dos respectivos
fabricantes para assegurar a condicao ideal de operagao da sala-cofre.

Embora a equipe de servidores da Tl monitore o funcionamento dessa sala e dos
equipamentos nela instalados durante o horario de expediente, dado o carater ininterrupto de
operacdo do datacenter, é indispensavel o monitoramento em regime 24x7 para que a
contratada possa agir imediatamente em resposta a incidentes mais criticos, como panes
elétricas ou de refrigeracao.

Atualmente, os servigos de manutencao da sala-cofre do Tribunal sdo prestados por
meio do contrato n°® 28/2023, que completara 30 meses de vigéncia em 01/12/2025.
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Considerando que a referida contratacao foi realizada por inexigibilidade de licitacdo e que o
TCU publicou recentemente a Nota Técnica n° 1/2024 - Estratégia de controle sobre
contratagdées publicas de servigos de manutencao de salas-cofre para data-centers,
entende-se necessaria a realizacdo de um novo Estudo Técnico Preliminar para analise da
modalidade de contratacao aplicavel ao objeto.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA E JUSTIFICATIVA®

Justifica-se a contratagdo do servigo por 30 meses, prorrogaveis, por tratar-se de
servigo continuo necessario para assegurar a disponibilidade dos servigcos de Tl e a seguranca
das informagbes armazenadas no datacenter, que sdo fundamentais para a continuidade do
negdcio do Tribunal. A sala-cofre do Tribunal necessita de manutengéo em carater continuado,
tanto para prevenir falhas quanto para corrigir os defeitos dos diversos componentes,
equipamentos e sistemas de controle que a compdem, de modo a assegurar as condi¢cdes
ideais de funcionamento.

5. PREVISAO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM
OU INICIADA A PRESTACAO DOS SERVICOS

Data 02/12/2025 Motivo: O contrato atual n® 28/2023 encerra a vigéncia em 01/12/2025

( ) Nao se aplica

6. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAGOES

A demanda esta prevista no Plano de Contratacdes de TIC?
(x ) Sim: ID SETIC -22/2025 ( )Nao

7. INDICAGAO DA FONTE DE RECURSOS
( ) Programa de Apreciagdo de Causas da Justiga do Trabalho
(x) Manutencao do Sistema Nacional de Tl
() Segurancga da Informacao nas Unidades do Poder Judiciario - SIUPJ
( ) Outra:

8. ALINHAMENTO ESTRATEGICO*
A contratagao esta alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico Institucional do Tribunal?

(x) Sim — Qual?

3 Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memdrias de calculo e dos documentos que
Ihes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala.

4 A consulta detalhada aos objetivos estratégicos pode ser realizada no Plano Estratégico Institucional 2021-2026,
disponivel no site do Tribunal (Planejamento Estratéqico).
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( ) Fortalecer a comunicacao e as parcerias institucionais
( ) Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
( ) Garantir a duragao razoavel do processo
( ) Promover a integridade e a transparéncia em relagao aos atos de gestao praticados
( ) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
( ) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
( ) Fortalecer a governancga e a gestao estratégica
( ) Aperfeicoar a gestao orgcamentaria e financeira
( ) Incrementar modelo de gestédo de pessoas em &dmbito nacional
(x ) Aprimorar a governanga de TIC e a prote¢do de dados
( ) Nao

A contratagao esta alinhada a algum objetivo da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciario?

(x) Sim - Qual?
( ) Aumentar a Satisfagado dos Usuarios do Sistema Judiciario;
( ) Promover a Transformagéo Digital;
( ) Reconhecer e Desenvolver as Competéncias dos Colaboradores;
( ) Buscar a Inovacao de Forma Colaborativa;
( ) Aperfeicoar a Governancga e a Gestao;
() Aprimorar as Aquisi¢bes e Contratacoes;
(x ) Aprimorar a Seguranca da Informacao e a Gestao de Dados;
(x ) Promover Servigos de Infraestrutura e Solugdes Corporativas.

( ) Nao

RESPONSAVEL DA AREA DEMANDANTE

Documento assinado digitalmente
ERIC GUATIMOZIN SILVA

Coordenador de Infraestrutura Tecnoldgica - Substituto
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JOAO

versao marco/2023 EI HENRIQUE
DE LIMA
RIBAS

CONTRATAGAO DE TIC 3000472025 12:38
INSTITUIGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO DM
— ANDRE
- @ SOARES
1. SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA 7 Wiy
Contratagcao de manutengao preventiva programada e corretiva para a sala-cofre do LE] §§?X§NE
Tribunal. 30/04/2082%?58
2. VINCULAGAO AO PLANO DIRETOR DE TIC g%]/zoyﬁm
A contratacao atende a alguma acao do Plano Diretor de TI? LE]

( X ) Sim - Qual’; 30/04/2025 16:45
A contratacao pretendida consta no Plano de Contratagdes de TIC, que faz parte do PDTIC.
Numeros do Item no Plano de Contratagdes: SETIC-22/2025

( ) Nao.

3. APROVAGAO DO COMITE DE GOVERNANGA DE TIC

(Caso a contratacédo ndo tenha sido previamente aprovada, devera ser encaminhada para aprovacao)

A contratacao foi aprovada pelo Comité de Governanga de TIC?

(x) Sim

Data da aprovacgao: 30.08.2024

Forma de aprovacgao: Plano de Contratagdes 2025
Proad: 1926/2024

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

Integrante Unidade/Setor
Demandante ) ] o Coordenadoria de Infraestrutura
Eric Guatimozin Silva Tecnoldgica
Técnico Yusef Mahathma Henchenski Divisdo de Infraestrutura Basica
Gidrao
Administrativo da SETIC / . . Coordenadoria de Gestéo e Apoio a
. Alberto Daniel Muller
Requisitante Governanga de TIC
Administrativo da SA Geovane Dutra de Souza Assessoria de Gestédo de Projetos
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Atendidos os pressupostos até o momento, indicam-se os integrantes relacionados acima, e autoriza-se
o prosseguimento do planejamento da contratacao.

Documento assinado digitalmente
ANDRE SOARES FARIAS
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informagao
e Comunicacgdes

_ Documento assinado digitalmente
JOAO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS
Autoridade competente da area Administrativa

Equipe de Planejamento da Contratacao

Os integrantes da equipe de planejamento da contratagao declaram:
- Ter ciéncia da sua nomeagao, bem como possuir conhecimento de suas competéncias e das regras
e diretrizes consignadas na Instrucdo Normativa n° 5/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestéo, na Lei n® 14.133/2021 e na Resolugdo CNJ 468/2022;
- Conhecer o Cédigo de Conduta e Valores Eticos do TRT4 e, em especial, as vedagdes contidas no
art. 7°, incisos | e V, e artigo 9° da Portaria n°® 4.573/2023.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
ERIC GUATIMOZIN SILVA YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO
Integrante Demandante Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
ALBERTO DANIEL MULLER
Integrante Administrativo da Secretaria de
Tecnologia da Informagéo e Comunicacdes /
Requisitante

Documento assinado digitalmente
GEOVANE DUTRA DE SOUZA
Integrante Administrativo da Secretaria de
Administracao
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Ricardo Krause Coordenadoria de
Fiscal Administrativo: Alberto Daniel Maller Gestéo e Apoio a
Kurylenko
Governanga de TIC

AUTORIDADE COMPETENTE

Document,o assinado digitalmente
ANDRE SOARES FARIAS
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagées

DECLARACAO

Os servidores designados, e seus substitutos, declaram:

e Ciéncia da sua indicagdo para compor equipe de gestdo e fiscalizagdo da contratagdo a ser
formalizada para o objeto descrito acima;

e Conhecer suas atribuicdbes descritas no instrumento contratual, no Manual de Gestdo e
Fiscalizacdo de Contratos Administrativos do Tribunal e nas regras e diretrizes consignadas na Lei
14.133/2021 e na Resolugdo CNJ 468/2022;

e Conhecer o Cédigo de Conduta e Valores Eticos do TRT4 e, em especial, a vedacdo de atuar
como gestor ou fiscal de contratacdo formalizada com pessoa fisica ou juridica com quem
mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil, ou que
seja ou tenha em seu quadro societario seu cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

e Compreender que suas fungdes englobam aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administracdo para os produtos/servicos contratados, verificar a regularidade das obrigagbes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas, quando for o caso, bem como prestar apoio a instrugédo
processual, dentre outras;

e Ciéncia de que suas atribuicdes na presente contratacdo permaneceréo até o final da vigéncia de
quaisquer servigos ou obrigagdes acessorias da contratada, independente da vigéncia contratual;

o Que comunicardo eventuais impedimentos apds a assinatura do contrato.
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2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

> A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade de
uso/utilizacdo do bem/servico, bem como os beneficios a serem alcangados, considerando o
problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse publico.

A descricdo da necessidade da contratacdo consta no Documento de Oficializacdo da
Demanda.

Acrescenta-se, ainda, que a sala-cofre do Tribunal encontra-se em operagao ininterrupta
desde abril de 2011, apresentando plenas condi¢bes para muitos anos de operagao, gragas
a qualidade dos componentes, juntamente com os servigos permanentes de manutengao
preventiva e corretiva, prestados por empresa altamente especializada.

Cabe informar que, até a presente data, todos os contratos de manutencdo da sala-cofre
deste Tribunal foram prestados por empresa com certificagdo da norma ABNT NBR 15.247
para ta finalidade.

Nesse contexto, destaca-se a seguir a justificativa apresentada por esta area técnica para a
contratacdo, mediante inexigibilidade, no Termo de Referéncia que originou o contrato atual
n°® 28/2023 (fls. 281-283 do Proad n°® 825/2023):

“A sala-cofre do Tribunal, que recebera os servicos de manutengdo, é uma célula de alta
disponibilidade e misséo critica, desenvolvida de acordo com a Norma ABNT/NBR 15.247, que
estabelece caracteristicas minimas de prote¢do contra fogo e estanqueidade para Data Centers,
assegurando que os ativos tecnologicos instalados nessa sala possuam nivel de prote¢édo
adequados para a sustentagdo dos sistemas e seguranga das informagdes, que sdo, de fato, os
autos originais de todos o0s processos judiciais que tramitam no TRT4, que existem
exclusivamente no meio eletrénico.

Para assegurar que sejam mantidas inalteradas as caracteristicas definidas pela norma, a
sala-cofre, fruto de grande investimento deste Tribunal, é anualmente auditada e certificada,
recebendo atualizagdo do selo de certificagdo da norma, que assegura que o sistema mantém
suas caracteristicas originais de funcionamento e protecdo dos ativos tecnolégicos que suporta.

Por consequinte, qualquer atividade de manutencdo ou alteragdo da sala somente podera ser
realizada por empresa que também detenha a certificagdo pela mesma norma, o que é
necessario para garantir que os processos de trabalho da empresa sigam rigorosamente as
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condi¢bes que atribuem a configuragdo a sala, e sejam passiveis de rastreamento e auditoria
pela ABNT.

Outro aspecto critico a ser considerado é a construgdo da sala, montada sobre uma célula
desenvolvida pelo fabricante Rittal. Trata-se de um cofre especial de grandes dimensées (no
caso do TRT4 possui area de 46 m?), cujo sistema construtivo, materiais e elementos utilizados
séo de propriedade industrial da Rittal, sendo fabricado no Brasil sob sua licenga pela empresa
Sismetal. Tal elemento é indissociavel da solugdo sala-cofre, sendo projetado e construido para
décadas de utilizagdo, razao pela qual devem ser mantidas as suas caracteristicas originais.

As circunstancias expostas acima caracterizam a manutengdo da sala-cofre como um objeto
de natureza singular, pois somente uma empresa cetrtificada pela norma ABNT/NBR 15.247
podera executar o objeto da contratagdo e assegurar a manuten¢do da referida certificagéo,
assim como somente uma empresa que possua a autorizagcdo do fabricante Rittal ou da
Sismetal, autorizada no Brasil para a construgdo das salas cofre da sua marca, podera realizar
a manutengéo e obter os materiais necessarios para preservar integralmente as caracteristicas
originais da célula, igualmente necessarias para a manutencdo das condi¢ées de certificagao
pela norma ABNT/NBR 15.247.

Em consulta ao Inmetro, foi obtida a lista dos organismos de Certificagcdo de Produtos
(OCP), no escopo ‘“cofre”, acreditados pelo referido Instituto, em que constam os
seguintes: ABNT e UL do Brasil

Em consulta a UL do Brasil, esta certificadora informou que apenas uma empresa possui
certificado para a fabricacdo de salas-cofre, ndo havendo nenhuma certificada para os
servigos de manutencgao, objeto desta contratacao.

Ja em consulta a ABNT, esta informou, por meio de oficio, que somente a empresa
GREENA4T SOLUCOES TI LTDA (GREENA4T) esta habilitada para realizar servigos de
manuteng¢do em salas-cofre modelo Lampertz/Rittal Classe S60 D-Tipo B, certificadas pela
ABNT, de acordo com a norma ABNT NBR 15247 e requisitos adicionais do PE-047, de modo a
manter a certificacdo. Caracteriza-se, portanto, a inviabilidade de competicdo, sob o ponto
de vista da certificacdo pela Norma ABNT/NBR 15.247.

Além disso, considerando-se que a empresa GREEN4T SOLUCOES DE TI possui
exclusividade para realizar servicos de manutencdo preventiva e corretiva em salas modelo
Rittal/TDM certificadas pelas normas EN 1047-2 e ABNT NBR 15247, de acordo com
declaracbes dos fabricantes e da Associacdo Comercial de Sao Paulo, reforca-se a
caracterizagdo de inviabilidade de competicdo, sob o ponto de vista da execug¢do dos
servicos sobre o cofre desenvolvido pela Rittal e fabricado no Brasil sob sua licengca pela
empresa Sismetal.”

Cabe referir, ainda, que até a realizagdo da ultima contratacdo, ndo havia entendimento
pacificado no ambito do Tribunal de Contas da Unido sobre a matéria, ja que o TCU estava
desenvolvendo estudos técnicos com o objetivo de examinar a pertinéncia da adogao da
certificacgo ABNT NBR 15247 como critério de qualificagdo técnica ou habilitacdo em
lictagdes para manutencdo de salas-cofre, conforme registrado no Acdérdao
1957/2023-Segunda Camara, a seguir transcrito:

1. Processo TC-004.704/2022-3 (REPRESENTACAO)
1.1. Interessado: Green4t Solugbes Ti Ltda. (03.698.620/0005-68).
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1.2. Orgdo/Entidade: Fundagdo Oswaldo Cruz.

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes.

1.4. Representante do Ministério Publico: nao atuou.

1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratagbes (AudContratagées).
[..]

1.7. Determinagbes/Recomendacgdes/Orientacbes:

1.7.1. informar a Fundag¢do Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao representante que, no dmbito deste
Tribunal, em atendimento a determinacdo contida no subitem 9.3 do Acordao
2680/2021-TCU-Plenario, de 17/11/2021, vém sendo desenvolvidos estudos técnicos com
o objetivo de examinar a pertinéncia da adog¢ado da certificagdo ABNT NBR 15247 como
critério de qualificacdo técnica ou habilitagdo em licitagcbes para manutengcdo de
salas-cofre, uma vez que esta norma, em conjungdo com o PE-047 da ABNT, restringe a
execugdo dos servicos apenas aos respectivos fabricantes ou as empresas por eles
credenciadas, o que, no caso especifico das estruturas edificadas com base em células de
tecnologia Lampertz/Rittal, conduz a um monopdlio por parte do grupo econémico integrado
pelas empresas Green4T Solugées S.A. e Aceco Tl S.A., o que pode resultar em prejuizos ao
interesse publico; e

[...] (Grifou-se)

Ocorre que, em dezembro de 2024, o TCU publicou a Nota Técnica n° 1/2024 - Estratégia
de controle sobre contratacées publicas de servicos de manutencio de salas-cofre
para data-centers (DOC. 6 do presente expediente).

Destaca-se a seguir alguns trechos considerados relevantes do referido estudo realizado
pelo TCU:

“lll - Contextualizagéo - fls. 6-21

a) Normatizagées e Processos de Certificagao - fls. 6-9

(...)

7. Atualmente tem-se noticia de apenas dois OCP acreditados pelo Inmetro: a ABNT
(atuando como certificadora de produtos), desde 2007, e_a Underwriters Laboratories
(UL) do Brasil Certificagées, desde 2016.

8. No caso da ABNT, o processo de certificagdo do servigo de manutengéo de salas-cofre,
definido na sua versdo mais recente, Procedimento Especifico (PE)-047.19 (pe¢a 93 do TC
017.289/2022-0), é realizado por meio de diversas etapas, quais sejam: avaliagdo da
documentacgao do fabricante e de suas autorizadas; visita técnica as instalagées de ambos;
auditoria de certificagado (avalia o sistema de gestdo e a execugao do servigo); e avaliagdo
inicial da qualidade. Concluidas todas as etapas e atendidos todos os requisitos da norma,
a ABNT emite o Certificado de Conformidade para o fabricante responsavel pelo servigo de
manutengéo, o qual tera validade de trés anos.

9. Cabe destacar que apenas a partir da revisdo 15 do PE-047, de 23/5/2023, o escopo da
certificagdo foi alterado para o servigco de manutencdo. Antes disso, s6 havia a certificagdo
da sala-cofre em si.

10. A UL do Brasil, por sua vez, considera, em seu processo de certificagdo de
salas-cofre, o Esquema tipo 5 da ABNT NBR ISO/IEC 17067, que consiste na avaliagao
inicial do sistema de gestdo do fabricante, nos ensaios de tipo inicial e na avaliagdo
periddica do processo produtivo. Destaca-se que todas essas etapas sdo realizadas junto
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ao fabricante do produto. A certificadora também acompanha a montagem de todas as
salas-cofre fornecidas pelos fabricantes, a fim de garantir que a montagem desses
ambientes seguiu estritamente o que foi verificado na montagem do corpo de prova para o
ensaio de resisténcia ao fogo da ABNT NBR 15247, e finaliza exigindo a verificagdo da
estanqueidade da sala por meio do ensaio da NFPA 2000, a fim de que seja autorizado o
uso de sua marca de certificagao.

11. Relativamente as manutengbes das salas-cofres, o procedimento definido no
Documento: 00-GC-P0946 da UL do Brasil destaca a necessidade de a UL do Brasil
realizar auditorias anuais nas salas-cofre, para verificar, entre outras coisas, se as
manutengdes estdo sendo realizadas pelo fornecedor (fabricante) ou por seu representante
autorizado e seguindo o plano de manutengdo definido para o modelo de sala-cofre
certificada.

b) A problematica da Contratacdo de Servigcos de Manutencdo de Salas-Cofre -
fls. 9-20

(...

25. Em seu item 7.5, o PE-047.07 (pega 122 do TC 004.023/2021-8) determinava que a
instalagdo e a manutengcdo das salas-cofre deveriam ser feitas exclusivamente pela
empresa fabricante ou por seu representante autorizado. Constava ainda o seguinte:

As manutengées preventivas e corretivas sdo avaliadas anualmente e
caso ndo tenham sido executadas ou executadas por terceira parte que
ndo seja o proprio fabricante ou seu autorizado, a sala cofre certificada
em questdo perde o direito de usar a etiqueta de certificagao, passando
a ser um produto ndo conforme, para voltar a ter o direito de usar a
etiqueta de certificagdao, o proprietdrio da sala cofre deve contratar os
servigos de manutencao do fabricante ou seu representante autorizado.
A sala cofre em questao deve sofrer analise do fabricante e da ABNT, para
avaliar suas caracteristicas e funcionalidades e um novo teste de
estanqueidade deve ser executado.

(...)

27. Por sua vez, o PE-047.19 (pega 93 do TC 017.289/2022-0), de 7/12/2023, versao mais
recente do PE-047, informa que a manutengao de uma sala-cofre certificada deve ser
realizada por um provedor de servigo, que, no conceito previsto no item 3.2 dessa norma,
pode ser o proprio fabricante ou uma empresa por ele autorizada. Portanto, se a
manutencgédo for realizada por uma empresa que nao seja o fabricante ou uma empresa
autorizada pelo fabricante, isso poderia comprometer a conformidade da sala-cofre com os
requisitos de certificagcdo do servigo de manutengao.

28. No entanto, diferentemente da revisdo 13, esse documento nao especifica
explicitamente as consequéncias diretas para o caso de a manutencgao ser realizada
por provedores nao autorizados, como a perda de certificacdo. O que o PE 047.19
informa, consoante transcricdo a seguir, é que o fabricante precisa tratar as néo
conformidades e que cabe a ABNT decidir se continua o processo de certificacdo da
manutengdo ou se aplica sang¢bes ao fabricante:

7.2 Tratamento de servigos nao conformes
No caso de ocorréncia de servicos nao conformes, cabe ao fabricante
realizar as devidas tratativas (correcdo e acdo corretiva) e submeter a
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anélise da ABNT que, posteriormente, pode dar seguimento ao processo de
certificagdo, ou se necessario, aplicar sangbes contratuais.

29. Dessa forma, embora o PE-047.19 ndo estabeleca expressamente a perda do
certificado caso a manutengdo seja realizada por empresa que nao seja o fabricante ou
autorizada do fabricante, esse regramento constava das versées anteriores do PE-047, o
que levou a criagdo de uma reserva de mercado a um grupo restrito de empresas que,
atuando de forma conjunta (instalagdo/manutengédo), dominam o universo das contratagbes
publicas em que se exige a manutencdo da certificagcdo, caracterizando a situagado de
oligopdlio ou mesmo de monopdlio, conforme sera demonstrado mais adiante.

30. Ainda, a sistematica do PE-047.19 foi estabelecida no sentido de que apenas o
fabricante e sua autorizada poderdo conseguir a certificagdo do servico de manutencgéo,
logo, ha uma tendéncia a se manter a reserva de mercado criada pelas versées anteriores
do PE-047.

31. Ou seja, o procedimento da ABNT referente a certificagdo do servigo de
manutencdo de salas-cofre nao abre margem para que uma empresa que possua
ampla expertise em manutencao dos subsistemas que compéem uma sala-cofre,
mas que ndo seja nem fabricante, nem por ele credenciada (ou “autorizada”, na
nomenclatura da PE-047), possa competir em licitagbes promovidas pela
Administragao Publica para a execugao desses servigos. Diga-se, até entdo, embora
a empresa fosse qualificada para a prestacdo do servico de manutencdo de
sala-cofre, o simples fato de ela ndo ser autorizada do fabricante a impedia de
celebrar contratos com a Administragcao Publica.

32. Vale dizer, o servico de manutencgao estaria sempre condicionado a vontade do
proprio fabricante/fornecedor, seja realizado por ele mesmo, seja por empresas por
ele selecionadas/autorizadas.

(...)

41. Portanto, diante do exposto, é possivel estabelecer as seguintes conclusées
preliminares:

i) a certificacdo de uma sala-cofre pode ser conferida tanto por organismos acreditados
pelo Inmetro (OCP) como por organizagbes internacionais com o mesmo fim;

ii) no caso da certificagdo da sala-cofre conferida pela OCP ABNT (acreditada pelo
Inmetro), o PE-047.13 atrelava a permanéncia da condigdo de sala-cofre certificada a
realizacdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva pelo proprio
fabricante/fornecedor, ou por empresa por ele credenciada; contudo, no PE-047.19 ndo
consta mais expressamente a perda automatica desse certificado no caso de a
manutengdo ser realizada por empresa que ndo seja o fabricante ou por ele autorizada, a
despeito de isso gerar uma néo conformidade e ser passivel de aplicacdo de multa; e

iii) a partir da revisdo 15 do PE-047, de 23/5/2023, o escopo do PE-047 foi alterado e
passou a ser a certificagdo do servigco de manutencgéo. Portanto, atualmente, ha dois tipos
de certificagdo: a conferida ao fabricante da sala-cofre, que tem por base a NBR
15247, que é referente ao produto sala- cofre em si; e a certificagcdo relativa ao
servico de manutengcdo da sala-cofre, que, no caso do OCP ABNT, observa o
disposto no PE-047.
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(...)
VIl - Painel de Referéncia e Diligéncias - fls. 59-60

125. No dia 11/10/2023, foi realizado o Painel de Referéncia determinado no item 9.3 do
Acorddo 2680/2021-TCU-Plenario, Relator Ministro Jorge Oliveira.

126. Participaram desse Painel de Referéncia representantes da AudContratagbes, da
AudTl, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), da
Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), do Conselho Administrativo de Defesa
Econémica (Cade), da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestao e Inovagdo
(SGD/MGI), da Empresa de Tecnologia e Informacgbes da Previdéncia Social (Dataprev), do
Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro), e das empresas Virtual
Infraestrutura e Energia (Virtual Tl) e Green4T Solugdes Tl S.A. (Green4T). Nota-se, dessa
forma, que estavam presentes nesse Painel de Referéncia representantes dos
reguladores, dos contratantes e das contratadas dos servicos de manutencdo de
salas-cofre.

(.r)
129. As respostas dos 6rgaos e entidades diligenciados permitiram concluir que:

a) a exigéncia de que a empresa contratada para realizar a manutengdo de salas-cofre
seja o fabricante ou sua autorizada tem impacto relevante sobre o prego da contratacgao,
representando, em média, aumento na ordem de 109% (ou seja, mais do que o dobro),
quando comparada as contratagbes nas quais ndo houve essa exigéncia;

b) ha indicios de que a elevagdo do pre¢co mencionada na alinea anterior decorre do fato
de que a regra criada pela ABNT, e demais OCP, criou uma reserva de mercado para o
grupo econbmico formado pelas empresas Aceco Tl e Gree4T, e sua Unica autorizada,
embora eventualmente ndo tenha sido essa a intengéo da regra;

c) as condigbes de seguranca da sala-cofre e a qualidade do servigo de manuteng¢ao
sdo iguais ou muito semelhantes quando comparados o0s servigos prestados pelo
fabricante ou sua autorizada com 0s servigos prestados por empresas que ndo ostentem
essa condigao;

d) abster-se de exigir, nos editais de licitacdo publica, que a futura contratada seja o
fabricante ou sua autorizada ndo significa, necessariamente, perda do certificado
NBR 15.247, pois isso varia conforme a empresa que vencer o certame licitatério; e

e) nos casos em que ocorreu a perda do certificado NBR 15.247, os 6rgaos e entidades
consultadas nao identificaram qualquer tipo de prejuizo a qualidade e a seguranca de
suas respectivas salas-cofre.

Vill - O PE-047.15 e a Certificacdo do Servico de Manutencido de Salas-Cofre - fis.
60-61

130. Observando o histérico de revisbes do PE-047 (pe¢ca 93, p. 2-3, do TC
017.289/2022-0), nota-se que a partir da revisdo 15, de 23/5/2023, o escopo do PE foi
alterando, passando a ser a certificagdo do servigo de manutengdo de salas-cofre.

(...
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133. Nota-se, portanto, que, até a revisdo 15 do PE 047 da ABNT, existia apenas uma
certificagdo: a certificacdo NBR 15.247, emitida para o fabricante das salas-cofre. A fungdo
do PE 047 era indicar que as salas-cofre haviam sido produzidas, instaladas e
manutenidas em conformidade com a NBR 15.247.

134. A partir da revisao 15 do PE 047 passou-se a existir duas certificagées:
a) a certificacdo NBR 15.247, emitida para o fabricante das salas-cofre; e

b) a certificagao pelo PE 047, relativamente ao servico de manuteng¢ao prestado em
salas- cofre que ja possuem o certificado NBR 15.247.

135. Essa distingdo é muito relevante, pois, agora, no caso do OCP ABNT,
independentemente de as manutengoées das salas-cofre serem ou nao realizadas
pelo fabricante ou autorizada, isso ndo tera influéncia sobre o certificado NBR
15.247, podendo apenas gerar uma ndao conformidade restrita ao certificado do PE
047, isto é, restrita ao certificado do servigco de manutencgao.

136. Assim, no caso de licitagbes para o servico de manutengdo de salas-cofre certificadas
pela NBR 15.247, cujo OCP tenha sido a ABNT, ndo fardo mais sentido exigéncias
justificadas com base na preservagdo do certificado NBR 15.247, visto que esse
certificado sera mantido independentemente de quem vencer a licitagéao.

137. Além disso, abster-se de exigir a preservagao do certificagdo de manutencido da
sala-cofre, emitido com base no PE-047, ndo implica, necessariamente, a perda do
certificado de manutengao, pois isso varia conforme o vencedor da licitagdo: caso o
adjudicatario seja o fabricante ou autorizada, sera preservado o certificado de manutengao;
caso o adjudicatario ndo seja o fabricante ou autorizada, ocorrerd uma nao conformidade
com o PE 047, sem que se tenha expresso nesse procedimento a perda do certificado
NBR 15.247 em fungdo dessa ndo conformidade.

IX - Conclusées - 61-71

a) Quanto a Normatizagao e a Restricao a Competitividade - fls. 61-66

(...)

146. Outro ponto a se considerar é a previsdo, no item 5.4.1.6 do PE-047.19, de que o
provedor de servigo disponha de um programa de manutengéo, visando padronizar as
atividades essenciais de manutengdo, sua periodicidade, os responsaveis pela execugéo,
os documentos de referéncia e os recursos necessarios, todos referidos individualmente a
cada sala-cofre. O PE-047.19 ainda estabelece o seguinte, no que tange a manuteng¢ao da
certificagdo (grifos ao original):

6 Manutencao da certificagdao

Depois da concesséo da certificagdo, o acompanhamento é realizado pela
ABNT para constatar se as condigbes técnico-organizacionais que deram
origem a concesséo inicial da certificagdo continuam sendo cumpridas.

Este controle periddico deve ser realizado mediante:

a) Auditorias anuais nos requisitos do sistema de gestdo, conforme
item 5.4.1, nas instalagées do fabricante;
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b) Auditorias anuais nos requisitos do sistema de gestéo, conforme
item 5.4.1, nas instalacbes de cada empresa autorizada pelo
fabricante, quando aplicavel;

¢) Acompanhamento do servico de manutengdo e teste de
estanqueidade anualmente em cada sala-cofre coberta pelo
programa de manutengdo do provedor, conforme item 5.4.2, nas
instalagbes do proprietario da sala.

O provedor do servico deve realizar as atividades manutencdo preventiva
e/ou corretiva conforme periodicidades estabelecidas em contrato com
cliente e plano de manutengéo, no entanto, a ABNT deve realizar o controle
previsto na alinea “c)” acima, 1 (uma) vez por ano, em cada sala-cofre. O
provedor deve informar as manutengbes a serem realizadas, de forma que a
ABNT faca o planejamento para o acompanhamento dos servigos.

A ABNT deve programar os acompanhamentos previstos na alinea “c)”
acima, de forma a evidenciar os servicos realizados pelo fabricante e por
cada uma das empresas autorizadas (quando existente), buscando
contemplar a avaliagdo de todos os provedores do servigo ao longo do ciclo
da certificagéo.

147. Portanto, o préprio procedimento prevé a realizagdo, por parte da ABNT (enquanto
OCP), de auditorias periédicas nas salas-cofre instaladas e certificadas, a fim de verificar a
conformidade das manutengdes realizadas com o programa de manuteng¢do do fabricante,
além de inspeg¢bes anuais para acompanhamento de teste de estanqueidade nessas salas,
de forma a garantir que os pardmetros necessarios para a certificagdo estejam
evidenciados.

148. Ou seja, ndo ha légica na limitagao prevista no item 6 do PE-047.19, de que a
certificacdo do servico de manutengcdo sé possa ser solicitada pelo préprio
fabricante da sala-cofre e este, se quiser, pode incluir na solicitacdo os nomes de suas
empresas autorizadas, ja que tais regras poderiam perfeitamente ser aplicadas aos
casos de servigos de manutencgao realizados por qualquer empresa com qualificagao
técnica comprovada, seja ela detentora ou nao de autorizagdo do fabricante e de
credenciamento na ABNT, considerando que a permanéncia da certificagcdo da sala
ao longo do tempo esta condicionada a compatibilidade entre o que é efetivamente
feito na manutengao e o programa de manutencgao do fabricante e a aprovagao nos
testes de estanqueidade.

149. Nesse sentido, considerando que a exclusividade de manutengcdo das
salas-cofre pelo fabricante ou empresa por ele autorizada limita a competitividade e
a livre concorréncia em contratagées publicas, e o fato de que essa ndo é a unica
forma de garantir a qualidade minima na prestacdo dos servicos, entende-se que a
Administragdo publica nao deve se sujeitar a essas disposi¢oes, devendo abster-se
de inclui-las em seus editais de licitagées.

(...)

b) Quanto as Exigéncias de Qualificagdo Técnico-Operacional e de Obrigagcées
da Contratada - fls. 66-71

152. Diante desse cenario, mostra-se desafiadora a definicao de exigéncias de
qualificagao técnica das licitantes, de maneira a garantir a competitividade dos
certames e a selecao de empresas com expertise técnica para o cumprimento das
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obrigagbes contratuais, sem a perda da caracteristica principal do ambiente sala-cofre,
qual seja, a sua estanqueidade.

153. Interessante exemplo de exigéncia de habilitagdo técnica foi a adotada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), no edital do
Pregdo Eletrénico 12/2021, para a contratacdo de servigos técnicos de manutengdo
preventiva, preditiva e corretiva de sua sala-cofre.

(...)

164. Vé-se, assim, que as exigéncias impostas as licitantes no referido edital tiveram por
objetivo garantir:

i) que a empresa ja tenha prestado servicos em salas-cofres construidas conforme
as normas aplicaveis (ABNT NBR 15.247 ou EN 1047-2); e

ii) que, durante o servico de manutencao prestado pela licitante, a estanqueidade do
ambiente tenha sido mantida.

(...)

1568. Outro exemplo interessante de habilitacdo técnica foi a adotada pelo Serpro no
PE 730/2023, cujo objeto foi a contratagdo de empresa especializada de engenharia para a
prestagédo de servigcos continuos de manutencdo preventiva, corretiva e assisténcia técnica
a sala-cofre do Centro de Certificagdo Digital do Serpro — Regional Brasilia. As exigéncias
foram as seguintes (pega 95, p. 10-11, do TC 017.289/2022-0):

(...)

169. Observa-se que a estratégia adotada pelo Serpro foi exigir que os licitantes
comprovassem experiéncia em manutencdao de cada um dos subsistemas que
compo6em o conjunto sala-cofre, além da realizagao de teste de estanqueidade.”

(Grifou-se)

O TCU divulgou a publicagcao da Nota Técnica em sua pagina, conforme noticia constante no
DOC. 7 do presente expediente, destacando entre os pontos avaliados, que a exclusividade
de prestacdao de servigos de manutencao das salas-cofre pelo fabricante ou empresa
autorizada do fabricante é um dos fatores apontados como prejudiciais a
competitividade e a livre concorréncia em contratagdes publicas.

Destacou, também, que a orientacdo da Nota Técnica é que as empresas possam
comprovar experiéncia por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por outros
clientes, com periodo minimo de execug¢ao pré-estabelecido e registro de que os servigos
foram prestados de acordo com as normas vigentes. Também é possivel especificar que as
salas-cofre tenham sido disponibilizadas conforme as exigéncias técnicas e que a
estrutura e seguran¢a tenham sido mantidas durante o tempo de contrato. Outra forma
sugerida para a comprovagdo de expertise no objeto contratado é pela apresentagédo de
certificados emitidos pelas entidades credenciadas junto ao Inmetro ou instituicoes
equivalentes. Pode ser exigido ainda que a empresa indique, no corpo técnico, os
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profissionais experientes que sejam responsaveis por cada um dos subsistemas que
compéem o conjunto sala-cofre, além da realizacdo de teste de resisténcia e
integridade do ambiente.

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TRIBUNAL

O alinhamento com o planejamento estratégico consta no Documento de Oficializagdo da
Demanda.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A demanda esta prevista no Plano de Contratagdes de TIC?
(x) Sim: ID SETIC - 22/2025 ( ) Nao

5. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
> Contratacdo correlata: aquela cujo objeto seja similar ou correspondente ao da contratagao
pretendida.
> Contratacao interdependente: aquela que, por guardar relacao direta na execug¢ao do objeto, deve
ser contratada juntamente para a plena satisfagdo da necessidade da demanda ou que podera
afetar ou ser afetada pela execugao da contratacéo pretendida.
Contrato 28/2023 - Contrato atual de mesmo objeto vigente até 01/12/2025 - Manutengao
preventiva programada e corretiva, denominada ongoing, incluindo suporte técnico e
monitoramento remoto em regime 24x7x365 para a sala-cofre do Tribunal.

Contrato 61/2023 - Contrato similar de manutencao preventiva programada e corretiva, com
suporte técnico e monitoramento remoto on-line em regime 24x7x365, para o datacenter
secundario (CPD2) do Tribunal.

Contrato 08/2018 - Manutencao preventiva e corretiva da sala-cofre e CPD secundario
pelo periodo de 30 meses.

Contrato 126/2012 - Manutengao preventiva e corretiva da sala-cofre e CPD secundario
pelo periodo de 30 meses.

Contrato 38/2012 - Manutencéo preventiva e corretiva da sala-cofre.

Contrato 122/2009 - Servico de instalacdo e fornecimento de sala-cofre, incluindo
manutencao preventiva e corretiva da sala-cofre nos primeiros 12 meses.
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6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

> Relacionar e justificar os requisitos minimos e essenciais para o atendimento da demanda.
> Justificar detalhadamente a necessidade dos requisitos que limitem a concorréncia no certame.

TIPOS

Negdcio

Capacitagao

Legais

REQUISITOS

Seguranga da Informacgao

Disponibilidade dos Servigos de TIC

Nao se aplica

Lei n® 14.133/2021

Resolugao 468 de 15 de julho de 2022
do CNJ

Resolucéo 310 de 24 de setembro de
2021 do CSJT

Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65,
de 7 de julho de 2021.

Portaria n® 2.714, de 15 de junho de
2022 do TRT4

Portaria GP.TRT4 N° 1.737, de 31 de
margo de 2023
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JUSTIFICATIVA

Os data centers devem prover as condigbes
necessarias a seguranca da informacgéo, a fim
de preservar a integridade dos dados por
meio da protegdo dos ativos tecnoldgicos
contra incidentes externos, como catastrofes
naturais, incéndios, alagamentos, bem como
tentativas de acessos indevidos e
vandalismo.

Os data centers devem operar em carater
permanente, para manter a disponibilidade
integral dos sistemas criticos, em especial o
PJe, que é acessado por todos os usuarios
internos e pelos jurisdicionados.

N&o se aplica

Lei que institui normas para licitacbes e
contratos da Administragao Publica.

Dispbe sobre as diretrizes para as
contratagbes de Solugdo de Tecnologia da
Infformacdo e Comunicagdo pelos o6rgaos
submetidos ao controle administrativo e
financeiro do Conselho Nacional de Justica.

Aprova o Guia de Contratagbes Sustentaveis
para inclusao de critérios de sustentabilidade
nas contratacbes de bens e servicos no
ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus.

Dispbe sobre o procedimento administrativo
para a realizagao de pesquisa de precgos para
a aquisicdo de bens e contratagcdo de
servicos em geral, no Aambito da
administragao publica federal  direta,
autarquica e fundacional.

Regulamenta o procedimento de apuracao de
infragcbes e aplicagdo de penalidades
administrativas no ambito das licitagdes e
contratagbes  realizadas pelo  Tribunal
Regional do Trabalho da 42 Regiao com base
na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Regulamenta, no dmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 42 Regido, as licitagbes e



Garantia e Manutencéao

Temporais

Seguranga da Informagao
/Transparéncia, acesso e
de protegao aos dados

Arquitetura Tecnoldgica
(Especificagbes Técnicas -
observar requisitos de
qualidade, rendimento,
compatibilidade,
durabilidade e seguranga)

Metodologia de trabalho e
implantacéo da solugao
(Modelo de Prestacdo do
Objeto)
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Portaria GP.TR4 n° 5042 de 2022

Manutengéo preventiva-programada

Manutengao corretiva

Monitoramento

A contratacao devera ocorrer até
01/12/2025, data de encerramento da
da vigéncia do atual contrato n°®
28/2023

Necessidade de preenchimento do
Termo de Compromisso com a Sl

Atendimento as normas de Seguranca
deste Tribunal

Retrofit do sistema de combate a
incéndio de FM-200 para NOVEC
1230

Retrofit do sistema de monitoramento
ambiental

Substituicdo do painel de automacgéao
da sala-cofre e painel IHM

Servigos de manutengao preventiva
mensal
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contratagdes promovidas com fundamento na
Lei n° 14.133/2021.

Transforma o Comité Gestor de TIC em
Subcomité de TIC do TRT4

Trata-se de uma rotina de revisdes nos
componentes existentes na sala-cofre, de
modo a identificar antecipadamente a
ocorréncia de falhas e adotar medidas
corretivas e preventivas necessarias.

Trata-se da execucgao dos reparos
necessarios dos componentes existentes na
sala-cofre, a fim de restabelecer o seu
perfeito funcionamento em caso de falhas.

Monitoramento remoto de diversos elementos
da sala, em regime 24x7, o que permite que a
contratada inicie procedimentos de
manutengao corretiva de maneira proativa,
evitando a ocorréncia ou o agravamento de
eventuais falhas.

Continuidade dos servigos.

Possibilidade de acesso a infraestrutura do

TRT e a base de dados.

Os servicos deverdo ser executados em
conformidade com as normas da Politica da
Seguranga da Informagdo e Comunicagdes
deste Tribunal

Atualizagdo tecnoldgica do sistema de
combate a incéndio

Atualizacdo tecnoldgica do sistema de
monitoramento ambiental

Atualizacdo tecnolégica do painel de

automacao da sala-cofre e painel UHM

Os servicos de manutengdo preventiva
deverdao ser prestados mensalmente,
conforme cronograma de revisbes dos
componentes dos data centers definido pela
equipe técnica do Tribunal, visando a
identificar antecipadamente a ocorréncia de
falhas e adotar medidas preventivas.
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Os servigos de manutengao corretiva serao
solicitados sob demanda em caso de falhas
Servigos de manutengéao corretiva sob |ou problemas nos componentes dos
demanda datacenters, visando ao imediato
restabelecimento das condi¢cées de operagao
do data center.

Assegura o fornecimento de energia aos
equipamentos por meio de dupla abordagem,
contando com no-break para assegurar a
continuidade até o acionamento dos
geradores, nas ocorréncias de falta de
energia da concessionaria.

Manutengéo do sistema de energia
duplicado, protegido por no-breaks e
gerador

Servigo de abastecimento sob demanda dos

Abastecimento Diesel
geradores pago sob demanda.

Servico de recarga do gas do sistema de

Recarga do gas combate a incéndio pago sob demanda.

Responsavel por manter a temperatura e a
Manutengao do sistema de umidade da sala sem oscilagbes e em
climatizagao de precisao condi¢des ideais para o funcionamento dos

equipamentos de Tl nela instalados.

Monitora constantemente a atmosfera do
ambiente, a fim de identificar e sinalizar de
forma precoce eventuais indicios de principio
Manutengéo do sistema de detecgdo e |de incéndio, acionando automaticamente, em
combate a incéndio caso de confirmacédo de incéndio, um sistema
de combate com gas especial capaz de
extinguir o foco de incéndio sem danificar os
equipamentos instalados na sala.

Impede o0 acesso n&o autorizado ao
ambiente, o que garante a seguranga dos
ativos tecnolégicos e das informagbes neles
armazenadas, que correspondem aos autos
dos processos eletrénicos.

Manutengédo do sistema de controle de
acesso

Permite o acompanhamento permanente dos
indicadores operacionais da sala, incluindo a
geracdo de imagens, necessarios para
identificar e corrigir remotamente quaisquer
ocorréncias no ambiente.

Manutengao do sistema de
monitoramento

Assegurar que o piso elevado da sala
mantenha sua estabilidade e funcionalidades

Manutengéo do piso elevado ideais para suporte aos equipamentos
instalados e controle do fluxo do ar do
sistema de climatizagéo.

Uma das etapas da manutencdo preventiva

devera ser a limpeza e organizagdo da
Limpeza e organizagao sala-cofre.

Os equipamentos instalados na referida sala

necessitam de uma climatizagdo adequada,
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Atualizagdo da documentagao

Monitoramento remoto 24x7

Atestado de Capacidade Técnica
comprovando a manutengéo de
componentes dos mesmos fabricantes
instalados nas salas

Certificados emitidos pelas entidades
credenciadas junto ao Inmetro ou
instituicbes equivalentes

Profissionais experientes que sejam
responsaveis por cada um dos
subsistemas que compdem o conjunto
sala cofre

Realizag&o de teste de estanqueidade
da sala-cofre
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com circulagdo de ar para o0 seu
funcionamento. A limpeza constante das
salas torna-se necessaria para evitar que a
sujeira entre nos equipamentos,
danificando-os.

Por tratar-se de componentes eletrénicos e
de alto valor, a limpeza precisa ser realizada
por empresa especializada.

Trata-se da atualizagdo da documentagao
referente ao layout dos componentes
existentes na sala-cofre do Tribunal.

A atualizagdo se faz necessaria para que
eventuais mudangas no layout dos
componentes sejam registradas.

Monitoramento digital remoto de diversos
elementos da sala, em regime de 24x7,
permitindo que a contratada inicie
procedimentos de manutencado corretiva de
maneira proativa.

Garantir que a contratada possua a
experiéncia e especializagdo necessaria,
bem como acesso aos insumos e pegas
para manutencgao de itens criticos da sala,
em especial o cofre e os sistemas de
energia, climatizagdo, controle de acesso,
deteccao/combate a incéndio e piso elevado.
A contratacdo de empresa sem tais
condi¢gdes colocaria em risco a integridade
da sala-cofre, a qualidade dos servigos e o
cumprimento dos prazos de solugdo, o que
poderia  provocar indisponibilidade do
datacenter e, consequentemente,
interrupcdo da prestagdo jurisdicional do
Tribunal.

Assegurar que a empresa a ser contratada
possua capacidade técnica efetiva para
manter as condi¢des de certificagao originais
da construgdo da sala cofre, aderentes a
norma ABNT 15.247, durante a execucao
dos servigos de manutengdo corretiva e
preventiva, o que se da pelo cumprimento
das normas estabelecidas no PE 047.

Tais condicbes de seguranca e
estanqueidade da sala-cofre sao
indispensaveis para suportar os ativos

tecnolégicos nela instalados, que suportam
totalmente a prestagéo jurisdicional do TRT,
que ocorre exclusivamente em meio digital.
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7. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

> Analisar o Guia de Contratacdes Sustentaveis do TRT4.
> Exemplo de medidas mitigadoras: requisitos de baixo consumo de recursos naturais, logistica
reversa, reciclagem e destinacao final dos residuos gerados em decorréncia da contratagao, etc.

IMPACTO

AMBIENTAL/CRITERIO MEDIDAS MITIGADORAS

- Custo total de propriedade: a sala-cofre do TRT é

constituida por uma sala hermética, com diversos recursos
tecnoldgicos para a operagdo dos equipamentos de TI
(essencialmente: servidores, sistemas de armazenamento,
equipamentos de conectividade), assegurando um
ambiente com fornecimento ininterrupto e ideal de energia,
climatizacao de precisao, controle de umidade, controle de
acesso, seguranga contra vandalismo e invasdes fisicas,
seguranga contra incéndios, alagamentos e vendavais.
Portanto, além da sua criticidade para a prestagao
jurisdicional em tempo integral, a sala-cofre, com a sua

Equipamentos:
( ) Distribuicao e

racionalizagao do uso manutengdo em dia, protege os ativos tecnoldgicos
(x) Custo total de abrigados em seu interior, assegurando-lhe o menor custo
propriedade de propriedade.

( x) Ciclo de vida do produto - Ciclo de vida do produto: A sala-cofre é projetada e
( ) Composigao construida para uma longa vida util. Para tanto, necessita
( ) Descarte e residuos de recursos e sistemas basicos de alta durabilidade e
( ) Embalagens confiabilidade. Contudo, devido ao uso intensivo e em

carater ininterrupto, € necessario que todos esses recursos
mantenham-se em constante manutengdo preventiva,
capaz de identificar o estado dos componentes e prevenir
eventuais falhas, como manutengao corretiva, capaz de
restabelecer as condigbes originais de funcionamento. No
caso concreto deste TRT, a sala-cofre encontra-se em
operacao ininterrupta desde abril de 2011 - portanto, ha
cerca de 14 anos - e, gragas a sua constante manutencao,
de acordo com os padrdes da industria dos seus
componentes, apresenta plenas condi¢gdes para operagao,
como se estivesse recém instalada.

( ) Emissdes
( ) Consumo elétrico

Suprimentos e consumiveis:
( ) Embalagens

( ) Durabilidade

( ) Logistica reversa

Nao se aplica

Softwares:
() Transformacéo digital Nao se aplica
( ) Acessibilidade

( ) Outros Nao se aplica
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A contratagao esta alinhada com o Plano de Logistica Sustentavel?
(x)Sim

( ) Nao

( ) Nao se aplica

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO
CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS

ACAO DOCUMENTAGAO GERADA
Consulta ao fornecedor GREEN4T E-mails e orgamento
Consulta ao fornecedor VIRTUAL E-mails e orgamento

Planilha comparativa de pregos e condi¢des
contratuais;

Contrato TRT3

Contrato TRT5

Contrato TRT7

Contrato TRT18

Contrato TRT22

Contrato TRT23

Contrato TRT24

Noticia: TCU divulga nota técnica sobre
contratagéo de servigos de manutengao de
salas-cofre para data centers;

Consulta a contratagdes semelhantes dos
demais TRTs

Consulta a jurisprudéncia do TCU sobre o

objeto da contratagao NT 01/2024 do TCU - Estratégia de controle sobre

contratagdes publicas de servigos de manutengao
de salas-cofre para data centers.

PROAD 2676/2025. DOC 38. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2025.5RKE.BYDK:
https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/plano-de-logistica-sustentavel

Descrig¢ao da Solugao 1

Atendimento aos
Requisitos

Estimativa do valor da
contratacao
(a eventual falta de
estimativa de valor da
solucdo deve ser
justificada)
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~ 9. LEVANTAMENTO DE MERCADO
ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Contratagao de servico de manutengao preventiva-programada e
corretiva de sala-cofre, sem exigéncia de que a empresa seja habilitada
de acordo com a_ norma ABNT NBR 15247 e requisitos adicionais do
PE-047

A solugdo atende a todos os requisitos da contratacdo especificados neste
documento?

(x) Sim () Nao atende ao requisito

Valor estimado:

>> Calculo do Custo Total de Propriedade da Solugéo, considerando os custos inerentes ao ciclo de
vida dos bens e servigos da solugao, incluindo custos diretos e indiretos, a exemplo dos valores de
aquisicao dos ativos, insumos, garantia, manutengao, entre outros.

S - Quantida Valor
Item Descrigao Unidade de Unitario

Servicos de manutencao preventiva
programada e corretiva, incluindo
monitoramento remoto em regime

1 |24x7x365 para a sala-cofre do Tribunal. meses 30 39.100,00
Fornecimento e abastecimento de dleo

2 |diesel litros 10.000 9,00
Servigo de recarga do gas do sistema de

3 |combate a incéndio servico 2 33.510,40
Retrofit do sistema de combate a

4 |incéndio de FM-200 para NOVEC 1230 servico 1 150.000,00
Retrofit do sistema de monitoramento

5 |ambiental servico 1 109.686,06
Substituicdo do painel de automacgdo da

6 |sala-cofre e painel IHM servico 1 188.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO| 1.777.706,86

Memoria de calculo:

> Informar pregos unitarios referenciais, memorias de calculo e documentos que lhe dado
suporte.

O valor foi estimado com base no menor orgamento obtido no

mercado.
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Solugao escolhida:

(x ) Sim - Justificativa técnica e econdémica da solugao escolhida:

> Explicar por quais motivos a solugao é a que melhor atende a necessidade do Tribunal, mediante
avaliagdo de custo-beneficio, observados os principios da padronizagdo, eficacia, eficiéncia,
efetividade e economicidade.

Conforme ja justificado no item 2 - Descricdo da Necessidade da
Contratacdo, até a presente data todos os contratos de manutengcdo da
sala-cofre deste Tribunal foram prestados por empresa com certificagao da
norma ABNT NBR 15.247. Porém até a realizacao da ultima contratagao nao
havia entendimento pacificado no dmbito do Tribunal de Contas da Uniao
sobre a matéria.

Em dezembro de 2024, o TCU publicou a Nota Técnica n° 1/2024 -
Estratégia de controle sobre contratacées publicas de servigcos de
manutenc¢ao de salas-cofre para data-centers.

Embora a Nota Técnica possua carater consultivo e nao tem a intencgao
de assumir um papel cogente ou vinculante, entende-se adequada a

Justificativa da escolha consideragao de suas conclusoes.

do tipo de solugdo a

O estudo analisou a problematica da contratagdo de servicos de
contratar

manutencao de salas-cofre. O item 18 do estudo informa que a
necessidade de se preservar a certificacdo da sala-cofre ao longo do tempo,
aliada as lacunas e imposi¢cées normativas atualmente existentes, finda por
estabelecer determinados condicionantes relacionados a contratagdo dos
servicos de manutengao corretiva, preventiva e preditiva da sala-cofre, o que
tem levado a criagdo de uma reserva de mercado para empresas
especificas, e limitado indevidamente a competitividade nos certames

promovidos pelo poder publico.

De acordo com o item 8 do estudo realizado, no caso da ABNT, o processo
de certificacao do servico de manutencao de salas-cofre, definido na sua
versao mais recente, Procedimento Especifico (PE)-047.19, é realizado por
meio de diversas etapas, quais sejam: avaliagdo da documentagdo do
fabricante e de suas autorizadas; visita técnica as instalacbes de ambos;
auditoria de certificacdo (avalia o sistema de gestdo e a execugdo do
servico); e avaliagcdo inicial da qualidade. Concluidas todas as etapas e
atendidos todos os requisitos da norma, a ABNT emite o Certificado de
Conformidade para o fabricante responsavel pelo servico de manutencéao, o
qual tera validade de trés anos.
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Cabe destacar que apenas a partir da revisdo 15 do PE-047, de 23/5/2023,
0 escopo da certificagdo foi alterado para o servico de manutengao. Antes
disso, s6 havia a certificacdo da sala-cofre em si.

Entao, a partir da revisdo 15 do PE 047 passou-se a existir duas
certificacoes:

a) a certificacao NBR 15.247, emitida para o fabricante das salas-cofre; e

b) a certificagao pelo PE 047, relativamente ao servico de manutencao
prestado em salas-cofre que ja possuem o certificado NBR 15.247.

Segundo o item 135 da Nota Técnica do TCU, essa distincdo & muito
relevante, pois, agora, independentemente de as manutengdes das
salas-cofre serem ou nao realizadas pelo fabricante ou autorizada, isso nao
tera influéncia sobre o certificado NBR 15.247, podendo apenas gerar
uma nao conformidade restrita ao certificado do PE 047, isto é, restrita
ao certificado do servigco de manutengao.

Segundo os itens 27 e 28 da Nota Técnica, o PE-047.19 de 7/12/2023,
versdao mais recente do PE-047, informa que a manutengido de uma
sala-cofre certificada deve ser realizada por um provedor de servigo, que,
no conceito previsto no item 3.2 dessa norma, pode ser o proéprio
fabricante ou uma empresa por ele autorizada. Portanto, se a
manutengao for realizada por uma empresa que nao seja o fabricante ou
uma empresa autorizada pelo fabricante, isso poderia comprometer a
conformidade da sala-cofre com os requisitos de certificacdo do servico de
manutencdo. No entanto, diferentemente da revisdo 13, esse documento
nao especifica explicitamente as consequéncias diretas para o caso de
a manutengao ser realizada por provedores nao autorizados, como a
perda de certificagao. O que o PE 047.19 informa, consoante transcrigdo a
seguir, € que o fabricante precisa tratar as nao conformidades e que cabe a
ABNT decidir se continua o processo de certificacdo da manutengao ou se
aplica sangoes ao fabricante:

7.2 Tratamento de servigos nao conformes

No caso de ocorréncia de servigos ndo conformes, cabe ao fabricante
realizar as devidas tratativas (corregao e agao corretiva) e submeter a
analise da ABNT que, posteriormente, pode dar seguimento ao
processo de certificagdo, ou se necessario, aplicar sangdes
contratuais.

Destaca-se a seguir trecho das conclusdes da Nota Técnica:

“147. Portanto, o préprio procedimento prevé a realizagdo, por parte da
ABNT (enquanto OCP), de auditorias periddicas nas salas-cofre
instaladas e certificadas, a fim de verificar a conformidade das
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manutengdes realizadas com o programa de manuteng¢do do fabricante,
além de inspegbes anuais para acompanhamento de teste de
estanqueidade nessas salas, de forma a garantir que os parametros
necessarios para a certificagdo estejam evidenciados.

148. Ou seja, ndo ha légica na limitagao prevista no item 6 do
PE-047.19, de que a certificagao do servigo de manutengao s6 possa
ser solicitada pelo préprio fabricante da sala-cofre e este, se quiser,
pode incluir na solicitagdo os nomes de suas empresas autorizadas, ja
que tais regras poderiam perfeitamente ser aplicadas aos casos de
servicos de manutengdo realizados por qualquer empresa com
qualificagdo técnica comprovada, seja ela detentora ou nao de
autorizacdo do fabricante e de credenciamento na ABNT,
considerando que a permanéncia da certificagdo da sala ao longo do
tempo esta condicionada a compatibilidade entre o que é
efetivamente feito na manutencdo e o programa de manutengao do
fabricante e a aprovagao nos testes de estanqueidade.

149. Nesse sentido, considerando que a exclusividade de
manutencdo das salas-cofre pelo fabricante ou empresa por ele
autorizada limita a competitividade e a livre concorréncia em
contratagées publicas, e o fato de que essa nao é a unica forma de
garantir a qualidade minima na prestagcao dos servigos, entende-se
que a Administragdo publica nao deve se sujeitar a essas
disposi¢coes, devendo abster-se de inclui-las em seus editais de
licitagbes.” (Grifou-se)

Considerando as conclusoes da Nota Técnica 01/20124 do TCU;

Considerando que o PE-047.19 de 7/12/2023 da ABNT (versdo mais
recente) nao especifica explicitamente as consequéncias diretas para
o caso de a manutencao ser realizada por provedores nao autorizados,
diferentemente da versao 13 que especificava a perda da certificacdo da
sala-cofre no caso dos servigos de manuten¢do ndo serem prestados pelo
fabricante ou empresa autorizada.

Considerando o exemplo de outros 6rgaos que passaram a exigir nos
editais de licitacdo de manutencao de sala-cofre outros requisitos de
habilitagcdo para selecionar empresa com experiéncia e especializagao
necessaria;

Visando ampliar a concorréncia no certame e a possivel redugiao nos

valores contratados, opta-se por nao exigir na presente contratacido
gue os servicos sejam realizados por empresa habilitada de acordo
ABNT NBER 15247 " lici is do PE-047.

Para tanto, destaca-se a necessidade de prever requisitos de habilitagao
técnica que visem garantir a contratagao de empresa que possua a
experiéncia e especializagdo necessaria, bem como acesso aos
insumos e pegas originais dos respectivos fabricantes para
manutencao de itens criticos da sala, em especial o cofre e os sistemas
de energia, climatizacdo, controle de acesso, deteccdo/combate a incéndio
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e piso elevado. Deve-se assegurar que a empresa a ser contratada possua
capacidade de manter integralmente as condicbes de seguranca
providas pela sala-cofre aos ativos tecnoldgicos e informagdes do
Tribunal, ou seja, ao conteludo de todos os processos judiciais que tramitam
no Tribunal.

A contratacao de empresa sem tais condigées colocaria em risco a
integridade da sala-cofre, a qualidade dos servigos e o cumprimento dos
prazos de solugdo, o que poderia provocar indisponibilidade do datacenter
e, consequentemente, interrupgao da prestacao jurisdicional do Tribunal.

Contratagao de servico de manutengao preventiva-programada e
corretiva de sala-cofre de empresa habilitada para realizar servigos de
acordo com a norma ABNT NBR 15247 e r. isito icionai

PE-047

A solugdo atende a todos os requisitos da contratacao especificados neste
documento?

(x) Sim () Nao atende ao requisito

Valor im

> Caélculo do Custo Total de Propriedade da Solugao, considerando os custos inerentes ao ciclo de
vida dos bens e servigos da solugéo, incluindo custos diretos e indiretos, a exemplo dos valores de
aquisicao dos ativos, insumos, garantia, manutencao, entre outros.

_ . Quantida Valor
ltem Descrigao Unidade de Unitario

Servigos de manutengéo preventiva
programada e corretiva, incluindo
monitoramento remoto em regime

1 |24x7x365 para a sala-cofre do Tribunal. meses 30 49.370,09
Fornecimento e abastecimento de dleo

2 |diesel litros 10.000 10,46
Servigo de recarga do gas do sistema de

3 |combate a incéndio servico 2 77.960,40
Retrofit do sistema de combate a

4 |incéndio de FM-200 para NOVEC 1230 servigo 1 144.220,00
Retrofit do sistema de monitoramento

5 |ambiental Servigo 1 50.825,00
Substituicdo do painel de automacao da

6 |sala-cofre e painel IHM servico 1 92.578,00

VALOR TOTAL ESTIMADO| 2.029.246,50
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Meméria de calculo:
> Informar precos unitarios referenciais, memarias de célculo e documentos que lhe ddo
suporte.

O valor foi estimado conforme or¢gcamento obtido no mercado com
empresa habilitada para realizar servicos de manutengao em
salas-cofre de acordo com a norma ABNT NBR 15247 e requisitos
adicionais do PE-047.

Solugao escolhida:
(x ) Nao - Justificativa:

Embora esta solugao atenda integralmente aos requisitos, e venha

sendo plenamente exitosa desde o inicio da operagao da sala, em

2011, as recentes mudangas na normatizacdo da manutencao das

salas cofre certificadas pela norma ABNT 15.247, que refletiram nas

jurisprudéncia do TCU, recomendam que os contratos de manutenc¢ao

Justificativa da escolha | nao mais sejam feitos com a exigéncia de certificagdo da empresa
do tipo de solugao a pela referida norma.

contratar i . . i 3 s
Além disso, verifica-se que ha empresas que reunem condigoes

técnicas, operacionais e de obtencdo de componentes e pecas
originais da sala e seus sistemas basicos, capazes de assegurar a
manuten¢ao das condigoes originais da sala, de modo que a
exigéncia da certificagcdo da empresa deixa de ser a melhor alternativa
para a contratagao do objeto.

Por fim, a auséncia de competicdo que ocorre na contratagdo de

empresa certificada pela Norma, que atualmente é uUnica no pais,
tende a elevar o preco do contrato.
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Capacitar a equipe técnica do Tribunal para execug¢ao dos servigos de
manutengao preventiva e contratar servigos avulsos para manutengao

Descrigcao da Solucgao 3 . . . .
corretiva para reparos necessarios dos componentes existentes na

sala-cofre.
A solucao atende a todos os requisitos da contratagcao especificados neste
Atendimento aos documento?
Requisitos

() Sim (x) Nao atende nenhum dos requisitos da contratagao

Valor estimado:

> Calculo do Custo Total de Propriedade da Solugéo, considerando os custos inerentes ao ciclo de
vida dos bens e servigos da solugdo, incluindo custos diretos e indiretos, a exemplo dos valores

Estimativa do valor da de aquisig&do dos ativos, insumos, garantia, manutengéo, entre outros.
contratacao . i ) ) .
(a eventual falta de Nao é possivel estimar o valor que seria gasto com contratagées
estimativa de valor da avulsas para manutengao corretiva da sala-cofre, porém estima-se que a
solugéo deve ser contratacéo de véri:as manute_ngées avulsas apresept(_a um custo super_ior
justificada) do que a contratagdo do servigo executado em um unico contrato, devido a

economia de escala.

Além disso, para a execucdo dos servigos de manutengao preventiva seria
necessaria mao de obra continua da equipe técnica da SETIC, o que
prejudicaria consideravelmente o atendimento das demandas técnicas.

Solugao escolhida:

(x ) Nao - Justificativa:
A manutengdo dos seus componentes exige a atuacdo de uma empresa
que disponha de profissionais especializados para cada recurso, além de
insumos e materiais necessarios para o reparo dos eventuais defeitos.
Embora a equipe de servidores da Tl monitore o funcionamento dessa
sala e dos equipamentos nela instalados durante o horario de expediente,
Justificativa da escolha | dado o carater ininterrupto de operagéo do data center, € indispensavel a
do tipo de solugdo a prestacdo de monitoramento em regime 24x7 para que agdes imediatas a
contratar incidentes mais criticos, como panes elétricas ou de refrigeragao.
E importante destacar que a manutencdo apenas corretiva, mediante
contratagbes avulsas, além de apresentar alto custo, acarretaria grandes
atrasos na manutencdo devido ao processo de contratagdo, gerando
grande risco a continuidade da operagao da sala-cofre, face ao processo
de contratacdo a ser realizado a cada evento, o que poderia expor a riscos
os equipamentos e as informagdes armazenadas.

Tal solugdo geraria riscos extremos a continuidade dos servigos, uma
vez que os componentes ficariam descobertos de contratos de
manutencao.
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10. ANALISE DOS REQUISITOS ADICIONAIS

Requisito Solugéo Sim | Nao Nao_ se
aplica
Solugao 1 X
A Solugao encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade Solucio 2 X
da Administrac&o Publica? ¢
Solugao 3 X
Solugao 1 X
A Solugdo esta disponivel no Portal do Software Publico Soluco 2 N
Brasileiro? (quando se tratar de software) ¢
Solugao 3 X
Solucéao 1 X
A Solugao é composta por software livre ou software publico? Solucio 2 N
(quando se tratar de software) ¢
Solugéo 3 X
A Solucado é aderente as politicas, premissas e especificagcdes Solugao 1 X
técnicas definidas pelos Padrées de governo ePing, eMag, 2
cPWG? Solugao 2 X
Solugao 3 X
Solucéao 1 X
A Solugéo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? Solucio 2 N
(quando houver necessidade de certificagéo digital) ¢
Solugéo 3 X
A Solugdo ¢é aderente as orientagbes, premissas e Solugao 1 X
especificagbes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando| Solugéo 2 X
0 objetivo da solugado abranger documentos arquivisticos) Solugdo 3 N

1. DESCRI(}AO DA SOLU(}AO COMO UM TODO
> Explicitar a solugdo que melhor atendera a necessidade do Tribunal.
> Relacionar as exigéncias relacionadas a manutencéo e a assisténcia técnica.
> Justificar, se for o caso, a vigéncia contratual inicial por prazo superior a 12 (doze) meses.

Servigos continuos de manutengao preventiva programada e corretiva da sala-cofre do
Tribunal, incluindo, monitoramento remoto em regime 24x7x365.

Servigos continuos, sob demanda, de fornecimento e abastecimento de éleo diesel dos
grupos geradores.

Servigos continuos, sob demanda, de servigo de recarga do gas do sistema de combate
a incéndio.

Os servigos descritos acima terao vigéncia de 30 meses, prorrogaveis nos termos dos
artigos 106 e 107 da Lei N° 14.133/2021, conforme requisitos e condigbes constantes neste
Termo de Referéncia.

O contrato inclui também o retrofit dos sistemas de combate a incéndio e de
monitoramento ambiental e a substituicdo do painel de automacao da sala-cofre e painel IHM.
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12.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

> Justificar as quantidades da contratagdo, informando as memodrias de calculo e os documentos que
Ihes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar

economia de escala;

> Exemplos de memorias de calculos: consumos registrados em exercicios anteriores, nimero de

usuarios, dimensoes, etc.

N° Descricio Unidade Quantidade Justificativa /

Item ¢ total Meméria de Calculo
Justifica-se a contratagado do servigo por 30
meses por tratar-se de servigo continuo que
visa assegurar a disponibilidade dos

. ~ servicos de Tl e a segurangca das
Servigos de manutengao . ~ ~
) informagcdes armazenadas, que sao
preventiva programada e . -
. , ) fundamentais para a continuidade do
corretiva, incluindo o )
1 i meses 30 negécio do Tribunal. A sala-cofre do
monitoramento  remoto Tribunal . d ~
em  regime 24x7x365 ribuna neqessna e manutencao em
carater continuado, tanto para prevenir
para a sala-cofre do falh - defei d
Tribunal. alhas quanto para corrigir os de eitos dos
diversos  materiais, equipamentos e
sistemas de controle que a compdem, de
modo a assegurar as condi¢des ideais de
funcionamento.
Servigo pago sob demanda.
Quantidade de consumo estimada com
Fornecimento e _ base no histérico de abastecimentos dos
2 |abastecimento de o6leo | litros 10.000 dltimos anos, ampliado pela tendéncia
diesel crescente de eventos climaticos que
requerem a operagao dos geradores como
fonte primaria de energia para a sala-cofre..
Servigo pago sob demanda.
Servigo de recarga do . Estima-se que durante a vigéncia do
3 gas do sistema de | servico 2 contrato sera necessaria, no maximo, 2
combate a incéndio servicos de recarga do gas do sistema de
combate a incéndio.
Sc)ertr:ggtte d: irsmlcsé?mr(;]ig g: . A modernizagédo do sistema de combate a
4 EM-2 servico 1 incéndios sera realizada uma Unica vez ao
-200 para NOVEC I da viaéneia d trat
1230 ongo da vigéncia do contrato.
Retrofit do sistema de A .modernlzagao . do S|§tema_ de
5 ) servico 1 monitoramento ambiental sera realizada
monitoramento ¢ . oA
. uma Uunica vez ao longo da vigéncia do
ambiental contrato
Substituicdo do painel de . A substituicdo do painel de automacéo da
6 automacao da sala-cofre | Servico 1 sala-cofre e painel IHM sera realizada uma
e painel IHM Unica vez.
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13.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

> O parcelamento do objeto devera ser adotado sempre que a sua divisdo seja tecnicamente viavel e
economicamente vantajosa e nao represente perda de economia de escala.
> O nao parcelamento do objeto devera ser devidamente justificado com a demonstragdo das razdes
técnicas, administrativas e econdmicas que o inviabilize.
> Devem ser considerados:
- aresponsabilidade técnica;
- o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisdo
do objeto em itens;
- o dever de buscar a ampliacao da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

A divisdo do objeto em lotes, classificando por tipo de equipamento ou sistema, é inviavel, pois
haveria risco de conflito de responsabilidades em razdo da dependéncia técnica e operacional
entre os componentes, conforme detalhado a seguir.

Embora se trate, efetivamente, de equipamentos e componentes de diferentes fabricantes e
tecnologias, a absoluta dependéncia operacional entre os mesmos inviabiliza a prestacdo dos
servicos por multiplas empresas. A titulo de exemplo, os ativos de Tl (servidores, sistemas de
armazenamento, conectividade e seguranca da informagao, etc) que operam em regime
integral (24x7) na sala-cofre para a sustentagcéo e disponibilidade do PJe, consomem cerca de 60
KW de energia elétrica nos momentos de pico, de modo que, para garantir esse funcionamento em
regime integral, necessitam que essa energia seja fornecida de forma ininterrupta, o que demanda
o funcionamento constante e redundante das UPSs (ou no-breaks) para manter a rede
estabilizada e assegurar a continuidade da operagdo nas oscilagbes ou faltas de energia da
concessionaria. Consequentemente, os ativos de Tl dissipam calor em uma razao bastante proxima
ao consumo de energia, de modo que ocorre no mesmo datacenter uma dissipagcédo térmica
proxima de 60 KW em regime permanente, demandando, por sua vez, a operacgao ininterrupta de
um sistema de climatizagao de alta precisdo, capacidade e disponibilidade, indispensavel para
manter os ativos de Tl na condigdo térmica ideal de funcionamento. Neste aspecto é importante
frisar que a parada total do sistema de climatizacdo, ante a citada dissipagado térmica, levaria o
ambiente hermético da sala-cofre ao superaquecimento em poucos minutos, com prejuizos
incalculaveis aos ativos de Tl em operacdo no ambiente e, consequentemente, a prestagao
jurisdicional, ou a necessidade de desligamento emergencial dos mesmos, o que também causaria
prejuizos a prestagao jurisdicional. Por esta razdo, a sala-cofre necessita de dois grupos
geradores para o fornecimento de energia elétrica, de forma redundante, nas hipéteses de falta de
energia elétrica da concessionaria, assegurando que o ambiente como um todo possua energia
elétrica e climatizacdo constante, garantindo assim a operacao ininterrupta do datacenter, a razao
da sua instalagcdo em uma sala-cofre neste Tribunal.

Nesse contexto, justifica-se que os servicos de manutencgao e abastecimento dos geradores de
energia elétrica estejam no mesmo contrato, pois a segmentagao desses servigos podem causar
dificuldades na continuidade dos servigos e também no conflito de responsabilidades.

Além disso, outros sistemas complementares sao igualmente criticos e altamente interdependentes
em uma sala-cofre, tais como os varios quildmetros de cabos de energia, rede e fibra éptica que
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estdo instalados no entrepiso (sob o piso elevado), cuja manutencdo necessita seguir rigidos
padrées de organizagdo para assegurar o funcionamento do data center, viabilizando as
movimenta¢des dos ativos de Tl que ocorrem em decorréncia de mudangas de tecnologias,
configuragdes, atualizagdo e manutengao de equipamentos.

Por sua vez, o piso elevado é totalmente vinculado ao sistema de climatizacao, pois o ciclo de
refrigeracdo é realizado por meio da insuflagdo do ar frio sob este piso elevado, direcionando e
dimensionando o fluxo aos pontos de entrada de ar dos ativos de Tl, o que também requer
permanente manutengao.

Igualmente critico para a operacado da sala-cofre, cujo sistema elétrico de alta demanda opera
em regime permanente, é o sistema de detecgdo e combate automatico de incéndios internos
ao datacenter. O mesmo é acoplado ao sistema de climatizagédo, que analisa permanentemente a
composicdo do ar circulante da sala, identificando precocemente qualquer alteracido que possa
representar um principio de incéndio, de modo a assegurar o menor dano possivel aos ativos numa
eventualidade dessa natureza, quer seja pela atuagado das equipes, ou pelo acionamento direto do
sistema automatico de combate a incéndios, igualmente especifico para ambientes de datacenter.

Em se tratando de um cofre, os sistemas de automacao, controle de acesso fisico e
monitoramento sdo elementos fundamentais para a seguranca da informagcdo, no caso deste
Tribunal sobre os autos originais de todos os processos judiciais trabalhistas, que existem apenas
no ambiente tecnoldgico, uma vez que ndo possuem nenhuma copia impressa.

O servico de monitoramento verifica indicadores de todos os sistemas da sala para acionar
diretamente as equipes de campo da contratada nos episédios de falhas, sendo necessaria a
integracéo de todos os indicadores numa visao unica.

Conforme até aqui detalhado, resta claro que os subsistemas da sala-cofre do TRT séao
indispensaveis e indissociaveis para sua operacao e sua razado de existir, que no caso do TRT
representa a sustentagdo da prestagao jurisdicional em sua esséncia, pois a sala-cofre é, de fato,
o cofre onde é feita a guarda da integralidade dos processos judiciais do TRT4, cuja
responsabilidade recai sobre a tecnologia da informacgao.

Com os servigos integrados em um mesmo contrato, a contratada torna-se responsavel pela
manutencdo de toda a cadeia de recursos criticos para a operagao continua do datacenter,
necessario para a tecnologia assegurar a continuidade da prestacéo jurisdicional do TRT4.

Além disso, o acesso de multiplas empresas ao ambiente critico da sala-cofre, que concentra
todos os dados e sistemas do Tribunal, aumentaria o risco a seguranga das informagoes.

A divisdo em lotes também demandaria maior esforgo das equipes do Tribunal na gestao e
fiscalizagdo dos diferentes contratos, o que poderia prejudicar, também, a produtividade nas
atividades técnicas.

Destaca-se, por fim, o trecho a seguir sobre o assunto retirado da Nota Técnica 01/2024 do TCU -
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Estratégia de controle sobre contratagdes publicas de servicos de manutencéo de salas-cofre para
data-centers:

145. Cabe destacar que, além de ndo se prestar a definir os procedimentos para a
manutenc¢do preventiva e corretiva, a NBR 15247 também n&o estabelece critérios para os
demais sistemas e subsistemas construtivos (energia, ar-condicionado, SPDA, outros
equipamentos e instalagbes). Portanto, apenas parte dos servicos de manutengdo esta
atrelada a uma condi¢do especifica definida pelo normativo, qual seja, a preservagdo da
estanqueidade do ambiente. Contudo, entende-se que a contratacao em separado dos
servigcos de manuteng¢ao da estanqueidade do ambiente e de manutengdo dos demais
subsistemas pode se tornar invidvel, dada as possiveis interferéncias entre ambos e a
dificuldade de se fixar uma responsabilizagdo, no caso de eventuais danos a estrutura
da célula estanque da sala-cofre (vide itens 82 e 88 desta nota técnica).

(Grifou-se)

Ha justificativa para a NAO participagao ou criagdo de cota para ME/EPP?

(x) Nao se aplica, pois n&do € um bem de natureza divisivel
( ) Nao

( ) Sim - Justificativa:

14.DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

> Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou
financeiros disponiveis.

Tipo Detalhamento

() Ganho de produtividade

() Redugao de esforgo

( ) Reducgao de custo

() Reducao de uso de recursos
() Melhoria de controle

- Deteccao e correcao precoce de falhas, visando a
( x ) Redugao de riscos redugdo de riscos antes de  qualquer
comprometimento de equipamentos, dados e

servicos prestados pelo TRT.

() Cumprimento de determinagao
legal e/ou administrativa

() Melhoria/adequagao nas
instalagbes fisicas

- Manutencao da qualidade original do data center;
(x) Outro - Adogdo e atualizagdo das melhores praticas de
manutencao e conservacao do data center.
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15.CARACTERIZAGAO DE SERVIGOS OU FORNECIMENTOS CONTINUOS

> Servicos contratados e compras realizadas pela Administragdo Publica para a manutengio de
atividades administrativas decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

( ) N&o se aplica

( x) Sim — Justificativa:

Assim como os demais recursos de infraestrutura, a sala-cofre do Tribunal necessita de
manutencao em carater continuado, tanto para prevenir falhas quanto para corrigir os defeitos
dos diversos materiais, equipamentos e sistemas de controle que a compdem, de modo a
assegurar as condi¢cdes ideais de funcionamento.

Os servigos de manutencao da sala-cofre visam a assegurar a disponibilidade dos servigos
de Tl e a seguranca das informagbes armazenadas, que s&o fundamentais para a
continuidade dos negdcios do Tribunal.

A sala-cofre encontra-se em operacao ininterrupta desde abril de 2011 - portanto, ha cerca de
14 anos - e, gracas a sua constante manutenc¢ao, de acordo com os padrdes da industria dos
seus componentes, apresenta plenas condi¢des para operagdo, como se estivesse recém
instalada.

16.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTR_A(}Z\O
PREVIAMENTE A FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
(NECESSIDADE DE ADEQUACAO DO AMBIENTE)

Tipo Detalhamento
) Necessidade de capacitagdo de gestores e

1£iscais da contratacao na
( ) Instalacao elétrica n/a
( ) Instalagao logica n/a
( ) Alteracao de layout (espaco fisico / mobiliario) | n/a
( ) Infraestrutura tecnoldgica n/a
( ) Logistica de implantacao n/a
( ) Outra n/a
(

x ) Nao se aplica

17.RECURSOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO OBJETO CONTRATADO
(PROVIDOS PELO TRIBUNAL)

Descricio Material / Préprio / A ser Area
¢ Humano contratado Responsavel
Equipe de Gestao e Fiscalizagao Humano Préprio SETIC
Equ[pe técnica que afzompanhara 0s Humano Préprio CIT
servigos de manutencao
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18. TRANSIGAO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Acoes Necessarias no Encerramento

Contratual Responsavel Prazo
( ) Entrega de versodes finais dos produtos Nao se aplica
( ) Transferéncia final de conhecimentos N&o se aplica

O fiscal técnico devera cobrar da
contratada a atualizagao da
documentacéo referente aos

Até o
encerramento
do contrato

( x ) Entrega de documentacao atualizada

datacenters
( ) Devolugéo de recursos materiais Nao se aplica
( ) Revogacao de perfis de acesso Nao se aplica
( ) Eliminagao de caixas postais Nao se aplica
O fiscal técnico devera cobrar da Até o
( x ) Encerramento de todos os chamados contratada o atendimento a todos os encerramento
chamados abertos do contrato

19.ESTRATEGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPGAO
CONTRATUAL

Em caso de interrupgao contratual, descreva como serao afetados os servigos prestados
pelo Tribunal:

A sala-cofre seguira em operacdo, porém sem dispor de servicos de manutencgdo preventiva e
corretiva, elevando gravemente o risco de parada por falhas ou mau funcionamento dos
equipamentos e componentes basicos.

Acoes de contingéncia e seus respectivos responsaveis:

Caso se concretize a interrupgado contratual, a primeira medida a ser tomada devera ser a
tentativa junto a contratada, visando restabelecer em carater emergencial a prestagdo dos
servigos. Nao sendo possivel tal hipétese, deve ser avaliada a possibilidade de contratacdo de
servicos de forma emergencial e temporaria

Em paralelo, deve ser planejada a contratacdo de um servigo continuado que assegure o
perfeito funcionamento de todos os componentes basicos da sala-cofre, incluindo as
caracteristicas de protecao do cofre regulamentadas pela Norma ABNT 15.247.

Responsavel: SETIC

20.ESTRATEGIA DE INDEPENDENCIA DA ADMINISTRAGAO

A transferéncia de conhecimento ocorrera através do
(x) Transferéncia de [acompanhamento das atividades de manutencao, dos testes de
Conhecimento operagdes na sala e das simulagcbes de eventos criticos
(sinistros) e dos relatorios das visitas técnicas.
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() Direitos de Propriedade
Intelectual e Direitos | N&o se aplica
Autorais (Lei n°® 9.610/1998)

21.SEGURANGA DA INFORMAGAO E CONTROLE DE ACESSO

( x ) Durante a prestagéo do objeto, a Contratada devera observar as Politicas de Controle de
Acesso definidas pelo Tribunal.

( x ) A contratada devera firmar Termo de Compromisso com a Seguranc¢a da Informagao.

22.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA

CONTRATAGAO
Baseado nos estudos Justificativa:
preliminares, a (x) Sim A contratagdo pretendida atende aos requisitos
contratagdo demonstra-se () Nao necessarios para atendimento da demanda do
adequada para o Tribunal, conforme justificado no item “ANALISE DAS
atendimento da demanda? ALTERNATIVAS POSSIVEIS” deste documento.

Equipe de Planejamento da Contratagao

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
ERIC GUATIMOZIN SILVA YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO
Integrante Demandante Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente Documento assinado dig/_'talmente
ALBERTO DANIEL MULLER

GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de

Integrante Administrativo da Secretaria de . ~ L
. ~ Tecnologia da Informagéo e Comunicacoes /
Administragao e
Requisitante

Autoridade maxima da area de TIC / Subcomité de TIC

Documento assinado digitalmente
ANDRE SOARES FARIAS
Coordenador do Subcomité de Tecnologia da Informagao e Comunicac¢des
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informagédo e Comunicagdes
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versdo marco/2023

CONTRATAGAO DE TIC
MAPA DE RISCOS ATUALIZADO

(ATUALIZADO APOS A ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA)

SOLUGAO DE TIC A SER CONTRATADA

Contratagdao de manutengao preventiva programada e corretiva para o data center
principal (sala-cofre) do Tribunal.

Descrigao do
risco:

Tipo:

Probabilidade:

Impacto:

Dano
potencial:

Tratamento:

Acao
Preventiva e
Responsavel:

Acgéao de
Contingéncia e
Responsavel:

Atualizacao
29/04/2025:

Risco 1

Atraso na realizacédo do Estudo Técnico Preliminar

( x ) Planejamento da contratagédo
() Selegéo de Fornecedor
() Gestao do Contrato

( )Baixa (x) Média ( )Alta

( )Baixo ( ) Meédio (x)Alto

Em caso de atraso ha risco de descontinuidade dos servicos de manutencdo da
sala-cofre, que podera ocasionar indisponibilidade dos sistemas ou perda de dados
em funcao da demora nos consertos dos componentes da sala-cofre.

(x) Evitar

() Reduzir ou mitigar

() Transferir ou compartilhar
() Aceitar ou tolerar o risco

Iniciar o Estudo Técnico Preliminar dentro do prazo planejado no Plano de
Contratacoes.

Monitorar o cumprimento dos prazos previstos para cada integrante da equipe de
planejamento da contratag&o, visando concluir o Estudo dentro do prazo planejado no
Plano de Contratagdes.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagao

Prorrogar o contrato atual n® 28/2023 visando a continuidade dos servigcos até a
formalizagao da nova contratagao.

Responsavel: Equipe de Gestao e Fiscalizagdo do contrato

O risco nao se concretizou, pois ndo ocorreu atraso no Estudo Técnico Preliminar e a
contratagao sera encaminhada no prazo previsto no Plano de Contratagées de TIC.

GEOVANE
DUTRA
DE

@ SOUZA

30/04/2025 15:58

=| e
GUATIMOZIN
l Ql g
ALBERTO

30/04/2025 16:16
DANIEL

[ | MULLER

30/04/2025 16:18
MAHATHMA

Dﬁ st
9 ©

HENCHENSKI
GIDRAO
30/04/2025 16:45
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Descrigao do risco:

Tipo:

Probabilidade:

Impacto:

Dano potencial

Tratamento

Acao Preventiva e
Responsavel:

Acao de Contingéncia e
Responsavel:

PROAD 2676/2025. DOC 35.
(Juntadiuptady poiatiaristMONEIRNE HERNASTEEDEFARRST em 38/08/2025)
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JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO

Risco 2

Contratacao de empresa inexperiente ou sem capacidade para a
prestagao dos servigos de manutengao da sala-cofre do Tribunal

( x ) Planejamento da contratagéo
( x ) Selegao de Fornecedor
() Gestéo do Contrato

( )Baixa (x)Média ( )Alta
( )Baixo ( )Meédio (x)Alto

Maior indisponibilidade dos sistemas ou perda de dados em funcao da
demora ou da execugao inadequada dos consertos dos componentes das
salas, causada pela inexperiéncia da empresa, bem como pela maior
dificuldade em obter os componentes e pegas especificas, necessarias
para o conserto dos equipamentos especializados das salas.

Perda das caracteristicas originais da sala-cofre que lhe conferem a
certificacdo pela norma NBR 15.247, deixando de atender as condi¢des
minimas de seguranga da informacgéo para a guarda dos ativos e dados
dos processos judiciais eletronicos.

(x) Evitar

( ) Reduzir ou mitigar

( ) Transferir ou compartilhar
( ) Aceitar ou tolerar o risco

Exigir requisitos de habilitagdo que comprovem a expertise da empresa
no objeto contratado, como por exemplo:

- atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiéncia
da empresa na prestagao de objeto compativel com o da
contratagao;

- certificados emitidos por entidades credenciadas junto ao
Inmetro ou instituigdes equivalentes;

- comprovagao de realizagao de teste de estanqueidade,
resisténcia e integridade do ambiente;

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagcao

Se, durante a vigéncia do contrato, a empresa contratada nao
demonstrar capacidade técnica para execugdo dos servigos de
manutengéo, o contrato devera ser rescindido e devera ser realizada
uma nova contratagao.
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Além disso, devera ser encaminhado processo para aplicagao de
sangodes previstas para quaisquer descumprimentos do objeto e
acionamento da garantia contratual para prejuizos causados.

Responsavel: Equipe de Gestéo e Fiscalizagdo do Contrato

Risco 3

Descrigao do risco: Atraso na contratacao

Tipo:

Probabilidade:

Impacto:

Dano potencial:

Tratamento:

Acao Preventiva e

( x ) Planejamento da contratagéo
(x ) Selecao de Fornecedor
() Gestao do Contrato

( )Baixa (x)Média ( )Alta

( )Baixo ( )Médio (x)Alto

Caso haja descontinuidade dos servigos de manutengéo da sala-cofre,
podera ocasionar indisponibilidade dos sistemas ou perda de dados em
fungédo da demora nos consertos dos componentes da sala-cofre.

(x) Evitar

( ) Reduzir ou mitigar

( ) Transferir ou compartilhar
( ) Aceitar ou tolerar o risco

Encaminhar a processo de contratagao dentro do prazo planejado no
Plano de Contratagoes.

Monitorar o cumprimento dos prazos da contratagédo na fase de selegao

Responsavel: do fornecedor.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratacao

Prorrogar o contrato atual n° 28/2023 visando a continuidade dos
Acéo de Contingéncia e servicos até a formalizagdo da nova contratacéo.
Responsavel:

Responsavel: Equipe de Gestéo e Fiscalizagdo do contrato
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Risco 4

Descricao do risco: Licitagao deserta ou fracassada.

Tipo:

Probabilidade:

Impacto:

Dano potencial

Tratamento

Acao Preventiva e

Responsavel:

() Planejamento da contratacéo
( x ) Selegao de Fornecedor
( ) Gestédo do Contrato

(x) Baixa ( )Média ( )Alta

( )Baixo (x)Médio ( )Alto

Atraso na contratagao.

Caso haja descontinuidade dos servigos devido ao atraso na contratagcao
de manutengdo da sala-cofre, podera ocasionar indisponibilidade dos
sistemas ou perda de dados em fungdo da demora nos consertos dos
componentes da sala-cofre.

(x) Evitar

( ) Reduzir ou mitigar

( ) Transferir ou compartilhar

( ) Aceitar ou tolerar o risco

Realizar o estudo técnico preliminar detalhado dos requisitos e pregos de
mercado.

Definir critérios razoaveis de aceitabilidade do servigo.

Encaminhar a contratagdo com tempo habil para repeticao.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagdo

Repetir a licitagdo, sanando eventuais falhas que possam ter criado
obstaculos na selecao dos fornecedores.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagao

Acao de Contingéncia e

Responsavel:

Prorrogar o contrato atual n° 28/2023 visando a continuidade dos
servigos até a formalizagao da nova contratagéo.

Responsavel: Equipe de Gestao e Fiscalizagdo do contrato
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Risco 5
Descrigao do risco: Divergéncia entre os pregos de referéncia e aqueles praticados no mercado.

( x ) Planejamento da contratagédo
Tipo: () Selegéo de Fornecedor
( ) Gestéo do Contrato

Probabilidade: (x) Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Médio (x)Alto

Atraso no processo licitatorio, sobreprego ou subpreco.

Caso haja descontinuidade dos servigos devido ao atraso na contratagéo de
Dano potencial manutencgéo da sala-cofre, podera ocasionar indisponibilidade dos sistemas

ou perda de dados em fungédo da demora nos consertos dos componentes

da sala-cofre.

(x) Evitar

( ) Reduzir ou mitigar

() Transferir ou compartilhar
() Aceitar ou tolerar o risco

Tratamento

Elaboracdo de pesquisa de pregos seguindo as diretrizes do Guia de
Pesquisa de Pregos do TRT4.
Responsavel: Equipe de Gestao e Fiscalizagdo do Contrato

Acéao Preventiva e
Responsavel:

Caso a divergéncia seja identificada antes da homologagao da licitagao,
devera ser realizado ajuste na pesquisa de precos e republicacdo do
Edital.

Caso a divergéncia seja identificada apés a homologacdo da licitagao,
devera ser realizada a anulacdo da licitagdo ou rescisao contratual e
realizagdo de nova contratacao.

Responsavel: Equipe de Gestéo e Fiscalizagdo do Contrato

Acéao de Contingéncia e
Reponsavel:

Equipe de Planejamento da Contratagao

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
ERIC GUATIMOZIN SILVA YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO
Integrante Demandante Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
ALBERTO DANIEL MULLER
Integrante Administrativo da Secretaria de
Tecnologia da Informagao e Comunicagoes /
Requisitante

Documento assinado digitalmente
GEOVANE DUTRA DE SOUZA
Integrante Administrativo da Secretaria de
Administragéo
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TRT 42 Regido
Pregéo Eletrénico n° 06/90006/2025

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO 11 DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA

Preco (Precgo Total do

Grupo | Iltem Descrigao Unidade |Quantidade | Unitario item
(R$) (R$)
Servigos de manutencgao
preventiva programada e
1 corretiva, incluindo Meses 30

monitoramento remoto em
regime  24x7x365 para a
sala-cofre do Tribunal.

Fornecimento e abastecimento .
2 de dleo diesel (sob demanda) Litros 10.000

Servico de recarga do gas do
3 |[sistema de combate a incéndio| Servigo 2
(sob demanda)

1
Retrofit do sistema de combate a
4 |[incéndio de FM-200 para| Servico 1
NOVEC 1230
Retrofit do sistema de .
5 . A Servico 1
monitoramento ambiental
Substituicdo do painel de
6 automacao da sala-cofre e painel Servico 1
I[HM
Marca/Fabricante:
PRECO GLOBAL DO GRUPO 1 (R$)
DADOS DA LICITANTE:
Razao social:
CNPJ:
Endereco (CEP, cidade, estado):
E-mail:
Telefone:
Falar com:

Assinatura do representante da empresa

11
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Pregéao Eletrénico n° 06/2025

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS
PROAD 2676/2025

ANEXO 11l DO EDITAL

DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAGAO

(nome/razéo social) , inscrita no

CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a) sr.(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF n® , DECLARA, para fins dos

beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/06, ser microempresa ou empresa

de pequeno porte nos termos da legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos

impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da mesma lei.

Outrossim, DECLARA que no ano-calendario de realizacao desta licitagdo, a empresa
ainda nao celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

empresa de pequeno porte.

Porto Alegre, de de 2025.

(representante legal)
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PROAD 2676/2025. DOC 35. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2025.LTXW.PDTX:
https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 2676/2025. DOC 35.
(Juntado por Ifarias - LEDIANE FERNANDES DE FARIAS em 17/06/2025)

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4? REGIAO

CONTRATO TRT4 N° __ /2025

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS DE
MANUTENGAO PREVENTIVA PROGRAMADA E
CORRETIVA DA SALA-COFRE DO TRIBUNAL,
INCLUINDO RETROFIT PARCIAL, QUE ENTRE
SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 42 REGIAO E

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO, inscrito no C.N.P.J.M.F.
sob o n° 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, n° 1.100, em Porto
Alegre/RS, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo.
Presidente, Desembargador RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, e,

de outro lado, , inscrita no C.N.P.J.M.F. sob o n° , com sede
na , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, inscrito no C.P.F.M.F. sob o n° , ajustam entre si este contrato, o

qual reger-se-a pelas condi¢cdes adiante discriminadas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA. O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de servigos
de manutencao preventiva programada e corretiva da sala-cofre do CONTRATANTE,

incluindo retrofit parcial, conforme discriminagcdo constante no Anexo | - Termo de
Referéncia, e seus anexos, do Edital do Pregao Eletrénico n° 06/2025, no quantitativo que
segue:
Item Especificagdo Unidade | Quantidade
Servicos de manutengédo preventiva programada e corretiva,
1 incluindo monitoramento remoto em regime 24x7x365 para a | meses 30
sala-cofre do CONTRATANTE.
2 Fornecimento e abastecimento de éleo diesel litros 10.000*
3 Servigo de recarga do gas do sistema de combate a incéndio Servigo 2*
4 Retrofit do sistema de combate a incéndio de FM-200 para Servico 1
NOVEC 1230 ¢
5 Retrofit do sistema de monitoramento ambiental Servigo 1
Substituicdo do painel de automacéo da sala-cofre e painel IHM
6 ¢ P ¢ P Servigo 1

Marca/Fabricante do painel:

* Quantidades estimadas

Paragrafo Primeiro. Servicos continuos de manutengao preventiva programada e corretiva
da sala-cofre do CONTRATANTE, incluindo, monitoramento remoto em regime 24x7x365.

Paragrafo Segundo. Servicos continuos, sob demanda, de fornecimento e abastecimento
de dleo diesel dos grupos geradores.

Paragrafo Terceiro. Servigos continuos, sob demanda, de recarga do gas do sistema de
combate a incéndio.

Paragrafo Quarto. O presente instrumento inclui também o retrofit dos sistemas de combate
a incéndio e de monitoramento ambiental, além da substituicdo do painel de automacéao da
sala-cofre e painel IHM.
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DA VIGENCIA

CLAUSULA SEGUNDA. A vigéncia deste contrato tem inicio com sua assinatura e
encerra-se no prazo de 30 meses contados da data de inicio da prestacdo dos servigos,
podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro. A prorrogacao de que trata esta Clausula é condicionada ao ateste,
pela autoridade competente, de que as condi¢cdes e os pre¢os permanecem vantajosos para
a Administragao, permitida a negociagcdo com o contratado.

Paragrafo Segundo. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para
0 CONTRATANTE, quando este nao dispuser de créditos orgcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem, na forma
do artigo 106, inciso Ill e § 1° da Lei n°® 14.133/2021 e dos §§ 7° e 8° do artigo 112 da
Portaria GP.TRT4 n° 1.737/2023.

Paragrafo Terceiro. O inicio da prestacado dos servigos devera ocorrer em 02/12/2025 as
00h00m.

DO REGIME DE EXECUGAO

CLAUSULA TERCEIRA. O objeto da presente contratagdo sera prestado na forma de
execugao indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

Paragrafo Primeiro. Os projetos executivos dos retrofits do sistema de combate a incéndio
de FM-200 para NOVEC e do sistema de monitoramento ambiental deverao ser entregues
no prazo de até 45 dias, a contar de 02/12/2025. Caso o CONTRATANTE solicite alguma
correcao ou complementacado do projeto, a CONTRATADA tera mais 15 dias corridos para
reapresentar o projeto com as devidas corregoes.

Paragrafo Segundo. Os retrofits do sistema de combate a incéndio de FM-200 para
NOVEC e do sistema de monitoramento ambiental deverédo ser concluidos no prazo de até
90 dias, a contar da data de recebimento da “Ordem de Servigo”.

Paragrafo Terceiro. A substituicido do painel de automacao da sala-cofre e painel IHM
devera ser concluida no prazo de até 45 dias, a contar de 02/12/2025.

Paragrafo Quarto. A execucdo dos reparos eventualmente necessarios para restabelecer
as condicdes ideais de operagcao dos componentes da sala-cofre no inicio da execucgao
contratual, conforme previsto no paragrafo terceiro da Clausula Quarta, infra, deveréo ser
realizados nos seguintes prazos:

I - Os reparos que nao interfiram na disponibilidade e operagcao do ambiente de missao
critica deverao ser concluidos no prazo de 15 dias a contar de 02/12/2025.

Il - Os reparos que interfiram na disponibilidade da sala serdo considerados chamados de
manutencdo corretiva, e tratados de acordo com os niveis de servico estabelecidos neste
instrumento.

DA MANUTENGAO CORRETIVA
(Item 1 do objeto)

PROAD 2676/2025. DOC 35. Para verificar a autenticidade desta 070615 31
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2025.LTXW.PDTX:
https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

PROAD 2676/2025. DOC 35.
(Juntado por Ifarias - LEDIANE FERNANDES DE FARIAS em 17/06/2025)

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4% REGIAO

Pregéo Eletrénico n° 06/2025 - PROAD 2676/2025 Contrato TRT4 n° @/2025

CLAUSULA QUARTA. Consiste na realizacdo dos servigos técnicos, incluindo o
fornecimento de pecas e componentes, necessarios para restabelecer as condigdes
originais de funcionamento dos componentes da sala-cofre do CONTRATANTE nas
ocorréncias de falhas.

Paragrafo Primeiro. A fim de assegurar o funcionamento ideal dos recursos que suportam a
operacao de missao critica do datacenter, as pegas e componentes fornecidos na execugao
dos servicos de manutencdo deverdo ser originais dos respectivos fabricantes dos
equipamentos da sala-cofre, devidamente certificados/aprovados pelos mesmos ou
previamente aprovados pela fiscalizagdo do contrato.

Paragrafo Segundo. A tabela a seguir apresenta as descrigdes basicas da sala-cofre a ser
mantida:

Inicio da operagao /
Item| Descricdo Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual

Sala-Cofre 46 m? Aceco Lampertz certificada pela
1 lcelua norma ABNT/NBR 15.247 Placa n° 0104 Inicio da operaco: 2011
Modelo: Rittal TDR-B/M Classe: S60D Tipo: B peragao:

Ndmero de Série: SCO-269

Piso Elevado TATE com 46 m? - placas de 60cm x
60cm

2 |Piso 1 placa de vidro Inicio da operagéo: 2011
17 placas perfuradas

3 placas perfuradas de alto fluxo

Inicio da operagao: 2011
Baterias trocadas em julho

UPS EATON Powerware 9390 x 80 KVA Numero de
Série: ED191CBB12

. ) de 2024
3 Slstemas de UPS EATON Powerware 9390 x 80 KVA Numero de Retrofit realizado em
Energia Série: ED191CBB08 agosto de 2024
2 Bancos de Baterias x 36 Baterias Monobloco Placas de controle /
VLRA PWHR12330W4FR Eaton Powerware interface/miniCSB trocadas

em janeiro de 2025

Unidades 1,2e 3
fabricadas em 2010 e
4 x Unidade Evaporadora Emerson Liebert S23UA |ativadas em 2011

Sist d 4 x Unidade Condensadora Emerson Liebert Enclausuramento dos
4 '_S ema e~ HCE33 corredores frios construido
Climatizacao em 2022

Infraestrutura de enclausuramento de climatizagéo

(corredor quente/corredor frio) Unidade 4 fabricada em

2011 e ativada em margo
2022

Inicio da operacgéo: 2011
Filtro Stratos trocado em

Sistem? de Stratos-HSSD Micra 25 junho de 2020

5 Deteccéo e NOTIFIER RP-2002 Baterias Notifier trocadas
Combate a 8 Detectores de fumaca em julho de 2019
Incéndio Cilindro FM-200 (M47,6kg) Gas FM200 nunca trocado

Cilindro nao tem impresso
sua data de validade
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Item

Descrigao

Quantidade / Tipo / Serial

Inicio da operagao /
Condigao atual

Supervisdo e
Monitoramento

CMC-TC Processing Unit Il — DK 7320.100

2 x Sensor de Umidade (Norte, Sul)

2 x Sensor de Temperatura (Norte, Sul)

5 x Sensor Entrada Digital (FM200, UPS1, UPS2,
Clima, Stratos)

1 x Sensor Entrada Digital / Sensor presenca de
liquido

3 x Sensor de Voltagem (QDiX, QDiY, Livre)
Painel da Sala-Cofre - IHM

Inicio da operagao: 2011

terminagoes

31 tomadas de sobrepor Pial Legrand 3P+T
30A—440V 564-08 e/ou Steck 2P+T 32A
Quadro XY QD-ATS - 16A (Chave Estatica)
3 circuitos monofasicos 10A - Ativo

7 circuitos monofasicos 10A - Reserva

6 Quadro PCSC - Painel de Comando Sala-Cofre Baterias Quadro PCSC
Remoto do . . . .
. Zabbix (Disponibilidade de acesso ao trocadas em julho de 2019
Ambiente de Tl . oo
monitoramento de todos os possiveis elementos
enderegados acessiveis pelo Zabbix, nao faz parte
do On-Goging, manutengao sob responsabilidade
da SETIC)
CFTV (Disponibilidade de acesso as imagens do
ambiente interno e do entorno. Nao faz parte do
On-Going, manutengao sob responsabilidade da
SETESE)
Sistema de
7 Controle de Control iD iDAccess H2 Bio Prox ASK Numero de  |Inicio da operacéo abril de
Acesso Série: 010200/0006AA 2022
Biométrico
Quadro QDiX - 200A
Multimedidor Schneider PowerLogic PM210
27 circuitos bifasicos 32A - Ativo
5 circuitos bifasicos 32A - Inativos/Reserva
Sistema 1 circuito bifasico 32A - livre/Reserva
elétrico interno |31 tomadas de sobrepor Pial Legrand 3P+T Inicio da operagdo QDiX e
a sala, 30A—440V 564-08 e/ou Steck 2P+T 32A QDiY: 2011
incluindo Quadro QDiY - 200A Muitimedidor Schneider
8 [quadros, Multimedidor Schneider PowerLogic PM5100 PM5100 ativado em margo
cabeamento 27 circuitos bifasicos 32A - Ativo de 2025
sob o piso 5 circuitos bifasicos 32A - Inativos/Reserva Inicio da operagéo
elevado e 1 circuito bifasico 32A - livre/Reserva QD-ATS: maio de 2024
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Inicio da operagao /
Item| Descriciao Quantidade / Tipo / Serial Condigao atual

3 Rack Telecom (Panduit)
1 Rack Telecom (Dell)
7 Rack Servidores (Dell)
3 Rack Storage/VTL
1 x Rack HP
1 x Rack IBM

Rede Iégica 1 x Rack Dell

interna a sala,

incluindo Enlaces:

9 |patch-panels e 461 Pontos UTP CAT6 Inicio da operagéo: 2011

cabeamento 8 Racks x 48 UTP CAT6 (384 Pontos)

sob 0 piso 1 Rack Telecom 48 UTP CAT6 (48 Pontos)

elevado 2 Surface x 6 UTP CAT6 (12 Pontos)
1 Surface x 2 UTP CAT6 (2 Pontos)
15 UTP CAT6 Ambiente (15 Pontos)
188 Pontos FC
3 DIO x 36 FC (108 Pontos)
1 DIO x 30 FC (30 Pontos)
1 DIO x 18 FC (18 Pontos)
32 FC Direto SanTable (32 Pontos)
Grupo Moto Gerador Diesel Genset Solutions
GS150D6 - 150kVA
1 Tanque metalico fixo de 400l de 6leo Diesel
(S500) Grupo Genset ativado
1 USCA SICES - GC315 em dezembro 2017
1 Quadro de Protegdo Manual - 400A USCA substituida em
1 Quadro Genset Solutions de transferéncia fevereiro 2023
automatica - 400A Recuperado da
Grupo Moto Gerador Diesel Stemac - 230kVA enchente em julho de

o . ; . 2024
~ 1 Tanque plastico removivel de 200! de 6leo Diesel
10 Solugéo de (S10) _

Geradores 1 USCA DSE - DS 7320 S;uggﬁTEMAC ativado
1 Quadro Stemac de transferéncia automatica -
700A Recuperado d_a
Quadro de Distribuigao datacenter - 320A EBZZente em julho de
o Frmvare aUsch

atualizado em fevereiro

1 Circuito Trifasico 80A (Reserva) 2025
Rede elétrica e légica em dutos embutidos,
subterrdneos e em eletrocalha para interconexao da
solugao

Paragrafo Terceiro. A CONTRATADA assumira a manutencao da sala no estado em que se
encontrar, na data de inicio da prestacdo dos servigos, sendo de sua responsabilidade a
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execugao dos reparos eventualmente necessarios para restabelecer as condicdes ideais de
funcionamento de todos os seus componentes.

Paragrafo Quarto. O atendimento de manutencédo corretiva devera ser prestado em
periodo integral (24 x 7 x 365).

Paragrafo Quinto. Os servicos de manutengdo corretiva serdo solicitados da seguinte
forma:

I) Mediante abertura de chamado do CONTRATANTE, via telefone ou e-mail, com a
informacado dos dados relativos a ocorréncia e do seu nivel de criticidade para fins de
contagem dos prazos de atendimento e concluséo;

Il) A partir dos dados do monitoramento remoto da CONTRATADA que apontarem
anomalias nos indicadores da sala e seus sistemas basicos.

Paragrafo Sexto. Nas ocorréncias criticas, em que a falha comprometer ou desestabilizar
o funcionamento de algum recurso do datacenter, o prazo de atendimento aos chamados
sera de, no maximo, 2 horas e o prazo de conclusao dos servigos, de 6 horas, ambos
contados da abertura do chamado.

Paragrafo Sétimo. Nas ocorréncias nao criticas, em que nao houver comprometimento do
funcionamento ou estabilidade do datacenter, o prazo de atendimento aos chamados sera,
no maximo, até o final do 1° dia util (NBD) e o prazo de conclusao dos servigos, até o final
do 2° dia atil (NBD+1), ambos contados da abertura do chamado.

Paragrafo Oitavo. O inicio dos atendimentos acima referidos sera caracterizado pela
apresentacdo de um técnico da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
devidamente capacitado e de posse das ferramentas e materiais necessarios para a
execugao do servigo.

Paragrafo Nono. A conclusdo dos servicos acima referidos sera caracterizada pelo
restabelecimento do funcionamento do recurso que motivou o chamado, conforme
especificacdes dos respectivos fabricantes.

Paragrafo Décimo. Caso nao seja possivel concluir o conserto dentro do prazo estipulado,
a CONTRATADA devera implementar uma solugao proviséria no mesmo prazo e apresentar
um plano para a solugao definitiva do problema.

DA MANUTENGAO PREVENTIVA-PROGRAMADA
(Item 1 do objeto)

CLAUSULA QUINTA. Consiste na realizagdo de visitas mensais para verificagdo,
manutencao e recuperagao preventiva dos componentes de infraestrutura e de segurancga
do datacenter, incluindo recomendagbes de upgrades no nivel de seguranga, com o objetivo
de antecipar solugdes de possiveis ocorréncias, a fim de evitar paradas ndo programadas.

Paragrafo Primeiro. A manutencao preventiva seguira um cronograma de servigos a ser
detalhado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, desde que atenda a periodicidade
das visitas e aos intervalos de cada servigo estipulados adiante.

Paragrafo Segundo. Os servicos de manutengao preventiva serdo executados em horario
comercial, de 22 a 62 feira.

Paragrafo Terceiro. Todas as pecas de reposicdo, bem como os materiais auxiliares
necessarios para a realizacido dos servicos de manutencido preventiva, serdo fornecidos

ela CONTRATADA.
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Paragrafo Quarto. A fim de assegurar o funcionamento ideal dos recursos que suportam a
operacao de missao critica do datacenter, as pecas e componentes fornecidos na execugao
dos servicos de manutencao preventiva deverdo ser originais dos respectivos fabricantes
dos equipamentos da sala-cofre, devidamente certificados/aprovados pelos mesmos ou
previamente aprovados pela fiscalizagdo do contrato.

Paragrafo Quinto. Anualmente, ou a cada abertura e fechamento de blindagem, a
CONTRATADA devera realizar teste de estanqueidade da célula cofre com
acompanhamento de OCP (Organismo Certificador de Produto)/Inmetro, com fornecimento
de laudo de estanqueidade e carta de validacdo de teste com acompanhamento de auditor
da OCP.

Paragrafo Sexto. O teste de estanqueidade devera ser realizado de acordo com as normas
ASTM E779 e/ou NFPA 2001, através de equipamento especifico para medi¢gao de pressao
(maquina de estanqueidade), medindo através de pressurizagao e despressurizagao indice
de vazao e validando a estanqueidade da Sala Cofre.

Paragrafo Sétimo. O escopo dos servicos de manutencao preventiva estdo discriminados
nas tabelas a seguir:

Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva Periodicidade

Recurso Sala-Cofre das visitas

1.1 Verificagdo do funcionamento e corregcdes na porta de

. . ~ A cada 3 meses
acesso, incluindo vedagbes da mesma

1.2 Verificagdo do estado das blindagens de vedagao da
sala, incluindo a execucgao de até 4 aberturas e fechamentos | A cada 3 meses
em blindagens existentes

1. Célula Aceco /
Lampertz
Classe S60 D Tipo B

1.3 Verificagao de painéis e luminarias A cada 3 meses

1.4 Verificagdo de elementos da sala, incluindo repintura

: . A cada 6 meses
com tinta original

2.1 Verificagao e corre¢géo do nivelamento A cada 3 meses

2.2 Execucgao de reforgos conforme necessidades A cada 12 meses

2. Piso Elevado  |2.3 Substituigdo de placas do piso que apresentarem danos | A cada 3 meses

2.4 Execugéao de novos leitos aramados e corregdes de rota

. . A cada 3 meses
nos existentes, conforme necessidades

3.1 Piso Elevado / Piso de Fundo A cada 6 meses
. 3.2 Leito aramado e Cabos A cada 6 meses
3. Limpeza — P
3.3 Racks (externamente), Portas, Luminarias e Méveis A cada 6 meses
3.4 Paredes internas e externas da célula A cada 6 meses

4.1 Reapertos das conexdes e limpeza dos quadros de
distribuicdo de energia e automagéo internos e externos da | A cada 3 meses
sala-cofre

4. Sistemas de  |4-2 Verificagdo e corregéo do sistema de aterramento, caso

. A cada 3 meses
Energia necessario

4.3 Verificagdo e manutengao de 2 no-breaks PowerWare de

A cada 3 meses
80kVA
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Recurso

Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade
das visitas

4 .4 Verificagdo e manutengao dos bancos de baterias
instalados na sala-cofre

A cada 3 meses

4.5 Execugao de mudancgas de até 4 pontos de energia e
respectivos disjuntores

A cada 3 meses

5. Sistemas de
Climatizagao

5.1 Troca de Filtros de Ar

A cada 6 meses

5.2 Recarga de Gas refrigerante (caso necessario)

A cada 6 meses

5.3 Verificagao completa do sistema e substituigdo dos
componentes que apresentarem desgaste ou fadiga,
incluindo compressor

A cada 6 meses

5.4 Check-up preventivo e lavagem do condensador

A cada 2 meses

5.5 Levantamento dos hot spots e ajuste do sistema para
reequilibrar a temperatura

A cada 3 meses

5.6 Verificacdo e manutengéo de abertura e fechamento de
portas, posicionamento de placas acrilicas e a correta
vedacéao da infraestrutura de enclausuramento

A cada 2 meses

6. Sistemas de

6.1 Stratos; testes, troca de filtros e tubulagdes

A cada 3 meses

6.2 FM200: testes sem descarga, alarmes, intertravamento,

Detecgao/ Combate aconfiguragdes e verificagdo/manutencao das tubulacdes

Incéndio

A cada 3 meses

6.3 Detecgao Convencional: testes

A cada 3 meses

6.4 Teste de outros sistemas de combate existentes

A cada 3 meses

7. Sistema de
Supervisao

7.1 CMC - testes de intertravamento

A cada 3 meses

7.2 CMC - verificagéo de parametros / configuragdes

A cada 3 meses

8. Controle de
Acesso e Vigilancia

8.1 Verificagao do funcionamento do sistema

A cada 4 meses

8.2 Manutengao dos Leitores Biométricos

A cada 4 meses

9. Dynamic “as
built” Visitas

9.1 Atualizacao do lay-out da sala

A cada 6 meses

9.2 Atualizacao do lay-out do piso elevado / leito aramado

A cada 6 meses

9.3 Atualizacgao do lay-out do ar-condicionado

A cada 6 meses

9.4 Atualizacao dos diagramas elétricos

A cada 6 meses

10. Auditoria Fisica

10.1 Realizacdo de auditoria sobre a seguranca fisica da
sala, com emissao de laudo

A cada 12 meses
ou fragao

11. Testes e
Simulagoes

11.1 Realizagao de testes de operagdes na sala e
simulagdes de eventos criticos e sinistros, com o
acompanhamento e repasse de conhecimentos para a
equipe técnica do CONTRATANTE

A cada 6 meses

11.2 Realizagao de teste de estanqueidade com emissao de
laudo

A cada 12 meses
ou abertura de
blindagens da

sala-cofre

PROAD 2676/2025. DOC 35. Para verificar a autenticidade desta c%ﬁl@ 31
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2025.LTXW.PDTX:
https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




Pregéo Eletrénico n° 06/2025 - PROAD 2676/2025

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

PROAD 2676/2025. DOC 35.
(Juntado por Ifarias - LEDIANE FERNANDES DE FARIAS em 17/06/2025)

Contrato TRT4 n° @/2025

Recurso

Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade
das visitas

12. GMG / Motor

12.1 Verificagéo do sistema de partida

A cada 1 més

12.1.1 Verificagcdo da bateria e alternador

A cada 1 més

12.1.2 Troca de bateria

A cada 24 meses

12.2 Verificagcdo do sistema de arrefecimento

A cada 1 més

12.2.1 Monitorar e realizar a limpeza do sistema de
arrefecimento

A cada 1 més

12.2.2 Medir concentragéo do liquido anticorrosivo

A cada 3 meses

12.2.3 Troca do fluido de arrefecimento

A cada 24 meses

12.2.4 Monitorar e realizar a troca / adigdo de agua e
anticorrosivo

A cada 1 més

12.2.5 Verificar nivel e temperatura da agua

A cada 1 més

12.2.6 Trocar filtro da agua do arrefecimento

A cada 12 meses

12.2.7 Verificar bomba d’agua

A cada 1 més

12.2.8 Verificar tensao da correia

A cada 1 més

12.2.9 Verificar fixagdo da grade de protegao

A cada 1 més

12.2.10 Verificar as pas e parafusos do ventilador

A cada 1 més

12.2.11 Verificar por vazamentos e corrosdo em todo o
circuito de arrefecimento

A cada 1 més

12.3 Verificagéo do sistema de combustivel

A cada 1 més

12.3.1 Verificagao do tanque de combustivel

A cada 1 més

12.3.2 Realizar a limpeza interna do tanque de combustivel
e de todo sistema de alimentagcao, bem como a total
substituicdo do 6leo diesel armazenado

A cada 12 meses

12.3.3 Realizar filtragem do éleo combustivel contido no
tanque

A cada 3 meses

12.3.4 Verificagcao do sistema de inje¢do de combustivel

A cada 1 més

12.3.5 Troca do filtro de combustivel e filtro separador

A cada 6 meses

12.4 Verificagdo do sistema de lubrificagao

A cada 1 més

12.4.1 Verificar nivel, temperatura e pressao do éleo

A cada 1 més

12.4.2 Troca do filtro de éleo e 6leo lubrificante

A cada 6 meses

12.5 Verificar a conservacgao e fixagcao do filtro de ar e
tubulacdes

A cada 1 més

12.5.1 Realizar a limpeza no filtro de ar, pré-filtro, gamela
coletora de po e tubulagbes

A cada 3 més

12.5.2 Troca do elemento do filtro de ar

A cada 18 meses

12.6 Verificagao das prote¢des do motor

A cada 1 més

12.6.1 Verificar atuagao do termostato de desligamento por
alta temperatura d'agua

A cada 1 més
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Recurso

Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva
Sala-Cofre

Periodicidade
das visitas

12.6.2 Verificar atuagao do pressostato de desligamento por
baixa pressao do 6leo

A cada 1 més

12.6.3 Verificar atuagéo do sensor de baixo nivel d'agua

A cada 1 més

12.6.4 Verificar a atuagao do sensor de sobre velocidade

A cada 1 més

12.6.5 Verificar atuagao da valvula de fluxo d'agua

A cada 1 més

12.7 Outras verificagdes que forem necessarias

A cada 1 més

12.7.1 Verificar ruidos estranhos e/ou anormais

A cada 1 més

12.7.2 Verificar a tens&o, desgaste e vida util das correias

A cada 1 més

12.7.3 Troca de correias

A cada 24 meses

12.7.4 Troca de mangueiras

A cada 30 meses

12.7.5 Verificar condi¢des de funcionamento dos
instrumentos

A cada 1 més

12.7.6 Verificar condi¢des da fiagdo, terminais e conectores

A cada 1 més

12.7.7 Verificar estado do sensor e valor ajustado do sistema
de preaquecimento

A cada 1 més

12.7.8 Verificar amortecedores de vibracoes

A cada 1 més

12.8 Realizar a limpeza do grupo gerador

A cada 6 meses

13. GMG / Gerador

13.1 Verificar obstrugdo de passagens de ar internas e
externas

A cada 1 més

13.2 Avaliar a temperatura da carcaga do estator

A cada 1 més

13.3 Realizar aperto dos terminais de for¢ca e de comando
na saida do gerador

A cada 12 meses

13.4 Verificar e avaliar vibragoes

A cada 1 més

13.5 Verificar acoplamento, borrachas e aperto dos 12.6
parafusos

A cada 12 meses

13.6 Realizar lubrificagdo dos rolamentos

A cada 12 meses

13.6 Realizar reaperto dos tirantes (prisioneiros) do estator

A cada 30 meses

13.7 Realizar testes de protegdes do grupo, tenséo e
frequéncia

A cada 1 més

14. GMG / QTA/

USCA / Disjuntores /
Quadro de Comando

14.1 Verificar conexdes de comando e de forga, contatos
elétricos, caminho dos cabos

A cada 12 meses

14.2 Realizar teste das fungdes logicas e elétricas dos
quadros de comando e suas protegdes

A cada 6 meses

14.3 Verificar o circuito de fechamento e abertura com testes
de funcionamento

A cada 12 meses

14.4 Verificar o circuito de protecdo com testes de
funcionamento

A cada 12 meses

14.5 Verificar instrumentos de medicao

A cada 1 més
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R Discriminagao Servigos de Manutengao Preventiva Periodicidade
ecurso ..
Sala-Cofre das visitas

14.6 Verificar lGmpadas sinalizadoras A cada 1 més
14.7 Verificar fusiveis A cada 1 més
14.8 Verificar chaves seletoras, manuais e contatoras A cada 1 més
14.9 Verificar botoeiras A cada 1 més
14.10 Verificar atuacdo dos sensores A cada 1 més
14.11 Realizar testes de falta de rede comercial A cada 12 meses

15. GMG / Oleo 15.1 Realizar o fornecimento e o abastecimento do Oleo

. . Sob Demanda
Diesel Diesel

DO SERVIGO DE MONITORAMENTO REMOTO DA SALA-COFRE
(Item 1 do objeto)

CLAUSULA SEXTA. Consiste no monitoramento, em tempo real, dos alarmes e das
principais variaveis do ambiente fisico da sala-cofre e de seus sistemas basicos, visando a
integridade e a seguranca da infraestrutura tecnoldgica que sustenta a sua operacgao
ininterrupta.

Paragrafo Primeiro. Atualmente, os seguintes itens compdem a solugédo de monitoramento
e supervisao da sala-cofre, devendo ser monitorados pela CONTRATADA:

Recurso Item monitorado Modo
1.1.1.  Monitoramento em tempo real
1.1. Temperatura - 2 sensores
1.1.2. Alarme
12, Umidade - 2 sensores 1.2.1. Monitoramento em tempo real
1.2.2. Alarme
1.3.1.  Monitoramento em tempo real
1.3. Clima - 1 sensor de status on/off
1.3.2. Alarme
1.4.1. Monitoramento em tempo real
1. CMC-TC 1.4. Liquido - 1 sensor de status on/off

Processing Unit 1.4.2.  Alarme

Il Rittal / Pagina
WEB

1.5. Stratos - 1 sensor

1.5.1.

Monitoramento em tempo real

de status on/off

1.5.2. Alarme

1.6.1. Monitoramento em tempo real
1.6. FM-200 - 1 sensor de status on/off

1.6.2. Alarme

1.7.1. Monitoramento em tempo real
1.7. UPS1 - 1 sensor de status on/off

1.7.2. Alarme

1.8.1.  Monitoramento em tempo real

1.8. UPS2 - 1 sensor

de status on/off
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Recurso Item monitorado Modo
1.8.2. Alarme
1.9. Tenséo - 3 sensores indicadores |1.9.1. Monitoramento em tempo real
de tenséo 1.9.2. Alarme
2. UPSEATON/ |54 Summary 2.1.1. Monitoramento em tempo real
Pagina WEB
3.1. Alarme de deteccao precoce de  |3.1.1. Monitoramento no local, nos

3. Stratos-HSSD

incéndio dias de manutencéo preventiva
Micr:a 25/ Visor [35 " Alarme de deteccdo e combate a |3.2.1. Monitoramento no local, nos
equipamento incéndio dias de manutencao preventiva
4.1. Alarme e sinalizagcado de detecgdao |4.1.1. Monitoramento no local, nos

NOTIFIER
RP-2002 / Visor

de incéndio

dias de manutengao preventiva

. Alarme e sinalizagdo de combate a

4.2.1. Monitoramento no local, nos

equipamento incéndio dias de manutengao preventiva

5. Painel da Sala

- 5.1. Monitoramento do clima, portae |5.1.1. Monitoramento no local, nos
IHM / Visor iluminag&o dias de manutengéo preventiva
equipamento
6.1. Monitoramento das maquinas de |6.1.1. Monitoramento em tempo real
clima 6.1.2. Alarme
6. ZABBIX/ 6.2. Monitoramento do gerador 6.2.1. Monitoramento em tempo real
Pagina WEB 6.2.2. Alarme
6.3. Monitoramento da tenséo da 6.3.1. Monitoramento em tempo real
concessionaria 6.3.2. Alarme
7. ControliD/ 7.1. Acesso de abertura da porta 7.1.1. Monitoramento em tempo real
Pagina WEB
8. CFTV/Pagina 8.1. Imagens doambiente & entomo - g4 4 = y1onitoramento em tempo real

WEB até 5 cameras IP

Paragrafo Segundo. Os dados do monitoramento que apontarem anomalias nos
indicadores da sala e seus sistemas basicos deverao ser utilizados para o acionamento das
equipes de manutencao, contando como abertura dos chamados de manutencgao corretiva.

Paragrafo Terceiro. O CONTRATANTE podera incluir novos itens a serem monitorados,
desde que seja viavel a disponibilizacao dos dados a CONTRATADA.

Paragrafo Quarto. Scripts customizados poderdo ser acionados automaticamente pela
central de monitoramento, informando as ag¢des que deverao ser tomadas para as situagbes
mais comuns, incluindo o acionamento automatico da equipe de atendimento técnico.

DO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL
(Item 2 do objeto)

CLAUSULA SETIMA. Compreende os servicos de fornecimento de 6leo diesel e
abastecimento dos grupos geradores incluidos no contrato de manutencdo, com
atendimento 24x7, executado de acordo com o consumo ou a pedido do CONTRATANTE.
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Paragrafo Primeiro. A reposicao do combustivel devera ser realizada sempre que o nivel
estiver abaixo de 50%, ou a pedido do CONTRATANTE, com prazo de abastecimento de, no
maximo, 6 horas a contar do pedido.

Paragrafo Segundo. Em caso de falta de energia elétrica da concessionaria ou da
ocorréncia de eventos de manutencao das subestagcdes de energia do CONTRATANTE,
independentemente de serem casos fortuitos ou programados, a CONTRATADA deve
acompanhar, monitorar e garantir o funcionamento dos grupos geradores, inclusive com seu
reabastecimento, de forma a garantir o fornecimento continuo de energia elétrica para a
sala-cofre.

Paragrafo Terceiro. O abastecimento devera seguir as orientagbes e normas técnicas
aplicaveis.

DO SERVIGCO DE RECARGA DO GAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
(Item 3 do objeto)

CLAUSULA OITAVA. Consiste na recarga do gas do sistema de combate a incéndio da
sala-cofre, nas hipoteses de disparo ou esvaziamento do mesmo.

Paragrafo Primeiro. A recarga devera ser realizada com o mesmo gas que estiver sendo
utilizado, de modo a manter todos os parametros existentes no sistema de combate a
incéndios da sala-cofre.

Paragrafo Segundo. O servigo devera ser realizado no prazo maximo de 5 dias a contar
da solicitacdo do CONTRATANTE.

DO RETROFIT DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DE FM-200 PARA NOVEC 1230
(Item 4 do objeto)

CLAUSULA NONA. A CONTRATADA devera realizar a substituicdo do gas (e respectivos
cilindros) do sistema de combate a incéndio, de FM-200 para NOVEC 1230, ou fluido similar,
como o FK-5-1-12, a ser instalado na sala-cofre.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA devera apresentar um projeto executivo de
substituicdo do FM200 por uma solucédo de tecnologia limpa, inerte e segura, baseada em
cilindros de gas antichamas (FK-5-1-12, NOVEC 1230, ou similar), devidamente
dimensionado para a sala-cofre, bem como prever todos os dispositivos necessarios para
seu completo funcionamento no sistema de Combate a Incéndio existente no datacenter.

Paragrafo Segundo. Apdés a aprovagao do projeto pelo CONTRATANTE, o servico de
substituicdo sera solicitado mediante a emissdo de uma “Ordem de Servigo” especifica
para tal.

Paragrafo Terceiro. A CONTRATADA devera fornecer a solugcdo de fluido antichamas
(FK-5-1-12, NOVEC 1230, ou similar), em substituicdo a FM200, incluindo a instalagéo,
testes e homologagao do produto.

) Esta substituicdo devera garantir a compatibilidade com os demais componentes
atuais do datacenter, devendo realizar a substituicdo do sistema/mecanismos de disparo e
tubulacao, caso seja necessario, para o correto funcionamento do sistema de combate a
incéndio.
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Il) Durante a execugao dos servigos, ndo devera ocorrer interrupcbes nos demais
subsistemas que compdem o datacenter. Ou seja, a sala-cofre devera permanecer em pleno
funcionamento, durante toda a execucao dos servigcos de substituicao.

Paragrafo Quarto. A CONTRATADA sera responsavel pelo descarte dos cilindros e
materiais antigos dando o devido fim ecoldgico.

DO RETROFIT DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
(Item 5 do objeto)

CLAUSULA DECIMA. A CONTRATADA devera atualizar o atual sistema CMC-TC |l para a
sua versdao mais recente (modelo CMC-TC lll) ou por solugdo similar que atenda as
especificidades do ambiente do CONTRATANTE, desde que previamente aprovada pela
fiscalizagao do contrato.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA devera planejar e apresentar um projeto executivo de
substituicao do sistema de monitoramento CMC-TC Il, pela solugao descrita no caput.

Paragrafo Segundo. Apdés a aprovagao do projeto pelo CONTRATANTE, o servico de
substituicdo sera solicitado mediante a emissdo de uma “Ordem de Servigo” especifica
para tal.

Paragrafo Terceiro. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, montar, configurar e testar
todo o novo sistema de monitoramento do ambiente, substituindo o sistema existente.

Paragrafo Quarto. Cabera 8 CONTRATADA fornecer e instalar todos os moédulos, sensores,
cabos, interfaces, softwares e mecanismos de controle necessarios para o perfeito
funcionamento do sistema, devendo os mesmos estarem em perfeita compatibilidade e
harmonia com os demais recursos e acabamentos da sala-cofre.

Paragrafo Quinto. O CONTRATANTE ira fornecer o servidor de e-mail (SMTP) e a linha
telefébnica mével, padrao 4G/5G (com respectivo “chip” SIM card), necessarios para o envio
das mensagens.

Paragrafo Sexto. A CONTRATADA devera configurar o sistema de envio de alertas, por
e-mail e SMS, para os enderecos eletronicos e telefones celulares indicados pelo
CONTRATANTE para o recebimento das mensagens de alerta.

Paragrafo Sétimo. Durante a execugdo dos servigos, ndo devera ocorrer interrup¢des nos
demais subsistemas que compdem o datacenter. Ou seja, o datacenter devera permanecer
em pleno funcionamento durante a substituicdo do sistema de monitoramento ambiental.

DA SUBSTITUIGAO DO PAINEL DE AUTOMAGAO DA SALA-COFRE E PAINEL IHM
(item 6 do objeto)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Remogdo do sistema CMC Il existente atualmente e
substituicao da IHM atual instalada na sala-cofre, por nova IHM compativel com o sistema,
bem como o fornecimento e instalagcdo de um novo painel de automacéao, que atenda aos
seguintes requisitos minimos:

1) Estrutura metalica com grau de prote¢do adequado ao ambiente de instalagao;
1l) Controlador légico programavel (CLP) compativel com os equipamentos existentes;
1ll) Fonte de alimentagado dimensionada para a carga total dos dispositivos conectados;

IV) Mddulos de entrada e saida adequados para a comunicagdo com sensores e atuadores
da sala cofre;
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V) Comunicagao via protocolos industriais padronizados (Modbus, Profibus, Ethernet/IP,
etc.);

Vi) Sistema de ventilacio e dissipacao de calor apropriado;
Vi) Integracdo com o novo sistema de monitoramento ambiental (CMC) e o CFTV.

Paragrafo unico. A nova IHM devera possuir as seguintes caracteristicas:
1) Tela touchscreen de, no minimo, 7 polegadas;

1) Interface grafica intuitiva para operagao e monitoramento do sistema;
1ll) Capacidade de armazenamento de eventos e alarmes;

1V) Comunicacgao direta com o CLP via protocolo compativel;

V) Grau de protegéo IP adequado ao ambiente de instalagao;

VI) Software de configuragdo compativel com o CLP fornecido;

VII) Monitoramento.

DO PRECO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Pela prestagdo dos servigos objeto deste contrato, o

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total estimado de R$ @@ (@@), pelo
periodo de 30 meses, conforme abaixo discriminado.

e Preco Total
Item Descrigao Unidade | Quantidade | Unitario (R$)
(R$)
Servicos de manutencao preventiva
programada e corretiva,  incluindo
1 monitoramento remoto em regime 24x7x365 Meses 30 @ @
para a sala-cofre do CONTRATANTE.
2 |Fornecimento e abastecimento de éleo diesel litros 10.000* @ @
Servigo de recarga do gas do sistema de . "
3 combate a incéndio servico 2 @ @
4 Retrofit do sistema de combate a incéndio de servico 1 @ @
FM-200 para NOVEC 1230 ¢
Retrofit do sistema de monitoramento .
5 ambiental Servico 1 @ @
Substituicdo do painel de automagdo da
6 |sala-cofre e painel IHM servico 1 @ @
Marca/Fabricante do painel:
Valor Total Estimado da Contratagdo (R$)| @@@

* Quantidades estimadas.
DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta
corrente bancaria até o décimo dia util apds a entrega do documento fiscal correspondente
aos servicos prestados, devidamente atestado pela fiscalizagdo, conforme critérios de

aceitacdo e cronograma fisico-financeiro constante no quadro abaixo, sendo efetuada a
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retencédo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislagao em vigor, tais como
IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

CRITERIOS DE ACEITAGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. Prazo de Forma de O EL
Item Descrigao . de
Entrega Recebimento
pagamento
P niva _program: com inicio em |Prestagéo dos servicos | 100% do
(24x365) para a sala-cofre do ateste da nota fiscal
CONTRATANTE
Mensalmente, apds a .
. ) prestagéo dos servicos 100@ da
o |Fornecimento e abastecimento de Sob demanda e a entrega do relatério | duantidade
ateste da nota fiscal mes
Apés a prestagdo dos
. . servicos e a entrega do| 100% da
3 [Servico de recarga do gas do Sob demanda relatério de execucao, | quantidade
sistema de combate a incéndio mediante ateste da| fornecida
nota fiscal
. ) . Apos a conclusdo do o
Retrofit do sistema de combate a [90 dias a contar|servigo mediante 100% do
4 Jincéndio de FM-200 para NOVEC [da ordem  de|Termo de Recebimento Vai'gndo
1230 servico Definitivo do objeto
Apds a conclusdo do
i ; ) 100% do
5 [Retrofit do  sistema  de %dgmcont&r Servico mediante| o0 oo
monitoramento ambiental . Termo de Recebimento item
servico Definitivo do objeto
Apds a conclusao do
Substituicao ~ do  painel  de |- oo o oo s:rvigo mediante 10?% do
6  |automagdo da sala-cofre e painel de 02/12/2025 | Termo de Recebimento Vait(é:ndo
IHM Definitivo do objeto
Paragrafo Unico. O documento fiscal devera ser obrigatoriamente registrado no Portal do

SIGEO - JT para ateste, liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES - Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a retencdo dos tributos referidos no caput da clausula anterior somente
deixara de ser efetuada caso a CONTRATADA apresente, juntamente com o documento
fiscal do primeiro pagamento, a declaragao de opg¢ao, nos termos da Instru¢ao Normativa n°®
1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, art. 4°, inciso Xl, e art. 6°. Havendo alteracao
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na situacao declarada, durante a vigéncia da contratagdo, a CONTRATADA devera informar
ao Tribunal, sob pena das cominagdes previstas na legislacao tributaria e criminal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento,
o dia da emissdo da ordem bancaria.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. No caso de os documentos apresentados para atendimento
ao disposto no subitem 11.3 do Edital Pregdo Eletrénico n°® 06/2025 estarem vencidos
quando da apresentagdo do documento fiscal, a CONTRATADA devera providenciar a
regularizagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. Na eventualidade de atraso no pagamento, entre a data do
vencimento e a data do efetivo pagamento, serdo devidos pelo CONTRATANTE:

a) juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao més) ou 6% a.a. (seis por cento
ao ano), por dia de atraso na efetivagado do pagamento;

b) multa moratdria no percentual de 1% (um por cento) do valor da fatura em atraso; e

¢) atualizacéo financeira pelo IGP-DI.

Paragrafo unico. Nao serdao devidas quaisquer taxas de atualizacao financeira, juros ou

multa moratdria nas hipoteses em que houver a concorréncia da CONTRATADA para o
atraso no pagamento.

DO CREDITO

CLAUSULA DECIMA OITAVA. As despesas oriundas do presente Contrato correrdo a conta
dos recursos orgamentarios consignados ao CONTRATANTE nos exercicios de 2025 a
202@, Programa de Trabalho @, Elemento @.

DO REAJUSTAMENTO

CLAUSULA DECIMA NONA. O reajustamento ocorrer4, mediante solicitacdo da
CONTRATADA, a cada periodo de 12 meses contados a partir da data do orcamento
estimado (29/04/2025), com base no indice de Custo da Tecnologia da Informacgéao (ICTI),
estabelecido no guia da Resolucdo CNJ n° 468/2022, aplicando-se sua variagado a partir da
referida data.

Paragrafo Primeiro. O reajustamento sera calculado mediante a aplicacdo da variagao
acumulada do indice de reajuste sobre os pregos praticados a época de sua concessao.

Paragrafo Segundo. O reajustamento incidira sobre os pre¢os unitarios e sobre o valor total
estimado remanescente (saldo ndo executado - itens 2 e 3 do objeto) na data-base do
reajuste.

Paragrafo Terceiro. Sera aplicado o indice acumulado do més correspondente a data-base.

Paragrafo Quarto. Caso a variagdo acumulada no periodo seja positiva, o reajuste sera
concedido mediante requerimento da CONTRATADA a Fiscalizagao do contrato e o valor
resultante da aplicagdo do indice podera ser objeto de negociagéo entre as partes.

Paragrafo Quinto. Caso a variagdo acumulada no periodo seja negativa, o valor total do
contrato sera diminuido, automaticamente, com base na aplicagdo do indice.
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Paragrafo Sexto. A prorrogagéo da vigéncia do contrato sem prévio requerimento dos
valores de reajuste implicara na preclusao do direito da CONTRATADA. Também ensejara a
preclusdo do direito ao reajuste a extingdo do contrato sem a prévia apresentacdo de
requerimento da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo. Na hipdtese de legislagdo superveniente reduzir ou aumentar o prazo de
suspensao de aplicagdo de reajuste aos contratos, adequar-se-a o instrumento de contrato
para refletir tal circunstancia.

DA GARANTIA

CLAUSULA VIGESIMA. Como condicdo para inicio da execucdo do objeto, a
CONTRATADA devera, no prazo de 20 dias consecutivos, contados da assinatura do
contrato, prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratacao,
nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, mediante opcdo por uma das seguintes
modalidades:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

a.1) na hipétese da garantia ser em dinheiro, devera ser depositada na Caixa
Econbmica Federal em conta especifica (operagao 010) com correcao monetaria, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 42 Regiéo;

a.2) no caso da caugdo ser em titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) seguro-garantia,nos termos do art. 97 da Lei n® 14.133/2021;
¢) fianga bancaria.

c.1) no caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

Paragrafo Primeiro. A garantia prestada pela CONTRATADA devera viger durante todo o
periodo de execugao do objeto e 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

Paragrafo Segundo. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagcédo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros e prazos utilizados quando da contratagao.

Paragrafo Terceiro. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo
maximo de 10 dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contados da data em que for
notificada.

Paragrafo Quarto. Na hipotese de inexecugdo e/ou atraso na execugcdo do objeto, a
garantia somente sera devolvida apdés a apuragcdo da aplicabilidade de sangao
administrativa, descontados os valores correspondentes a eventuais multas aplicadas.

Paragrafo Quinto. Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia
revertera ao TRT da 42 Regido no caso de rescisdo contratual por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

Paragrafo Sexto. O ndo cumprimento do disposto no caput da presente clausula caracteriza
descumprimento total da obrigagao, sujeitando a CONTRATADA as sanc¢des administrativas
previstas no presente instrumento.
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Paragrafo Sétimo. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuizos causados a Administragcdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato; e

¢) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA.

Paragrafo Oitavo. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alineas “a” a “c” do paragrafo anterior, observada a legislacao que
rege a matéria.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA. S3o obrigagdes da CONTRATADA:

a) Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da CONTRATADA junto ao
CONTRATANTE para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e
para participar de reunidbes de acompanhamento, sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE;

b) responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

c) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissédo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

d) fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessarios a execugao dos servigos;
e) submeter a relagao dos técnicos credenciados a prestarem os servigos;

f) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuigdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos servigos executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos ndo tem nenhum
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

g) responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento,
alimentacéo, transporte, alojamento, trabalho em sabados, domingos, feriados ou em horario
noturno, bem como qualquer outro valor adicional;

h) emitir relatério técnico mensal de execugdo dos servigos e manutencao preventiva e
corretiva, contendo as seguintes informagdes: n° do chamado, descri¢gdo do problema e da
solugdo, procedimentos realizados, data e hora da abertura e do fechamento do chamado,
data e hora do inicio e do término da execucao dos servicos, identificagdo do técnico da
empresa;

i) promover a correta destinagdo dos residuos resultantes da prestacdo do servigo, tais
como pecgas substituidas, baterias, embalagens, entre outros, observando a legislagéo e
principios de responsabilidade socioambiental como o Guia de Contratagcdes Sustentaveis
da Justica do Trabalho (Resolugéo n.° 310/2021 do CSJT);

j) manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condigbes de habilitacdo exigidas na
licitacao;

k) atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagcdo do
Contrato, inerentes a execugao do objeto contratual;
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I) propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagao do contrato pelo CONTRATANTE, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessaria.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA, o preposto e os empregados, vinculados a presente
contratacdo, deverdo conhecer e observar a Portaria GP.TRT4 n° 4.081/2023, que
regulamenta o tratamento das noticias de assédio moral, assédio sexual e discriminagdo no
ambito da Justica do Trabalho da 42 Regido, de acordo com a Politica de Prevencéao e
Combate ao Assédio Moral na Justica do Trabalho de 1° e 2° graus e com a Politica de
Prevencéo e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagao.

Paragrafo Segundo. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Paragrafo Terceiro. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo. (SE FOR
ME-EPP, retirar aprendiz)

Paragrafo Quarto. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o paragrafo acima,
quando solicitado pelo fiscal do contrato.

Paragrafo Quinto. A CONTRATADA devera efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT
para apresentacdo dos documentos fiscais (notas fiscais) com vistas a liquidagdo e
pagamento, por meio do link https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo.

Paragrafo Sexto. A CONTRATADA tera acesso a um guia detalhado das funcionalidades do
sistema SIGEO - JT pelo link https./sigeo.jt.jus.br/ajuda.

DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. S3o obrigagées do CONTRATANTE:

a) Zelar pela seguranca dos equipamentos, evitando o manuseio por pessoas nao
habilitadas;

b) manter atualizados os registros dos equipamentos em manutencao;
¢) encaminhar chamados 8 CONTRATADA;

d) proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugéo dos servigos, inclusive permitir
0 acesso dos técnicos do fornecedor as dependéncias do CONTRATANTE onde os servicos
serao executados.

e) acompanhar e fiscalizar, sempre que entender necessario, o(s) técnico(s) da
CONTRATADA em suas visitas;

f) Relatar, por escrito, com a devida comprovacgao, as eventuais irregularidades na prestagao
de servicos;

g) Sustar a execugao de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado
ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

h) Efetuar os pagamentos devidos.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA. Em conformidade com o artigo 140 da Lei n°
14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado,quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

Paragrafo Primeiro. A fiscalizagdo recusara o recebimento provisério do objeto, caso haja
qualquer inconformidade com as normas, com a legislacao vigente afeta ao servigo/objeto,
com as especificagdes técnicas ou com qualquer disposicao do presente contrato.

Paragrafo Segundo. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°
14.133/2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacido falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

Paragrafo Primeiro. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima
descritas as seguintes sangodes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133/2021 e art. 4° da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do caput desta Clausula, sempre que nao se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 5° da Portaria GP.TRT4 n°

2.714/2022);

Il - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do caput desta Clausula, bem como nas alineas “b”,
“‘c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°
14.133/2021 e art. 6° da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022).

IV - Multa:

a) Na hipotese de atraso no atendimento do servico de manutengao corretiva, em caso
de ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento)
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sobre o valor mensal do contrato, a titulo de multa, por dia uatil de atraso, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor total da contratacéo.

b) Na hipotese de atraso no atendimento do servigo de manutengao corretiva, em caso
de ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor mensal do contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor total da contratacéo.

¢) Na hipétese de atraso na conclusdo do servico de manutengao corretiva, em caso de
ocorréncia nao critica, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal do contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagao.

d) Na hipotese de atraso na conclusao do servico de manutengao corretiva, em caso de
ocorréncia critica, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal do contrato, a titulo de multa, por hora de atraso, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratacgao.

e) Na hipétese de nao realizagao de manuteng¢ao preventiva programada, conforme
cronograma a ser elaborado, fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) sobre o
valor mensal do contrato, a titulo de multa, por subitem de servicos de manutencao
preventiva ndo executada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

f) Na hipétese de atraso no abastecimento para reposicao de combustivel nos geradores,
fica estabelecido o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal do
contrato, a titulo de multa, por dia util de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor total da contratagéo.

g) Na hipétese de inexecucéao total ou parcial do objeto, a CONTRATADA estara sujeita a
aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor da parcela nao
executada.

Paragrafo Segundo. A aplicagcdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE
(art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 3°, §1°, da Portaria GP.TRT4 n°® 2.714/2022)

Paragrafo Terceiro. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 3°, §2°, da Portaria
GP.TRT4 n°® 2.714/2022).

| - Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157 da Lei n°® 14.133/2021 e art.
18 da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022)

Il - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE & CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lei n® 14.133/2021 e art. 12 da Portaria GP.TRT4 n°® 2.714/2022).

lll - Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente (art. 12, I, da Portaria
GP.TRT4 n° 2.714/2022).

Paragrafo Quarto. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021 e Portaria GP.TRT4 n°
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2.714/2022, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Quinto. Na aplicagdo das sangbes serédo considerados (art. 156. §1° da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

Paragrafo Sexto. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133/2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

Paragrafo Sétimo. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusado patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021 e art. 8° da Portaria
GP.TRT4 n°® 2.714/2022).

Paragrafo Oitavo. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicacdo da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021 e art. 31
da Portaria GP.TRT4 n°® 2.714/2022).

Paragrafo Nono. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragido de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 36 da Portaria GP.TRT4 n° 2.714/2022.

Paragrafo Décimo. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragcao
CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, néo inscritos em
divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26/2022.

Paragrafo Décimo Primeiro. Da decisdo proferida pela administracido cabera recurso
administrativo, que devera ser apresentado no prazo de 15 dias uteis, contados da data da
intimagao, e encaminhado exclusivamente por e-mail para o enderego dg@trt4.jus.br.

Paragrafo Décimo Segundo. A apuragado dos descumprimentos e a eventual cominagao de
sancdes administrativas observarao o disposto na Portaria GP.TRT4 n°® 2.714/2022.
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Paragrafo Décimo Terceiro. A defesa escrita e os recursos administrativos deveréo ser
encaminhados exclusivamente por meio eletrénico para o endereco dg@trt4.jus.br.

DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas
pelos seguintes servidores:

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Paulo Mendes Ribeiro Junior Eric Guatimozin Silva Coordenadoria - de
Infraestrutura Tecnoldgica

Fiscal Técnico: Ygsef Mahathma  Henchenski Volnei Cesar Susin Sgggo de Infraestrutura

Gidrao Basica

Fiscal . Germano de Mello Andersson Fabiano Martins Diviséo (_:1e Operagoes~ de

Demandante: Tecnologia da Informacgéo

Fiscal Alberto Daniel Miiller Ricardo Krause | Coordenadoria de Gestao e

Administrativo: Kurylenko Apoio a Governanga de TIC

Paragrafo Primeiro. O gestor do contrato ficara responsavel por:

a) Organizar a reuniao inicial,

b) encaminhar altera¢des contratuais;

c¢) controlar prazos e indicadores contratuais;

d) atestar notas fiscais;

e) tratar eventuais irregularidades constatadas na execugao contratual;
f) realizar o recebimento definitivo, emitindo o respectivo termo;

g) verificar obrigagdes previstas no encerramento do contrato.

Paragrafo Segundo. O Fiscal Administrativo do contrato ficara responsavel por:

a) Participar da reuniao inicial;

b) conferir cumprimento de prazos contratuais;

c¢) conferir o atendimento dos niveis de servigos contratados;

d) conferir documentacgao exigida no contrato;

e) verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;

f) informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execug¢do do objeto ou
descumprimento dos niveis de servigos contratados.

Paragrafo Terceiro. Os fiscais demandante/técnico do contrato ficardo responsaveis por:

a) Participar da reuniao inicial;

b) acompanhar a execugao do objeto de acordo com o contrato;

¢) monitorar cumprimento de prazos contratuais;

d) encaminhar demandas para a CONTRATADA por meio de ordens de servigco e/ou
chamados;

e) aferir as entregas da execug¢do em relacao ao objeto contratado;

f) atestar se os requisitos de negdcio/técnicos da contratagdo foram atendidos;

g) informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execugao do objeto ou
descumprimento dos niveis de servigos contratados.

Paragrafo Quarto. O mecanismo formal de comunicagéo utilizado no contrato sera o e-mail,
conforme detalhamento a seguir:

Assunto E-mail
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Paragrafo Quinto. Sera realizada uma reunido inicial do contrato com a participagéo da
CONTRATADA, do gestor e fiscais do contrato.

Paragrafo Sexto. Na reunido inicial, a CONTRATADA devera fornecer as informagbes
necessarias para abertura dos chamados por telefone e por correio eletrénico.

DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. A extingdo deste contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolugao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo CONTRATANTE;

Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

Paragrafo Unico. A extingdo contratual sera formalmente motivada nos autos do respectivo
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos dos artigos 137, 138 e
139 da Lei n°® 14.133/2021.

DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA. Ficam fazendo parte do presente contrato,
independentemente de transcricdo, a integra do Edital do Pregao Eletrénico n® 06/2025 e
seus Anexos, bem como a proposta apresentada na licitacdo pela CONTRATADA, nos
termos em que esta nao for contraria ao referido instrumento convocatario.

DA LEGISLAGAO APLICAVEL

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA. Aplicam-se a execucdo deste contrato a Lei n°
14.133/2021 e a legislacdo complementar, vigente e pertinente a matéria.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

CLAUSULA VIGESIMA NONA. Custo total de propriedade: a sala-cofre é constituida por
uma sala hermética, com diversos recursos tecnologicos para a operagao dos equipamentos
de TI (essencialmente: servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de
conectividade). Trata-se de um ambiente com fornecimento ininterrupto e ideal de energia,
climatizacdo de precisdo, controle de umidade, controle de acesso, seguranga contra
vandalismo e invasbes fisicas, seguranca contra incéndios, alagamentos e vendavais.
Portanto, além da sua criticidade para a prestacéo jurisdicional em tempo integral, a
sala-cofre, com a sua manutengédo em dia, protege os ativos tecnolégicos abrigados em seu
interior, assegurando-lhe o menor custo de propriedade.

Paragrafo Unico. Ciclo de vida do produto: a sala-cofre é projetada e construida para uma
longa vida util. Para tanto, necessita de recursos e sistemas basicos de alta durabilidade e
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confiabilidade. Contudo, devido ao uso intensivo e em carater ininterrupto, &€ necessario que
todos esses recursos permanegam em constante manutengdo preventiva, capaz de
identificar o estado dos componentes e prevenir eventuais falhas, como manutencao
corretiva, capaz de restabelecer as condi¢des originais de funcionamento. No caso concreto
do CONTRATANTE, a sala-cofre encontra-se em operacao ininterrupta desde abril de 2011,
portanto, ha cerca de 12 anos, e, gragas a sua constante manutengéo, de acordo com os
padrdes da industria dos seus componentes, apresenta plenas condi¢gbes para operacao,
como se estivesse recém instalada.

DA PROMOGAO DA EQUIDADE DE GENERO, RAGA E DIVERSIDADE

CLAUSULA TRIGESIMA. A CONTRATADA, em consonancia com os principios e normas
constantes na Politica de Equidade de Género, Raca e Diversidade do TRT4, instituida pela
Resolugdo Administrativa n® 03/2017, devera implementar, sempre que possivel, na
execugao do objeto da contratagdo, politicas que respeitem e valorizem a diversidade,
garantindo tratamento equanime e repudiando preconceitos e discriminagdes de género,
raca, etnia, orientacdo sexual, identidade de género, geracional e de pessoas com
deficiéncia.

Paragrafo unico. Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA em ter ciéncia e
cumprir as disposi¢des da Politica de Equidade de Género, Raca e Diversidade do TRT4, a
fiscalizacdo ou a gestao contratual devera, no inicio da execucao do contrato, encaminhar a
CONTRATADA copia do referido documento, a fim de assegurar a plena ciéncia de seu
conteudo.

DA PROTEGAO DE DADOS

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA. As partes envolvidas dever&o observar as disposicdes
da Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Protecdo de Dados, quanto ao tratamento dos dados
pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto a finalidade e boa-fé na utilizacao de
informagdes pessoais para consecucgao dos fins a que se propde o presente contrato.

Paragrafo Primeiro. O CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador dos dados
quando fornecidos a CONTRATADA para tratamento, sendo esta enquadrada como
Operador dos dados. A CONTRATADA sera Controlador dos dados com relagao a seus
proprios dados e suas atividades de tratamento.

Paragrafo Segundo. As partes estao obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por
seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar n°® 105/2001 e da Lei
Geral de Protecdo de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro
conhecimento, em relagao aos dados, informacées ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou
ter acesso, em razdo deste contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas
consequéncias da sua divulgacéo indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilizagao,
sem prejuizo das penalidades aplicaveis nos termos da lei.

Paragrafo Terceiro. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a
propria prestacdo do servigo, esta sera realizada mediante prévia aprovacido do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim
coletados s6 poderao ser utilizados na execucao dos servigos especificados neste contrato,
e em hipétese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outros fins.
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. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE sera responsavel por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes deste paragrafo.

Paragrafo Quarto. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das
obrigacbes e condigcbes acordadas nesta Clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais do CONTRATANTE (Portaria TRT4 n°
2.036/2021), cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados
pessoais de que trata esta Clausula.

Paragrafo Quinto. Os dados pessoais tratados e operados serao eliminados ap6s o término
do objeto deste contrato, no ambito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a
conservagao para as seguintes finalidades:

a) Cumprimento de obrigagao legal ou regulatéria pelo controlador;
b) Estudo por 6rgdo de pesquisa, garantida, sempre que possivel, a anonimizacdo dos
dados pessoais;

c) Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados
os dados.

Paragrafo Sexto. O Encarregado indicado pela CONTRATADA mantera contato formal com
o Encarregado pelo contrato indicado pelo CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagdo ou risco de violagao de
dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de
questionamento das autoridades competentes.

Paragrafo Sétimo. Os casos omissos em relagdo ao tratamento dos dados pessoais que
forem confiados a CONTRATADA, e nao puderem ser resolvidos com amparo na LGPD,
deverao ser submetidos a Fiscalizagao para que decida previamente sobre a questao.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. Na forma do inciso XVI do artigo 92 da Lei n°
14.133/2021, a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a
habilitacdo na licitagc&o.

Paragrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE verifique a ndo manutencao das condigbes
habilitatérias, a CONTRATADA sera notificada para regularizar a situagdo, o que devera
ocorrer no prazo maximo de 10 dias uteis.

Paragrafo Segundo. Em caso de ndo atendimento a determinac&o constante no Paragrafo
anterior, a CONTRATADA incorrera em inexecugao contratual, hipétese que podera ensejar
a rescisao do contrato e a execucao da garantia.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA. A CONTRATADA obriga-se a manter seu endereco e
telefone atualizados durante toda a vigéncia da contratagdo, mediante envio de mensagem
eletrénica para o endereco dlic@trt4.jus.br.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA. Qualquer alteragéo, por parte da CONTRATADA, na
configuracdo do ambiente ou de softwares, devera ser realizada com acompanhamento da
equipe técnica do CONTRATANTE.

Paragrafo Unico. Havera transferéncia de conhecimento conforme previsto nas atividades
de testes e simulacdes durante as manutencdes preventivas.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. As alteragdes de quaisquer condigdes do presente
Contrato deverao sempre ser procedidas por meio de termos aditivos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA cumprira
todos os padrbes de seguranga e regras de uso e de controle de acesso as instalagdes do
CONTRATANTE. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo acerca das informacoes
obtidas e geradas no decorrer do trabalho, mediante assinatura de Termo de Compromisso
com a Seguranca da Informagdo (Anexo Unico do presente contrato).

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA. Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA
devera observar as Politicas de Controle de Acesso definidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condicbes propostas, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto desta licitacao,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA. E vedada a subcontratacdo do objeto, exceto dos
fabricantes dos componentes da sala-cofre, em atividades que requeiram sua atuacgao,
permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela perfeita execugao
contratual.

CLAUSULA QUADRAGESIMA. E vedada a manutengdo, aditamento ou prorrogacdo do
presente contrato, caso a empresa CONTRATADA venha a admitir empregados que sejam
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de:

| - servidores que tenham participado do planejamento da contratagdo ou que
desempenhem fungao na area de licitacbes e contratos do TRT4;

Il - servidores ocupantes de cargos ou funcdes de diregdo, chefia ou assessoramento
vinculados a Secretaria de Administracdo, a Diretoria-Geral, a Assessoria Juridica da
Presidéncia, a Secretaria-Geral da Presidéncia e as demais unidades envolvidas no
procedimento licitatorio;

lll - o Presidente do Tribunal ou o0 desembargador que estiver no exercicio da Presidéncia do
TRT4;

IV - o Diretor da Escola Judicial do TRT4 ou o desembargador que estiver no exercicio do
cargo, em relacao as contratagdes da referida unidade;

V - 0s membros ou juizes vinculados a este Tribunal (conforme o art. 3° da Resolugao CNJ
n° 7/2005).

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o
presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencao ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527/2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724/2012.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Capital
deste Estado para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato.
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletrbnica/digitalmente o
presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da ultima

assinatura.
Assinantes:
Pelo CONTRATANTE:
Documento assinado digitalmente
RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA
Presidente do TRT da 4? Regidao
Pela CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente
QERCCQECCRERCRE@@
CPF n° @@
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CONTRATO TRT4 n® @/2025 - Anexo Unico
TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANGA DA INFORMAGAO

A empresa , Pparte
CONTRATADA no contrato_ /| neste ato representado pelo(a)
Sr.(a) , portador(a) da CIIRG n.°

e do CPF n° , compromete-se, por

intermédio do presente termo, a nao divulgar sem prévia autorizagdo informagdes confidenciais
pertencentes ou custodiadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO (TRT4)
as quais tiver acesso em decorréncia da prestagdo do objeto do citado contrato, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Consideram-se informacdes confidenciais aquelas referentes a dados
pessoais e dados pessoais sensiveis existentes no ambiente tecnolégico ou fisico do TRT4 ou por ele
contratado, bases de dados, topologias, planos, politicas, processos, codigos-fonte, servigos e
sistemas tecnolégicos vinculados ao TRT4.

§ 1° Em relacdo aos dados pessoais e dados pessoais sensiveis do TRT4, a CONTRATADA devera
realizar o tratamento de acordo com o disposto nas clausulas de Prote¢cdo de Dados do instrumento
contratual.

§ 2° — Em caso de duvida acerca da confidencialidade de determinada informagédo, a CONTRATADA
devera tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito pelo TRT4 a trata-la
diferentemente. De forma alguma se interpretara o siléncio do TRT4 como a liberagdo do
compromisso de manter o sigilo da informacao.

§ 3° Excluem-se das disposigdes desta Clausula informagbes que ja estiverem comprovadamente
disponiveis ao publico em geral de qualquer forma que ndo em decorréncia de sua revelagao pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA concorda que as informagdes as quais tera acesso seréo
utilizadas exclusivamente no desempenho das atividades necessarias para execugdo do objeto
contratado, em conformidade com o presente TERMO.

CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se a conhecer e observar a Politica de Seguranca
da Informacéo disponivel no site do TRT4.

CLAUSULA QUARTA: A CONTRATADA compromete-se a aplicar boas praticas de mercado
relacionadas a seguranga da informagéo (como, por exemplo, ABNT NBR 27002:2019, CIS Controls,
OWASP, NIST Cybersecurity Framework, dentre outras), pertinentes ao servico prestado, para
garantir a seguranga do seu ambiente tecnolégico de forma a atender os Acordos de Niveis de
Servicos (ANS) e os Acordos de Nivel Operacional (ANO) estabelecidos em contrato, bem como
garantir a protecdo da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informagbes do TRT4 que
vierem a ser tratadas em seu ambiente tecnoldgico.

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA determinara a todos os seus representantes - assim
considerados, diretores, administradores, sécios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores e
prestadores de servico a qualquer titulo (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta ou
indiretamente, envolvidos com a prestagédo de servigos - a observancia do presente Termo, adotando
todas as precaugdes e medidas para que as obrigagdes oriundas do presente instrumento sejam
efetivamente observadas.
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CLAUSULA SEXTA: Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorréncia de intimagdo de
autoridade judiciaria ou fiscal, a revelar quaisquer informagdes, notificara por escrito ao TRT4, em até
24 horas, acerca da referida intimagao, de forma a permitir que o TRT4 possa optar entre interpor a
medida cabivel contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a referida
revelagao.

CLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA obriga-se a informar ao TRT4, em até 24 horas, qualquer
violagdo das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua agdo ou omissao,
independentemente da existéncia de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores
de servigo.

CLAUSULA OITAVA: A CONTRATADA obriga-se a informar, em até 24 horas, ao TRT4 a ocorréncia
de incidentes, tecnolégicos ou n&o, que possam comprometer (ou possam ter comprometido) a
confidencialidade, integridade ou a disponibilidade das informagdées do TRT4 que sao tratadas em
seu ambiente tecnoldgico ou o cumprimento de ANS e ANO, bem como as medidas adotadas para
contengéo, tratamento, resposta e erradicagao dos incidentes.

CLAUSULA NONA: O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara a
responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violagao.

Documento assinado digitalmente

QeerCCCrrre@
CPF n° Q@@
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