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1. OBJETO

1.1. Realizacdo do servico de manutencdo preventiva mensal, manutencao
corretiva e assisténcia técnica dos 4 (quatro) equipamentos de inspe¢ado em
bagagens por raios-x do Edificio-Sede do TRT/ES.

1.2. O objeto desta licitagdo deve ser enquadrado como “servigo comum de
engenharia’ conforme inciso XXI, alinea a, do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.

1.3. O objeto desta licitagcdo deve ser enquadrado como “servigo continuo’
conforme inciso XV do art. 6° da Lei n° 14.133/2021. O servigo objeto desta
contratacdo nao possui regime de dedicagao exclusiva de méo de obra.

1.4. A vigéncia da contratagdo sera de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
prorrogado conforme Artigo 107 da Lei 14.133/21.

2. LOCALIZAGAO

2.1. Os servigos deverao ser realizados no Ed. Sede do TRT da 172 Regido, na
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n® 1245, Enseada do Sua, Vitéria, ES,
CEP: 29.050-335.

2.2. Afigura 1 apresenta a localizagdo do Ed. Sede do TRT da 172 Regiao.

Jas18ll0 34 MERTIOhEE Y A EUITILIL ATIHIITY WRER vy .
0 S z 9 sae Slative P futr ;..,v o ».:
- > < c /AL ES) -
u R 0w "?0'7 > % o7/ Oticas v'-'.m:,«o o Shopping Vitora o
g LAy 5 ey s i
~ & o > & act Sl Le Postiche
bio - WU § RodoSo Corpa de Bombeltos Loga de Commnirrzin b e
9 “i Praca do Pedagio, s , Vitéria - 1°CIA 1*BBM &
Porite._ \'.7,',’. o & ) Pontofrio agora ¢ Porta QI.MNIU
; S fhe ¥ Entragy Parfurman
Q — e §
AZ - Secretaria NN R Ofa 06 moda femining o o
o da Fazenda ~ D
= - Cinemark Vitéria O Melissn
. "9,{» Enroga
Ed. Enseada e
Trade Center, . Oq?g ~ -
. ribunal de Justica R
@ do Egplrito Santo <~ @
Sants Qalad Av. Nossa Sra, dos™~
santa Salada QA . .
wa \DVOCACIA Pars viagers+ Enron Navegantes, 1245 ~ s~
. T L

Condominio Vitdris Bay

Edificio Arabica 9
> 9 QEUF’ Egpirito Santo

1 C .. /;, N
¢ G,
:v.n <‘J:x g cone 275 9 N /-:7% \
o do Caf g
0 o C ¢ S 0
© “TGoog v 2
Q uBolen‘vr SPA do Cabelo g
Condominio do Edificio
Pals “.-‘:‘ry’, N \ 9 Cecon- Centro Prala dolMe ity

Dados do mapa ©2021 Google 50 M Rl

Figura 1: Localizacio do Ed. Sede do TRT da 17 Regifo (fonte: http://maps.google.com.br)

3. EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS
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3.1. O TRT/ES possui 4 aparelhos NucTech Modelo CX 5030T, entregues em outubro
de 2022. Durante o periodo de garantia (1 ano), todas as manuteng¢des foram
realizadas pela propria fabricante. A partir disso, a manutencdo passou a ser
realizada pela equipe de manutencgao residente.

3.2. Todos os equipamentos estdo localizados no pavimento térreo do Edificio-Sede
do TRT/ES, em local de facil acesso e proximos as entradas. Segue fotos dos
equipamentos.

Scanner 22 Instancia Scanner 1 Entrada 12 Instancia

Scanner do acesso pelo
estacionamento da 12 Instancia

Scanner 02 entrada 12 Instancia

4. CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, a ser contratado mediante
dispensa de licitagdao, conforme inciso | do caput do Art. 75° da Lei
14.133/2021.

4.2. Trata-se de um servigo continuo, com forma de execugao indireta, e regime
de execucgao de empreitada por precgo global.

4.3. A contratacdo sera efetivada mediante Termo de Contrato, que se vincula a
este Termo de Referéncia e, portanto, as definicbes nele contidas para
cumprimento do objeto.

5. VIGENCIA DA CONTRATAGAO

5.1. A vigéncia do Contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, com a
possibilidade de prorrogagéo por igual periodo nos termos do Artigo 107 da
Lei 14.133/21.

5.1.1. A vigéncia do Contrato sera prorrogada por acordo entre as partes devendo
o contratado formalizar concordancia ou ndo com antecedéncia de 6 (seis)
meses do fim da vigéncia, através de resposta a notificacdo da
Fiscalizacao.

5.2. Com 6 (seis) meses do fim da vigéncia, a Fiscalizagao solicitara ao contratado
concordancia em prorrogar o Contrato.

5.3. Provocada pela Fiscalizagao, o contratado devera responder em até 15 dias
da data do recebimento da notificagao.

5.4. Em caso de concordancia, a prorrogagdo sera obrigacdo assumida pela
Contratada ficando a formalizacao e efetivagao a critério do Contratante que
devera se manifestar em até 30 dias do final da vigéncia do Contrato.

5.5. Por ocasiao de cada prorrogacgao, o Contratado devera garantir a prorrogagao
também da modalidade de garantia escolhida.

6. CONDIGOES E ESCOPO DOS SERVIGCOS

6.1. Os servicos prestados englobardo a mao-de-obra necessaria para
manutengdes preventivas, manutengdes corretivas, suporte remoto e
assisténcia técnica. Nao fara parte do escopo da contratagao o fornecimento
de pecgas.

6.2. Em até 15 (quinze) dias da assinatura do Termo de Contrato, a Fiscalizagéao
emitira Ordem de Servico na qual constara a data para inicio da contagem do
prazo de execucgao (que devera ser apoés, pelo menos, 30 dias da data de
emissao da Ordem de Servico), desde que atendidas as condi¢des prévias
apresentadas abaixo.

6.2.1. Indicagado do preposto do contrato, assim como seus meios de contato
incluindo telefone e endereco e-mail.

6.2.2. Indicagdo de responsavel técnico acompanhada de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica.
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6.2.3. Lista de Técnicos que poderao fazer atendimento no local.

6.2.4. Contatos telefénicos para abertura de chamados, suporte e assisténcia
técnica.

6.3. Em até 15 (quinze) dias apds a data de inicio dos servigos, devera ser feita a
primeira inspecdo e a manutencdo preventiva inicial, que servirdo para
elaboracdo dos seguintes documentos que deverdo ser entregues até 30
(trinta) dias apds o inicio dos servigos:

6.3.1. Relatdrio inicial, assinado pelo Responsavel Técnico, no qual deverao
constar todas as condigdes dos aparelhos.

6.3.2. Plano de Manutencao Preventiva, que devera descrever todos os servigos
a serem prestados durante as manutencgdes preventivas, assim como seu
ciclo, trimestral, semestral ou anual. Este plano sera avaliado e aprovado
pela fiscalizagao.

6.4. O servico telefénico para abertura de chamados, suporte e assisténcia técnica
devera funcionar, pelo menos, no periodo segunda a sexta-feira, das 9:00 as
17:00. Ao ligar, devera ser registrado numero de protocolo, e caso o
atendimento seja iniciado por sistema de resposta automatizado, devera ser
disponibilizada a opcéo de falar com um atendente humano.

6.4.1. O tempo de espera na linha para falar com um atendente humano néao
podera ser superior a 5 (cinco) minutos. Alternativamente, podera ser
encerrada a ligagao, para que um atendente humano retorne o contato no
prazo de até 2 (duas) horas apds contato inicial.

6.4.2. E facultativo a contratada a prestacéo de assisténcia técnica durante esse
contato inicial a fim de diagnosticar e retornar o aparelho ao seu pleno
uso. Ao término do atendimento, e independente do motivo, caso o
problema nao tenha sido sanado, devera ser aberto chamado para
manutencgao corretiva no local.

6.5. Nos casos em que houver prejuizo ao funcionamento dos equipamentos, os
chamados para manutengao corretiva deverao ser atendidos em até 3(trés)
dias uteis contados a partir de sua abertura.

6.5.1. Caso o0 primeiro atendimento ndo permita o reparo completo, o
reestabelecimento total do funcionamento do equipamento devera ser
concluido em até trinta dias a partir da abertura do chamado.

6.5.2. Caso seja necessaria a aplicacao de pecas na manutencao corretiva, a
contratada devera se manifestar formalmente indicando quantidades,
especificagdes, modelo de referéncia e outras informacdes necessarias
para que a Contratante possa fazer aquisicado dos materiais. A contagem
do prazo para conclusao da manutengao corretiva sera suspensa desde
a comunicacgao oficial da necessidade das pecgas até a disponibilizagao
delas pela contratante.
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6.5.3. Poderao ser abertos quantos chamados forem necessarios, sem quaisquer
custos adicionais para a contratante.

6.6. Nos casos em for necessario a abertura de chamado para manutengao
corretiva, mas nao houver prejuizo ao funcionamento dos equipamentos,
podera ser estabelecido pela Fiscalizagdo prazo superior ao do item acima,
seguindo critérios de urgéncia, impacto gerado, complexidade e numero de
equipamentos afetados.

6.7. As manutencbes preventivas deverao ocorrer com periodicidade trimestral,
com tolerancia de 15 (quinze) dias corridos, conforme conveniéncia da
Contratante e da Contratada.

6.7.1. A realizagcdo da manutencao preventiva apos a data inicialmente prevista
no cronograma nao ira postergar a data prevista (sem considerar a
tolerancia) para a proxima manutengao preventiva, porém a antecipagao
da manutencido preventiva acarretara a antecipacdo das datas das
manutencgdes preventivas posteriores.

6.7.2. As datas das manutencgbes preventivas deverdo ser agendadas com a
Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis.

6.8. Durante a manutencao preventiva, deverao ser realizados pelo menos os
seguintes procedimentos:

e Verificagdo geral de funcionamento

e Lubrificagdo das partes mecanicas

e Verificagado e limpeza da esteira

¢ Inspecao da instalagao elétrica

¢ Inspec¢ao da voltagem de saida do nobreak

¢ Inspecao e teste das botoeiras de emergéncia

e Revisao e verificagcdo dos componentes eletrdnicos

e Verificacdo da unidade de processamento

e Aferigao, ajuste, calibragdo da unidade de controle de raios x.
e Verificacao, ajuste e teste de alinhamento do feixe de raios x.

e Verificacdo e ajuste das configuragcdes e parametros da imagem para
condicdo 6tima de operagao

e Verificacdo de operacao de todas as funcbes do equipamento

e Atualizacao de software sempre que necessario
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e lIdentificacdo de todas as pegas ou componentes desgastados ou
defeituosos

e Limpeza interna e externa
e Testes de funcionamento completo do equipamento

¢ Demais atividades previstas no manual do equipamento e/ou previstas no
Plano de Manutencao Preventiva.

6.9. Os materiais de consumo de pequena monta, (por exemplo: lubrificantes,
graxas, limpa contatos, fita isolante, entre outros) entendidos como aqueles
que somem até R$ 200,00, assim como as ferramentas necessarias para
execucao dos servigos serao de total responsabilidade da Contratada.

6.10. ApoOs a realizagdo das manutengdes, devera ser elaborado e entregue
relatério em até 5 (cinco) dias uteis, descrevendo todos os procedimentos
realizados, assim como estado final dos equipamentos. Além disso, caso
ocorra interrupgao do funcionamento do equipamento em até 7 (sete) dias
apos conclusao de servicos no local, a contratada devera realizar nova visita
em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s comunicada.

7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Os servicos que constituem o objeto da presente contratacdo sao
potencialmente geradores de residuos solidos, poluicao sonora e vibragao,
quanto aos aspectos ambientais; assim como potencialmente causadores de
acidentes do trabalho, quanto ao viés social/trabalhista da sustentabilidade;

7.2. No desenvolvimento do projeto foram contemplados apenas servigos
essenciais para atingir o objetivo concreto, conforme se encontra descrito nas
especificagoes;

7.3. Emrelagao a gestao de residuos e a preservagao do meio ambiente em geral,
a Contratada devera adotar medidas necessarias a protegcdo ambiental e o
atendimento as normas publicas, preservando-se a vizinhanga, o meio
ambiente e o ambiente do trabalho, especialmente para os servigos geradores
de residuos solidos e poluicdo sonora, que constituem os principais impactos
das atividades projetadas;

7.4. A Contratada devera utilizar materiais e equipamentos que atendam a critérios
de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo
a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

7.5. Em relagédo a mao de obra e as condigbes de trabalho a Contratada devera
cumprir o seguinte: Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto
a Seguranca e Medicina do Trabalho; priorizagdo do emprego de mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; capacitacdo dos
trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada de
trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais; emprego
de egressos do sistema carcerario como preconizam as Resolugdes n° 70 do
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CSJT e 114 do CNJ; adeséo, por meio de clausula contratual, ao Programa
Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho
Seguro; adesao, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional
para Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”.

7.6. Além disso, cabera a Contratada garantir o bom estado das medidas de
seguranca radiolégica do equipamento, a fim de que ndo haja danos aos
operadores e usuarios.

8. RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

8.1. Ao final do contrato, o recebimento do objeto contratado sera efetuado em
conformidade com o artigo 140 da Lei 14.133/21, como segue:

8.2. Recebimento provisorio

8.2.1. Sera atestado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicagado escrita do contratado da entrega dos
servigos.

8.2.2. Para o recebimento provisorio a CONTRATADA devera apresentar relatério
que indique o estado atual dos scanners, histérico de manutencao
preventiva realizada e histérico de manutencdes corretivas realizadas,
além de demais relatorios julgados necessarios pela fiscalizagcéo, de
forma a permitir a continuidade dos trabalhos de manutencdo dos
equipamentos.

8.3. Recebimento definitivo

8.3.1. Atestado por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio,
mediante termo circunstanciado que ateste a adequagao do objeto aos
termos contratuais.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Sao obrigacdes da Contratante:

9.1.1. Designar representante da Administracdo para acompanhamento,
fiscalizacdo e recebimento do objeto contratual

9.1.2. Autorizar a contratada, por escrito, o inicio dos servigos.

9.1.3. Providenciar autorizagdo para acesso ao local dos servigos, quando
solicitado pela Contratada.

9.1.4. Prestar as informagdes solicitadas pela Contratada relativas a
especificacdes de escopo e outras atividades e tomar decisdes de sua
competéncia necessarias ao perfeito andamento dos servicos.
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9.1.5. Agendar reunides com a Contratada sempre que julgar necessario, com
antecedéncia de no minimo 24 horas, salvo quando acordado entre as
partes.

9.1.6. Notificar tempestivamente e por escrito a Contratada sobre aplicacao de
eventuais penalidades e, também, de todas e quaisquer notificacdes e
intimacdes que venha a receber com relacdo ao inadimplemento pela
Contratada de suas obrigag¢des contratuais.

9.1.7. Efetuar a retencao e o recolhimento de tributos, quando a legislagao assim
0 exigir.

9.1.8. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, de acordo com o prazo e
forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e na Lei 14.133/21.

9.1.9. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Contrato;

9.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

9.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execugdao do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

9.1.12. Para o item anterior, a Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada.

9.2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do obijeto,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato ou
omissao da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.0OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e as abaixo descritas.

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

10.3. Assumir inteira responsabilidade pela execugcdo do objeto do contrato,
incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-
obra para contemplar os servigos necessarios para a execugao do objeto,
gerenciando as atividades inerentes a integral execucéo e responsabilizando-
se pela coordenacgao de todas as atividades, buscando o perfeito sincronismo
e interagdes na realizacdo dos servigos, incluindo cumprimento dos prazos,
de normas ambientais, de engenharia e de seguranca e medicina do trabalho,
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além da legislagao aplicavel, assegurando sua conformidade, adequacéo,
qualidade, seguranca e solidez.

10.4. Informar e manter enderecgo de correio eletrénico (e-mail) para recebimento
de todas as intimacbes e notificagdes relativas ao contrato, atualizando-o
imediatamente junto ao Contratante em caso de mudanga desse enderego ao
longo da vigéncia do contrato.

10.4.1. Presume-se como efetivamente realizada a comunicacdo via correio
eletrénico, no dia util seguinte ao do envio da referida comunicagao via e-
mail.

10.5. Manter durante toda a execucgao contratual, todas as condi¢gdes de habilitacao
e qualificagéo exigidas no Contrato. Sabendo da impossibilidade de continuar
habilitado ou qualificado, a Contratada devera informar imediatamente ao
Contratante.

10.6. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do objeto, e informar
sobre eventuais substituicoes.

10.7. Adotar a boa técnica na execucao dos servigos

10.8. Salvaguardar a Contratante de quaisquer queixas, reivindicagdes ou
reclamacodes de seus empregados, prepostos ou terceiros, em decorréncia da
execucgao do contrato.

10.9. Informar a eventual substituicdo do Responsavel Técnico, apresentando a
documentacdo comprobatéria da qualificacdo do substituto, para analise e
aprovacao pelo TRT/ES.

10.10. A Contratada devera fornecer e assegurar a utilizagao dos EPI (Equipamentos
de Protegdo Individual) e EPCs (Equipamentos de Protecdo Coletiva)
necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores, especificos
para as atividades desenvolvidas.

10.11. Enviar o “Relatério de Analise de Acidente de Trabalho” ao Contratante em
até 15 (quinze) dias apds ocorréncia de acidentes com vitimas, fatais ou nao,
ou sem vitimas, mas com danos materiais significativos em instalagées ou
bens da Contratada.

10.12. Afastar dos servigos qualquer empregado seu que, comprovadamente e por
recomendacao da Fiscalizacdo designada pelo TRT, venha a demonstrar
conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil, causando
embaraco a boa execugao do objeto contratual.

10.13. Capacitar os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolugéo n°
98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho.

10.14. Dar ciéncia e orientar seus empregados e colaboradores quanto a
necessidade de observancia ao Codigo de Etica do TRT-17, instituido pelo
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Ato TRT 17.2 SGP/PRESI. N.° 34/2014, alterado pelo Ato TRT 17.2
PRESI/SGP n.° 4/2023, disponivel em https://www.trtes.jus.br/principal/atos-
normativos/normas-internas/atos-da-presidencia.

10.14.1. O Cddigo de Etica do TRT-17 integrara o presente instrumento para
todos os fins.

11.SUBCONTRATAGAO
11.1.  Nao sera permitida subcontratacao.
12.CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

12.1. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.

12.2. Afiscalizagédo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de
2021.

13.MEDIGAO

13.1. Mensalmente a fiscalizacdo avaliara os servicos prestados e emitira o
Atestado de Execucao dos Servigos e ira autorizar a emissao da Nota Fiscal.

13.2. Nos casos em que nao ocorrer o atendimento, ou ocorrer com atraso, sera
aplicada uma redugao proporcional ao numero de equipamentos afetados,
nos seguintes percentuais:

13.2.1. 5% (cinco porcento) para atrasos de até 1 (um) dia para conseguir contato
com um atendente humano para abertura de chamado, suporte e
assisténcia técnica.

13.2.2. 5% (cinco porcento) para atrasos de até 1 (um) dia util para primeiro
atendimento para chamados de manutengao corretiva.

13.2.3. 10% (dez porcento) para atrasos maiores que 1 (um) dia util e até 2 (dois)
dias uteis para primeiro atendimento para chamados de manutencao
corretiva.

13.2.4. 15% (quinze porcento) para atrasos maiores que 2 (dois) dias uteis e até
5 (cinco) dias uteis para primeiro atendimento para chamados de
manutencgao corretiva, desde que todas as pendéncias sejam sanadas ja
no primeiro atendimento.

13.2.5. 20% (vinte porcento) para atrasos maiores que 2 (dois) dias uteis e até 5
(cinco) dias uteis para primeiro atendimento para chamados de
manutencgao corretiva, caso o reestabelecimento total do funcionamento
do equipamento se dé apds o primeiro atendimento, porém em até 30
(trinta) dias da abertura do chamado.
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13.2.6.5 % (cinco porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado no
prazo, e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com até 5
(cinco) dias de atraso.

13.2.7. 10 % (dez porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado no prazo,
e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com mais de 5 (cinco)
dias de atraso e até 15 (vinte) dias de atraso.

13.2.8. 20 % (vinte porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado no
prazo, e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com mais de
15 (quinze) dias de atraso e até 30 (trinta) dias de atraso.

13.2.9. 10 % (dez porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado em
atraso, e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com até 5
(cinco) dias de atraso.

13.2.10. 20 % (vinte porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado em
atraso, e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com mais de
5 (cinco) dias de atraso e até 15 (vinte) dias de atraso.

13.2.11. 30 % (trinta porcento) quando o primeiro atendimento foi realizado em
atraso, e o reestabelecimento total do equipamento ocorreu com mais de
15 (quinze) dias de atraso e até 30 (trinta) dias de atraso.

13.2.12. 15% (vinte porcento) quando a manutengdo preventiva ocorrer com
atraso de até 15 (quinze) dias acima da tolerancia.

13.3. Caso uma situacdo se enquadre em mais de uma situacado prevista para
reducao, sera aplicada somente a maior reducao.

13.4. Caso os atrasos superem os previstos nos subitens 13.2.4, 13.2.5, 13.2.8,
13.2.11 e 13.2.12, além das respectivas redugdes da medigcdo, serao
aplicadas as devidas san¢des administrativas.

13.5. Caso em determinado més sejam realizadas todas as manutencdes
preventivas previstas, todos os chamados sejam atendidos e todas as
solicitagdes de assisténcia técnica sejam atendidas, a empresa tera direito ao
pagamento completo do valor mensal contratado. Caso em determinado més
nao esteja prevista manutencao preventiva, e nao forem feitos chamados ou
solicitacbes de assisténcia técnica, sera considerado que a empresa cumpriu
suas obrigacdes na totalidade.

14.DO FATURAMENTO E LIQUIDAGAO

14.1. A Nota Fiscal/Fatura somente podera ser emitida apds autorizacdo de
faturamento encaminhada pela fiscalizacdo apds medi¢dao. Na autorizagao
para faturamento sera informado o valor exato a ser faturado e documentacao
a ser entregue em conjunto.

14.2. A apresentacéo e insergao da nota fiscal no SIGEO-JT devera ocorrer entre
os dias 1° (primeiro) e 20° (vigésimo) do més de sua emissao.
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14.3. A Contratada devera informar, junto ou previamente ao faturamento, o seu
domicilio bancario (home e cddigo do banco, codigo da agéncia e numero da
conta corrente).

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da documentagdo de
comprovagao da regularidade fiscal. Embora a ndo apresentagéo da referida
documentagdo junto a nota fiscal ndo impega o pagamento, a contratada
ficara sujeita as penalidades previstas, sendo notificada para a devida
regularizacgéo.

14.5. A Nota Fiscal devera ser encaminhada por meio do Sistema Integrado de
Gestao Orgamentaria da Justica do Trabalho (SIGEO-JT), sistema no qual a
Contratada devera efetuar cadastro, conforme passos abaixo:

14.5.1. Passo 1: cadastro no SIGEO-JT por meio do link a seguir, sendo
importante realizar o primeiro acesso ao sistema em seguida, o mais
breve possivel, sem o qual o cadastro sera excluido apés 24 horas,
tornando necessario refazer o procedimento inicial de cadastro: Link:
SIGEO-JT - Execuc¢ao Financeira - Portal do TRT-17 (trtes.jus.br)

14.5.2. Passo 2: cadastramento no SIGEO-JT, a empresa contratada deve
realizar obrigatoriamente o procedimento de vinculo com o TRT-172
(passo 2), e apods deve fazer o registro da conta bancaria, bem como
indicar a conta em cada contratacao existente no érgao (passo3);

14.5.3. Passo 3: No caso de a empresa contratada ja se encontrar cadastrada no
SIGEO-JT, deve realizar os demais passos, vinculando-se ao TRT-172, e
seguir o procedimento de encaminhamento dos documentos fiscais pelo
sistema quando necessario, observando a respectiva contratagao.

14.6. A emissdo e encaminhamento da Nota Fiscal e documentacdo de
comprovacgao de regularidade fiscal devera ser feita em conformidade com o
Ato TRT 172 PRESI/DIGER n° 3/2022 que estabelece a obrigatoriedade de
utilizacdo do Sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria da Justica do
Trabalho (SIGEO-JT).

14.7. Aliquidacao da despesa sera efetuada pela Contratante no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da nota fiscal no SIGEO-JT.

14.7.1. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo sera reduzido pela metade.

15.D0 PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias,
contados da liquidacao da despesa.

15.1.1. Para as contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo sera reduzido pela metade.
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15.2. Sera considerada data do pagamento o dia de emissdo da ordem bancaria
pelo TRT.

156.3. A apresentacdo de faturas com incorre¢cdes implicara a sua devolugao a
CONTRATADA para devida regularizagao.

15.4. Excluem-se da contagem do prazo de pagamento todos os periodos utilizados
pela Contratada para correcao, inclusive de documentos que se vinculem ao
pagamento.

15.5. Por ocasido do pagamento havera retengbes a titulo de tributos e
contribui¢cdes, conforme legislagcdo em vigor e regras contratuais, e ainda,
serdo deduzidas as multas, mesmo que a titulo cautelar (até a devida
apuragao), se houver.

15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido sera acrescido
de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagado da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438.
16.REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados deverao ser fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data-base do prego de referéncia, a saber, fevereiro
2026.

16.2. Apds o interregno de um ano, contado do més de referéncia, e apds pedido
da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagdo, pela CONTRATANTE, indice Nacional de Precos ao consumidor
Amplo (IPCA - IBGE), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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16.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

16.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagéo entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
17.GARANTIA CONTRATUAL

17.1. O contratado apresentara comprovante de prestagdo de garantia nas
seguintes modalidades:

17.1.1. caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

17.1.2. seguro-garantia;

17.1.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil

17.2. A apresentagdo da garantia sera em até:

17.2.1.1 (um) més a contar do dia da homologacéo e anterior a assinatura do
contrato, no caso da modalidade prevista no item 17.1.2 “seguro-garantia”

17.2.2. 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do termo de contrato, nos
demais casos.

17.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia devera assegurar todo
o periodo da vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias, apos término
deste prazo de vigéncia.

17.3.1. Havendo prorrogacao do contrato, a prestacdo da garantia devera ser
renovada.

17.3.2.No caso de seguro garantia, a apolice devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

17.4. O valor assegurado devera ser de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato.

17.5. No caso de seguro-garantia, sera permitida a substituicido da apdlice na data
de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e
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coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado
o disposto no item abaixo.

17.5.1. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou
o adimplemento pela Administracéo.

17.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

17.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

17.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
e

17.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

17.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege
a matéria.

17.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da
Lein.° 14.133, de 2021).

17.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao e comunicagao poderao ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados o0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.
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Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacao para a liberacédo de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e,
gquando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

A garantia contratual aqui tratada (item 17) € independente de eventual
garantia do produto ou servigo contratado (item 20).

18.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1.

18.2.

As Sancgdes Administrativas serdo de acordo com os art. 155 a 163 da Lei
14.133/2022

Multa

18.2.1. Os valores de multas serdo compostos pelos percentuais das multas

aplicaveis, que se encontram abaixo, juntamente com valores fixados:

a) de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso na resposta da convocagéo de
assinatura de contrato; sendo considerado o primeiro dia a partir da primeira hora
excedente do prazo estipulado e consecutivamente a cada 24 horas.

b) de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso na apresentagdo da documentagao
prevista no item 6.2; sendo considerado o primeiro dia a partir da primeira hora
excedente do prazo estipulado e consecutivamente a cada 24 horas.

c) de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso para realizagdo da primeira
inspecao e manutencgéo preventiva inicial; sendo considerado o primeiro dia a partir da
primeira hora excedente do prazo estipulado e consecutivamente a cada 24 horas.

d) de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso para entrega do Relatdrio inicial e
Plano de Manutencéo Preventiva; sendo considerado o primeiro dia a partir da primeira
hora excedente do prazo estipulado e consecutivamente a cada 24 horas.

e) de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado a 30 dias, apds o 5° dia para
0 primeiro atendimento para chamados de manutengao corretiva, por equipamento
afetado.

f) de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, limitado a 60 dias, apés o 30° dia
para o reestabelecimento total do equipamento apdés chamados de manutencao
corretiva, por equipamento afetado.

g) de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, limitado a 30 dias, apds o 15° dia
de atraso acima da tolerancia para manutencgdes preventivas.

h) de 10% sobre o valor da proposta arrematante pela ndo manutengao da proposta
em suas varias formas, como por exemplo a ndo apresentagdo de documentos
necessarios para assinatura de contrato.
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i) de R$ 100,00 (cem reais) mais 0,5% do valor mensal por dia contratado por
descumprimento, sem justificativa aceita pela Administragdo do TRT, de determinagdes
da Fiscalizacao notificadas e reincidentes;

j) Atrasos superiores aos limites estabelecidos nas letras “e”, “f" e “g”, seréo
considerados inexecugao contratual, com multa de 20,00% (vinte por cento) do valor
inicial do contrato, em substituicdo as multas previstas nas letras “e”, “f’ e “g.

18.2.2. Em caso de reincidéncia dentro de um periodo de 6 (seis) meses, 0s
valores das sang¢des previstas no item acima serao dobrados.

18.2.3. Conforme §3° do Art. 156 da Lei 14.133/21, as sang¢des na forma de multa
nao poderdo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superiores a 30% (trinta por cento). Caso o valor calculado (conforme item
17.2.1) da multa seja inferior ao minimo legal, ou superior ao maximo
legal, sera considerado o limite legal.

18.3. Impedimento

18.3.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido pelo prazo de até 3
(trés) anos, conforme dosimetria abaixo, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais,
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) darcausa ainexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; (1 ano)

b) dar causa a inexecucgao total do contrato; (3 anos)

¢) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame; (2 anos)

d) n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; (2 anos)

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagcéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; (2 anos)
f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado; (1 ano)

18.4. DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

A declaracéo de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante o TRT 172 Regido, podera ser aplicada
quando constatada:

a) apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato; (3 anos)

b) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;( 6 anos)

¢) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza; (3 anos)

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; (4 anos)

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. (6 anos)

18.5. ADVERTENCIA

18.5.1.1. Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta,
para as quais a Contratada tenha concorrido. Nesse caso sera aplicada
quando ocorrer:

a) odescumprimento, nao reincidente, das obrigagdes contratuais que ndo acarretem
prejuizos claros a seguranga, ao funcionamento regular de suas atividades, nem
financeiros para a CONTRATANTE;
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b) a execucado insatisfatéria ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servigos, desde que sua gravidade ndo recomende a aplicagdo de multa, suspensao
temporaria ou declaracao de inidoneidade.

18.6. A CONTRATADA autoriza o TRT 172 Regido a descontar dos valores a ela
devidos o montante das multas que lhe forem aplicadas.

18.7. Nenhuma sancido sera aplicada sem o devido processo administrativo,
devendo a CONTRATADA ser formalmente notificada, pelo TRT 172 Regiéo,
das sanc¢des a ela aplicaveis, inclusive para defesa prévia.

18.8. Em caso de reincidéncia dentro de um periodo de 6 (seis) meses, os valores
das multas estipuladas serao elevados para o dobro.

18.9. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes, nao
tera carater compensatorio e a sua cobrancga nao isentara a CONTRATADA
da obrigacao de indenizar eventuais perdas e danos.

18.10. No caso de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito em favor da
CONTRATADA o recolhimento da multa aplicada devera ser por ela efetivado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificacdo, mediante GRU, a
ser emitida pelo TRT 172 Regiéo.

18.11. Decorrido o prazo previsto no item anterior sem que a CONTRATADA tenha
depositado o valor da multa ou apresentado recurso no prazo legal, ou em
caso de ser negado provimento ao recurso apresentado, o valor decorrente
da aplicagao da sancéo e os prejuizos por ela causados serdao deduzidos dos
pagamentos eventualmente devidos pelo TRT 172 Regido, ou cobrado
judicialmente.

18.12. A aplicacdo das penalidades ndao exime a Contratada de corrigir as
irregularidades que Ihes deram causa.

19.HABILITAGAO
19.1. Qualificagao técnico-operacional

19.1.1. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) regular, da sede/domicilio da
licitante em sua plena validade, conforme objeto licitado.

19.1.2. Autorizacdo ANSN/CNEN de Instalagao Autorizada para Manutengao de
Equipamentos de Seguranca

19.1.3. Comprovacao de aptidao feita por meio de um ou mais atestados de
capacidade técnica (ACT), em nome da licitante, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove ja ter realizado
manutencgao preventiva de pelo menos 2 equipamentos de inspecao de
bagagens por raio x, por um periodo igual ou superior a 6 (seis) meses:

19.1.3.1. E necessario que o ACT venha acompanhado da cépia do contrato
que deu suporte a contratagdo (informando o endereco atual da
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contratante e o local em que foram prestados os servigos) ou da ART
expedida pelo CREA.

19.1.3.2. Caso julgar necessario, poderdo ser executadas diligéncias ou
solicitada documentacao adicional para aprovacao do atestado técnico.

19.1.3.3. Caso o ACT nao venha acompanhado da copia do contrato que deu
suporte a contratagéo (informando o enderego atual da contratante e o
local em que foram prestados os servigos) ou da ART expedida pelo
CREA, podera ser realizada diligéncia solicitando tais documentos ou
documentacdo adicional para aprovacdo do atestado técnico
apresentado.

19.1.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante.

19.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
19.2.1. Deverao ser apresentadas:

19.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, feita por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao

19.2.3. Prova de regularidade para com a seguridade social, feita por meio do(a)
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Certiddao Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o.

19.2.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Publica Municipal

19.2.5. Prova de regularidade para com as obrigacdes trabalhistas, feita por meio
da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho ou pelos Tribunais Regionais do Trabalho

20.PRAZO DE GARANTIA

20.1. O prazo de GARANTIA dos servicos sera de 90 (noventa) dias. Caso a
empresa apresente prazo superior ao estipulado acima, esse novo prazo sera
considerado para efeito da garantia.

20.2. Durante o periodo de Garantia, os servicos em que forem constatados
problemas deverao ser obedecidos os seguintes prazos contados a partir da
comunicacgao da ocorréncia pelo TRT-17.2 Regiao, via e-mail:

20.2.1. 03 (trés) dias uteis, para primeiro atendimento e identificagao da avaria;

20.2.2. 30 (trinta) dias corridos para conclusdo em definitivo dos reparos
necessarios.

20.3. A contratada devera indenizar todo e qualquer dano que possa advir, direta
ou indiretamente, ao contratante ou a terceiros, decorrente da execugao dos
servicos;
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21.VALOR DA CONTRATAGAO

21.1. O servigo objeto desta contratagdo tem o valor mensal estimado de R$
5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais), um valor estimado anual de R$
61.440,00 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais) e, portanto, ao
valor total estimado da contratacao de R$ 122.880,00 (cento e vinte e dois
mil oitocentos e oitenta reais).

22.CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS E JULGAMENTO DA PROPOSTA
22.1. O critério de julgamento da proposta € o menor preco.
22.2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
22.3. Serao desclassificadas as propostas que:
22.3.1. Apresentarem valor global acima do valor de referéncia.
22.3.2. Forem inexequiveis nos termos do Art. 59 da Lei 14.133 de 2021.
23.DA EXTINGAO

23.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas
as partes contraentes.

23.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

23.3. Aextingdo nesta hipotese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagcdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

23.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacéo.

23.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

23.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

23.5.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

23.5.2.1. Se a operacado implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
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23.6. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
23.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
23.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.6.3. Indenizagdes e multas.

23.7. A extingdo do contrato n&o configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida
indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.® 14.133,

de 2021).

23.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que tenha desempenhado fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdao ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da
Lein.° 14.133, de 2021).

24. ANEXOS
Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:

24.1. Projeto e Especificagoes
TR 1.01 Relatérios TFN BR1 200069 APX- 00202 Compilados
TR 1.02 Relatérios TFN BR1 200073 APX- 00206 Compilados
TR 1.03 Relatérios TFN BR1 210097 APX- 00487 Compilados
TR 1.04 Relatérios TFN BR1 210098 APX- 00488 Compilados
24.2. Orcamento de Referéncia
Nao se aplica
24.3. Demais documentos

Nao se aplica

LEONARDO FRANCISCO Assinado de forma digital por
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