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Anexo B

Roteiros



ITEM 1

Estimativa
Liquida de

Diasda  Qtd. média de horas Qtd Visitas Qtd Didrias

DISTANCIA Roteiros Tempo de

REGIAO/POLO CIDADE km) Area Construida (m?) 00" Samanas) Roteiros - Regido ll Distancia e Tempo do roteiro (semanal) Deslocamento () 5™ / liquidas para técnicas / Ano  Total Km/ Ano (4 profissionais) /
roteiro  manutengéo / roteiro (Quadrimestral) Ano
Trabalho
Jales 351 610,37 1
Fernanddpolis 319 768,50 16 1 RIB-JAL-FER-VOT-RIB RIB-JAL (351 Km) JAL-FER (32 Km) FER-VOT (35 Km) VOT-RIB (286 Km) 704,00 10,06 5,00 3394 4,00 3,00 2.112,00 48,00
Votuporanga 286 556,72 3
Votuporanga 286 556,72 10
Tanabi 202 744,27 16 2 RIB-VOT-TAN-JBO-RIB RIB-VOT (286 km) VOT-TAN (43 Km) TAN-IBO (58 Km) JBO-RIB (247 Km) 661,00 9,44 5,00 34,556 4,00 3,00 1.983,00 48,00
José Bonificio 247 1.032,88 8
José Bonificio 247 103288 13
3 RIB-JBO-SIRP-RIB RIB-JBO (247 Km) JBO-SIRP (45 Km) SIRP-RIB (205 km) 497,00 7,10 5,00 36,90 4,00 3,00 1.491,00 48,00
S0 José do Rio Preto 205 3.566,74 2
S50 José do Rio Preto 205 3.566,74 16
4 RIB-SIRP-CAT-RIB RIB-SIRP (205 Km) SIRP-CAT (60 Km) CAT-RIB (150 Km) 415,00 593 5,00 38,07 4,00 3,00 1.245,00 48,00
Catanduva 150 332135 2
Catanduva 150 332135 18
5 RIB-CAT-OLI-RIB RIB-CAT (150 Km) CAT-OLI (57 Km) OLI-RIB (144 Km) 351,00 5,01 5,00 38,99 4,00 3,00 1.053,00 48,00
Olimpia 144 747,00 16
Barretos 130 112896 23
6 RIB-BAR-BEB-RIB RIB-BAR (130 Km) BAR-BEB (49 Km) BEB-RIB (91 Km) RIB-BEB-RIB (182 Km) 452,00 6,46 5,00 37,54 3,00 3,00 1.356,00 36,00
Bebedouro 91 666,36 15
530 José do Rio Pardo 126 606,65 1
Mococa 107 448,48 12 7 RIB-SIPA-MOC-CAJ-RIB RIB-SIPA (126 km) SIPA-MOC (23 Km) MOC-RIB (107 km) RIB-MOC-CAJ-RIB (213 Km) RIB-CAJ-RIB (114 Km) 583,00 833 5,00 35,67 2,00 3,00 1.749,00 24,00
Cajuru 57 103227 10
Cajuru 57 103227 1
8 RIB-CAJ-CRA-RIB RIB-CAJ-RIB (114 Km) RIB-CAJ-CRA-RIB (128 Km) RIB-CRA-RIB (102 Km) 344,00 491 5,00 39,09 0,00 3,00 1.032,00 0,00
Wl RIBEIRAO | Cravinhos 17 1.354,57 27
PRETO Pirassunuga 101 497,04 12
9 RIB-PIRS-PFE-RIB RIB-PIRS-RIB (202 Km) RIB-PIRS-PFE-RIB (204 Km) RIB-PFE-RIB (516 Km) 922,00 13,17 5,00 3083 0,00 3,00 2.766,00 0,00
Porto Ferreira 86 144643 18
Porto Ferreira 86 1.446,43 1
10 RIB-PFE-SCA-RIB RIB-PFE-RIB (172 Km) RIB-PFE-SCA (142 Km) SCA-RIB (134 km) 448,00 6,40 5,00 37,60 3,00 3,00 1.344,00 36,00
Sdo Carlos 134 165240 2
Sdo Carlos 134 1652,40 6
1 RIB-SCA-ARAQ-RIB RIB-SCA-ARAQ (159 Km) ARAQ-RIB (85 km) 244,00 3,49 5,00 40,51 4,00 3,00 732,00 48,00
Araraquara 85 3.826,16 34
Araraquara 85 3.826,16 6
Matio 108 462,81 12 12 RIB-ARAQ-MAT-TAQU-RIB RIB-ARAQ-MAT (116 Km) MAT-TAQU-RIB (132 Km) RIB-TAQU-RIB (368 Km) 616,00 8,80 5,00 35,20 2,00 3,00 1.848,00 24,00
Taquaritinga 92 725,00 16
Jaboticabal 67 1.086,75 2
13 RIB-JAB-SERT-RIB RIB-JAB-RIB (402 Km) RIB-JAB-SERT-RIB (108 km) RIB-SERT-RIB (60 Km) 570,00 814 5,00 35,86 0,00 3,00 1.710,00 0,00
Sertozinho 30 2.479,02 14
Sertiozinho 30 2.479,02 26
1 RIB-SERT-BAT-RIB RIB-SERT-RIB (180 Km) RIB-SERT-BAT-RIB (139 Km) RIB-BAT-RIB (94 Km) 413,00 590 5,00 38,10 0,00 3,00 1.239,00 0,00
Batatais 47 773,00 12
Batatais a7 773,00 4
15 RIB-BAT-FRA-RIB RIB-BAT-FRA (102 Km) FRA-RIB (96 Km) RIB-FRA-RIB (576 Km) 774,00 11,06 5,00 32,94 1,00 3,00 2.322,00 12,00
Franca %6 1468,70 29
Ituverava 108 637,18 1
S0 Joaquim da Barra 78 511,42 12 16 RIB-TUV-SJBR-ORL-RIB RIB-TUV (108 Km) ITUV-SIBR (34 Km) SIBR-ORL-RIB (81 Km) RIB-ORL-RIB (122 Km) 345,00 4,93 5,00 39,07 3,00 3,00 36,00
Orlandia 61 555,60 13
Ribeirdo Preto 10 6.980,01 40 17 - 100,00 1,43 5,00 42,57 0,00 3,00 300,00 0,00
Total de Km e d 12 meses 51,00 27.642,00 468,00
(SIMPRE e STP) 24 meses 102,00 55.284,00 936,00

1 |Critério: Area Construida + istancia do Polo.

2 |Visitas Peri6dicas: quatro visitas anuais, podendo ser alterada, a critério da Fiscalizag3o,

3 Fonte Km: Google Maps.

a4 Diarias somente para cidades distantes acima de 120 Km da cidade-polo.
Para os municipios localizados distantes até 120 km da cidade-polo, considerou-se que os deslocamentos ocorrerao com retorno no

5 mesmo dia, salvo em casos de roteiros especificos que justifiquem a permanéncia, os quais deverdo ser previamente autorizados pela
Fiscalizagio, com vistas 3 adequagdo das estimativas de 5

s |Estimativa de deslocamento para atendimento de unidade na cidade-polo, caso necessario, na prestagdo dos servigos de SIMPRE: 10 Km
por trecho (ida ou volta).

; Estimativa de deslocamento para o prestador de servigo de STP: 280 Km a cada més.
Estimativa de didria com pernoite para o prestador de servigo de STP: 1 didria por més.

8 Na sexta-feira o retorno é obrigatério, salvo autorizaao prévia da Fiscalizagao do Tribunal.

9 Tempo estimado de trabalho em cada unidade, considerando a drea construida: 12 horas - até 500 m¥ 12 a 20 horas de 500 a 1.000 m? /
20 30 horas de 1.000 a 1.500 m* / 30 a 40 horas acima de 1500 a 2.000 m? / 40 horas acima de 2.000 m? ou cidades-polo.

1o |Horério de expediente: entre 8h e 18h (segunda-feira a quintarfeira) e entre 8h e 17h (sexta-feira), nos dias em que houver expediente em
qualquer das cidades abrangidas pela Regido contratual

11 Velocidade média para (Km/h) [ 70




ITEM 2

Estimativa y

Uit | il Roteiros - Regido IV Distancia e Tempo do roteiro (semanal) el LD s:::nd: / mdiimj::sdearh:'as Q. depigrias/ 20 V518 o
Horasde  (Semanas) 8 P roteiro  Deslocamento (h) q P profissional

roteiro  manutenco / roteiro

REGIAO/POLO CIDADE D'S(T::)C'A Area Construida (m?)

atd
técnicas / Ano  Total Km/ Ano (4 profissionais) /
(Quadrimestral) Ano

Trabalho
Teodoro Sampaio 204 912,61 19
1 MAR-TEO-ASS-MAR MAR-TEO (294 Km) TEO-ASS (224 Km) ASS-MAR (75 km) MAR-ASS-MAR (150 Km) 743,00 10,61 5,00 3339 3,00 3,00 2.229,00 36,00
Assis 75 1.749,20 15
Assis 75 1.749,20 20
2 MAR-ASS-PVE-MAR MAR-ASS-MAR (450 Km) MAR-PVE (250 Km) PVE-MAR (250 Km) 950,00 1357 5,00 3043 1,00 3,00 2.850,00 12,00
Presidente Venceslau 250 609,63 10
Presidente Venceslau 250 609,63 4
Dracena 202 782,20 17 3 MAR-PVE-DRA-ANDR-MAR MAR-PVE (250 Km) PVE-DRA (63 Km) DRA-ANDR (81 km) ANDR-MAR (270 Km) 664,00 9,49 5,00 34,51 4,00 3,00 1.992,00 48,00
Andradina 270 653,38 14
Adamantina 149 1.054,78 21
4 MAR-ADAM-TUP-MAR MAR-ADAM (149 Km) ADAM-TUP (69 Km) TUP-MAR (81 Km) MAR-TUP-MAR (162 Km) 461,00 659 5,00 37,41 3,00 3,00 1.383,00 36,00
Tupd 81 728,03 16
Presidente Prudente 196 3.75027 40 5 MAR-PPR-MAR MAR-PPR (196 Km) PPR-MAR (196 Km) 392,00 5,60 5,00 38,40 4,00 3,00 1176,00 48,00
Aragatuba 161 1.507,84 30
6 MAR-ARAG-BIR-MAR MAR-ARAG (161 km) ARAG-BIR (20 Km) BIR-MAR (152 Km) 333,00 4,76 5,00 39,24 4,00 3,00 999,00 48,00
Birigui 152 658,03 9
Birigui 152 658,03 6
Pendpolis 121 516,34 12 7 MAR-BIR-PEN-LIN-MAR MAR-BIR (152 Km) BIR-PEN (48 Km) PEN-LIN-MAR (129 km) MAR-LIN-MAR (312 Km) 641,00 9,16 5,00 34,84 2,00 3,00 1.923,00 24,00
. Lins 78 734,28 16
IV - MARILIA
itapolis 161 701,36 15
8 MAR-ITAP-JAU-MAR MAR-TAP (161 km) ITAP-JAU (92 Km) JAU-MAR (167 Km) 420,00 6,00 5,00 38,00 4,00 3,00 1.260,00 48,00
Jad 167 1.105,18 2
Botucatu 201 472,50 12
Lenggis Paulista 12 VT 149 583,43 13 9 MAR-BOT-LP1-LP2--MAR MAR-BOT (201 Km) BOT-LP1-LP2 (56 km) LP2-MAR (149 Km) 406,00 5,80 5,00 38,20 4,00 3,00 1.218,00 48,00
Lenggis Paulista 22 VT 149 623,62 14
Pederneiras 142 715,00 15
10 MAR-PED-BAU-MAR MAR-PED (142 Km) PED-BAU (29 km) BAU-MAR (108 Km) MAR-BAU-MAR (432 Km) 711,00 10,16 5,00 33,84 2,00 3,00 2.133,00 24,00
Bauru 108 4.189,95 19
Bauru 108 4.189,95 21
11 MAR-BAU-GAR-MAR MAR-BAU-MAR (864 km) MAR-GAR-MAR (74 Km) 938,00 13,40 5,00 30,60 0,00 3,00 2.814,00 0,00
Garga 37 631,08 7
Garca 37 631,08 7
Avaré 21 707,48 15 12 MAR-GAR-AVA-SCRP-MAR MAR-GAR-MAR (74 Km) MAR-AVA (221 Km) AVA-SCRP-MAR (190 Km) MAR-SCRP-MAR (210 Km) 695,00 9,93 5,00 34,07 2,00 3,00 2.085,00 24,00
Santa Cruz o Rio Pardo 105 767,45 12
Santa Cruz do Rio Pardo 105 767,45 4
13 MAR-SCRP-OUR-MAR MAR-SCRP-MAR (210 Km) MAR-OUR-MAR (546 Km) 756,00 10,80 4,00 25,20 0,00 3,00 2.268,00 0,00
Ourinhos 91 822,81 17
Marilia 10 1.529,10 31 14 - 80,00 1,14 4,00 34,86 0,00 3,00 240,00 0,00
Total de Km e didrias | 12 meses 42,00 27.930,00 408,00
(SIMPRE e STP) 24 meses 84,00 55.860,00 816,00
Premissas Gerais
1 Critério: Area Construida + Distancia do Polo.
2 Visitas Periddicas: quatro visitas anuais, podendo ser alterada, a critério da Fiscalizagdo.
3 Fonte Km: Google Maps.
4 Didrias somente para cidades distantes acima de 120 Km da cidade-polo.

Para os municipios localizados distantes até 120 km da cidade-polo, considerou-se que os deslocamentos ocorrerao com retorno no
5 mesmo dia, salvo em casos de roteiros especificos que justifiquem a permanéncia, os quais deverso ser previamente autorizados pela
Fiscalizago, com vistas 2 adequacdo das esti de 4

Estimativa de deslocamento para atendimento de unidade na cidade-polo, caso necessario, na prestacio dos servicos de SIMPRE: 10 Km
por trecho (ida ou volta).

Estimativa de deslocamento para o prestador de servigo de STP: 280 Km a cada més.

Estimativa de diéria com pernoite para o prestador de servio de STP: 1 didria por mé:

8 Na sexta-feira o retorno é obrigatério, salvo autorizaio prévia da Fiscalizacéo do Tribunal.

Tempo estimado de trabalho em cada unidade, considerando a area construida: 12 horas - até 500 m? 12 a 20 horas de 500 2 1,000 m” /
20 a 30 horas de 1.000 a 1.500 m? / 30 a 40 horas acima de 1500 a 2.000 m? / 40 horas acima de 2.000 m? ou cidades-polo.

Horario de entre 8h e 18h (segunda-feira a quinta-feira) e entre 8h e 17h feira), nos dias em que houver expediente em
qualquer das cidades abrangidas pela Regio contratual.

11 Velocidade média consit para (Km/h): [ 70
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