
Anexo B
Roteiros



ITEM 1

REGIÃO/POLO CIDADE DISTÂNCIA
(Km) Área Construída (m²)

Estimativa
Líquida de
Horas de
Trabalho

Roteiros
(Semanas) Roteiros - Região III Distância e Tempo do roteiro (semanal) Kms /

roteiro
Tempo de

Deslocamento (h)

Dias da
semana /

roteiro

Qtd. média de horas
líquidas para

manutenção / roteiro

Qtd. de Diárias /
profissional

Qtd Visitas
técnicas / Ano

(Quadrimestral)
Total Km/ Ano

Qtd Diárias
(4 profissionais) /

Ano

Premissas Gerais

III - RIBEIRÃO
PRETO

12 meses 51,00 27.642,00 468,00

24 meses 102,00 55.284,00 936,00

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11 70

Jales 351 610,37 14

1 RIB-JAL-FER-VOT-RIB RIB-JAL (351 Km) JAL-FER (32 Km) FER-VOT (35 Km) VOT-RIB (286 Km) 704,00 10,06 5,00 33,94 4,00 3,00 2.112,00 48,00Fernandópolis 319 768,50 16

Votuporanga 286 556,72 3

Votuporanga 286 556,72 10

2 RIB-VOT-TAN-JBO-RIB RIB-VOT (286 Km) VOT-TAN (43 Km) TAN-JBO (58 Km) JBO-RIB (247 Km) 661,00 9,44 5,00 34,56 4,00 3,00 1.983,00 48,00Tanabi 242 744,27 16

José Bonifácio 247 1.032,88 8

José Bonifácio 247 1.032,88 13
3 RIB-JBO-SJRP-RIB RIB-JBO (247 Km) JBO-SJRP (45 Km) SJRP-RIB (205 Km) 497,00 7,10 5,00 36,90 4,00 3,00 1.491,00 48,00

São José do Rio Preto 205 3.566,74 24

São José do Rio Preto 205 3.566,74 16
4 RIB-SJRP-CAT-RIB RIB-SJRP (205 Km) SJRP-CAT (60 Km) CAT-RIB (150 Km) 415,00 5,93 5,00 38,07 4,00 3,00 1.245,00 48,00

Catanduva 150 3.321,35 22

Catanduva 150 3.321,35 18
5 RIB-CAT-OLI-RIB RIB-CAT (150 Km) CAT-OLI (57 Km) OLI-RIB (144 Km) 351,00 5,01 5,00 38,99 4,00 3,00 1.053,00 48,00

Olímpia 144 747,00 16

Barretos 130 1.128,96 23
6 RIB-BAR-BEB-RIB RIB-BAR (130 Km) BAR-BEB (49 Km) BEB-RIB (91 Km) RIB-BEB-RIB (182 Km) 452,00 6,46 5,00 37,54 3,00 3,00 1.356,00 36,00

Bebedouro 91 666,36 15

São José do Rio Pardo 126 606,65 14

7 RIB-SJPA-MOC-CAJ-RIB RIB-SJPA (126 Km) SJPA-MOC (23 Km) MOC-RIB (107 Km) RIB-MOC-CAJ-RIB (213 Km) RIB-CAJ-RIB (114 Km) 583,00 8,33 5,00 35,67 2,00 3,00 1.749,00 24,00Mococa 107 448,48 12

Cajuru 57 1.032,27 10

Cajuru 57 1.032,27 11
8 RIB-CAJ-CRA-RIB RIB-CAJ-RIB (114 Km) RIB-CAJ-CRA-RIB (128 Km) RIB-CRA-RIB (102 Km) 344,00 4,91 5,00 39,09 0,00 3,00 1.032,00 0,00

Cravinhos 17 1.354,57 27

Pirassunuga 101 497,04 12
9 RIB-PIRS-PFE-RIB RIB-PIRS-RIB (202 Km) RIB-PIRS-PFE-RIB (204 Km) RIB-PFE-RIB (516 Km) 922,00 13,17 5,00 30,83 0,00 3,00 2.766,00 0,00

Porto Ferreira 86 1.446,43 18

Porto Ferreira 86 1.446,43 11
10 RIB-PFE-SCA-RIB RIB-PFE-RIB (172 Km) RIB-PFE-SCA (142 Km) SCA-RIB (134 Km) 448,00 6,40 5,00 37,60 3,00 3,00 1.344,00 36,00

São Carlos 134 1.652,40 26

São Carlos 134 1.652,40 6
11 RIB-SCA-ARAQ-RIB RIB-SCA-ARAQ (159 Km) ARAQ-RIB (85 Km) 244,00 3,49 5,00 40,51 4,00 3,00 732,00 48,00

Araraquara 85 3.826,16 34

Araraquara 85 3.826,16 6

12 RIB-ARAQ-MAT-TAQU-RIB RIB-ARAQ-MAT (116 Km) MAT-TAQU-RIB (132 Km) RIB-TAQU-RIB (368 Km) 616,00 8,80 5,00 35,20 2,00 3,00 1.848,00 24,00Matão 108 462,81 12

Taquaritinga 92 725,00 16

Jaboticabal 67 1.086,75 22
13 RIB-JAB-SERT-RIB RIB-JAB-RIB (402 Km) RIB-JAB-SERT-RIB (108 Km) RIB-SERT-RIB (60 Km) 570,00 8,14 5,00 35,86 0,00 3,00 1.710,00 0,00

Sertãozinho 30 2.479,02 14

Sertãozinho 30 2.479,02 26
14 RIB-SERT-BAT-RIB RIB-SERT-RIB (180 Km) RIB-SERT-BAT-RIB (139 Km) RIB-BAT-RIB (94 Km) 413,00 5,90 5,00 38,10 0,00 3,00 1.239,00 0,00

Batatais 47 773,00 12

Batatais 47 773,00 4
15 RIB-BAT-FRA-RIB RIB-BAT-FRA (102 Km) FRA-RIB (96 Km) RIB-FRA-RIB (576 Km) 774,00 11,06 5,00 32,94 1,00 3,00 2.322,00 12,00

Franca 96 1.468,70 29

Ituverava 108 637,18 14

16 RIB-ITUV-SJBR-ORL-RIB RIB-ITUV (108 Km) ITUV-SJBR (34 Km) SJBR-ORL-RIB (81 Km) RIB-ORL-RIB (122 Km) 345,00 4,93 5,00 39,07 3,00 3,00 36,00São Joaquim da Barra 78 511,42 12

Orlândia 61 555,60 13

Ribeirão Preto 10 6.980,01 40 17 - 100,00 1,43 5,00 42,57 0,00 3,00 300,00 0,00

Critério: Área Construída + Distância do Polo.
Visitas Periódicas: quatro visitas anuais, podendo ser alterada, a critério da Fiscalização.
Fonte Km: Google Maps.
Diárias somente para cidades distantes acima de 120 Km da cidade-polo.
Para os municípios localizados distantes até 120 km da cidade-polo, considerou-se que os deslocamentos ocorrerão com retorno no
mesmo dia, salvo em casos de roteiros específicos que justifiquem a permanência, os quais deverão ser previamente autorizados pela
Fiscalização, com vistas à adequação das estimativas de manutenção.
Estimativa de deslocamento para atendimento de unidade na cidade-polo, caso necessário, na prestação dos serviços de SIMPRE: 10 Km
por trecho (ida ou volta).
Estimativa de deslocamento para o prestador de serviço de STP: 280 Km a cada mês.
Estimativa de diária com pernoite para o prestador de serviço de STP: 1 diária por mês.
Na sexta-feira o retorno é obrigatório, salvo autorização prévia da Fiscalização do Tribunal.
Tempo estimado de trabalho em cada unidade, considerando a área construída: 12 horas - até 500 m²/ 12 a 20 horas de 500 a 1.000 m² /
20 a 30 horas de 1.000 a 1.500 m² / 30 a 40 horas acima de 1500 a 2.000 m² / 40 horas acima de 2.000 m² ou cidades-polo.
Horário de expediente: entre 8h e 18h (segunda-feira a quinta-feira) e entre 8h e 17h (sexta-feira), nos dias em que houver expediente em
qualquer das cidades abrangidas pela Região contratual.
Velocidade média considerada para deslocamento (Km/h):

Total de Km e diárias
(SIMPRE e STP)



ITEM 2

REGIÃO/POLO CIDADE DISTÂNCIA
(Km) Área Construída (m²)

Estimativa
Líquida de
Horas de
Trabalho

Roteiros
(Semanas) Roteiros - Região IV Distância e Tempo do roteiro (semanal) Kms /

roteiro
Tempo de

Deslocamento (h)

Dias da
semana /

roteiro

Qtd. média de horas
líquidas para

manutenção / roteiro

Qtd. de Diárias /
profissional

Qtd Visitas
técnicas / Ano

(Quadrimestral)
Total Km/ Ano

Qtd Diárias
(4 profissionais) /

Ano

Premissas Gerais

IV - MARÍLIA

12 meses 42,00 27.930,00 408,00

24 meses 84,00 55.860,00 816,00

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11 70

Teodoro Sampaio 294 912,61 19
1 MAR-TEO-ASS-MAR MAR-TEO (294 Km) TEO-ASS (224 Km) ASS-MAR (75 Km) MAR-ASS-MAR (150 Km) 743,00 10,61 5,00 33,39 3,00 3,00 2.229,00 36,00

Assis 75 1.749,20 15

Assis 75 1.749,20 20
2 MAR-ASS-PVE-MAR MAR-ASS-MAR (450 Km) MAR-PVE (250 Km) PVE-MAR (250 Km) 950,00 13,57 5,00 30,43 1,00 3,00 2.850,00 12,00

Presidente Venceslau 250 609,63 10

Presidente Venceslau 250 609,63 4

3 MAR-PVE-DRA-ANDR-MAR MAR-PVE (250 Km) PVE-DRA (63 Km) DRA-ANDR (81 Km) ANDR-MAR (270 Km) 664,00 9,49 5,00 34,51 4,00 3,00 1.992,00 48,00Dracena 202 782,20 17

Andradina 270 653,38 14

Adamantina 149 1.054,78 21
4 MAR-ADAM-TUP-MAR MAR-ADAM (149 Km) ADAM-TUP (69 Km) TUP-MAR (81 Km) MAR-TUP-MAR (162 Km) 461,00 6,59 5,00 37,41 3,00 3,00 1.383,00 36,00

Tupã 81 728,03 16

Presidente Prudente 196 3.750,27 40 5 MAR-PPR-MAR MAR-PPR (196 Km) PPR-MAR (196 Km) 392,00 5,60 5,00 38,40 4,00 3,00 1176,00 48,00

Araçatuba 161 1.507,84 30
6 MAR-ARAÇ-BIR-MAR MAR-ARAÇ (161 Km) ARAÇ-BIR (20 Km) BIR-MAR (152 Km) 333,00 4,76 5,00 39,24 4,00 3,00 999,00 48,00

Birigui 152 658,03 9

Birigui 152 658,03 6

7 MAR-BIR-PEN-LIN-MAR MAR-BIR (152 Km) BIR-PEN (48 Km) PEN-LIN-MAR (129 Km) MAR-LIN-MAR (312 Km) 641,00 9,16 5,00 34,84 2,00 3,00 1.923,00 24,00Penápolis 121 516,34 12

Lins 78 734,28 16

Itápolis 161 701,36 15
8 MAR-ITAP-JAU-MAR MAR-ITAP (161 Km) ITAP-JAU (92 Km) JAU-MAR (167 Km) 420,00 6,00 5,00 38,00 4,00 3,00 1.260,00 48,00

Jaú 167 1.105,18 22

Botucatu 201 472,50 12

9 MAR-BOT-LP1-LP2--MAR MAR-BOT (201 Km) BOT-LP1-LP2 (56 Km) LP2-MAR (149 Km) 406,00 5,80 5,00 38,20 4,00 3,00 1.218,00 48,00Lençóis Paulista 1ª VT 149 583,43 13

Lençóis Paulista 2ª VT 149 623,62 14

Pederneiras 142 715,00 15
10 MAR-PED-BAU-MAR MAR-PED (142 Km) PED-BAU (29 Km) BAU-MAR (108 Km) MAR-BAU-MAR (432 Km) 711,00 10,16 5,00 33,84 2,00 3,00 2.133,00 24,00

Bauru 108 4.189,95 19

Bauru 108 4.189,95 21
11 MAR-BAU-GAR-MAR MAR-BAU-MAR (864 Km) MAR-GAR-MAR (74 Km) 938,00 13,40 5,00 30,60 0,00 3,00 2.814,00 0,00

Garça 37 631,08 7

Garça 37 631,08 7

12 MAR-GAR-AVA-SCRP-MAR MAR-GAR-MAR (74 Km) MAR-AVA (221 Km) AVA-SCRP-MAR (190 Km) MAR-SCRP-MAR (210 Km) 695,00 9,93 5,00 34,07 2,00 3,00 2.085,00 24,00Avaré 221 707,48 15

Santa Cruz do Rio Pardo 105 767,45 12

Santa Cruz do Rio Pardo 105 767,45 4
13 MAR-SCRP-OUR-MAR MAR-SCRP-MAR (210 Km) MAR-OUR-MAR (546 Km) 756,00 10,80 4,00 25,20 0,00 3,00 2.268,00 0,00

Ourinhos 91 822,81 17

Marília 10 1.529,10 31 14 - 80,00 1,14 4,00 34,86 0,00 3,00 240,00 0,00

Critério: Área Construída + Distância do Polo.
Visitas Periódicas: quatro visitas anuais, podendo ser alterada, a critério da Fiscalização.
Fonte Km: Google Maps.
Diárias somente para cidades distantes acima de 120 Km da cidade-polo.
Para os municípios localizados distantes até 120 km da cidade-polo, considerou-se que os deslocamentos ocorrerão com retorno no
mesmo dia, salvo em casos de roteiros específicos que justifiquem a permanência, os quais deverão ser previamente autorizados pela
Fiscalização, com vistas à adequação das estimativas de manutenção.
Estimativa de deslocamento para atendimento de unidade na cidade-polo, caso necessário, na prestação dos serviços de SIMPRE: 10 Km
por trecho (ida ou volta).
Estimativa de deslocamento para o prestador de serviço de STP: 280 Km a cada mês.
Estimativa de diária com pernoite para o prestador de serviço de STP: 1 diária por mês.
Na sexta-feira o retorno é obrigatório, salvo autorização prévia da Fiscalização do Tribunal.
Tempo estimado de trabalho em cada unidade, considerando a área construída: 12 horas - até 500 m²/ 12 a 20 horas de 500 a 1.000 m² /
20 a 30 horas de 1.000 a 1.500 m² / 30 a 40 horas acima de 1500 a 2.000 m² / 40 horas acima de 2.000 m² ou cidades-polo.
Horário de expediente: entre 8h e 18h (segunda-feira a quinta-feira) e entre 8h e 17h (sexta-feira), nos dias em que houver expediente em
qualquer das cidades abrangidas pela Região contratual.
Velocidade média considerada para deslocamento (Km/h):

Total de Km e diárias
(SIMPRE e STP)
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