
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª Região
ANEXO F - PLANILHA ANALÍTICA
ITEM 03 - CAMPINAS - FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPINAS
Estado Referência: SP   -   Regime: SEM DESONERAÇÃO     -      Mês de Referência SINAPI: 06/2026     -      Data Base CPOS: mai/26     -      TAXAS: LS = 115,01%

ITEM BASE CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO CÓDIGO DO ITEM DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.01.01 CPOS 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 69,03
SINAPI 33.01.280 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,5000000 38,83 19,41

SINAPI 33.01.280 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,5000000 36,48 18,24

CPOS 33.01.280 F.12.000.024008 Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou 
equivalente MAT. M 1,0300000 5,04 5,19

CPOS 33.01.280 J.02.000.024007 Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou  
equivalente MAT. L 0,1200000 166,04 19,92

CPOS 33.01.280 J.02.000.038001 Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou 
equivalente MAT. L 0,0300000 20,65 0,61

CPOS 33.01.280 J.02.000.038058 Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente MAT. L 0,1800000 20,79 3,74
CPOS 33.01.280 J.02.000.038061 Líquido de fundo (fundo preparador) MAT. L 0,0600000 28,17 1,69

CPOS 33.01.280 S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) MAT. UN 0,3000000 0,78 0,23

1.01.02 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. 
AF_09/2023

M 5,86

SINAPI 98559 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0604000 37,26 2,25

SINAPI 98559 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0136000 33,57 0,45

SINAPI 98559 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO MAT. M2 0,4054000 7,81 3,16

1.01.03 SINAPI 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM

M 1,36

SINAPI 42529 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM MAT. M 1,0000000 1,36 1,36

1.01.04 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,74

SINAPI 97631 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3872000 32,18 12,46
SINAPI 97631 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1151000 37,26 4,28

1.01.05 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 15,76

SINAPI 95305 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0514000 32,18 1,65
SINAPI 95305 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1541000 38,83 5,98

SINAPI 95305 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO MAT. KG 1,1074000 7,35 8,13

1.01.06 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 5,28

SINAPI 88485 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0222000 32,18 0,71
SINAPI 88485 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0666000 38,83 2,58
SINAPI 88485 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR MAT. L 0,1666000 11,99 1,99

1.01.07 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,12

SINAPI 88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0544000 32,18 1,75
SINAPI 88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1631000 38,83 6,33
SINAPI 88489 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 0,2285000 30,82 7,04

1.01.08 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,73

SINAPI 88242 95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 0,37 0,37

SINAPI 88242 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,47 1,47

SINAPI 88242 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,73 0,73

SINAPI 88242 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 88242 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 88242 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 88242 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

SINAPI 88242 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 25,07 25,07

1.01.09 CPOS 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para 
pisos

M 12,03

CPOS 11.20.050 C.01.000.092024
Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 
mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 
3,0 mm x 3,0 cm

MAT. M 1,0000000 12,03 12,03

1.02.01 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,74

SINAPI 97631 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3872000 32,18 12,46
SINAPI 97631 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1151000 37,26 4,28

1.02.02 CPOS 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 69,03
SINAPI 33.01.280 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,5000000 38,83 19,41

SINAPI 33.01.280 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,5000000 36,48 18,24

CPOS 33.01.280 F.12.000.024008 Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou 
equivalente MAT. M 1,0300000 5,04 5,19

CPOS 33.01.280 J.02.000.024007 Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou  
equivalente MAT. L 0,1200000 166,04 19,92

CPOS 33.01.280 J.02.000.038001 Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou 
equivalente MAT. L 0,0300000 20,65 0,61

CPOS 33.01.280 J.02.000.038058 Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente MAT. L 0,1800000 20,79 3,74
CPOS 33.01.280 J.02.000.038061 Líquido de fundo (fundo preparador) MAT. L 0,0600000 28,17 1,69

CPOS 33.01.280 S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) MAT. UN 0,3000000 0,78 0,23

1.02.03 SINAPI 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM

M 1,36

SINAPI 42529 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM MAT. M 1,0000000 1,36 1,36

1.02.04 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. 
AF_09/2023

M 5,86

SINAPI 98559 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0604000 37,26 2,25

SINAPI 98559 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0136000 33,57 0,45

SINAPI 98559 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO MAT. M2 0,4054000 7,81 3,16

1.02.05 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 15,76

SINAPI 95305 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0514000 32,18 1,65
SINAPI 95305 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1541000 38,83 5,98

SINAPI 95305 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO MAT. KG 1,1074000 7,35 8,13

1.02.06 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 5,28

SINAPI 88485 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0222000 32,18 0,71
SINAPI 88485 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0666000 38,83 2,58
SINAPI 88485 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR MAT. L 0,1666000 11,99 1,99

1.02.07 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,12

SINAPI 88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0544000 32,18 1,75
SINAPI 88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1631000 38,83 6,33
SINAPI 88489 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 0,2285000 30,82 7,04



1.03.01 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 108,01

SINAPI 46.02.070 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,1000000 40,92 45,01

SINAPI 46.02.070 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,1000000 34,26 37,68

CPOS 46.02.070 O.02.000.062533 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, 
DN= 100mm MAT. M 1,3000000 15,13 19,66

CPOS 46.02.070 O.02.000.069514 Solução limpadora para PVC MAT. L 0,0460000 51,11 2,35
CPOS 46.02.070 O.12.000.062673 Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4´) MAT. UN 1,0000000 2,90 2,90
CPOS 46.02.070 O.12.000.069527 Lubrificante para anel de neoprene MAT. KG 0,0230000 18,24 0,41

1.03.02 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 95,75

SINAPI 89987 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2212000 40,92 9,05

SINAPI 89987 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2212000 34,26 7,57

SINAPI 89987 6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" MAT. UN 1,0000000 78,95 78,95

SINAPI 89987 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT. UN 0,0106000 17,06 0,18

1.03.03 CPOS 44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 63,23

SINAPI 44.20.150 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1700000 34,26 5,82

CPOS 44.20.150 O.11.000.069562 Acabamento cromado para registro de pressão ou de gaveta; ref. 
linha Lorenluna da Lorenzetti, Aspen 4900 da Deca ou equivalente MAT. UN 1,0000000 57,41 57,41

1.03.04 CPOS 44.20.180 Reparo para válvula de descarga UN 148,58

SINAPI 44.20.180 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,9000000 40,92 36,82

SINAPI 44.20.180 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,9000000 34,26 30,83

CPOS 44.20.180 O.12.000.069547 Reparo para válvula hidra MAT. UN 1,0000000 80,93 80,93
1.04.01 CPOS 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 26,18

CPOS 22.20.050 L.01.000.034019 Moldura gesso simples, espessura até 6,0cm - instalada MAT. M 1,0000000 26,18 26,18

1.04.02 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,12

SINAPI 88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0544000 32,18 1,75
SINAPI 88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1631000 38,83 6,33
SINAPI 88489 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 0,2285000 30,82 7,04

1.05.01 SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 164,52

SINAPI 101159 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,9700000 32,18 31,21
SINAPI 101159 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,9390000 37,26 72,24

SINAPI 101159 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

COMPOS. M3 0,0280000 606,56 16,98

SINAPI 101159 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A 
X C) MAT. UN 73,4900000 0,60 44,09

1.05.02 CPOS 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água 
de percolação

M2 19,45

SINAPI 32.17.030 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1000000 37,26 3,72
SINAPI 32.17.030 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 32,18 9,65

CPOS 32.17.030 B.02.000.039024 Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec 
Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente MAT. KG 2,0000000 3,04 6,08

1.05.03 SINAPI 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 7,81
SINAPI 4030 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO MAT. M2 1,0000000 7,81 7,81

1.05.04 CPOS 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 131,73

CPOS 22.03.070 M.04.000.034027
Forro em lâmina PVC, frisada, largura 100/200mm (média); com 
estrutura de sustentação colocado; ref. Tigre, Multiplast, Petrol, 
Medabil, Anflo ou equivalente - instalado

MAT. M2 1,0000000 131,73 131,73

1.05.05 CPOS 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 64,67
SINAPI 33.11.050 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6000000 38,83 23,29

SINAPI 33.11.050 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6000000 36,48 21,88

CPOS 33.11.050 J.01.000.038040 Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente MAT. UN 0,3000000 2,27 0,68

CPOS 33.11.050 J.02.000.028058
Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, 
pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, 
Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente

MAT. L 0,2500000 40,88 10,22

CPOS 33.11.050 J.02.000.038000

Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo 
preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo 
antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou 
equivalente

MAT. L 0,2000000 43,03 8,60

1.05.06 SINAPI 90440

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 
DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

UN 36,50

SINAPI 90440 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. 
AF_01/2021

COMPOS. CHP 0,2273000 38,65 8,78

SINAPI 90440 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. 
AF_01/2021

COMPOS. CHI 0,5553000 36,35 20,18

SINAPI 90440 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2201000 34,26 7,54

1.05.07 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 63,18

SINAPI 89707 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3987000 40,92 16,31

SINAPI 89707 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3987000 34,26 13,65

SINAPI 89707 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 MAT. UN 0,0154000 2,65 0,04

SINAPI 89707 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 MAT. UN 0,0440000 75,40 3,31

SINAPI 89707 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
REDONDA, BRANCA MAT. UN 1,0000000 27,93 27,93

SINAPI 89707 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR MAT. UN 0,0292000 66,55 1,94

1.05.08 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,37

SINAPI 89713 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3813000 40,92 15,60

SINAPI 89713 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3813000 34,26 13,06

SINAPI 89713 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 MAT. UN 0,0212000 2,65 0,05

SINAPI 89713 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) MAT. M 1,0549000 18,64 19,66

1.05.09 CPOS 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para 
pisos

M 12,03

CPOS 11.20.050 C.01.000.092024
Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 
mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 
3,0 mm x 3,0 cm

MAT. M 1,0000000 12,03 12,03

1.05.10 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 353,98
SINAPI 03.01.020 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 11,0000000 32,18 353,98



1.05.11 SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 790,17

SINAPI 90285 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHI 2,3908000 0,40 0,95

SINAPI 90285 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHP 1,0582000 1,83 1,93

SINAPI 90285 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 3,4490000 34,95 120,54

SINAPI 90285 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,7245000 32,18 55,49

SINAPI 90285 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,5497000 100,56 55,27

SINAPI 90285 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 687,1495000 0,71 487,87

SINAPI 90285 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,5154000 93,20 48,03

SINAPI 90285 132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR 
DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS MAT. L 2,7486000 7,31 20,09

1.05.12 SINAPI 100196 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026

KGXKM 2,12

SINAPI 100196 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0659330 32,18 2,12
1.06.01 CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 10,39

SINAPI 10.02.020 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0200000 36,99 0,73

SINAPI 10.02.020 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0400000 34,64 1,38

CPOS 10.02.020 B.06.000.021560 Tela soldada, diversas bitolas MAT. KG 1,1000000 7,46 8,20
CPOS 10.02.020 E.02.000.027010 Arame recozido nº 18 BWG MAT. KG 0,0065000 13,64 0,08

1.06.02 CPOS 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água 
de percolação

M2 19,45

SINAPI 32.17.030 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1000000 37,26 3,72
SINAPI 32.17.030 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 32,18 9,65

CPOS 32.17.030 B.02.000.039024 Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec 
Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente MAT. KG 2,0000000 3,04 6,08

1.06.03 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 46,83

SINAPI 98557 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,4299000 37,26 16,01

SINAPI 98557 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0969000 33,57 3,25

SINAPI 98557 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO 
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

MAT. KG 1,5000000 18,38 27,57

1.06.04 CPOS 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, 
tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com 
membrana acrílica

M2 179,69

SINAPI 32.15.100 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 37,26 11,17
SINAPI 32.15.100 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,8500000 32,18 27,35

CPOS 32.15.100 F.03.000.024023
Manta asfáltica plastomérica com armadura filme de poliéster tipo III, 
espessura 4mm, face exposta em geotêxtil, Premium Geotêxtil da 
Viapol ou equivalente

MAT. M2 1,1500000 62,08 71,39

CPOS 32.15.100 F.03.000.024078 Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril 
Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente MAT. KG 3,5000000 17,47 61,14

CPOS 32.15.100 F.03.000.039005 Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, 
ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika ou equivalente MAT. L 0,4000000 21,60 8,64

1.06.05 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,26

SINAPI 88309 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 0,58 0,58

SINAPI 88309 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,47 1,47

SINAPI 88309 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,73 0,73

SINAPI 88309 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 88309 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 88309 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 88309 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

SINAPI 88309 4750 PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 27,39 27,39

1.06.06 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,73

SINAPI 88242 95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 0,37 0,37

SINAPI 88242 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,47 1,47

SINAPI 88242 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,73 0,73

SINAPI 88242 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 88242 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 88242 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 88242 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

SINAPI 88242 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 25,07 25,07

1.06.07 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,09

SINAPI 87878 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0255000 32,18 0,82
SINAPI 87878 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0681000 37,26 2,53

SINAPI 87878 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

COMPOS. M3 0,0037000 742,28 2,74

1.06.08 SINAPI 87317
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 475,44

SINAPI 87317 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHI 2,3200000 1,67 3,87

SINAPI 87317 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHP 0,7000000 5,31 3,71

SINAPI 87317 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 3,0200000 34,95 105,54

SINAPI 87317 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6900000 32,18 22,20
SINAPI 87317 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 345,1600000 0,71 245,06

SINAPI 87317 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,0200000 93,20 95,06

1.07.01 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,74



SINAPI 97631 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3872000 32,18 12,46
SINAPI 97631 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1151000 37,26 4,28

1.07.02 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 46,83

SINAPI 98557 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,4299000 37,26 16,01

SINAPI 98557 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0969000 33,57 3,25

SINAPI 98557 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO 
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

MAT. KG 1,5000000 18,38 27,57

1.07.03 CPOS 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, 
tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com 
membrana acrílica

M2 179,69

SINAPI 32.15.100 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 37,26 11,17
SINAPI 32.15.100 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,8500000 32,18 27,35

CPOS 32.15.100 F.03.000.024023
Manta asfáltica plastomérica com armadura filme de poliéster tipo III, 
espessura 4mm, face exposta em geotêxtil, Premium Geotêxtil da 
Viapol ou equivalente

MAT. M2 1,1500000 62,08 71,39

CPOS 32.15.100 F.03.000.024078 Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril 
Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente MAT. KG 3,5000000 17,47 61,14

CPOS 32.15.100 F.03.000.039005 Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, 
ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika ou equivalente MAT. L 0,4000000 21,60 8,64

1.07.04 SINAPI 100479

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL 
DE 600 KG. AF_08/2019

M3 673,99

SINAPI 100479 88398
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHI 1,6400000 1,29 2,11

SINAPI 100479 88393
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHP 0,5000000 6,47 3,23

SINAPI 100479 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 2,1400000 34,95 74,79

SINAPI 100479 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6600000 32,18 21,23
SINAPI 100479 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 477,8100000 0,71 339,24

SINAPI 100479 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,0600000 92,00 97,52

SINAPI 100479 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 
ISENTO DE CLORETOS

MAT. L 19,1100000 7,11 135,87

1.07.05 CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 10,39
SINAPI 10.02.020 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0200000 36,99 0,73

SINAPI 10.02.020 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0400000 34,64 1,38

CPOS 10.02.020 B.06.000.021560 Tela soldada, diversas bitolas MAT. KG 1,1000000 7,46 8,20
CPOS 10.02.020 E.02.000.027010 Arame recozido nº 18 BWG MAT. KG 0,0065000 13,64 0,08

1.07.06 CPOS 32.20.066 Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de 
piso/pavimento

M2 2,23

SINAPI 32.20.066 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0143750 32,18 0,46

CPOS 32.20.066 B.07.000.038098 Lona plástica preta, espessura 150 micras, rolo de 4x100m, peso 
mínimo 36 kg MAT. M2 1,0500000 1,69 1,77

1.08.01 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 15,76

SINAPI 95305 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0514000 32,18 1,65
SINAPI 95305 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1541000 38,83 5,98

SINAPI 95305 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO MAT. KG 1,1074000 7,35 8,13

1.08.02 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 5,28

SINAPI 88485 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0222000 32,18 0,71
SINAPI 88485 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0666000 38,83 2,58
SINAPI 88485 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR MAT. L 0,1666000 11,99 1,99

1.08.03 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,12

SINAPI 88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0544000 32,18 1,75
SINAPI 88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1631000 38,83 6,33
SINAPI 88489 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 0,2285000 30,82 7,04

1.09.01 CPOS 22.03.140 Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 
625mm x 625mm

M2 291,91

CPOS 22.03.140 S.04.000.023626
Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 
625mm; ref. linha Sahara NRC0.60, borda T24 da OWA do Brasil ou 
equivalente - instalado

MAT. M2 1,0000000 291,91 291,91

1.09.02 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 37,65

SINAPI 97064 100251

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO 
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM 
(UNIDADE: MXKM). AF_04/2026

COMPOS. MXKM 0,4020000 21,21 8,52

SINAPI 97064 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1331000 32,18 4,28

SINAPI 97064 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6977000 35,62 24,85

1.09.03 CPOS 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 30,73
SINAPI 02.05.202 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2400000 32,18 7,72

CPOS 02.05.202 S.04.000.021093 Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico MAT. MXMES 1,0000000 23,01 23,01

1.10.01 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,74

SINAPI 97631 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3872000 32,18 12,46
SINAPI 97631 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1151000 37,26 4,28

1.10.02 CPOS 32.20.060 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para 
armadura de argamassa

M2 20,68

SINAPI 32.20.060 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2000000 32,18 6,43
CPOS 32.20.060 E.10.000.020343 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ MAT. M2 1,1000000 12,96 14,25

1.10.03 SINAPI 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM

M 1,36

SINAPI 42529 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM MAT. M 1,0000000 1,36 1,36

1.10.04 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 81,66

SINAPI 100309 100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 1,30 1,30

SINAPI 100309 43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,75 0,75

SINAPI 100309 43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,05 0,05

SINAPI 100309 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 72,47 72,47

SINAPI 100309 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 100309 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 100309 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 100309 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

1.10.05 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,26



SINAPI 88309 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 0,58 0,58

SINAPI 88309 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,47 1,47

SINAPI 88309 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,73 0,73

SINAPI 88309 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 88309 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 88309 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 88309 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

SINAPI 88309 4750 PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 27,39 27,39

1.10.06 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,73

SINAPI 88242 95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA COMPOS. H 1,0000000 0,37 0,37

SINAPI 88242 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,47 1,47

SINAPI 88242 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,73 0,73

SINAPI 88242 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 0,11 0,11

SINAPI 88242 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,43 1,43

SINAPI 88242 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 1,07 1,07

SINAPI 88242 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENC. 
COMPL.

H 1,0000000 4,48 4,48

SINAPI 88242 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 1,0000000 25,07 25,07

1.10.07 SINAPI 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,58

SINAPI 95371 4750 PEDREIRO (HORISTA) M. OBRA H 0,0212000 27,39 0,58

1.10.08 SINAPI 36148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, COM 4 
PONTOS DE ANCORAGEM, DE POLIESTER E NYLON

UN 183,15

SINAPI 36148 36148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, COM 4 
PONTOS DE ANCORAGEM, DE POLIESTER E NYLON MAT. UN 1,0000000 183,15 183,15

1.10.09 SINAPI 36149
TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR 
DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA 
DUPLA

UN 206,07

SINAPI 36149 36149
TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR 
DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA 
DUPLA

MAT. UN 1,0000000 206,07 206,07

1.10.10 SINAPI 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA 
TRABALHO EM ALTURA

100M 472,79

SINAPI 38200 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA 
TRABALHO EM ALTURA MAT. 100M 1,0000000 472,79 472,79

1.10.11 CPOS 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, 
tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com 
membrana acrílica

M2 179,69

SINAPI 32.15.100 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 37,26 11,17
SINAPI 32.15.100 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,8500000 32,18 27,35

CPOS 32.15.100 F.03.000.024023
Manta asfáltica plastomérica com armadura filme de poliéster tipo III, 
espessura 4mm, face exposta em geotêxtil, Premium Geotêxtil da 
Viapol ou equivalente

MAT. M2 1,1500000 62,08 71,39

CPOS 32.15.100 F.03.000.024078 Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril 
Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente MAT. KG 3,5000000 17,47 61,14

CPOS 32.15.100 F.03.000.039005 Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, 
ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika ou equivalente MAT. L 0,4000000 21,60 8,64

1.10.12 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023

M2 60,81

SINAPI 98562 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,2232000 32,18 7,18
SINAPI 98562 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,9897000 37,26 36,87

SINAPI 98562 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

COMPOS. M3 0,0200000 681,80 13,63

SINAPI 98562 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 
ISENTO DE CLORETOS

MAT. L 0,4405000 7,11 3,13

1.10.13 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 15,76

SINAPI 95305 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0514000 32,18 1,65
SINAPI 95305 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1541000 38,83 5,98

SINAPI 95305 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO MAT. KG 1,1074000 7,35 8,13

1.10.14 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 5,28

SINAPI 88485 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0222000 32,18 0,71
SINAPI 88485 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0666000 38,83 2,58
SINAPI 88485 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR MAT. L 0,1666000 11,99 1,99

1.10.15 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 15,12

SINAPI 88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0544000 32,18 1,75
SINAPI 88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1631000 38,83 6,33
SINAPI 88489 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT. L 0,2285000 30,82 7,04

1.10.16 SINAPI 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X 
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 
OBRAS

M2 2,19

SINAPI 7170 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X 
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 
OBRAS

MAT. M2 1,0000000 2,19 2,19

1.10.17 SINAPI 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN 128,16

SINAPI 34498 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071) MAT. UN 1,0000000 128,16 128,16

1.10.18 SINAPI 102655 FITA DE SINALIZAÇÃO FIXADA NA ESTRUTURA. AF_03/2024 M 0,86

SINAPI 102655 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0118671 36,53 0,43

SINAPI 102655 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0092300 34,27 0,31

SINAPI 102655 41956 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, 
LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO MAT. M 1,5000000 0,08 0,12

1.10.19 CPOS 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 141,90

CPOS 05.07.050 A.05.000.020359 Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ MAT. M3 1,0000000 122,60 122,60

SINAPI 05.07.050 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6000000 32,18 19,30

1.10.20 CPOS 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 118,97

CPOS 05.07.040 A.05.000.020358 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ MAT. M3 1,0000000 99,67 99,67

SINAPI 05.07.040 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6000000 32,18 19,30
2.01.01 CPOS 01.23.020 Limpeza de armadura com escova de aço M2 13,08

SINAPI 01.23.020 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,3000000 32,18 9,65



CPOS 01.23.020 B.07.000.090806 Escova de aço MAT. UN 0,1800000 19,07 3,43

2.02.02 CPOS 32.07.090 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm 
- inclusive guia de apoio em polietileno

M 13,26

SINAPI 32.07.090 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,1250000 37,26 4,65

CPOS 32.07.090 F.08.000.024103 Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow 
Corning 791 ou equivalente MAT. bg 0,1785000 45,08 8,04

CPOS 32.07.090 F.08.000.062026 Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm MAT. M 1,0000000 0,57 0,57
3.01.01 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 353,98

SINAPI 03.01.020 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 11,0000000 32,18 353,98

3.01.02 SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 790,17

SINAPI 90285 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHI 2,3908000 0,40 0,95

SINAPI 90285 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

COMPOS. CHP 1,0582000 1,83 1,93

SINAPI 90285 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 3,4490000 34,95 120,54

SINAPI 90285 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,7245000 32,18 55,49

SINAPI 90285 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,5497000 100,56 55,27

SINAPI 90285 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 687,1495000 0,71 487,87

SINAPI 90285 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,5154000 93,20 48,03

SINAPI 90285 132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR 
DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS MAT. L 2,7486000 7,31 20,09

3.01.03 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11,42
SINAPI 10.01.040 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0400000 36,99 1,47

SINAPI 10.01.040 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,0800000 34,64 2,77

CPOS 10.01.040 B.06.000.021525 Aço CA-50-A $MD bitolas MAT. KG 1,1000000 6,17 6,78
CPOS 10.01.040 E.02.000.027010 Arame recozido nº 18 BWG MAT. KG 0,0300000 13,64 0,40

3.01.04 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 282,42

SINAPI 09.01.030 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,5000000 36,53 54,79

SINAPI 09.01.030 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COMPOS. H 1,5000000 34,27 51,40

CPOS 09.01.030 D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção MAT. M 3,0000000 22,02 66,06
CPOS 09.01.030 D.02.000.021017 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm MAT. M 1,5300000 6,72 10,28
CPOS 09.01.030 D.02.000.021021 Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª MAT. M2 0,8520000 111,62 95,10
CPOS 09.01.030 E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) MAT. KG 0,2000000 10,22 2,04
CPOS 09.01.030 F.12.000.028008 Desmoldante para formas MAT. L 0,1700000 16,19 2,75

3.01.05 CPOS 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 141,90

CPOS 05.07.050 A.05.000.020359 Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ MAT. M3 1,0000000 122,60 122,60

SINAPI 05.07.050 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOS. H 0,6000000 32,18 19,30

Engº Natan Rogério Ribeiro da Silva
CREA: 5070484241
ART: 2620263366697
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