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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Esplanada dos Ministérios - CEP 70175-900 - Brasilia - DF - www.stf.jus.br
Praga dos Trés Poderes

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N. 90081/2024
PREAMBULO

O Supremo Tribunal Federal — STF torna publico que realizara o Pregdo n. 90081/2024, de participaciio exclusiva para Microempresas ¢/ou Empresas de Pequeno Porte, do tipo menor preco, modo de disputa aberto e fechado, para
contratar o objeto abaixo descrito. A licitagdo, autorizada no Processo Administrativo Eletronico n. 010865/2024, sera regida pela Lei n. 14.133/2021, pela Lei Complementar n. 123/2006, pelo Decreto n. 8.538/2015, pela Instrugdo Normativa n. 73/2022 —
SEGES e pelas condi¢des constantes neste Edital. A sessao sera realizada em conformidade com este Edital, na data, no horario e no endereco eletronico na forma da convocagéo.

SECAO I - DO OBJETO DA LICITACAO

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo de Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial para subsidiar a gestdo do Plano de Assisténcia a Satide e Beneficios Sociais do Supremo Tribunal Federal - STF-Med, por meio de
Avaliagdo Técnica Atuarial anual e por demanda, conforme especificacdes e condi¢des estabelecidas nos Anexos I e III deste Edital.

SECAO II - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa decorrente da licitagdo correra a conta de recursos consignados a0 STF no Orgcamento Geral da Unido, Programa de Trabalho 02.061.0033.6359.5664 — Apreciagdo e Julgamento de Causas no STF, na natureza de despesa 33.90.39 —
Outros Servigos de Terceiros - PJ.

SECAO III - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Nao poderdo participar desta licitagdo empresas ou pessoas fisicas que:
a) nao explorem ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo;
b) se encontrem, ao tempo da licitagdo, impossibilitadas de participar em decorréncia de sangdes que lhes foram impostas;
c) estejam inscritas nos cadastros impeditivos da Controladoria Geral da Uniéo, do Conselho Nacional de Justiga ou do Tribunal de Contas da Unido;
d) ndo atendam as condigdes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentagdo, e nio estejam devidamente credenciadas;
€) ndo possuam registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
f) sejam autoras do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo;

g) isoladamente ou em consorcio, tenham sido responsaveis pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo - ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

h) mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestio do Contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

i) sejam controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e estejam concorrendo entre si;

j) nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenham sido condenadas judicialmente, com transito em julgado, por explora¢@o de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagio trabalhista;

k) sejam agentes publicos do 6rgdo ou entidade licitante;
1) sejam organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
m) ndo se enquadrem como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte.

3.1.1. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do Contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n. 14.133, de 2021.



3.2. Como requisito para participagdo, a licitante devera assinalar, em campo proprio do sistema, “sim” ou “ndo” relativamente as seguintes declaragdes:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que esté ciente e concorda com as condig¢des contidas neste Edital e seus Anexos bem como cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital;
¢) que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
¢) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal/88;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente;
g) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, conforme o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da CF/88;

h) que os servigos s@o prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.3. Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, aplicam-se a Lei Complementar n. 123/2006 e o Decreto n. 8.538/2015, necessaria a posterior regularizagio fiscal e trabalhista, nas condigdes estabelecidas neste Edital, caso venha a
formular lance vencedor.

3.4. A declaragdo falsa relativa a proposta de precos e ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e do art. 3° da Lei Complementar n. 123/2006 sujeitara a licitante as sangdes previstas na legislagao.
3.5. Os documentos apresentados na licitagdo deverdo estar em nome da licitante, com um nico numero de CNPJ e no prazo de validade estabelecido pelo 6rgao expedidor.

3.6. Quando se tratar de certiddes em que a validade ndo esteja expressa, serdo considerados validos os documentos expedidos nos tltimos 90 (noventa) dias que antecederem a data fixada para a abertura da sessdo publica.

SECAO IV - DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS

4.1. A participagdo ocorrera mediante digitacdo de senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, observadas as condigdes definidas nesta Segao.

4.2. A proposta de pregos, formulada de acordo com o Anexo I deste Edital e com as especificagdes detalhadas do objeto, e os documentos de habilitagdo, na forma disposta neste Edital, deverdo ser anexados até a data e a hora marcadas para a
abertura da sess@o publica, exclusivamente por meio eletronico, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.3. Apos a divulgagdo deste Edital no endereco eletronico, a licitante devera consignar, em campo adequado do sistema eletronico, o valor de cada item que compée o grupo cotado, ja inclusos os tributos, as tarifas e as despesas decorrentes
da execugdo dos servigos objeto desta licitagao.

4.3.1. O sistema eletronico fara automaticamente a soma dos valores de todos os itens que compdem o grupo cotado, para formagao do valor total do grupo.
4.4. Os valores deverdo ser calculados com 2 (duas) casas decimais.

4.5. Até a abertura da sessdo publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

SECAO V - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

5.1. No dia e na hora indicados, o Pregoeiro abrira a sessdo publica na internet, mediante a utilizagdo de chave de acesso e senha, no sistema de Compras Governamentais.
5.2. A comunicagio entre o Pregoeiro ¢ as empresas licitantes ocorrera mediante troca de mensagens em campo proprio do sistema eletronico.
5.3. As propostas de pregos contendo a descri¢do do objeto e do valor estardo disponiveis na internet.

5.4. As licitantes deverdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica, ficando responsaveis pelo onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

SECAO VI - DA FORMULACAO DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, cujo modo de disputa sera o aberto e fechado, e serdo imediatamente informadas do recebimento e do
respectivo horario de registro e valor, devendo observar o intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, que devera
ser conforme o estipulado.

6.2. Na formulagao de lances, deverdo ser observados os seguintes aspectos:
a) as licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, conforme as regras estabelecidas neste Edital;

b) cada licitante somente podera oferecer lance inferior ao tltimo por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.3. O modo de disputa sera aberto e fechado, em que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme critério de julgamento adotado neste Edital.
6.4. A etapa aberta de lances da sessdo publica terd duragdo de 15 (quinze) minutos.

6.5. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances sera automaticamente
encerrada.



6.6. Findo o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento desse prazo.

6.6.1. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento do prazo.

6.7. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.5 e 6.6, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantagem para a Administragao.
6.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, os critérios de desempate seguirdo a seguinte ordem:

6.8.1. Havendo a participagdo de Microempresas ¢/ou Empresas de Pequeno Porte, aplica-se primeiro os critérios previsto neste Edital, para o caso;
6.8.2. Proceder-se-a a disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;

6.8.3. Persistindo o empate empate apos aplicagdo de todos os critérios de desempate, proceder-se-a a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico no sistema de Compras Governamentais, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

6.9. Durante a sessdo publica deste Pregdo, as empresas licitantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢@o do seu detentor.
6.10. Os lances levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total responsabilidade das empresas que os apresentaram, nao lhes cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.
6.11. Nessa fase, o lance podera ser excluido pela licitante que o ofertou ou pelo Pregoeiro, nas condigdes previstas nos §§ 2° e 3° do art. 21 da Instrugdo Normativa n. 73/2022 - SEGES.

6.12. Na hipotese de o sistema eletronico, no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica, desconectar-se para o 6rgéo promotor da licitagdo e permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o 6rgdo promotor da licitagdo, a sessdo publica sera suspensa, e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a comunicagao do fato aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.14. Apos o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

6.15. A negociacgdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociagdo, for desclassificada em razdo de sua proposta permanecer acima
do prego maximo definido pela Administragdo ou ndo atender as exigéncias deste Edital.

6.16. Nas mesmas condigdes do item anterior, se necessario, o Pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificada que, no prazo minimo de até 2 (duas) horas, envie proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ao valor negociado e, se
necessario, os documentos complementares.

6.17. A negociagao sera realizada por meio do sistema eletronico e podera ser acompanhada pelas demais licitantes.

SECAO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagao, a empresa licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro, proposta de
precos ajustada ao menor lance final ofertado ou valor negociado, elaborada de acordo com este Edital e seus Anexos, assim como anexar os documentos complementares que sejam solicitados pelo Pregoeiro.

7.2. O prazo previsto no item 7.1 podera ser prorrogado por solicitagdo da licitante ou de oficio pelo Pregoeiro.
7.3. A empresa licitante devera observar em sua proposta de pregos as especificagdes do objeto ofertado, evitando a simples copia do teor das especificagdes constantes do Anexo I deste Edital — Termo de Referéncia.
7.4. A proposta de precos devera ser redigida em lingua portuguesa e formulada em conformidade com as condi¢des deste Edital, e dela deverdo constar:

a) identificacdo da empresa licitante, assinatura do representante da proponente e referéncia a esta licitago;

b) descrigdo clara do objeto cotado, com indicagdo de quantidade de acordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste Edital — Termo de Referéncia;

¢) indicagdo unica de prego para cada item cotado do grupo, com exibi¢ao do valor unitario e total com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo;

d) prazos de execugdo e para entrega de acordo com o Anexo I deste Edital — Termo de Referéncia;

7.5. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocagio para contratagdo, ficam as empresas
licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuizo da eventual possibilidade de prorrogacao do prazo de validade.

7.6. O preco proposto no lance final sera fixo e irreajustavel e nele deverdo estar incluidos os tributos, os fretes, as tarifas e os demais encargos necessarios a execugéo do objeto.
7.7. O Pregoeiro examinara a proposta ajustada ao menor lance quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao valor estimado para a contratagdo.

7.8. Sera recusada a proposta de pregos que apresentar valor unitario para o item cotado superior ao estabelecido no Anexo I deste Edital — Termo de Referéncia.

7.9. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista na licitagdo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

7.10. A aferigdo da exequibilidade da proposta seguiré as regras definidas no art. 59 da Lei n. 14.133/2021.

7.11. Se a proposta ndo for aceitavel ou se a empresa licitante deixar de envid-la, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificag@o, até a apuracdo daquela que atenda aos requisitos deste Edital.

SECAO VIII - DA HABILITACAO

8.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta, a empresa licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar em formato digital a documentagdo exigida, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro.

8.2. O prazo previsto no item 8.1 podera ser prorrogado por solicitagdo da licitante ou de oficio pelo Pregoeiro.



8.3. A habilitagdo sera verificada apds o encerramento da fase de julgamento da proposta, quando serdo avaliados, nos documentos anexados pela licitante, o que se segue:
8.3.1. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

8.3.2 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, na
forma da lei (art. 63, IV da Lei n® 14.133/2021).

8.3.3. Os documentos relativos as habilitagdes Juridica, Fiscal, Trabalhista e Econdmico-Financeira poderdo ser substituidos por consulta ao SICAF, se disponiveis.
8.3.3.1. Habilitacao Juridica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, quando se tratar de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores e alteragdes
ou da consolidagdo respectiva;

¢) decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
8.3.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) numero da inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do Ministério da Economia;
b) inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
¢) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovagdo de regularidade perante a Seguridade Social;
d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante;
e) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Economica Federal;
f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.
g) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF/88.
8.3.3.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperagao judicial ou recuperagio extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou instancia judicial competente;

a.1) no caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, a licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

b) as microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar declaracdo dispondo que, no ano-calendario de realizagdo da licitag@o, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.3.3.4. Qualificagao Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove que executou ou esta executando, a contento, o servigo de consultoria atuarial, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o
enderego, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o STF possa valer-se para manter contato com os declarantes.

8.4. Havendo a participagdo de consorcio de empresas, para efeito de habilitagido econdmico-financeira, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
8.4.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
8.5. Caso nos registros cadastrais conste documento vencido, a empresa licitante devera encaminhar comprovante idéntico, juntamente com a documentagio de habilitagdo, no prazo definido no item 9.1 deste Edital, sob pena de inabilitagdo.

8.6. No curso do procedimento, em especial por ocasido do ato de julgamento da habilitagdo, caso conste documento referente a regularidade fiscal ou trabalhista vencido, sera realizada nova consulta ao SICAF ou ao site pertinente, para
atualizagdo dos prazos de validade.

8.7. As licitantes deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagado de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que contenha restrigao.

8.8. Havendo restri¢cdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas ou Empresas de Pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a contar do momento em que se
declarar o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.9. A prorrogacédo do prazo previsto no item anterior podera ser concedida a critério da Administragdo Publica, quando requerida pela licitante mediante apresentacdo de justificativa.
8.10. A ndo regularizagdo da documentag@o no prazo previsto neste Edital implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.
8.11. A empresa licitante que apresentar documentagdo em desacordo com este Edital sera inabilitada.

8.12. Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o menor pre¢o por grupo ¢ atender as exigéncias fixadas neste Edital.

SECAO IX - DOS RECURSOS

9.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a inten¢do de recorrer durante a sessdo ptblica, em campo proprio do sistema eletronico.
9.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante implicara decadéncia do direito de interpor recurso.
9.2.1.1. Os recursos poderdo ser acolhidos somente apds a verificagao dos requisitos de admissibilidade, quais sejam: sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivagado por parte da licitante.

9.3. A recorrente devera apresentar as razdes do recurso no prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.



9.4. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

SECAO X —- DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

10.2. Na auséncia de recurso, cabera ao Pregoeiro encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor adjudicagdo e homologagao.

SECAO XI - DA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. Depois de homologado o resultado da licitagdo objeto deste Edital, o STF convocara a Adjudicataria, durante a validade da proposta, para assinatura, preferencialmente por meio eletronico, do instrumento contratual, o que se dara em até
5 (cinco) dias uteis, contados da convocagao, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital e na Lei n. 14.133/2021.

11.2. Impreterivelmente, dentro do prazo de 3 (trés) dias uteis contados da data da convocacdo feita pelo STF, a empresa licitante vencedora devera realizar o cadastramento no Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) do STF, no link
https://sistemas.stf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, mediante observancia do disposto na Instrugdo Normativa STF 203/2015, para fins de assinatura do Contrato por meio eletronico.

11.3. A assinatura do Contrato esta condicionada a verificagao da regularidade fiscal e trabalhista da empresa licitante vencedora.

11.4. E facultado & Administrago, quando a Adjudicataria nio assinar o Contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar outra empresa licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para assina-lo apos negociagio do prego ofertado e
aceitagdo da proposta de pregos, se atendidos os requisitos de habilitagdo, observadas as regras previstas no art. 90 da Lei n. 14.133/2021.

SECAO XII - DAS SANCOES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:
a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
¢) ndo celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
e) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do falsa durante a licitagdo ou a execugio do Contrato;
f) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do Contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n. 14.133, de 2021, a Administrag@o podera, garantida a prévia defesa, aplicar as licitantes e/ou aos Adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) multa;
b) impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica; e
¢) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e
e) a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle.
12.4. Para as infragdes previstas nas alineas "a", "b" ¢ "c" (item 12.1), a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do Contrato licitado.
12.4.1. Para as infragdes previstas nas alineas "d", "e", "f", "g" e "h" (item 12.1), a multa serd de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato licitado.
12.5. As sangdes de impedimento de licitar e contratar com a Administrag@o Publica e declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nas alineas "a", "b", "c" e "d" (item 12.1), quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual pertence o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nas alineas "e", "f", "g" e "h" (item 12.1), bem como pelas infragdes administrativas
previstas nas alineas "a", "b" e "c¢" (item 12.1) que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein. 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita na alinea "c" (item 12.1), caracterizara
descumprimento total da obrigagdo assumida e a sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo promotor da licitagao.

12.10. A apuragdo de responsabilidades relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabiliza¢@o a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a licitante ou a Adjudicataria para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, que, se ndo
a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢@o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, o qual devera ser decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagao das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de reparagao integral dos danos causados.

SECAO XIII - DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

13.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica desta licitagdo, qualquer pessoa podera impugnar este ato convocatorio mediante petigéo a ser encaminhada ao endereco eletronico cpl@stf.jus.br.
13.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peti¢ao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da impugnagao.

13.3. Acolhida a impugnag@o ao ato convocatorio, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

13.4. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente no endereco eletronico cpl@stf.jus.br.

13.5. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido.

SECAO XIV — DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1. Este Edital esta disponivel aos interessados na internet, para download, nos enderecos eletronicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.stf.jus.br.

14.2. Qualquer divergéncia entre a especificagdo do objeto constante do Portal de Compras do Governo Federal e a descri¢ao deste Edital, prevalecera a discriminada neste Edital.

14.3. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame.
14.4. Nenhuma indenizagdo sera devida as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta ou apresentagdo de documentos relativos a licitagao.

14.5. A indicagdo do lance vencedor, a classificagdo dos lances apresentados e as demais informagdes relativas a sessdo publica desta licitagdo constardo de ata divulgada no sistema eletronico.

14.6. Sem prejuizo das disposi¢des contidas no Titulo IIT da Lei n. 14.133/2021, o presente Edital ¢ a proposta da Adjudicataria serdo partes integrantes do Contrato.

14.7. O Pregoeiro podera, na fase de julgamento e da habilitagdo, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos ¢ da validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel as
licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificag@o.

14.8. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14.9. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderdo subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitagdo.

14.10. Toda comunicagio oficial ocorrera por e-mail, pelo Portal de Compras do Governo Federal ou por publicacdo, nos termos da legislagao.

ANEXO1

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo de Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial para subsidiar a gestdo do Plano de Assisténcia a Satde e Beneficios Sociais do Supremo Tribunal Federal - STF-Med, por meio
de Avaliag@o Técnica Atuarial anual e por demanda.

GRUPO ITEM UNIDADE QUANTIDADE ESPECIFICACAO VALOR UNITARIO( 11;’;1)&XIMO ADMITIDO VALOR TOTAL 1\2[11:$)§IM0 ADMITIDO
01 SERVICO 1 AVALIAGAO ATUARIAL 31.500,00 31.500,00
1
02 HORA 200 ASSESSORIA TECNICA ATUARIAL 200,00 40.000,00



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75

VALOR TOTAL MAXIMO ADMITIDO PARA CONTRATACAO (R$) 71.500,00

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1.0s servigos foram agrupados por serem relacionados devendo ser prestados pela mesma empresa.

2.2.0s servigos previstos no item 1 - Avaliagdo Atuarial Anual, deverdo contemplar a avaliagdo estatistica-atuarial-financeira-epidemiologica do STF-Med, com base nos dados dos exercicios financeiros de 2023 e 2024, na sinistralidade, na
cobertura assistencial existente, na caracteristica dos eventos, nas receitas proprias e orgamentarias, no cenario econdmico do mercado de satde suplementar, no perfil etario e de utilizagdo/epidemioldgico dos beneficiarios, apresentando, ao término dos
trabalhos, relatorio técnico circunstanciado, dotado de parecer atuarial conclusivo, que devera apresentar, no minimo, os seguintes objetivos:

2.2.1. Perfil dos beneficiarios do STF-Med.

2.2.1.1. Distribui¢do dos beneficiarios por faixa etaria (quantidade, proporgao, idade média, taxa de envelhecimento);
2.2.1.2. Distribui¢do dos beneficiarios por relagdo (quantidade, tipo, idade média, dependentes e agregados por titular);
2.2.1.3. Distribui¢éo dos beneficiarios por sexo (quantidade, propor¢ao);

2.2.1.4. Evolugao do quantitativo de beneficiarios;

2.2.1.5. Perfil e envelhecimento da populacao atendida;

2.2.1.6. Crescimento dos custos médico-hospitalares e odontologicos;

2.2.1.7. Perfil epidemiolégico de utilizagdo dos servigos;

2.2.1.8. Morbidez; e

2.2.1.9. Variagdo dos custos médico-hospitalares e odontologicos.

2.2.2. Avaliagdo da Situa¢do Econdmico-Financeira - Anos 2023 ¢ 2024:

capita).

2.2.2.1. Receitas:

3.2.2.1.1. Contribuigdo (por faixa etaria, por tipo de beneficiario, per capita);

3.2.2.1.2. Coparticipagao (por faixa etaria, por carreira, por remuneragao, per capita);

3.2.2.1.3. Receita Financeira (por banco, por instrumento financeiro) e a aplicagdo das Reservas;
3.2.2.1.4. Orgamento da Unido;

3.2.2.1.5. Consolidagdo das Receitas;

3.2.2.1.6. Recomendagdes atuariais para o incremento das receitas.

2.2.2.2. Despesas:

2.2.2.2.1. Assisténcia médico-hospitalar e odontologica (por faixa etaria, por tipo de beneficiario, per capita);
2.2.2.2.2. Reembolso médico-hospitalar e odontoldgico (por tipo de reembolso, por faixa etaria, por tipo de beneficiario, per capita);

2.2.2.2.3. Beneficios Sociais, em especial a isen¢des de coparticipagdo previstas para alguns tratamentos e os beneficios sociais, tais como auxilio medicamento, vacinas e OPME (por tipo de beneficio, por faixa etaria, per

2.2.2.2.4. A evolugdo das despesas assistenciais mensais por categoria de beneficiario, faixa etaria e género;

2.2.2.2.5. Os impactos financeiros por especialidades médica e odontologica;

2.2.2.2.6. Os eventos de satide com maior impacto nos custos;

2.2.2.2.7. Os tratamentos com maiores frequéncias de utilizagao;

2.2.2.2.8. Os grupos de riscos na populacao assistida, sugerindo modelos de acompanhamento desses grupos;

2.2.2.2.9. A evolugdo e o impacto dos tratamentos oncologicos e de hemodialise nos iltimos 3 (trés) anos;

2.2.2.2.10. Recomendagdes atuariais para a redugdo das despesas.

2.2.2.3. Avaliar a sinistralidade do Programa, comparando-a a média do mercado de autogestéo (por faixa etaria, por tipo de beneficiario).

2.2.2.4. Avaliar a utilizagdo e o custo assistencial do STF-Med, comparando-a & média do mercado de autogestdo, assim como projetar a expectativa de utilizagdo e custos para os proximos 5 anos.
2.2.2.5. Avaliar a capacidade econdmico-financeira de manutengao da atual cobertura assistencial do STF-Med, assim como projetar as reservas necessarias para os proximos 5 anos.

2.2.2.6. Apontar os riscos existentes a solvéncia do Programa, assim como propostas de tratamento e mecanismos de mitigagdo desses riscos.

2.2.2.7. Avaliar o modelo atual de contribuigdo (contraprestagdo/mensalidade), participagdo financeira (coparticipagdo), e os eventuais impactos na hipotese de criagdo de tetos de coparticipagdo e endividamento.

2.2.2.8. Avaliar a metodologia ¢ o montante das provisdes técnicas para a Reserva de Contingéncia e a Provisdo de Eventos Ocorridos e Nao Avisados, realizar os testes de aderéncia, indicar a necessidade de indices para

reajustes e sua periodicidade, assim como projetar as provisdes necessarias para os proximos 5 anos.



2.2.2.9. Realizar projegdo, mensal e anual, dos fluxos das receitas e despesas para os proximos 5 (cinco) anos.
2.2.2.10. Orientar acerca dos indicadores do mercado de saude suplementar adequados para acompanhamento dos custos assistenciais do STF-Med.

2.3. Os servigos previstos no item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda, deverdo contemplar a execugdo de trabalhos técnicos ou apoio na execugdo destes, em questdes relacionadas ao assessoramento e acompanhamento de natureza
atuarial do STF-Med, tais como:

2.3.1. Realizar estudos e proje¢des suplementares a avaliagdo atuarial:

a) criacdo de tetos de endividamento e coparticipagdo, bem como o cancelamento das dividas apds o falecimento do titular, de acordo com o perfil da carteira e resultados historicos financeiros do STF-Med, assim como projetar a
reserva ou fundo necessario para suportar a cobertura pelos proximos 5 anos;

a.1) apresentar valores de tetos sugeridos pelo atuario com base no estudo realizado e projetar fundo inicial capaz de suportar a cobertura por 12 meses, bem como propor indice de reajuste anual para os referidos tetos. Realizar,
também, esses calculos para os tetos de R$ 15.000,00, RS 20.000,00 e R$ 30.000,00 por beneficiario e grupo familiar.

b) remuneragdo por diarias globais;
¢) resultados obtidos com a ampliagdo da carteira de agregados de filhos e enteados até 38 anos;
d) atualizagdo das tabelas de contribui¢@o para o exercicio subsequente;
e) impacto da alteragdo do rol de isengdes de coparticipagdo para tratamentos oncoldgicos e de hemodialise em rede referenciada;
f) atualiza¢do do normativo de auxilio medicamento.
2.3.2. Esclarecer duvidas e dar apoio técnico-atuarial em processos administrativos;
2.3.3. Os servigos previstos nos itens 1 e 2 deverdo considerar:
2.4.1. Mortalidade geral;
2.4.2. Indices de inflagdo do setor de saude suplementar, com proje¢des futuras e variagdes;
2.4.2. Crescimento ou estagnagao salarial dos beneficiarios titulares;
2.4.3. A legislagdo vigente para planos de saude de autogestdo, a legislagdo vigente para os servidores publicos federais e a legislagdo vigente para o sistema de previdéncia social;
2.4.4. Argumentagio técnica, fundamentada objetivamente, a fim de subsidiar as tomadas de decisdo do Conselho Deliberativo do STF-Med;
2.4.5. Apontar e analisar os riscos existentes, com propostas sobre formas de tratamento ¢ mecanismos de mitigagao;

2.4.6. Avaliar outros aspectos considerados relevantes para o contexto do STF-Med.

3. PRAZOS, LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
3.1 PRAZO
O prazo para inicio da execucdo do servico ¢ de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Contrato.
3.2 LOCAL
O trabalho contratado sera realizado na sede da CONTRATADA.
3.3 HORARIO

Os servigos deverdo ser prestados, em dias Uteis, das das 8 horas as 18 horas.

4. LEGISLACAO TECNICA APLICAVEL
4.1. Decreto-Lei n° 806, de 4 de setembro de 1969;
4.2. Decreto n° 66.408, de 3 de abril de 1970;
4.3. Resolugdo n° 2/2015, do Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA,;
4.4. Resolugdo n°® 799/2023/STF, com alteragdes posteriores e Atos do Conselho Deliberativo do STF-Med; e

4.5. Normas da Agéncia Nacional de Satide Suplementar.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Iniciar a execugéo do servigo até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Contrato.

5.2. Executar os servigos contratados em conformidade com as condigdes e os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.3. Concluir todos os servigos contratados no prazo de 12 meses ou ou até o recebimento definitivo do objeto, observadas as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.
5.4. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realizagédo dos servigos.



5.5 Apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido no Contrato.

5.6 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisagdo na execugao do objeto, apresentando razées justificadoras, que serdo objeto de apreciagdo pelo CONTRATANTE.

5.7 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do STF, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razéo da execucéo do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
5.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuizo causado ao patriménio do STF ou de terceiros, decorrente deste processo de contratagao.

5.9 Manter, durante todo o processo licitatério, as condigdes de habilitagéo e qualificagédo exigidas na licitag&o.

5.10 Apresentar os servigos solicitados no objeto deste Termo de Referéncia dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico a seguir:

Item 1 — Avaliagdo Atuarial Anual

PARCELA DE
~ - -~ o,
ETAPA ESPECIFICACAO RESPONSAVEL PRAZO DE CONCLUSAO PAGAMENTO (%)
DO VALOR
CONTRATADO
Inicio em até 2 (dois) dias uteis apds a
Elaboragdo e apresentagdo do emissdo da Ordem de Servigo e prazode |
El Plano de Trabalho Contratada conclusdo de até 5 (cinco) dias tteis apos o
seu inicio
B Validagdo do Plano de Contratante Até 5 (cinco) dias uteis apos a concluséo da 10%
Trabalho Etapa E1
Fornecimento d os dados para Até 60 (sessenta) dias Uteis apos a conclusdo
E3 desenvolvimento dos Contratante |~ 7 VT T T R S e
da Etapa E2
trabalhos
E4 Validagiio dos dados Contratada Até 10 (dez) dias uteis apés a conclusdoda |
Etapa E3
E5 Analise Atuarial Contratada Até 20 (vinte) dias teis apds a conclusdo da 20%
Etapa E4
E6 Apresentfigﬁo e E'ntlfega do Contratada Até 10 (dez) dias Gteis apos a conclusdioda |
Relatorio Preliminar Etapa ES
E7 Avah?g_ao e ho‘rrlologggap do Contratante Até 15 (quinze) dias tteis ap6s a conclusdo 20%
relatorio atuarial preliminar da Etapa E6
Entrega e apresentacdo do
E8 relatorio atuzilrlal final ('a}r.)os Contratada Até 5 (cinco) dias Gteis apos a conclusdoda |
homologagao do relatorio Etapa E7
preliminar)
E9 Validagdo do Relatorio Final Contratante At€ 10 (dez) dias liteis apds a conclusio da 50%
Etapa E8
Item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda
PARCELA DE
ETAPA DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO CONCLUSAO PAGAMENTO (%) DO
VALOR
CONTRATADO
Elaboracio d Inicio em até 2 (dois) dias Uteis apos emissdo
El aboragdo do Contratada da Ordem de Servigo e prazo de conclusdo de
Plano de Trabalho R . L , L
até 5 (cinco) dias uteis ap6s o seu inicio | ...
Validagdo do Plano Até 3 (trés) dias uteis ap0s a conclusdo da
E2 de Trabalho Contratante EtapaEl | e
E3 Envio dos dados Contratante Caso necessario, ate~20 (vinte) dias dteis aposa |
conclusao da Etapa E2
E4 Validagdo dos dados Contratada A Caso necessario, alNe 5 (cinco) dias Gteisapos |
a conclusdo da Etapa E3
E5 Analise Atuarial Contratada Até 10 (dez) dias tteis apos a conclusio da 20%
Etapa E2 ou da Etapa E4, de acordo com a
necessidade.




Apresentacdo e
Entrega do Até 5 (cinco) dias uteis ap0s a conclusdo da
E6 Relatorio/Parecer Contratada EtapaES | T
Preliminar
Validagao do , . S B} ~
E7 Relatorio/Parecer Contratante Até 5 (cinco) dias uteis ap6s a conclusdo da 30%
.. Etapa E6
Preliminar
Apresentagao e
Es En'tr‘ega do Contratada Até 5 (cinco) dias Uteis apos a conclusdoda |
Relatorio/Parecer Etapa E7
Final
Validagdo do i . X N
E9 Relatorio/Parecer Contratante Al 10 (dez) dias uteis apds a conclusio da 50%
Final Etapa E8

5.10.1. Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir estabelecidos:
5.10.2. Os resultados dos estudos devem ser feitos sob a forma de relatorios, os quais devem ser encaminhados pelo Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) do Supremo Tribunal Federal.

5.10.3. Durante toda a vigéncia contratual, o responsavel técnico apresentado pela CONTRATADA devera participar da execug@o dos servigos, admitindo-se a sua substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

5.10.4. As etapas em que houver a necessidade de entrega de documento ao CONTRATANTE para conhecimento prévio ao evento, o prazo de inicio sera contado a partir da efetiva entrega deste.
5.10.5. O prazo de inicio previsto no subitem anterior ndo podera ultrapassar a 5 (cinco) dias uteis da conclusdo da etapa antecedente.

5.10.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste anexo, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades incidentes.

5.10.7. Etapa Elaboragao do Plano de Trabalho (E1):
5.10.7.1. Consistira na tomada de conhecimento do campo de estudo, na exposi¢do dos conceitos e da sistematica de trabalho a serem aplicados pela CONTRATADA e na delimita¢ao das agdes que compordo o Plano de Trabalho;
5.10.7.2. Os procedimentos necessarios a execugdo desta etapa serdo realizados mediante reunides resolutivas, cujo tempo de duragdo preferencialmente esgote os assuntos pendentes de finalizagdo;

5.10.7.3. A CONTRATADA devera enviar, em até 5 (cinco) dias uteis, apds o prazo previsto no subitem 3.1, em formato digital encaminhada por meio do correio eletronico, roteiro contendo as informagdes que deverdo ser apresentadas
pelo CONTRATANTE durante as reunides de conhecimento do campo de estudo;

5.10.7.4. Com o objetivo de nivelar o conhecimento das partes, a CONTRATADA apresentara a0 CONTRATANTE os conceitos, principios e métodos atuariais e a sistematica de trabalho que serdo utilizadas durante a execug@o dos
servigos;

5.10.7.5. A CONTRATADA devera enviar a0 CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o prazo previsto no subitem 3.1, em formato digital encaminhada por meio do correio eletronico, detalhando os assuntos que serdo
tratados nas reunides previstas no subitem 5.10.7.2;

5.10.7.6. A delimitagdo das agdes necessarias para atingir os objetivos definidos no subitem 5.10.7.4 sera obtida mediante a discussdo entre as partes em reunido(des) de proposta de execucdo dos servigos elaborada pela CONTRATADA;
5.10.7.7. Serdo definidas nesta etapa a documentagio e a estrutura de dados a serem fornecidas pelo CONTRATANTE na etapa de ENVIO DE DADOS (E3);

5.10.7.8. As reunides previstas no subitem 5.10.7.2 somente cessardo quando forem definidas as agdes necessarias ao cumprimento do previsto nos subitens 5.10.7.1 ¢ 5.10.7.2.

5.10.7.9. O término da etapa ocorrera com a entrega pela CONTRATADA da proposta de Plano de Trabalho a0 CONTRATANTE.

5.10.8. Etapa de Validag@o do Plano de Trabalho (E2):
5.10.8.1. A proposta de Plano de Trabalho elaborada pela CONTRATADA seré apresentada ao CONTRATANTE em reunido agendada para esse fim.

5.10.8.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis a data de reunido prevista no subitem anterior, a proposta de Plano de Trabalho impressa em papel reciclado, bem como em formato
digital encaminhada por meio do correio eletronico.

5.10.8.3. A proposta de Plano de Trabalho sera validada pelo CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias uteis ap0s a apresentacdo, observando-se as disposigdes constantes na etapa Elaboragdo do Plano de Trabalho (E1);

5.10.8.4. Caso seja necessario alterar ou incluir informagdes no todo ou em parte na proposta de Plano de Trabalho, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 5 (cinco) dias tteis apos o recebimento da comunicagdo do CONTRATANTE.
5.10.8.5. A contagem do prazo previsto para esta etapa sera reiniciada caso haja qualquer alteragao ou complementac@o de informagdes na proposta de Plano de Trabalho definida pelo CONTRATANTE.

5.10.8.6. A validagao da proposta de Plano de Trabalho sera comunicada 8 CONTRATADA mediante oficio do CONTRATANTE.

5.10.9. Envio de Dados (E3):

5.10.9.1. Os dados definidos no subitem 5.10.7.7, cujo Plano de Trabalho foi validado no subitem 5.10.8.6 serdo encaminhados pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias uteis, ao responsavel técnico da CONTRATADA, conforme
definido pelas partes no Plano de Trabalho.



5.10.9.2. A CONTRATADA confirmara o recebimento dos dados mediante comunicado escrito ao fiscal de contrato.

5.10.10. Validagao dos dados (E4):
5.10.10.1. A CONTRATADA devera validar todos os dados recebidos, em até 5 (cinco) dias uteis, ndo sendo admitida a exclusdo de qualquer informagdo encaminhada pelo CONTRATANTE.
5.10.10.2. Caso a CONTRATADA identifique erros ou inconsisténcias nos dados recebidos, devera solicitar em até 3 (trés) dias iteis a substitui¢do das informag¢des encaminhadas pelo CONTRATANTE.

5.10.10.3. Caso transcorra o prazo previsto para essa etapa sem que haja manifestagdo da CONTRATADA acerca da validagdo, os dados encaminhados pelo CONTRATANTE serdo reconhecidos como validados.

5.10.11. Analise Atuarial dos Dados (ES):

5.10.11.1. A CONTRATADA realizara os procedimentos necessarios a elabora¢ao do Relatorio Preliminar, em até 20 (vinte) dias uteis apds a conclusdo da etapa de validagdo dos dados, com estrita observancia as informagdes fornecidas
pelo CONTRATANTE, ao tratamento estatistico desses dados, as bases técnicas atuariais e aos dispositivos previstos neste anexo.

5.10.12. Apresentagdo ¢ Entrega do Relatorio/Parecer Preliminar (E6):

5.10.12.1. A CONTRATADA elaborara e apresentara o Relatdrio Preliminar, em até 5 (cinco) dias tteis apds a conclusdo da etapa de Analise Atuarial dos Dados em reunido agendada, com estrita observancia as informagdes fornecidas
pelo CONTRATANTE, ao tratamento estatistico desses dados, as bases técnicas atuariais e aos dispositivos previstos neste termo.

5.10.12.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de 5 (cinco) dias iteis a data de reunido prevista no subitem anterior, o Relatorio Preliminar em versao digital por correio eletronico.

5.10.12.3. A etapa de Apresentacao e Entrega do Relatorio/Parecer Preliminar (E6) sera considerada concluida caso sejam supridas, pela CONTRATADA, todos os questionamentos levantados pelo CONTRATANTE acerca do contetido
apresentado.

5.10.13. Validag@o do Relatorio/Parecer Preliminar (E7):
5.10.13.1. O Relatorio Preliminar sera validado pelo CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias tteis ap0s a conclusio da etapa de Apresentagdo do Relatorio Preliminar (E6).
5.10.13.2. Caso seja necessario alterar ou incluir informagdes no todo ou em parte do Relatorio Preliminar, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da comunicagdo do CONTRATANTE.
5.10.13.3. A contagem do prazo prevista no subitem 5.10.12.1 sera reiniciada quando houver qualquer alteragdo ou complementacéo de informagdes no Relatorio Preliminar definido pelo CONTRATANTE.

5.10.13.4. A validagdo do Relatorio Preliminar serd comunicada 8 CONTRATADA mediante oficio do CONTRATANTE.

5.10.14. Apresentacao e Entrega do Relatorio/Parecer Final (E8):
5.10.14.1. O Relatério Final elaborado pela CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias uteis apos a conclusdo da etapa de validagdo do relatorio preliminar, sera apresentado e entregue a0 CONTRATANTE em reunido agendada para esse fim.

5.10.14.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias tteis a data de reunido prevista no subitem anterior, o Relatorio Final impresso em papel reciclado, bem como encaminhar a
versao digital por correio eletronico.

5.10.14.3. A etapa de Entrega e Apresentagdo do Relatorio Final (E8) sera considerada concluida caso sejam supridos, pela CONTRATADA, todos os questionamentos levantados pelo CONTRATANTE acerca do contetido apresentado.

5.10.15. Validaga@o do Relatorio Final (E9):
5.10.15.1. O Relatorio Final sera validado pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias uteis ap6s a conclusao da etapa de Entrega e Apresentagao do Relatorio Final (ES).
5.10.15.2. Caso seja necessario alterar ou incluir informagdes no todo ou em parte do Relatério Final, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 10 (dez) dias titeis apds o recebimento da comunicagdo do CONTRATANTE.
5.10.15.3. A contagem dos prazos prevista nos subitens 5.10.15.1 e 5.10.15.2 sera reiniciada caso haja qualquer alteragdo ou complementagdo de informagdes no Relatério Final definida pelo CONTRATANTE.
5.10.15.4. A validagdo do Relatorio Final sera comunicada 8 CONTRATADA mediante oficio do CONTRATANTE.

5.11 Indicar formalmente preposto visando a estabelecer contatos com o gestor deste Contrato.

5.12 E vedada a reprodugdo, divulgacdo ou utilizagdo de quaisquer informagdes de que os profissionais alocados tenham tomado ciéncia em razéo da execugdo dos servigos prestados, sem o consentimento, por escrito, do Supremo Tribunal

Federal.

5.13. Manter, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade

técnica operativa.

5.14 Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. Por acordo entre as partes, as supressdes poderdo ser superiores

ao limite estabelecido.

5.15 Arcar com eventuais prejuizos causados a0 CONTRATANTE, pelo ndo cumprimento das obrigagdes atinentes aos servigos contratados, exceto nos casos decorrentes de motivos de for¢a maior, devidamente comprovados, impossibilidade

notdria em face de instrugdes determinantes dos 6rgaos judiciais ou de entidades de classe.

5.16 Designar, em até 2 (dois) dias teis, a contar da publicagdo do contrato, o preposto para representa-la.



5.17 Emir parecer técnico conclusivo sobre assuntos pertinentes ao objeto da presente contratagao.

5.18 Assinar Termo de Confidencialidade, bem como manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrava, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razdo
da execugdo do contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sendo.

5.19 Seguir as orientagdes técnicas e normativas do CONTRATANTE para a execugdo das atividades/tarefas.

5.20. Nos termos dos artigos 119 e 140, § 1°, da Lei n. 14.133/2021, o CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o servigo objeto deste Contrato executado em desacordo com as clausulas contratuais e normas técnicas pertinentes.
5.21 A solicitagdo dilatoria devera ser encaminhada contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos néo precedidos da competente prorrogagao.

5.22 A solicitag@o de prorrogagao formal, fundamentada e instruida com os documentos necessarios a comprovagao das alegagdes, devera ser encaminhada com antecedéncia minima de (2) dois dias tteis do vencimento do prazo.

5.23 Todas as reunides necessarias a execugdo dos servigos serdo realizadas nas dependéncias do CONTRATANTE, devendo ser registradas em ata a ser elaborada pela CONTRATADA, sendo os gastos de deslocamento, didrias, passagens e
alimentagdo cobertos pela CONTRATADA.

5.24 Na ocorréncia de caso fortuito ou caso de for¢a maior, serdo admitidas, por comum acordo entre as partes, reunides por videoconferéncia, desde que ndo haja prejuizo na execugao dos servigos.
5.25 Enviar ao CONTRATANTE, para aprovagdo, a minuta de ata de reunido, em até trés dias uteis contados da data de ocorréncia do evento.
5.26 As reunides deverdo ser agendadas de acordo com a disponibilidade do CONTRATANTE e seguindo o calendario deste Orgdo.
5.27 Os relatorios técnicos, preliminar e final, serdo elaborados pela CONTRATADA, apresentando no minimo a seguinte estrutura:
5.27.1. Objetivos;
5.27.2. Defini¢des Gerais;
5.27.3. Bases técnicas, legais e premissas;
5.27.4. Defini¢do de todos os parametros e variaveis utilizados;
5.27.5. Especificagao dos critérios técnicos adotados;
5.27.6. Metodologias de Calculo;
5.27.7. Formulagoes utilizadas;
5.27.8. Especificagdo da base de dados e das estatisticas utilizadas;
5.27.9. Definigéo da periodicidade de calculo e os critérios de constitui¢do da Provisdo, observando quando possivel a legislagdo vigente;
5.27.10. Diagndstico;
5.27.11. Recomendagdes; e
5.27.11. Conclusao.
5.28. As incorregdes e inconsisténcias identificadas pelo CONTRATANTE nos documentos produzidos pela CONTRATADA deverdo ser corrigidas em até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da comunicagdo do fato.
5.29. Informar ao CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias uteis, apds a publicagdo do Contrato, os dados da equipe técnica que executara a prestagao dos servigos, indicando o nome do responsavel técnico.

5.30. O responsavel técnico previsto, devera ser atuario, possuir experiéncia profissional na atividade de consultoria e assessoria atuarial para planos de saude, vinculo ao quadro permanente da CONTRATADA e estar em situag@o regular ¢ em
pleno e irrestrito gozo dos direitos sobre o exercicio legal da profissdo junto ao Instituto Brasileiro de Atuéria.

5.31. As condigdes exigidas para o profissional atuario responsavel técnico previstas no subitem anterior serdo comprovadas mediante a apresentagdo de carteira de trabalho, declaragdo(des), certificado(s), atestado(s), copia(s) de contrato(s),
certificacdo(des) e outros documentos aptos a demonstrar que o profissional técnico da CONTRATADA possui os atributos técnicos necessarios para manter o padrdo de qualidade fixado para os servigos.

5.32. Quando da necessidade de trabalho presencial, a CONTRATADA devera fornecer os Equipamentos de Prote¢@o Individual — EPI aos seus funcionarios.

5.33. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimonio do STF por agdo ou omissdo de seus empregados ou prepostos, mesmo que fora do exercicio de atribui¢des previstas neste edital.
5.34. Acatar todas as orientagdes do STF, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessarios.

5.35. Nao dar em garantia o Contrato nem ceder o crédito dele decorrente, em quaisquer operagdes financeiras, sob pena de multa compensatoria e de rescisdo contratual.

5.36. Respeitar o Codigo de Etica do STF.

5.37. Em caso de mudanga de titular de cargo de chefia exercido por empregado da CONTRATADA e que esteja a disposi¢do do CONTRATANTE, devera apresentar, a partir da solicitagdo formal do STF, os mesmos documentos delineados no
subitem anterior, relavas ao novo ocupante do cargo.

5.38. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do STF ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da execugdo dos servigos contratados, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicaveis aos dados, informagoes,
regras de negdcios, documentos, entre outros pertinentes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados) durante toda a execugdo do contrato sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa.

6. SUBCONTRATACAO

6.1. Ndo € permitida a subcontrata¢ao.

ANEXO II1 DO EDITAL - MODELOS



A) PROPOSTA DE PRECOS
Pregdo eletronico n. 90081/2024.

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRICAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
(R$) (R$)
1 (numeral) (numeral e por extenso)
TOTAL: (numeral e por extenso)

B) DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO

1. Razdo Social da empresa (conforme CNPJ):

B CNPT: e

4. Contatos (telefone, e-mail):

5. Dados do(a) Sécio(a) / Procurador(a) habilitado a celebrar contratos pela empresa (se Procurador(a) juntar instrumento de Procuragdo atualizado) (Juntar copia(s) do RG / CPF):

NOME (COMPLELO): vttt ettt b e

ANEXO III DO EDITAL - CONTRATO

CONTRATO N.

CONTRATO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAC.&O DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL PARA SUBSIDIAR A GESTAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A
SAUDE E BENEFICIOS SOCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF-MED, POR MEIO DE AVALIAC/-\O TECNICA ATUARIAL ANUAL E POR DEMANDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E A EMPRESA (Pregao Eletronico n. 90081/2024 - Processo Administrativo Eletronico n. 010865/2024)

L CPF e , no uso das atribui¢des que lhe confere o Regulamento da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa , com

sede no ..., telefone , neste ato representada por SEU .........c.coeeee.. S ST ,RG € CPF ..o, , doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, com fundamento na Lei n. 14.133/2021, com suas altera¢des, observando-se o contido no Processo Administrativo Eletronico n. 010865/2024 ¢ mediante as clausulas a seguir enumeradas.

DO OBJETO



CLAUSULA PRIMEIRA — O objeto do presente Contrato é a contratagio de empresa especializada para prestagdo de servigo de Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial para subsidiar a gestdo do Plano de Assisténcia 4 Satde ¢ Beneficios

Sociais do Supremo Tribunal Federal - STF-Med, por meio de Avaliagdo Técnica Atuarial anual e por demanda, observados o Edital, o Termo de Referéncia e a proposta da CONTRATADA, os quais, independentemente de transcri¢@o, sdo partes integrantes
deste instrumento, naquilo que ndo o contrariem.

DO REGIME DE EXECUCAO
CLAUSULA SEGUNDA — O fornecimento do objeto do presente instrumento sera executado por empreitada por preco unitario, em conformidade com o disposto na Lei n. 14.133/2021.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA TERCEIRA - Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
a) proporcionar as condigdes necessarias ao cumprimento, pela CONTRATADA, do objeto desta contratagdo;
b) prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato;

¢) comunicar 8 CONTRATADA, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no cumprimento do objeto deste Contrato, determinando, de imediato, a adogdo de medidas necessarias a solugdo dos problemas;
d) acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratacgéo;

e) efetuar o pagamento devido nas condi¢des estabelecidas neste ajuste.

CLAUSULA QUARTA - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:
a) entregar o objeto contratado nos prazos e condigdes estipulados no Termo de Referéncia - Anexo I deste Contrato;
b) comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto;
¢) apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido neste Contrato;
d) comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisagdo no fornecimento do objeto, apresentando razdes justificadoras, que serdo objeto de apreciagdo pelo CONTRATANTE;
¢) manter, durante toda a execugdo do Contrato, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratacao;
f) cumprir todas as obrigag¢des elencadas no Termo de Referéncia - Anexo I deste Contrato;

g) ter ciéncia de que ¢ vedada a reprodugéo, a divulgacdo ou a utilizagdo de quaisquer informagdes de que a CONTRATADA tenha tomado ciéncia em razdo da execugdo dos servigos prestados, sem o consentimento, por escrito, do

CONTRATANTE.
DO VALOR
CLAUSULA QUINTA - O valor do presente Contrato ¢ de R$ ( ), fixo e irreajustavel, observado o Anexo II deste Contrato.
DO RECEBIMENTO

CLAUSULA SEXTA — O objeto deste Contrato sera recebido da seguinte forma:

a) Avaliagdo Atuarial Anual.

a.1) provisoriamente, em até 5 (cinco) dias Uteis apos comunicagdo escrita da CONTRATADA acerca da conclusdo das etapas E2, ES, E7 e E9, por servidor designado pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, para posterior conferéncia de sua conformidade com o Contrato, desde que néo se verifiquem defeitos ou imperfei¢des. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado esse recebimento;

a.2) definitivamente, em até 5 (cinco) dias Uteis apos o recebimento provisorio, pela Coordenadoria de Gestdo do STF-Med do STF ou comissdo designada pelo CONTRATANTE, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, apos comprovada
a adequagdo ao Edital, a proposta, a nota de empenho e ao Contrato (se houver), desde que ndo se verifiquem defeitos ou imperfeigoes.

b) Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda.

b.1) provisoriamente, em até 5 (cinco) dias uteis apos comunicagdo escrita da CONTRATADA acerca da conclusio das etapas ES, E7 e E9, por servidor designado pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, para posterior conferéncia de sua conformidade com o Contrato, desde que ndo se verifiquem defeitos ou imperfei¢des. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado esse recebimento;

b.2) definitivamente, em até 5 (cinco) dias tteis apds o recebimento provisorio, pela Coordenadoria de Gestdo do STF-Med do STF ou comissdo designada pelo CONTRATANTE, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, ap6s comprovada
a adequagdo ao Edital, a proposta, a nota de empenho e ao Contrato (se houver), desde que nao se verifiquem defeitos ou imperfeigoes.

Paragrafo primeiro - Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no o prazo de 5 (cinco) dias tuteis para

providenciar a repara¢do do servigo recusado, a partir da comunicagdo formal do STF. Ultrapassando esse prazo sem que o problema seja sanado, e sem que haja justificativa aceitavel, ficara caracterizado o descumprimento da obrigagdo, estando a empresa
sujeita as penalidades cabiveis.



Paragrafo segundo — O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.
Paragrafo terceiro — Caso sejam constatadas inadequagdes, falhas ou incorre¢des na execucdo, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar as corregdes necessarias sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

Paragrafo quarto — O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA SETIMA — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo a que se refere o subitem 11.2.2 do Termo de Referéncia - Anexo I deste Contrato, de acordo com o

cronograma abaixo:

Item 1 — Avaliag¢@o Atuarial Anual

PARCELA DE
~ - -~ 0,
ETAPA ESPECIFICACAO RESPONSAVEL PRAZO DE CONCLUSAO PAGAM‘ZTI(‘)(;( %) DO
CONTRATADO
Inicio em até 2 (dois) dias Uteis apos a
Elaboragdo e emissdo da Ordem de
El apresentagdo do Plano Contratada Servigo e prazo de conclusdo de at¢ 5 |  -emeeeeee
de Trabalho (cinco) dias uteis apds o
seu inicio
B Validagdo do Plano de Contratante Até 5 (cinco) dias uteis apos a concluséo da 10%
Trabalho Etapa E1
Fornecimento dos
E3 dad0§ para Contratante Até 60 (sessenta) dias uteis apés a conclusédo |
desenvolvimento dos da Etapa E2
trabalhos
E4 Validagdo dos dados Contratada Até 10 (dez) dias uteis apos a conclusdoda |
Etapa E3
E5 Anilise Atuarial Contratada Até 20 (vinte) dias uteis apds a conclusio da 20%
Etapa E4
Apresentagdo e X s . 5
E6 Entrega do Relatério Contratada Até 10 (dez) dias Uteis apos a conclusioda |
. Etapa ES
Preliminar
Avaliagdo e
E7 hom(?lf)gaqao fio Contratante Até 15 (quinze) dias Uteis apos a conclusido 20%
relatorio atuarial da Etapa E6
preliminar
Entrega e apresentagao
do relatorio atuarial At6 5 (ci dias tGtei . lusio d
E8 final (aps Contratada €5 (cinco) dias Gteis apos a conclusdoda |
~ Etapa E7
homologagdo do
relatorio preliminar)
E9 Validagao -do Relatorio Contratante Até 10 (dez) dias tteis apos a conclusdo da 50%
Final Etapa E8
Item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda
PARCELA DE
i PAGAMENTO (%)
ETAPA DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO CONCLUSAO DO VALOR
CONTRATADO
Inicio em até 2 (dois) dias uteis
Elaboragdo do Plano de apos emissdo da Ordem de Servigo
El Contratada ~ A
Trabalho e prazo de conclusdo de até 5
(cinco) dias uteis apds o seu inicio | T




Validagdo do Plano de Até 3 (trés) dias uteis apos a

E2 Contratante

Trabalho conclusdo da EtapaE1 | 7777
E3 Envio dos dados Contratante (;as'o ne(fessarlo, ate~20 (vinte) dias |
uteis apds a conclusdo da Etapa E2
A Caso necessario, até 5 (cinco)
E4 Validagdo dos dados Contratada dias uteis apos a conclusdo da Etapa | ...

E3

Até 10 (dez) dias uteis apds a
E5 Analise Atuarial Contratada conclusdo da Etapa E2 ou da Etapa 20%
E4, de acordo com a necessidade.

Apresentagao e Entrega
E6 do Relatorio/Parecer Contratada
Preliminar

Até 5 (cinco) dias uteis apos a
conclusdo da Etapa ES

Validagao do Até 5 (cinco) dias tteis apos a

E7 Relatorio/Parecer Contratante ~ 30%
- conclusdo da Etapa E6
Preliminar
Apresentagdo e Entrega Até 5 (cinco) dias uteis apos a
E8 do Relatorio/Parecer Final Contratada conclusdo da EtapaE7 | T
E9 Validagéo do Contratante Até 10 (dez) dias tteis apos a 50%

Relatorio/Parecer Final conclusdo da Etapa E8

Paragrafo primeiro —- A CONTRATADA, que devera apresentar ainda:
a) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovagao de regularidade perante a Seguridade Social;
¢) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justiga do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA.

Paragrafo segundo — A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na nota de empenho, no Contrato - ou caso observada qualquer circunstdncia que desaconselhe o pagamento - serd devolvida a
CONTRATADA, e nesse caso o prazo previsto na Clausula Sétima sera interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento sera iniciada a partir da respectiva regularizagao.

Paragrafo terceiro — O prazo para pagamento podera ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias contratuais.
Paragrafo quarto — Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagdo monetaria.

Paragrafo quinto — O Supremo Tribunal Federal disponibiliza na internet informagdes sobre pagamentos realizados e tributos recolhidos de seus fornecedores. Acesse www.stf.jus.br, clique em Transparéncia, depois em Gestdo Orgamentaria e
selecione: Dados Didrios da Despesa. O usudrio precisa informar o numero do CNPJ e o numero do documento fiscal para acessar essas informagdes.

DA ATUALIZACAO MONETARIA

CLAUSULA OITAVA — Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que ndo tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagio monetaria sobre o valor devido, pela variagio acumulada do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data da efetiva realizagao.

DA VIGENCIA

CLAUSULA NONA - O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogaveis por até 60 (sessenta) meses.

DAS SANCOES

CLAUSULA DEZ — Além das penalidades constantes das normas legais, a CONTRATADA ficara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:



a) adverténcia, exclusivamente por dar causa a inexecugao parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
b) multa de:
b.1) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total da nota de empenho, no caso de atraso de até 30 (trinta) dias na entrega do objeto. Atraso superior a 30 (trinta) dias podera ensejar a inexecugdo
parcial ou total do objeto;
b.2) 10% (dez por cento), calculado sobre o valor referente ao respectivo item, ou 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de atraso de até 15 (quinze) dias para substitui¢cdo ou
reparo do objeto que apresentar defeito de fabricacdo durante o periodo de garantia;
b.3) 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor referente ao respectivo item, ou 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de atraso entre 16 (dezesseis) e 30 (trinta) dias para
substitui¢@o ou reparo do objeto que apresentar defeito de fabricagdo durante o periodo de garantia. Atraso superior a 30 (trinta) dias podera ensejar a inexecugao parcial do objeto;

b.4) 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor referente a parcela inadimplida, ou 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de inexecugdo parcial do objeto;
b.5) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecugdo total do objeto;

¢) impedimento de licitar e contratar nos termos do art. 156, §4°, da Lei 14.133/2021;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica nos termos do art. 156, §5°, da Lei 14.133/2021.

Paragrafo primeiro — O valor da multa, aplicada apds o regular processo administrativo, podera ser descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

nononon

Paragrafo segundo - As sangdes previstas nas alineas "a", "c¢" e "d" poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a pena de multa.

DO REAJUSTE

CLAUSULA ONZE — Os pregos poderio ser reajustados, apos solicitagio da CONTRATADA, mediante negociagio entre as partes, tendo como limite méaximo a variagio do IPCA/IBGE ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentacdo da proposta ou do ultimo reajuste.

Paragrafo primeiro — Os efeitos financeiros do reajuste serdo reconhecidos a partir das datas definidas nesta Clausula.

Paragrafo segundo — O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de precluséo.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

CLAUSULA DOZE - A despesa decorrente da contratagio correra a conta do Programa de Trabalho 02.061.0033.6359.5664 — Apreciagdo e Julgamento de Causas no STF, na natureza de despesa 33.90.39 — Outros Servigos de Terceiros - PJ,
consignado ao CONTRATANTE no Orgamento Geral da Unido, tendo sido emitida a Nota de Empenho n. ................. ,datadadodia_/ / .

DA RESCISAO

CLAUSULA TREZE — O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n. 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Paragrafo inico — Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusdo, cisdo ou incorporagao, sera admitida a continuag@o da contratagdo, desde que a execucdo deste Contrato ndo seja afetada e que a CONTRATADA mantenha
o fiel cumprimento dos termos contratuais e as condigdes de habilitago.

DA PUBLICIDADE
CLAUSULA QUATORZE — O extrato do presente Contrato sera publicado em sitio oficial, conforme dispde o artigo 91 da Lei n. 14.133/2021.

DA LEGISLACAO APLICAVEL
CLAUSULA QUINZE — Aplicam-se 4 execugdo do presente Contrato a Lei n. 14.133/2021 e as demais legislagdes pertinentes.
DO FORO

CLAUSULA DEZESSEIS — Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, ¢ competente o foro da Justiga Federal em Brasilia - Distrito Federal.
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratagao de empresa especializada para prestagao de servico de Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial
para subsidiar a gestdo do Plano de Assisténcia a Saude e Beneficios Sociais do Supremo Tribunal Federal -
STF-Med, por meio de Avaliagdo Técnica Atuarial anual e por demanda.

2. ITENS DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

oee = Numero do Processo da
Grupo Item Especificagao Qtde (Un Ultima Aquisigao
1 Avaliacao Atuarial 1 Servico
Anual
1 : : Processo 002517/2021
5 Asse_ssorla técnica 200 |Hora
atuarial sob demanda

3.DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1.0s servigos foram agrupados por serem relacionados devendo ser prestados pela mesma empresa.

3.2.0s servigos previstos no item 1 - Avaliacdo Atuarial Anual, deverao contemplar a avaliacéo estatistica-
atuarial-financeira-epidemiolégica do STF-Med, com base nos dados dos exercicios financeiros de 2023 e 2024,
na sinistralidade, na cobertura assistencial existente, na caracteristica dos eventos, nas receitas proprias e
orcamentarias, no cenario econdmico do mercado de saude suplementar, no perfil etario e de
utilizagao/epidemiologico dos beneficiarios, apresentando, ao término dos trabalhos, relatério técnico
circunstanciado, dotado de parecer atuarial conclusivo, que devera apresentar, no minimo, os seguintes
objetivos:




3.2.1. Perfil dos beneficiarios do STF-Med.

3.2.1.1. Distribuicdo dos beneficiarios por faixa etaria (quantidade, proporgao, idade média, taxa de
envelhecimento);

3.2.1.2. Distribuicao dos beneficiarios por relagao (quantidade, tipo, idade média, dependentes e
agregados por titular);

3.2.1.3. Distribuicdo dos beneficiarios por sexo (quantidade, proporg¢ao);
3.2.1.4. Evolugéo do quantitativo de beneficiarios;

3.2.1.5. Perfil e envelhecimento da populagao atendida;

3.2.1.6. Crescimento dos custos médico-hospitalares e odontoldgicos;
3.2.1.7. Perfil epidemiolégico de utilizagdo dos servigos;

3.2.1.8. Morbidez; e

3.2.1.9. Variagao dos custos meédico-hospitalares e odontoldgicos.

3.2.2. Avaliacao da Situacdo Econémico-Financeira - Anos 2023 e 2024:
3.2.2.1. Receitas:
3.2.2.1.1. Contribuicao (por faixa etaria, por tipo de beneficiario, per capita);
3.2.2.1.2. Coparticipacao (por faixa etaria, por carreira, por remuneracao, per capita);

3.2.2.1.3. Receita Financeira (por banco, por instrumento financeiro) e a aplicagdo das
Reservas;

3.2.2.1.4. Orgamento da Uniao;

3.2.2.1.5. Consolidacao das Receitas;

3.2.2.1.6. Recomendacgoes atuariais para o incremento das receitas.
3.2.2.2. Despesas:

3.2.2.2.1. Assisténcia médico-hospitalar e odontoldgica (por faixa etaria, por tipo de
beneficiario, per capita);

3.2.2.2.2. Reembolso médico-hospitalar e odontologico (por tipo de reembolso, por faixa
etaria, por tipo de beneficiario, per capita);




3.2.2.2.3. Beneficios Sociais, em especial a isen¢des de coparticipagao previstas para alguns
tratamentos e os beneficios sociais, tais como auxilio medicamento, vacinas e OPME (por tipo
de beneficio, por faixa etaria, per capita).

3.2.2.2.4. A evolugéo das despesas assistenciais mensais por categoria de beneficiario, faixa
etaria e género;

3.2.2.2.5. Os impactos financeiros por especialidades médica e odontoldgica;
3.2.2.2.6. Os eventos de saude com maior impacto nos custos;
3.2.2.2.7. Os tratamentos com maiores frequéncias de utilizagao;

3.2.2.28. Os grupos de riscos na populagdo assistida, sugerindo modelos de
acompanhamento desses grupos;

3.2.2.2.9. A evolugédo e o impacto dos tratamentos oncologicos e de hemodialise nos ultimos 3
(trés) anos;

3.2.2.2.10. Recomendacdes atuariais para a redugao das despesas.

3.2.2.3. Avaliar a sinistralidade do Programa, comparando-a a média do mercado de autogestao
(por faixa etaria, por tipo de beneficiario).

3.2.2.4. Avaliar a utilizagdo e o custo assistencial do STF-Med, comparando-a a média do mercado
de autogestao, assim como projetar a expectativa de utilizagao e custos para os préximos 5 anos.

3.2.2.5. Avaliar a capacidade econO6mico-financeira de manutencdo da atual cobertura assistencial
do STF-Med, assim como projetar as reservas necessarias para os proximos 5 anos.

3.2.2.6. Apontar os riscos existentes a solvéncia do Programa, assim como propostas de tratamento
€ mecanismos de mitigacao desses riscos.

3.2.2.7. Avaliar o modelo atual de contribuicdo (contraprestagdo/mensalidade), participacao
financeira (coparticipagdo), e os eventuais impactos na hipotese de criacdo de tetos de
coparticipagao e endividamento.

3.2.2.8. Avaliar a metodologia e o montante das provisdes técnicas para a Reserva de Contingéncia
e a Provisdo de Eventos Ocorridos e Nao Avisados, realizar os testes de aderéncia, indicar a
necessidade de indices para reajustes e sua periodicidade, assim como projetar as provisdes
necessarias para os proximos 5 anos.

3.2.2.9. Realizar projegado, mensal e anual, dos fluxos das receitas e despesas para os proximos 5
(cinco) anos.

3.2.2.10. Orientar acerca dos indicadores do mercado de saude suplementar adequados para
acompanhamento dos custos assistenciais do STF-Med.




3.3. Os servigos previstos no item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda, deverdo contemplar a
execucgao de trabalhos técnicos ou apoio na execucdo destes, em questdes relacionadas ao assessoramento e
acompanhamento de natureza atuarial do STF-Med, tais como:

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

Realizar estudos e proje¢des suplementares a avaliagao atuarial:

a) criacao de tetos de endividamento e coparticipagcao, bem como o cancelamento das dividas apds
o falecimento do titular, de acordo com o perfil da carteira e resultados histéricos financeiros do
STF-Med, assim como projetar a reserva ou fundo necessario para suportar a cobertura pelos
proximos 5 anos;

a.1) apresentar valores de tetos sugeridos pelo atuario com base no estudo realizado e projetar
fundo inicial capaz de suportar a cobertura por 12 meses, bem como propor indice de reajuste anual
para os referidos tetos. Realizar, também, esses célculos para os tetos de R$ 15.000,00, R$
20.000,00 e R$ 30.000,00 por beneficiario e grupo familiar.

b) remuneracao por diarias globais;
c) resultados obtidos com a ampliagao da carteira de agregados de filhos e enteados até 38 anos;
d) atualizagao das tabelas de contribuigdo para o exercicio subsequente;

e) impacto da alteragdo do rol de isen¢des de coparticipacdo para tratamentos oncoldgicos e de
hemodialise em rede referenciada;

f) atualizagéo do normativo de auxilio medicamento.

Esclarecer duvidas e dar apoio técnico-atuarial em processos administrativos;

Os servigos previstos nos itens 1 e 2 deverao considerar:

3.2.3.1. Mortalidade geral;

3.2.3.2. indices de inflagdo do setor de satde suplementar, com projecdes futuras e variacdes;
3.2.3.2. Crescimento ou estagnacao salarial dos beneficiarios titulares;

3.2.3.3. A legislacdo vigente para planos de saude de autogestdo, a legislagdo vigente para os
servidores publicos federais e a legislagao vigente para o sistema de previdéncia social;

3.2.3.4. Argumentacao técnica, fundamentada objetivamente, a fim de subsidiar as tomadas de
decisdo do Conselho Deliberativo do STF-Med:;

3.2.3.5. Apontar e analisar os riscos existentes, com propostas sobre formas de tratamento e
mecanismos de mitigagao;




3.2.3.6. Avaliar outros aspectos considerados relevantes para o contexto do STF-Med.

4. PRAZOS, LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1 PRAZO

O prazo para inicio da execucao do servigo ¢ de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Contrato.
4.2 LOCAL

O trabalho contratado sera realizado na sede da CONTRATADA.

4.3 HORARIO

Os servigos deverao ser prestados, em dias uteis, das das 08 horas as 18 horas.

5. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS - IMR

Nao se aplica.

6. GARANTIA (E/OU VALIDADE)

Nao se aplica.

7. DOCUMENTACAO EXIGIDA

7.1 ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA
(X) Sim ( ) Nio

Justificativa: A exigéncia de Atestado de Capacidade Técnica se justifica pela necessidade da Administragao
de garantir que a futura CONTRATADA tenha a capacidade de cumprir com as obrigacées assumidas quando
da assinatura do Contrato, pois trata — se de servigos técnicos. Além disso, a presente exigéncia é adequada
para a execugdo do objeto a ser licitado no sentido de contratar empresa capaz de executar a avenga, com
consequente obtengdo do objeto contratado e cumprimento pela CONTRATADA das obrigacdes previstas na
legislagcéo e no contrato.

Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove
que executou ou esta executando, a contento, o servico de consultoria atuarial, devendo o(s) documento(s)
conter o nome, o enderego, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o STF possa valer-se
para manter contato com os declarantes.




7.2 VISTORIA
(x) Nao

() Sim ( ) Opcional () Obrigatoéria

7.3 CERTIDAO DE REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL
( ) Nao

(X) Sim

Justificativa: Atendimento a Resolugao n° 2/2015, do Instituto Brasileiro de Atuaria — IBA.

7.4 RESPONSAVEL TECNICO
( ) Nao
(X) Sim

Justificativa: A necessidade de indicagdo de responsavel técnico se justifica, uma vez que o STF-MED nao
possui - no quadro de servidores lotados em sua Coordenadoria - profissionais com qualificacdo técnica na area
de Consultoria Atuarial.

7.4.1. Comprovagao de que possui, ou de que contratara/possuira, Responsavel(eis) Técnico(s), que devera(ao)
assumir pessoal e diretamente a execugao dos servigos contratados, compondo a respectiva equipe técnica,
na(s) area(s) de Consultoria Atuarial.

7.4.2. A comprovagao do vinculo entre a licitante e os responsaveis técnicos far-se-a mediante a apresentacao
da copia autenticada do contrato social da empresa, da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), do
Registro de Empregado, de contrato de prestacdo de servicos ou de declaragdo conjunta da empresa e do
profissional que sera contratado pela licitante.

7.5 CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT
(X) Nio
( ) Sim




7.6 LEGISLACAO TECNICA APLICAVEL

7.6.1. Decreto-Lei n° 806, de 4 de setembro de 1969;
7.6.2. Decreto n°® 66.408, de 3 de abril de 1970;
7.6.3. Resolucao n°® 2/2015, do Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA;

7.6.4. Resolugao n° 799/2023/STF, com alteragbes posteriores e Atos do Conselho Deliberativo do STF-
Med; e

7.6.5. Normas da Agéncia Nacional de Saude Suplementar.

7.7 GARANTIA CONTRATUAL
(X) Nao

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Iniciar a execugao do servigo até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Contrato.

8.2. Executar os servicos contratados em conformidade com as condi¢gdes e os prazos estabelecidos neste
Termo de Referéncia.

8.3. Concluir todos os servigos contratados no prazo de 12 meses ou ou até o recebimento definitivo do
objeto, observadas as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.4. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou
inviabilize a realizacdo dos servicgos.

8.5 Apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no Contrato.

8.6 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisacdo na execugao do objeto, apresentando razdes
justificadoras, que serao objeto de apreciacao pelo CONTRATANTE.

8.7 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do STF, ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugédo do objeto, devendo orientar seus empregados
nesse sentido.




8.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuizo causado ao patriménio do
STF ou de terceiros, decorrente deste processo de contratacio.

8.9 Manter, durante todo o processo licitatorio, as condigdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.

8.10 Apresentar os servigos solicitados no objeto deste Termo de Referéncia dentro dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico a seguir:

Item 1 — Avaliagao Atuarial Anual

PARCELA DE
- . - PAGAMENTO
ETAPA ESPECIFICACAO RESPONSAVEL PRAZO DE CONCLUSAO
(%) DO VALOR
CONTRATADO
Inicio em até 2 (dois) dias Uteis apds a
emisséo da Ordem de
Elaboracdo e apresentagdo . . 3
El Contratada Servigo e prazo de conclusdo de até 5 | -
do Plano de Trabalho . o )
(cinco) dias Uteis apos o
seu inicio
Validagdo do Plano de Até 5 (cinco) dias uteis apds a
E2 Contratante ~ 10%
Trabalho conclusao da Etapa E1

Fornecimento dos dados . . . .
Até 60 (sessenta) dias Uteis apds a

E3 para desenvolvimento dos Contratante T
conclusao da Etapa E2
trabalhos
) Até 10 (dez) dias Uuteis apds a
E4 Validagdo dos dados Contratada | | e

conclusao da Etapa E3

Até 20 (vinte) dias uteis apds a
ES Anélise Atuarial Contratada _ 20%
conclusao da Etapa E4

Apresentacdo e Entrega do Até 10 (dez) dias Uuteis apds a
E6 Contratada | | e
Relatério Preliminar conclusao da Etapa E5

Avaliagdo e homologacao i . . o 3
. - Até 15 (quinze) dias uteis apo6s a
E7 do relatorio atuarial Contratante ~ 20%
o conclusédo da Etapa E6
preliminar

Entrega e apresentagdo do

relatorio atuarial final (apds Até 5 (cinco) dias uteis apdés a
ES8 . Contratada L e
homologagao do relatério conclusao da Etapa E7
preliminar)
Validagdo do Relatério Até 10 (dez) dias Uuteis apds a
E9 Contratante 50%

Final conclusao da Etapa E8




Item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda

PARCELA DE
ETAPA DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO CONCLUSAO PAGAMENTO (%)
DO VALOR
CONTRATADO
El Elaboragdo do Plano Contratada Inicio em até 2 (dois) dias
de Trabalho uteis ap6s emissdo da Ordem
de Servico e prazo de | ...
conclusdo de até 5 (cinco)
dias uteis apos o seu inicio
E2 Validagdo do Plano de Contratante Até 3 (trés) dias uteis apésa | ...
Trabalho conclusdo da Etapa E1
E3 Envio dos dados Contratante Caso necessario, at¢ 20 | ...
(vinte) dias uteis apds a
conclusdo da Etapa E2
E4 Validagdo dos dados Contratada A Caso necessario, at¢ 5 | ...
(cinco) dias uteis apds a
conclusdo da Etapa E3
E5 Analise Atuarial Contratada Até 10 (dez) dias uteis apos a 20%
conclusdo da Etapa E2 ou da
Etapa E4, de acordo com a
necessidade.
E6 Apresentagao e Contratada Até 5 (cinco) dias uteis apésa | ...
Entrega do conclusdo da Etapa ES
Relatério/Parecer
Preliminar
E7 Validagio do Contratante Até 5 (cinco) dias uteis apos a 30%
Relatorio/Parecer conclusdo da Etapa E6
Preliminar
E8 Apresentagao e Contratada Até 5 (cinco) dias uteis apésa | ...
Entrega do conclusdo da Etapa E7
Relatério/Parecer
Final
E9 Validagio do Contratante Até 10 (dez) dias uteis apos a 50%
Relatorio/Parecer conclusdo da Etapa E8
Final

8.10.1. Os servicos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir estabelecidos:




8.10.2. Os resultados dos estudos devem ser feitos sob a forma de relatérios, os quais devem ser
encaminhados pelo Sistema Eletrénico de Informagées (SEI) do Supremo Tribunal Federal.

8.10.3. Durante toda a vigéncia contratual, o responsavel técnico apresentado pela CONTRATADA devera
participar da execugao dos servicos, admitindo-se a sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE.

8.10.4. As etapas em que houver a necessidade de entrega de documento ao CONTRATANTE para
conhecimento prévio ao evento, o prazo de inicio sera contado a partir da efetiva entrega deste.

8.10.5. O prazo de inicio previsto no subitem anterior ndo podera ultrapassar a 5 (cinco) dias Uteis da
conclusao da etapa antecedente.

8.10.6. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste anexo, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades incidentes.

8.10.7. Etapa Elaboragéo do Plano de Trabalho (E1):

8.10.7.1. Consistira na tomada de conhecimento do campo de estudo, na exposi¢cao dos conceitos e
da sistematica de trabalho a serem aplicados pela CONTRATADA e na delimitacdo das ag¢des que
comporao o Plano de Trabalho;

8.10.7.2. Os procedimentos necessarios a execugdo desta etapa serdo realizados mediante
reunides resolutivas, cujo tempo de duragéo preferencialmente esgote os assuntos pendentes de
finalizacao;

8.10.7.3. A CONTRATADA devera enviar, em até 5 (cinco) dias Uteis, apdés o prazo previsto no
subitem 4.1, em formato digital encaminhada por meio do correio eletronico, roteiro contendo as
informacdes que deverdo ser apresentadas pelo CONTRATANTE durante as reunides de
conhecimento do campo de estudo;

8.10.7.4. Com o objetivo de nivelar o conhecimento das partes, a CONTRATADA apresentara ao
CONTRATANTE os conceitos, principios e métodos atuariais e a sistematica de trabalho que serao
utilizadas durante a execugao dos servigos;

8.10.7.5. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias uteis apds o
prazo previsto no subitem 4.1, em formato digital encaminhada por meio do correio eletronico,
detalhando os assuntos que serdo tratados nas reunides previstas no subitem 8.10.7.2;

8.10.7.6. A delimitagcdo das ag¢des necessarias para atingir os objetivos definidos no subitem
8.10.7.4 sera obtida mediante a discussdo entre as partes em reunido(ées) de proposta de
execucao dos servigos elaborada pela CONTRATADA;

8.10.7.7. Serao definidas nesta etapa a documentagao e a estrutura de dados a serem fornecidas
pelo CONTRATANTE na etapa de ENVIO DE DADOS (E3);




8.10.7.8. As reunides previstas no subitem 8.10.7.2 somente cessardo quando forem definidas as
acdes necessarias ao cumprimento do previsto nos subitens 8.10.7.1 e 8.10.7.2.

8.10.7.9. O término da etapa ocorrera com a entrega pela CONTRATADA da proposta de Plano de
Trabalho ao CONTRATANTE.

8.10.8. Etapa de Validagcéo do Plano de Trabalho (E2):

8.10.8.1. A proposta de Plano de Trabalho elaborada pela CONTRATADA sera apresentada ao
CONTRATANTE em reunido agendada para esse fim.

8.10.8.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de 5 (cinco) dias
Uteis a data de reunido prevista no subitem anterior, a proposta de Plano de Trabalho impressa em
papel reciclado, bem como em formato digital encaminhada por meio do correio eletrénico.

8.10.8.3. A proposta de Plano de Trabalho sera validada pelo CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacao, observando-se as disposicoes constantes na etapa Elaboragao do Plano
de Trabalho (E1);

8.10.8.4. Caso seja necessario alterar ou incluir informagdes no todo ou em parte na proposta de
Plano de Trabalho, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento
da comunicagdo do CONTRATANTE.

8.10.8.5. A contagem do prazo previsto para esta etapa sera reiniciada caso haja qualquer alteragao
ou complementacdo de informagdes na proposta de Plano de Trabalho definida pelo
CONTRATANTE.

8.10.8.6. A validacdo da proposta de Plano de Trabalho sera comunicada a CONTRATADA
mediante oficio do CONTRATANTE.

8.10.9. Envio de Dados (E3):

8.10.9.1. Os dados definidos no subitem 8.10.7.7, cujo Plano de Trabalho foi validado no subitem
8.10.8.6 serao encaminhados pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias uteis, ao responsavel
técnico da CONTRATADA, conforme definido pelas partes no Plano de Trabalho.

8.10.9.2. A CONTRATADA confirmara o recebimento dos dados mediante comunicado escrito ao
fiscal de contrato.

8.10.10. Validacao dos dados (E4):




8.10.10.1. A CONTRATADA devera validar todos os dados recebidos, em até 5 (cinco) dias uteis,
nao sendo admitida a exclusdo de qualquer informag¢ao encaminhada pelo CONTRATANTE.

8.10.10.2. Caso a CONTRATADA identifique erros ou inconsisténcias nos dados recebidos, devera
solicitar em até 3 (trés) dias uteis a substituicio das informagdes encaminhadas pelo
CONTRATANTE.

8.10.10.3. Caso transcorra o prazo previsto para essa etapa sem que haja manifestagdo da
CONTRATADA acerca da validagdo, os dados encaminhados pelo CONTRATANTE serao
reconhecidos como validados.

8.10.11. Analise Atuarial dos Dados (E5):

8.10.11.1. A CONTRATADA realizara os procedimentos necessarios a elaboracdo do Relatdrio
Preliminar, em até 20 (vinte) dias Uteis apds a conclusao da etapa de validacdo dos dados, com
estrita observancia as informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, ao tratamento estatistico
desses dados, as bases técnicas atuariais e aos dispositivos previstos neste anexo.

8.10.12. Apresentacao e Entrega do Relatorio/Parecer Preliminar (E6):

8.10.12.1. A CONTRATADA elaborara e apresentara o Relatério Preliminar, em até 5 (cinco) dias
uteis apds a conclusao da etapa de Analise Atuarial dos Dados em reunido agendada, com estrita
observancia as informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, ao tratamento estatistico desses
dados, as bases técnicas atuariais e aos dispositivos previstos neste termo.

8.10.12.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de 5 (cinco) dias
Uteis a data de reunido prevista no subitem anterior, o Relatério Preliminar em versao digital por
correio eletronico.

8.10.12.3. A etapa de Apresentacdo e Entrega do Relatorio/Parecer Preliminar (E6) sera
considerada concluida caso sejam supridas, pela CONTRATADA, todos os questionamentos
levantados pelo CONTRATANTE acerca do conteudo apresentado.

8.10.13. Validacao do Relatorio/Parecer Preliminar (E7):

8.10.13.1. O Relatério Preliminar sera validado pelo CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias uteis
apos a conclusao da etapa de Apresentacao do Relatério Preliminar (EG).

8.10.13.2. Caso seja necessario alterar ou incluir informagbes no todo ou em parte do Relatério
Preliminar, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da
comunicacao do CONTRATANTE.




8.10.13.3. A contagem do prazo prevista no subitem 8.10.12.1 sera reiniciada quando houver
qualquer alteragdo ou complementagdo de informacdes no Relatério Preliminar definido pelo
CONTRATANTE.

8.10.13.4. A validacao do Relatério Preliminar sera comunicada a CONTRATADA mediante oficio do
CONTRATANTE.

8.10.14. Apresentacao e Entrega do Relatério/Parecer Final (E8):

8.10.14.1. O Relatério Final elaborado pela CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias uteis apds a
conclusdo da etapa de validacdo do relatério preliminar, sera apresentado e entregue ao
CONTRATANTE em reunido agendada para esse fim.

8.10.14.2. A CONTRATADA devera enviar ao CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias uteis a data de reunidao prevista no subitem anterior, o Relatério Final impresso em
papel reciclado, bem como encaminhar a versao digital por correio eletrdnico.

8.10.14.3. A etapa de Entrega e Apresentacido do Relatdrio Final (E8) sera considerada concluida
caso sejam supridos, pela CONTRATADA, todos os questionamentos levantados pelo
CONTRATANTE acerca do conteudo apresentado.

8.10.15. Validacao do Relatorio Final (E9):

8.10.15.1. O Relatério Final sera validado pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias uteis apds a
conclusao da etapa de Entrega e Apresentacao do Relatorio Final (ES8).

8.10.15.2. Caso seja necessario alterar ou incluir informagbes no todo ou em parte do Relatério
Final, a CONTRATADA devera fazé-lo em até 10 (dez) dias uteis apés o recebimento da
comunicacao do CONTRATANTE.

8.10.15.3. A contagem dos prazos prevista nos subitens 8.10.15.1 e 8.10.15.2 sera reiniciada caso
haja qualquer alteragdo ou complementacdo de informagdes no Relatério Final definida pelo
CONTRATANTE.

8.10.15.4. A validacdo do Relatério Final sera comunicada a CONTRATADA mediante oficio do
CONTRATANTE.

8.11 Indicar formalmente preposto visando a estabelecer contatos com o gestor deste Contrato.

8.12 E vedada a reprodugédo, divulgacdo ou utilizagdo de quaisquer informagdes de que os profissionais
alocados tenham tomado ciéncia em razdo da execugao dos servigos prestados, sem o consentimento, por




escrito, do Supremo Tribunal Federal.

8.13. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigbes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao, particularmente no que tange a regularidade fiscal
€ a capacidade técnica operativa.

8.14 Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. Por acordo entre as partes, as
supressdes poderao ser superiores ao limite estabelecido.

8.15 Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE, pelo ndo cumprimento das obrigagbes
atinentes aos servicos contratados, exceto nos casos decorrentes de motivos de forga maior, devidamente
comprovados, impossibilidade notéria em face de instru¢cées determinantes dos érgaos judiciais ou de entidades
de classe.

8.16 Designar, em até 2 (dois) dias uteis, a contar da publicagdo do contrato, o preposto para representa-la.
8.17 Emir parecer técnico conclusivo sobre assuntos pertinentes ao objeto da presente contratacéo.

8.18 Assinar Termo de Confidencialidade, bem como manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrava, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar
conhecimento em razao da execucgao do contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sendo.

8.19 Segquir as orientacdes técnicas e normativas do CONTRATANTE para a execucao das atividades/tarefas.

8.20. Nos termos dos artigos 119 e 140, § 1°, da Lei n. 14.133/2021, o CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em
parte, o servigco objeto deste Contrato executado em desacordo com as clausulas contratuais e normas técnicas
pertinentes.

8.21 A solicitacao dilatéria devera ser encaminhada contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados
injustificados os atrasos nao precedidos da competente prorrogacao.

8.22 A solicitacdo de prorrogacao formal, fundamentada e instruida com os documentos necessarios a
comprovagao das alegacgbes, devera ser encaminhada com antecedéncia minima de (2) dois dias uteis do
vencimento do prazo.

8.23 Todas as reunides necessarias a execugdo dos servicos serdao realizadas nas dependéncias do
CONTRATANTE, devendo ser registradas em ata a ser elaborada pela CONTRATADA, sendo os gastos de
deslocamento, diarias, passagens e alimentagao cobertos pela CONTRATADA.

8.24 Na ocorréncia de caso fortuito ou caso de forga maior, serdo admitidas, por comum acordo entre as partes,
reunides por videoconferéncia, desde que nao haja prejuizo na execugao dos servigos.

8.25 Enviar ao CONTRATANTE, para aprovagao, a minuta de ata de reunido, em até trés dias Uteis contados da
data de ocorréncia do evento.




8.26 As reunides deverdo ser agendadas de acordo com a disponibilidade do CONTRATANTE e seguindo o
calendario deste Orgéo.

8.27 Os relatérios técnicos, preliminar e final, serdo elaborados pela CONTRATADA, apresentando no minimo a
seguinte estrutura:

8.27.1. Objetivos;

8.27.2. Definicoes Gerais;

8.27.3. Bases técnicas, legais e premissas;

8.27.4. Definicao de todos os parametros e variaveis utilizados;
8.27.5. Especificagao dos critérios técnicos adotados;

8.27.6. Metodologias de Calculo;

8.27.7. Formulagdes utilizadas;

8.27.8. Especificagdo da base de dados e das estatisticas utilizadas;

8.27.9. Definicdo da periodicidade de calculo e os critérios de constituicdo da Provisdo, observando
quando possivel a legislagao vigente;

8.27.10. Diagnéstico;
8.27.11. Recomendagdes; e
8.27.11. Conclusao.

8.28. As incorrecbes e inconsisténcias identificadas pelo CONTRATANTE nos documentos produzidos pela
CONTRATADA deverao ser corrigidas em até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da comunicagao do fato.

8.29. Informar ao CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias uteis, apds a publicagdo do Contrato, os dados da
equipe técnica que executara a prestagéo dos servigos, indicando o nome do responsavel técnico.

8.30. O responsavel técnico previsto, devera ser atuario, possuir experiéncia profissional na atividade de
consultoria e assessoria atuarial para planos de saude, vinculo ao quadro permanente da CONTRATADA e estar
em situagdo regular e em pleno e irrestrito gozo dos direitos sobre o exercicio legal da profissdo junto ao
Instituto Brasileiro de Atuaria.

8.31. As condigbes exigidas para o profissional atuario responsavel técnico previstas no subitem anterior serdo
comprovadas mediante a apresentagdo de carteira de trabalho, declaragéo(des), certificado(s), atestado(s),
copia(s) de contrato(s), certificacdo(des) e outros documentos aptos a demonstrar que o profissional técnico da
CONTRATADA possui os atributos técnicos necessarios para manter o padrdao de qualidade fixado para os
servigos.




8.32. Quando da necessidade de trabalho presencial, a CONTRATADA devera fornecer os Equipamentos de
Protecao Individual — EPI aos seus funcionarios.

8.33. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patriménio do STF por agdo ou
omissao de seus empregados ou prepostos, mesmo que fora do exercicio de atribuicées previstas neste edital.

8.34. Acatar todas as orientagcdes do STF, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando os
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

8.35. Nao dar em garantia o Contrato nem ceder o crédito dele decorrente, em quaisquer operacdes financeiras,
sob pena de multa compensatdéria e de rescisdo contratual.

8.36. Respeitar o Cédigo de Etica do STF.

8.37. Em caso de mudanga de titular de cargo de chefia exercido por empregado da CONTRATADA e que esteja
a disposicado do CONTRATANTE, devera apresentar, a partir da solicitagdo formal do STF, os mesmos
documentos delineados no subitem anterior, relavas ao novo ocupante do cargo.

8.38. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do STF ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execugao dos servigos contratados, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicaveis aos dados, informacgdes, regras de negocios, documentos, entre outros pertinentes, observados os
principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados)
durante toda a execugao do contrato sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato.

9.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo desta aquisicdo, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

9.3. Prestar as informacobes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.T

9.4 Permitir, durante a vigéncia do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA ao
local de prestagdo de servicos, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do
CONTRATANTE

9.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execug¢ao dos
Servigos.

9.6 Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condigdes estabelecidas no Edital.

10. SUBCONTRATACAO




E permitida a subcontratagio?

(X) Nio.

11. RECEBIMENTO

11.1. O objeto desta licitacao sera recebido da seguinte forma:
11.1.1. Avaliagao Atuarial Anual.

11.1.2 provisoriamente, em até 5 (cinco) dias uUteis apds comunicacao escrita da CONTRATADA acerca da
conclusido das etapas E2, E5, E7 e E9, por servidor designado pelo CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, para posterior conferéncia de sua conformidade com o Contrato,
desde que nao se verifiquem defeitos ou imperfei¢gdes. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita,
sera atestado esse recebimento;

11.1.3. definitivamente, em até 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento provisério, pela Coordenadoria de
Gestdo do STF-Med do STF ou comissado designada pelo CONTRATANTE, mediante “atesto” na nota
fiscal/fatura, apés comprovada a adequacgao ao Edital, a proposta, a nota de empenho e ao Contrato (se
houver), desde que nao se verifiguem defeitos ou imperfeicoes.

11.2. Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda.

11.2.1. provisoriamente, em até 5 (cinco) dias uteis apds comunicagéo escrita da CONTRATADA acerca
da conclusao das etapas E5, E7 e E9, por servidor designado pelo CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, para posterior conferéncia de sua conformidade com o Contrato,
desde que nao se verifiquem defeitos ou imperfeigdes. Caso nado haja qualquer impropriedade explicita,
sera atestado esse recebimento;

11.2.2. definitivamente, em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento provisério, pela Coordenadoria de
Gestéo do STF-Med do STF ou comissédo designada pelo CONTRATANTE, mediante “atesto” na nota
fiscal/fatura, apés comprovada a adequagéo ao Edital, a proposta, a nota de empenho e ao Contrato (se
houver), desde que nao se verifiquem defeitos ou imperfeicoes.

11.3. A recusa do objeto acontecera nos seguintes casos:

11.3.1. Forem entregues com as especificagdes técnicas em desacordo com as contidas na proposta;

11.3.2. A licitante vencedora tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para providenciar a reparagédo do servigo
recusado, a partir da comunicacao formal do STF. Ultrapassando esse prazo sem que o problema seja
sanado, e sem que haja justificativa aceitavel, ficard caracterizado o descumprimento da obrigagdo,
estando a empresa sujeita as penalidades cabiveis.




12. PAGAMENTO

12.1. Ao Supremo Tribunal Federal fica reservado o direito de nao efetivar o pagamento se no ato da conclusao
dos servigos, estes nao terem sido executados conforme condigbes e especificagdes estipuladas.

12.2. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo a que se refere o subitem 11.2.2 do Termo de Referéncia, de acordo com o
cronograma abaixo:

Iltem 1 — Avaliagdo Atuarial Anual

PARCELA DE
ETAPA ESPECIFICACAO RESPONSAVEL PRAZO DE CONCLUSAO PAGAMENTO (%) DO
VALOR CONTRATADO
Inicio em até 2 (dois) dias uteis
apos a emissao da Ordem de
Elaboragao e apresentagdo do . ~ |
El Contratada Servigo e prazo de conclusdode at¢ | = e
Plano de Trabalho . o i
5 (cinco) dias uteis apds o
seu inicio
Validagdo do Plano de Até 5 (cinco) dias uteis apds a
E2 Contratante - 10%
Trabalho conclusao da Etapa E1

Fornecimento dos dados para i L |
Até 60 (sessenta) dias Uteis apos a

E3 desenvolvimento dos Contratante R
conclusao da Etapa E2
trabalhos
Até 10 (dez) dias uteis apos a
E4 Validagdo dos dados Contratada | | e

conclusao da Etapa E3

Até 20 (vinte) dias uteis apds a
E5 Analise Atuarial Contratada 20%
conclusao da Etapa E4

Apresentagdo e Entrega do Até 10 (dez) dias uteis apds a
E6 . o Contratada R
Relatério Preliminar conclusao da Etapa E5
Avaliagéo e homologagio do Até 15 (quinze) dias Uteis apds a
E7 ) ) o Contratante . 20%
relatorio atuarial preliminar conclusao da Etapa E6

Entrega e apresentagdo do

relatorio atuarial final (apds Até 5 (cinco) dias uteis apds a
E8 Contratada O A
homologagio do relatério conclusao da Etapa E7
preliminar)

. o Até 10 (dez) dias uteis apos a
E9 Validagdo do Relatério Final Contratante - 50%
conclusao da Etapa E8

Item 2 - Assessoria Técnica Atuarial Sob Demanda

| | | | PARCELA DE




ETAPA DESCRICAO RESPONSAVEL PRAZO CONCLUSAO PAGAMENTO (%) DO
VALOR CONTRATADO
El Elaboragdo do Plano de Contratada Inicio em até 2 (dois) dias tuteis apos
Trabalho emissdo da Ordem de Servigo e prazo
de conclusio de até 5 (cinco) dias | ...
uteis ap6s o seu inicio
E2 Validagdo do Plano de Contratante Até 3 (trés) dias uteis apéos a | ...
Trabalho conclusdo da Etapa E1
E3 Envio dos dados Contratante Caso necessario, até 20 (vinte) dias | ...
uteis apos a conclusdo da Etapa E2
E4 Validaga@o dos dados Contratada A Caso necessdrio, até 5 (cinco) dias [ ...
uteis ap6s a conclusdo da Etapa E3
E5 Analise Atuarial Contratada Até 10 (dez) dias tteis apds a 20%
conclusdo da Etapa E2 ou da Etapa
E4, de acordo com a necessidade.
E6 Apresentagdo ¢ Entrega Contratada Até 5 (cinco) dias uteis apdés a | ...
do Relatorio/Parecer conclusdo da Etapa ES
Preliminar
E7 Validagao do Contratante Até 5 (cinco) dias uteis apds a 30%
Relatorio/Parecer conclusdo da Etapa E6
Preliminar
E8 Apresentagdo e Entrega Contratada Até 5 (cinco) dias uteis apdés a | ...
do Relatorio/Parecer Final conclusdo da Etapa E7
E9 Validagao do Contratante Até 10 (dez) dias tuteis apds a 50%
Relatério/Parecer Final conclusdo da Etapa E8

12.3. Quando do pagamento da nota fiscal/fatura verificar-se a irregularidade da CONTRATADA com a
Seguridade Social — CND, com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF, com a Justica do
Trabalho — CNDT e com a Fazenda Federal, bem como o descumprimento das obrigacbes contratuais
assumidas e da obrigacdo de manter, durante a contratacdo, todas as condi¢gdes de habilitagdo exigidas no
edital, ficara sujeita a rescisdo do contrato, além das penalidades ja previstas em lei.

13. VIGENCIA CONTRATUAL

Havera termo de contrato?
( ) Nao.
(X) Sim.

Justificativa: O prazo para entrega do servigco adquirido € superior a 30 (trinta) dias.




Preencher caso tenha contrato:

() O Contrato tera vigéncia, a contar de sua assinatura, de até 12 (doze) meses, ou até o recebimento definitivo
do objeto e respectivo pagamento, o que ocorrer primeiro, ressalvada a garantia contra defeitos de fabricagdo de
materiais, bem como defeitos de instalacdo e dos servicos executados que abrangera o periodo de, no minimo, 12
(doze) meses seguintes ao recebimento definitivo.

(X) O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogaveis por até 60 (sessenta) meses.

() O Contrato tera vigéncia de 30 (trinta) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o
limite de 60 (sessenta) meses.

14. SANCOES

Além das penalidades constantes das normas legais, a CONTRATADA ficard sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades de multa:

a) Adverténcia, exclusivamente por dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de:

b.1) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total da nota de
empenho, no caso de atraso de até 30 (trinta) dias na entrega do objeto. Atraso superior a 30 (trinta) dias
podera ensejar a inexecugao parcial ou total do objeto;

b.2) 10% (dez por cento), calculado sobre o valor referente ao respectivo item, ou 0,5% (zero virgula cinco
por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de atraso de até 15 (quinze) dias
para substituicdo ou reparo do objeto que apresentar defeito de fabricagdo durante o periodo de garantia;

b.3) 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor referente ao respectivo item, ou 0,5% (zero virgula
cinco por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de atraso entre 16
(dezesseis) e 30 (trinta) dias para substituicado ou reparo do objeto que apresentar defeito de fabricagao
durante o periodo de garantia. Atraso superior a 30 (trinta) dias podera ensejar a inexecugao parcial do
objeto;

b.4) 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor referente a parcela inadimplida, ou 0,5% (zero
virgula cinco por cento) do valor total da nota de empenho, o que for maior, no caso de inexecugao parcial
do objeto;




b.5) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecugéo total do objeto;
c¢) Impedimento de licitar e contratar nos termos do art. 156, §4°, da Lei 14.133/2021;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica nos termos do art. 156, §5°,
da Lei 14.133/2021.

Realizadas as tarefas pertinentes a elaboracao do termo de referéncia, encaminho o processo para analise do
documento, para prosseguimento.

*
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