TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
01.00.000 SERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS
01.03.000 ESTUDOS E PROJETOS
01.03.400 MONITORAMENTO ESTRUTURAL
NOVA 01 CIVIL MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS SER.CG UN
PARA MONITORAMENTO DE
ESTRUTURA, INCLUINDO
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SER.CG MES 0,250000 13.127,21 3.281,80
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.221,72
PRECO (material): 60,08
PRECO TOTAL (unit.): 3.281,80
LS(%): 110,69 3.566,12
BDI(%): 22,12 1.514,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5.080,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.362,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.362,68
NOVA 02 CIVIL LEITURA DE EQUIPAMENTOS DE SER.CG UN
MONITORAMENTO E EMISSAO DE
RELATORIO
93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SER.CG MES 0,060000 13.127,21 787,63
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 773,21
PRECO (material): 14,42
PRECO TOTAL (unit.): 787,63
LS(%): 110,69 855,87
BDI(%): 22,12 363,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.219,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.007,04
QUANTIDADE: 48,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 96.337,92
NOVA 03 CIVIL NIVELAMENTO COM SER.CG UN
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA
LAJE DE COBERTURA, COM
EMISSAO DE RELATORIO
88253U|AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM SER.CG H 4,000000 16,21 64,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
90781U TOPOGRAFO COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 33,63 134,54
COMPLEMENTARES
93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SER.CG MES 0,030000 13.127,21 393,82
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 570,31
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Orgcamento Analitico

TJDFT

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 22,89
PRECO TOTAL (unit.): 593,20
LS(%): 110,69 631,28
BDI(%): 22,12 270,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 902,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.495,34
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 35.888,16
01.03.500 PROJETO EXECUTIVO
ED-4038 PROJETO EXECUTIVO DE SER.CG UN
INSTALAGCOES
HIDROSSANITARIAS (DRENAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS)
MATED-4735 DIGITALIZACAO - FORMATO Al MAT. UN 1,000000 6,43 6,43
MATED-4736| ENCADERNAGAO A4 ACETATO, PVC/ MAT. UN 0,100000 3,48 0,35
CROMICOTE, C/ESPIRAL
MATED-4737 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE MAT. UN 2,000000 8,80 17,60
FORMATO A1l
MATED-4738| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO Al MAT. UN 2,000000 3,03 6,06
MATED-4739| XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO MAT. UN 10,000000 0,19 1,90
A4
MOED-4332 ENGENHEIRO/ ARQUITETO M.O. H 4,200000 52,34 219,83
INTERMEDIARIO -PROJETO
MOED-4333| TECNICO NIVEL MEDIO M.O. H 5,000000 13,89 69,45
MOED-4370 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR M.O. H 2,000000 59,18 118,36
MOED-4714 PROJETISTA CADISTA - PROJETO M.O. H 5,000000 22,65 113,25
PRECO (mao-de-obra): 520,89
PRECO (material): 32,34
PRECO TOTAL (unit.): 553,23
LS(%): 110,69 576,57
BDI(%): 22,12 249,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 826,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.379,71
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.379,71
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000 CANTEIRO DE OBRA
02.01.100 CONSTRUCOES PROVISORIAS
10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X MAT. MES
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 976,56
PRECO TOTAL (unit.): 976,56
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TJDFT
Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 216,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 216,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.192,58
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.310,96
10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X MAT. MES
4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1
LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO
INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
)
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1.562,50
PRECO TOTAL (unit.): 1.562,50
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 345,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 345,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.908,13
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.897,56
73847/1U ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT SER.CG MES
INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
10776/ LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 | MAT. MES 1,000000 976,56 976,56
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 976,56
PRECO TOTAL (unit.): 976,56
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 216,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 216,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.192,58
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.310,96
02.01.400 'PROTEGAO E SINALIZAGCAO

Pagina 3 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE SER.CG M2
ACO GALVANIZADO
4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO MAT. M 1,000000 9,08 9,08
APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE | MAT. M 4,000000 8,14 32,56
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO MAT. M2 1,000000 250,00 250,00
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*%,DE *2,0 X 1,125* M
5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 MAT. KG 0,110000 21,87 2,41
88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,000000 17,91 17,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 16,73 33,46
COMPLEMENTARES
94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, SER.CG M3 0,010000 351,29 3,51
TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 07/2016
PRECO (mao-de-obra): 29,22
PRECO (material): 319,71
PRECO TOTAL (unit.): 348,93
LS(%): 110,69 32,34
BDI(%): 22,12 84,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 116,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 465,61
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.587,32
02.02.000 DEMOLICAO
3806415 DEMOLICAO CONTROLADA DE SER.CG M3
CONCRETO COM MARTELETE
E9071 Transportador manual carrinho de mao| EQ.LOC H 1,408887 0,78 1,10
com capacidade de 80 |
E9513 Compressor de ar portétil de 160,46 EQ.LOC H 1,368888 120,84 165,42
I/s (340 PCM) - 81 kW
E9706 Martelete perfurador/rompedor a ar EQ.LOC H 5,475552 25,57 140,02
comprimido de 28 kg para concreto
com capacidade de 1.230 gpm
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm MAT. UN 0,666670 421,38 280,92
eC=1,00m
P9824|Servente M.O. H 1,408887 6,63 9,34
PRECO (mao-de-obra): 9,34
PRECO (material): 587,46
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TJDFT
Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 596,80
LS(%): 110,69 10,34
BDI(%): 22,12 134,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 144,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 741,44
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.190,08
04.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO
04.01.000 DEMOLICAO E REMOCAO
100981U CARGA, MANOBRA E DESCARGA SER.CG M3
DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020
5631U ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SER.CG CHP 0,008300 182,29 1,51
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA
111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
5632U ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SER.CG CHI 0,015100 72,49 1,09
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA
111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
67826U| CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, | SER.CG CHP 0,026700 159,98 4,27
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 06/2014
67827U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, | SER.CG CHI 0,020300 51,06 1,04
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF 06/2014
PRECO (mao-de-obra): 0,92
PRECO (material): 7,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,92
LS(%): 110,69 1,02
BDI(%): 22,12 1,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,91
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 1.800,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.638,00
04.01.100 Piso
97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  SER.CG M
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | SER.CG H 0,500000 21,73 10,86
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 16,73 1,67
COMPLEMENTARES
91120U TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS SER.CG M 6,700000 0,46 3,10
DE AGCO CARBONO LEVE OU MEDIO,
PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIAMETRO MAIOR QUE 40 MM E
MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL,
30M. AF 06/2015
PRECO (mao-de-obra): 10,22
PRECO (material): 5,42
PRECO TOTAL (unit.): 15,64
LS(%): 110,69 11,32
BDI(%): 22,12 5,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,92
QUANTIDADE: 2.287,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 75.311,41
97632U DEMOLICAO DE RODAPE SER.CG M
CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,029300 16,37 0,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,082500 16,73 1,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,03
PRECO (material): 0,83
PRECO TOTAL (unit.): 1,86
LS(%): 110,69 1,14
BDI(%): 22,12 0,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,66
QUANTIDADE: 18,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,94
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
97634U DEMOLICAO DE REVESTIMENTO SER.CG M2
CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
5795U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHP 0,069900 16,05 1,12
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF 07/2016
5952U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHI 0,048200 14,77 0,71
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF 07/2016
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,105500 16,37 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,297200 16,73 4,97
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,53
PRECO (material): 4,00
PRECO TOTAL (unit.): 8,53
LS(%): 110,69 5,02
BDI(%): 22,12 3,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,55
QUANTIDADE: 53,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 883,60
97643U REMOCI\O DE PISO DE MADEIRA SER.CG M2
(ASSOALHO E BARROTE), DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,350300 17,91 6,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,687900 16,73 11,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,96
PRECO (material): 7,82
PRECO TOTAL (unit.): 17,78
LS(%): 110,69 11,03
BDI(%): 22,12 6,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,18
QUANTIDADE: 791,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.835,82

Pagina 7 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
NOVA ARQ-01 REMOGAO DE PISO FLUTUANTE, SER.CG M2
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 16,73 3,35
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,84
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 3,35
LS(%): 110,69 2,03
BDI(%): 22,12 1,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,57
QUANTIDADE: 781,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.134,19
NOVA ARQ-29 LOCACAO DE ANDAIME METALICO | SER.CG MXMES
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
TORRE, COM LARGURA DE 1,00 A
1,50M E ALTURA DE 1,00M
10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO MAT. MXMES 1,000000 13,50 13,50
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 13,50
PRECO TOTAL (unit.): 13,50
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 2,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,49
QUANTIDADE: 4.575,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 75.448,68
NOVA ARQ-31 MARMORE/GRANITO POLIDO SER.CG M2
E=2cm, FIXADO COM INSERTES
METALICOS EM SUBESTRUTURA
METALICA COM REJUNTE EM
SELANTE ELASTOMERICO A BASE
DE POLIURETANO
02621/0ORSE-MAT Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel MAT. M 1,690000 0,44 0,74
d=6mm
11922/0RSE Fita adesiva marca 3M, largura 22mm, | MAT. un 0,006000 12,91 0,08
ref. VHB - rolo com 20m
11964|PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR @ MAT. UN 3,150000 2,09 6,58
PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
142 SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,140000 26,28 3,68
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 1,500000 14,22 21,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 2,000000 15,98 31,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 15,13 15,13
COMPLEMENTARES
NOVO-ARQ Marmore branco comum, polido, MAT. M2 1,000000 232,33 232,33
e=2cm
PESQM-ARQ 01|SISTEMA DE FIXACAO POR INSERTS MAT. M2 1,000000 32,04 32,04
METALICOS
PESQM-ARQ 02|PERFIL U ENRIJ. GALV. A FOGO 1/8" X MAT. M2 0,200000 41,20 8,24
50 X 30 X 3000
PRECO (mao-de-obra): 35,42
PRECO (material): 316,69
PRECO TOTAL (unit.): 352,11
LS(%): 110,69 39,21
BDI(%): 22,12 86,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 125,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 477,88
QUANTIDADE: 655,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 313.446,27
NOVA ARQ-32 CHAPIM EM MARMORE/GRANITO SER.CG M2
POLIDO E=2cm, FIXADO COM
ARGAMASSA AC-III, REJUNTE EM
SELANTE ELASTOMERICO A BASE
DE POLIURETANO
02621/ORSE-MAT Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel MAT. M 1,690000 0,44 0,74
d=6mm
11922/0ORSE Fita adesiva marca 3M, largura 22mm, | MAT. un 0,006000 12,91 0,08
ref. VHB - rolo com 20m
142 SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,140000 26,28 3,68
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E MAT. KG 5,000000 1,58 7,90
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,350000 14,22 4,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,750000 15,98 11,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
NOVO-ARQ Marmore branco comum, polido, MAT. M2 1,000000 232,33 232,33
e=2cm
PRECO (mao-de-obra): 8,90
PRECO (material): 252,79
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TJDFT
Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 261,69
LS(%): 110,69 9,85
BDI(%): 22,12 60,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 331,61
QUANTIDADE: 180,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 59.998,20
NOVA ARQ-33 Retirada de perfil metalico de SER.CG M
piso, com reaproveitamento
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,025000 16,73 0,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,23
PRECO (material): 0,19
PRECO TOTAL (unit.): 0,42
LS(%): 110,69 0,25
BDI(%): 22,12 0,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,82
QUANTIDADE: 342,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 280,53
NOVA ARQ-34 RETIRADA DE CHAPA METALICA SER.CG M2
DE ACABAMENTO DE PISO E
TRAMA METALICA DE BASE, COM
REAPROVEITAMENTO ]
88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SER.CG H 0,046100 21,73 1,00
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,090500 16,73 1,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,54
PRECO (material): 0,98
PRECO TOTAL (unit.): 2,52
LS(%): 110,69 1,69
BDI(%): 22,12 0,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,14
QUANTIDADE: 68,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 351,68
04.04.060/0BRASP Retirada de rodapé em pedra, SER.CG M
granito ou marmore
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 16,73 13,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,35
PRECO (material): 6,03
PRECO TOTAL (unit.): 13,38
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Orgcamento Analitico

TJDFT

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 8,14
BDI(%): 22,12 4,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,28
QUANTIDADE: 209,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.501,72
NOVA 05.001.0088- REMOCAO DE PISO ELEVADO EM SER.CG M2
o PLACAS
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,560000 16,73 9,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,15
PRECO (material): 4,22
PRECO TOTAL (unit.): 9,37
LS(%): 110,69 5,70
BDI(%): 22,12 3,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,40
QUANTIDADE: 3,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 60,17
NOVA 02456/0ORSE- Remogdo de piso em marmore SER.CG M2
SER
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,080000 15,13 1,21
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 16,73 13,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,98
PRECO (material): 6,61
PRECO TOTAL (unit.): 14,59
LS(%): 110,69 8,85
BDI(%): 22,12 5,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,62
QUANTIDADE: 480,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.747,62
NOVA 10235/0RSE- Retirada de rodapé de madeira - SER.CG M
SER Rev- 01 - 10/2021
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,025000 16,73 0,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,23
PRECO (material): 0,19
PRECO TOTAL (unit.): 0,42
LS(%): 110,69 0,25
BDI(%): 22,12 0,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,40
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,82
QUANTIDADE: 176,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,47
NOVA 10971/0ORSE- Remocao de soleira de marmore SER.CG M
SER ou granito
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,027000 15,13 0,41
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,270000 16,73 4,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,70
PRECO (material): 2,23
PRECO TOTAL (unit.): 4,93
LS(%): 110,69 2,98
BDI(%): 22,12 1,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,66
QUANTIDADE: 7,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 72,93
NOVA Demoli¢cdo de concreto com SER.CG M3
02.102.000006.SER |utilizacdo de martelo rompedor
pneumatico
29.001.000008.MAT Ponteiro para rompedor @ 32 mm x 16 | MAT. UN 0,075000 132,00 9,90
cm
33.101.000002.EQH Compressor de ar 61 hp - 46 kW, SER.CH H PROD 6,000000 57,77 346,60
capacidade 3,3 m3/min - 116 pcm
33.112.000032.EQH Martelete rompedor pneumatico, SER.CH H PROD 6,000000 17,40 104,39
ponteira @ 28-32 mm, peso 34 kg
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 6,000000 14,22 85,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 80,16
PRECO (material): 466,04
PRECO TOTAL (unit.): 546,20
LS(%): 110,69 88,73
BDI(%): 22,12 140,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 229,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 775,38
QUANTIDADE: 131,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 102.218,35
04.01.200 Parede
97622U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE SER.CG M3
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,225000 15,13 3,40
COMPLEMENTARES
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,324800 16,73 38,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 23,14
PRECO (material): 19,16
PRECO TOTAL (unit.): 42,30
LS(%): 110,69 25,62
BDI(%): 22,12 15,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 82,94
QUANTIDADE: 69,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.800,82
97631U DEMOLICI\O DE ARGAMASSAS, DE SER.CG M2
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,037400 15,13 0,57
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,105300 16,73 1,76
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,27
PRECO (material): 1,06
PREGO TOTAL (unit.): 2,33
LS(%): 110,69 1,40
BDI(%): 22,12 0,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,55
QUANTIDADE: 300,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.365,00
97634U DEMOLICAO DE REVESTIMENTO SER.CG M2
CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
5795U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHP 0,069900 16,05 1,12
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF 07/2016
5952U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHI 0,048200 14,77 0,71
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF 07/2016
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,105500 16,37 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,297200 16,73 4,97
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,53
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 4,00
PRECO TOTAL (unit.): 8,53
LS(%): 110,69 5,02
BDI(%): 22,12 3,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,55
QUANTIDADE: 391,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.473,53
NOVA ARQ-02 Remocao de adesivo de parede e SER.CG M2
retirada do residuo de cola com
espatula ou palha de aco
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 16,73 13,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,35
PRECO (material): 6,03
PRECO TOTAL (unit.): 13,38
LS(%): 110,69 8,14
BDI(%): 22,12 4,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,28
QUANTIDADE: 94,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.474,79
NOVA ARQ-11 DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE SER.CG M2
PLACAS DE MARMORE OU
GRANITO
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,824000 16,73 13,79
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,58
PRECO (material): 6,21
PRECO TOTAL (unit.): 13,79
LS(%): 110,69 8,38
BDI(%): 22,12 4,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,07
QUANTIDADE: 8,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 226,03
NOVA ARQ-26 RETIRADA DE DIVISORIAS DE SER.CG M2
PLACAS DE MARMORE OU
GRANITO, COM
REAPROVEITAMENTO
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 16,73 16,73
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,19
PRECO (material): 7,54
PRECO TOTAL (unit.): 16,73
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 10,17
BDI(%): 22,12 5,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,85
QUANTIDADE: 19,49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 640,25
NOVA ARQ-37 DEMOLICAO DE PAREDE DE SER.CG M2
GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
88269U GESSEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,210000 17,74 3,72
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,560000 16,73 9,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,35
PRECO (material): 5,74
PRECO TOTAL (unit.): 13,09
LS(%): 110,69 8,14
BDI(%): 22,12 4,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,93
QUANTIDADE: 68,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.782,69
NOVA 00023/0ORSE- Demolicdo de divisorias tipo SER.CG M2
SER divilux
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 16,73 6,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,67
PRECO (material): 3,02
PRECO TOTAL (unit.): 6,69
LS(%): 110,69 4,07
BDI(%): 22,12 2,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,14
QUANTIDADE: 20,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 265,95
NOVA 08415/0ORSE- Remocao de faixa de madeira SER.CG M
SER
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,550000 16,73 9,20
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,05
PRECO (material): 4,15
PRECO TOTAL (unit.): 9,20
LS(%): 110,69 5,60
BDI(%): 22,12 3,27
ADM(%): 0,00 0,00
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TJDFT
Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 8,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,07
QUANTIDADE: 25,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 456,45
04.01.300 Teto
97641U REMOCAO DE FORRO DE GESSO, |SER.CG M2
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88269U GESSEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,071300 17,74 1,26
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,140100 16,73 2,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,04
PRECO (material): 1,57
PRECO TOTAL (unit.): 3,61
LS(%): 110,69 2,25
BDI(%): 22,12 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,16
QUANTIDADE: 1.000,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.160,00
97642U REMOGAO DE TRAMA METALICA SER.CG M2
OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 )
88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SER.CG H 0,046100 21,73 1,00
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,090500 16,73 1,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,54
PRECO (material): 0,98
PRECO TOTAL (unit.): 2,52
LS(%): 110,69 1,69
BDI(%): 22,12 0,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,14
QUANTIDADE: 1.000,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.140,00
NOVA ARQ-03 REMOGCAO DE TABICA METALICA | SER.CG M
PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,013500 16,73 0,23
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,13
PRECO (material): 0,10
PRECO TOTAL (unit.): 0,23
LS(%): 110,69 0,13
BDI(%): 22,12 0,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,44
QUANTIDADE: 850,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 374,00
04.01.400 Esquadria
97644U REMO(}I\O DE PORTAS, DE FORMA SER.CG M2
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,131500 15,13 1,99
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,258200 16,73 4,32
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,41
PRECO (material): 2,90
PRECO TOTAL (unit.): 6,31
LS(%): 110,69 3,78
BDI(%): 22,12 2,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,32
QUANTIDADE: 15,77
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,29
102192U REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO SER.CG M2
FIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,338000 16,73 5,65
COMPLEMENTARES
88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,348000 15,89 5,53
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,13
PRECO (material): 5,06
PRECO TOTAL (unit.): 11,19
LS(%): 110,69 6,77
BDI(%): 22,12 3,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,93
QUANTIDADE: 8,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 182,46
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
04.01.500 Pintura
NOVA ARQ-41 Remocgdo de pintura a 6leo ou SER.CG M2
esmalte
5318 DILUENTE AGUARRAS MAT. L 1,100000 22,50 24,75
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,650000 16,73 27,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,16
PRECO (material): 37,19
PRECO TOTAL (unit.): 52,35
LS(%): 110,69 16,79
BDI(%): 22,12 15,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 84,43
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.110,75
NOVA ARQ-47 Remocgdo de pintura latex SER.CG M2
(raspagem e/ou lixamento e/ou
escovagao) e de emassamento de
parede
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 16,73 10,04
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,52
PRECO (material): 4,52
PRECO TOTAL (unit.): 10,04
LS(%): 110,69 6,10
BDI(%): 22,12 3,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,71
QUANTIDADE: 1.300,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.623,00
04.01.600 Loucgas, bancadas e acessoérios
97663U REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA SER.CG UN
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,175500 18,66 3,27
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,344800 16,73 5,77
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,21
PRECO (material): 3,83
PRECO TOTAL (unit.): 9,04
LS(%): 110,69 5,76
BDI(%): 22,12 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,04
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,08
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 271,20
97664U REMOGAO DE ACESSORIOS, DE SER.CG UN
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,021900 18,66 0,41
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,043100 16,73 0,72
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,65
PRECO (material): 0,48
PRECO TOTAL (unit.): 1,13
LS(%): 110,69 0,72
BDI(%): 22,12 0,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,26
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,30
97666U REMOCAO DE METAIS SER.CG UN
SANITARIOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,128000 18,66 2,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,251400 16,73 4,21
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,79
PRECO (material): 2,80
PRECO TOTAL (unit.): 6,59
LS(%): 110,69 4,21
BDI(%): 22,12 2,39
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,19
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26,38
NOVA ARQ-04 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA | SER.CG UN
MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
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TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,175500 18,66 3,27
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,344800 16,73 5,77
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,21
PRECO (material): 3,83
PRECO TOTAL (unit.): 9,04
LS(%): 110,69 5,76
BDI(%): 22,12 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,08
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,64
NOVA ARQ-25 Remocdo de bancada de granito SER.CG M2
(ou marmore) com
reaproveitamento
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 15,13 3,03
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,200000 16,73 20,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,61
PRECO (material): 10,49
PRECO TOTAL (unit.): 23,10
LS(%): 110,69 13,96
BDI(%): 22,12 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,26
QUANTIDADE: 12,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 567,11
NOVA ARQ-30 Retirada de barras de apoio SER.CG UN
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,080000 16,73 1,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,74
PRECO (material): 0,60
PRECO TOTAL (unit.): 1,34
LS(%): 110,69 0,81
BDI(%): 22,12 0,48
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,63
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,89
NOVA ARQ-48 REMOCAO DE LUMINARIAS, COM | SER.CG UN
REAPROVEITAMENTO.
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,018300 22,90 0,42
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,035900 16,73 0,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,61
PRECO (material): 0,41
PRECO TOTAL (unit.): 1,02
LS(%): 110,69 0,68
BDI(%): 22,12 0,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,07
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57,96
NOVA ARQ-50 Remocgdo de estrutura metalica SER.CG M2
chumbada em concreto (guarda-
corpo)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 16,73 50,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 27,57
PRECO (material): 22,62
PRECO TOTAL (unit.): 50,19
LS(%): 110,69 30,52
BDI(%): 22,12 17,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 48,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 98,56
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.856,00
NOVA ARQ-51 Remocgdo de estrutura metalica SER.CG M
chumbada em concreto (corrimao)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 16,73 8,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,60
PRECO (material): 3,77
PRECO TOTAL (unit.): 8,37
LS(%): 110,69 5,08
BDI(%): 22,12 2,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,43
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 985,80
NOVA ARQ-53 Protecao de elementos SER.CG M2
construtivos com lona plastica,
com reaproveitamento
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = MAT. M2 1,000000 1,01 1,01
150 MICRA
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,010000 16,73 0,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,09
PRECO (material): 1,09
PRECO TOTAL (unit.): 1,18
LS(%): 110,69 0,10
BDI(%): 22,12 0,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,56
QUANTIDADE: 2.000,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.120,00
NOVA ARQ-70 Protecao de elementos SER.CG M2
construtivos com papeldao, com
reaproveitamento
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,010000 16,73 0,17
COMPLEMENTARES
PESQM-ARQ 18|Bobina papeldo ondulado 1,20 x 100m | MAT. UN 0,008333 188,40 1,57
PRECO (mao-de-obra): 0,09
PRECO (material): 1,65
PRECO TOTAL (unit.): 1,74
LS(%): 110,69 0,10
BDI(%): 22,12 0,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,25
QUANTIDADE: 1.000,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.250,00
NOVA 08387/0ORSE- Remocao de bancada de granito SER.CG M2
SER (ou marmore)
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 15,13 2,27
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 16,73 16,73
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,38
PRECO (material): 8,62
PRECO TOTAL (unit.): 19,00
LS(%): 110,69 11,49
BDI(%): 22,12 6,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,23
QUANTIDADE: 39,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.464,26

Pagina 22 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
NOVA Retirada de vidro ou espelho com | SER.CG M2
04.14.020/0BRASP raspagem da massa ou retirada de
baquete
88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 15,89 7,95
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,33
PRECO (material): 3,62
PRECO TOTAL (unit.): 7,95
LS(%): 110,69 4,79
BDI(%): 22,12 2,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,56
QUANTIDADE: 17,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 278,52
NOVA SC Remocao de armarios, balcoes SER.CG M2
05.05.1750 construidos com compensado de
(/)/Sco madeira.
88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,350000 17,91 6,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 16,73 5,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,85
PRECO (material): 5,27
PRECO TOTAL (unit.): 12,12
LS(%): 110,69 7.58
BDI(%): 22,12 4,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,06
QUANTIDADE: 19,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 463,64
04.02.000 PAREDES
04.02.100 Alvenaria de blocos ceramicos
93184U VERGA PRE-MOLDADA PARA SER.CG M
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MAT. L 0,005000 7,47 0,04
MADEIRA
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR MAT. UN 6,000000 0,22 1,32
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2
A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
87294U|ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM SER.CG M3 0,001900 454,49 0,86
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,094000 15,13 1,42
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,107000 16,73 1,79
COMPLEMENTARES
92270U|FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, | SER.CG M2 0,122000 182,09 22,22
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF 09/2020
92791U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, SER.CG KG 0,308000 18,70 5,76
DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF 12/2015
94970U|CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO SER.CG M3 0,012000 406,99 4,88
1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021
PRECO (mao-de-obra): 4,39
PRECO (material): 33,90
PRECO TOTAL (unit.): 38,29
LS(%): 110,69 4,86
BDI(%): 22,12 9,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,70
QUANTIDADE: 46,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.466,36
103324U ALVENARIA DE VEDAGCAO DE SER.CG M2
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
34547|TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 0,420000 5,19 2,18
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70%
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50
X 12* CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27| MAT. CENTO 0,010000 40,33 0,40
MM (ACAO DIRETA)
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
37593|BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO MAT. UN 13,600000 2,76 37,54
PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39
CM (NBR 15270)
87292U ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM SER.CG M3 0,011800 482,95 5,70
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,860000 15,13 13,01
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,430000 16,73 7,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,55
PRECO (material): 54,47
PRECO TOTAL (unit.): 66,02
LS(%): 110,69 12,78
BDI(%): 22,12 17,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 96,24
QUANTIDADE: 90,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.661,60
NOVA ARQ-45 Friso para junta de dilatacdao entre SER.CG M
materiais
F.08.000.033572/CDH Friso para junta de dilatagdo em MAT. M 1,000000 10,20 10,20
U revestimento granito lavado tipo
Fulget
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 10,20
PRECO TOTAL (unit.): 10,20
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 2,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,46
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.246,00
04.02.200 Divisérias de granito
NOVA ARQ-20 DIVISORIA EM GRANITO PRETO E | SER.CG M2
= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM
COM FERRAGENS
02511/0ORSE-MAT Perfil Ago Inox, Cantoneira abas iguais | MAT. M 2,660000 15,49 41,20
-1"x 1/8" (1,19kg/m)
03375/0ORSE-MAT Granito preto, e=2cm, com polimento MAT. M2 1,000000 711,59 711,59
dos 2 lados
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,400000 15,13 36,31
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,400000 16,73 40,15
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 41,02
PRECO (material): 788,24
PREGO TOTAL (unit.): 829,26
LS(%): 110,69 45,40
BDI(%): 22,12 193,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 238,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.068,13
QUANTIDADE: 8,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.918,89
NOVA ARQ-21 DIVISORIA EM GRANITO PRETO SER.CG M2
PARA MICTORIOS, POLIDO,
E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO
03375/0ORSE-MAT Granito preto, e=2cm, com polimento MAT. M2 1,000000 711,59 711,59
dos 2 lados
1379/ CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT. KG 1,356600 0,62 0,84
32
370 AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,003200 59,70 0,19
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 15,13 15,13
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,012000 16,73 16,93
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,20
PRECO (material): 727,48
PREGO TOTAL (unit.): 744,68
LS(%): 110,69 19,04
BDI(%): 22,12 168,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 187,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 932,66
QUANTIDADE: 1,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.398,99
NOVA ARQ-35 DIVISORIA EM GRANITO E = 2CM -| SER.CG M2
INSTALACAO
02511/0ORSE-MAT Perfil Ago Inox, Cantoneira abas iguais | MAT. M 2,660000 15,49 41,20
-1"x 1/8" (1,19kg/m)
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,400000 15,13 36,31
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,400000 16,73 40,15
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 41,02
PRECO (material): 76,65
PRECO TOTAL (unit.): 117,67
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OBRA :

REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

|DESCRICAO

| cLAss | UNIDADE |

COEF.| PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

LS(%): 110,69

45,40

BDI(%): 22,12

36,07

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

81,47

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

199,14

QUANTIDADE:

19,49

PRECO TOTAL (c/ taxa):

3.881,24

04.02.300

Paredes em gesso

NOVA ARQ-24

PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS, COM
ISOLAMENTO ACUSTICO

SER.CG

M2

14636-E

FELTRO DE LA DE ROCHA, UMA FACE
REVESTID A COM FILME DE
POLIPROPILENO, EM ROLO, D
ENSIDADE DE 32KGM3, ESP=50MM

MAT.

M2 1,050000 8,97

9,42

37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA,
DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E
COMP HASTE = *27* MM (ACAO
INDIRETA)

MAT.

CENTO 0,059200 45,05

2,67

39413

PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400
MM (L X C)

MAT.

M2 4,212000 18,27

76,95

39419

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM
(LXCQO)

MAT.

M 1,823400 6,68

12,18

39422

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM
ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C©)

MAT.

M 5,827800 7,58

44,17

39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50
X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

MAT.

M 2,502700 0,30

0,75

39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

MAT.

M 1,585100 2,53

4,01
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA MAT. KG 1,097800 3,16 3,47
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE
AGUA)
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO MAT. UN 20,186800 0,09 1,82
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO
25 MM
39437|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO MAT. UN 20,186800 0,26 5,25
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO
45 MM
39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO MAT. UN 0,544100 0,22 0,12
ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM
88278UMONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | SER.CG H 0,948000 21,73 20,60
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,310000 16,73 5,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,25
PRECO (material): 169,34
PREGO TOTAL (unit.): 186,59
LS(%): 110,69 19,10
BDI(%): 22,12 45,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 251,19
QUANTIDADE: 600,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 150.714,00
NOVA ARQ-56 FECHAMENTO VERTICAL EM SER.CG M2
PLACAS DE GESSO
10091/0ORSE-MAT Placa de gesso acartonado MAT. M2 1,027000 48,00 49,30
(2,40x1,20m)
44324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO MAT. KG 0,010000 2,61 0,03
DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE
GESSO
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,484000 15,13 7,32
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,242000 16,73 4,05
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,05
PRECO (material): 54,64
PRECO TOTAL (unit.): 60,69
LS(%): 110,69 6,69
BDI(%): 22,12 14,91
ADM(%): 0,00 0,00
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 21,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 82,29
QUANTIDADE: 250,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.572,50
04.03.000 ESQUADRIAS
04.03.100 Esquadrias em madeira
NOVA ARQ-16 Porta em madeira compensada SER.CG UN
(canela), lisa, semi-0ca, (0.60 x
1,60 a 2.10 m), revestida
c/formica, inclusive ferragens
(livre/ocup ado, dobradigas), para
uso em divisodrias granito ou
marmore
03378/0ORSE-MAT Dobradica para diviséria marmore ou MAT. UN 2,000000 177,86 355,72
granito com mola, incluisve parafuso
latdo, imab ref. DO0825G00 ou similar
05020/SINAPI-MAT Porta de madeira, folha media (nbr MAT. UN 1,000000 203,79 203,79
15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm
a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento laminado natural para
verniz
11457|TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA MAT. UN 1,000000 45,34 45,34
PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO
1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT. KG 0,670000 62,30 41,74
PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO
1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, MAT. M2 3,360000 69,19 232,48
TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E
=0,8MM
88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,925000 17,05 15,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,964900 16,73 32,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26,87
PRECO (material): 900,85
PRECO TOTAL (unit.): 927,72
LS(%): 110,69 29,74
BDI(%): 22,12 211,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 241,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.169,24
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.015,44
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
NOVA ARQ-38 KIT Porta de Madeira de Giro SER.CG UN
70x210cm, com fechadura e
instalacao
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE MAT. UN 1,000000 32,90 32,90
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML
88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,000000 17,05 34,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PESQM-ARQ 04 Kit Porta de Madeira de Giro freijo, MAT. UN 1,000000 1.761,01 1.761,01
lisa, com batente PVCWood regulavel,
70x210cm
PRECO (mao-de-obra): 19,05
PRECO (material): 1.808,97
PRECO TOTAL (unit.): 1.828,02
LS(%): 110,69 21,08
BDI(%): 22,12 409,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 430,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.258,12
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.548,72
NOVA ARQ-39 KIT Porta de Madeira de Giro SER.CG UN
80x210cm, com fechadura e
instalacao
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE MAT. UN 1,000000 32,90 32,90
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML
88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,000000 17,05 34,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PESQM-ARQ 05 Kit Porta de Madeira de Giro freijo, MAT. UN 1,000000 1.761,01 1.761,01
lisa, com batente PVCWood regulavel,
80x210cm
PRECO (mao-de-obra): 19,05
PRECO (material): 1.808,97
PRECO TOTAL (unit.): 1.828,02
LS(%): 110,69 21,08
BDI(%): 22,12 409,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 430,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.258,12
QUANTIDADE: 19,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42.904,28
NOVA ARQ-40 KIT Porta de Madeira de Giro, SER.CG UN
dupla, 140x210cm, com fechadura
e instalacao
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Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE MAT. UN 1,200000 32,90 39,48
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML
88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 3,000000 17,05 51,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PESQM-ARQ 07 Kit Porta de Madeira de Giro freijo, MAT. UN 1,000000 2.674,83 2.674,83
lisa, com batente PVCWood regulavel,
dupla 140x210cm
PRECO (mao-de-obra): 28,57
PRECO (material): 2.736,90
PRECO TOTAL (unit.): 2.765,47
LS(%): 110,69 31,62
BDI(%): 22,12 618,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 650,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.415,81
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.494,86
NOVA ARQ-44 KIT Porta de Madeira de Giro, SER.CG UN
dupla, 120x210cm, com fechadura
e instalacao
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE MAT. UN 1,200000 32,90 39,48
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML
88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 3,000000 17,05 51,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PESQM-ARQ 06 Kit Porta de Madeira de Giro freijo, MAT. UN 1,000000 2.674,83 2.674,83
lisa, com batente PVCWood regulavel,
dupla 120x210cm
PRECO (mao-de-obra): 28,57
PRECO (material): 2.736,90
PRECO TOTAL (unit.): 2.765,47
LS(%): 110,69 31,62
BDI(%): 22,12 618,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 650,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.415,81
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.415,81
04.03.200 Esquadrias em vidro
102182V PORTA PIVOTANTE DE VIDRO SER.CG UN
TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF 01/2021

Pagina 31 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA MAT. cl 1,000000 237,40 237,40
DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP.,
PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO,
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA MAT. M2 1,890000 465,00 878,85
PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,867000 16,73 31,23
COMPLEMENTARES
88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,920000 15,89 30,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 33,79
PRECO (material): 1.144,21
PRECO TOTAL (unit.): 1.178,00
LS(%): 110,69 37,40
BDI(%): 22,12 268,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 306,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.484,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.484,25
102235U DIVISORIA FIXA EM VIDRO SER.CG M2
TEMPERADO 10 MM, SEM
ABERTURA. AF 01/2021 PS
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MAT. M2 0,987000 429,91 424,32
MM, SEM COLOCACAO
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 2,370000 0,18 0,43
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 0,284000 39,14 11,12
39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM MAT. M 1,470000 2,53 3,72
LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL MAT. UN 0,230000 22,62 5,20
INCOLOR 280 G
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,544000 16,73 9,10
COMPLEMENTARES
88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,088000 15,89 17,29
COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHP 0,095000 18,75 1,78
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF 08/2015
91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHI 0,993000 17,67 17,54
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DIURNO. AF 08/2015
PRECO (mao-de-obra): 26,44
PRECO (material): 464,06
PREGO TOTAL (unit.): 490,50
LS(%): 110,69 29,26
BDI(%): 22,12 114,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 144,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 634,74
QUANTIDADE: 159,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 101.171,21
NOVA ARQ-42 Perfil metalico 8x8cm para SER.CG M
execugao de moldura de
esquadrias da fachada
10999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,100000 36,90 3,69
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE MAT. KG 3,360000 5,25 17,64
BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0
KG/M2)
88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM SER.CG H 0,200000 16,36 3,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 17,32 3,46
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,83
PRECO (material): 24,24
PRECO TOTAL (unit.): 28,07
LS(%): 110,69 4,24
BDI(%): 22,12 7,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,46
QUANTIDADE: 12,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 497,20
NOVA ARQ-72 Inspecdo e emissdo de relatério SER.CG und
sobre as condigdes das esquadrias
da fachada
100305U ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM SER.CG H 16,000000 54,30 868,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 837,87
PRECO (material): 30,88
PRECO TOTAL (unit.): 868,75
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 927,43
BDI(%): 22,12 397,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.324,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.193,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.193,49
NOVA Vidro temperado fumé e= 8mm SER.CG M2
161387/SEDOP com ferragens
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,469000 16,73 24,58
COMPLEMENTARES
88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,511000 15,89 24,01
COMPLEMENTARES
D00291/SEDOP | Vidro temperado fumé e= 8mm (com MAT. M2 1,000000 553,74 553,74
ferragens)
PRECO (mao-de-obra): 26,59
PRECO (material): 575,74
PRECO TOTAL (unit.): 602,33
LS(%): 110,69 29,43
BDI(%): 22,12 139,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 169,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 771,51
QUANTIDADE: 9,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.421,93
04.04.000 REVESTIMENTOS
04.04.100 Revestimentos de piso
87745U CONTRAPISO EM ARGAMASSA SER.CG M2
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT. KG 0,500000 0,62 0,31
32
7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,210000 17,51 3,68
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
87301U ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME | SER.CG M3 0,043100 474,89 20,47
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,561000 15,13 8,49
COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,280000 16,73 4,68
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,17
PRECO (material): 27,46
PRECO TOTAL (unit.): 37,63
LS(%): 110,69 11,26
BDI(%): 22,12 10,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,70
QUANTIDADE: 1.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83.580,00
98555U IMPERMEABILIZA(}AO DE SER.CG M2
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF 06/2018
135/ ARGAMASSA POLIMERICA MAT. KG 3,200000 3,98 12,74
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,108000 14,22 1,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88270U IMPERMEABILIZADOR COM SER.CG H 0,532000 18,40 9,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,67
PRECO (material): 17,39
PRECO TOTAL (unit.): 24,06
LS(%): 110,69 7,39
BDI(%): 22,12 6,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,40
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.840,00
NOVA ARQ-07 REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO RETIFICADO DE
DIMENSOES 60X60 CM COM
REJUNTE ACRiLICO
09401/0ORSE-MAT Rejunte acrilico para revestimentos MAT. KG 0,140000 33,25 4,66
ceramicos
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MAT. KG 8,620000 1,99 17,15
38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, MAT. M2 1,070000 92,74 99,23
EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,440000 16,37 7,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 16,73 3,35
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,86
PRECO (material): 125,73
PRECO TOTAL (unit.): 131,59
LS(%): 110,69 6,49
BDI(%): 22,12 30,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,62
QUANTIDADE: 46,89
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.906,59
NOVA ARQ-19 SOLEIRA GRANITO 15 CM SER.CG M
20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO MAT. M 1,000000 67,94 67,94
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15%*
CM. E= *2,0* CM
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MAT. KG 1,240000 1,99 2,47
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,547000 15,98 8,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,273000 16,73 4,57
COMPLEMENTARES
NOVA ARQ 38 Impermeabilizagdo semi-flexivel com SER.CG M2 0,150000 13,60 2,04
tinta alfaltica, 02 demaos, em
superficies lisas e de pequenas
dimensdes, tipo Viaplus 1000, r
ef:Viapol ou similar
PRECO (mao-de-obra): 7,74
PRECO (material): 78,02
PREGO TOTAL (unit.): 85,76
LS(%): 110,69 8,57
BDI(%): 22,12 20,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,43
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 115,19
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.612,66
NOVA ARQ-43 ARGAMASSA LEVE COM ADICAO SER.CG M3
DE ISOPOR EM PEROLAS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT. KG 390,000000 0,62 241,80
32
3411 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS MAT. KG 13,110000 93,30 1.223,16
(ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO
LEVE
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
370 AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,118000 59,70 7,04
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
44396/ COLA BRANCA BASE PVA MAT. KG 2,000000 43,07 86,14
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 5,090000 21,66 110,26
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL SER.CG CHP 1,190000 1,76 2,09
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF 10/2014
88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL SER.CG CHI 3,900000 0,42 1,62
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF 10/2014
PRECO (mao-de-obra): 77,02
PRECO (material): 1.595,10
PRECO TOTAL (unit.): 1.672,12
LS(%): 110,69 85,25
BDI(%): 22,12 388,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 473,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.146,10
QUANTIDADE: 120,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 257.532,00
NOVA ARQ-46 RECOLOCACAO DE ACABAMENTO  SER.CG M
DE PISO/ESQUADRIA
11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO| MAT. UN 6,000000 0,09 0,54
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X
30 MM (1.1/4 ™)
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 6,000000 0,18 1,08
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1318|CHAPA DE ACO FINA A QUENTE MAT. KG 0,050000 5,25 0,26
BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0
KG/M2)
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM | MAT. L 0,050000 28,85 1,44
FOSCO
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 17,32 3,46
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 16,73 3,35
COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 3,86
PRECO (material): 6,28
PRECO TOTAL (unit.): 10,14
LS(%): 110,69 4,26
BDI(%): 22,12 3,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,59
QUANTIDADE: 370,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.508,30
NOVA ARQ-65 RECUPERAGCAO DE PISO EM SER.CG M2

MADEIRA, LIXAMENTO,
EMASSAMENTO E APLICAGCAO DE
VERNIZ, INCLUINDO RODAPES

102193U LIXAMENTO DE MADEIRA PARA SER.CG M2 1,000000 1,69 1,69
APLICAGCAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

102194U LIXAMENTO DE MASSA PARA SER.CG M2 1,000000 6,32 6,32
MADEIRA. AF_01/2021

102201U APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA SER.CG M2 1,000000 15,95 15,95

MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).
AF 01/2021

102213U PINTURA VERNIZ (INCOLOR) SER.CG M2 1,000000 17,48 17,48
ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.

AF 01/2021
PRECO (mao-de-obra): 15,78
PRECO (material): 25,66
PRECO TOTAL (unit.): 41,44
LS(%): 110,69 17,47
BDI(%): 22,12 13,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,94
QUANTIDADE: 399,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28.761,61
NOVA ARQ-71 Recuperagao de piso de alta SER.CG M2
resisténcia
00014/0ORSE-SET Polimento de piso de alta resiténcia - ' SER.MO M2 1,000000 21,00 21,00
existente
01379/SINAPI-MAT Cimento portland composto cp ii-32 MAT. KG 0,800000 0,80 0,64
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 21,64
PRECO TOTAL (unit.): 21,64
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 4,79
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,43
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.643,00
05.001.0840-0 LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO  SER.CG M2
DE MARMORE,ANTIGO,USANDO
ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO
BRANCO E CORANTE,SENDO 2
POLIMENTOS
MECANICOSObservacao: 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI
05078-E PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE MAT. UN 0,080000 29,24 2,34
POLIMENTO, DE 6" DE
GRANULOMETRIA 060
05079-E PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE MAT. UN 0,080000 29,24 2,34
POLIMENTO, DE 6" COM
GRANULOMETRIA 120
05350-E PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO MAT. KG 0,025000 46,56 1,16
DE FERRO
07324-E ADESIVO A BASE DE RESINA MAT. L 0,400000 9,86 3,94
SINTETICA DE ALTA ADERENCIA,
EMBALAGEM DE 18L
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,100000 2,45 0,25
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,720000 15,98 11,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,515000 16,73 8,62
COMPLEMENTARES
95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO @ SER.CG CHP 0,156000 2,81 0,44
DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
CHP DIURNO. AF 05/2023
95277U|POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO | SER.CG CHI 0,312000 0,53 0,16
DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
CHI DIURNO. AF 05/2023
PRECO (mao-de-obra): 11,03
PRECO (material): 19,73
PRECO TOTAL (unit.): 30,76
LS(%): 110,69 12,21
BDI(%): 22,12 9,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,47
QUANTIDADE: 50,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.623,50
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
13.365.0010-0 REVESTIMENTO DE PISOS COM SER.CG M2
GRANITO PRETO EM PLACAS,COM
ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM 0SSO,COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE
CIMENTO BRANCO E
CORANTEObservacao: 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI
00150-E CIMENTO BRANCO MAT. KG 4,000000 2,91 11,64
01976-E MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE M.O. H 2,060000 12,10 24,93
MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS
01999-E MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA M.O. H 2,060000 7,49 15,43
CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS
02545-E PLACA GRANITO PRETO, LUSTRADA E MAT. M2 1,050000 465,00 488,25
COM ESPES. DE 2CM
05350-E PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO MAT. KG 0,025000 46,56 1,16
DE FERRO
07.001.0010-1 PASTA DE CIMENTO SER.CG M3 0,003000 789,43 2,37
COMUMObservacao: 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI
07.007.0010-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E SER.CG M3 0,030000 382,87 11,49
AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO
MECANICOObservacao: 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
PRECO (mao-de-obra): 41,44
PRECO (material): 513,82
PRECO TOTAL (unit.): 555,26
LS(%): 110,69 45,87
BDI(%): 22,12 132,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 178,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 734,11
QUANTIDADE: 1.300,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 954.343,00
04.04.200 \Revestimentos de parede
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REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

87825U

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO
DE TELA METALICA DE REFORCO
CONTRA FISSURAGAO.

AF NR/2022

SER.CG

M2

87292U

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SER.CG

M3

0,035900

482,95

17,34

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

1,037000

15,13

15,69

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

1,037000

16,73

17,35

PRECO (mao-de-obra):

20,17

PRECO (material):

30,21

PRECO TOTAL (unit.):

50,38

LS(%): 110,69

22,32

BDI(%): 22,12

16,08

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

38,40

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

88,78

QUANTIDADE:

1.312,35

PRECO TOTAL (c/ taxa):

116.510,43

87905U

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

SER.CG

M2

87313U

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME
DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG

M3

0,003700

418,89

1,55

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,172400

15,13

2,61

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,057500

16,73

0,96
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 2,13
PRECO (material): 2,99
PRECO TOTAL (unit.): 5,12
LS(%): 110,69 2,37
BDI(%): 22,12 1,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,14
QUANTIDADE: 1.312,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.994,88
98555U IMPERMEABILIZAGCAO DE SER.CG M2
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF 06/2018
135 ARGAMASSA POLIMERICA MAT. KG 3,200000 3,98 12,74
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,108000 14,22 1,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88270U IMPERMEABILIZADOR COM SER.CG H 0,532000 18,40 9,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,67
PRECO (material): 17,39
PRECO TOTAL (unit.): 24,06
LS(%): 110,69 7.39
BDI(%): 22,12 6,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,40
QUANTIDADE: 1.312,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50.394,24
NOVA ARQ-08 REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO RETIFICADO DE
DIMENSOES 30X60 CM COM
REJUNTE ACRiLICO
09401/0ORSE-MAT Rejunte acrilico para revestimentos MAT. KG 0,140000 33,25 4,66
ceramicos
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MAT. KG 8,620000 1,99 17,15
38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, MAT. M2 1,070000 92,74 99,23
EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,440000 16,37 7,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 16,73 3,35
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,86
PRECO (material): 125,73
PRECO TOTAL (unit.): 131,59
LS(%): 110,69 6,49
BDI(%): 22,12 30,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,62
QUANTIDADE: 1.312,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 221.288,46
NOVA ARQ-09 Cantoneira de aluminio para SER.CG M

protecao de quinas de superficie
revestida com azulejo

586 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS MAT. M 1,000000 19,96 19,96
1" E=3/16"
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,600000 16,37 9,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 16,73 6,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,16
PRECO (material): 27,31
PRECO TOTAL (unit.): 36,47
LS(%): 110,69 10,14
BDI(%): 22,12 10,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,92
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.553,60
04.04.300 Pintura
88484U FUNDO SELADOR ACRiLICO, SER.CG M2
APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM MAT. L 0,166600 11,06 1,84
INTERIOR/EXTERIOR
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,092700 21,80 2,02
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030900 16,73 0,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,47
PRECO (material): 2,91
PRECO TOTAL (unit.): 4,38
LS(%): 110,69 1,62
BDI(%): 22,12 1,33
ADM(%): 0,00 0,00
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 2,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,33
QUANTIDADE: 3.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.922,00
88485U FUNDO SELADOR ACRiLICO, SER.CG M2
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM MAT. L 0,166600 11,06 1,84
INTERIOR/EXTERIOR
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,066600 21,80 1,45
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,022200 16,73 0,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,05
PRECO (material): 2,62
PRECO TOTAL (unit.): 3,67
LS(%): 110,69 1,16
BDI(%): 22,12 1,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,90
QUANTIDADE: 6.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37.760,00
88488U PINTURA LATEX ACRILICA SER.CG M2
PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, MAT. L 0,228500 29,24 6,68
COR BRANCO FOSCO
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,227000 21,80 4,95
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,075700 16,73 1,27
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,59
PRECO (material): 9,31
PRECO TOTAL (unit.): 12,90
LS(%): 110,69 3,97
BDI(%): 22,12 3,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,60
QUANTIDADE: 3.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70.040,00
88489U PINTURA LATEX ACRILICA SER.CG M2
PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, MAT. L 0,228500 29,24 6,68
COR BRANCO FOSCO
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,163100 21,80 3,56
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,054400 16,73 0,91
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,58
PRECO (material): 8,57
PRECO TOTAL (unit.): 11,15
LS(%): 110,69 2,85
BDI(%): 22,12 3,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,10
QUANTIDADE: 6.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 109.440,00
88496U APLICACAO E LIXAMENTO DE SER.CG M2
MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,100000 1,28 0,13
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES MAT. KG 1,555020 3,80 5,91
DE AMBIENTES INTERNOS
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,672000 21,80 14,65
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,247000 16,73 4,13
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,83
PRECO (material): 13,99
PREGO TOTAL (unit.): 24,82
LS(%): 110,69 12,00
BDI(%): 22,12 8,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,96
QUANTIDADE: 3.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 152.864,00
88497U EMASSAMENTO COM MASSA SER.CG M2
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF 04/2023
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,080200 1,28 0,10
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES MAT. KG 1,338900 3,80 5,09
DE AMBIENTES INTERNOS
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,361000 21,80 7,87
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,120300 16,73 2,01
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,71
PRECO (material): 9,36
PRECO TOTAL (unit.): 15,07
LS(%): 110,69 6,32
BDI(%): 22,12 4,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,12
QUANTIDADE: 6.400,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 167.168,00
04.01.404.08 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SER.CG M2
EM PECAS METALICAS
UTILIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS
DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO
FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, MAT. UN 0,550000 2,86 1,57
NUMERO 150
5320 REMOVEDOR DE TINTA MAT. L 0,044000 38,26 1,68
OLEO/ESMALTE VERNIZ
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT. L 0,176000 28,85 5,08
FOSCO
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA MAT. L 0,132000 42,30 5,58
METAIS FERROSOS (ZARCAOQ)
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,110000 14,22 1,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,210000 21,80 4,58
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,41
PRECO (material): 16,65
PRECO TOTAL (unit.): 20,06
LS(%): 110,69 3,78
BDI(%): 22,12 5,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,11
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 727,75
04.04.400 Forro
96114U FORRO EM DRYWALL, PARA SER.CG M2
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA :

REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

39413

PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400
MM (L X C)

MAT.

M2

1,096600

18,27

20,03

39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM
ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

MAT.

3,851000

6,04

23,26

39430

PENDURAL OU PRESILHA
REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA
DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

MAT.

UN

1,326500

2,27

3,01

39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

MAT.

1,439500

2,53

3,64

39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE
AGUA)

MAT.

KG

0,520200

3,16

1,64

39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO
25 MM

MAT.

UN

7,974000

0,09

0,72

39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

MAT.

UN

2,191200

0,22

0,48

40547

PARAFUSO ZINCADO,
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM
X 19 MM

MAT.

CENTO

0,013200

25,37

43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =
5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D
= 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

MAT.

KG

0,042600

27,64

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

0,362800

21,73

7,88

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,362800

16,73

6,07

PRECO (mao-de-obra):

8,85

PRECO (material):

59,41

PRECO TOTAL (unit.):

68,26

LS(%): 110,69

9,79

BDI(%): 22,12

17,26
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
|DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 95,31
QUANTIDADE: 3.200,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 304.992,00
NOVA ARQ-06 Estrutura metalica para SER.CG M2
sustentacao do forro.
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, | MAT. KG 0,100000 36,90 3,69
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
39419|PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO MAT. M 0,000000 6,68 0,00
ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM
(LXC)
40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE MAT. KG 3,000000 10,62 31,86
CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50
MM, E= 3 MM
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 17,32 1,73
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,01
PRECO (material): 36,27
PRECO TOTAL (unit.): 37,28
LS(%): 110,69 1,12
BDI(%): 22,12 8,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,89
QUANTIDADE: 3.200,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 150.048,00
NOVA ARQ-36 ACABAMENTOS PARA FORRO SER.CG M2
(CORTINEIRO EM GESSO)
20250|SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL MAT. KG 0,007800 25,99 0,20
PARA GESSO
3315 GESSO EM PO PARA MAT. KG 0,996400 0,75 0,75
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
E USO GERAL
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = MAT. KG 0,025000 33,06 0,83
1,24MM (0,009 KG/M)
40547 PARAFUSO ZINCADO, MAT. CENTO 0,030700 25,37 0,78
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM
X 19 MM
4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X | MAT. M2 1,074000 10,55 11,33
60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)
5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA | MAT. KG 0,003700 17,69 0,07
12X 12
88269U GESSEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,074100 17,74 19,05
COMPLEMENTARES
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,537100 16,73 8,99
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,22
PRECO (material): 25,77
PRECO TOTAL (unit.): 41,99
LS(%): 110,69 17,95
BDI(%): 22,12 13,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,20
QUANTIDADE: 200,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.640,00
NOVA ARQ-73 RETIRADA E RECOLOCACAO DE SER.CG M2
FORRO TIPO COLMEIA MODULADO
(ADAPTADO DE SBC 120411)
88278UMONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | SER.CG H 1,811000 21,73 39,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,833000 16,73 13,94
COMPLEMENTARES
NOVA 42 FORRO COLMEIA ACO MODULADO MAT. M2 0,200000 189,00 37,80
COLMEIA 625X1250mm B15 REFAX
NOVA 43 MANTA TERMO ACUSTICA 1 FACE MAT. M2 0,200000 20,44 4,09
TERMOFOIL
PRECO (mao-de-obra): 35,18
PRECO (material): 59,99
PRECO TOTAL (unit.): 95,17
LS(%): 110,69 38,94
BDI(%): 22,12 29,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 68,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 163,77
QUANTIDADE: 629,77
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103.137,43
09082/0RSE-SER Tabica metalica 3x3cm para forro SER.CG M
de gesso (fornecimento e
montagem)
09368/0ORSE-MAT Tabica metalica 3x3cm para forro de MAT. M 1,000000 22,76 22,76
gesso (fornecimento e montagem)
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 22,76
PRECO TOTAL (unit.): 22,76
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 5,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,03
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,79
QUANTIDADE: 1.510,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41.962,90
04.04.500 Rodapé
13.365.0020-0 RODAPE DE GRANITO PRETO COM SER.CG M
10CM DE ALTURA E 2CM DE
ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,ASSENTE EM
PAREDE EM 0SSO, COM
ARGAMASSADE CIMENTO,AREIA E
SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA
DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3
(INCLUSIVEESTE) E
REJUNTAMENTO DE CIMENTO
BRANCO E CORANTEObservacao:
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI
00150-E CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,400000 2,91 1,16
01976-E MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE M.O. H 0,525301 12,10 6,36
MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS
01999-E MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA M.O. H 0,731299 7,49 5,48
CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS
02545-E PLACA GRANITO PRETO, LUSTRADA E | MAT. M2 0,110000 465,00 51,15
COM ESPES. DE 2CM
05350-E PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO MAT. KG 0,002500 46,56 0,12
DE FERRO
07.001.0010-1|PASTA DE CIMENTO SER.CG M3 0,000300 789,43 0,24
COMUMObservacao: 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI
07.007.0010-1| ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E | SER.CG M3 0,003000 382,87 1,15
AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO
MECANICOObservacao: 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
13.001.0010-1 CHAPISCO SUPERF. SER.CG M2 0,100000 4,18 0,42
CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(03084)
PRECO (mao-de-obra): 12,16
PRECO (material): 53,91
PRECO TOTAL (unit.): 66,07
LS(%): 110,69 13,46
BDI(%): 22,12 17,58
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,11
QUANTIDADE: 550,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53.410,50
04.04.600 Revestimentos de Fachada
10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. EQ.LOC H
C/GUINDASTE (CHP)
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 129,15
PRECO TOTAL (unit.): 129,15
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 28,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 157,71
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.046,72
97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  SER.CG M
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | SER.CG H 0,500000 21,73 10,86
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 16,73 1,67
COMPLEMENTARES
91120U TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS SER.CG M 6,700000 0,46 3,10
DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO,
PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIAMETRO MAIOR QUE 40 MM E
MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL,
30M. AF 06/2015
PRECO (mao-de-obra): 10,22
PRECO (material): 5,42
PRECO TOTAL (unit.): 15,64
LS(%): 110,69 11,32
BDI(%): 22,12 5,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,92
QUANTIDADE: 3.851,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 126.798,29
NOVA ARQ-29 LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO SER.CG| MXMES
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
TORRE, COM LARGURA DE 1,00 A
1,50M E ALTURA DE 1,00M
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO MAT. MXMES 1,000000 13,50 13,50
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 13,50
PRECO TOTAL (unit.): 13,50
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 2,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,49
QUANTIDADE: 7.703,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 127.029,40
NOVA ARQ-31 MARMORE/GRANITO POLIDO SER.CG M2
E=2cm, FIXADO COM INSERTES
METALICOS EM SUBESTRUTURA
METALICA COM REJUNTE EM
SELANTE ELASTOMERICO A BASE
DE POLIURETANO
02621/ORSE-MAT Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel MAT. M 1,690000 0,44 0,74
d=6mm
11922/0ORSE Fita adesiva marca 3M, largura 22mm, | MAT. un 0,006000 12,91 0,08
ref. VHB - rolo com 20m
11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR | MAT. UN 3,150000 2,09 6,58
PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM
142 |SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,140000 26,28 3,68
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 1,500000 14,22 21,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 2,000000 15,98 31,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 15,13 15,13
COMPLEMENTARES
NOVO-ARQ Marmore branco comum, polido, MAT. M2 1,000000 232,33 232,33
e=2cm
PESQM-ARQ 01 SISTEMA DE FIXACAO POR INSERTS MAT. M2 1,000000 32,04 32,04
METALICOS
PESQM-ARQ 02 PERFIL U ENRIJ. GALV. A FOGO 1/8" X| MAT. M2 0,200000 41,20 8,24
50 X 30 X 3000
PRECO (mao-de-obra): 35,42
PRECO (material): 316,69
PRECO TOTAL (unit.): 352,11
LS(%): 110,69 39,21
BDI(%): 22,12 86,56
ADM(%): 0,00 0,00
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 125,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 477,88
QUANTIDADE: 655,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 313.446,27
NOVA ARQ-32 CHAPIM EM MARMORE/GRANITO | SER.CG M2
POLIDO E=2cm, FIXADO COM
ARGAMASSA AC-III, REJUNTE EM
SELANTE ELASTOMERICO A BASE
DE POLIURETANO
02621/0ORSE-MAT Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel MAT. M 1,690000 0,44 0,74
d=6mm
11922/0RSE Fita adesiva marca 3M, largura 22mm, | MAT. un 0,006000 12,91 0,08
ref. VHB - rolo com 20m
142 | SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,140000 26,28 3,68
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E MAT. KG 5,000000 1,58 7,90
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,350000 14,22 4,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,750000 15,98 11,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
NOVO-ARQ Marmore branco comum, polido, MAT. M2 1,000000 232,33 232,33
e=2cm
PRECO (mao-de-obra): 8,90
PRECO (material): 252,79
PRECO TOTAL (unit.): 261,69
LS(%): 110,69 9,85
BDI(%): 22,12 60,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 331,61
QUANTIDADE: 180,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 59.998,20
04.05.000 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
04.05.100 Bancadas
NOVA ARQ-13 TESTEIRA EM GRANITO CINZA SER.CG M
PRETO, H=10CM, ESP=2CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III
12067/0ORSE-MAT Testeira em granito preto, I=10cm MAT. M 1,000000 155,99 155,99
(meia esquadria) - fornecimento e
colocacao
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MAT. KG 0,378000 1,99 0,75
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 15,13 6,05
COMPLEMENTARES
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,003200 16,73 0,05
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,19
PRECO (material): 159,66
PRECO TOTAL (unit.): 162,85
LS(%): 110,69 3,53
BDI(%): 22,12 36,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 203,18
QUANTIDADE: 32,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.654,15
NOVA ARQ-14 BANCADA EM GRANITO PRETO, SER.CG M2
E=2CM
02080/0ORSE-MAT | Tampo/bancada de granito preto MAT. M2 1,000000 580,89 580,89
e=2cm
37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 2,000000 25,48 50,96
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,650000 15,13 9,83
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,140000 16,73 19,07
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,61
PRECO (material): 645,15
PRECO TOTAL (unit.): 660,76
LS(%): 110,69 17,28
BDI(%): 22,12 149,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 167,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 828,02
QUANTIDADE: 11,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.422,87
NOVA ARQ-15 RODAPIA EM GRANITO PRETO SER.CG M
H=10CM, E=2CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-III
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MAT. KG 0,756000 1,99 1,50
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,420000 15,13 6,35
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,006300 16,73 0,11
COMPLEMENTARES
NOVA ARQ 100 RODABANCADA EM GRANITO, MAT. M 1,000000 55,00 55,00
POLIDO, PRETO, H= 10 CM, E= *2,0*
CM
PRECO (mao-de-obra): 3,38
PRECO (material): 59,58
PRECO TOTAL (unit.): 62,96
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LS(%): 110,69 3,74
BDI(%): 22,12 14,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 81,46
QUANTIDADE: 81,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.646,32
NOVA ARQ-55 BANCADA EM GRANITO, E=2CM - SER.CG M2
INSTALACAO
37591|SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 2,000000 25,48 50,96
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,650000 15,13 9,83
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,140000 16,73 19,07
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,61
PRECO (material): 64,26
PRECO TOTAL (unit.): 79,87
LS(%): 110,69 17,28
BDI(%): 22,12 21,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 38,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 118,64
QUANTIDADE: 12,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.486,56
04.05.200 Metais
86909U TORNEIRA CROMADA TUBO SER.CG UN
MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
11772/ TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MAT. UN 1,000000 103,47 103,47
MESA/BANCADA, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,021000 3,96 0,08
18MMX10M
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,166700 18,66 3,11
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,052500 16,73 0,88
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,42
PRECO (material): 105,12
PRECO TOTAL (unit.): 107,54
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LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 2,68
BDI(%): 22,12 24,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,60
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 673,00
NOVA ARQ-12 Torneira PNE alavanca SER.CG UN
Fornecimento e instalacao
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,021000 3,96 0,08
18MMX10M
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,096000 18,66 1,79
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030300 16,73 0,51
COMPLEMENTARES
PESQM ARQ 13|Torneira PNE MAT. UN 1,000000 105,93 105,93
PRECO (mao-de-obra): 1,39
PRECO (material): 106,92
PRECO TOTAL (unit.): 108,31
LS(%): 110,69 1,54
BDI(%): 22,12 24,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,15
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 268,30
NOVA ARQ-17 Torneira cromada para lavatério, SER.CG UN
DECA 1173C (Decamatic) ou
similar
02747/0ORSE-MAT Torneira cromada para lavatério, DECA| MAT. UN 1,000000 244,50 244,50
1173C (Decamatic Eco) ou similar
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,030000 3,96 0,12
18MMX10M
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,500000 18,66 9,33
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 16,73 8,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,41
PRECO (material): 251,90
PRECO TOTAL (unit.): 262,31
LS(%): 110,69 11,52
BDI(%): 22,12 60,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 72,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 334,40
QUANTIDADE: 11,00
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CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.678,40
NOVA ARQ-18 Cuba de aco inox 304, dimensdoes SER.CG UN
56 x33x12cm, e=0,8mm, com
valvula cromada, sifdao cromado
(deca ref c1680), torneira
cromada (de ca linha c40 ref
1159) e engate de plastico ou
similares - Rev 03
02016/0ORSE-MAT Sifao para pia de cozinha ou tanque, MAT. UN 1,000000 178,60 178,60
DECA ref. 1680.C112, acabamento
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
11772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MAT. UN 1,000000 103,47 103,47
MESA/BANCADA, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
1747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE MAT. UN 1,000000 190,60 190,60
EMBUTIR COM VALVULADE 3 1/2 ",
DE *56 X 33 X 12* CM
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL MAT. UN 1,000000 5,38 5,38
PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
"X30CM
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,000000 18,66 18,66
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 16,73 16,73
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 20,82
PRECO (material): 492,62
PRECO TOTAL (unit.): 513,44
LS(%): 110,69 23,04
BDI(%): 22,12 118,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 141,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 655,14
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.275,70
04.05.300 Loucgas
95469U VASO SANITARIO SIFONADO SER.CG UN
CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
10420 BACIA SANITARIA (VASO) MAT. UN 1,000000 186,70 186,70
CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL
(SEM ASSENTO)
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MAT. KG 0,088100 98,93 8,72
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
4384 PARAFUSO NIQUELADO COM MAT. UN 2,000000 25,87 51,74
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, MAT. UN 1,000000 12,57 12,57
100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,496800 18,66 9,27
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,349500 16,73 5,85
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8,99
PRECO (material): 265,85
PREGO TOTAL (unit.): 274,84
LS(%): 110,69 9,95
BDI(%): 22,12 62,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 72,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 347,78
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.738,90
95471U VASO SANITARIO SIFONADO SER.CG UN
CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA
BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
36520|BACIA SANITARIA (VASO) MAT. UN 1,000000 587,36 587,36
CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)
37329|REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MAT. KG 0,088100 98,93 8,72
4384 PARAFUSO NIQUELADO COM MAT. UN 2,000000 25,87 51,74
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, MAT. UN 1,000000 12,57 12,57
100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,154000 18,66 21,53
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,556500 16,73 9,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,53
PRECO (material): 672,69
PRECO TOTAL (unit.): 691,22
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 20,51
BDI(%): 22,12 157,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 177,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 869,17
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.738,34
04.01.605.10 Lavatorio para PNE de linha SER.CG UN
especifica para tal fim, em louga
branca, com coluna suspensa,
sifdo cromado, valvula cromada e
engate cromado
11760|SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 MAT. UN 1,000000 90,45 90,45
1/4"
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,200000 2,45 0,49
15155.3.14.2 Valvula de escoamento metalica para MAT. UN 1,000000 12,13 12,13
lavatério / bidé (didmetro de entrada:
1"/ tipo de acabamento: cromado )
15410.3.14.20 Lavatorio de louga para coluna MAT. UN 1,000000 121,03 121,03
suspensa, indicado para portadores de
necessidades especiais
15410.3.85.1 Coluna suspensa para lavatoério de MAT. UN 1,000000 78,81 78,81
louga indicado para portadores de
necessidades especiais
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,084000 3,96 0,33
18MMX10M
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM MAT. UN 2,000000 19,18 38,36
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - MAT. KG 0,050000 32,17 1,61
BISNAGA 250G
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 2,000000 14,22 28,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 2,750000 18,66 51,30
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 45,33
PRECO (material): 377,62
PRECO TOTAL (unit.): 422,95
LS(%): 110,69 50,18
BDI(%): 22,12 104,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 154,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 577,78
QUANTIDADE: 2,00
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.155,56
NOVA ARQ-22 VASO SANITARIO SIFONADO SER.CG UN
CONVENCIONAL COM LOUGA
BRANCA - INSTALACAO.
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MAT. KG 0,088100 98,93 8,72
4384 PARAFUSO NIQUELADO COM MAT. UN 2,000000 25,87 51,74
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, MAT. UN 1,000000 12,57 12,57
100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,496800 18,66 9,27
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,349500 16,73 5,85
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8,99
PRECO (material): 79,15
PRECO TOTAL (unit.): 88,14
LS(%): 110,69 9,95
BDI(%): 22,12 21,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 119,79
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 718,74
NOVA ARQ-23 MICTORIO SIFONADO LOUGA SER.CG UN
BRANCA ? PADRAO MEDIO ?
INSTALACAO.
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,036500 3,96 0,14
18MMX10M
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM MAT. UN 2,000000 19,18 38,36
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA MAT. UN 1,000000 10,30 10,30
SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,009000 18,66 18,82
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,317900 16,73 5,32
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,65
PRECO (material): 58,30
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CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 72,95
LS(%): 110,69 16,22
BDI(%): 22,12 19,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 108,89
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 217,78
NOVA ARQ-28 Cuba de embutir oval (deca linha | SER.CG UN
ref 137) p/ instalacdao em
bancadas, c/ sifao cromado (deca
ref c1680) , engate cromado
(deca) ou similares
00718/0ORSE-MAT Cuba de embutir oval branca (Deca - MAT. UN 1,000000 72,90 72,90
ref. L-37 ou similar)
00981/0ORSE-MAT Fita veda rosca 18mm MAT. M 0,840000 0,21 0,18
02384/0ORSE-MAT Vaélvula de escoamento para lavatorio, MAT. UN 1,000000 52,68 52,68
DECA 1602C ou similar
6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA MAT. UN 1,000000 146,52 146,52
OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL MAT. UN 1,000000 5,38 5,38
PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
"X 30CM
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,500000 18,66 27,98
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 16,73 25,10
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 31,22
PRECO (material): 299,51
PRECO TOTAL (unit.): 330,73
LS(%): 110,69 34,56
BDI(%): 22,12 80,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 115,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 446,10
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.230,50
04.05.400 Acessorios
100849V ASSENTO SANITARIO SER.CG UN
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
377 /ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, MAT. UN 1,000000 41,72 41,72
TIPO CONVENCIONAL
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,153600 18,66 2,87
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,048400 16,73 0,81
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,23
PRECO (material): 43,17
PRECO TOTAL (unit.): 45,40
LS(%): 110,69 2,47
BDI(%): 22,12 10,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,45
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 759,85
100866U BARRA DE APOIO RETA, EM ACO SER.CG UN
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALA(,'T\O.
AF 01/2020
36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX | MAT. UN 1,000000 188,12 188,12
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM MAT. UN 6,000000 19,18 115,08
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,948500 18,66 17,69
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,298800 16,73 5,00
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,77
PRECO (material): 312,12
PREGO TOTAL (unit.): 325,89
LS(%): 110,69 15,24
BDI(%): 22,12 75,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 90,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 416,60
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.666,40
100868U BARRA DE APOIO RETA, EM ACO SER.CG UN
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX | MAT. UN 1,000000 222,77 222,77
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM MAT. UN 6,000000 19,18 115,08
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,948500 18,66 17,69
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,298800 16,73 5,00
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,77
PRECO (material): 346,77
PRECO TOTAL (unit.): 360,54
LS(%): 110,69 15,24
BDI(%): 22,12 83,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 98,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 458,91
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.753,46
NOVA ARQ-27 Espelho cristal para sanitario # 4 SER.CG M2
mm
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,000000 256,85 256,85
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,500000 15,13 37,83
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,500000 16,73 41,83
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 42,73
PRECO (material): 293,77
PRECO TOTAL (unit.): 336,50
LS(%): 110,69 47,29
BDI(%): 22,12 84,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 132,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 468,69
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.717,25
NOVA ARQ-49 RECOLOCACAO DE LUMINARIA DE | SER.CG UN
EMBUTIR
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,148000 20,19 2,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,355100 22,90 8,13
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,25
PRECO (material): 3,87
PRECO TOTAL (unit.): 11,12
LS(%): 110,69 8,03
BDI(%): 22,12 4,23
ADM(%): 0,00 0,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 12,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,38
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 654,64
NOVA ARQ-52 Guarda-corpo h = 1,10m e SER.CG M
Corrimao em tubo ferro
galvanizado alt=0,92m e 0,70m ,
barras superiores e barra inferior,
diam= 1.1/2", fechamento em
vidro temperado 6mm, com
fixagdo chumbada 15cm no
concreto com furo serra copo
10505|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MAT. M2 1,000000 253,68 253,68
MM, SEM COLOCACAO
12734/0ORSE-MATD Guarda-corpo Simples em tubo ferro MAT. M 1,000000 150,00 150,00
galvanizado, alt=1,10m, barras
horizontais (quadro) de 1.1/2"
134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO MAT. KG 1,000000 2,04 2,04
GERAL
39961|SILICONE ACETICO USO GERAL MAT. UN 1,000000 22,62 22,62
INCOLOR 280 G
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 15,13 15,13
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,890000 16,73 14,89
COMPLEMENTARES
90441U FURO MECANIZADO EM CONCRETO, SER.CG UN 1,000000 103,80 103,80
COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
AF_09/2023
99855U|CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO SER.CG M 2,000000 105,09 210,18
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 P
PRECO (mao-de-obra): 105,68
PRECO (material): 666,66
PRECO TOTAL (unit.): 772,34
LS(%): 110,69 116,98
BDI(%): 22,12 196,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 313,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.086,04
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 108.604,00
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LOCAL :
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NOVA ARQ-54 Corrimao duplo (h=0,92m e SER.CG M
h=0,70m) em tubo de ferro
galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixagdao em
alvenaria
00370/SINAPI-MAT Areia media - posto jazida/fornecedor MAT. M3 0,003200 100,00 0,32
(retirado na jazida, sem transporte)
01379/SINAPI-MAT Cimento portland composto cp ii-32 MAT. KG 1,356600 0,80 1,09
10997/SINAPI-MAT Eletrodo revestido aws - €7018, MAT. KG 0,600000 38,93 23,36
diametro iqual a 4,00 mm
11283/0ORSE-MAT Selador horizontal para fita de ago 1" MAT. UN 0,000022 461,80 0,01
21012/SINAPI-MAT Tubo aco galvanizado com costura, MAT. M 2,330000 57,61 134,23
classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e =
3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 15,13 4,54
COMPLEMENTARES
88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 17,32 5,20
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,512000 16,73 8,57
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 18,64 5,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,13
PRECO (material): 169,77
PRECO TOTAL (unit.): 182,90
LS(%): 110,69 14,54
BDI(%): 22,12 43,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 58,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 241,11
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.466,60
NOVA ARQ-60 INSTALACAO DE LUMINARIA LED | SER.CG UN
REDONDA EMBUTIR
91845U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 2,217100 6,97 15,46
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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91855U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 1,242900 9,35 11,63
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91924U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 10,711400 2,43 26,04
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023 )
91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 1,478600 3,50 5,17
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, SER.CG UN 1,000000 13,34 13,34
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
91940U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA SER.CG UN 1,000000 15,10 15,10
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91953U|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), | SER.CG UN 1,000000 27,65 27,65
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
PESQM-ARQ 08| Luminaria LED redonda de embutir, MAT. UN 1,000000 34,42 34,42
22cm, 18w 3000k (branco quente)
PRECO (mao-de-obra): 41,23
PRECO (material): 107,57
PRECO TOTAL (unit.): 148,80
LS(%): 110,69 45,64
BDI(%): 22,12 43,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 88,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 237,45
QUANTIDADE: 187,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44.403,15
NOVA ARQ-61 INSTALACAO DE SPOT LED SER.CG UN
QUADRADA EMBUTIR
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91845U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 2,217100 6,97 15,46
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91855U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 1,242900 9,35 11,63
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91924U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 10,711400 2,43 26,04
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023 .
91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, '@ SER.CG M 1,478600 3,50 5,17
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, SER.CG UN 1,000000 13,34 13,34
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023
91940U|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA SER.CG UN 1,000000 15,10 15,10
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91953U|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), | SER.CG UN 1,000000 27,65 27,65
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
PESQM-ARQ 09|Spot LED 3w, quadrado de embutir, MAT. UN 1,000000 10,33 10,33
3000k (branco quente)
PRECO (mao-de-obra): 41,23
PRECO (material): 83,48
PREGO TOTAL (unit.): 124,71
LS(%): 110,69 45,64
BDI(%): 22,12 37,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 83,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 208,03
QUANTIDADE: 57,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.857,71
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NOVA ARQ-62 INSTALA(;I”\O DE LUMINARIA LED SER.CG UN
QUADRADA EMBUTIR
91845U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 2,217100 6,97 15,46
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91855U ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 1,242900 9,35 11,63
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91924U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 10,711400 2,43 26,04
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023 )
91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 1,478600 3,50 5,17
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, SER.CG UN 1,000000 13,34 13,34
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
91940U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA SER.CG UN 1,000000 15,10 15,10
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91953U|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), | SER.CG UN 1,000000 27,65 27,65
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
PESQM-ARQ 10 Luminaria LED quadrada de embutir, MAT. UN 1,000000 36,08 36,08
30x30cm, 24w 3000k (branco quente)
PRECO (mao-de-obra): 41,23
PRECO (material): 109,23
PRECO TOTAL (unit.): 150,46
LS(%): 110,69 45,64
BDI(%): 22,12 43,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 239,48
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OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :

REFORMA 2° PAV BLOCO D
TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

|DESCRICAO

| cLAss | UNIDADE |

COEF.| PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

QUANTIDADE:

13,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

3.113,24

NOVA ARQ-63

INSTALAGAO DE LUMINARIA
PENDENTE

SER.CG UN

91845U

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SER.CG M

2,217100 6,97

15,46

91855U

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SER.CG M

1,242900 9,35

11,63

91924U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

SER.CG M

10,711400 2,43

26,04

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

SER.CG M

1,478600 3,50

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SER.CG UN

1,000000 13,34

13,34

91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SER.CG UN

1,000000 15,10

15,10

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SER.CG UN

1,000000 27,65

27,65

PESQM-ARQ 11

Pendente LED retangular, 4x120x5cm,
aluminio, 3000k (branco quente)

MAT. UN

1,000000 566,19

566,19

PRECO (mao-de-obra):

41,23

PRECO (material):

639,34

PRECO TOTAL (unit.):

680,57

LS(%): 110,69

45,64

BDI(%): 22,12

160,64
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

|DESCRICAO

| cLAss | UNIDADE |

COEF.| PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

206,28

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

886,85

QUANTIDADE:

4,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

3.547,40

NOVA ARQ-68

QUADRADA EMBUTIR 60x60

INSTALAGAO DE LUMINARIA LED

SER.CG

UN

91845U ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

SER.CG

2,217100 6,97

15,46

91855U ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SER.CG

1,242900 9,35

11,63

91924U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

SER.CG

10,711400 2,43

26,04

91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

SER.CG

1,478600 3,50

91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023

SER.CG

UN

1,000000 13,34

13,34

91940U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SER.CG

UN

1,000000 15,10

15,10

91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SER.CG

UN

1,000000 27,65

27,65

PESQM-ARQ 14

60x60cm, 48w 6000k (branco)

Luminaria LED quadrada de embutir,

MAT.

UN

1,000000 183,44

183,44

PRECO (mao-de-obra):

41,23
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
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CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 256,59
PRECO TOTAL (unit.): 297,82
LS(%): 110,69 45,64
BDI(%): 22,12 75,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 121,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 419,43
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.165,80
NOVA ARQ-69 INSTALACAO DE LUMINARIA SER.CG UN
PERFIL DE EMBUTIR LED LINEAR
91845U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 2,217100 6,97 15,46
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91855U|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SER.CG M 1,242900 9,35 11,63
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91924U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 10,711400 2,43 26,04
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 03/2023 )
91926U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | SER.CG M 1,478600 3,50 5,17
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, SER.CG UN 1,000000 13,34 13,34
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
91940U|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA SER.CG UN 1,000000 15,10 15,10
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91953U|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), | SER.CG UN 0,200000 27,65 5,53
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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PESQM-ARQ 15 Fita LED 5m, 24w, 300 led (60 led/m) MAT. M 0,066000 55,79 3,68
3000K (branco quente)
PESQM-ARQ 16 Perfil de embutir para fita de LED 3m, MAT. M 0,110000 129,57 14,25
branco, com difusor
PESQM-ARQ 17 Driver para fita de LED 24W 12V MAT. UN 0,083300 29,54 2,46
PRECO (mao-de-obra): 33,25
PRECO (material): 79,41
PRECO TOTAL (unit.): 112,66
LS(%): 110,69 36,81
BDI(%): 22,12 33,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 182,53
QUANTIDADE: 271,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 49.465,63
04.08.000 PROJETO
COMP. SERV 01 PROJETO AS BUILT EM BIM - SER.CG UN
ARQUITETURA
33952 ARQUITETO PLENO M.O. H 160,000000 44,49 7.118,40
PRECO (mao-de-obra): 7.118,40
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7.118,40
LS(%): 110,69 7.879,36
BDI(%): 22,12 3.317,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11.196,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18.315,26
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.315,26
05.00.000 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
05.01.000 AGUA FRIA
05.01.200 TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC / CPVC RiGIDO
15142.8.22.2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM SER.CG M
CONEXOES @ 25 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,000704 69,01 0,05
FRASCO COM 850 GR
20083 /SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,000300 78,19 0,02
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,400000 10,30 4,12
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,400000 11,41 4,56
HIDRAULICO (HORISTA)
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, MAT. M 1,200000 4,37 5,24
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 8,68
PRECO (material): 5,32
PRECO TOTAL (unit.): 14,00
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LS(%): 110,69 9,62
BDI(%): 22,12 5,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,84
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 576,80
15142.8.22.3 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM SER.CG M
CONEXOES @ 32 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,000968 69,01 0,07
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,000500 78,19 0,04
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,450000 10,30 4,64
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,450000 11,41 5,13
HIDRAULICO (HORISTA)
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, MAT. M 1,200000 9,34 11,21
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 9,77
PRECO (material): 11,31
PRECO TOTAL (unit.): 21,08
LS(%): 110,69 10,81
BDI(%): 22,12 7,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,95
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 311,60
15142.8.22.5 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM SER.CG M
CONEXOES @ 50 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,001500 69,01 0,10
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,000700 78,19 0,05
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,600000 10,30 6,18
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,600000 11,41 6,85
HIDRAULICO (HORISTA)
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, MAT. M 1,200000 16,24 19,49
PARA AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 13,03
PRECO (material): 19,64
PRECO TOTAL (unit.): 32,67
LS(%): 110,69 14,42
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BDI(%): 22,12 10,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 57,51
QUANTIDADE: 50,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.875,50
15142.8.22.6 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM SER.CG M
CONEXOES @ 60 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,001940 69,01 0,13
FRASCO COM 850 GR
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,000800 78,19 0,06
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,700000 10,30 7,21
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,700000 11,41 7,99
HIDRAULICO (HORISTA)
9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, MAT. M 1,200000 26,72 32,06
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 15,20
PRECO (material): 32,26
PRECO TOTAL (unit.): 47,46
LS(%): 110,69 16,82
BDI(%): 22,12 14,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 78,50
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.710,00
05.01.500 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
89987U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, SER.CG UN
LATAO, ROSCAVEL, 3/4e¢, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF 12/2014
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,230000 10,30 2,37
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,300000 11,41 3,42
HIDRAULICO (HORISTA)
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,013000 14,60 0,19
18MMX50M
6005 REGISTRO GAVETA COM MAT. UN 1,000000 114,80 114,80
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)
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88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,221200 17,52 3,88
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,221200 18,66 4,13
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,68
PRECO (material): 118,10
PRECO TOTAL (unit.): 128,78
LS(%): 110,69 11,83
BDI(%): 22,12 31,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 171,72
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 515,16
74181/1U REGISTRO GAVETA 2" BRUTO SER.CG UN
LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,850000 10,30 8,76
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,850000 11,41 9,70
HIDRAULICO (HORISTA)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,226000 3,96 0,89
18MMX10M
6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1,000000 178,01 178,01
FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)
PRECO (mao-de-obra): 18,45
PRECO (material): 178,91
PRECO TOTAL (unit.): 197,36
LS(%): 110,69 20,43
BDI(%): 22,12 48,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 68,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 265,96
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 531,92
05.03.000 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
05.03.300 TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC
11708D RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP SER.CG UN
ABACAXI D = 100MM P/ LAJES,
CALHAS ETC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, MAT. UN 1,000000 24,92 24,92
PARA LAJES/ CALHAS
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,035000 8,99 0,31
PRECO (mao-de-obra): 0,31
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CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 24,92
PRECO TOTAL (unit.): 25,23
LS(%): 110,69 0,35
BDI(%): 22,12 5,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,24
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 624,80
89578U TUBO PVC, SERIE R, AGUA SER.CG M
PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,042000 2,75 0,12
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,075800 17,52 1,33
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,075800 18,66 1,41
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, MAT. M 1,035300 29,60 30,64
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 1,68
PRECO (material): 31,82
PRECO TOTAL (unit.): 33,50
LS(%): 110,69 1,86
BDI(%): 22,12 7,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,18
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.318,00
89584U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, SER.CG UN
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E | MAT. UN 0,115000 28,48 3,28
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20157|JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN | MAT. UN 1,000000 20,47 20,47
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
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299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA MAT. UN 2,000000 3,31 6,62
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,272900 17,52 4,78
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,272900 18,66 5,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,04
PRECO (material): 34,20
PRECO TOTAL (unit.): 40,24
LS(%): 110,69 6,68
BDI(%): 22,12 10,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 57,30
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 687,60
89585U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, SER.CG UN
AGuA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELI'\STICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,115000 28,48 3,28
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000 21,55 21,55
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA MAT. UN 2,000000 3,31 6,62
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,272900 17,52 4,78
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,272900 18,66 5,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,04
PRECO (material): 35,28
PRECO TOTAL (unit.): 41,32
LS(%): 110,69 6,68
BDI(%): 22,12 10,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,62
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CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 703,44
89669U LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, SER.CG UN
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,024500 69,01 1,69
FRASCO COM 850 GR
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E | MAT. UN 0,057500 28,48 1,64
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,040000 78,19 3,13
FRASCO COM 1000 CM3
20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, | MAT. UN 1,000000 14,32 14,32
PARA ESGOTO PREDIAL
299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA MAT. UN 1,000000 3,31 3,31
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,051000 2,75 0,14
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,181900 17,52 3,19
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,181900 18,66 3,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,02
PRECO (material): 26,79
PRECO TOTAL (unit.): 30,81
LS(%): 110,69 4,45
BDI(%): 22,12 7,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,06
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 516,72
89677V LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, SER.CG UN
AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,030600 69,01 2,11
FRASCO COM 850 GR
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20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,087500 28,48 2,49
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20083 /SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,050000 78,19 3,91
FRASCO COM 1000 CM3
20171 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, | MAT. UN 1,000000 41,28 41,28
PARA ESGOTO PREDIAL
300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA MAT. UN 1,000000 11,44 11,44
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,088000 2,75 0,24
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,314200 17,52 5,51
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,314200 18,66 5,86
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,95
PRECO (material): 65,89
PREGO TOTAL (unit.): 72,84
LS(%): 110,69 7,69
BDI(%): 22,12 17,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 98,35
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.180,20
89699U JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, SER.CG UN
AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,232500 28,48 6,62
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20145|JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN MAT. UN 1,000000 141,02 141,02
150 X 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA MAT. UN 1,000000 3,31 3,31
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA MAT. UN 2,000000 11,44 22,88
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
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88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,540200 17,52 9,47
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,540200 18,66 10,08
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,95
PRECO (material): 181,43
PRECO TOTAL (unit.): 193,38
LS(%): 110,69 13,23
BDI(%): 22,12 45,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 58,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 252,30
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.027,60
90441U FURO MECANIZADO EM SER.CG UN
CONCRETO, COM MARTELO
DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES
OU IGUAIS A 150 MM.
AF 09/2023 )
102274U|MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, SER.CG CHI 0,810900 14,36 11,65
COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30
KG - CHI DIURNO. AF 01/2021
102275U|MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, SER.CG CHP 0,332000 16,38 5,44
COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30
KG - CHP DIURNO. AF 01/2021
5795U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHP 0,750000 16,05 12,03
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF 07/2016
5952U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHI 1,647000 14,77 24,33
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF 07/2016
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,321400 17,52 5,63
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 2,397000 18,66 44,72
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 56,37
PRECO (material): 47,43
PRECO TOTAL (unit.): 103,80
LS(%): 110,69 62,38
BDI(%): 22,12 36,76
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 202,94
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.058,80
94229U CALHA EM CHAPA DE AGCO SER.CG M
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO- MAT. KG 0,180000 194,66 35,04
CHUMBO 50/50
142|SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,161000 26,28 4,23
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
40784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO | MAT. M 1,050000 90,05 94,55
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100
CM
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA | MAT. KG 0,025000 21,50 0,54
18 X 27 (2 1/2 X 10)
5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE MAT. KG 0,004900 64,57 0,32
REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,633000 16,73 10,59
COMPLEMENTARES
88323U TELHADISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,539000 17,57 9,47
COMPLEMENTARES
93281U|GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, SER.CG CHP 0,013200 14,64 0,19
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
- CHP DIURNO. AF_03/2016
93282U|GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, SER.CG CHI 0,018300 13,77 0,25
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
- CHI DIURNO. AF_03/2016
PRECO (mao-de-obra): 11,43
PRECO (material): 143,75
PRECO TOTAL (unit.): 155,18
LS(%): 110,69 12,66
BDI(%): 22,12 37,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 49,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 204,97
QUANTIDADE: 162,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.205,14
05.04.000 'ESGOTO SANITARIO
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
05.04.300 TUBULA(;f)ES E CONEXOES DE PVC
89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, SER.CG M
ESGOTO PREDIAL, COM
CONEX6ES, DN 40 MM,
FORNECIMENTO E INSTALACI\O.
AF 12/2014 P
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,300000 10,30 3,09
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,300000 11,41 3,42
HIDRAULICO (HORISTA)
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,100000 1,28 0,13
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, | MAT. M 1,100000 6,64 7,30
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 6,51
PRECO (material): 7,44
PRECO TOTAL (unit.): 13,95
LS(%): 110,69 7,20
BDI(%): 22,12 4,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,83
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 258,30
89712U TUBO PVC, SERIE NORMAL, SER.CG M
ESGOTO PREDIAL, COM
CONEXOES, DN 50 MM,
FORNECIMENTO E INSTALA(,'I'-'\O.
AF 12/2014 P
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,010800 69,01 0,75
FRASCO COM 850 GR
20083 /SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,016300 78,19 1,27
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,380000 10,30 3,91
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,380000 11,41 4,34
HIDRAULICO (HORISTA)
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,127000 1,28 0,16
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, MAT. M 1,200000 10,97 13,16
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 8,25
PRECO (material): 15,35
PRECO TOTAL (unit.): 23,60
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 9,13
BDI(%): 22,12 7,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,97
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.598,80
89713U TUBO PVC, SERIE NORMAL, SER.CG M
ESGOTO PREDIAL, COM
CONEXOES, DN 75 MM,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF 12/2014 P
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,024700 69,01 1,70
FRASCO COM 850 GR
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,038500 78,19 3,01
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,560000 10,30 5,77
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,560000 11,41 6,39
HIDRAULICO (HORISTA)
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,187000 1,28 0,24
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, | MAT. M 1,200000 14,39 17,27
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 12,16
PRECO (material): 22,22
PRECO TOTAL (unit.): 34,38
LS(%): 110,69 13,46
BDI(%): 22,12 10,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,42
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.168,40
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, SER.CG M
ESGOTO PREDIAL, COM
CONEXOES, DN 100 MM,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF 12/2014 P
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,036300 69,01 2,51
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,059300 78,19 4,64
FRASCO COM 1000 CM3
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,740000 10,30 7,62
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,740000 11,41 8,44
HIDRAULICO (HORISTA)
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,247000 1,28 0,32
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MAT. M 1,200000 15,20 18,24
MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)
PRECO (mao-de-obra): 16,07
PRECO (material): 25,69
PRECO TOTAL (unit.): 41,76
LS(%): 110,69 17,79
BDI(%): 22,12 13,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 72,72
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.181,60
05.04.800 ACESSORIOS
89709U RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X SER.CG UN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, MAT. UN 1,000000 17,67 17,67
100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA
122/ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,004900 69,01 0,34
FRASCO COM 850 GR
20083 /SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,007500 78,19 0,59
FRASCO COM 1000 CM3
38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,017000 2,75 0,05
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,070000 17,52 1,23
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,070000 18,66 1,31
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,55
PRECO (material): 19,62
PRECO TOTAL (unit.): 21,17
LS(%): 110,69 1,71
BDI(%): 22,12 5,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,95
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 55,90
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
104328U CAIXA SIFONADA, COM GRELHA SER.CG UN
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X MAT. UN 1,000000 65,90 65,90
50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)
122/ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,029200 69,01 2,02
FRASCO COM 850 GR
20083 /SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,044000 78,19 3,44
FRASCO COM 1000 CM3
38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,015400 2,75 0,04
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,423100 17,52 7,41
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,423100 18,66 7,89
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,36
PRECO (material): 77,35
PRECO TOTAL (unit.): 86,71
LS(%): 110,69 10,36
BDI(%): 22,12 21,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 118,54
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 355,62
05.06.000 SERVICOS DIVERSOS
05.06.200 SERVICOS COMPLEMENTARES
90440U FURO EM CONCRETO PARA SER.CG UN
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF 05/2015
5795U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHP 0,587000 16,05 9,42
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF 07/2016
5952U MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHI 1,290000 14,77 19,05
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF 07/2016
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,293000 17,52 5,13
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,877000 18,66 35,02
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 38,21
PRECO (material): 30,41
PRECO TOTAL (unit.): 68,62
LS(%): 110,69 42,30
BDI(%): 22,12 24,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 66,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 135,46
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 677,30
NOVA 12 FIXACAO DE TUBULACAO SER.CG M
HORIZONTAL OU VERTICAL,
SOBRE FORRO OU EM PAREDES,
QUALQUER DIAMETRO
91170U|FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE = SER.CG M 0,250000 2,55 0,64
PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015
91171U|FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE | SER.CG M 0,250000 3,21 0,80
PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015
91173U FIXAGCAO DE TUBOS VERTICAIS DE SER.CG M 0,250000 1,30 0,32
PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM COM ABRAGCADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015
91174U|FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE SER.CG M 0,250000 2,55 0,64
PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,84
PRECO (material): 1,56
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 2,40
LS(%): 110,69 0,92
BDI(%): 22,12 0,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,06
QUANTIDADE: 138,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 560,28
NOVA 13 DESMONTAGEM E RETIRADA DE SER.CG M2
TUBULAGCAO DE QUALQUER
DIEMETRO, EM TETO, PAREDE OU
PISO
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 16,73 4,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,29
PRECO (material): 1,89
PRECO TOTAL (unit.): 4,18
LS(%): 110,69 2,54
BDI(%): 22,12 1,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,21
QUANTIDADE: 200,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.642,00
06.00.000 Instalagdes Elétricas e Eletrdnicas
06.01.000 Instalagdes Elétricas
06.01.100 Quadros Gerais
06.01.100.01 QGAC - Quadro Geral Ar SER.CG UN
Condicionado
03445/0ORSE-MAT Terminal de compressdo para cabo de MAT. UN 6,000000 27,40 164,40
185 mm?2
09109/0RSE-MAT Identificador Sollus numérico de (0 a MAT. UN 40,000000 1,00 40,00
9) ou similar
09172/0ORSE-MAT Disjuntor termomagnético tripolar 300 MAT. UN 1,000000 1.694,79 1.694,79
A com caixa moldada 10 kA
10061/0ORSE-MAT Disjuntor termomagnético tripolar 250  MAT. UN 2,000000 1.161,00 2.322,00
A com caixa moldada 10 kA
10066/0ORSE-MAT Disjuntor termomagnético tripolar 160 MAT. UN 1,000000 712,00 712,00
A com caixa moldada 10 kA
1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 7,000000 1,55 10,85
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 1,68 3,36
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 2,000000 3,02 6,04
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 2,000000 5,24 10,48
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1579/ TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 8,000000 6,53 52,24
ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M10
1580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 6,000000 8,04 48,24
ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 3,000000 53,68 161,04
DE 10 ATE 50A
39471 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 88,00 352,00
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO
AC)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 15,000000 20,19 302,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 15,000000 22,90 343,54
COMPLEMENTARES
10192 BARRAMENTO DE COBRE 3/8 MAT. M 10,500000 49,60 520,80
10998 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E MAT. UN 1,000000 15.201,49 15.201,49
ABERTO 3X1000A
11751 QUADRO DE FORCA (0,90 X 1,90 X MAT. UN 1,000000 2.262,00 2.262,00
0,60)M
PRECO (mao-de-obra): 415,40
PRECO (material): 23.792,73
PRECO TOTAL (unit.): 24.208,13
LS(%): 110,69 459,81
BDI(%): 22,12 5.456,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5.916,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30.124,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.124,49
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06.01.100.02 Adequacdes necessarias ao QGBT A SER.CG UN
(existente), incluindo retirada de
disjuntores, inclusdo do disjuntor
e da conexao do circuito
alimentador do QGAC
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 12,000000 20,19 242,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 12,000000 22,90 274,83
COMPLEMENTARES
10998 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E MAT. UN 1,000000 15.201,49 15.201,49
ABERTO 3X1000A
PRECO (mao-de-obra): 332,32
PRECO (material): 15.386,29
PRECO TOTAL (unit.): 15.718,61
LS(%): 110,69 367,85
BDI(%): 22,12 3.558,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3.926,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19.644,79
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.644,79
06.01.200 Quadros Parciais
06.01.200.02 QDAC-S1-1 (Alimentagao das SER.CG UN
evaporadoras e exaustores do S1
e S2): Quadro de distribuicdo em
chapa de ago. Inclusos
barramento trifasico, porta
documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalagcdo conforme projeto.
09109/0RSE-MAT Identificador Sollus numérico de (0 a MAT. UN 40,000000 1,00 40,00
9) ou similar
13863/0ORSE-MAT Programador horario alimentacgdo de MAT. UN 2,000000 230,80 461,60
1002 240VAC, uma saida a rele SPDT
16A - 250V, com led para
identificacdo do status, funcdo horario
de verdo, caixa em ABX, para fixagao
em trilho, com 40 memorias para
proaramacao
1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 14,000000 1,00 14,00
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
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1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 6,000000 1,30 7,80
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 5,000000 1,55 7,75
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 2,000000 1,68 3,36
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MAT. UN 14,000000 7,64 106,96
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 1,000000 53,68 53,68
DE 10 ATE 50A
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AQC)
39757 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM MAT. UN 1,000000 408,37 408,37
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 28
DISJUNTORES DIN, 100 A
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 20,19 80,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 22,90 91,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 110,77
PRECO (material): 1.403,48
PRECO TOTAL (unit.): 1.514,25
LS(%): 110,69 122,62
BDI(%): 22,12 362,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 484,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.998,95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.998,95
06.01.200.03 QDAC-S1-2 (Alimentacgao de SER.CG UN
condensadoras no S1): Quadro de
distruicao em chapa de aco.
Inclusos barramento trifasico,
porta documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalacio.
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :

REFORMA 2° PAV BLOCO D
TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

08261/ORSE-MAT

Quadro de distribuicdo de embutir em
chapa de aco, p/até 70 disjuntores
c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou
similar

MAT.

UN

1,000000

2.635,00

2.635,00

09109/0ORSE-MAT

Identificador Sollus numérico de (0 a
9) ou similar

MAT.

UN

40,000000

1,00

40,00

10061/ORSE-MAT

Disjuntor termomagnético tripolar 250
A com caixa moldada 10 kA

MAT.

UN

1,000000

1.161,00

1.161,00

1573

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

5,000000

1,55

7,75

1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

2,000000

1,68

3,36

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

6,000000

1,99

11,94

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

MAT.

UN

1,000000

2,76

2,76

1577

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

MAT.

UN

3,000000

3,02

9,06

1579

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M10

MAT.

UN

2,000000

6,53

13,06

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MAT.

UN

4,000000

7,64

30,56

34709

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR
DE 10 ATE 50A

MAT.

UN

3,000000

53,68

161,04

34714

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR
63 A

MAT.

UN

2,000000

64,11

128,22

39456

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC

MAT.

UN

2,000000

134,20

268,40

39457

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 63 A, TIPO AC

MAT.

UN

3,000000

146,30

438,90
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AC)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 6,000000 20,19 121,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 22,90 137,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 166,16
PRECO (material): 5.241,81
PRECO TOTAL (unit.): 5.407,97
LS(%): 110,69 183,92
BDI(%): 22,12 1.236,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.420,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.828,82
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.828,82
06.01.200.04 QDAC-S1-3 (Alimentacgao de SER.CG UN
condensadoras no S1) Quadro de
distruicao em chapa de aco.
Inclusos barramento trifasico,
porta documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalacio.
08261/0ORSE-MAT Quadro de distribuicao de embutir em MAT. UN 1,000000 2.635,00 2.635,00
chapa de aco, p/até 70 disjuntores
c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou
similar
09109/0RSE-MAT Identificador Sollus numérico de (0 a MAT. UN 40,000000 1,00 40,00
9) ou similar
09172/0ORSE-MAT Disjuntor termomagnético tripolar 300 | MAT. UN 1,000000 1.694,79 1.694,79
A com caixa moldada 10 kA
1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 5,000000 1,55 7,75
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 2,000000 1,68 3,36
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 6,000000 1,99 11,94
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 2,76 5,52
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 3,02 6,04
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 5,24 10,48
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 6,53 13,06
ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M10
1580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 8,04 16,08
ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MAT. UN 4,000000 7,64 30,56
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 3,000000 53,68 161,04
DE 10 ATE 50A
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 3,000000 64,11 192,33
63 A
39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 2,000000 134,20 268,40
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 4,000000 146,30 585,20
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 63 A, TIPO AC
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AC)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 6,000000 20,19 121,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 22,90 137,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 166,16
PRECO (material): 6.012,31
PRECO TOTAL (unit.): 6.178,47
LS(%): 110,69 183,92
BDI(%): 22,12 1.407,37
ADM(%): 0,00 0,00
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

|DESCRICAO

| cLAss | UNIDADE |

COEF.| PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

TOTAL TAXA:

1.591,29

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

7.769,76

QUANTIDADE:

1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

7.769,76

06.01.200.05

QDAC-S2-1 (Alimentacgao de
condensadoras no S2) Quadro de
distruicdo em chapa de aco.
Inclusos barramento trifasico,
porta documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalacio.

09109/0ORSE-MAT

SER.CG

UN

Identificador Sollus numérico de (0 a
9) ou similar

MAT.

UN

20,000000

1,00

20,00

10066/0ORSE-MAT

Disjuntor termomagnético tripolar 160
A com caixa moldada 10 kA

MAT.

UN

1,000000

712,00

712,00

12232/0ORSE-SER

Quadro de distribuicdao de embutir, em
chapa de ago, para até 56 disjuntores,
com barramento, padrao DIN,
exclusive disiuntores

SER.CG

UN

1,000000

2.206,75

2.206,75

1573

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

5,000000

1,55

7,75

1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

2,000000

1,68

3,36

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

2,000000

1,99

3,98

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

MAT.

UN

2,000000

2,76

5,52

1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

MAT.

UN

1,000000

5,24

5,24

1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

MAT.

UN

1,000000

8,04

8,04
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MAT. UN 4,000000 7,64 30,56
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 1,000000 53,68 53,68
DE 10 ATE 50A
34714 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 2,000000 64,11 128,22
63 A
39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 1,000000 134,20 134,20
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC
39457|DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 2,000000 146,30 292,60
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 63 A, TIPO AC
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AQC)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 6,000000 20,19 121,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 22,90 137,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 301,42
PRECO (material): 3.807,41
PRECO TOTAL (unit.): 4.108,83
LS(%): 110,69 333,64
BDI(%): 22,12 982,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.316,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.425,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.425,13
06.01.200.06 QDAC-S2-2 (Alimentacgdo de SER.CG UN
condensadoras no S2) Quadro de
distruicdo em chapa de aco.
Inclusos barramento trifasico,
porta documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalacio.
08261/0ORSE-MAT Quadro de distribuicdo de embutir em MAT. UN 1,000000 2.635,00 2.635,00
chapa de ago, p/até 70 disjuntores
c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou
similar
09109/0RSE-MAT Identificador Sollus numérico de (0 a MAT. UN 40,000000 1,00 40,00
9) ou similar
10061/0ORSE-MAT Disjuntor termomagnético tripolar 250 MAT. UN 1,000000 1.161,00 1.161,00
A com caixa moldada 10 kA
1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 5,000000 1,55 7,75
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 7,000000 1,99 13,93
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 5,000000 3,02 15,10
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
1579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000 6,53 13,06
ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M10
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MAT. UN 4,000000 7,64 30,56
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 2,000000 53,68 107,36
DE 10 ATE 50A
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 3,000000 64,11 192,33
63 A
39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 2,000000 134,20 268,40
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, MAT. UN 3,000000 146,30 438,90
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 63 A, TIPO AC
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AC)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 6,000000 20,19 121,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 22,90 137,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 166,16
PRECO (material): 5.254,15
PRECO TOTAL (unit.): 5.420,31
LS(%): 110,69 183,92
BDI(%): 22,12 1.239,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.423,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.843,89
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.843,89
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

06.01.200.07

QDAC-T-1 (Alimentacdo das
evaporadoras e exaustores do
Térreo): Quadro de distribuicédo
em chapa de aco. Inclusos
barramento trifasico, porta
documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalagcdo conforme projeto.

SER.CG

UN

09109/0ORSE-MAT

Identificador Sollus numérico de (0 a
9) ou similar

MAT.

UN

30,000000

1,00

30,00

13863/ORSE-MAT

Programador horario alimentagao de
1002 240VAC, uma saida a rele SPDT
16A - 250V, com led para
identificacdo do status, funcdo horario
de verdo, caixa em ABX, para fixagao
em trilho, com 40 memorias para
proaramacao

MAT.

UN

1,000000

230,80

230,80

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT.

UN

4,000000

1,00

4,00

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT.

UN

10,000000

1,30

13,00

1573

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT.

UN

5,000000

1,55

7,75

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

MAT.

UN

2,000000

2,76

5,52

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MAT.

UN

11,000000

7,64

84,04

34709

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR
DE 10 ATE 50A

MAT.

UN

1,000000

53,68

53,68

39469

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AC)

MAT.

UN

4,000000

59,59

238,36

39757

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 28
DISJUNTORES DIN. 100 A

MAT.

UN

1,000000

408,37

408,37
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 20,19 80,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 22,90 91,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 110,77
PRECO (material): 1.137,12
PRECO TOTAL (unit.): 1.247,89
LS(%): 110,69 122,62
BDI(%): 22,12 303,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 425,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.673,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.673,67
06.01.200.08 QDAC-P1-1 (Alimentacao das SER.CG UN
evaporadoras e exaustores do
P1): Quadro de distribuicdo em
chapa de acgo. Inclusos
barramento trifasico, porta
documentos, disjuntores,
terminais e demais acessorios,
conforme projeto. Fornecimento e
instalagcdo conforme projeto.
09109/0RSE-MAT Identificador Sollus numérico de (0 a MAT. UN 30,000000 1,00 30,00
9) ou similar
13863/0ORSE-MAT Programador horario alimentacgdo de MAT. UN 2,000000 230,80 461,60
1002 240VAC, uma saida a rele SPDT
16A - 250V, com led para
identificacdo do status, funcdo horario
de verdo, caixa em ABX, para fixagao
em trilho, com 40 memorias para
proaramacao
1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 12,000000 1,00 12,00
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 7,000000 1,55 10,85
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
34653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MAT. UN 7,000000 7,64 53,48
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR MAT. UN 1,000000 53,68 53,68
DE 10 ATE 50A
39469 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, | MAT. UN 4,000000 59,59 238,36
TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO
AC)
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
39757|QUADRO DE DISTRIBUICAO COM MAT. UN 1,000000 408,37 408,37
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 28
DISJUNTORES DIN. 100 A
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 20,19 80,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 22,90 91,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 110,77
PRECO (material): 1.329,94
PRECO TOTAL (unit.): 1.440,71
LS(%): 110,69 122,62
BDI(%): 22,12 345,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 468,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.909,14
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.909,14
06.01.300 Infraestrutura - Condutos
06.01.300.01 Perfilado 38x38 perfurado, sem SER.CG M
tampa, fixado no teto por meio de
ganchos. Inclusos acessorias para
fixacdo, emendas, curvas, etc.
Fornecimento e Instalagao.
03625/0RSE-MAT Gancho curto para perfilado, ref. Mopa | MAT. UN 1,130000 4,80 5,42
ou similar
03628/0ORSE-MAT Jungdo interna tipo "T" para perfilado, MAT. UN 0,050000 6,60 0,33
ref. Mopa ou simila
03630/0RSE-MAT Juncdo interna tipo "L" para perfilado, MAT. UN 0,035000 4,90 0,17
ref. Mopa ou similar
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X| MAT. M 1,020000 8,13 8,29
38 MM, CHAPA 22
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 20,19 8,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 22,90 9,16
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,08
PRECO (material): 20,38
PRECO TOTAL (unit.): 31,46
LS(%): 110,69 12,26
BDI(%): 22,12 9,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,39
QUANTIDADE: 629,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.625,02
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Data:14/05/2024

ENCARGOS COMPLEMENTARES

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
06.01.300.02 Eletrocalha sem tampa, perfurada,  SER.CG M
tipo U, em chapa de aco,
75x50mm [LxA], inclusive
acessorios (curvas, etc.).
Fornecimento e instalacdao
00858/0ORSE-MAT Eletrocalha metadlica perfurada 75 x 50 | MAT. UN 0,350000 60,51 21,18
X 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge
valemam ou similar)
09768/0ORSE-MAT Té horizontal 75 x 50 mm para MAT. UN 0,008000 30,75 0,25
eletrocalha metalica (ref. Mopa ou
similar)
12152/0ORSE-MAT Curva horizontal 75 x 50 mm para MAT. UN 0,016000 44,00 0,70
eletrocalha metédlica (ref.: mopa ou
similar)
13378/0ORSE-MAT Saida para perfilado 38x38mm (ref. MAT. UN 0,140000 3,10 0,43
mopa ou similar)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 20,19 6,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 16,73 5,02
COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 53,90 16,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 22,09
PRECO (material): 27,72
PRECO TOTAL (unit.): 49,81
LS(%): 110,69 24,45
BDI(%): 22,12 16,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 90,69
QUANTIDADE: 115,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.492,83
06.01.300.03 Eletrocalha sem tampa, perfurada,  SER.CG M
tipo U, em chapa de aco,
100x50mm [LxA]. Inclusive
acessorios (curvas, etc.).
Fornecimento e instalagao
00860/0ORSE-MAT Eletrocalha metalica perfurada 100 x MAT. M 1,020000 22,50 22,95
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
02002/0ORSE-MAT |Saida horizontal para eletroduto 2" MAT. UN 0,126000 8,50 1,07
(ref. vl 33 ge valemam ou similar)
03997/0ORSE-MAT Curva horizontal 100 x 50 mm para MAT. UN 0,063000 20,50 1,29
eletrocalha metalica, com angulo 90°
(ref.: mopa ou similar)
13378/0ORSE-MAT Saida para perfilado 38x38mm (ref. MAT. UN 0,440000 3,10 1,36
mopa ou similar)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 20,19 6,06
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 16,73 5,02
COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 53,90 16,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 22,09
PRECO (material): 31,83
PRECO TOTAL (unit.): 53,92
LS(%): 110,69 24,45
BDI(%): 22,12 17,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 95,71
QUANTIDADE: 15,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.521,79
06.01.300.04 Eletrocalha sem tampa, perfurada,  SER.CG M
tipo U, em chapa de aco,
150x50mm [LxA]. Inclusive
acessorios (curvas, etc.).
Fornecimento e instalagao
00859/0RSE-MAT Eletrocalha metadlica perfurada 150 x MAT. UN 0,350000 105,10 36,79
50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge
valemam ou similar)
12578/0ORSE-SER Saida para perfilado 38x38mm (mopa | SER.CG UN 0,180000 7,35 1,32
ou similar)
13317/0ORSE-MAT Saida horizontal para eletroduto 4" MAT. UN 0,044000 25,22 1,11
(ref. mopa ou similar)
13969/0RSE-MAT Curva Horizontal 90° para eletrocalha MAT. UN 0,044000 31,00 1,36
150 x 50mm
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 20,19 8,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 16,73 6,69
COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 53,90 21,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 29,95
PRECO (material): 46,96
PRECO TOTAL (unit.): 76,91
LS(%): 110,69 33,15
BDI(%): 22,12 24,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,41
QUANTIDADE: 20,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.795,73

Pagina 101 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
06.01.300.05 Eletrocalha sem tampa, perfurada,  SER.CG M
tipo U, em chapa de aco,
150x100mm [LxA]. Inclusive
acessorios (curvas, etc.).
Fornecimento e instalagao
03458/0ORSE-MAT Eletrocalha metadlica perfurada 150 x MAT. UN 0,350000 149,00 52,15
100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge
valemam ou similar)
04012/0ORSE-MAT Curva vertical 150 x 100 mm para MAT. UN 0,006000 45,20 0,27
eletrocalha metalica, com angulo 90°
(ref.: mopa ou similar)
11548/0ORSE-SER|Curva horizontal 150 x 100 mm para SER.CG UN 0,012000 47,35 0,57
eletrocalha metadlica, com angulo 90°
(ref.: mopa ou similar)
13317/0ORSE-MAT Saida horizontal para eletroduto 4" MAT. UN 0,011600 25,22 0,29
(ref. mopa ou similar)
13378/0ORSE-MAT Saida para perfilado 38x38mm (ref. MAT. UN 0,023000 3,10 0,07
mopa ou similar)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 20,19 8,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 16,73 6,69
COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 53,90 21,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 29,49
PRECO (material): 60,19
PRECO TOTAL (unit.): 89,68
LS(%): 110,69 32,64
BDI(%): 22,12 27,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 149,38
QUANTIDADE: 172,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.723,24
06.01.300.06 Eletrocalha sem tampa, perfurada, SER.CG M
tipo U, em chapa de aco,
200x100mm [LxA]. Inclusive
acessorios (curvas etc.)
Fornecimento e instalacao
00861/0ORSE-MAT Eletrocalha metalica perfurada 200 x MAT. M 1,020000 63,00 64,26
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
03999/0RSE-MAT Curva horizontal 200 x 100 mm para MAT. UN 0,087000 55,15 4,80
eletrocalha metalica, com angulo 90°
(ref.: mopa ou similar)
11289/0RSE-SER Curva vertical 200 x 100 mm para SER.CG UN 0,087000 111,61 9,71
eletrocalha metalica, com angulo 90°
(ref.: mopa ou similar)
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 20,19 8,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 16,73 6,69
COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 53,90 21,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 29,70
PRECO (material): 85,39
PRECO TOTAL (unit.): 115,09
LS(%): 110,69 32,88
BDI(%): 22,12 32,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 65,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 180,70
QUANTIDADE: 20,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.776,63
06.01.300.07 Eletroduto galvanizado 1", SER.CG M
inclusive acessoérios -
Fornecimento e Instalacoes
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,750000 20,19 15,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 22,90 17,18
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 16,73 12,55
COMPLEMENTARES
P.04.000.042172/CD Eletroduto com costura galvanizado MAT. M 1,050000 11,67 12,25
HU eletroliticamente, DN = 1" -
NBR13057
PRECO (mao-de-obra): 27,66
PRECO (material): 29,46
PREGO TOTAL (unit.): 57,12
LS(%): 110,69 30,62
BDI(%): 22,12 19,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 50,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,15
QUANTIDADE: 11,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.210,80
06.01.300.08 Eletroduto galvanizado 2", SER.CG M
inclusive acessorios -
Fornecimento e Instalacdo
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,750000 20,19 15,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 22,90 17,18
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 16,73 12,55
COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
P.04.000.042175/CD Eletroduto com costura galvanizado MAT. M 1,050000 27,76 29,15
HU eletroliticamente, DN = 2" -
NBR13057
PRECO (mao-de-obra): 27,66
PRECO (material): 46,36
PRECO TOTAL (unit.): 74,02
LS(%): 110,69 30,61
BDI(%): 22,12 23,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 53,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 127,78
QUANTIDADE: 20,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.645,05
06.01.300.09 Eletroduto galvanizado 3", SER.CG M
inclusive acessoérios -
Fornecimento e Instalacao
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,750000 20,19 15,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 22,90 17,18
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 16,73 12,55
COMPLEMENTARES
P.04.000.042177/CD Eletroduto com costura galvanizado MAT. M 1,050000 58,61 61,54
HU eletroliticamente, DN = 3 -
NBR13057
PRECO (mao-de-obra): 27,66
PRECO (material): 78,75
PREGO TOTAL (unit.): 106,41
LS(%): 110,69 30,62
BDI(%): 22,12 30,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 60,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 167,34
QUANTIDADE: 64,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.793,43
06.01.300.10 Eletroduto galvanizado 4", SER.CG M
inclusive acessoérios -
Fornecimento e Instalacao
03977/0ORSE-MAT Eletroduto em ferro galvanizado MAT. UN 0,350000 550,00 192,50
pesado sem costura 4" x 3m
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,750000 20,19 15,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 22,90 17,18
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 16,73 12,55
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 27,66
PRECO (material): 209,71
PRECO TOTAL (unit.): 237,37
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 110,69 30,62
BDI(%): 22,12 59,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 327,27
QUANTIDADE: 43,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.170,79
06.01.400 Condutores
06.01.400.01 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 2,5 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdao
03816/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,240000 2,60 3,22
2,5mm?2, 1kv / 90° C
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,029000 20,19 0,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,029000 22,90 0,66
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,80
PRECO (material): 3,75
PRECO TOTAL (unit.): 4,55
LS(%): 110,69 0,89
BDI(%): 22,12 1,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,64
QUANTIDADE: 3.635,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.138,39
06.01.400.02 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolacao termofixa, 4 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacao
03817/ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,240000 3,60 4,46
4,0mm?2, 1kv / 90° C
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,039000 20,19 0,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,039000 22,90 0,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,08
PRECO (material): 5,14
PRECO TOTAL (unit.): 6,22
LS(%): 110,69 1,20
BDI(%): 22,12 1,63

Pagina 105 de 152



TJDFT
Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,05
QUANTIDADE: 1.705,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.431,16
06.01.400.03 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 6 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdao
03818/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), MAT. M 1,050000 7,30 7,67
6,0mm?2, 0,6/1kv / 90° C
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,051000 20,19 1,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,051000 22,90 1,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,41
PRECO (material): 8,52
PRECO TOTAL (unit.): 9,93
LS(%): 110,69 1,56
BDI(%): 22,12 2,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,04
QUANTIDADE: 404,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.674,97
06.01.400.04 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 10 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacao
03812/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,100000 8,92 9,81
10mm?2, 1kv /90° C
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,076000 20,19 1,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,076000 22,90 1,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,10
PRECO (material): 11,06
PRECO TOTAL (unit.): 13,16
LS(%): 110,69 2,33
BDI(%): 22,12 3,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,91
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 189,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.585,34
06.01.400.05 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 16 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdao
03813/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,100000 14,60 16,06
16mm?2, 1kv / 90° C
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,114000 20,19 2,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,114000 22,90 2,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,16
PRECO (material): 17,88
PRECO TOTAL (unit.): 21,04
LS(%): 110,69 3,49
BDI(%): 22,12 5,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,97
QUANTIDADE: 500,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.988,00
06.01.400.06 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolacao termofixa, 25 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdo
03814/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,100000 22,60 24,86
25mm?2, 1kv / 90° C
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,070000 20,19 1,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,070000 22,90 1,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,94
PRECO (material): 26,01
PRECO TOTAL (unit.): 27,95
LS(%): 110,69 2,15
BDI(%): 22,12 6,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,75
QUANTIDADE: 617,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.696,80
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
06.01.400.07 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 35 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacao
02626/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,100000 30,08 33,09
35mm?2, 1kv / 90° C
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,114000 20,19 2,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,114000 22,90 2,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,16
PRECO (material): 34,91
PRECO TOTAL (unit.): 38,07
LS(%): 110,69 3,49
BDI(%): 22,12 9,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,76
QUANTIDADE: 511,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.938,36
06.01.400.08 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 50 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdo
04925/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,050000 44,40 46,62
50mm?2, 1kv / 90° C
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,083000 20,19 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,083000 22,90 1,90
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,30
PRECO (material): 47,97
PRECO TOTAL (unit.): 50,27
LS(%): 110,69 2,54
BDI(%): 22,12 11,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,50
QUANTIDADE: 203,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.125,75
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
06.01.400.09 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 70 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacao
03815/0ORSE-MAT Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), MAT. M 1,050000 73,00 76,65
70mm?2, 1kv / 90° C
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,105000 20,19 2,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,105000 22,90 2,40
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,91
PRECO (material): 78,34
PRECO TOTAL (unit.): 81,25
LS(%): 110,69 3,22
BDI(%): 22,12 18,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 103,15
QUANTIDADE: 949,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97.930,61
06.01.400.11 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 95 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdo
07918/0ORSE-SER|Cabo de cobre isolado em EPR flexivel | SER.CG M 1,050000 94,60 99,33
unipolar 95mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90°
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,145000 20,19 2,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,145000 22,90 3,32
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,22
PRECO (material): 96,43
PRECO TOTAL (unit.): 105,65
LS(%): 110,69 10,21
BDI(%): 22,12 25,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 141,48
QUANTIDADE: 948,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 134.207,93
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
06.01.400.13 Cabo de cobre flexivel com SER.CG UN
isolagao termofixa, 185 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacao
04122/0ORSE-MAT|Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, MAT. M 1,050000 166,25 174,56
185mm?2, 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-
G7 ou similar)
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009400 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,145000 20,19 2,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,145000 22,90 3,32
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,02
PRECO (material): 176,86
PRECO TOTAL (unit.): 180,88
LS(%): 110,69 4,44
BDI(%): 22,12 41,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 45,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 226,32
QUANTIDADE: 538,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 121.850,69
06.01.400.15 Cabo de cobre flexivel unipolar SER.CG M
com isolacao de PVC, 6 MM2,
0,6/1kV - Fornecimento e
Instalacdo
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,009000 7,65 0,07
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,051000 20,19 1,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,051000 22,90 1,17
COMPLEMENTARES
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4| MAT. M 1,050000 4,63 4,86
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 6 MM2
PRECO (mao-de-obra): 1,41
PRECO (material): 5,72
PRECO TOTAL (unit.): 7,13
LS(%): 110,69 1,56
BDI(%): 22,12 1,92
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,61
QUANTIDADE: 45,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): 477,45
06.01.500 Pontos de Forga - Dispositivos de Conexao
06.01.500.01 Tomada 2P+T (10A) instalada em | SER.CG UN
caixa sobre perfilado.
Fornecimento e instalacao.
13369/0RSE-MAT | Caixa metalica com tomada 10A 250V MAT. UN 1,000000 5,90 5,90
para perfilado e fixacao
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,100000 7,65 0,77
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MAT. UN 1,000000 10,87 10,87
MODULO)
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,150000 20,19 3,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 22,90 3,44
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,15
PRECO (material): 19,85
PRECO TOTAL (unit.): 24,00
LS(%): 110,69 4,60
BDI(%): 22,12 6,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,92
QUANTIDADE: 131,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.574,52
06.01.500.02 Rabicho composto por cabo SER.CG UN
multipolar 3x2,5 mm2,
comprimento médio de 1 m,
podendo variar conforme distancia
da carga ser conectada
03283/0ORSE-MAT Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 MAT. M 1,000000 7,16 7,16
mm2, 450/750v
04887/0ORSE-MAT Plugue para tomada, tipo macho, MAT. UN 1,000000 2,60 2,60
2P+T 10A
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,100000 7,65 0,77
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,150000 20,19 3,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 22,90 3,44
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,15
PRECO (material): 12,84
PRECO TOTAL (unit.): 16,99
LS(%): 110,69 4,60
BDI(%): 22,12 4,77
ADM(%): 0,00 0,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,36
QUANTIDADE: 131,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.453,16
06.01.500.03 Ponto de conexdo trifasico para SER.CG UN
motores (condensadoras),
composto de condulete e
eletroduto flexivel metalico
(diametro de 1.1/2') revestido de
PVC, cabos unipolares, fita
isolante e/ou conectores.
Fornecimento e instalacio.
12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, MAT. M 0,510000 25,95 13,23
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2"
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, | MAT. UN 0,150000 7,65 1,15
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M
2576 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, MAT. UN 0,630000 45,62 28,74
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1
1/2", COM TAMPA CEGA
2587 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, MAT. UN 0,360000 38,08 13,71
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1
1/2", COM TAMPA CEGA
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,150000 20,19 3,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 22,90 3,44
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,15
PRECO (material): 59,15
PRECO TOTAL (unit.): 63,30
LS(%): 110,69 4,60
BDI(%): 22,12 15,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 82,91
QUANTIDADE: 19,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.575,29
06.01.600 ‘Servigos de Engenharia

Pagina 112 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
06.01.600.01 Relatério de medicdo e avaliagdo SER.CG UN
dos servigos de instalagGes
elétricas executado, bem como o
impacto dos equipamentos até
entdo instalados sobre a rede da
edificagdo. Atualizacao das
anotacdes de projeto as built
(datar e fazer rubrica) em jogo de
plantas que sera mantido na obra
para tal finalidade. (O valor pago
pelo relatorio sera proporcional a
medicao - fracdao do custo total)
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 48,000000 53,90 2.586,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2.494,32
PRECO (material): 92,64
PRECO TOTAL (unit.): 2.586,96
LS(%): 110,69 2.760,97
BDI(%): 22,12 1.182,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3.943,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.530,89
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.530,89
06.01.600.02 Vistoria com emissdo de relatério | SER.CG UN
técnico inicial sobre as condigoes
encontradas e estudo de
viabilidade, mediante a definigao
dos equipamentos de ar
condiconado e renovagao de ar e
respectivo projeto detalhado para
instalagdo do sistema. Todas as
despesas de transporte e alocagao
de equipamentos para medicoes
correrdao por conta da Contratada.
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 16,000000 53,90 862,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 831,44
PRECO (material): 30,88
PRECO TOTAL (unit.): 862,32
LS(%): 110,69 920,32
BDI(%): 22,12 394,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.314,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.176,96
QUANTIDADE: 1,00
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Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.176,96
06.01.600.03 Projeto Executivo de Instalagbes | SER.CG UN

Elétricas conforme orientagdes
contidas no Caderno de
Especificacdes, compatibilizado
com os demais projetos e com as
condicoes de execugao
encontradas na edificacdo. Plantas
baixas atualizadas, detalhes de
execugcao, memoriais e planilhas.

88597U DESENHISTA DETALHISTA COM SER.CG H 40,000000 28,77 1.150,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
90771U AUXILIAR DE DESENHISTA COM SER.CG H 40,000000 23,54 941,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
90775U DESENHISTA PROJETISTA COM SER.CG H 40,000000 27,35 1.094,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
91677U ENGENHEIRO ELETRICISTA COM SER.CG H 35,000000 53,90 1.886,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4.770,46
PRECO (material): 302,75
PRECO TOTAL (unit.): 5.073,21
LS(%): 110,69 5.280,42
BDI(%): 22,12 2.290,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7.570,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12.643,85
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.643,85
07.00.000 Instalagdes Mecanicas
07.03.000 Instalagées de Combate a Incéndio - SPK
92645U TUBO DE ACO PRETO SEM SER.CG M
COSTURA, CONEXAO SOLDADA,
DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 10/2020
42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA MAT. M 1,300000 64,18 83,43
1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40,
*2,50* KG/M
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 17,52 1,75
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,100000 18,66 1,87
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 18,64 1,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,22
PRECO (material): 85,70
PRECO TOTAL (unit.): 88,92
LS(%): 110,69 3,57
BDI(%): 22,12 20,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 112,94
QUANTIDADE: 463,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52.380,44
92646U TUBO DE ACO PRETO SEM SER.CG M
COSTURA, CONEXAO SOLDADA,
DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTA(,‘I'-'\O PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 10/2020
42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1| MAT. M 1,300000 86,00 111,80
1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40,
*3,38* KG/M
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,114000 17,52 2,00
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,114000 18,66 2,13
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,114000 18,64 2,13
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,67
PRECO (material): 114,38
PRECO TOTAL (unit.): 118,05
LS(%): 110,69 4,06
BDI(%): 22,12 27,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 149,13
QUANTIDADE: 201,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.063,12
92648U TUBO DE ACO PRETO SEM SER.CG M

COSTURA, CONEXAO SOLDADA,
DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 10/2020
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1| MAT. M 1,300000 93,72 121,84
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40,
4,05 KG/M
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,130000 17,52 2,28
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,130000 18,66 2,43
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,130000 18,64 2,42
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,19
PRECO (material): 124,77
PREGO TOTAL (unit.): 128,96
LS(%): 110,69 4,64
BDI(%): 22,12 29,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 163,15
QUANTIDADE: 321,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52.389,10
92649U TUBO DE ACO PRETO SEM SER.CG M
COSTURA, CONEXAO SOLDADA,
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGCAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 10/2020
21148/ TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA MAT. M 1,300000 115,01 149,51
2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40,
*5,43* KG/M
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,150000 17,52 2,63
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,150000 18,66 2,80
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 18,64 2,80
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,83
PRECO (material): 152,91
PRECO TOTAL (unit.): 157,74
LS(%): 110,69 5,35
BDI(%): 22,12 36,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 199,16
QUANTIDADE: 141,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28.169,19
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92650U TUBO DE ACO PRETO SEM SER.CG M
COSTURA, CONEXAO SOLDADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 10/2020
21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 MAT. M 1,300000 186,34 242,24
1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40
(8,62 KG/M)
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,180000 17,52 3,15
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,180000 18,66 3,36
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,180000 18,64 3,36
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,80
PRECO (material): 246,31
PRECO TOTAL (unit.): 252,11
LS(%): 110,69 6,42
BDI(%): 22,12 57,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 63,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 315,72
QUANTIDADE: 82,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.990,07
07.03.001 Tubo aco carbono sem costura 6", SER.CG m
fornecimento e instalacao
07672/SINAPI Tubo aco carbono sem costura 6", e= MAT. m 1,300000 625,49 813,14
7,11 mm, schedule 40, *28,26 kg/m
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,000000 17,52 17,52
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,000000 18,66 18,66
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 18,64 18,64
COMPLEMENTARES
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 4,000000 0,22 0,88
HU
PRECO (mao-de-obra): 32,21
PRECO (material): 836,63
PRECO TOTAL (unit.): 868,84
LS(%): 110,69 35,66
BDI(%): 22,12 200,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 235,73
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.104,57
QUANTIDADE: 5,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.666,44
46.21.060/CDHU Tubo de aco carbono preto sem SER.CG
costura Schedule 40, DN= 3~ -
Fornecimento e Instalagao,
inclusive conexdes
B.01.000.010118/CD Encanador M.O. 2,250000 11,06 24,89
HU
B.01.000.010119/CD Ajudante de encanador M.O. 2,250000 7,34 16,52
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. 2,392700 0,22 0,53
HU
0.04.000.021101/CD Tubo de ago carbono preto sem MAT. 1,300000 167,95 218,34
HU costura, SCH 40 DN= 3"
PRECO (mao-de-obra): 41,40
PRECO (material): 218,86
PRECO TOTAL (unit.): 260,26
LS(%): 110,69 45,83
BDI(%): 22,12 67,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 113,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 373,79
QUANTIDADE: 59,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.356,38
46.21.080/CDHU Tubo de aco carbono preto sem SER.CG
costura Schedule 40, DN= 4" -
Fornecimento e Instalacgao,
inclusive conexdes
B.01.000.010118/CD|Encanador M.O. 2,500000 11,06 27,65
HU
B.01.000.010119/CD Ajudante de encanador M.O. 2,500000 7,34 18,35
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. 3,190200 0,22 0,70
HU
0.04.000.021107/CD Tubo de ago carbono preto sem MAT. 1,300000 232,75 302,58
HU costura SCH 40 DN= 4"
PRECO (mao-de-obra): 46,00
PRECO (material): 303,28
PRECO TOTAL (unit.): 349,28
LS(%): 110,69 50,92
BDI(%): 22,12 88,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 139,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 488,72
QUANTIDADE: 152,23
PRECO TOTAL (c/ taxa): 74.397,85
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50.02.020/CDHU Bico de sprinkler tipo pendente SER.CG UN
com rompimento da ampola a
68°C.
B.01.000.010118/CD|Encanador M.O. H 0,250000 11,06 2,77
HU
B.01.000.010119/CD | Ajudante de encanador M.O. H 0,500000 7,34 3,67
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 0,300000 0,22 0,07
HU
0.16.000.091292/CD Bico sprinkler tipo pendente, spray e MAT. UN 1,000000 29,98 29,98
HU|CMDA, acabamento cromado, para
tubulagdo 1/2", com rompimento da
ampola a 68°C; certificacbes ABNT, FM
e ULbr
PRECO (mao-de-obra): 6,44
PRECO (material): 30,04
PRECO TOTAL (unit.): 36,48
LS(%): 110,69 7.12
BDI(%): 22,12 9,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,25
QUANTIDADE: 377.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.075,25
08.00.000 INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO
08.01.000 SISTEMA DE HIDRANTES
08.02.100 TUBULAGCOES E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
92367U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65
(2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
ROSQUEADAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 1,100000 113,99 125,39
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2",
E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M
(NBR 5580)
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,245000 17,52 4,29
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,245000 18,66 4,57
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,42
PRECO (material): 128,83
PRECO TOTAL (unit.): 134,25
LS(%): 110,69 6,00
BDI(%): 22,12 31,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,03

Pagina 119 de 152



TJDFT

Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 171,28
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.702,40
94499U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, SER.CG UN
LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,030200 14,60 0,44
18MMX50M
6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO | MAT. UN 1,000000 369,18 369,18
FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,454600 17,52 7,97
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,454600 18,66 8,48
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,06
PRECO (material): 376,01
PRECO TOTAL (unit.): 386,07
LS(%): 110,69 11,13
BDI(%): 22,12 87,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 98,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 485,06
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 485,06
101912V ABRIGO PARA HIDRANTE, COM SER.CG UN
TAMPA DE VIDRO PADRAO JA
EXISTENTE NO LOCAL, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
102183UD PORTA PIVOTANTE DE VIDRO SER.CG UN 0,500000 2.364,38 1.182,19
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF_01/2021
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)

10521 |CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MAT. UN
MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020
LAMINADA A FRIO, PORTA C/
VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2
LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR.
INCENDIO 75 X 45 X 17CM

1,000000 267,27 267,27

10899 ADAPTADOR EM LATAO P/ MAT. UN
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"

1,000000 87,61 87,61

10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO MAT. UN
ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D =
2 1/2", PARA HIDRANTES EM

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO

1,000000 200,00 200,00

20971|CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO MAT. UN
STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO

1,000000 19,04 19,04

21034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, MAT. UN
DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO

1,000000 615,39 615,39

37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO MAT. UN
ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

1,000000 285,71 285,71

87367U ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SER.CG M3 0,294000 547,54 160,98

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,905300 17,52 33,39

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,905300 18,66 35,54

PRECO (mao-de-obra): 108,57

PRECO (material): 2.778,55

PRECO TOTAL (unit.): 2.887,12

LS(%): 110,69

120,17

BDI(%): 22,12

665,22

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

785,39
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.672,51
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.017,53
73924/2U PINTURA ESMALTE ACETINADO, SER.CG M2
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA
3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, MAT. UN 0,600000 2,86 1,72
NUMERO 150
5318 DILUENTE AGUARRAS MAT. L 0,070000 22,50 1,58
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. L 0,160000 41,59 6,65
ACETINADO
88310U PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 21,80 10,90
COMPLEMENTARES
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 16,73 8,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,97
PRECO (material): 18,24
PRECO TOTAL (unit.): 29,21
LS(%): 110,69 12,14
BDI(%): 22,12 9,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,50
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 505,00
96559UMOD SUPORTE TIPO MAO FRANCESA SER.CG UN
PARA TUBOS DE AGO -
FORNECIMENTO E INTALACAO
11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, MAT. UN 2,000000 1,56 3,12
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM
11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO MAT. UN 2,000000 1,28 2,56
OM1404 1/4"
37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 1,000000 21,20 21,20
ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO
39996|VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, | MAT. M 0,300000 3,53 1,06
1/4 " (6,3 MM)
39997|PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, MAT. UN 2,000000 0,32 0,64
DIAMETRO 1/4"
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,160000 16,73 2,68
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,47
PRECO (material): 29,79
PRECO TOTAL (unit.): 31,26
LS(%): 110,69 1,63
BDI(%): 22,12 7,27
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,16
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 803,20
08.02.000 SISTEMA DE SPRINKLER
92364U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG M
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32
(11/4"), INCLUSIVE CONEXOES
ROSQUEADAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 1,100000 54,83 60,31
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4",
E = *3,25% MM, PESO *3,14* KG/M
(NBR 5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,178000 17,52 3,12
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,178000 18,66 3,32
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 62,81
PRECO TOTAL (unit.): 66,75
LS(%): 110,69 4,36
BDI(%): 22,12 15,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 86,84
QUANTIDADE: 201,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17.506,08
92367U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG M
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65
(2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
ROSQUEADAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 1,100000 113,99 125,39
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2",
E = *3,65% MM, PESO *6,51* KG/M
(NBR 5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,245000 17,52 4,29
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,245000 18,66 4,57
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,42
PRECO (material): 128,83

Pagina 123 de 152



Orgcamento Analitico

TJDFT

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 134,25
LS(%): 110,69 6,00
BDI(%): 22,12 31,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 171,28
QUANTIDADE: 82,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.099,77
92653U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40
(1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
ROSQUEADAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. 1,200000 63,70 76,44
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2",
= *3,25% MM, PESO *3,61* KG/M
(NBR 5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG 0,292000 17,52 5,12
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG 0,292000 18,66 5,45
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,46
PRECO (material): 80,54
PRECO TOTAL (unit.): 87,00
LS(%): 110,69 7,15
BDI(%): 22,12 20,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 114,98
QUANTIDADE: 321,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.921,23
92654U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. 1,039000 91,86 95,44
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
*3,65% MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG 0,313000 17,52 5,49
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,313000 18,66 5,84
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,92
PRECO (material): 99,85
PRECO TOTAL (unit.): 106,77
LS(%): 110,69 7.66
BDI(%): 22,12 25,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 139,74
QUANTIDADE: 141,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.764,83
97535U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 25
(1"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTA(;I\O PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALA(,‘I'-'\O.
AF 10/2020
40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 1,039000 34,49 35,84
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E =
3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR
5580)
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,260000 17,52 4,56
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,260000 18,66 4,85
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,75
PRECO (material): 39,49
PRECO TOTAL (unit.): 45,24
LS(%): 110,69 6,37
BDI(%): 22,12 11,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,02
QUANTIDADE: 463,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29.228,05
07.03.001 Tubo aco carbono sem costura 6", SER.CG m
fornecimento e instalacao
07672/SINAPI Tubo aco carbono sem costura 6", e= MAT. m 1,300000 625,49 813,14
7,11 mm, schedule 40, *28,26 kg/m
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,000000 17,52 17,52
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,000000 18,66 18,66
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88317U SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 18,64 18,64
COMPLEMENTARES
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 4,000000 0,22 0,88
HU
PRECO (mao-de-obra): 32,21
PRECO (material): 836,63
PRECO TOTAL (unit.): 868,84
LS(%): 110,69 35,66
BDI(%): 22,12 200,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 235,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.104,57
QUANTIDADE: 5,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.666,44
46.21.060/CDHU Tubo de aco carbono preto sem SER.CG M
costura Schedule 40, DN= 3" -
Fornecimento e Instalagao,
inclusive conexdes
B.01.000.010118/CD Encanador M.O. H 2,250000 11,06 24,89
HU
B.01.000.010119/CD Ajudante de encanador M.O. H 2,250000 7,34 16,52
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 2,392700 0,22 0,53
HU
0.04.000.021101/CD Tubo de ago carbono preto sem MAT. M 1,300000 167,95 218,34
HU costura, SCH 40 DN= 3"
PRECO (mao-de-obra): 41,40
PRECO (material): 218,86
PRECO TOTAL (unit.): 260,26
LS(%): 110,69 45,83
BDI(%): 22,12 67,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 113,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 373,79
QUANTIDADE: 59,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.356,38
46.21.080/CDHU Tubo de aco carbono preto sem SER.CG M
costura Schedule 40, DN= 4~ -
Fornecimento e Instalagao,
inclusive conexodes
B.01.000.010118/CD Encanador M.O. H 2,500000 11,06 27,65
HU
B.01.000.010119/CD Ajudante de encanador M.O. H 2,500000 7,34 18,35
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 3,190200 0,22 0,70
HU
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Orgcamento Analitico

Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
0.04.000.021107/CD Tubo de ago carbono preto sem MAT. M 1,300000 232,75 302,58
HU costura SCH 40 DN= 4"
PRECO (mao-de-obra): 46,00
PRECO (material): 303,28
PRECO TOTAL (unit.): 349,28
LS(%): 110,69 50,92
BDI(%): 22,12 88,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 139,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 488,72
QUANTIDADE: 152,23
PRECO TOTAL (c/ taxa): 74.397,85
50.02.020/CDHU Bico de sprinkler tipo pendente SER.CG UN
com rompimento da ampola a
68°C.
B.01.000.010118/CD|Encanador M.O. H 0,250000 11,06 2,77
HU
B.01.000.010119/CD Ajudante de encanador M.O. H 0,500000 7,34 3,67
HU
B.07.000.069552/CD Fita teflon de 18 mm MAT. M 0,300000 0,22 0,07
HU
0.16.000.091292/CD|Bico sprinkler tipo pendente, spray e MAT. UN 1,000000 29,98 29,98
HU|CMDA, acabamento cromado, para
tubulagdo 1/2", com rompimento da
ampola a 68°C; certificagbes ABNT, FM
e UlLbr
PRECO (mdo-de-obra): 6,44
PRECO (material): 30,04
PRECO TOTAL (unit.): 36,48
LS(%): 110,69 7,12
BDI(%): 22,12 9,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,25
QUANTIDADE: 377,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.075,25
08.04.000 ESTINTORES E SINALIZACAO VISUAL
37539D PLACA DE SINALIZACAO DE SER.CG UN

SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
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Data:14/05/2024
TJDFT
Orgcamento Analitico

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
37539|PLACA DE SINALIZACAO DE MAT. UN 1,000000 25,00 25,00
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 16,73 0,50
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,28
PRECO (material): 25,22
PREGO TOTAL (unit.): 25,50
LS(%): 110,69 0,31
BDI(%): 22,12 5,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,52
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 788,00
37556D PLACA DE SINALIZACAO DE SER.CG UN
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO
37556|PLACA DE SINALIZACAO DE MAT. UN 1,000000 28,91 28,91
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 16,73 0,50
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,28
PRECO (material): 29,13
PREGO TOTAL (unit.): 29,41
LS(%): 110,69 0,31
BDI(%): 22,12 6,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,29
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 907,25
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
09.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES
09.02.000 LIMPEZA DE OBRA
9537V LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3/ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A MAT. L 0,050000 13,42 0,67
12% PARA USO EM LIMPEZA
88316U SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,140000 16,73 2,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1,72
PRECO TOTAL (unit.): 3,01
LS(%): 110,69 1,43
BDI(%): 22,12 0,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,42
QUANTIDADE: 1.500,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.130,00
C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA SER.CG M2
URBANIZADA
12543 SERVENTE M.O. H 0,075000 14,76 1,11
PRECO (mao-de-obra): 1,11
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 1,11
LS(%): 110,69 1,22
BDI(%): 22,12 0,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,85
QUANTIDADE: 2.000,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.700,00
NOVA 11 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA SER.CG MES
101452U SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS| SER.CG MES 1,000000 2.935,47 2.935,47
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1.457,65
PRECO (material): 1.477,82
PRECO TOTAL (unit.): 2.935,47
LS(%): 110,69 1.613,46
BDI(%): 22,12 1.006,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.619,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.555,16
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66.661,92
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
65000070/COPASA LIMPEZA COM RETIRADA DE SER.CG M3
ENTULHO, TRANSPORTE
HORIZONTAL E VERTICAL
DISTANCIA DE ATE 100M
35000044/COPASA SERVENTE, INCLUSIVE ES E M.O. H 0,600000 17,43 10,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
65000189/COPASA TRANSPORTE MANUAL (PEDRA SER.CG M3 1,000000 69,72 69,72
BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA
ENTRE 60 E 100 M
65000973/COPASA GUINCHO DE COLUNA ELETRICO COM | SER.CG H 0,800000 20,10 16,08
CABO, CAPACIDADE ATE 330 KG E
CACAMBA COM 60 L - H. PRODUTIVA
PRECO (mao-de-obra): 95,65
PRECO (material): 0,60
PREGO TOTAL (unit.): 96,25
LS(%): 110,69 105,88
BDI(%): 22,12 44,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 150,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 246,84
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.455,76
10.00.000 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 PESSOAL
93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SER.CG MES
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO M.O. MES 1,000000 12.770,67 12.770,67
(MENSALISTA)
40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO MAT. MES 1,000000 215,56 215,56
CAIXA)
40864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO MAT. MES 1,000000 12,89 12,89
CAIXA)
93557U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | SER.CG MES 0,050000 237,45 11,87
MENSALISTA
95417U CURSO DE CAPACITACAO PARA SER.CG MES 1,000000 116,21 116,21
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA
PRECO (mao-de-obra): 12.886,89
PRECO (material): 240,32
PRECO TOTAL (unit.): 13.127,21
LS(%): 110,69 14.264,49
BDI(%): 22,12 6.059,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20.323,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33.450,74
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 401.408,88
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94295U MESTRE DE OBRAS COM SER.CG MES
ENCARGOS COMPLEMENTARES
40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) M.O. MES 1,000000 4.748,23 4.748,23
40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO MAT. MES 1,000000 215,56 215,56
CAIXA)
40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO MAT. MES 1,000000 12,89 12,89
CAIXA)
93557U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  SER.CG MES 0,050000 237,45 11,87
MENSALISTA
95423U|CURSO DE CAPACITACAO PARA SER.CG MES 1,000000 61,73 61,73
MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
PRECO (mao-de-obra): 4.809,96
PRECO (material): 240,32
PRECO TOTAL (unit.): 5.050,28
LS(%): 110,69 5.324,14
BDI(%): 22,12 2.294,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7.618,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12.669,24
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 152.030,88
7.000.000 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO E RENOVAGCAO DE AR
7.001.000 EQUIPAMENTOS DO SISTEMA VRF
7.001.001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG u
DE EVAPORADORA 1 VIA, 12.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ1 EVAPORADORA 1 VIA, 12.000 BTU/H MAT. U 1,000000 2.331,00 2.331,00
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. U 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.490,50
PRECO TOTAL (unit.): 2.503,82
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 557,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 571,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.075,67
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.756,70
7.001.002 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG u
DE EVAPORADORA 1 VIA, 15.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
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PESQ2 EVAPORADORA 1 VIA, 15.000 BTU/H MAT. U 1,000000 2.737,50 2.737,50
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. U 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.897,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.910,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 647,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 661,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.572,09
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53.581,35
7.001.003 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG U
DE EVAPORADORA 4 VIAS, 12.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. U 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PESQ3 EVAPORADORA 4 VIAS, 12.000 BTU/H MAT. U 1,000000 2.176,00 2.176,00
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.335,50
PRECO TOTAL (unit.): 2.348,82
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 522,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 537,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.886,38
QUANTIDADE: 19,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54.841,22
7.001.004 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG U
DE EVAPORADORA 4 VIAS, 15.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. U 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PESQ4 EVAPORADORA 4 VIAS, 15.000 BTU/H MAT. U 1,000000 2.366,50 2.366,50
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.526,00
PREGO TOTAL (unit.): 2.539,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 564,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 579,70
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.119,02
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 124.760,80
7.001.005 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG
DE EVAPORADORA 4 VIAS, 39.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PESQ5 EVAPORADORA 4 VIAS, 39.000 BTU/H | MAT. 1,000000 2.791,50 2.791,50
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.951,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.964,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 658,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 673,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.638,03
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.914,09
7.001.006 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG
DE EVAPORADORA 4 VIAS, 48.000
BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PESQ6 EVAPORADORA 4 VIAS, 48.000 BTU/H | MAT. 1,000000 2.872,50 2.872,50
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 3.032,00
PRECO TOTAL (unit.): 3.045,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 676,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 691,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.736,95
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97.160,70
7.001.007 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG
DE EVAPORADORA DUTADA,
48.000 BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
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PESQ7 EVAPORADORA DE DUTO, 48.000 MAT. U 1,000000 2.578,00 2.578,00
BTU/H
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.737,50
PRECO TOTAL (unit.): 2.750,82
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 611,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 626,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.377,31
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.131,93
7.001.008 FORNECIMENTO E INSTALA(,'I'-\O SER.CG U
DE EVAPORADORA DUTADA,
95.000 BTU/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ24 CONTROLE REMOTO PARA AS MAT. U 1,000000 159,50 159,50
UNIDADES EVAPORADORAS
PESQ8 EVAPORADORA DE DUTO, 95.000 MAT. U 1,000000 7.631,50 7.631,50
BTU/H
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 7.791,00
PRECO TOTAL (unit.): 7.804,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 1.729,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.744,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.548,64
QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105.035,04
7.001.009 FORNECIMENTO E INSTALA(,'I'-\O SER.CG U
DE CONDENSADORA DE 330.000
BTH/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 4,000000 13,32 53,28
(HORISTA)
PESQ9 CONDENSADORA DE 330.000 BTU/H MAT. u 1,000000, 103.959,10 103.959,10
PRECO (mao-de-obra): 53,28
PRECO (material): 103.959,10
PRECO TOTAL (unit.): 104.012,38
LS(%): 110,69 58,98
BDI(%): 22,12 23.020,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23.079,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 127.091,94
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 254.183,88
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7.001.010 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG U
DE CONDENSADORA DE 380.000
BTH/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 4,000000 13,32 53,28
(HORISTA)
PESQ10 CONDENSADORA DE 380.000 BTU/H MAT. U 1,000000, 120.002,85 120.002,85
PRECO (mao-de-obra): 53,28
PRECO (material): 120.002,85
PRECO TOTAL (unit.): 120.056,13
LS(%): 110,69 58,98
BDI(%): 22,12 26.569,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26.628,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 146.684,57
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 146.684,57
7.001.011 FORNECIMENTO E INSTALACZ\O SER.CG U
DE CONDENSADORA DE 490.000
BTH/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 4,000000 13,32 53,28
(HORISTA)
PESQ11 CONDENSADORA DE 490.000 BTU/H MAT. U 1,000000, 141.543,40 141.543,40
PRECO (mao-de-obra): 53,28
PRECO (material): 141.543,40
PRECO TOTAL (unit.): 141.596,68
LS(%): 110,69 58,98
BDI(%): 22,12 31.334,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31.393,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 172.989,89
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 172.989,89
7.001.012 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG U
DE CONDENSADORA DE 560.000
BTH/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 4,000000 13,32 53,28
(HORISTA)
PESQ12 CONDENSADORA DE 560.000 BTU/H MAT. U 1,000000, 138.036,00 138.036,00
PRECO (mao-de-obra): 53,28
PRECO (material): 138.036,00
PRECO TOTAL (unit.): 138.089,28
LS(%): 110,69 58,98
BDI(%): 22,12 30.558,39
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30.617,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168.706,65
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QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 168.706,65
7.001.013 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG u
DE CONDENSADORA DE 740.000
BTH/H
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 4,000000 13,32 53,28
(HORISTA)
PESQ13 CONDENSADORA DE 740.000 BTU/H MAT. U 1,000000 215.235,60 215.235,60
PRECO (mao-de-obra): 53,28
PRECO (material): 215.235,60
PRECO TOTAL (unit.): 215.288,88
LS(%): 110,69 58,98
BDI(%): 22,12 47.634,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 47.693,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 262.982,80
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 262.982,80
7.002.000 EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RENOVACAO DE AR
7.002.001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG u
DE VENTILADOR
HELIOCENTRIFUGO "IN-LINE"
COM VAZAO MINIMA DE 500
M3/H. 10.0 MMCA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ14 VENTILADOR HELIOCENTRICO IN- MAT. U 1,000000 994,58 994,58
LINE COM VAZAO MINIMA DE 500
M3/H, 10 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 994,58
PRECO TOTAL (unit.): 1.007,90
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 226,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 240,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.248,85
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.493,10
7.002.002 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG u
DE VENTILADOR
HELIOCENTRIFUGO "IN-LINE"
COM VAZAO MINIMA DE 1000
M3/H, 10.0 MMCA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
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PESQ15 VENTILADOR HELIOCENTRICO IN- MAT. U 1,000000 2.001,72 2.001,72
LINE COM VAZAO MINIMA DE 1000
M3/H, 10 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 2.001,72
PRECO TOTAL (unit.): 2.015,04
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 448,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 463,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.478,77
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.478,77
7.002.003 FORNECIMENTO E INSTALACI\O SER.CG U
DE CAIXA DE VENTILA(}[\O CcCoOM
EXAUSTOR CENTRIFUGO COM
VAZAO MINIMA DE 4500 M3/H,
15.0 MMCA.
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ23 CAIXA DE VENTILAC,AO COM EXAUTOR| MAT. U 1,000000 9.384,11 9.384,11
CENTRIFUGO, VAZAO DE 4500 M3/H E
PRESSAO ESTATICA DE 15 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 9.384,11
PRECO TOTAL (unit.): 9.397,43
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 2.081,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.096,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11.494,15
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.494,15
7.002.004 FORNECIMENTO E INSTALACIT\O SER.CG U
DE VENTILADOR
HELIOCENTRIFUGO "IN-LINE"
COM VAZAO MINIMA DE 2000
M3/H. 10.0 MMCA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ19 VENTILADOR HELIOCENTRICO IN- MAT. U 1,000000 3.050,00 3.050,00
LINE COM VAZAO MINIMA DE 2000
M3/H, 10 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 3.050,00
PRECO TOTAL (unit.): 3.063,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 680,87
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 695,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.758,93
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.794,65
7.002.005 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG
DE VENTILADOR
HELIOCENTRIFUGO "IN-LINE"
COM VAZAO MINIMA DE 300
M3/H. 10.0 MMCA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ20 VENTILADOR HELIOCENTRICO IN- MAT. 1,000000 753,00 753,00
LINE COM VAZAO MINIMA DE 300
M3/H, 10 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 753,00
PRECO TOTAL (unit.): 766,32
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 172,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 187,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 953,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 953,84
7.002.006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG
DE VENTILADOR
HELIOCENTRIFUGO "IN-LINE"
COM VAZAO MINIMA DE 800
M3/H. 10.0 MMCA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ21 VENTILADOR HELIOCENTRICO IN- MAT. 1,000000 1.472,64 1.472,64
LINE COM VAZAO MINIMA DE 800
M3/H, 10 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 1.472,64
PRECO TOTAL (unit.): 1.485,96
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 331,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 346,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.832,66
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.832,66
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7.002.007 FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG )
DE CAIXA DE VENTILAGCAO COM
EXAUSTOR CENTRIFUGO COM
VAZAO MINIMA DE 7200 M3/H,
15.0 MMCA.
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 1,000000 13,32 13,32
(HORISTA)
PESQ22 CAIXA DE VENTILACAO COM EXAUTOR| MAT. u 1,000000 10.180,25 10.180,25
CENTRIFUGO, VAZAO DE 7200 M3/H E
PRESSAO ESTATICA DE 15 MMCA
PRECO (mao-de-obra): 13,32
PRECO (material): 10.180,25
PRECO TOTAL (unit.): 10.193,57
LS(%): 110,69 14,74
BDI(%): 22,12 2.258,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.272,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12.466,39
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.466,39
11885/0ORSE-SER Exaustor Mega25, da sicflux ou SER.CG UN
similar - fornecimento e instalagao
00158/0ORSE-MAT Almoco (Participacdo do empregador) MAT. UN 0,203600 14,00 2,85
00941/0ORSE-MAT Fardamento com mangas curta MAT. UN 0,003000 179,32 0,54
01651/0ORSE-MAT Oculos branco protecio MAT. PAR 0,001600 6,35 0,01
02378/0ORSE-MAT Vale transporte MAT. UN 0,159500 4,50 0,72
02436/SINAPI-MOD Eletricista (horista) M.O. H 1,000000 7,86 7,86
02711/SINAPI-MAT Carrinho de mao de aco capacidade 50 | MAT. UN 0,000200 209,50 0,04
a 60 |, pneu com camara
04728/0ORSE-MAT Talhadeira chata 10" MAT. UN 0,000300 18,58 0,01
04729/0ORSE-MAT Marreta 1 kg com cabo MAT. UN 0,000100 31,50 0,00
06111/SINAPI-MOD Servente de obras M.O. H 1,000000 5,92 5,92
10362/0ORSE-SET Seguro de vida e acidente em grupo SER.MO UN 0,009000 12,54 0,11
10492/0ORSE-MAT Cesta Basica MAT. UN 0,009000 165,00 1,49
10517/0ORSE-SET Exames admissionais/demissionais SER.MO CJ] 0,000800 300,00 0,24
(checkup)
10579/0RSE-MAT | Chave de fenda chata 30 cm MAT. UN 0,000200 22,89 0,00
10596/0RSE-MAT Protetor auricular MAT. UN 0,009000 4,90 0,04
10599/0RSE-MAT |Protetor solar fps 30 com 120ml MAT. UN 0,003600 36,75 0,13
10761/0ORSE-SET Refeicdo - café da manha ( café com SER.MO UN 0,203600 5,00 1,02
leite e dois pdes com manteiga)
10788/0ORSE-MAT Pa quadrada MAT. UN 0,000200 36,90 0,01
11240/0ORSE-MAT Alicate com isolamento MAT. UN 0,000200 46,30 0,01
11241/0ORSE-MAT Alicate volt-amperimetro MAT. UN 0,000200 172,10 0,03
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :

CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
11242/0ORSE-MAT Chave inglesa 12" MAT. UN 0,000100 37,00 0,00
12726/0ORSE-MAT Exaustor Mega25, da sicflux ou similar | MAT. UN 1,000000 138,85 138,85

12892/SINAPI-MAT Luva raspa de couro, cano curto MAT. PAR 0,004600 11,25 0,05
(punho *7* cm)
12893/SINAPI-MAT Bota de seguranca com biqueira de MAT. PAR 0,001500 60,00 0,09
aco e colarinho acolchoado
12894/SINAPI-MAT Capa para chuva em pvc com forro de MAT. UN 0,000400 16,25 0,01
poliester, com capuz (amarela ou azul)
12895/SINAPI-MAT Capacete de seguranca aba frontal MAT. UN 0,001200 12,50 0,02
com suspensao de polietileno, sem
iugular (classe b)
PRECO (mao-de-obra): 13,78
PRECO (material): 146,27
PRECO TOTAL (unit.): 160,05
LS(%): 110,69 15,25
BDI(%): 22,12 38,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 54,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 214,08
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 428,16
7.003.000 SISTEMA DE DRENAGEM DO SISTEMA VRF
89508U TUBO PVC, SERIE R, AGUA SER.CG M
PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
20067|TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA | MAT. M 1,035300 10,07 10,43
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)
38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,008200 2,75 0,02
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,148300 17,52 2,60
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,148300 18,66 2,77
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,28
PRECO (material): 12,53
PRECO TOTAL (unit.): 15,81
LS(%): 110,69 3,63
BDI(%): 22,12 4,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,75
QUANTIDADE: 520,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.350,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
104316U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, | SER.CG M
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2022
38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,015200 2,75 0,04
88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,272800 17,52 4,78
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,272800 18,66 5,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, MAT. M 1,054900 9,34 9,85
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 6,03
PRECO (material): 13,73
PRECO TOTAL (unit.): 19,76
LS(%): 110,69 6,68
BDI(%): 22,12 5,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,29
QUANTIDADE: 107,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.455,03
7.004.000 SISTEMA DE AUTOMAGAO E CONTROLE DO SISTEMA VRF
04179/0ORSE-SER Cabo de cobre PP Cordplast 3 x SER.CG M
2,5 mm2, 450/750v -
fornecimento
03283/0ORSE-MAT Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 MAT. M 1,000000 7,16 7,16
mm2, 450/750v
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 7,16
PRECO TOTAL (unit.): 7,16
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 1,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,74
QUANTIDADE: 2.008,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17.549,92
7.005.000 SISTEMA DE DUTOS DE CLIMATIZAGCAO E RENOVAGAO DE AR
7.005.001 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG U
DE DIFUSOR LINEAR DE VAZAO DE
3,5 MCM E PRESSAO ESTATICA DE
86 PA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 0,500000 13,32 6,66
(HORISTA)
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ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
PESQ17 DIFUSOR LINEAR, VAZAO DE 3,5 MAT. U 1,000000 218,96 218,96
MCM, PRESSAO ESTATICA 86 PA
(MODELO REFERENCIA: TROX PL50)
PRECO (mao-de-obra): 6,66
PRECO (material): 218,96
PRECO TOTAL (unit.): 225,62
LS(%): 110,69 7.37
BDI(%): 22,12 51,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 58,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 284,53
QUANTIDADE: 88,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.038,64
7.005.002 FORNECIMENTO E INSTALA(,'Z\O SER.CG U
DE DIFUSOR QUADRADO DE
VAZAO DE 10 MCM E PRESSAO
ESTATICA DE 40 PA
34794 MECANICO DE REFRIGERACAO M.O. H 0,500000 13,32 6,66
(HORISTA)
PESQ18 DIFUSOR QUADRADO COM CAIXA E MAT. U 1,000000 577,55 577,55
REGISTRO, VAZAO DE 10MCM E
PRESSAO ESTATICA DE 40 PA
(MODELO REFERENCIA: TROX PASS-Q-
AKH-ZL-MQO)
PRECO (mao-de-obra): 6,66
PRECO (material): 577,55
PRECO TOTAL (unit.): 584,21
LS(%): 110,69 7,37
BDI(%): 22,12 130,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 138,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 722,44
QUANTIDADE: 54,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39.011,76
7.005.003 Duto em chapa de aco galvanizado | SER.CG M2
n°. 20, para ar condicionado.
Fornecimento, montagem e
instalacao
00158/0ORSE-MAT Almocgo (Participagdo do empregador) MAT. UN 0,061100 14,00 0,86
00941/0ORSE-MAT|Fardamento com mangas curta MAT. UN 0,000900 179,32 0,16
01651/0ORSE-MAT Oculos branco protecdo MAT. PAR 0,000500 6,35 0,00
02378/0ORSE-MAT Vale transporte MAT. UN 0,047800 4,50 0,22
02711/SINAPI-MAT Carrinho de mao de aco capacidade 50 | MAT. UN 0,000100 209,50 0,02
a 60 |, pneu com camara
04728/0ORSE-MAT Talhadeira chata 10" MAT. UN 0,000100 18,58 0,00
04729/0ORSE-MAT Marreta 1 kg com cabo MAT. UN 0,000000 31,50 0,00
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
06110/SINAPI-MOD Serralheiro (horista) M.O. H 0,300000 7,80 2,34
06111/SINAPI-MOD Servente de obras M.O. H 0,300000 5,92 1,78

10362/0ORSE-SET Seguro de vida e acidente em grupo SER.MO UN 0,002700 12,54 0,03
10492/0ORSE-MAT Cesta Basica MAT. UN 0,002700 165,00 0,45
10517/0ORSE-SET Exames admissionais/demissionais SER.MO (@n] 0,000200 300,00 0,06
(checkup)
10585/0ORSE-MAT Arco de serra MAT. UN 0,000100 21,50 0,00
10586/0ORSE-MAT Torquesa MAT. UN 0,000100 36,90 0,00
10596/0RSE-MAT Protetor auricular MAT. UN 0,002700 4,90 0,01
10599/0RSE-MAT Protetor solar fps 30 com 120ml MAT. UN 0,001100 36,75 0,04
10761/0ORSE-SET Refeicdo - café da manha ( café com SER.MO UN 0,061100 5,00 0,31
leite e dois pdes com manteiga)
10788/0ORSE-MAT Pa quadrada MAT. UN 0,000100 36,90 0,00
12892/SINAPI-MAT Luva raspa de couro, cano curto MAT. PAR 0,001400 11,25 0,02
(punho *7* cm)
12893/SINAPI-MAT Bota de seguranca com biqueira de MAT. PAR 0,000500 60,00 0,03
aco e colarinho acolchoado
12894/SINAPI-MAT Capa para chuva em pvc com forro de MAT. UN 0,000100 16,25 0,00
poliester, com capuz (amarela ou azul)
12895/SINAPI-MAT Capacete de seguranca aba frontal MAT. UN 0,000400 12,50 0,01
com suspensao de polietileno, sem
iugular (classe b)
43668 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA | MAT. KG 7,600000 10,85 82,46
GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)
PRECO (mao-de-obra): 4,12
PRECO (material): 84,67
PRECO TOTAL (unit.): 88,79
LS(%): 110,69 4,56
BDI(%): 22,12 20,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 114,00
QUANTIDADE: 380,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43.320,00
7.005.004 Duto em chapa de aco galvanizado | SER.CG M2
n°. 22, para ar condicionado.
Fornecimento, montagem e
instalacao
00158/0ORSE-MAT Almocgo (Participagdo do empregador) MAT. UN 0,061100 14,00 0,86
00941/0ORSE-MAT|Fardamento com mangas curta MAT. UN 0,000900 179,32 0,16
01651/0ORSE-MAT Oculos branco protecdo MAT. PAR 0,000500 6,35 0,00
02378/0ORSE-MAT Vale transporte MAT. UN 0,047800 4,50 0,22
02711/SINAPI-MAT Carrinho de mao de aco capacidade 50 MAT. UN 0,000100 209,50 0,02
a 60 |, pneu com camara
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
04728/0ORSE-MAT Talhadeira chata 10" MAT. UN 0,000100 18,58 0,00
04729/0ORSE-MAT Marreta 1 kg com cabo MAT. UN 0,000000 31,50 0,00

06110/SINAPI-MOD Serralheiro (horista) M.O. H 0,300000 7,80 2,34
06111/SINAPI-MOD Servente de obras M.O. H 0,300000 5,92 1,78
10362/0ORSE-SET Seguro de vida e acidente em grupo SER.MO UN 0,002700 12,54 0,03
10492/0ORSE-MAT Cesta Basica MAT. UN 0,002700 165,00 0,45
10517/0ORSE-SET Exames admissionais/demissionais SER.MO (@n] 0,000200 300,00 0,06
(checkup)
10585/0ORSE-MAT Arco de serra MAT. UN 0,000100 21,50 0,00
10586/0ORSE-MAT | Torquesa MAT. UN 0,000100 36,90 0,00
10596/0RSE-MAT Protetor auricular MAT. UN 0,002700 4,90 0,01
10599/0RSE-MAT |Protetor solar fps 30 com 120ml MAT. UN 0,001100 36,75 0,04
10761/0ORSE-SET Refeicdo - café da manha ( café com SER.MO UN 0,061100 5,00 0,31
leite e dois pdes com manteiga)
10788/0ORSE-MAT Pa quadrada MAT. UN 0,000100 36,90 0,00
11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA | MAT. KG 6,400000 11,75 75,20
GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)
12892/SINAPI-MAT Luva raspa de couro, cano curto MAT. PAR 0,001400 11,25 0,02
(punho *7* cm)
12893/SINAPI-MAT Bota de seguranca com biqueira de MAT. PAR 0,000500 60,00 0,03
aco e colarinho acolchoado
12894/SINAPI-MAT Capa para chuva em pvc com forro de MAT. UN 0,000100 16,25 0,00
poliester, com capuz (amarela ou azul)
12895/SINAPI-MAT Capacete de seguranca aba frontal MAT. UN 0,000400 12,50 0,01
com suspensao de polietileno, sem
iuqular (classe b)
PRECO (mao-de-obra): 4,12
PRECO (material): 77,41
PRECO TOTAL (unit.): 81,53
LS(%): 110,69 4,56
BDI(%): 22,12 19,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,13
QUANTIDADE: 360,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37.846,80
7.006.000 SISTEMA DE REDE FRIGORIFICA
C4789 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE | SER.CG M
COBRE 1 5/8", ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 8,76 5,26
11179 FITA DE CALDEACAO MAT. M 1,500000 3,00 4,50
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM MAT. M2 0,142600 56,16 8,01
11596 PASTA PARA SOLDAR MAT. UN 0,001900 47,08 0,09
11872 SOLDA 50X50 MAT. KG 0,013600 82,73 1,13
12320 ENCANADOR M.O. H 0,600000 10,68 6,41
19089 TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A MAT. M 1,100000 125,08 137,59

PRECO (mao-de-obra): 11,66
PRECO (material): 151,32
PRECO TOTAL (unit.): 162,98
LS(%): 110,69 12,91
BDI(%): 22,12 38,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 51,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 214,79
QUANTIDADE: 53,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.383,87
103289U TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN SER.CG M
1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
91166U FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE | SER.CG M 1,000000 3,11 3,11
PEX DIAMETROS IGUAIS OU
INFERIORES A 40 MM COM
ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM,
FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
97331U|TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", | SER.CG M 1,000000 27,85 27,85
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 2,26
PRECO (material): 28,69
PRECO TOTAL (unit.): 30,95
LS(%): 110,69 2,50
BDI(%): 22,12 7.40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,85
QUANTIDADE: 236,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.640,60
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OBRA :

REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

LOCAL :

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE COEF.] PRECO(RS$)

PRECO TOTAL (R$)

103290U

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021

SER.CG

91166U

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PEX DIAMETROS IGUAIS OU
INFERIORES A 40 MM COM
ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM,
FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG

M 1,000000 3,11

97332U

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

M 1,000000 48,39

48,39

PRECO (mao-de-obra):

2,39

PRECO (material):

49,11

PRECO TOTAL (unit.):

51,50

LS(%): 110,69

2,65

BDI(%): 22,12

11,98

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

14,63

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

66,13

QUANTIDADE:

213,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

14.085,69

103291U

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021

SER.CG

91166U

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PEX DIAMETROS IGUAIS OU
INFERIORES A 40 MM COM
ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM,
FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG

M 1,000000 3,11

97333U

TUBO EM COBRE FLEX{VEL, DN 1/2",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

M 1,000000 60,73

60,73
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D
ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 2,52
PRECO (material): 61,32
PRECO TOTAL (unit.): 63,84
LS(%): 110,69 2,79
BDI(%): 22,12 14,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 81,37
QUANTIDADE: 538,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43.777,06
103292U TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN SER.CG
5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
91166U FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE | SER.CG 1,000000 3,11 3,11
PEX DIAMETROS IGUAIS OU
INFERIORES A 40 MM COM
ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM,
FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
97334U|TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8?, | SER.CG 1,000000 74,15 74,15
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
PRECO (mdao-de-obra): 2,61
PRECO (material): 74,65
PRECO TOTAL (unit.): 77,26
LS(%): 110,69 2,89
BDI(%): 22,12 17,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,88
QUANTIDADE: 242,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.686,96
7.006.001 Fornecimento e instalagdo de SER.CG
tubulacao de cobre com
isolamento térmico para sistema
VRF com diametro de 1 3/4 pol
PESQ-25 Tubulagdo de cobre com isolamento MAT. 1,000000 523,50 523,50
térmico para o sistema VRF de 1 3/4
pol.
PRECO (mao-de-obra): 0,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 523,50
PRECO TOTAL (unit.): 523,50
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 115,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 115,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 639,30
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.835,80
7.006.002 Fornecimento e instalacao de SER.CG m
tubulacao de cobre com
isolamento térmico para sistema
VRF com diametro de 2 1/8 pol
PESQ-26 Tubulagdo de cobre com isolamento MAT. m 1,000000 580,62 580,62
térmico para sistema VRF de 2 1/8
pol.
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 580,62
PRECO TOTAL (unit.): 580,62
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 128,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 128,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 709,05
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.254,30
7.006.003 Fornecimento e instalacao de SER.CG un
derivagcdo em Y com isolamento
para o sistema VRF
PESQ-27 Derivagdo em Y com isolamento para MAT. un 1,000000 733,75 733,75
sistema VRF
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 733,75
PRECO TOTAL (unit.): 733,75
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 162,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 162,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 896,06
QUANTIDADE: 115,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103.046,90
7.600.004 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG un
DE VALVULAS GLOBOS PARA O
SISTEMA VRF
PESQ-29 VAVULA GLOBO DE COBRE PARA O MAT. un 1,000000 685,50 685,50
SISTEMA VRF
PRECO (mao-de-obra): 0,00
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Data:14/05/2024

OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 685,50
PRECO TOTAL (unit.): 685,50
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 151,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 151,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 837,13
QUANTIDADE: 260,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 217.653,80
11782/0ORSE-SER Tubulacdao em cobre @ 3/4", para SER.CG M
interligagao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacgdo elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalacio
12635/0RSE-SET | Tubulagdo em cobre @ 3/4", para SER.MO M 1,000000 58,47 58,47
interligagao de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagdo
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 58,47
PRECO TOTAL (unit.): 58,47
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 12,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,40
QUANTIDADE: 316,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.562,40
11783 /0ORSE-SER Tubulacdo em cobre @ 7/8", para SER.CG M
interligagao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacgdo elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalacio
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
12636/0ORSE-SET Tubulagdo em cobre @ 7/8", para SER.MO M 1,000000 270,38 270,38

interligagdo de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagdes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagdo

PRECO (mao-de-obra): 0,00

PRECO (material): 270,38

PRECO TOTAL (unit.): 270,38

LS(%): 110,69 0,00

BDI(%): 22,12 59,81

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 59,81

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 330,19
QUANTIDADE: 153,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 50.519,07

11784/0ORSE-SER | Tubulacdao em cobre @ 1", para SER.CG M
interligagao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacao elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimentao e instalacio

12637/0ORSE-SET Tubulagdo em cobre @ 1", para SER.MO M 1,000000 308,80 308,80
interligagdo de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagdes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagdo

PRECO (mao-de-obra): 0,00

PRECO (material): 308,80

PRECO TOTAL (unit.): 308,80

LS(%): 110,69 0,00

BDI(%): 22,12 68,31

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 68,31

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 377,11
QUANTIDADE: 7,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.639,77
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%
ORCAMENTO : TOTAL GERAL
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
11785/0ORSE-SER |Tubulagcdo em cobre @ 1 1/8", SER.CG M
para interligacao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacgdo elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalacio
12638/0ORSE-SET Tubulagdo em cobre @ 1 1/8", para SER.MO M 1,000000 330,15 330,15
interligagao de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagao
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 330,15
PRECO TOTAL (unit.): 330,15
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 73,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 73,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 403,18
QUANTIDADE: 102,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41.124,36
11786 /ORSE-SER |Tubulagcdo em cobre @ 1 1/4", SER.CG M
para interligacao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacgdo elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalacio
12639/0RSE-SET Tubulagdo em cobre @ 1 1/4", para SER.MO M 1,000000 372,84 372,84
interligagao de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagao
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 372,84
PRECO TOTAL (unit.): 372,84
LS(%): 110,69 0,00
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OBRA : REFORMA 2° PAV BLOCO D

ORCAMENTO : TOTAL GERAL

Taxa: LS: 110,69% / BDI: 22,12%

LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22,12 82,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 82,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 455,31
QUANTIDADE: 52,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.676,12
11787/ORSE-SER |Tubulagcdo em cobre @ 1 1/2", SER.CG
para interligacao de
condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico
elastomérico 19mm. multikits,
alimentacgdo elétrica, conexodes e
fixacoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalacio
12640/0RSE-SET Tubulagdo em cobre @ 1 1/2", para SER.MO 1,000000 412,68 412,68
interligagao de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacdo elétrica,
conexdes e fixagoes (infraestrutura p/
sistema de climatizagdo vrv) -
fornecimento e instalagao
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 412,68
PRECO TOTAL (unit.): 412,68
LS(%): 110,69 0,00
BDI(%): 22,12 91,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 91,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 503,96
QUANTIDADE: 84,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42.332,64
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