
  

Obra
Readequações Instalações Elétricas para quadro de bombas e Sistema de 
Detecção de Alarme de Incêndio Wireless

B.D.I.                     
22,12%

Encargos Sociais              
Desonerado: 
Horista: 69,94%
Mensalista: 110,08%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1   Instalações Elétricas PCI

 1.1   Administração de Obra

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 6,00 R$ 49.950,51 R$ 299.703,06

 1.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 R$ 10.308,12 R$ 61.848,72

 1.2   Fórum Recanto das Emas

 1.2.1  TJDFT-18-
05-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Recanto das Emas . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 5.834,25 R$ 5.834,25

 1.2.2  TJDFT-18-
05-02-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , Fórum Recanto das Emas . 
Fornecimento e instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.525,53 R$ 2.525,53

 1.2.3  TJDFT-25-
05-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência REC un 1,00 R$ 4.606,80 R$ 4.606,80

 1.3   Fórum Riacho Fundo

 1.3.1  TJDFT-20-
05-03-TJP 

Próprio QSEG - Quadro De Segurança, Fórum Riacho Fundo. Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 3.408,99 R$ 3.408,99

 1.3.2  TJDFT-20-
05-02-TJP 

Próprio Retirar Circuito de Iluminação Instalado no Quadro de Bombas Fórum Núcleo 
Bandeirantes

un 1,00 R$ 256,50 R$ 256,50

 1.3.3  TJDFT-25-
05-01-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência RFD un 1,00 R$ 4.606,80 R$ 4.606,80

 1.4   Fórum São Sebastião

Orçamento Sintético

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1.4.1  TJDFT-18-
05-01-TJP 

Próprio QSEG - Quadro De Segurança, Fórum de São Sebastião. Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.167,41 R$ 4.167,41

 1.4.2  TJDFT-20-
05-TJP 

Próprio Disjuntor Quadro de Bomba de Emergência  , Fórum de São Sebastião. 
Fornecimento e instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 1.154,08 R$ 1.154,08

 1.4.3  TJDFT-25-
05-02-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência SSB un 1,00 R$ 5.091,13 R$ 5.091,13

 1.5   Fórum Núcleo Bandeirante

 1.5.1  TJDFT-20-
05-00-TJP 

Próprio QSEG - Quadro De Segurança, Fórum de Núcleo Bandeirante. Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.671,98 R$ 2.671,98

 1.5.2  TJDFT-20-
05-01TJP 

Próprio Disjuntor Quadro de Bomba de Emergência  , Fórum do Núcleo Bandeirantes . 
Fornecimento e instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 1.526,85 R$ 1.526,85

 1.5.3  TJDFT-25-
05-03-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência NUB un 1,00 R$ 5.091,13 R$ 5.091,13

 1.5.4   Sistema Wireless Fórum Bandeirantes

 1.5.4.1  TJDFT-25-
06-TJP 

Próprio Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio para o Fórum do 
Núcleo Bandeirante, contemplando Central de Alarme, Detectores de Fumaça de 
qualquer tipo, repetidores de sinal wireless, acionadores manuais, cirenes, luzes 
indicativas e placas de sinalização, fonecimento de solução completa com 
instalação e materiais.

un 1,00 ########### R$ 322.692,36

 1.5.5   Infraestrutura Elétrica Central de Alarme e Repetidor

 1.5.5.1  13528 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 24,00 R$ 33,64 R$ 807,36

 1.5.5.2  13529 ORSE Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 24,00 R$ 35,96 R$ 863,04

 1.5.5.3  068203 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20mm 3/4"" M 75,00 R$ 20,47 R$ 1.535,25

 1.5.5.4  TJDFT-06-
01-305-15 

Próprio Cabo de cobre flexível, não halogenado, 2,5 mm2 - 06/1kV - 90 ºC m 1.220,00 R$ 8,41 R$ 10.260,20

 1.5.5.5  38.21.110 CPOS/CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 380,00 R$ 136,23 R$ 51.767,40

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1.5.5.6  38.22.610 CPOS/CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 380,00 R$ 40,70 R$ 15.466,00

 1.5.5.7  09.85.064 FDE CONDULETE DE 3/4" UN 11,00 R$ 92,33 R$ 1.015,63

 1.5.5.8  13817 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 3KA

un 1,00 R$ 71,66 R$ 71,66

 1.5.5.9  TJDFT-06-
01-404-13 

Próprio Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte, placa e 
caixa 4" x 2" -  Fornecimento e instalação

UN 11,00 R$ 85,12 R$ 936,32

 1.6   916 Norte

 1.6.1  TJDFT-03-
06-00-TJP 

Próprio QSEG - Quadro De Segurança, 916. Fornecimento e instalação, completo, 
conforme projeto

un 1,00 R$ 3.071,47 R$ 3.071,47

 1.6.2  TJDFT-03-
06-03-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência 916 un 1,00 R$ 5.336,65 R$ 5.336,65

 1.7   Fórum de Santa Maria

 1.7.1  TJDFT-20-
05-01-TJP 

Próprio QBOB - Quadro de Bomba de Emergência , Fórum Santa Maria . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.652,17 R$ 2.652,17

 1.8   Fórum do Guara

 1.8.1  TJDFT-21-
05-TJP 

Próprio QSPK - Quadro De Sprinklers  , Fórum do Guara . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 6.243,55 R$ 6.243,55

 1.8.2  TJDFT-25-
05-04-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência GUA un 1,00 R$ 3.502,05 R$ 3.502,05

 1.8.3  TJDFT-26-
05-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Guara  . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 5.528,66 R$ 5.528,66

 1.9   Gráfica

 1.9.1  TJDFT-26-
05-01-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Gráfica . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.856,55 R$ 4.856,55

 1.9.2  TJDFT-21-
05-01-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , Gráfica . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.739,06 R$ 4.739,06

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1.9.3  TJDFT-25-
05-05-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência GRF un 1,00 R$ 3.117,85 R$ 3.117,85

 1.9.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,00 R$ 206,22 R$ 1.443,54

 1.9.5  17060035 SIURB RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS m² 22,00 R$ 20,58 R$ 452,76

 1.9.6  18015050 SIURB FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA m³ 4,00 R$ 418,65 R$ 1.674,60

 1.9.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,00 R$ 57,39 R$ 401,73

 1.9.8  101850 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 22,00 R$ 142,41 R$ 3.133,02

 1.9.9  012225 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER MES 2,00 R$ 1.526,50 R$ 3.053,00

 1.10   Fórum  Paranoá

 1.10.1   Sistema Wireless Fórum Paranoá

 1.10.1.1  TJDFT-25-
06-0-TJP 

Próprio Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio para o Fórum do 
Paranoá, contemplando Central de Alarme, Detectores de Fumaça de qualquer 
tipo, repetidores de sinal wireless, acionadores manuais, cirenes, luzes 
indicativas e placas de sinalização, fonecimento de solução completa com 
instalação e materiais.

un 1,00 ########### R$ 236.032,59

 1.10.2   Infraestrutura Elétrica Central de Alarme e Repetidor

 1.10.2.1  13528 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 15,00 R$ 33,64 R$ 504,60

 1.10.2.2  13529 ORSE Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 15,00 R$ 35,96 R$ 539,40

 1.10.2.3  068203 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20mm 3/4"" M 40,00 R$ 20,47 R$ 818,80

 1.10.2.4  TJDFT-06-
01-305-15 

Próprio Cabo de cobre flexível, não halogenado, 2,5 mm2 - 06/1kV - 90 ºC m 1.300,00 R$ 8,41 R$ 10.933,00

 1.10.2.5  38.21.110 CPOS/CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 350,00 R$ 136,23 R$ 47.680,50

 1.10.2.6  38.22.610 CPOS/CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 350,00 R$ 40,70 R$ 14.245,00
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 1.10.2.7  09.85.064 FDE CONDULETE DE 3/4" UN 5,00 R$ 92,33 R$ 461,65

 1.10.2.8  TJDFT-06-
01-404-13 

Próprio Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte, placa e 
caixa 4" x 2" -  Fornecimento e instalação

UN 5,00 R$ 85,12 R$ 425,60

 1.10.2.9  13817 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 3KA

un 1,00 R$ 71,66 R$ 71,66

 1.11   Fórum Itapoã

 1.11.1  TJDFT-26-
05-02-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Itapoã . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.754,94 R$ 4.754,94

 1.12   Fórum Águas Claras

 1.12.1  TJDFT-27-
05-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Águas Claras . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 5.500,22 R$ 5.500,22

 1.12.2  TJDFT-27-
05-01-TJP 

Próprio Disjuntor Quadro De Bomba de Emergência ,Fórum Águas Claras . 
Fornecimento e instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 316,60 R$ 316,60

 1.12.3  TJDFT-27-
05-02-TJP 

Próprio Disjuntor Quadro Sprinkler , Fórum do Águas Claras . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 406,70 R$ 406,70

 1.13   Fórum Família

 1.13.1  TJDFT-28-
05-01-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Da Família . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 3.412,11 R$ 3.412,11

 1.13.2  TJDFT-28-
05-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência FDM un 1,00 R$ 6.841,87 R$ 6.841,87

 1.14   Fórum Planaltina

 1.14.1  TJDFT-28-
05-02-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Planaltina . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.864,58 R$ 2.864,58
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 1.14.2  TJDFT-28-
05-00-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , Fórum Planaltina . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.580,40 R$ 2.580,40

 1.14.3  TJDFT-28-
05-03-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência PLA un 1,00 R$ 1.521,95 R$ 1.521,95

 1.15   Fórum Sobradinho

 1.15.1  TJDFT-29-
05-01-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, Fórum Recanto das Emas . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.864,58 R$ 2.864,58

 1.15.2  TJDFT-29-
05-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , Fórum Sobradinho. Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.580,40 R$ 2.580,40

 1.15.3  TJDFT-29-
05-02-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência SOB un 1,00 R$ 1.521,95 R$ 1.521,95

 1.16   Fórum Meio Ambiente

 1.16.1  TJDFT-02-
06-00-TJP 

Próprio QSEG - Quadro De Segurança, Fórum Meio Ambiente. Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.793,10 R$ 4.793,10

 1.16.2  TJDFT-02-
06-02-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência Meio 
Ambiente

un 1,00 R$ 4.964,54 R$ 4.964,54

 1.17   SAAN

 1.17.1  TJDFT-11-
06-TJP 

Próprio QSEG-Quadro Geral de Segurança, SAAN . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 4.354,45 R$ 4.354,45

 1.17.2  TJDFT-11-
06-01-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , SAAN BL A  . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.617,04 R$ 2.617,04

 1.17.3  TJDFT-11-
06-02-TJP 

Próprio QBOB - Quadro De Bomba de Emergência , SAAN BL B  . Fornecimento e 
instalação, completo, conforme projeto

un 1,00 R$ 2.617,04 R$ 2.617,04

 1.17.4  TJDFT-11-
06-03-TJP 

Próprio Alimentação Quadro de Bomba , SAAN BL C , D , E . Fornecimento e instalação, 
completo, conforme projeto

m 1,00 R$ 51.862,11 R$ 51.862,11

 1.17.5  TJDFT-02-
06-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência SAAN un 1,00 R$ 1.851,49 R$ 1.851,49
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 1.17.6  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 40,00 R$ 208,50 R$ 8.340,00

 1.17.7  102282 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 40,00 R$ 22,51 R$ 900,40

 1.17.8  18015050 SIURB FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA m³ 20,00 R$ 418,65 R$ 8.373,00

 1.17.9  104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 40,00 R$ 117,25 R$ 4.690,00

 1.17.10  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 3,75 R$ 2.934,71 R$ 11.005,16

 1.17.11  012225 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER MES 3,00 R$ 1.526,50 R$ 4.579,50

 1.18   Antiga VIJ 909

 1.18.1  TJDFT-03-
06-TJP 

Próprio Fornecimento e Instalação de sistema de desligamento de emergência VIJ un 1,00 R$ 1.773,29 R$ 1.773,29

 1.19   Fórum Brazlândia

 1.19.1   Sistema Wireless Fórum Brazlândia

 1.19.1.1  TJDFT-25-
06-01-TJP 

Próprio Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio para o Fórum de 
Brazlândia, contemplando Central de Alarme, Detectores de Fumaça de 
qualquer tipo, repetidores de sinal wireless, acionadores manuais, cirenes, luzes 
indicativas e placas de sinalização, fonecimento de solução completa com 
instalação e materiais.

un 1,00 ########### R$ 318.315,92

 1.19.2   Infraestrutura Elétrica Central de Alarme e Repetidor

 1.19.2.1  13528 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 24,00 R$ 33,64 R$ 807,36

 1.19.2.2  13529 ORSE Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 24,00 R$ 35,96 R$ 863,04

 1.19.2.3  068203 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20mm 3/4"" M 75,00 R$ 20,47 R$ 1.535,25
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 1.19.2.4  TJDFT-06-
01-305-15 

Próprio Cabo de cobre flexível, não halogenado, 2,5 mm2 - 06/1kV - 90 ºC m 1.220,00 R$ 8,41 R$ 10.260,20

 1.19.2.5  38.21.110 CPOS/CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 380,00 R$ 136,23 R$ 51.767,40

 1.19.2.6  38.22.610 CPOS/CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 380,00 R$ 40,70 R$ 15.466,00

 1.19.2.7  09.85.064 FDE CONDULETE DE 3/4" UN 11,00 R$ 92,33 R$ 1.015,63

 1.19.2.8  13817 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 3KA

un 1,00 R$ 71,66 R$ 71,66

 1.19.2.9  TJDFT-06-
01-404-13 

Próprio Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte, placa e 
caixa 4" x 2" -  Fornecimento e instalação

UN 11,00 R$ 85,12 R$ 936,32

R$ 1.717.754,11
2   Instalações PCI
 2.1   Remoção dos componentes desativados
 2.1.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 8,00 R$ 210,46 R$ 1.683,68

 2.2   Recomposição integral do acabamento superficial existente e sinalização

 2.2.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 20,00 R$ 23,75 R$ 475,00

 2.2.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,70 R$ 1.366,92 R$ 956,84

 2.2.3  104428 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 
CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 7,00 R$ 43,97 R$ 307,79

 2.2.4  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 345,00 R$ 8,20 R$ 2.829,00

Total IEL e SDAI
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 2.2.5  TJDFT-08-
201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 50,00 R$ 335,03 R$ 16.751,50

 2.2.6  TJDFT-03 
-600-MLS-
01 

Próprio Pintura de acabamento em tubulação de incêndio (tubos e conexões), com 
aplicação de 02 demãos de esmalte sintético  na cor vermelha.

M² 28,00 R$ 34,53 R$ 966,84

 2.2.7  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 30,00 R$ 23,75 R$ 712,50
 2.2.8  32.10.110 CPOS/CDHU Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 

de 2´ até 3´
M 50,00 R$ 96,58 R$ 4.829,00

 2.2.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 30,00 R$ 46,77 R$ 1.403,10

 2.2.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 30,00 R$ 165,54 R$ 4.966,20
 2.2.11  103693 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 
M E DIÂMETRO DE 2'

UN 35,00 R$ 118,33 R$ 4.141,55

 2.2.12  TJDFT-08-
500-MLS-
03 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL, COMPOSTO POR PLACA DE ALUMÍNIO E SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO FIXADO EM BASE DE CONCRETO, ALTURA DE 2,00 M.

UN 46,00 R$ 531,05 R$ 24.428,30

3   Fórum Aguas Claras
 3.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 3.2  TJDFT-08-
512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 3.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 3.4  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,33 R$ 155,65 R$ 51,36

4   Fórum Bandeirantes
 4.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 2,00 R$ 2.340,86 R$ 4.681,72

 4.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,12 R$ 70,35 R$ 8,44

 4.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,20 R$ 165,54 R$ 198,65

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 4.4  32.10.110 CPOS/CDHU Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 2´ até 3´

M 2,00 R$ 96,58 R$ 193,16

 4.5  TJDFT-08-
201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 2,00 R$ 335,03 R$ 670,06

 4.6  TJDFT-03-
207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,20 R$ 46,77 R$ 56,12

5   Fórum Brazlândia
 5.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 2,00 R$ 2.340,86 R$ 4.681,72

 5.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 5.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,40 R$ 165,54 R$ 397,30
 5.4  32.10.110 CPOS/CDHU Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 

de 2´ até 3´
M 4,00 R$ 96,58 R$ 386,32

 5.5  TJDFT-08-
201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 4,00 R$ 335,03 R$ 1.340,12

 5.6  TJDFT-03-
207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,18 R$ 155,65 R$ 28,02

 5.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,40 R$ 46,77 R$ 112,25

6   Fórum Ceilândia
 6.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 4,00 R$ 2.340,86 R$ 9.363,44

 6.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,20 R$ 250,29 R$ 300,35

7   Fórum da Família
 7.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 7.2  TJDFT-08-
512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 7.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17

8   Fórum Gama
 8.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 8.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

9   Gráfica
 9.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 9.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

10   Fórum Guára II
10.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

10.2  TJDFT-08-
512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

10.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
10.4  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,33 R$ 155,65 R$ 51,36

11   Fórum Itapuã
 11.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 11.2  TJDFT-08-
512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 11.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 11.4  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,33 R$ 155,65 R$ 51,36

 11.5   Registros para  manômetros VGA

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 11.5.1  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 R$ 65,87 R$ 263,48

 11.5.2  00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 8,00 R$ 7,19 R$ 57,52

12   Fórum Meio Ambiente
 12.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 12.2  TJDFT-08-
512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 12.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17

13   Fórum Paranoá
 13.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 2,00 R$ 2.340,86 R$ 4.681,72

 13.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17

14   Fórum Planaltina
 14.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 14.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 14.3  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

15   fórum Recanto das Emas
 15.1  TJDFT-08-

512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 15.2  TJDFT-08-
512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 15.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 15.4  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,33 R$ 155,65 R$ 51,36

 15.5   Registro para manômetros VGA

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 15.5.1  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 R$ 65,87 R$ 263,48

 15.5.2  00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 8,00 R$ 7,19 R$ 57,52

16   forum Riacho fundo
 16.1  TJDFT-08-

512-MLS-
01 

Próprio Coluna de recalque completo para sistema de sprinkler , com duas entradas tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.973,13 R$ 2.973,13

 16.2  TJDFT-08-
512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 16.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 16.4  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,33 R$ 155,65 R$ 51,36

17   SAAN
 17.1   Galpão 1
 17.1.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 17.1.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 17.2   Galpão 2
 17.2.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 17.2.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 17.3   Galpão 3
 17.3.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 17.3.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 17.4   Galpão 4
 17.4.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 17.4.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 4,00 R$ 2.340,86 R$ 9.363,44

 17.5   Galpão 5

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 17.5.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 17.5.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

18   Fórum Samambáia
 18.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 3,00 R$ 2.340,86 R$ 7.022,58

 18.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,90 R$ 250,29 R$ 225,26
 18.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,80 R$ 165,54 R$ 794,59
 18.4  TJDFT-08-

201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 8,00 R$ 335,03 R$ 2.680,24

 18.5  32.10.110 CPOS/CDHU Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 2´ até 3´

M 8,00 R$ 96,58 R$ 772,64

 18.6  TJDFT-03-
207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

 18.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 4,80 R$ 46,77 R$ 224,50

19   Fórum Santa Maria
 19.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 19.2  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 2,00 R$ 2.340,86 R$ 4.681,72

 19.3  TJDFT-03-
207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

20   Fórum São Sebastião
 20.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 20.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,60 R$ 250,29 R$ 150,17
 20.3  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

21   SIA

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 21.1   Bloco A
 21.1.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 21.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

 21.2   Bloco B
 21.2.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 21.2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

 21.3   Bloco C
 21.3.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 21.3.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

 21.4   Bloco D
 21.4.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 21.4.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09

22   Fórum Sobradinho
 22.1  TJDFT-08-

512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 1,00 R$ 2.340,86 R$ 2.340,86

 22.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,30 R$ 250,29 R$ 75,09
 22.3  TJDFT-08-

201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 4,00 R$ 335,03 R$ 1.340,12

 22.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,40 R$ 165,54 R$ 397,30
 22.5  TJDFT-03-

207-MLS-
01 

Próprio Adequação de gradil metálico existente, incluindo marcação, corte localizado 
para passagem de válvulas angulares do sistema de recalque, acabamento das 
bordas cortadas, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de retoque.

M² 0,09 R$ 155,65 R$ 14,01

 22.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,40 R$ 46,77 R$ 112,25

23   Fórum Taguatinga

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 23.1  TJDFT-08-
512-MLS-
02 

Próprio Coluna de recalque completa para sistema de hidrante , com uma entrada tipo 
storz 2.1/2", válvulas angulares e válvula de retenção horizontal . instalação e 
fornecimento, inclusive conexões e pintura

Conj 4,00 R$ 2.340,86 R$ 9.363,44

 23.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,00 R$ 165,54 R$ 993,24
 23.3  32.10.110 CPOS/CDHU Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 

de 2´ até 3´
M 10,00 R$ 96,58 R$ 965,80

 23.4  TJDFT-08-
201-MLS-
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE HIDRANTE / 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.

M 10,00 R$ 335,03 R$ 3.350,30

 23.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,20 R$ 250,29 R$ 300,35
 23.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 6,00 R$ 46,77 R$ 280,62

TOTAL HIDRANTES R$ 205.659,10
TOTAL GERAL R$ 1.923.413,21

  


