Processo SEI 0012954/2026

À AGCON,

Trata-se de solicitação do NUMAR para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de divisórias piso-teto modulares.

Retornam os autos, após a mudança de entendimento do NUMAR acerca da utilização do Contrato 134/2025 do TJDFT, vigente, 4678686, para composição da média estimativa da contratação, 5411756:

> Em complementação ao Despacho NUMAR 5392468, e considerando as ponderações constantes do Despacho NUPEC 5359346, esta unidade técnica registra que o Contrato nº 134/2025 do TJDFT (4678686), vigente até **18/09/2026**, poderá ser utilizado na composição do preço médio estimado da presente contratação, uma vez que o referido termo tem por objeto a aquisição de divisórias com especificações idênticas às previstas na pesquisa apresentada no documento 5207724, circunstância que lhe confere a capacidade de utilização como parâmetro de preço para fins de formação da média estimativa do presente instrumento.
>
> Ante o exposto, esta unidade manifesta-se favoravelmente à utilização dos preços constantes do Contrato nº 134/2025 na composição do preço médio estimado da presente contratação, em conjunto com as demais propostas consideradas válidas na pesquisa de preços.

Isto posto, as médias estimativas passam a ser as apresentadas à "Planilha de análise de preços cenário 1", 5359296, da qual se pôde concluir, conforme despacho NUPEC 5359346:

> (...)
>
> 1) Para o item 3, constam três preços válidos, contudo não constam preços públicos na formação da média estimativa;
>
> 2) Para os itens 4, 5 e 6 o coeficiente de variação ficou superior a 25% por força do parágrafo 1º, art. 15, da citada portaria:

§ 1º Finalizado o procedimento de que trata o caput deste artigo, tendo sido a média composta de, no mínimo, 3 (três) preços e, dentre os valores considerados, não restar preço público dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) para o coeficiente de variação, o valor oriundo de contratação pública vigente mais próximo da média será, excepcionalmente, considerado para compor a média estimativa ou comparativa.

Assim sendo, foi elaborado novo Mapa Condensado, 5414823, elaborado com base nos valores médios apresentados na planilha de análise de preços supracitada, 5359296, perfazendo o valor estimativo total de **R$5.510.739,50 (cinco milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)**. Informa-se que, para fins de fixação do marco temporal da cláusula de reajuste, a data de elaboração do referido Mapa é 10/09/2026.

Desse modo, preliminarmente ao enquadramento pela COAGEC, seguem os autos para prosseguir na emissão do Termo de Análise Prévia, nos termos do despacho SEMA, 5404316.

NUPEC, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.

Documento assinado eletronicamente por **Renner Willian Antunes Gontijo**, **Técnico Judiciário**, em 10/09/2026, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Rezende Costa**, **Supervisor(a)**, em 10/09/2026, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Torres Ferreira**, **Coordenador(a)**, em 10/09/2026, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5414845** e o código CRC **8DC6E677**.

MAPA CONDENSADO DE ESTIMATIVAS
PESQUISA DE PREÇO 00.019/2026 - PA: 12954/2026

Modalidade: PP - PESQUISA DE PREÇO

Número: 00.019/2026

PA: 12954/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PISO-TETO, MODELO MARFIM.

Espécie: SERVIÇO

Complemento: Sem complemento

Fator Julgamento: MENOR PREÇO

Situação: EM ANDAMENTO

Item: 1 - PAINEL CEGO - MODELO PPT A1: PAINEL CEGO DO PISO ATÉ A ALTURA DO PÉ-DIREITO.
Qtde: 3000
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC.5359296 (MENOR PREÇO)	740,32	2.220.960,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	740,32	2.220.960,00

Item: 2 - PAINEL VIDRO - MODELO PPT A2: PAINEL CEGO ATÉ 1,1M DE ALTURA, VIDRO DUPLO ATÉ ALTURA DA PORTA E BANDEIRA DE VIDRO DUPLO ATÉ O TETO
Qtde: 200
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC. 5359296 (MENOR PREÇO)	1.267,75	253.550,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	1.267,75	253.550,00

Item: 3 - PAINEL BANDERIA - MODELO PPT A3: PAINEL CEGO ATÉ 2,1M ALTURA E BANDEIRA DE VIDRO ATÉ O TETO
Qtde: 50
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC. 5359296 (MENOR PREÇO)	1.001,51	50.075,50
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	1.001,51	50.075,50

Item: 4 - PAINEL PERSIANA - MODELO PPT A4: PAINEL CEGO ATÉ 1,1M DE ALTURA, VIDRO DUPLO COM PERSIANA ATÉ 2,10M DE ALTURA E BANDEIRA DE VIDRO DUPLO ATÉ O TETO.
Qtde: 400
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC. 5359296 (MENOR PREÇO)	1.538,64	615.456,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	1.538,64	615.456,00

Item: 5 - PAINEL PORTA - MODELO PPT A5: MODELO DE PORTA COM FOLHA DE 2,1M DE ALTURA, FERRAGENS DE PORTA, PORTAL EM ALUMINIO AXTRUDADO E BANDEIRA ATÉ O FORRO.
Qtde: 1300
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC. 5359296 (MENOR PREÇO)	1.465,97	1.905.761,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	1.465,97	1.905.761,00

Item: 6 - ISOLANTE ACUSTICO: MIOLO PARA PREENCHIMENTO DOS VÃOS ENTRE PLACAS E RODAPÉS, CONSTRUÍDOS DE LÃ DE PET COM PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ACUSTICO MÍNIMO DE 41DB (RW), COMPROVADO POR LAUDO EMITDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM.
Qtde: 3300
Unidade: M²

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	CONFORME MÉDIA ORIUNADA DA PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOC. 5359296 (MENOR PREÇO)	140,89	464.937,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	140,89	464.937,00

SOMATÓRIO DAS MÉDIAS:	**5.510.739,50**

TJDF04 - SICOMP - 10/09/2026 14:41:32 - LCHTCO05a (189.6.19.191)



Documento assinado eletronicamente por **Renner Willian Antunes Gontijo**, **Técnico Judiciário**, em 10/09/2026, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5414823** e o código CRC **A6C61042**.