

NUPEC
NÚCLEO PERMANENTE DE SUPORTE À PESQUISA DE PREÇOS E AOS ESTUDO
PRELIMINARES DAS CONTRATAÇÕES**MAPA CONDENSADO DE ESTIMATIVAS**
PREGÃO ELETRÔNICO 00.002/2026 - PA: 20923/2025**Modalidade: PE - PREGÃO ELETRÔNICO****Número: 00.002/2026****PA: 20923/2025**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA, DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC E DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O TJDFT POR PAGAMENTO FIXO MENSAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS), VINCULADA AO ATENDIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS (NMSS) PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, CONFORME QUANTIDADES E PERFIS PROFISSIONAIS MÍNIMOS PREVISTOS EM ORDENS DE SERVIÇO

Espécie: SERVIÇO**Complemento:** Sem complemento**Fator Julgamento:** MENOR PREÇO**Situação:** SUSPENSO**Item:** 1 - Central de Serviços: Suporte Técnico de Microinformática: Nível 1**Qtde:** 30**Unidade:** meses**Estimativas**

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	261.648,91	7.849.467,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	261.648,91	7.849.467,30

Item: 2 - Central de Serviços: Suporte Técnico de Microinformática: Nível 2**Qtde:** 30**Unidade:** meses**Estimativas**

Código	Nome	Estimativa	Total
--------	------	------------	-------

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	240.009,86	7.200.295,80
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	240.009,86	7.200.295,80

Item: 3 - Central de Servicos: Atendimento ao ChatPJE

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	92.204,62	2.766.138,60
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	92.204,62	2.766.138,60

Item: 4 - Servicos de Monitoramento do Ambiente Tecnologico

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	226.191,06	6.785.731,80
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	226.191,06	6.785.731,80

Item: 5 - Servicos de Administracao de Infraestrutura de Redes e Telefonia

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	310.031,31	9.300.939,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	310.031,31	9.300.939,30

Item: 6 - Servicos de Seguranca da Informacao

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	29.361,09	880.832,70
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	29.361,09	880.832,70

Item: 7 - Servicos de Administracao de Virtualizacao e Nuvem
Qtde: 30
Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	51.942,57	1.558.277,10
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	51.942,57	1.558.277,10

Item: 8 - Servicos de Backup e Armazenamento de Dados
Qtde: 30
Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	15.198,71	455.961,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	15.198,71	455.961,30

Item: 9 - Servicos de Administracao de Servicos Corporativos e Plataformas Microsoft
Qtde: 30
Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	18.990,41	569.712,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	18.990,41	569.712,30

Item: 10 - Servicos de Administracao de Bancos de Banco de Dados
Qtde: 30
Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	21.384,71	641.541,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	21.384,71	641.541,30

Item: 11 - Servicos de Suporte a Sistemas e Aplicacoes
Qtde: 30
Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	18.990,41	569.712,30
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	18.990,41	569.712,30

Item: 12 - Serviços de Engenharia de Processos de TIC, de Gestão do Conhecimento e de Análise de Dados

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	114.446,46	3.433.393,80
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	114.446,46	3.433.393,80

Item: 13 - Serviços de Transporte de Equipamentos de TIC

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	12.469,80	374.094,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	12.469,80	374.094,00

Item: 14 - Serviços de áudio e Vídeo

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	316.963,36	9.508.900,80
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	316.963,36	9.508.900,80

Item: 15 - Serviço de Transporte de Equipamentos de Áudio e Vídeo

Qtde: 30

Unidade: meses

Estimativas

Código	Nome	Estimativa	Total
Informal 01	conforme planilha 5250372 (MENOR PREÇO)	6.234,90	187.047,00
	MÉDIA DAS ESTIMATIVAS:	6.234,90	187.047,00

**SOMATÓRIO DAS
MÉDIAS:**

52.082.045,40

TJDF04 - SICOMP - 26/06/2026 09:21:18 - LCHTC005a (189.6.19.191)



Documento assinado eletronicamente por **Renner Willian Antunes Gontijo**, **Técnico Judiciário**, em 26/06/2026, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5250387** e o código CRC **9AA48ADB**.

0020923/2025

5250387v2

Processo SEI 0020923/2025

À SEMA,

Trata-se de solicitação do NUETIC para Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de Serviços Técnicos Especializados de Infraestrutura, de Atendimento a Usuários de TIC e de Áudio e Vídeo para o TJDFT por **pagamento fixo mensal, sob demanda, por meio de Ordens de Serviço (OS)**, vinculada ao atendimento de Níveis Mínimos de Serviços (NMSs) previamente estabelecidos.

Em reunião realizada com a unidade demandante, observou-se erro material na planilha 5243385, no cômputo do item 1 do grupo 2.

Dessa forma, em retificação, nova "Planilha Custos dos itens" foi juntada, 5250372, e novo Mapa Condensado foi elaborado, 5250387, o qual perfaz o valor total de **R\$52.082.045,40 (cinquenta e dois milhões, oitenta e dois mil e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) para 30 meses** e o valor anual R\$20.832.818,16 (vinte milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos). Informa-se que, para fins de fixação do marco temporal da cláusula de reajuste, a data de elaboração do referido Mapa é 26/6/2026.

Nova lista de verificação de conformidade dos procedimentos de competência do NUPEC foi acostada ao doc. 5251379.

Ratificam-se as demais análises de competência deste NUPEC realizadas ao doc. 5243670.

Por fim, dada a nova estimativa encontrada por este NUPEC, no total de R\$52.082.045,40, 5250387, versus a estimativa apresentada pela unidade demandante ao TR, 5131980, no valor de R\$53.081.664,65, representando uma diferença de R\$999.619,25 a menor, seguem os autos

com sugestão de remessa ao NUETIC para manifestação a respeito do valor estimativo do Mapa Condensado. Em caso de ratificação, preliminarmente ao enquadramento pela COAGEC, sugere-se o encaminhamento dos autos à SEMA para avaliar necessidade de ajustes no TAP anteriormente emitido, 4907228.

NUPEC, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Rezende Costa**, **Supervisor(a)**, em 26/06/2026, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Torres Ferreira**, **Coordenador(a)**, em 26/06/2026, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renner Willian Antunes Gontijo**, **Técnico Judiciário**, em 26/06/2026, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5251400** e o código CRC **627FD0A6**.