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Estudo Teécnico Preliminar 19/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 352/2024

2. Descricao da necessidade

Registro de Prego para Futura e eventual aquisi¢do de Leng6is para o HMEGF.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Sadde Fernanda Santos de Souza

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Item | Codigo SCPI || CATMAT Nome do Produto Und Quant

Lencol de elastico para cama Hospitalar dos
020.001.001 pacientes, 100% algoddo 150 fios, med. 1.88
01 614550 cm de comprimento, 90 ¢cm largura e 15 cm
de altura de cada lado.

Unidade 200

Lencol de elastico para cama Hospitalar
100% algoddo 150 fios, med. 1.88 cm de
comprimento, 105 cm de largura 15 de altura
de cada lado, largura 105cm.

02 036.001.386 459573 Unidade 200

Lencol de elastico para maca do PS 100%
algoddao 150 fios, med. 1.80 cm de
comprimento, 70 cm largura e 05 cm de altura
de cada lado.

03 036.001.734 467124 Unidade 100

Lencol de elastico para maca das ambulancias
100% algoddo 150 fios, med. 1.88 cm de
comprimento, 48 cm largura e 07 cm de altura
de cada lado.

04 036.001.758 467252 Unidade 200

Lencol de elastico para cama de casal 100%
algoddo 150 fios, med. 1.88 cm de
comprimento, 1,38 cm largura e 15 cm de
altura de cada lado.

05 099.001.011 459583 Unidade 100
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5. Levantamento de Mercado

Levantamento de mercado realizado através da ATA do Processo anterior vigente

6. Descricao da solugcao como um todo
Os itens discriminados neste ETP se fazem necessarios para suprir as demandas destes materiais utilizados pelo setor de

manutenc¢do da Secretaria Municipal de Satide para dar continuidade nos servigos de manutencao e conservacao das Unidades
vinculadas a esta Secretaria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Val
Item | Cédigo SCPI [CATMAT Nome do Produto Und ||Quant| % Valor Total
Estimativo
Lengol de elédstico para cama
020.001.001 Hospitalar dos pacientes, 100%
01 614550 |lalgoddo 150 fios, med. 1.88 cm def|Unidade|| 200 | R$ 51,49 R$ 10.298,00

comprimento, 90 cm largura e 15
cm de altura de cada lado.

Lencol de eladstico para cama
Hospitalar 100% algodao 150 fios,
02 036.001.386 || 459573 |med. 1.88 cm de comprimento,|Unidade| 200 |R$ 45,52 R$9.104,00
105 cm de largura 15 de altura de
cada lado, largura 105cm.

Lengol de elastico para maca do
PS 100% algodao 150 fios, med.
03 036.001.734 467124 |11.80 cm de comprimento, 70 cml|{Unidade|| 100 (R$ 56,77 R$ 5.677,00
largura e 05 cm de altura de cada
lado.

Lencol de elastico para maca das
ambulancias 100% algodao 150
04 036.001.758 467252 (lfios, med. 1.88 cm de Unidade|[ 200 ||R$ 41,30 R$ 8.260,00
comprimento, 48 cm largura e 07
cm de altura de cada lado.

Lengol de elastico para cama de
casal 100% algodao 150 fios, med.
05 099.001.011 459583 (|1.88 cm de comprimento, 1,38 cm|Unidade| 100 | R$ 53,02 R$ 5.302,00
largura e 15 cm de altura de cada
lado.

TOTAL:||R$ 38.641,00
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 38.641,00

Estimativa no valor de R$ 38.641,00 (Trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A adjudicagdo do Pregdo Eletronico para Sistema de Registro de Precos sera por item, visto que o objeto é divisivel e ndo ha
prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viavel. Junto a isso, o
parcelamento do objeto visa propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo disponham de capacidade para

execucdo da totalidade do objeto, podem fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autdnomas, permitindo que empresas distintas
sejam contratadas.

Neste caso o parcelamento se faz necessério, pois os materiais serdo solicitados de acordo com as necessidades das unidades
vinculadas a esta secretaria, sendo solicitado via Nota de Empenho

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se verificam contrata¢Ges correlatas e nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo da demanda em tela..

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual , tendo em vista este instrumento de governanga ainda
ndo ter sido elaborado pela Municipalidade

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor preco, com a qualidade e especificagdes garantidas, visando atender as
demandas das Unidades da Secretaria de Satude , de forma eficaz e eficiente

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se vislumbra necessidade de tomada de providéncias de adequagdes para a solugdo ser contratada e o objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo h4 impactos ambientais importantes nesta contratagdo. Os itens, ou suas embalagens, ap6s seu uso por completo, serdo
descartados de forma adequada, destinando para a coleta seletiva e /ou reciclagem.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade
Ap6s este estudo preliminar verificou-se que a aquisicdol de Futura e eventua aquisicdo de Leng6is para o HMEGF,é

fundamental para complementar as atividades realizadas. Com esta aquisicdo sera possivel conciliar melhores procedimentos e
realizar os servicos adequados e necessarios conforme as demandas. Constatou-se, portanto, que é uma contrata¢do viavel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FERNANDA SANTOS DE SOUZA

Secretdria Municipal de Satde
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