PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO
COMISSAO DE LICITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 12/2025

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de NOVA UNIAO-RO

Processo Administrativo n° 1478/2025

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para Constru¢cdo da Cozinha e passarela na E.M.E.F. Escola Manoel
Francisco de Oliveira.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 328.567,19

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 14 de novembro de 2025, as 9hs00min. (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego global

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global

MODO DE DISPUTA: [aberto]

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO
COMISSAO DE LICITAGAO

EDITAL

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO-RO, sediada na Rua Independéncia, 1135, centro, NOVA UNIAO/RO, por
meio da Comisséo de Licitacdo, nomeada pela Portaria n® 215/2025, torna publico a quem possa interessar que encontra-se
autorizada, a realiza¢do do certame, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, no regime de EMPREITADA GLOBAL, do
tipo MENOR PRECO GLOBAL, na forma de EXECUCAO INDIRETA, tendo por finalidade a qualificagido de empresas e a

selecdo da proposta mais vantajosa, atendendo aos termos da Lei n® 14.133, de 2021, com as alteracdes posteriores, Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal
1.815/2017, conforme condi¢cBes e exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue:

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Construcdo da Cozinha e passarela na E.M.E.F. Escola Manoel
Francisco de Oliveira, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar desta CONCORRENCIA PUBLICA os interessados cujo ramo de atividade seja compativelcom o

objeto desta licitagdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras (www.licitanet.com.br).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de
usoindevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pelainformacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregédo
ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momentoda habilitacao.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagcéo:

25.1. Aguele que ndo atenda as condi¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

25.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a elanecessarios;

25.4. Pessoalfisicaoujuridica que se encontre, aotempo dallicitagédo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia
de sancéo que |he foi imposta;

25.5. Aguele gue mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

25.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sidocondenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.5.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
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25.9. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;

2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgdo do contrato agente publico do 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133,
de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,

fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag¢&o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de execucao da licitagdo ou de gestédo
do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaborag¢d@o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.10. Em licitacdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
sejadeclarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostase lances e de julgamento.
3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessédo
publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco
ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamenor de 16 anos, salvo

menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIll, da Constituic&o;

3.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o dispostonos incisos Il e 1V do art. 1°

e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n®14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,

ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementarn®123,
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de 2006, estando apto a usufruirdo tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §8§ 1°
ao 3°do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.
3.7.1.  No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinala¢do do campo “néao”,

impedirad o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.7.2.  Nos itens em que a participacédo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacéo
do campo “nao”, apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sesséo publica.

3.10. N&o havera ordem de classificagao na etapa de apresentacao da proposta e dos documentosde habilitagéo pelo licitante,
0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11.  Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e os lances serdo de envio automatico pelo
sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critériode julgamento por menor
preco; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.15.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de suadesconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, em campos préprios.

4.2. Valor total do item (valor global).

43. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugédo do objeto.

45. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, o Municipio de Nova Unido efetuara a
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retensdo dos impostos eventualmente incidentes sobre o valor do bem/servico, consoante 0s percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

4.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servi¢os serdo prestados com disponibilizag&o de trabalhadores em dedicacédo
exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei
Complementar n0123/2006.

4.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o
objeto licitado nos termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua subistituicao.

4.10. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacdo. Caso conste prazo
inferior na proposta, sera considerada o prazo estipulado neste edital.

4.11. Os licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢gfes publicas,
quando participarem de licitacdes publicas;

411.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado
devera respeitar os precos maximos previstos no edital.

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo por essa municipalidade e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes conseqiiéncias: assinatura de

prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituic&o;

ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis eda empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratagdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1.000,00 (hum mil) reais.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentar&o
lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratacéo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocagges.

5.115. Ap06s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,o0s licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso atéo encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderé optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta,
ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Bes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.13.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,poderéo participar da etapa
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sesséo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdoos licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duracao de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de durac&o da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, ser4 de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundolugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. ApGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.14.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

5.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacéo, no decorrer da etapa competitiva da licitagcdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgado dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contrataco persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Agente

de Contratacéo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.
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5.19.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538
de 2015.

5.20.1. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de

até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele previsto no art. 60
da Lein®14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

5.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag8es dos 6rgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado
em que este se localize;

5.21.2.2.  Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21.2.5. Em caso de persisténcia de empate, em conformidade com o Acérdao 723/2024 — TCU - Plenério, sera efetuado
sorteio eletrénico (LICITANET) para desempate.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo,o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacaoinicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

preco maximo definido pela Administragao.
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5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.22.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo MINIMO de 2 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23.  Apo6s a negociacao do preco, o Agente de Contratacéo iniciard a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo verificar4 se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condic¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagédo

correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participa¢do no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca
da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.2.1. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condi¢cao de participagao.
6.3. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢besde participacdo, sera
iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio.

6.5. Verificadas as condic¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagado ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contrata¢do neste Edital e em seus anexos.

6.6. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificagcfes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinqiienta
por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de Contratacao,

que comprove:

6.7.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cOes acima, a analise de exequibilidade e sobre preco

considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada,
a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global

estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante;
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6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execug¢édo, conforme
preceitua o § 4°, art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021,

6.8.4.  Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei, conforme preceitua o § 5°, art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021,

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exeqlibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio
de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de nao aceitacédo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor ser4 convocado a apresentar a Administracéo, por
meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precgos unitarios, no caso de
empreitada por pre¢o global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgOes indispensaveis nocronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

6.10.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo exclusiva cuja produtividade
seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal
que sera alocado na execug¢édo contratual.

6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na
faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao
de exequibilidade;

6.10.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragcdo como
referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacéo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade,comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢Bes para a justa remuneracdo do servico.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do preco.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.13. Ao elaborar as planilhas orgcamentérias, a empresa vencedora do certame devera aplicar em todos os itens o
mesmo indice de economia ofertado na licitac&do, ou seja, se a proposta vencedora apresentar uma economia de 15%
em relacd@o ao valor estimado, este mesmo indice devera incidir de forma linear em todos os itens da Planilha. Admite-
se a nao aplicacdo do desconto linear em itens relacionados a mao-de-obra.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. OS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A DOCUMENTACAO RELACIONADA
NOS SUBITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITACAO, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Documentos de identificagdo dos sécios, ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da empresa e

procuracéao, se for o caso;
b) Contrato Social ou outro instrumento equivalente que comprove a existéncia juridica da empresa, em vigor, com 0 ramo
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da atividade da empresa, a qual devera ser compativel com o objeto da licitagao.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou Sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.

d) Certiddo Negativa de Débito Estadual.

e) Certiddo Negativa de Débito Municipal da sede da licitante.

f)  Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei n® 12.440/11).

h) Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo ANEXO llI (podendo ser considerada, se constar a informagdo na
declaracdo conjunta preenchida no Licitanet).

7.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei Federal n°® 11.101/2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sesséo
publica, quando ndo constar expessamente no corpo da certiddo o seu prazo de validade;

a.1) Serd admitida a participacdo de empresa em recuperacédo judicial ja deferida, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatorio nos termos da Lei 14.133/2021.

b) Balanco patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracées contabeis dos 02 (dois) Ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada

a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (irés) meses da data de apresentacéo da proposta;

b.1) Admite-se a apresentacéo de balanco de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercicio financeiro;
b.2) As empresas constituidas com menos de 02 (dois) anos de exercicio poderédo apresentar o balango do Ultimo exercicio
financeiro.

¢) Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencéo de indices de LiquidezGeral(LG), Solvéncia Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagcdodas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimoénio liguido ou capital social de 10% do valor
. | . 0 i .

d.1) O atendimento dos indices econémicos previstos neste item, poderd ser atestado mediante declaragao
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assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) Nos termos do Art. 1.179, 82° codigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor Individual) a obrigacdo da

apresentacdo de escrituragdo contabil, contudo, devera comprovar o patrimonio liquido ou capital social de 10% do valor
. . . .

7.14. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:

A qualificagdo técnica do licitante serad verificada por meio da apresentagdo dos seguintes documentos e

comprovagdes, conforme a Lei n® 14.133/2021:

a) Apresentar CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA valida, comprovando de inscrigdo da empresa no
CREA ou CAU.
b) Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, que comprovem a prévia execucdo de obras/servicos de

caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacdo. Para o caso do objeto da licitacdo, sera
exigida acomprovacao de experiéncia na execu¢do de no minimo:

b.1) Fabricagao e instalacdo de tesoura metélica — estrutura e trama para cobertura — 634 kg

b.2) Alvenaria de vedacdo em blocos ceramicos 9x19x39 cm — 84 m?

b.3) Concreto fck=40 MPa (trago 1:1,6:1,9) — 8 m3

b.4) Fabricagcdo de forma para pilares e estruturas de concreto — 35 m2

b.5) Revestimento em porcelanato acetinado diamante branco — 49 m?

Os atestados de capacidade técnica deverdo conter minimamente descricdo detalhada dos servicos e referéncias do
contrato para verificagdes.

Quando solicitadas, as licitantes deverdo fornecer todas as informagfes necessérias para comprovar a legitimidade dos
atestados solicitados. A prefeitura municipal de Nova Unido — RO reserva-se o direito de verificar a anuéncia da contratante
dos servigos que deram origem ao atestado ou declarac¢éo de capacidade técnica.

c) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FISICA valida, comprovando inscricdo no CREA ou CAU do/s responséavel/eis

técnico/s pretendido/s.
d) CERTIDAO/OES DE_ACERVO TECNICO, em nome do/s responsavelleis técnico/s indicado, para o acompanhamento e

execucdo de obra, expedida/s pelo CREA ou CAU, nos termos da legislacéo aplicavel. A comprovacéo da experiéncia pelas

certiddes se dara pela apresentacdo de certidGes que comprovem a experiéncia em servigcos descritos nos itens b.1, b.2, b.3,
b.4 e b.5, com as mesmas condi¢des de andlise.

d.1) Os responsaveis técnicos que comprovarem capacidade técnica serdo os responsaveis pela emissdo de Anotacdo de
responsabilidade técnica no decorrer da execucao da obra.

d.2) A substituicdo de responsavel técnico s sera permitida apés comprovacgao de capacidade técnica e anuéncia da prefeitura
Municipal de Nova Unido — RO.

e) COMPROVAR VINCUL O ou pretenséo de vinculo ao quadro técnico da licitante na data prevista para entrega da proposta

do/s responsavellis técnico/s e/ou membros da equipe técnica indicados para execugao por meio de (a0 menos um):

e.1l) Contrato social/estatuto social que relacione o vinculo;

e.2) Certidao no Conselho Profissional da Pessoa Juridica (CREA, CAU, CFT similares);

e.3) O Empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e.4) Contrato escrito firmado com o licitante; ou

e.5) Declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, com a ciéncia do profissional, caso o licitante seja o vencedor
do certame;

f) Apresentar DECLARACAO de disponibilidade das instalagées, do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizac&o
do objeto da presente licitagao, e, ainda, a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execucao
dos trabalhos, conforme modelo ANEXO V, do presente Edital;

7.1.5 A empresa fica facultada realizar visita técnica, porém, caso ndo realize, deve apresentar DECLARACAO ASSINADA
PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA DE QUE ESTA CIENTE E TEM CONHECIMENTO DA AREA DESTINADA A
EXECUCAO DOS SERVICOS, bem como das condigbes e do grau de dificuldade que estes possam oferecer, ndo se admitindo
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reclamag0es futuras advindas de dificuldades técnicas ndo detectadas para o cumprimento das obrigacdes do objeto desta
licitag8o, conforme modelo ANEXO 1V, do presente Edital.

7.1.5.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia comunicara a prefeitura municipal de Nova Unido — RO, que
disponibilizara data e horario exclusivos, a ser agendado junto ao Setor de Engenharia, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.1.5.2 Em caso de realizacéo de visita técnica ao local dos servigos por parte do licitante, sera emitido pelo Departamento de
Engenharia TERMO DE VISTORIA, o qual devera ser apresentado junto com os documentos de habilitagéo.

7.15 DECLARACOES

a) Declaragéo unificada, conforme modelo no ANEXO Il (podendo ser substituida pela declaragdo unica preenchida no
licitanet, se constar referidas informacdes);

a.l) A falta da declaracdo exigida no subitem acima, ndo motiva a inabilitacdo da empresa, contudo, ndo exime a empresa

vencedora quanto a obrigatoriedade do cumprimento integral ao gue estabelece a legislacdo aplicavel a matéria, podendo o

Pregoeiro solicitar, de forma complementar, o envio das referidas declaracoes.

7.1.6 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do

edital.
7.1.7 A declaracao do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitagéo.
7.1.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracao do vencedor, comprovar a regularizagdo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

7.1.9 A ndo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante,
sem prejuizo das sanc¢Oes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacéo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restri¢do na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

7.1.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacao suspendera a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade da mesma.

7.1.11 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

7.1.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,ficara obrigado a comprovar
os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo, além da aplicacédo das sancdes cabiveis.

7.1.10. N&o havendo a comprovacgédo cumulativa dos requisitos de habilitagcao, a inabilitacéo recaira sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) paraa habilitacdo do licitante nos remanescentes.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacao
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéo livre.

7.2.1. Na hipo6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos

do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos

respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacéo de consoércio de empresas, a habilitacéo técnica, quando exigida, sera feita por meio
do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico- financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto basico
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exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de um percentual 15% para o consorcio em relagao
ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original ou por cépia.

7.5. Seréa verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante

respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitadoda Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nasconvengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitagéo do licitante (anexada no habilitanet) podera ser comprovada mediante consulta online a quaisquer dos
sistemas eletrénicos disponiveis.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.10 Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em formado digital, no prazo
minimo de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado, a partir de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

7.10.1 Na hip6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto no 8 1°do art. 36 e no § 1° do art.39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.10.2  Acritério do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, o envio da proposta atualizada bem como os documentos de habilitagcao

poderdo ser unificadas, ou seja, encaminhados em um Unico momento.

7.10.3 A verificagcdo ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.10.4 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenasdo licitante mais bem classificado.

7.10.5 Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase dehabilitagdo anteceder as
fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todos os licitantes.

7.10.6 Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN73/2022, art. 39, §4°):

7.10.6.1 Complementagdo de informacg8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.10.6.2 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

7.10.6.3 Na analise dos documentos de habilitagédo, a comissédo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes.

7.10.6.4 Administracdo podera, em sede de diligéncia nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, complementar as
informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes de modo a buscar apurar fatos pré existentes
antes da licitagdo, bem como, atualizar documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das

propostas.
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7.10.6.5 Acérdao 1.211/2021 - TCU - Plenario - Permitir ainclusdo de documento ausente, comprobatério de condigéo
atendida pelo licitante antes da data da sesséo publica, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitacao
elou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro/agente de contratacao.
7.10.6.6 Acdrddo 2.049/2023 — TCU Plenério — E admissivel a apresentagdo de documentos em sede de diligéncias
guando estes visam comprovar fatos pré-existentes a data da apresenacdo das propostas, desde que sua nao
apresentacédo decorra de erro formal e ndo implique em prejuizo aisonomia entre os licitantes.

7.10.6.7 Acérddo 602/2025 — TCU Plenario — E licita a admissdo da juntada de documentos, em atendimento a
diligéncia, durante as fases de classificacdo ou de habilitagdo, que venham a atestar condi¢cdes pré-existente a abertura
da sessédo publica do certame.

7.10.6.8 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.

7.10.6.9 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.10.6.10 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto
Municipal n° 1.815/2017).

7.10.6.11 Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de

licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientesou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, & anulagdo ou

revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilita¢cdo do licitante:
8.4 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.5 O prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

8.6 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de habilitagdo
ou inabilitacéo;

8.7 Na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para

apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata dejulgamento.

8.8  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.9 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,a qual poderéa reconsiderar
sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisédo no prazo de 10(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.10 Os recursos interpostos fora do prazo nédo seréo conhecidos.

8.11 O prazo paraapresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)dias Uteis, contados da data
da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

8.12 Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao
final da autoridade competente.

8.13 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.14 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal da Transparéncia do Municipio
de Nova Uniao, através do link:
https://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/protocolo/frmprotocolo&nomeapli
cacao=protocolo&id menu=4&token=46482ef96c04fb89fddel1644b8164ade.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.2 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratacéo durante o certame;

9.2.1  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

9.2.11 N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.2.1.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.2.1.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

9.2.2 N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

9.2.21 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

9.2.3 Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitacao

9.2.4  Fraudar a licitacdo

9.25 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.251 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.2.6  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

9.2.7  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou

adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidadescivil e criminal:
9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgéos de
controle.

9.4. As multas serdo aplicadas nos termos do item 15 do Projeto Basico, parte integrante do edital.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacéo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, e 9.1.2, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar e contratar no ambito daAdministragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
6rgédo ou entidade,pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragBes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas

nos itens 9.1.1 e 9.1.2 que justifiqguema imposi¢do de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e
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contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgédo ou entidade promotora da licitacéo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢fes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11.  Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimacgé&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac¢éo, e decidido no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
guesobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sang0es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacado de reparacao integral
dos danos causados.

10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei n°® 14.133
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2 A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados pelo portal licitanet

www.licitanet.com.br.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacéo, nos autos do processo de licitagao.

10.6 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

11 DO PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1 Conforme cronograma fisico-financeiro.

12 DO PAGAMENTO E REAJUSTES

12.1 Os critérios para realizagdo dos pagamentos e reajustes estdo descritos na minuta de contrato, parte integrante
deste Edital.

13 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1 Os procedimentos de fiscalizacdo e gestdo do contrato estdo definidos na Minuta de Contrato, parte integrante
deste Edital.

14 DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1  Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
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14.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subseqiiente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratagao.

14.3  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia -
DF.

14.4 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

145  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

14.6 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e aAdministracdo néo
ser4, em nenhum caso, responséavel por esses custos, independentemente da conducgao ou do resultado do processo
licitatério.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac6es Publicas (PNCP):
https://pncp.gov.br/app/editais e endereco eletrdnico https://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/, e

www.licitanet.com.br.

14.10.1 Para acessar o Edital no portal da transparéncia do Municipio de Nova Unido, acesse o link acima, clique
na aba “Leis, Atos e Publicagées” e apos na sub-aba “editais”.

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

14.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

14.11.2 ANEXO Il — Proposta de Precos

14.11.3 ANEXO Ill — Declara¢édo Conjunta

14.11.4 ANEXO IV - Termo de Renuncia de Visita

14.11.5 ANEXO V - Relacdo/Declaragdo de maquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico
especializado.

14.11.6 ANEXO VI - Minuta de Contrato

14.11.7 Anexos do projeto em arquivo pdf.

Nova Unido/RO, 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b NILTON CESAR MOREIRA
g » Data: 29/10/2025 10:38:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nilton Cesar Moreira

Pregeiro/Agente de Contratagédo

Elaborado por:
Adriana Andrade de Oliveira Venancio
Equipe de Apoio de licitagdo — Portaria 215/2025
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

Acompanha o Edital em arquivo .pdf
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS

A
PREFEITURA DE NOVA UNIAO/RO
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° ___ /2025

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos servi¢os abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento
convocatorio da licitagcdo em epigrafe.
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA:
Item Descricao Unidade Quant. | V. Unit. V. Total

Contratacdo de empresa especializada para Construcao
da Cozinha e passarela na E.M.E.F. Escola Manoel

Francisco de Oliveira.
01 Servigo 01

Valor total da Proposta

Valor Total da Proposta: Por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: ___ dias, contados da data limite para recebimento das propostas.
PRAZO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS: Conforme o Projeto Basico e Edital.

Declaramos que:

| -Nos precos indicados acima estéo incluidos, além dos servigos, todos os custos, beneficios, encargos, tributos e demais

contribuicdes pertinentes.

Il -Declaramos conhecer a legislagédo de regéncia desta licitagdo e que os componentes serdo fornecidos de acordo com as
condigbes estabelecidas neste Edital, e que conhecemos e aceitamos todos 0s seus termos, inclusive quanto ao pagamento e

outros.

Il -Declaramos, também, que nenhum direito a indenizagdo ou o reembolso de quaisquer despesas nos sera devido, caso a

nossa proposta nao seja aceita, seja qual for o motivo.

Local e data.

Assinatura e nome legivel do proponente
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ANEXO Ill - DECLARACAO CONJUNTA

1. Declaragdo de inexisténcia de impedimento a contratacdo com o poder publico.

Declaro que a empresa néo esta impedida de participar de contratagdes promovidas por 6rgéos ou entidades publicas.

2. Declaracdo de beneficiario da lei complementar 123/2006 (se for o caso)

Declaro que a empresa se enquadra / ndo se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, e que, sob as penas
da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n. 123/06 e esta apta a usufruir do tratamento
favorecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3. Declaracéo de conhecimento e concordancia dos termos do edital (Lei n. 14.133/21, art. 63, Inciso 1)

Declaro que manifesto ciéncia em relagdo ao inteiro teor do AVISO e dos seus anexos, concordando com suas condicdes,
atendendo aos requisitos de habilitacdo e respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (Lei n®
14.133/21, art. 63, inciso I).

4. Declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos (Lei n. 14.133/21, art. 63, §
1°)

Declaro que a proposta econbémica compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas conveng¢fes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo (Lei n® 14.133/21, art. 63, § 1°).
5. Declaracéo de reserva de cargos (Lei n° 14.133/21, art. 63, inciso IV c/c art. 92, XVII)

Declaro que cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz (Lei n°® 14.133/21, art. 63, inciso IV c/c art. 92, XVII).

6. Declaracéo de ndo emprego de trabalho desumano ou degradante (CF 88, art. 1°, lll e IV c/c art. 5°, IlI)

Declaro que observo os incisos Ill e IV do art. 1° e cumpre o disposto no inciso Il do art. 5°, todos da Constituicdo Federal de
1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

7. Declaracéo de inexisténcia de fato superveniente para contratagao.

Declaro que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitacdo no aviso de dispensa de licitacdo, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

8. Declaracédo de emprego de menor

Declaro que a empresa ndo possui em seu quadro de pessoal, menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

- , de de 2024.

Assinatura e nome legivel do proponente
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ANEXO |V - TERMO DE RENUNCIA DE VISITA

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por Intermédio de seu

representante legal, o Sr. (3) , portador (a) da carteira de identidade n° e do CPF n°

, DECLARA declinar da possibilidade de realizar VISITA TECNICA para a obtencdo de maiores informagdes
sobre o0 objeto desta Licita¢do, conforme dispde o edital em referéncia.
Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
do objeto do certame, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que nao utilizaremos para qualquer
guestionamento futuro que ensejam avencgas geograficas, técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura Municipal de Nova
Unido, de qualquer reclamacéo e/ou reivindicacéo de nossa parte.

, de de 2025.

Representante Legal
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PESSOAL TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ n° , por Intermédio de seu
representante legal, o Sr. (%) , portador (a) da carteira de identidade n°® e do CPF n° .,

DECLARA para fins de participacéo na licitagio CONCORRENCIA PUBLICA N°. /2025, que caso seja vencedora do certame, as
instalacdes, os equipamentos/méaquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para execu¢&o dos servigos
objeto da presente licitagdo, bem como, que o Sr.: (indicar nome, n °© de documento e qualificacdo profissional), detentor dos
acervos aqui apresentados, sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que 0 mesmo nao possui vinculo

com o Prefeitura Municipal de Nova Uni&o/RO.

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS
QTD DISCRIMINAGAO MARCA/MODELO ANO DE FAB CAP/POT

PESSOAL TECNICO
QTD QUALIFICACAO LOTACAO

Local e data.

(Assinatura do representante legal)

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI = MINUTA DE CONTRATO

Acompanha o Edital em arquivo .pdf
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ANEXOS DO PROJETO
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para Construgdo da Cozinha e passarela na E.M.E.F. Escola Manoel Francisco de Oliveira, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
A presente licitagdo via Concorréncia Eletronica tem como fundamento:

LEI 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacéo para contratagéo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais
de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser;

Art. 29. A concorréncia e o pregédo seguem o rito procedimental comum a que se refereo art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre
que o objeto possuir padroes de
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio deespecificagdes usuais de mercado.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugdo como um todo é a contratagdo de empresa para execugao indireta, haja visto que a prefeitura municipal ndo dispde de servidores e materiais suficientes
para a execugao direta, tornando inviavel tal procedimento.

A construgéo se dara em conformidade com o previsto nos memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro,
elaborados pela empresa GTX SERVICOS DE ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob n°.32.300.342/0001-13, que é responsavel pela elaboragédo de projetos em
servigos de engenharia.

Desta forma, fica entdo demonstrado que a melhor forma de contratacédo € a execugao dos servigos indiretos, através de empreitada por precgo global.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A descricéo dos Servigos a serem contratados, contém as especificagcdes necessarias e
suficientes para garantir a qualidade da contratagdo, ndo constando condigdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da licitacéo ou,
ainda, impertinentes ou irrelevantes para o objetivo da contratagéo, sendo também observadas as normas e referéncias existentes aplicaveis ao objeto.

A contratagdo apresenta como requisito temporal a execugao completa dos servigos contratados no prazo maximo de 90 (Noventa) dias, contados da emissdo da
Ordem de Servigo.

5. MODELO DE EXECUGAO

5.1. Inicio da execucdo do objeto: Imediato a partir da assinatura da ordem de servigo.
5.2. Os servigos serdo prestados de acordo com os projetos em anexos:

Declaragdo BDI de 18/09/2025 (1D 279585)

Memorial Geral e Especificagdo Técnica de 18/09/2025 (1D 279609)
Planilha Orcamentaria 02 de 18/09/2025 (ID 279611),

Parecer Técnico hidrossanitario de 18/09/2025 (ID 279613)

Projeto HIDRAULICO de 18/09/2025 (1D 279619),

Projeto EXTRUTURA METALICA de 18/09/2025 (ID 279622)

Projeto SANITARIO de 18/09/2025 (ID 279626)

6. GESTAO DO CONTRATO

O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial. A Administragdo podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A execugdo do contrato ou instrumento equivalente devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal de contrato, Engenheiro Civil do Municipio o senhor José
Bezerra da Silva.

O fiscal acompanhara a execugao do contrato para que sejam cumpridas todas as condigbes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagao contratual, quando for o
caso.

Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato ou instrumento equivalente sera a Sra. Dulcineia Medrado Peron, que terd a fungdo de administrar o contrato, desde sua concepgao até a

finalizagao.
7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio de LICI:I'AQ/:\O na forma de CONCORRECIA ELETRONICA, nos termos do Art. 33, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.
8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

A estimativa de custo é de R$ 328.567,19 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)

9. MODALIDADE DE CONTRATAGAO

Para a eventual contratagéo, sera utilizado a modalidade Concorréncia Eletronica, nos termos do art. 28,inciso Il, da Lei n® 14.133/21.
10. PRAZO DE EXECUGCAO

90 (noventa) dias a partir da assinatura da ordem de servigo, podendo ser prorrogado com justificativa aceita pela administragéo.
11. PRAZO PARA CONTRATAGAO

O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses e podera ser prorrogado, a critério da Administragao.

TERMO DE REFERENCIA 35 de 03/10/2025, assinado na forma do Decreto n® 2430/2022 (ID: 284091 e CRC: FDOACFBE). Pag: 1/4
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12. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

12.1 As medig¢des dos servigos serdo realizadas, pela Fiscalizagdo, mediante solicitagdo expressada Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido
ao Orgso.

12.2 As medi¢des deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao realizagdo, as medigbes
de vem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:

12.2.1 relatdrio escrito e fotografico;
12.2.2 cronograma refletindo o andamento da obra; e

12.2.3 as medigdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servigcos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas
de elementos e lucidativos adequados, como memodrias de calculo, desenhos, catélogos, etc.

12.3 As medicdes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo
representante do CONTRATANTE.

12.4 As medigGes serdo realizadas em conformidade com a quantidade de Servigos
executado pela contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguag¢des constatadas in loco pelo fiscal/responsével técnico do Municipio.

12.5 Apos constatacdo do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S, a Contratada podera emitir a nota fiscal correspondente a medi¢do e enviar ao setor de
fiscalizagdo acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins de ateste e envio aos demais setores competentes.

12.6 Obedecido o Cronograma Fisico - Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara ao Setor de Engenharia, Obras e Servigos do Municipio de Nova Unido
a realizagdo da medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para
liquidagé@o e pagamento da despesa pelo Municipio de Nova Unido, mediante ordem bancaria.

12.7 (0] pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e
somente sera realizado ap6s ateste do representante do Municipio de Nova Unido na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual somente ocorrera caso tenha
das demais obrigagdes, inclusive quanto a regularidade fiscal.

12.8 O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apés a apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para
este fim, e depois de satisfeitas todas as condigdes previstas no Edital.

12.9 Caso o pagamento ndo seja efetuado até o prazo estabelecido, o CONTRATANTE se obriga a pagar multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por cento)
ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa
da Administragao Publica pelo referido atraso.

12.10 O CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuadasem que tenha sido prevista no ato convocatério, logo, estara
eximida de quaisquer 6nus, direitos ou obrigac¢des trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

12.11 Para fins de pagamento, anexos a nota fiscal/fatura, deverao ser entregues certificados
de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certiddo negativa de débitos trabalhistas, dentre outros

12.12 Constatada a conformidade dos servigos prestados com as especificagdes e quantidades previstas no instrumento convocatério e proposta apresentada, o
Fiscal do Contrato atestara o recebimento mediante assinatura eletrénica na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

12.13 As notas fiscais deverdo ser entregues na Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura, Esporte e Turismo, com sede na Rua Duque de Caxias n.° 1158-
Centro, Nova Uniao/RO, e-mail semecet@novauniao.ro.gov.br ou semecetedu@gmail.com.

12.14 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo
previsto para pagamento.

12.15 Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execucédo de obras ou a
prestagéo de servigos.

12.16 A nota fiscal/fatura sera emitida pela contratada apds o recebimento dos servigos e em inteira conformidade com as exigéncias legais, especialmente as de
natureza fiscal, acrescida,sempre que possivel, das seguintes informagdes:

a) indicagdo do numero do contrato;

b) indicagao do objeto do contrato;

c) destaque, conforme regulagéo especifica, das retencdes incidentes sobre ofaturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;
d) conta bancaria, conforme indicado pela contratada na nota fiscal

e) numero do empenho com destaque do recurso FUNDEB.

12.17 A nota fiscal/fatura devera ser emitida com o Imposto de Renda retido na fonte,
conforme tabela de retengéo constante no Anexo | da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234 de 2012 e suas alteragdes posteriores. Cabe a
contratada o destaque deste imposto no corpo das notas fiscais. As pessoas juridicas amparadas por isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero devem informar
essa condigdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se ndo o fizerem, sujeitarem-se a retengdo do IR e das contribuigdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente a natureza do bem ou servigo. Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia
que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessarias, néo
ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a contratante.

12.18 Deverao ser apresentados pela contratada com a nota fiscal/fatura, podendo acarretar possivel atraso no pagamento na pendéncia de qualquer uma das
situagdes abaixo especificadas,sem que isso gere direito a alteragdo de pregos ou compensagao financeira:

a) apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal.

c) apresentagado de Certificado de Regularidade do FGTS;
d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

12.19 O contratante fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo oucontribuigdo determinada por legislagdo especifica, sendo que a
contratante se
reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.
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13. DOTAGAO ORCAMENTARIA

A projecdo da despesa para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria FUNDEB, consignada no orgamento municipal para o exercicio
corrente, na seguinte rubrica:

Programacgao: Programagéao; 02.08.12 361 0005 2044 MANUTENQAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% , Elemento 4.4.90.51 OBRAS E
INSTALACOES FIQHA 194.

14. DAFISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A fiscalizagéo ficard a cargo do Engenheiro Civil do Municipio o senhor Jose Bezerra da Silva. A fiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133, de
2021.

15. DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Alicitante ou a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

| -Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

Il Dar causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
IIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

V - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI-Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIIEnsejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;
IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangdes:
| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicacgéo das sangdes serédo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;ll - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normase orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 2° A sangao prevista no inciso |, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de prevista no inciso | do caput
do art. 155 da Lei 14.133/21, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave.

§ 3° A sangao prevista no inciso I, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21, calculada na forma
do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21.

§ 4° A sangéo prevista no inciso Ill, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, IlI,
IV, V, VI e VII do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragédo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 5° A sancéo prevista no inciso 1V, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII,
IX, X, Xl e Xl do caput do art. 155, da Lei 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo prevista no § 4° do art. 156, da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 6° A sangao prevista no inciso 1V, do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 sera precedida de andlise juridica e observara a seguinte regra: quando aplicada por
6rgao do Poder Executivo, serade competéncia exclusiva de secretario municipal.

§ 7° As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do caput do art. 156, da Lei 14.133/21 poderdo seraplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput
do referido artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicagéo das sangdes previstas no caput do art. 156, da Lei 14.133/21 nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado
a Administragéo Publica.

Na aplicagdo da sangdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 dependera da instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidose intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1° Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o
contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

§ 2° Seréo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

§ 3° A prescrigao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragéo,e sera:

| interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput doartigo 158 da Lei 14.133/21;
Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apuracao administrativa.
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Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/21 ou em outras leis de licitagdese contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei 14.133/21 ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administragdo a pessoajuridicasucessoraouaempresadomesmoramocomrelagdodecoligagdooucontrole,de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

O Poderes Executivo devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data deaplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as s
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagéo
cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacéo integral do dano causado a Administragéo Publica;

Il - pagamento da multa;
Ill- O Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagédo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagédo da
penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;
IV - cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
/ - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

A sangao pelas infragbes previstas nos incisos VIl e Xl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21 exigird, como condig¢ado de reabilitagao do licitante ou contratado, a implantagao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

Rua Independéncia, 1135 - Centro - Nova Unido/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07

@I riomaims  DOCUMento assinado eletronicamente por LUCINEI GOMES FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCAGAO, em 03/10/2025 &s 09:10, horario de Nova Uni&o/RO,
%com fulcro no art. 18 do Decreto n° 2430 de 03/08/2022.

=

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o ID 284091 e o cédigo verificador FDOACFBE.

Referéncia: Processo n°® 2-1478/2025. Docto ID: 284091 v1
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE NOVA UNIAO, pessoa juridica de direito publico, sito na Rua Independéncia n°
1135, Bairro Centro, CEP n°. 76.924-000, inscrita no CNPJ sob n° 00.699.197/0001-07 neste ato
devidamente representado pelo Prefeito Municipal em Exercicio, Jodo José de Oliveira,
denominado contratante, no uso de suas prerrogativas legais, e de outro lado, a empresa =====-=----

------- inscrita no CNPJ sob o n® --------------, com sede na ------------, s/n°, do Municipio de ---------
——————— representada neste ato, pelo
seu --------- , Senhor(a) ------- , inscrito(a) no CPF- sob o n® ---------m-m--- , doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato, em decorréncia do Processo
Licitatorio n°® ------- /2025, CONCORRENCIA ELETRONICA ------ /2025 , mediante as clausulas a
sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

11 O objeto deste processo é Construcdo da Cozinha e passarela na E.M.E.F. Escola
Manoel Francisco de Oliveira, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos, observados os prazos maximos para a prestacao de
servigos, as especificagcoes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade
definidos nos termos e condigoes descritos e especificados no termo de referéncia nos
Servicos de Engenharia anexo ao edital de Processo Licitatério n® ------- 12025,
CONCORRENCIA ELETRONICA ---=----- /2025 .

1.2 DO PRAZO DE EXECUGAO:
1.2.1 A contratada devera prestar os servigos objeto deste Termo de Contrato no prazo 90

(noventa) dias a partir da assinatura da ordem de servigo, conforme o termo de referéncia e
Projeto de engenharia anexo ao edital do CONCORRENCIA ELETRONICA ------ /2025.

1.2.3 Este contrato rege-se pelas disposi¢cdes expressas na Lei n® 14.133/2021 e pelos preceitos
de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos
e as disposicdes de direito privado.

1.2.4 Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia,
aos costumes e aos principios gerais do direito

CLAUSULA SEGUNDA: O PRECO E AS CONDICOES DE PAGAMENTO, OS CRITERIOS, A
DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E OS CRITERIOS DE

ATUALIZAGAO MONETARIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAGOES E A
DO EFETIVO PAGAMENTO (art. 92, V)

2.1. O Municipio de Nova Unidao/RO pagara a contratada o valor total estimado de R $
328.567,19 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e dezenove centavos). ApoOs o recebimento e
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aprovacao dos servigos, o Municipio autorizara a licitante/contratada aemitir a Nota Fiscal, que
devera ser encaminhada para pagamento, enderegcando-a Secretaria Municipal de Educacéo,
cultura, esportes e Turismo, no prédio da Prefeitura Municipal, com sede na Rua Duque de
Caxias n.° 1158 - Centro, Nova Unido/RO, e-mail semecet@novaunido.ro.gov.br.

2.2. O Municipio efetuara o pagamento da Nota Fiscal apds o protocolamento da mesma, e se
em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

2.3 A Nota Fiscal devera ser emitida com o Imposto de Renda retido na fonte, conforme tabela de
retencdo constante no Anexo | da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234 de
2012 e suas alteragbes posteriores. Cabe a licitante/contratada o destaque deste imposto no
corpo das notas fiscais. As pessoas juridicas amparadas por isengado, ndo incidéncia ou aliquota
zero devem informar essa condi¢do no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob
pena de, se nao o fizerem, sujeitarem-se a retencao do IR e das contribuicbes sobre o valor total
do documento fiscal, no percentual total correspondente a natureza do bem ou servico. Havendo
erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta
ficara com o pagamento pendente até que a licitante/contratada providencie as medidas
saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qualquer dnus ao Municipio contratante.

24 Se durante a execugdao do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidoes
apresentadas na fase de habilitagdo, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a
licitante/contratada devera providenciar a imediata atualizacido das mesmas, sob pena de rescisao
contratual.

2.5 O Municipio podera sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso de
inadimpléncia da CONTRATADA para com o Municipio na execucao deste Contrato, sem prejuizo
da aplicacao das demais penalidades previstas em lei.

2.6 Os precos constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e
indiretos requeridos para a execugao do objeto contratado, constituindo-se na unica remuneragao
devida.

2.7 O custo apresentado caracterizando o prego unitario e global para a aquisicdo do
bem/produto/servico e somente sera reajustado apds o periodo 12 (doze) meses contados da
data-base do orgcamento estimado, se renovado, com base na variagcdo acumulada do indice
SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, correspondente
a localidade da obra, observada a metodologia oficial vigente a época da aplicagao.

2.8 As despesas decorrentes deste Termo de Contrato, ocorrerao por conta do Orcamento Geral
do Municipio, do seguinte programa:

Programacdo: Programacdo; 02.08.12 361 0005 2044 MANUTENCAO DO ENSINO
FUNDAMENTAL FUNDEB 30% , Elemento 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES FICHA 194.

2.9 O reequilibrio econdmico podera ser solicitado a qualquer tempo pelo(a) CONTRATADO (A)
desde que comprovado caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
do contrato tal como pactuado, nos termos do art. 124, inciso Il, alinea d da lei n°® 14.133/21
,sendo que a resposta de deferimento ou indeferimento do pedido ocorrera sempre no primeiro
dia do més subsequente a requisicao.

2.10 Se concedido o reequilibrio este atingira somente compras futuras, posteriores ao pedido,
nao recaindo nas compras ja solicitadas e empenhadas. Devendo o fornecedor entregar os
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bens ja empenhados pelo valor da licitagao.

2.1 A CONTRATADA devera obedecer aos itens dispostos no EDITAL DO PROCESSO
LICITATORIO ---/2025 CONCORRENCIA ELETRONICA ----- /2025, NO ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA E SERVICOS DE ENGENHARIA.

2.12 O contrato regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a ele
sera aplicado, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de
direito privado.

2.13 A Administragdo Publica Municipal convocara o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei
n°® 14.133/2021.

2.14 Podera a Administracdo Publica Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢coes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracao do contrato nas condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor.

2.15 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a
contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

2.16 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante
(art. 90, § 5°), sendo que tal regra ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma do inciso | do § 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

2.17 Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratagéo, divulgados e mantidos a disposicdo do publico em sitio eletrénico
oficial.

2.18 Sera admitida a forma eletrénica na celebragao de contratos e de termos aditivos, atendidas
as exigéncias legais.

2.19 Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao verificara
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de deébitos trabalhistas e para serem juntadas ao
respectivo processo.

2.20 Os contratos administrativos obedecerao irrestritamente o disposto no art. 92 da Lei n°
14.133/2021.

2.21 O contrato tera seu prego reajustado com base na variagdo acumulada do indice SINAPI
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, correspondente a
localidade da obra, observada a metodologia oficial vigente a época da aplicacdo, no caso de
prorrogacao, desde que transcorrido o interregno minimo de 1 (um) ano.

2.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
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2.2.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagcbes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto e, ainda:

2.2.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a
habilitacdo na licitagao.

2.2.3 Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras
equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato, incluindo servicos e materiais
empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.

2.2.4 A CONTRATADA obriga-se a garantir o objeto deste contrato, nos termos do art. 92, inciso
XIll, e do art. 140, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, responsabilizando-se pela qualidade, adequacéo e
funcionamento do bem, servico ou obra, conforme as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e pecas de engenharia.

2.2.5 A garantia compreendera a reparagao, corre¢ao, substituicao ou reconstrucao, total ou
parcial, do objeto contratado, caso se verifiquem falhas, defeitos, vicios ou incorre¢cdes que
comprometam sua utilizagao ou finalidade, sem 6nus adicional a Administragao.

2.2.6 As obrigagdes da Contratada constam no Termo de referénciae Servicos de Engenharia
anexo ao edital de Processo Licitatorio n® ------ /2025, CONCORRENCIA ELETRONICA ---
--12025

2.3 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

2.3.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

2.3.2 Permitir o acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a
execucao do contrato;

2.3.3 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do
Contrato;

2.3.4 o Municipio de Nova Unido encaminhara a Assessoria Juridica do Municipio que tera o
dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucgao dos contratos regidos pela Lei n° 14.133/21, e que n&o contrariem o interesse publico,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do contrato;

CLAUSULA TERCEIRA: A Obrigacdo De O Contratado Cumprir As Exigéncias De Reserva De
Cargos Prevista Em Lei, Bem Como Em Outras Normas Especificas, Para Pessoa Com
Deficiéncia, Para Reabilitado Da Previdéncia Social E Para Aprendiz

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
previdéncia social e para aprendiz.
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CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA, DA PRORROGAGAO E DA FISCALIZAGAO

4.1 A execugao do contrato ou instrumento equivalente devera ser acompanhada e fiscalizada
pela fiscal de contrato, Engenheiro Civil do Municipio o sr José Bezerra da Silva o qual realizara a
conferéncia do recebimento do servigo.

O gestor do contrato ou instrumento equivalente sera a Sra Dulcineia Medrado Peron, que tera a
funcado de administrar o contrato, desde sua concepcao até a finalizagao.

4.2 Cabera a(os) fiscal(is) da contratagéo, verificar se os itens, objeto do presente CONTRATO,
atendem a todas as especificacdes e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidacao
dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessarios
para o adimplemento a que se referir 0 objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade
de serem aplicadas san¢des ou a rescisao contratual.

4.3. O fiscal do contrato anotara todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com
a descrigao do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

4.4. l|dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato informara ao gestor,
para que sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.5 A omissédo, total ou parcial, da fiscalizagdo, ndo eximira o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou servigos que sao de sua competéncia.

46 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da data da
assinaturado contrato, prorrogavel, na forma da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA QUINTA: OS CASOS DE EXTINGAO

5.1 Constituirdao motivos para extingdo do contrato, devendo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais,de especificagdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagbdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragdo social ou modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

d) Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento
do CONTRATADO;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;
f) Atraso na obtencgao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6érgéo;

i) Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

5.2 As hipéteses de extincdo a que se referem as letras b, ¢ e d do item anterior observarao as
seguintes disposicoes:
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a) Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha
praticado,do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

b) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizagao da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea d do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

5.3 A CONTRATADA tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

a) Supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;
b) Suspensado de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragcédo, por prazo superior
a 03 (trés) meses;

c) Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas;

d) Atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragcdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

e) Nao liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupacdo de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.

5.4 A extingao do contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité
de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

5.4 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual seréo
precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

5.5 Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, a CONTRATADA sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) Devolucdo da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

c) Pagamento do custo da desmobilizagao.

5.6 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo
das sancgdes previstas na Lei n°® 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

a) Assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préoprio da Administracao;

b) Ocupagao e utilizagcdo do local, das instalacbes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

c) Execucgao da garantia contratual para:
I) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
IIl) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
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[Il) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

IV) Exigéncia da assungao da execugdo e da conclusdao do objeto do contrato pela
seguradora,quando cabivel;

d) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

5.7 A aplicagdo das medidas previstas nas letras a e b do item anterior ficara a critério da
Administracéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucéao direta ou indireta.

5.8 Na hipdtese da letra b, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do secretario
municipal competente.

5.9 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 serao notificados pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

510 Os casos omissos serdo comunicados ao Prefeito municipal, que o encaminhara a

Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da
legislagao vigente e que n&o contrariem o interesse publico.

CLAUSULAS SEXTA- DAS PENALIDADES

Em conformidade com o inciso XIV do art. 92 da Lei n° 14.133/2021, a contratada estara sujeita
as penalidades previstas no art. 156 da referida lei, sem prejuizo das responsabilidades civil,
penal e administrativa cabiveis, nos casos de inexecucdo total ou parcial do contrato, execucéo
con][ a’;rasfo injustificado, execugao irregular, fraude na execugédo ou descumprimento de clausulas
contratuais.

Art. 156. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancgoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagdo das sang¢des serdao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 2° A sangéao prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infragéo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

§ 3° A sancéao prevista no inciso |l do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracbes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4° A sancéao prevista no inciso Ill do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancgao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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§ 5° A sancéao prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIlI, IX, X, Xl e XlI do caput do art. 155 desta Lei,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do
referido artigo que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sancéao referida no §
4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

§ 6° A sancao estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6érgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundagéao, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo,
na forma de regulamento.

§ 7° As sancgdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicagcédo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado a Administragao Publica.

Clausula sétima- Obrigagdes Pertinentes a LGPD

7.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragado ou de aceitagao expressa.

7.2.0s dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

7.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de sub operacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

7.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagcdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigacoes.

7.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
a eventual descarte realizado.

7.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA OITAVA: FORO

8.1. E declarado competente o foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO para dirimir qualquer

questao contratual.
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CLAUSULA NONA: PUBLICAGCAO

9.1 Este contrato sera publicado no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis a contar da
assinaturadas partes.

9.2 Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato sera divulgado:| -
Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP, a partir da adogao pelo Municipio;

Il - Pagina do Municipio de Nova Uniao/RO; Il - Diario Oficial dos Municipios Il E jornais de
grande circulagao, por se tratar de recurso Federais;

Nova Uniao/RO ....... de ..... de 2025.

Joao José de Oliveira

Prefeito Municipal em exercicio Contratante
Representante da Empresa

CNPJ

Contratado

Lucinei Gomes Ferreira
Sec. SEMECET Interveniente

Ciente Assessoria Juridica do Municipio

Rua Independéncia, 1135 - Centro - Nova Unido/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07

smees  Documento assinado eletronicamente por LUCINEI GOMES FERREIRA, SECRETARIA DE
@ assmalurr  EDUCAGAO, em 22/10/2025 as 13:18, horario de Nova Unido/RO, com fulcro no art. 18 do
AT Decreto n° 2430 de 03/08/2022.

Referéncia: Processo n°® 2-1478/2025. Docto ID: 289331 v1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
GTX ENGENHARIA LTDA NOVA UNIAO

(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)

DECLARACAO DE BDI

1. PREAMBULO:

A empresa GTX SERVICOS DE ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob n°.
32.300.342/0001-13, sediada a Avenida Rio Branco, n°. 2378, Setor 01, municipio de Jaru,
estado de Rondénia, cumprindo o Contrato de Prestacao de Servigo, vem por meio deste

emitir a seguinte declaragéo:

2. DECLARAGCAO:

Eu, Rafael Campioto de Carvalho Rocha, Engenheiro Civil, CREA 23009-D/RO,
portador da Carteira de Identidade 1329653 SESDEC/RO e Inscrita no CPF sob n°.
000.726.832-79, DECLARO, para os devidos fins a que se destina, que foram realizados
comparativos de valores com desoneragdo e sem desoneracao (utilizando o BDI de
20,41%), referentes ao projeto de Ampliacdo Escola Manoel Francisco, propiciando
condicdes de optar pela licitagcdo da obra mencionada, com base no menor valor, neste
caso, o preco SEM DESONERAGAO.

Nova Unido - RO, data certificada.

RAFAEL CAMPIOTO Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE

DE CARVALHO CARVALHO
ROCHA:000726832 ROCHA:00072683279

Dados: 2025.09.03 15:24:39
79 -03'00'

Responsavel Técnico
(GTX ENGENHARIA)

GTX ENGENHARIA
CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113 Pagina 1 de 1

Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

ID: 279585 e CRC: 6D391C45
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Declaragéo BDI 18/09/2025
ID: 279585 Processo Documento

[&] Eyhifi [E] 2
CRC: 6D391C45 ; 5
Processo:  2-674/2025 GG o)

Usuario: DULCINEIA MEDRADO PERON
Criagao: 18/09/2025 09:08:33  Finalizacdo: 18/09/2025 09:41:03

MD5: 1C33478AEAOBF98D27B16D87C3C4794F
SHA256: D7173E416B9184B58A893128E6E0225C588C1967144490478DC8DAE7AG671AFAL

Sumula/Objeto:
BDI
INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E NOVA UNIAO RO 18/09/2025 09:08:33
ASSUNTOS

Construcéo da Cozinha Escola Manoel Francisco de Oliveira

18/09/2025 09:08:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novauniao.ro.gov.br

informando o ID 279585 e o CRC 6D391C45.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos

Péagina 1.


http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279585&CRC32=6D391C45
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=15731
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279585&CRC32=6D391C45

ENGENHARIA
9

XGTX

By
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GTX ENGENHARIA LTDA NOVA UNIAO

(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)

DOCUMENTOS DE PROJETO

Obra:

AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO

Local:

Rua 13 de Maio, Centro

Cidade:

Nova Unido - RO

Anexos:

* ART

= Declaracdo de Responsabilidade
= Especificagdo Técnica

= Planilha Resumo

= Planilha Orgamentaria

*» Memorial De Caélculo

= Cronograma

= Cotacbes

= BDI

= Projetos

Responsavel Técnico:

RAFAEL CAMPIOTO » 3
DECARVALHO e o e Cabvacio
ROCHA:000726832 325:355353311232:24:09»03‘00'
79

GTX ENGENHARIA
CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113 Pagina 1 de 1

Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

2 ID: 279573 e CRC: E7TAB3B94



Municipio de Nova Uniao

00.699.197/0001-07
Rua: Independéncia, 1135
WWw.nhovauniao.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data

Documento 01 18/09/2025

ID: 279573 Processo Documento
S oD

CRC: E7AB3B94 -

Processo:  2-674/2025 A

Usuario: DULCINEIA MEDRADO PERON
Criacéo: 18/09/2025 09:02:55  Finalizagdo: 18/09/2025 09:04:55

MD5: 02A7DF844243315E8282E577B858FC35
SHA256: ACECF08FC13BE9EEB8BFA3B96EFFC90603724E6074D52D51628CEFAG6F4D72A50

Sumula/Objeto:
capa de projeto

INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E NOVA UNIAO RO 18/09/2025 09:02:55
ASSUNTOS
Construcéo da Cozinha Escola Manoel Francisco de Oliveira 18/09/2025 09:02:55

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novauniao.ro.gov.br
informando o ID 279573 e 0 CRC E7AB3B94.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos Péagina 1.


http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279573&CRC32=E7AB3B94
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=15731
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279573&CRC32=E7AB3B94

A ENGENHARIA ~' 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA UNIAO
(Contratante)

GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

FOLHA DE CONFERENCIA

Convenente: Municipio de Nova Uniao/RO
Enderec¢o da Obra: Rua 13 de Maio, Centro

Nome do Projeto: Ampliacido Escola Manoel Francisco

Valor Total: R$ 328.567,19

Documentos que compoem o Projeto Basico - Conferéncia:

ART/RRT do Projeto

Memorial Descritivo

Especificagoes Técnicas

Orgamento Descritivo

Planilha Orgcamentaria

Memoria de Calculo

Cronograma

Composicoes Proprias

Cotacgoes
BDI

Projeto e Plantas

| I I

RAFAEL CAMPIOTO Assinado de forma digital por
DE CARVALHO RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO

ROCHA:00072683279

ROC HA000726832 79 Dados: 2025.09.03 15:24:26 -03'00'

Responsavel Técnico
(GTX ENGENHARIA)

|
GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Pagina 1 de 1

5 1D: 279576 e CRC: 397875A9




Municipio de Nova Uniao

00.699.197/0001-07
Rua: Independéncia, 1135
WWw.nhovauniao.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data

Folha conferencia projeto 18/09/2025

ID: 279576 Processo Documento
BLERS i)

CRC: 397875A9 - '

Processo:  2-674/2025 GG o)

Usuario: DULCINEIA MEDRADO PERON
Criagao: 18/09/2025 09:05:43  Finalizacdo: 18/09/2025 09:08:18

MD5: CO06A2896F59C0OD8D3BE7076F17F1C82D
SHA256: 592C7248A2882DB2E9506A867A3CDA75C37337D581C32AD6F1077B045C2D19C9

Sumula/Objeto:
Conferencia Projeto

INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E NOVA UNIAO RO 18/09/2025 09:05:43
ASSUNTOS
Construcéo da Cozinha Escola Manoel Francisco de Oliveira 18/09/2025 09:05:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novauniao.ro.gov.br
informando o ID 279576 e o CRC 397875A9.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos Péagina 1.


http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279576&CRC32=397875A9
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=15731
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=279576&CRC32=397875A9

Pagina: 1/1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA_ RO 2320258500426221 ¢
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO l e

1. Responsavel Técnico(a)

AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / RNP: 2316124615
Registro:  11640D RO
Empresas.: GTX ENGENHARIA LTDA Registro: 8918EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO CPF/CNPJ: 00699197000107
RUA RUA INDEPENDENCIA Bairro.: CENTRO Telefone.:

N°.:1135 Comp.: SEDE ADMINISTRATIVA Cidade.: NOVA UNIAO UF:RO Pais: BRA  CEP.: 76924000
Contrato: 04/2023 Celebrado: Vinculado a ART:

Valor: 1.000,00 Tipo Contratante: PJ Direito Publico Substituicdo: 8500398284
Acéo Institucional: Nao informado Forma de Registro: Substituicdo Motivo: Novo Contrato Participagao Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: RUA 13 DE MAIO Bairro: CENTRO Telefone.:

N°: SIN Comp.: Cidade: NOVA UNIAO UF:RO CEP.: 76924000
Data de Inicio: 25/01/2025 Previs&o de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas:,

Finalidade: Outro

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO CPF/CNPJ:00699197000107

4, Atividade Técnica

Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade

ELABORAGCAO ESPECIFICAGAO DE EDIFICAGAO DE ALVENARIA 140,27 m?
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE EDIFICAGAO DE ALVENARIA 140,27 m?

ELABORAGAO EM BIM PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICAGAO DE ALVENARIA 140,27 m?
PROJETO DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA 140,27 m?
PROJETO DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 140,27 m?
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 140,27 m?
PROJETO DE INSTALAGOES DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS COMERCIAIS 140,27 m?

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apbs a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

) de de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
Local Data

* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do(a)
profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.
AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO - 012.803.342-82 CHAVE:
—— 8B342-7A15F-B83C0-9771C-D53B6
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br

tel: (69) 2181-1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - 00.699.197/0001-07 c R EA
-.
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
Conselh lonal de ia

e Agronomia de Rendénia

Observagdes (Resumo do Contrato)
ELABORAGAO DE PROJETO, ORGAMENTO E DOCUMENTAGAO DO PROJETO DE AMPLIAGAO - ESCOLA MANOEL FRANCISCO

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 21/10/2025 Codigo: RPB Valor Pago: 0,00 Nosso Nimero: 14000008500426221 Versao do Sistema
40|

7 ID: 290286 e CRC: 20B6F209



Municipio de Nova Uniao

00.699.197/0001-07
Rua: Independéncia, 1135
WWw.nhovauniao.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data

Documento ART 22/10/2025

ID: 200286 Processo Documento
EIT 5k 2

CRC: 20B6F209

Processo: 2-1478/2025

Usuario: DULCINEIA MEDRADO PERON

Criacéo: 22/10/2025 12:27:11  Finalizagdo: 22/10/2025 12:28:53

MD5: 432E92BOE975AC47692C8A3A598A2441

SHA256: E30415D2EC9CB16D645B22F06B5BOB1C63CF6DF2199CA7F506446E7EBOCF28DD

Sumula/Objeto:

ART COZINHA
INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAQAO, CULTURA, ESPORTE E NOVA UNIAO RO 22/10/2025 12:27:11
ASSUNTOS
Construcéo da Cozinha Escola Manoel Francisco de Oliveira 22/10/2025 12:27:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novauniao.ro.gov.br
informando o ID 290286 e o CRC 20B6F209.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos Péagina 1.


http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=290286&CRC32=20B6F209
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=16639
http://transparencia.novauniao.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=290286&CRC32=20B6F209

GTX ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

(Prestador de Servigos Técnicos) UNIAO
(Contratante)

Para fins de verificagdo do BDI em relagdo aos limites definidos no Acérdao 2.622/2013-TCU-Plenario,
a obra foi enquadrada como CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado

foi obtido a partir da formula abaixo, seguida do memorial de calculo do indice.
Ademais, informo que o porcentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abaixo, seguida do
memorial de calculo do indice.

BDI=(1+AC+S+G+R)x(1+DF) x{(1+L)-1

(1-1)
COMPOSICAO DE BDI SEM DESONERACAO
. VALORES DE REFERENCIA - %
DESCRICAO = BDI ADOTADO %
1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL

Administragdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia (*) (S e G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,80%
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) (1) 5,65 6,65 8,65 5,65%
CONFINS 3,00 3,00 3,00 3,00%
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65%
ISS (*) 2,00 3,00 5,00 2,00%

TOTAL 20,41%
Onde:
AC: Taxa de Rateio de Administragao Central
DF: Taxa das Despesas Financeiras
S: Taxa de Seguro
G: Garantia do Empreendimento
R: Taxa de Risco
I: Taxa de Incidéncia de Imposto ( PIS CONFISN e ISS)
L: Taxa de Lucro

RAFAEL CAMPIOTO Assinado de forma digital por
DE CARVALHO RAFAEL CAMPIOTO DE

CARVALHO ROCHA:00072683279
ROCHA:00072683279 Dados: 2025.09.03 15:25:11 -03'00'

GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13

% ID: 279611 e CRC: 9042BC50



GTX ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
(Prestador de Servigos Técnicos)

(Contratante)
Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO SINAPI - 05/2025 - Rondonia 22,47% N&o Desonerado: embutido nos pregos
SICRO3 - 04/2025 - Rondonia unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.950,12 1,51 %
2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 12.239,76 3,73 %
3 DEMOLIGAO E RETIRADA 62,27 0,02 %
4 ESTRUTURAL 82.067,38 24,98 %
5 ALVENARIA 21.568,44 6,56 %|
6 REVESTIMENTOS 57.244,99 17,42 %
7 COBERTURA 55.035,30 16,75 %
8 FORRO 6.975,47 2,12 %)
9 ESQUADRIAS 15.029,94 4,57 %)
10 PINTURA 9.608,81 2,92 %
11 INSTALAGOES ELETRICAS 9.937,40 3,02 %
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 52.113,56 15,86 %
13 INSTALAGAO GLP 1.017,32 0,31 %|
14 SERVICOS FINAIS 716,43 0,22 %)

Total sem BDI 272.904,67

Total do BDI 55.662,52

Total Geral 328.567,19

RAFAEL CAMPIOTO  Assinado de forma digital por
DECARVALHO Wil uriiioiiue

ROCHA:00072683279 Dados: 20250903 1525:30-0300'

GTX Engenharia
Setor de engenharia

ID: 279611 e CRC: 9042BC50




GTX ENGENHARIA LTDA

(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra

AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO

Item

2.2

3.1

4.1
4.1.1
4.1.2

413
414

Codigo Banco

103689 SINAPI

99059 SINAPI

90777 SINAPI

90776 SINAPI

23168 Proprio

93358 SINAPI
96523 SINAPI

96995 SINAPI

96535 SINAPI

96536 SINAPI

94973 SINAPI

96616 SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

ADMINISTRAGAO E CONTROLE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOGAO DE PORTOES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESTRUTURAL

INFRAESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Rondénia

SICRO3 - 04/2025 -
Rondénia

Und

m2

m2

m3
m3

m3

m2

m2

m3

m3

Quant.

2,88

40,3

300

4,85

1,73
11,15

8,56

5,72

20,43

3,95

0,37

B.D.l.
22,47%

Valor Unit

465,22

68,77

132,45

28,59

10,67

102,65
110,29

62,24

138,21

67,95

847,07

1.048,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

UNIAO
(Contratante)

Valor Unit
com BDI

560,17

82,80

159,48

34,42

12,84

123,60
132,80

74,94

166,41

81,81

1.019,95

1.262,84

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

4.950,12
1.613,28

3.336,84
12.239,76
1.913,76

10.326,00
62,27
62,27

82.067,38
16.316,63
213,82
1.480,72
641,48
951,86
1.671,37

4.028,80

467,25

Peso (%)

1,51 %
0,49 %

1,02 %
3,73 %
0,58 %
3,14 %
0,02 %
0,02 %
24,98 %
4,97 %
0,07 %
0,45 %
0,20 %
0,29 %
0,51 %
1,23 %

0,14 %




4.1.10

4111

4.1.12

4.2

4.21

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

4.3.1

432

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

98557 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

96543 SINAPI

92265 SINAPI

92263 SINAPI

94973 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

93358 SINAPI

96523 SINAPI

96995 SINAPI

96535 SINAPI

96536 SINAPI

94973 SINAPI

96616 SINAPI

98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PASSARELA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
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4.3.13

4.3.14

4.3.15

4.3.16

6.2

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96543 SINAPI

92265 SINAPI

92263 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

103328 SINAPI

97084 SINAPI

95240 SINAPI

87301 SINAPI

87256 SINAPI

94990 SINAPI

104162 SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
REVESTIMENTOS

PISO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

PAREDE
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0,73 %
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96121 SINAPI
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Proéprio

CPU_10214
3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACETINADO DIAMENTE BRANCO
PARA PAREDES INTERNAS DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2019

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
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94573 SINAPI

93186 SINAPI
93187 SINAPI
93188 SINAPI
93196 SINAPI

93197 SINAPI

88485 SINAPI
88497 SINAPI
96135 SINAPI
88489 SINAPI

102203 SINAPI

91924 SINAPI

91928 SINAPI

91953 SINAPI
91959 SINAPI
92000 SINAPI
92001 SINAPI

93653 SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 114X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. REF: SINAPI (102185)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF _03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

UN

m?

£ 2 2 £ £

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

3,95

2,8
5,8
5,34
2,8

5,8

189,1
70,18
104,06
174,24

6,72

130,68

154,02

3.475,10

785,71

99,48
88,80
90,66
97,09

68,83

3,98
19,54
31,98
14,09

11,25

3,51

7,91

33,24
50,54
34,82
37,08

11,63

4.184,36

946,07

119,78
106,92
109,16
116,90

82,87

4,79
23,52
38,50
16,96

13,54

4,22

9,52

40,02
60,85
41,92
44,64

14,00

4.184,36

3.736,97

335,38
620,13
582,91
327,32
480,64

9.608,81
905,78

1.650,63
4.006,31
2.955,11
90,98
9.937,40
551,46

1.466,27

120,06
60,85
544,96
44,64

56,00

1,27 %

1,14 %

0,10 %
0,19 %
0,18 %
0,10 %
0,15 %

2,92 %
0,28 %

0,50 %
1,22 %
0,90 %
0,03 %
3,02 %
0,17 %

0,45 %

0,04 %
0,02 %
0,17 %
0,01 %

0,02 %




11.10

11.11

11.12
11.13
11.14

11.156
12
121

12.1.1
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

93660 SINAPI
93669 SINAPI

CP-0141 Proprio

91855 SINAPI

000251 Préprio
123252 Proprio
2027 Proprio

101883 SINAPI

04785 Proprio
86900 SINAPI

86943 SINAPI

86932 SINAPI

86911 SINAPI

89987 SINAPI

86886 SINAPI
86884 SINAPI

103994 SINAPI

89383 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO) - PARA-RAIOS DE
BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO 175V ( VN = 127V ), CORR.
MAX.20KA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 12/13W

LUMINARIA LED DE SOBREPOR/EMBUTIR 18W, 6000k

LUMINARIA LED SOBREPOR/EMBUTIR DE 30 A 40W, 5000K, EFICACIA
MINIMA 112 Im/W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

LOUCAS E METAIS

BANCADA EM GRANITO BRANCO VIENA. (REF.: SBC 190251 )

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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0,01 %




12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12

12.2.13

12.2.14

12.2.15

12.2.16

12.2.17

12.2.18

12.2.19

12.3

12.31

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

89413 SINAPI

89408 SINAPI

89403 SINAPI
89402 SINAPI
103978 SINAPI
89443 SINAPI
104011 SINAPI
89440 SINAPI

90373 SINAPI

94491 SINAPI
72785 SINAPI
94490 SINAPI

103980 SINAPI

72602 SINAPI

104328 SINAPI

86883 SINAPI
86883 SINAPI
23163 Proprio
86879 SINAPI

89728 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

SANITARIO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10,26
74,29

3,93

13,28

9,64

20,50
13,55
27,95
18,53
27,06
13,30

13,98

59,07
23,97
43,24

18,98

17,23

73,84

12,46
12,46
12,46
10,13

14,68

15,99

11,60

24,68
16,31
33,65
22,31
32,58
16,01

16,83

71,12
28,86
52,06

22,85

20,74

88,91

15,00
15,00
15,00
12,19

17,67

31,98

58,00

253,21
1.211,66
132,24
44,62
32,58
32,02

67,32

71,12
28,86
52,06

45,70

41,48
39.645,95
177,82
30,00
15,00
15,00
36,57

17,67

0,01 %

0,02 %

0,08 %
0,37 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %
12,07 %
0,05 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %




12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

12.3.13

12.3.14

12.3.15

12.3.16

12.3.17

12.3.18

12.3.19

12.3.20

12.3.21

12.3.22

12.4

89732 SINAPI

97974 SINAPI

89744 SINAPI

89731 SINAPI

89797 SINAPI

98114 SINAPI

89752 SINAPI

89778 SINAPI

89753 SINAPI

000540 Préprio

89800 SINAPI

89711 SINAPI

89798 SINAPI

98068 SINAPI

98074 SINAPI

98064 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25
M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

VENTILACAO
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

M

UN

UN

UN

17,32

521,33

30,35

16,51

56,62

635,25

8,45

19,48

10,38

20,14

32,49

24,29

15,07

10.360,87

11.614,82

5.265,07

20,85

627,73

36,54

19,87

68,17

764,90

10,17

23,45

12,49

24,25

39,12

29,24

18,14

12.475,52

13.985,40

6.339,67

62,55

1.883,19

219,24

79,48

136,34

2.294,70

10,17

211,05

137,39

48,50

1.347,68

33,04

89,97

12.475,52

13.985,40

6.339,67

276,84

0,02 %

0,57 %

0,07 %

0,02 %

0,04 %

0,70 %

0,00 %

0,06 %

0,04 %

0,01 %

0,41 %

0,01 %

0,03 %

3,80 %

4,26 %

1,93 %

0,08 %




12.41

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

14
14.1

89801 SINAPI

89798 SINAPI

89825 SINAPI

89813 SINAPI

104348 SINAPI

100799 SINAPI

103029 SINAPI

96860 SINAPI

96838 SINAPI

90444 SINAPI

CPU136 Proéprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

INSTALAGAO GLP

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TE, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO
POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA
INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF.: SINAPI 9537 11/2014)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

RAFAEL CAMPIOTO Assinado de forma digital por

RAFAEL CAMPIOTO DE

DE CARVALHO CARVALHO

ROCHA:0007268327 ROCHA:00072683279

Dados: 2025.09.03 15:26:06

9 -03'00'

9,29

132,92

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GTX Engenharia
Setor de Engenharia

10,65

15,07

18,92

6,38

12,23

18,13

37,54

31,50

26,52

14,12

4,48

12,82

18,14

22,78

7,68

14,72

21,83

45,20

37,92

31,93

17,00

5,39

25,64

168,52

45,56

7,68

29,44

1.017,32
218,30

361,60

75,84

191,58

170,00

716,43
716,43

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,31 %
0,07 %

0,11 %

0,02 %

0,06 %

0,05 %

0,22 %
0,22 %

272.904,67
55.662,52
328.567,19
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A

XGTX

ENGENHARIA

GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

&

Obra

AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO

Item

22

3.1

4.1
411

Memoéria de Calculo
Und

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ADMINISTRAGAO E CONTROLE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOGAO DE PORTOES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
ESTRUTURAL

INFRAESTRUTURA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

m2

m3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
UNIAO
(Contratante)

Quant. Memoria de Calculo

2,88 =1,20 Larg. x 2,40 Comp. = 2,88 m?

40,3 = Conforme projeto arquitetdnico
40,30m

12,0 = 1h por semana x 4 semanas x 3 meses = 12 horas

300,0 =5h p/dia x 5 dias x 4 semanas x 3 meses = 300 horas

4,85 = Conforme Projeto arquitetonico - Prancha 01/10
P09: 2,45 X 1,98 = 4,85 M?

1,73 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03

Vigas: Comprimento x comp. x alt. = Volume (m?)
VB1:8,65x0,25x0,15=0,32 m*
VB2:4,80x0,25x0,15=0,18 m*
VB3:2,05x0,25x0,15=0,08 m*
VB4:1,80x0,25x0,15=0,07 m*
VB5: 8,65x0,25x0,15=0,32 m*
VBG6: 7,00 x 0,25 x 0,15 = 0,26 m*
VB7:3,48x0,25x0,15=0,13 m?
VB8:2,90x0,25x0,15=0,11 m?
VB9: 7,00 x 0,25 x 0,15 = 0,26 m®
Total: 1,73 m®




ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 11,15 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas: L (m) x C (m) x H (m) x Quant. = Volume (m?)
S$1:0,60x1,15x 1,50 x 1 = 1,035 m®
S2:0,95x0,45x1,50x1=0,641 m?
S3:0,60x1,15x 1,50 x 1 =1,035 m®
S4, S5, S6, S7, S8, 89, S10, S11, S12,S13: 0,75x0,75x 1,50 x 10 = 8,438 m®
Total: 11,15 m?

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 8,56 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Vol. escavagéo - Vol. concreto - Vol. lastro = Vol. aterro
12,88-3,95-0,37 =8,56 m*

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 5,72 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Forma sapatas: 5,72 m?
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 20,43 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Forma Viga Baldrame: 20,43
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 3,95 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Sapatas: 2,23 m?
AF_05/2021 Viga baldrame: 1,72 m?
Total: 3,95 m?
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?3 0,37 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 Sapatas: L (m) x C (m) x H (m) "Valor fixo" x Quant. = Volume (m?3)

S$1:0,60 x 1,15x 0,05 x 1 = 0,035 m?
S2:0,95x0,45x0,05x1=0,021 m?
S$3:0,60x1,15x 0,05 x 1 =1,035 m?
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13: 0,75 x 0,75 x 0,05 x 10 = 0,281 m?

Total: 0,37 m?
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 30,11 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
DEMAOS. AF_09/2023 Vigas: Comprimento x comp. x alt. = area

VB1: 8,65 x 0,50 x0,15 = 5,62 m?
VB2:4,80 x 0,50 x 0,15 = 3,12 m?
VB3:2,05x 0,50 x0,15 = 1,33 m?
VB4: 1,80 x 0,50 x0,15=1,17 m?
VB5: 8,65 x 0,50 x 0,15 = 5,62 m?
VB6: 7,00 x 0,50 x 0,15 = 4,55 m?
VB7: 3,48 x 0,50 x 0,15 = 2,26 m?
VB8: 2,90 x 0,50 x 0,15 = 1,89 m?
VB9: 7,00 x 0,50 x 0,15 = 4,55 m?
Total: 30,11 m?
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4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.2
4.21

422

4.2.3

424

425

426

4.3
4.3.1

432

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF _01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PASSARELA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
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KG

KG

KG

KG

m2

m2

m3

KG

KG

KG

m3

80,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Viga Baldrame: 80 Kg

84,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Sapatas: 84 Kg

11,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Sapatas: 11 Kg

41,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Sapatas: 4 Kg
Viga Baldrame: 37 Kg
Total: 41 Kg

20,43 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Forma vigas respaldos: 20,43 m?
31,72 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Forma Pilares: 31,72 m?
3,41 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Viga respaldo: 1,72 m?
Pilar: 1,69 m?
Total: 3,41 m?
89,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Viga respaldo: 37 Kg
Pilar: 52 Kg
Total: 89 Kg
79,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Viga respaldo: 79 Kg

198,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 03/03
Pilar: 198 Kg

2,22 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Vigas: Comprimento x comp. x alt. = Volume (m?3)
VB1: 29,57 x 0,25 x 0,15 =1,11 m*
VB2: 29,57 x 0,25 x 0,15 =1,11 m*
Total: 2,22 m?

10,69 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03

Sapatas: L (m) x C (m) x H (m) x Quant. = Volume (m?)

0,50x0,75x1,50x2=1,125m?
0,75x0,75x 1,50 x 10 = 8,438 m®
0,50x0,75x1,50x2=1,125m?
Total: 10,69 m®




433

434

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

439

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.3.14

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

m3

m3

m2

KG

KG

KG

m2

m2

KG

8,19 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Vol. escavagao - Vol. concreto - Vol. lastro = Vol. aterro
12,91-4,36- 0,36 = 8,19 m*
7,7 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Forma sapatas: 7,70 m?
27,82 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Forma vigas baldrames: 27,82 m?

9,38 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Sapatas: 2,14 m®
Viga baldrame: 2,22 m?
Viga respaldo: 2,22 m?®
Pilares: 2,80 m?®
Total: 9,38 m?
0,36 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Sapatas: L (m) x C (m) x H (m) "valor fixo" x Quant. = Volume (m?)
0,50 x 0,75 x 0,05 x2 =0,038 m*
0,75x0,75x 0,05 x 10 = 0,281 m?
0,50 x 0,75 x 0,05 x2 =0,038 m*
Total: 0,36 m?

38,44 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Conforme Projeto Estrutural - Prancha 02/03
Vigas: Comprimento x comp. x alt. = Volume (m?)
VB1: 29,57 x 0,50 x 0,15 = 19,22 m?

VB2: 29,57 x 0,50 x 0,15 = 19,22 m?
Total: 38,44 m?

97,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Viga Baldrame: 97 Kg

86,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Sapatas: 86 Kg

56,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Viga Baldrame: 6 Kg
Sapatas: 56 Kg
Total: 56 Kg

27,82 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03

Forma vigas: 27,82 m?
38,5 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03

Forma Pilares: 38,50 m?

118,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Viga: 50 Kg
Pilar: 68 Kg
Total: 118 Kg




4.3.15

4.3.16

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
REVESTIMENTOS

PISO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

KG

KG

m2

m2

m3

m3

m2

m2

97,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Viga: 97 Kg

175,0 = Conforme Projeto Estrutural - Prancha 01/03
Pilar: 175 Kg

169,71 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Parede Alvenaria: 169,71 m?

132,77 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Piso construir
Piso ceramico (60x60 cm) = 60,55 m?
Piso Granilite - Passarelas = 72,22 m?
total = 132,77 m?
132,77 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Piso construir
Piso ceramico (60x60 cm) = 60,55 m?
Piso Granilite - Passarelas = 72,22 m?
total = 132,77 m?
6,64 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Piso construir
Piso ceramico (60x60 cm) = 60,55 m?
Piso Granilite - Passarelas = 72,22 m?
total = 132,77 m* x 0,05 = 6,64 m®
60,55 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Piso construir
Piso ceramico (60x60 cm) = 60,55 m?

1,14 = Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Piso construir
Calgada em concreto: 14,31 m? x 0,08m = 1,14 m?
72,22 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10
Piso construir
Piso Granilite - Passarelas = 72,22 m?

323,58 = Conforme indicado no Projeto Arquiteténico
Area de alvenaria 161,79 m? x 2 lados = 323,58 m?




6.2.2

6.2.3

6.2.4

7.2

7.3

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACETINADO DIAMENTE BRANCO
PARA PAREDES INTERNAS DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

m2

m2

m2

KG

m2

99,2 = Conforme indicado no Projeto Arquitetnico - Prancha 09/10
Revestimento Porcelanato : 99,20 m?

224,38 = Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico
323,58 m? - 99,20 (Revestimento) = 224,38 m?

99,2 = Conforme indicado no Projeto Arquitetnico - Prancha 09/10
Revestimento Porcelanato : 99,20 m?

173,0 = Conforme indicado no Projeto Arquitetonico - Prancha 07/10
Tabela de Telhado a construir
173,00 m?

1.269,9 = Conforme indicado no Projeto de Estrutura Metélica - Prancha 01/01
1.269,90kg

306,6 = Conforme indicado no Projeto de Estrutura Metélica - Prancha 01/01
Area de pintura x 2 demaos = 153,30 x 2 = 306,60m?




7.4

7.5

7.6

7.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

m? 275,39 = TESOURA 9 METROS
Perfils considerados:
UDC 127 X 50 — 102,60 kg
Externo: 0,127+0,005+0,005 = 0,137
Interno: 0,127+ 0,005 +0,005 = 0,137
Peso = 30,4kg/ 6m = 5,06 kg/m
102,60kg = 20,28m
20,28m x (0,137+0,137) = 5,56 m?
CANTONEIRA 1/8" - 38,6kg
Externo: 0,127 + 0,127 = 0,254
Interno: 0,127 + 0,127 = 0,254
Peso = 0,55 kg/m
38,60 kg =70,18 m
70,18 m x (0,254 + 0,254) = 35,65 m?
Total: 41,21 m? x 3 tesouras = 123,63 m?

TESOURA 4 METROS

Perfils considerados:

UDC 127 X 50 — 51,30 kg

Externo: 0,127+0,005+0,005 = 0,137
Interno: 0,127+ 0,005 +0,005 = 0,137
Peso = 30,4kg/ 6m = 5,06 kg/m
51,30kg = 10,14m

10,14m x (0,137+0,137) = 2,78 m?
CANTONEIRA 1/8" - 38,6kg

Externo: 0,127 + 0,127 = 0,254
Interno: 0,127 + 0,127 = 0,254

Peso = 0,55 kg/m

12,98kg = 23,60 m

23,60 m x (0,254 + 0,254) = 11,98 m?
Total: 14,76 m2 x 7 tesouras = 103,32 m?
TRAMA DE ACO COMPOSTA

m? 1,71 = Conforme indicado no Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
m? 1,71 = Conforme indicado no Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
M 28,5 = Conforme indicado no Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
m? 53,71 = Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico - Prancha 07/10

Tabela de Forro a construir
53,71 m?




8.2

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL,
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 114X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
REF: SINAPI (102185)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

UN

MZ

UN

m2

59,0 = Conforme indicado no Projeto Arquiteténico
Cozinha: 39,40 m
Despensa: 8,70 m
WC: 6,10 m
Hall: 4,80 m
Total: 59,00m

2,0 = Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
P01: 02 Und

2,59 = Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
P08: 0,84m x 1,98m = 1,66 m?
P09: 1,10m x 0,85m = 0,93 m?
Total: 2,59 m?

1,0 = Conforme indicado em Projeto Arquitetdnico - Prancha 03/10

Quadro de esquadrias
P07: 01 Und

3,95 = Conforme indicado em Projeto Arquitetonico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
J01:2,50 x 1,10 x 1 und = 2,75 m?
J02: 1,00 x 0,60 x 2 und = 1,20 m?
Total: 3,95 m?

28 =
Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
J02: 1,00 + 0,40 (0,20m de cada lado) x 2 und = 2,80 m

5,8 = Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
J01: 2,50 + 0,40 (0,20m de cada lado) = 2,90 m
B01: 2,50 + 0,40 (0,20m de cada lado) = 2,90 m
Total: 5,80m

5,34 = Conforme indicado em Projeto Arquitetonico - Prancha 03/10

Quadro de esquadrias
P01: 0,80 + 0,40 (0,20m de cada lado) x 2 und = 2,40m
P07: 1,14 + 0,40 (0,20m de cada lado) x 1 und = 1,54m
V04: 1,00 + 0,40 (0,20m de cada lado) x 1 und = 1,40m
Total: 5,34 m

28 =
Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
J02: 1,00 + 0,40 (0,20m de cada lado) x 2 und = 2,80 m




9.9

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11
11.1

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

PINTURA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

m2

m2

m2

m2

M

UN

UN

UN

5,8 = Conforme indicado em Projeto Arquiteténico - Prancha 03/10
Quadro de esquadrias
J01: 2,50 + 0,40 (0,20m de cada lado) = 2,90 m
B01: 2,50 + 0,40 (0,20m de cada lado) = 2,90 m
Total: 5,80m

189,1 = Conforme indicado no Projeto Arquitetonico - Prancha 10/10
Pintura interna cozinha: 77,21 m?
Pintura externa (azul): 5,24 m?
Pintura externa (amarela): 5,52 m?
Pintura externa (branco): 77,05 m?
Pintura externa (verde): 24,08 m?
Total: 189,10 m?
70,18 = Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico - Prancha 09/10
Pintura interna cozinha: 70,18 m?

104,06 = Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico - Prancha 08/10
Pintura Externa - Azul: 5,24 m?
Pintura Externa - Amarelo: 5,52 m?
Pintura Externa - Branco: 69,22 m?
Pintura Externa - Verde: 24,08 m?
TOTAL: 104,06 m?

174,24 = Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico - Prancha 08/10
Pintura interna cozinha: 70,18 m?
Pintura externa (azul): 5,24 m?
Pintura externa (amarela): 5,52 m?
Pintura externa (branco): 69,22 m?
Pintura externa (verde): 24,08 m?
Total: 174,24 m?

6,72 = Conforme indicado no Projeto Arquitetonico

P01: 0,80 x 2,10 x 2 und = 3,36 x 2 lados = 6,72 m?

130,68 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

154,02 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

3,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
1,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

13,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais




11.10

11.11

11.12
11.13
11.14

11.15

12
121
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO) - PARA-RAIOS DE
BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO 175V (VN = 127V ), CORR.
MAX.20KA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 12/13W

LUMINARIA LED DE SOBREPOR/EMBUTIR 18W, 6000k

LUMINARIA LED SOBREPOR/EMBUTIR DE 30 A 40W, 5000K, EFICACIA
MINIMA 112 Im/W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

LOUGAS E METAIS

BANCADA EM GRANITO BRANCO VIENA. (REF.: SBC 190251 )

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

AGUA FRIA
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1,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
4,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
1,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
1,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

4,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

92,42 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

7,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
2,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais
8,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

1,0 = Conforme projeto Elétrico- Prancha 01/01 - Lista de Materiais

8,05 = Conforme indicado em projeto arquitetdnico - Prancha 09/10

Tabela - Lougas e equipamentos
BC1: 0,60 x 3,20 x 1 und = 1,92 m?
BG1: 0,60 x 2,10 x 1 und = 1,26 m?
BG2: 0,60 x 2,27 x 1 und = 1,36 m?
BG3: 0,60 x 3,00 x 1 und = 1,80 m?
BG4: 0,60 x2,85x1und =1,71 m?
Total: 8,05 m?

2,0 = Conforme indicado em projeto arquiteténico - Prancha 09/10
Tabela - Loucas e equipamentos

1,0 = Conforme indicado em projeto arquiteténico - Prancha 09/10
Tabela - Lougas e equipamentos

1,0 = Conforme indicado em projeto arquiteténico - Prancha 09/10
Tabela - Lougas e equipamentos

2,0 = Conforme projeto Hidraulico - Prancha 01/02 - Lista de Materiais
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12.2.11
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12.2.13

12.2.14

12.2.15

12.2.16

12.2.17

12.2.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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12.3
12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

12.3.13

12.3.14

12.3.15

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

SANITARIO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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1245

13
131

13.2

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA UND
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE =~ M
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDOE = M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDOE = M
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,

VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,

VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25

M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

VENTILAGAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDOE = M
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

INSTALACAO GLP

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM M
IMPLANTACAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_08/2021
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10,0 =Comp.: 5,00 m x02und =10 m

8,0 =01 unidade geral para cada casa de gas = 02 und
01 unidade para cada botija = 04 und
01 unidade para cada fogéo = 02 und
Total: 08 und




13.3

13.4

13.5

14
141

TE, METALICO, PARA INSTALAGCOES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO UN 2,0 =01 unidade para cada casa de gas = 02 und
POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2023

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA UN 6,0 =01 unidade para cada botija = 04 und
INSTALACOES EM PEX AGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL 01 unidade para cada fogéo = 02 und
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023 Total: 06 und

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M 10,0 =Comp.: 5,00 m x02und=10m

DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF.: SINAPI 9537 11/2014) m? 132,92 = Conforme area de construgao.

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
RAFAEL CAMP|OTO Assinado de forma digital por
DE CARVALHO RAFAEL CAMPIOTO DE

CARVALHO ROCHA:00072683279

ROCHA:00072683279 Dados: 2025.09.03 15:26:19 -03'00'

GTX Engenharia
Setor de engenharia

322.623,24
72.459,51
395.082,75
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ENGENHARIA

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l
AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO SINAPI - 05/2025 - Ronddnia 20,41%

SICRO3 - 04/2025 - Rondénia

Composig¢oes Analiticas com Preco Unitario

Composigoes Principais

UNIAO
(Contratante)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 465,22 465,22
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composi¢éo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 26,76 13,38
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 29,80 11,11
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 25,95 29,02
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,45 11,06
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,45 0,40
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,99 0,25
MO sem LS => 34,00 LS=> 0,00 MO com LS => 34,00
Valor do BDI => 94,95 Valor com BDI => 560,17
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 68,77 68,77

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
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Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 27,48 19,91
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 29,80 21,59
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 38,03 0,26
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 35,82 1,00
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0040000 645,64 2,58
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 7,33 5,45
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 26,36 10,87
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,64 2,06
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,76 0,83
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 7,69 4,22
BRUTA
MO sem LS => 32,21 LS=> 0,00 MO com LS => 32,21
Valor do BDI => 14,03 Valor com BDI => 82,80
21 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 132,45 132,45
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,89 1,89
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mzo de Obra H 1,0000000 128,27 128,27
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 130,16 LS => 0,00 MO com LS => 130,16
Valor do BDI => 27,03 Valor com BDI => 159,48
2.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 28,59 28,59
Parametros
Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 25,19 25,19
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,28 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 25,72 LS => 0,00 MO com LS => 25,72
Valor do BDI => 5,83 Valor com BDI => 34,42
3.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 23168 Proprio REMOGCAO DE PORTOES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS m? 1,0000000 10,67 10,67
AF_12/2017 PRELIMINARES
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1315000 30,21 3,97
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2582000 25,95 6,70
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 7,71 LS=> 0,00 MO com LS => 7,71
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 12,84
411 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m3 1,0000000 102,65 102,65
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9557667 25,95 102,65
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MO com LS => 72,78
Valor do BDI => 20,95 Valor com BDI => 123,60
4.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, m3 1,0000000 110,29 110,29
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9660000 30,21 29,18
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1260000 25,95 81,11
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 79,31 LS => 0,00 MO com LS => 79,31
Valor do BDI => 22,51 Valor com BDI => 132,80
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41.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 62,24 62,24
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 2,3986000 25,95 62,24
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 44,13 LS => 0,00 MO com LS => 44,13
Valor do BDI => 12,70 Valor com BDI => 74,94

414 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,  Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 138,21 138,21
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)

Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0810000 27,48 29,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3920000 29,80 71,28
Auxiliar Parametros
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 38,03 2,66
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2820000 35,82 10,10
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 9,09 0,15

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,6090000 2,38 8,58
BRUTA

Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 18,99 0,72
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 20,88 0,10
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2270000 11,28 13,84

BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0470000 23,00 1,08
MO sem LS => 85,49 LS => 0,00 MO com LS => 85,49
Valor do BDI => 28,20 Valor com BDI => 166,41

4.1.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m2 1,0000000 67,95 67,95
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4770000 27,48 13,10

Auxiliar Parametros

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0880000 29,80 32,42

Auxiliar Parametros
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Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000 38,03 0,49
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000 35,82 1,89
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 9,09 0,15
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,6050000 6,80 4,11
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 2,38 1,30
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 18,99 0,49
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000 11,28 12,79
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 23,00 1,21
MO sem LS => 35,82 LS => 0,00 MO com LS => 35,82
Valor do BDI => 13,86 Valor com BDI => 81,81
4.1.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGCO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m? 1,0000000 847,07 847,07
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0267000 25,95 52,59
Auxiliar 5 Parametros
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,2784000 25,54 32,65
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6580000 7,50 4,93
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6204000 1,88 1,16
Aucxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,6799000 140,00 95,18
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 490,3455000 1,12 549,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5646000 197,29 111,38
FRETE
MO sem LS => 61,69 LS => 0,00 MO com LS => 61,69
Valor do BDI => 172,88 Valor com BDI => 1.019,95
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41.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 1.048,79 1.048,79
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7810000 30,21 204,85
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4530000 25,95 63,65
Auxiliar Parametros
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 1,3800000 565,43 780,29
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 286,69 LS => 0,00 MO com LS => 286,69
Valor do BDI => 214,05 Valor com BDI => 1.262,84
41.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagéo, Protegcao m? 1,0000000 53,32 53,32
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0969000 27,83 2,69
Auxiliar Parametros
Composigédo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4299000 30,48 13,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 25,02 37,53
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77
Valor do BDI => 10,88 Valor com BDI => 64,20
4.1.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96545 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 19,41 19,41
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0570000 27,63 1,57
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 30,00 4,50
Auxiliar . Parametros
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,52 12,52
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,22 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,89 LS=> 0,00 MO com LS => 4,89
Valor do BDI => 3,96 Valor com BDI => 23,37
4.1.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 17,05 17,05
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)

Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0440000 27,63 1,21
Auxiliar Parametros

Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1160000 30,00 3,48
Auxiliar . Parémetros

Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,57 11,57
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,67 LS=> 0,00 MO com LS => 3,67
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 20,52
4111 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 13,32 13,32
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0220000 27,63 0,60
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0680000 30,00 2,04
Auxiliar ~ Parametros
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 9,93 9,93
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3060000 0,22 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,06 LS=> 0,00 MO com LS => 2,06
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 16,03
4.1.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 23,47 23,47
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0970000 27,63 2,68
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2520000 30,00 7,56
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,29 12,29
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69

MM (0,01 KG/M)
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MO sem LS => 9,03 LS=> 0,00 MO com LS => 9,03
Valor do BDI => 4,79 Valor com BDI => 28,26
4.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92265 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 146,36 146,36
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2020000 27,48 5,55
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9110000 29,80 27,14
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0500000 38,03 1,90
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2370000 35,82 8,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,1460000 72,14 82,67
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,1660000 6,80 1,12
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,9520000 2,38 16,54
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1590000 18,64 2,96
MO sem LS => 32,81 LS => 0,00 MO com LS => 32,81
Valor do BDI => 29,87 Valor com BDI => 176,23
4.2.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92263 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 191,46 191,46
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 27,48 6,87
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1800000 29,80 35,16
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0630000 38,03 2,39
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2550000 35,82 9,13
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3360000 72,14 96,37

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17

MM
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Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 2,3080000 6,80 15,69
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,2370000 2,38 21,98
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 18,64 3,87
MO sem LS => 40,70 LS => 0,00 MO com LS => 40,70
Valor do BDI => 39,07 Valor com BDI => 230,53
424 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 16,92 16,92
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 27,63 0,48
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000 30,00 3,20
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,29 12,29
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,20 LS=> 0,00 MO com LS => 4,20
Valor do BDI => 3,45 Valor com BDI => 20,37
4.2.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92761 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 15,30 15,30
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0092000 27,63 0,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0561000 30,00 1,68
Auxiliar . Parametros
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,52 12,52
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,84 LS => 0,00 MO com LS => 1,84
Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 18,42
4.2.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92762 SINAPI ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 13,71 13,71
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 27,63 0,17
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 30,00 1,17
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,57 11,57
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 16,50
5.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagao m? 1,0000000 105,55 105,55
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0091000 748,43 6,81
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6100000 30,21 48,63
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8050000 25,95 20,88
Auxiliar Parametros
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000 0,98 27,74
FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 3,04 1,27
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENT 0,0050000 44,88 0,22
(0]
MO sem LS => 51,92 LS => 0,00 MO com LS => 51,92
Valor do BDI => 21,54 Valor com BDI => 127,09
6.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 97084 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO  Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 0,81 0,81
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS  sobre Solo
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0090000 30,21 0,27
Auxiliar Parametros
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0190000 25,95 0,49
Aucxiliar ) : Parametros
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 11,70 0,05
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,54 LS=> 0,00 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,97
6.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 1,0000000 25,23 25,23
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000 30,21 4,92
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0444000 25,95 1,15
Auxiliar Parametros
Composigéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0339000 565,43 19,16
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 30,37
6.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87301 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 1,0000000 834,15 834,15
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 4,8500000 25,54 123,86
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1300000 2,83 3,19
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,7200000 0,45 1,67
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 1,3600000 140,00 190,40
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 459,8500000 1,12 515,03
MO sem LS => 92,58 LS => 0,00 MO com LS => 92,58
Valor do BDI => 170,25 Valor com BDI => 1.004,40
6.1.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 88,22 88,22
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,5726000 31,27 17,90
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1746000 25,95 4,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m?2 1,0864000 52,14 56,64
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1300000 0,92 8,39
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 5,40 0,76
MO sem LS => 16,74 LS => 0,00 MO com LS => 16,74
Valor do BDI => 18,00 Valor com BDI => 106,22
6.1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 1.045,78 1.045,78
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composigédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 29,80 48,47
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 30,21 42,74
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 25,95 78,93
Auxiliar Parametros
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgao de Concreto m? 1,2315000 692,77 853,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 9,09 0,19
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 3,45 10,78
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,38 5,95
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,64 5,58
MO sem LS => 219,41 LS => 0,00 MO com LS => 219,41
Valor do BDI => 213,44 Valor com BDI => 1.259,22
6.1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES Pisos m? 1,0000000 125,62 125,62

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
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Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0956000 31,47 34,47
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4972000 25,95 12,90
Auxiliar Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0254000 7,50 0,19
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0759000 1,88 0,14
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0903000 5,11 0,46
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2164000 0,67 0,14
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,33 2,22
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/  Material KG 20,0000000 0,74 14,80
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 7,75 0,31
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 23,41 0,29
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 Material KG 10,0000000 5,97 59,70
MO sem LS => 35224 LS => 0,00 MO com LS => 35,24
Valor do BDI => 25,63 Valor com BDI => 151,25
6.2.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco m?2 1,0000000 5,40 5,40
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 727,05 2,69
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0681000 30,21 2,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0255000 25,95 0,66
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 229 LS=> 0,00 MO com LS => 2,29
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 6,50
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6.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 87553 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna m? 1,0000000 26,61 26,61
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0194000 748,43 14,51
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2805000 30,21 8,47
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1402000 25,95 3,63
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 10,56 LS => 0,00 MO com LS => 10,56
Valor do BDI => 5,43 Valor com BDI => 32,04
6.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1,0000000 30,86 30,86
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0194000 748,43 14,51
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3789000 30,21 11,44
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1894000 25,95 4,91
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 13,69 LS => 0,00 MO com LS => 13,69
Valor do BDI => 6,29 Valor com BDI => 37,15
6.2.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao CPO00A8 Proprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACETINADO DIAMENTE BRANCO 120 m? 1,0000000 117,27 117,27
PARA PAREDES INTERNAS DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7060000 27,83 19,64
Auxiliar Parametros
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3730000 31,27 11,66
Auxiliar Parametros
Insumo 038250 SBC AZULEJO 30x60cm IDEA BIANCO PORTOBELLO Material m? 1,1000000 62,90 69,19
Insumo 042522 SBC REJUNTE ACRILICO PORTKOLL Material KG 0,4500000 25,90 11,65
Insumo 087023 SBC ARGAMASSA PRONTA COLANTE CIMENTCOLA 4,5kg/m2 Material KG 4,5000000 1,14 5,13
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MO sem LS => 23,12 LS => 0,00 MO com LS => 23,12
Valor do BDI => 23,93 Valor com BDI => 141,20
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 46,10 46,10
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1500000 25,95 3,89
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1150000 29,52 3,39
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 27,69 0,13
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0069000 26,13 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material CJ 1,2700000 0,23 0,29
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 Material UN 1,2700000 3,51 4,45
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,2750000 26,49 33,77
AMIANTO)
MO sem LS => 552 LS=> 0,00 MO com LS => 5,52
Valor do BDI => 9,40 Valor com BDI => 55,50
7.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100378 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, Estrutura e Trama para Cobertura KG 1,0000000 21,88 21,88
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0190000 31,05 0,58
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0040000 25,95 0,10
Auxiliar ~ ~ Parametros
Composigao 92257 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 0,0060000 328,75 1,97
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE Material KG 0,3570000 18,54 6,61
1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0030000 25,00 0,07
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 0,6430000 19,52 12,55

H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
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MO sem LS => 1,62 LS=> 0,00 MO com LS => 1,62
Valor do BDI => 4,46 Valor com BDI => 26,34
7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE Pintura em Superficies Metdlicas m? 1,0000000 12,54 12,54
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3034000 31,90 9,67
Auxiliar Parametros
Insumo 00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 0,2073000 13,87 2,87
MO sem LS => 6,81 LS=> 0,00 MO com LS => 6,81
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 15,09
7.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 11,68 11,68
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2149000 31,90 6,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0124000 22,43 0,27
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1242000 36,73 4,56
MO sem LS => 4,82 LS=> 0,00 MO com LS => 4,82
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 14,06
7.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m? 1,0000000 222,91 222,91
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
Composig¢ao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m? 0,0440000 1.034,39 45,51
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ~ Concreto Armado
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5010000 29,80 14,92
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3540000 25,95 9,18
Auxiliar ~ . Parametros
Composigéo 92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de M 0,9700000 13,93 13,51
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de KG 0,9910000 18,42 18,25
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
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Insumo 00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, Material m? 1,0000000 85,00 85,00
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 19,05 35,62
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 23,00 0,92
MO sem LS => 28,40 LS=> 0,00 MO com LS => 28,40
Valor do BDI => 45,49 Valor com BDI => 268,40
7.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA Impermeabilizagéo, Protegcao m? 1,0000000 185,27 185,27
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. Mecanica e Tratamento de Junta
AF_09/2023
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2102000 27,83 5,84
Auxiliar Parametros
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9324000 30,48 28,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L 0,5872000 27,85 16,35
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE Material m? 1,1319000 116,81 132,21
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 9,49 2,46
MO sem LS => 25,55 LS => 0,00 MO com LS => 25,55
Valor do BDI => 37,81 Valor com BDI => 223,08
7.7 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 77,10 77,10
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0730000 25,95 1,89
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0600000 29,52 1,77
Auxiliar ) Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0018000 27,69 0,04
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0026000 26,13 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material CJ 4,2000000 0,23 0,96
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 Material UN 4,2000000 3,51 14,74

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
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Insumo 00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6 Material UN 1,0290000 56,02 57,64
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
MO sem LS => 2,74 LS=> 0,00 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 15,73 Valor com BDI => 92,83
8.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, Forros m? 1,0000000 92,65 92,65
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023 PS
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 31,05 18,63
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 1,0363000 39,25 40,67
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,5470000 7,34 26,03
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,2267000 2,76 3,38
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,2134000 0,27 0,59
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENT 0,0123000 31,06 0,38
)
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" Material CENT 0,0336000 53,24 1,78
(6,35 MM) X 25 MM o]
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 0,0370000 32,30 1,19
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 14,76 LS => 0,00 MO com LS => 14,76
Valor do BDI => 18,90 Valor com BDI => 111,55
8.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E Forros M 1,0000000 13,86 13,86
PLASTICO). AF_08/2023
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2114000 31,05 6,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U"OU  Material M 1,1512000 4,72 5,43
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,6930000 0,27 0,18
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" Material CENT 0,0318000 53,24 1,69
(6,35 MM) X 25 MM (6]
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MO sem LS => 520 LS=> 0,00 MO com LS => 5,20
Valor do BDI => 2,82 Valor com BDI => 16,68
9.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.082,96 1.082,96
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
Composicao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Esquadrias - Portas M 10,0000000 8,53 85,30
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 355,10 355,10
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
Composicao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 170,19 170,19
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigédo 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 472,37 472,37
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
MO sem LS => 244,08 LS => 0,00 MO com LS => 244,08
Valor do BDI => 221,03 Valor com BDI => 1.303,99
9.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CPU_102143 Proprio PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, ESQV - M2 1,0000000 690,78 690,78
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4800000 30,00 14,40
Auxiliar Parametros
Insumo 00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" Material m? 1,0000000 676,38 676,38
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
MO sem LS => 10,73 LS => 0,00 MO com LS => 10,73
Valor do BDI => 140,98 Valor com BDI => 831,76
9.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPOOA7 Préprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 ESQV - UN 1,0000000 3.475,10 3.475,10
FOLHAS DE 114X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
REF: SINAPI (102185) (O]
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,5700000 25,95 170,49
Auxiliar Parametros
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7600000 27,42 185,35

Auxiliar
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Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC  Material CJ 2,0000000 149,81 299,62
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM Material m? 2,3940000 503,30 1.204,90
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE  Material UN 2,0000000 807,37 1.614,74
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
MO sem LS => 254,59 LS => 0,00 MO com LS => 254,59
Valor do BDI => 709,26 Valor com BDI => 4.184,36
9.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m? 1,0000000 785,71 785,71
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGCAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3118773 30,21 9,42
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1559386 25,95 4,04
Auxiliar Parametros
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E Material UN 7,3000000 0,21 1,53
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, Material UN 0,5560000 1.353,78 752,70
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6010714 29,98 18,02
MO sem LS => 9,89 LS=> 0,00 MO com LS => 9,89
Valor do BDI => 160,36 Valor com BDI => 946,07
9.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 99,48 99,48
DE VAO. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3760000 30,21 11,35
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1880000 25,95 4,87
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,3500000 174,74 61,15
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 0,4900000 12,55 6,14

Auxiliar
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Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0180000 678,59 12,21
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,09 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,3520000 6,80 2,39
- BRUTA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 23,72 LS => 0,00 MO com LS => 23,72
Valor do BDI => 20,30 Valor com BDI => 119,78
9.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagéo de M 1,0000000 88,80 88,80
AF_03/2024 alvenaria
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6120000 30,21 18,48
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3060000 25,95 7,94
Auxiliar ~ n Parametros
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,1140000 174,74 19,92
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 0,7900000 12,52 9,89
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m? 0,0430000 692,77 29,78
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 9,09 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,2030000 6,80 1,38
- BRUTA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 26,44 LS => 0,00 MO com LS => 26,44
Valor do BDI => 18,12 Valor com BDI => 106,92
9.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M FUES - FUNDAGCOES E M 1,0000000 90,66 90,66
DE VAO. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3860000 30,21 11,66
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1930000 25,95 5,00
Auxiliar ~ N Parametros
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,3000000 174,74 52,42

Auxiliar

MM. AF_09/2020
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Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,3080000 12,29 3,78
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 0,0120000 678,59 8,14
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0050000 9,09 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,2220000 6,80 8,30
- BRUTA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 22,28 LS=> 0,00 MO com LS => 22,28
Valor do BDI => 18,50 Valor com BDI => 109,16
9.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 97,09 97,09
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3760000 30,21 11,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1880000 25,95 4,87
Auxiliar ~ n Parametros
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,3500000 174,74 61,15
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,4900000 12,55 6,14
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m? 0,0180000 678,59 12,21
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,09 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 23,72 LS => 0,00 MO com LS => 23,72
Valor do BDI => 19,81 Valor com BDI => 116,90
9.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* Vergas, contravergas e fixagdo de M 1,0000000 68,83 68,83
CM. AF_03/2024 alvenaria
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3350000 30,21 10,12
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1680000 25,95 4,35
Auxiliar ~ N Parametros
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,0760000 174,74 13,28

Auxiliar

MM. AF_09/2020
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Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,7900000 12,52 9,89
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 0,0430000 692,77 29,78
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 9,09 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 16,53 LS => 0,00 MO com LS => 16,53
Valor do BDI => 14,04 Valor com BDI => 82,87
10.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 3,98 3,98
DEMAO. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000 31,90 2,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 25,95 0,57
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,75 1,29
MO sem LS => 1,89 LS=> 0,00 MO com LS => 1,89
Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,79
10.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m? 1,0000000 19,54 19,54
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000 31,90 11,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 25,95 3,12
Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 1,21 0,09
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,60 4,82
MO sem LS => 10,31 LS => 0,00 MO com LS => 10,31
Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 23,52
10.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE  Pintura Externa m? 1,0000000 31,98 31,98
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6344000 31,90 20,23
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1036000 25,95 2,68

Auxiliar
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Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700 1,21 0,10
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 6,47 8,97
MO sem LS => 16,14 LS => 0,00 MO com LS => 16,14
Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 38,50
10.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(}AO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 14,09 14,09
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 31,90 5,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000 25,95 1,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 32,76 7,48
MO sem LS => 4,66 LS=> 0,00 MO com LS => 4,66
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 16,96
10.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E Pintura em Madeira m? 1,0000000 11,25 11,25
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2359000 31,90 7,52
Auxiliar Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0135000 22,43 0,30
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,0902000 38,10 3,43
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 529 LS=> 0,00 MO com LS => 5,29
Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 13,54
1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagbes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 3,51 3,51
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0230000 28,17 0,64
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0230000 31,80 0,73
Auxiliar Parametros
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,70 2,11
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,87 0,03
X5M
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
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Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 4,22
11.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,91 7,91
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 28,17 1,09
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 31,80 1,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,47 5,55
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,87 0,03
X5M
MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS => 1,73
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 9,52
11.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 33,24 33,24
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,24 12,24
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 21,00 21,00
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 16,04 LS => 0,00 MO com LS => 16,04
Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 40,02
1.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 50,54 50,54
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,24 12,24
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,30 38,30
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 23,64 LS=> 0,00 MO com LS => 23,64
Valor do BDI => 10,31 Valor com BDI => 60,85
11.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,82 34,82
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,24 12,24
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 22,58 22,58
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 16,49 LS => 0,00 MO com LS => 16,49
Valor do BDI => 7,10 Valor com BDI => 41,92
11.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 37,08 37,08
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,24 12,24
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 24,84 24,84
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 16,49 LS => 0,00 MO com LS => 16,49
Valor do BDI => 7,56 Valor com BDI => 44.64
1.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,63 11,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0352000 28,17 0,99
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0352000 31,80 1,11
Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,06 1,06
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,47 8,47
32A
MO sem LS => 1,56 LS => 0,00 MO com LS => 1,56
Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 14,00
11.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 54,88 54,88
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0703000 28,17 1,98
Auxiliar Parametros
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Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0703000 31,80 2,23

Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 2,0000000 1,06 2,12
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 48,55 48,55
MO sem LS => 3,13 LS=> 0,00 MO com LS => 3,13
Valor do BDI => 11,20 Valor com BDI => 66,08
11.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagbes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 75,54 75,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1988000 28,17 5,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1988000 31,80 6,32
Auxiliar Parametros
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,38 4,14

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 Material UN 1,0000000 59,48 59,48
A
MO sem LS => 8,86 LS => 0,00 MO com LS => 8,86
Valor do BDI => 15,41 Valor com BDI => 90,95
11.10 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CP-0141Proprio DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO) - PARA-RAIOS DE INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 67,32 67,32
BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 175V ( VN = 127V ), CORR. ELETRICA/ELETRIFICAC,AO E
MAX.20KA ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0660000 31,80 2,09
Auxiliar Parametros
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0660000 28,17 1,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE IlI, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, Material UN 1,0000000 63,38 63,38
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
MO sem LS => 2,94 LS=> 0,00 MO com LS => 2,94
Valor do BDI => 13,74 Valor com BDI => 81,06
11.11 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 12,08 12,08
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1340000 28,17 3,77
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1340000 31,80 4,26

Auxiliar Parametros
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Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,0170000 3,99 4,05
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 597 LS=> 0,00 MO com LS => 5,97
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 14,54
11.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 000251 Proprio LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 12/13W INEL - INSTALAQAO UND 1,0000000 52,97 52,97
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6920000 28,17 19,49
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6920000 31,80 22,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D = Material UN 1,0000000 11,48 11,48
*17* CM
MO sem LS => 30,87 LS => 0,00 MO com LS => 30,87
Valor do BDI => 10,81 Valor com BDI => 63,78
11.13 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 123252 Proprio LUMINARIA LED DE SOBREPOR/EMBUTIR 18W, 6000k INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 52,23 52,23
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 31,80 12,72
Auxiliar Parametros
Composigédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 28,17 11,26
Auxiliar Parametros
Insumo 13685/0ORSE Proprio Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar Material UN 1,0000000 28,25 28,25
MO sem LS => 17,85 LS => 0,00 MO com LS => 17,85
Valor do BDI => 10,66 Valor com BDI => 62,89
11.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 2027 | Préprio LUMINARIA LED SOBREPOR/EMBUTIR DE 30 A 40W, 5000K, EFICACIA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 399,98 399,98
MINIMA 112 Im/W - FORNECIMENTO E INSTALAQAO ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
ILUMINAQAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2883000 28,17 8,12
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6920000 31,80 22,00
Auxiliar Parametros
Insumo 13964 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar Material un 1,0000000 369,86 369,86
MO sem LS => 22,60 LS=> 0,00 MO com LS => 22,60
Valor do BDI => 81,63 Valor com BDI => 481,61
11.15 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Instalagbes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 700,10 700,10
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Barramentos Blindados
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0134000 912,40 12,22
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5335000 28,17 15,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5335000 31,80 16,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 655,90 655,90
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A,
INCLUINDO BARRAMENTO
MO sem LS => 26,56 LS => 0,00 MO com LS => 26,56
Valor do BDI => 142,89 Valor com BDI => 842,99
12141 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04785 Préprio BANCADA EM GRANITO BRANCO VIENA. (REF.: SBC 190251 ) 190 m? 1,0000000 809,92 809,92
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7850000 31,47 24,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7850000 27,83 21,84
Auxiliar Parametros
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 10,8070000 1,05 11,34
Insumo 000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m? 0,0180000 155,00 2,79
Insumo 004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 Material UN 2,0000000 120,00 240,00
Insumo 010365 SBC INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO BRANCO POLAR 3cm Material m? 1,0500000 485,00 509,25
MO sem LS => 34,61 LS=> 0,00 MO com LS => 34,61
Valor do BDI => 165,30 Valor com BDI => 975,22
12.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -  Lougas e Metais UN 1,0000000 245,45 245,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4774000 31,47 15,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1504000 25,95 3,90
Auxiliar Parametros
Insumo 00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 Material UN 1,0000000 214,04 214,04

X12* CM
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Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 42,01 12,49
MO sem LS => 14,13 LS => 0,00 MO com LS => 14,13
Valor do BDI => 50,09 Valor com BDI => 295,54
12.1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 285,43 285,43
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
Composicao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU Loucas e Metais UN 1,0000000 10,13 10,13
Auxiliar SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigéo 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 12,46 12,46
Auxiliar INSTALAQAO. AF_01/2020
Composigéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO Lougas e Metais UN 1,0000000 11,35 11,35
Auxiliar E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composigéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 169,24 169,24
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2/0U 3/4PARA LAVATORIO, PADRAO Loucas e Metais UN 1,0000000 82,25 82,25
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 25,06 LS=> 0,00 MO com LS => 25,06
Valor do BDI => 58,25 Valor com BDI => 343,68
121.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - Lougas e Metais UN 1,0000000 625,01 625,01
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composicao 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 57,45 57,45
Auxiliar AF_01/2020
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - Loucas e Metais UN 1,0000000 567,56 567,56
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 29,91 LS => 0,00 MO com LS => 29,91
Valor do BDI => 127,56 Valor com BDI => 752,57
121.5 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE Lougas e Metais UN 1,0000000 96,27 96,27
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1164000 29,51 3,43

Auxiliar

COMPLEMENTARES
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0367000 25,95 0,95
Auxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,33 0,06
Insumo 00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM Material UN 1,0000000 91,83 91,83
BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
MO sem LS => 3,29 LS=> 0,00 MO com LS => 3,29
Valor do BDI => 19,64 Valor com BDI => 115,91
12.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Valvulas e Registros para Sistemas =~ UN 1,0000000 77,94 77,94
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Prediais
AF_08/2021
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2212000 27,11 5,99
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2212000 29,51 6,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 12,28 0,13
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 65,30 65,30
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 9,43 LS => 0,00 MO com LS => 9,43
Valor do BDI => 15,90 Valor com BDI => 93,84
12.2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 52,99 52,99
AF_01/2020
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1525000 29,51 4,50
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0481000 25,95 1,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,33 0,06
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM Material UN 1,0000000 47,19 47,19
MO sem LS => 4,31 LS=> 0,00 MO com LS => 4,31
Valor do BDI => 10,81 Valor com BDI => 63,80
12.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO Loucas e Metais UN 1,0000000 11,35 11,35
E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1525000 29,51 4,50
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0481000 25,95 1,24

Auxiliar
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Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,33 0,06
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30  Material UN 1,0000000 5,55 5,55
CM
MO sem LS => 4,31 LS=> 0,00 MO com LS => 4,31
Valor do BDI => 2,31 Valor com BDI => 13,66
12.2.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103994 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 14,98 14,98
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO em PVC
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1155000 27,11 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1155000 29,51 3,40
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000110 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 Material UN 1,0000000 6,41 6,41
1/2", PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0118000 70,01 0,82
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0140000 79,33 1,11
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0427000 2,68 0,11
MO sem LS => 4,92 LS=> 0,00 MO com LS => 4,92
Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 18,03
12.2.5 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 7,29 7,29
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0944000 27,11 2,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0944000 29,51 2,78
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,92 0,92
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 70,01 0,41
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 79,33 0,55
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,68 0,08
MO sem LS => 4,01 LS=> 0,00 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 1,48 Valor com BDI => 8,77
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12.2.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 13,28 13,28
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1621000 27,11 4,39
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1621000 29,51 4,78
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 70,01 0,65
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 2,50 2,50
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 79,33 0,87
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 2,68 0,09
MO sem LS => 6,91 LS=> 0,00 MO com LS => 6,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 15,99
12.2.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagbes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 9,64 9,64
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1359000 27,11 3,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1359000 29,51 4,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 70,01 0,49
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,75 0,75
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 79,33 0,63
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0302000 2,68 0,08
MO sem LS => 579 LS=> 0,00 MO com LS => 5,79
Valor do BDI => 1,96 Valor com BDI => 11,60
12.2.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 20,50 20,50
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1891000 27,11 5,12
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1891000 29,51 5,58
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
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Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 9,24 9,69
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0441000 2,68 0,11
MO sem LS => 8,05 LS=> 0,00 MO com LS => 8,05
Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 24,68
12.2.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagbes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 13,55 13,55
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1586000 27,11 4,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1586000 29,51 4,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,28 4,49
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0370000 2,68 0,09
MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO com LS => 6,76
Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 16,31
12.2.10 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 27,95 27,95
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2240000 27,11 6,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2240000 29,51 6,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 14,50 15,21
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0261000 2,68 0,06
MO sem LS => 9,54 LS=> 0,00 MO com LS => 9,54
Valor do BDI => 5,70 Valor com BDI => 33,65
12.2.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO Instalagbes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 18,53 18,53
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2161000 27,11 5,85
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2161000 29,51 6,37
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
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Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0141000 70,01 0,98
Insumo 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 3,89 3,89
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0165000 79,33 1,30
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0540000 2,68 0,14
MO sem LS => 9,20 LS=> 0,00 MO com LS => 9,20
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 22,31
12.2.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO Instalagbes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 27,06 27,06
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2560000 27,11 6,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2560000 29,51 7,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000 70,01 1,23
Insumo 00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 9,51 9,51
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0210000 79,33 1,66
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0641000 2,68 0,17
MO sem LS => 10,91 LS => 0,00 MO com LS => 10,91
Valor do BDI => 5,562 Valor com BDI => 32,58
12.2.13 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO Instalagbes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 13,30 13,30
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1812000 27,11 4,91
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1812000 29,51 5,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 70,01 0,74
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,24 1,24
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 79,33 0,95
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0453000 2,68 0,12
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MO sem LS => 7,72 LS=> 0,00 MO com LS => 7,72
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 16,01
12.2.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X Instalagbes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 13,98 13,98
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  em PVC
INSTALAQAO. AF_06/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1312000 27,11 3,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1312000 29,51 3,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 70,01 0,41
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 79,33 0,55
CM3
Insumo 00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", Material UN 1,0000000 5,52 5,52
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,68 0,08
MO sem LS => 558 LS=> 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 2,85 Valor com BDI => 16,83
12.2.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - Valvulas e Registros para Sistemas ~ UN 1,0000000 59,07 59,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1133000 27,11 3,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1133000 29,51 3,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, Material UN 1,0000000 49,58 49,58
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0714000 22,85 1,63
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0180000 79,33 1,42
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0114000 2,68 0,03
MO sem LS => 482 LS=> 0,00 MO com LS => 4,82
Valor do BDI => 12,05 Valor com BDI => 71,12
12.2.16 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72785 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 23,97 23,97
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0720000 27,11 1,95

Auxiliar

COMPLEMENTARES
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Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0720000 29,51 2,12
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000097 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X Material UN 1,0000000 19,10 19,10
1", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0041000 70,01 0,28
Insumo 00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) Material UN 0,0120000 7,57 0,09
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0055000 79,33 0,43
CM3
MO sem LS => 3,06 LS=> 0,00 MO com LS => 3,06
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 28,86
12.2.17 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 43,24 43,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0795000 27,11 2,15
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0795000 29,51 2,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, Material UN 1,0000000 37,07 37,07
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0400000 22,85 0,91
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0095000 79,33 0,75
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,68 0,02
MO sem LS => 3,38 LS=> 0,00 MO com LS => 3,38
Valor do BDI => 8,82 Valor com BDI => 52,06
12.2.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 18,98 18,98
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1920000 27,11 5,20
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1920000 29,51 5,66
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0118000 70,01 0,82
Insumo 00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 6,08 6,08
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0140000 79,33 1,11
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0427000 2,68 0,11
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MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18
Valor do BDI => 3,87 Valor com BDI => 22,85
12.2.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 72602 SINAPI JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,23 17,23
FORNECIMENTO EINSTALACAO SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2000000 29,51 5,90
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2000000 25,95 5,19
Auxiliar Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 70,01 0,57
Insumo 00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR  Material UN 1,0000000 5,34 5,34
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0029000 79,33 0,23
CM3
MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18
Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 20,74
12.3.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 73,84 73,84
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA Caixas e Ralos
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,4231000 27,11 11,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4231000 29,51 12,48
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 70,01 2,04
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material UN 1,0000000 44,32 44,32
BRANCA (NBR 5688)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0440000 79,33 3,49
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,68 0,04
MO sem LS => 18,03 LS => 0,00 MO com LS => 18,03
Valor do BDI => 15,07 Valor com BDI => 88,91
12.3.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 12,46 12,46
INSTALACAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0845000 29,51 2,49
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0266000 25,95 0,69
Auxiliar Parametros
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Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 3,33 0,11
Insumo 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ Material UN 1,0000000 9,17 9,17
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
MO sem LS => 2,38 LS=> 0,00 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 15,00
12.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 23163 Proprio SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-2" - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 12,46 12,46
INSTALACAO SANITARIAS
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 12,46 12,46
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 2,38 LS=> 0,00 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 15,00
12.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU Lougas e Metais UN 1,0000000 10,13 10,13
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1232000 29,51 3,63
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0388000 25,95 1,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 3,33 0,11
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM  Material UN 1,0000000 5,39 5,39
UNHO E SEM LADRAO
MO sem LS => 3,48 LS=> 0,00 MO com LS => 3,48
Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 12,19
12.3.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 14,68 14,68
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Tubos e Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1270000 27,11 3,44
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1270000 29,51 3,74
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 70,01 0,69
Insumo 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,62 5,62
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 79,33 1,18

CM3
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Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,68 0,01
MO sem LS => 541 LS=> 0,00 MO com LS => 5,41
Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 17,67
12.3.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 17,32 17,32
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1379000 27,11 3,73
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1379000 29,51 4,06
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,93 3,86
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,23 4,23
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 28,90 1,44
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 5,87 LS=> 0,00 MO com LS => 5,87
Valor do BDI => 3,53 Valor com BDI => 20,85
12.3.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97974 SINAPI POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE- Pocos de Visita e Caixas para UN 1,0000000 521,33 521,33
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, Bocas de Lobo
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0290000 978,94 28,38
Auxiliar COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m?3 0,2535000 381,16 96,62
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 de Valas
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0739000 153,64 11,35
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1505000 64,95 9,77
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5245000 30,21 15,84

Auxiliar
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4121000 25,95 10,69
Aucxiliar ) Paréametros
Composigao 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0221000 4.857,94 107,36
Auxiliar LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M=. Moldadas
AF_03/2024_PS
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 11,7802000 0,67 7,89
Insumo 00043423 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM Material UN 1,0000000 74,27 74,27
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M
Insumo 00043441 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM Material UN 1,0000000 159,16 159,16
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
MO sem LS => 89,97 LS => 0,00 MO com LS => 89,97
Valor do BDI => 106,40 Valor com BDI => 627,73
12.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 30,35 30,35
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1926000 27,11 5,22
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1926000 29,51 5,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,42 6,84
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 9,29 9,29
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 28,90 3,32
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 8,20 LS=> 0,00 MO com LS => 8,20
Valor do BDI => 6,19 Valor com BDI => 36,54
12.3.10 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 16,51 16,51
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1379000 27,11 3,73
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1379000 29,51 4,06
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,93 3,86
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Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,42 3,42
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 28,90 1,44
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 587 LS=> 0,00 MO com LS => 5,87
Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 19,87
12.3.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ado 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 56,62 56,62
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Tubos e Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2568000 27,11 6,96
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2568000 29,51 7,57
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,42 10,26
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL Material UN 1,0000000 26,85 26,85
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1725000 28,90 4,98
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 10,94 LS => 0,00 MO com LS => 10,94
Valor do BDI => 11,55 Valor com BDI => 68,17
12.3.12 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 635,25 635,25
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1484000 30,21 34,69
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9023000 25,95 23,41
Auxiliar Parametros
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 0,0281000 678,59 19,06
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00011301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 Material UN 1,0000000 558,09 558,09
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)
MO sem LS => 44,24 LS => 0,00 MO com LS => 44,24
Valor do BDI => 129,65 Valor com BDI => 764,90
12.3.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ID: 279611 e CRC: 9042BC50




Composigao 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 8,45 8,45
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Tubos e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0846000 27,11 2,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0846000 29,51 2,49
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 70,01 0,69
Insumo 00003897 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 1,79 1,79
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 79,33 1,18
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,68 0,01
MO sem LS => 3,60 LS=> 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 10,17
12.3.14 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 19,48 19,48
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1284000 27,11 3,48
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1284000 29,51 3,78
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0245000 70,01 1,71
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 7,33 7,33
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0400000 79,33 3,17
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0054000 2,68 0,01
MO sem LS => 547 LS=> 0,00 MO com LS => 5,47
Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 23,45
12.3.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 10,38 10,38
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Tubos e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0919000 27,11 2,49

Auxiliar

COMPLEMENTARES
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Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0919000 29,51 2,71
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0073000 70,01 0,51
Insumo 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 3,70 3,70
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 79,33 0,87
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0390000 2,68 0,10
MO sem LS => 3,90 LS=> 0,00 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 12,49
12.3.16 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 000540 Proprio REDUCAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES HIDROS UND 1,0000000 20,14 20,14
FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0950000 27,11 2,57
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0950000 29,51 2,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,42 3,42
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0460000 28,90 1,32
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 10,03 10,03
MO sem LS => 4,04 LS=> 0,00 MO com LS => 4,04
Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 24,25
12.3.17 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 32,49 32,49
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2632000 27,11 7,13
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2632000 29,51 7,76
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 16,66 17,57
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0146000 2,68 0,03
MO sem LS => 11,21 LS => 0,00 MO com LS => 11,21
Valor do BDI => 6,63 Valor com BDI => 39,12
12.3.18 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 24,29 24,29
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2930000 27,11 7,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2930000 29,51 8,64
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 7,28 7,67
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,68 0,04
MO sem LS => 12,48 LS => 0,00 MO com LS => 12,48
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 29,24
12.3.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ado 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Instalagbes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 15,07 15,07
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0415000 27,11 1,12
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0415000 29,51 1,22
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 12,02 12,67
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0230000 2,68 0,06
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 18,14
12.3.20 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98068 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 10.360,87 10.360,87
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composigao 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 ME Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,5950000 330,65 196,73
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF_08/2020
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1293000 153,64 19,86
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

5679 SINAPI

87316 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88628 SINAPI

89995 SINAPI

89998 SINAPI

92767 SINAPI

94970 SINAPI

96536 SINAPI

97735 SINAPI

00002692 SINAPI

00004491 SINAPI

00004517 SINAPI

00005069 SINAPI

00006193 SINAPI

00007258 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C)

Custos Horarios Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e
Parametros

Livro SINAPI: Calculos e
Parametros
Argamassas

Graute e Armagéo

Graute e Armagéao

Armagcéo para Estruturas de
Concreto Armado

Produgéo de Concreto
Fundacdes Rasas (Blocos,
Sapatas, Vigas Baldrame)

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Material
Material
Material
Material

Material

Material
MO sem LS => 3.372,61

Valor do BDI => 2.114,65

CHI

m3

m3

m3

KG

KG

m3

m2

m3

KG

UN

LS =>

0,2634000

0,1699000

59,1293000
46,4588000

2,2573000

0,2000000
6,1700000

35,7084000

1,3452000

2,0000000

0,4536000

0,0275000
0,5994000
0,7128000
0,0632000

2,2356000

2.702,0465000

64,95

652,55

30,21
25,95

782,31

1.345,89
12,52

18,42

678,59

67,95

2.966,28

9,09
6,80
2,38
18,99

19,05

0,67

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

17,10

110,86

1.786,29
1.205,60

1.765,90

269,17
77,24

657,74

912,83

135,90

1.345,50

0,24
4,07
1,69
1,20

42,58

1.810,37
3.372,61

12.475,52
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12.3.21
Composicao

Composigéo
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar

Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Insumo

Cédigo Banco
98074 SINAPI

101624 SINAPI

5678 SINAPI

5679 SINAPI

87316 SINAPI

88309 SINAPI
88316 SINAPI

88628 SINAPI

89995 SINAPI
89998 SINAPI

92767 SINAPI

94970 SINAPI

96536 SINAPI

97735 SINAPI

00002692 SINAPI

Descrigao

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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Tipo
Fossas e Sumidouros

Escoramento e Preparo de Fundo
de Valas

Custos Horarios Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e
Parametros

Livro SINAPI: Calculos e
Parametros
Argamassas

Graute e Armagéo

Graute e Armagéo

Armagcéo para Estruturas de
Concreto Armado

Produgao de Concreto
Fundagdes Rasas (Blocos,
Sapatas, Vigas Baldrame)

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Material

Und
UN

m3

CHP

CHI

m3

m3

m3

KG

KG

m3

m2

m3

Quant.
1,0000000

0,5610000

0,9683000

1,9733000

0,1465000

50,1388000
39,3948000

1,8474000

0,3840000
11,8464000

33,8772000

1,2762000

3,8400000

0,8475000

0,0265000

Valor Unit
11.614,82

330,65

153,64

64,95

652,55

30,21
25,95

782,31

1.345,89
12,52

18,42

678,59

67,95

2.966,28

9,09

Total
11.614,82

185,49

148,76

128,16

95,59

1.514,69
1.022,29

1.445,23

516,82
148,31

624,01

866,01

260,92

2.513,92

0,24




Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,5772000 6,80 3,92
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,6864000 2,38 1,63
BRUTA
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 2,9229000 227,78 665,77
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0608000 18,99 1,15
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 2,1528000 19,05 41,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN  2.135,6828000 0,67 1.430,90
MO sem LS => 3.695,23 LS => 0,00 MO com LS => 3.695,23
Valor do BDI => 2.370,58 Valor com BDI => 13.985,40
12.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 5.265,07 5.265,07
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M?
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composigéo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0184000 978,94 18,01
Auxiliar COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,5641000 330,65 186,51
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF_08/2020
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,7257000 153,64 111,49
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horérios Produtivo e CHI 1,4790000 64,95 96,06
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7470000 30,21 52,77
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3726000 25,95 35,61
Auxiliar ; Parametros
Composigéo 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0154000 4.857,94 74,81
Auxiliar LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. Moldadas
AF_03/2024_PS
Composigéo 97740 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,3771000 2.588,17 975,99
Auxiliar LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
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Insumo 00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E  Material UN 6,0000000 618,97 3.713,82
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE
0,50 M
MO sem LS => 411,17 LS => 0,00 MO com LS => 411,17
Valor do BDI => 1.074,60 Valor com BDI => 6.339,67
12.41 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 10,65 10,65
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0343000 27,11 0,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0343000 29,51 1,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,93 3,86
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,42 3,42
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 28,90 1,44
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 12,82
12.4.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 18,92 18,92
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0457000 27,11 1,23
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0457000 29,51 1,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 1,93 5,79
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,40 8,40
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 28,90 2,16
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 1,93 LS => 0,00 MO com LS => 1,93
Valor do BDI => 3,86 Valor com BDI => 22,78
12.4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 6,38 6,38
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0228000 27,11 0,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0228000 29,51 0,67
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0073000 70,01 0,51
Insumo 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 3,70 3,70
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 79,33 0,87
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,68 0,02
MO sem LS => 0,96 LS=> 0,00 MO com LS => 0,96
Valor do BDI => 1,30 Valor com BDI => 7,68
12.4.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 12,23 12,23
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE Tubos e Conexdes
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0114000 27,11 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0114000 29,51 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0073000 70,01 0,51
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 79,33 0,87
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,68 0,02
Insumo 00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 10,20 10,20
MO sem LS => 0,47 LS=> 0,00 MO com LS => 0,47
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 14,72
13.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100799 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM Instalagées de Gas em PEX M 1,0000000 18,13 18,13
IMPLANTACAO DE INSTALAQOES DE GAS - FORNECIMENTO E Multicamadas
INSTALACAO. AF_01/2020
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0734000 27,11 1,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2420000 29,51 7,14

Auxiliar

COMPLEMENTARES
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Insumo 00038828 SINAPI TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS Material M 1,0216000 8,82 9,01
(AMARELO)
MO sem LS => 6,91 LS => 0,00 MO com LS => 6,91
Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 21,83
13.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 37,54 37,54
INSTALAQAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1102000 27,11 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1102000 29,51 3,25
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 12,28 0,13
Insumo 00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA Material UN 1,0000000 31,18 31,18
MO sem LS => 4,69 LS=> 0,00 MO com LS => 4,69
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 45,20
13.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96860 SINAPI TE, METALICO, PARA INSTALAQOES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO Instalagbes Hidraulicas em PEX UN 1,0000000 31,50 31,50
POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2023
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2029000 27,11 5,50
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3044000 29,51 8,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038873 SINAPI TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM Material UN 1,0000000 17,02 17,02
TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 37,92
13.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 96838 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA Instalagbes Hidraulicas em PEX UN 1,0000000 26,52 26,52
INSTALACOES EM PEX AGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2038000 27,11 5,62
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3057000 29,51 9,02
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0021000 12,28 0,02
Insumo 00038923 SINAPI JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, Material UN 1,0000000 11,96 11,96

PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX

PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
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MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS => 10,98
Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => 31,93
13.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ Rasgos e Fixagbes M 1,0000000 14,12 14,12
DISTRIBUIGCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1632000 26,81 4,37
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0668000 30,26 2,02
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0646000 27,11 1,75
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 0,2298000 26,05 5,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 10,28 LS => 0,00 MO com LS => 10,28
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 17,00
141 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU136 Proprio LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF.: SINAPI 9537 11/2014) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 4,48 4,48
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1400000 25,95 3,63
Auxiliar Parametros
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 17,03 0,85
EM LIMPEZA
MO sem LS => 2,57 LS=> 0,00 MO com LS => 2,57
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 5,39
Composigoes Auxiliares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,63 27,63
Parametros
Composigcao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,77 19,77
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,99 LS => 0,00 MO com LS => 19,99
Valor do BDI => 5,63 Valor com BDI => 33,26
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,48 27,48
Parametros
Composigéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,77 19,77
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,06 LS => 0,00 MO com LS => 20,06
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 33,08
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,83 27,83
Parametros
Composigéo 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 20,05 20,05
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,39 1,39
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,28 LS => 0,00 MO com LS => 20,28
Valor do BDI => 5,68 Valor com BDI => 33,51
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Esquadrias - Portas M 1,0000000 8,53 8,53
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0680000 28,54 1,94
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0340000 25,95 0,88
Auxiliar Parametros
Insumo 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E Material M 1,1630000 4,81 5,59
=*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0060000 20,95 0,12
MO sem LS => 2,05 LS=> 0,00 MO com LS => 2,05
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 10,27
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 912,40 912,40
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 11,2300000 25,95 291,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 140,00 162,40
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 1,42 165,28
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 261,8900000 1,12 293,31
MO sem LS => 206,63 LS => 0,00 MO com LS => 206,63
Valor do BDI => 186,22 Valor com BDI => 1.098,62
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 748,43 748,43
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 4,5000000 25,54 114,93
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0500000 2,83 2,97
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,4500000 0,45 1,55
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 1,1600000 140,00 162,40
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,42 247,22
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 195,8600000 1,12 219,36
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 85,90
Valor do BDI => Valor com BDI => 901,18
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 1,0000000 727,05 727,05
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigédo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 4,3200000 25,54 110,33
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0100000 2,83 2,85
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,3100000 0,45 1,48
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 0,9500000 141,83 134,73
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 426,4900000 1,12 477,66
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 82,46
Valor do BDI => Valor com BDI => 875,44
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m3 1,0000000 978,94 978,94
COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Caélculos e H 3,7500000 25,54 95,77
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8700000 2,83 2,46
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,8800000 0,45 1,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 19,4400000 9,46 183,90
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0800000 140,00 151,20
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 486,0000000 1,12 544,32
MO sem LS => 71,58 LS => 0,00 MO com LS => 71,58
Valor do BDI => 199,80 Valor com BDI => 1.178,74
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 913,10 913,10
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,5700000 25,95 222,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0700000 140,00 149,80
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 1,12 540,91
MO sem LS => 157,68 LS => 0,00 MO com LS => 157,68
Valor do BDI => 186,36 Valor com BDI => 1.099,46
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 782,31 782,31
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 3,4200000 25,54 87,34
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigcao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8000000 2,83 2,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,6200000 0,45 1,17
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 1,0700000 140,00 149,80
TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 483,7000000 1,12 541,74

MO sem LS => 65,28 LS => 0,00 MO com LS => 65,28

Valor do BDI => 159,66 Valor com BDI => 941,97

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 1,0000000 652,55 652,55

UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 4,6400000 25,54 118,50
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0800000 2,83 3,05
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,5600000 0,45 1,60
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 1,0200000 141,83 144,66
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 343,5200000 1,12 384,74
MO sem LS => 88,57 LS => 0,00 MO com LS => 88,57
Valor do BDI => 133,18 Valor com BDI => 785,73
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 30,00 30,00
Parametros
Composigéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 22,11 22,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
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Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,36 LS => 0,00 MO com LS => 22,36
Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 36,12
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Armac&o KG 1,0000000 12,52 12,52
AF_09/2021
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0325000 27,63 0,89
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0488000 30,00 1,46
Auxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 10,17 10,17
MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS => 1,73
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 15,07
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 18,42 18,42
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0172000 27,63 0,47
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1055000 30,00 3,16
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 13,49 13,49
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,8160000 0,22 0,61
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 5,07 LS=> 0,00 MO com LS => 5,07
Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 22,17
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92768 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 16,31 16,31
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0136000 27,63 0,37
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0836000 30,00 2,50
Auxiliar Parametros
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Composicéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,29 12,29
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,1180000 0,22 0,46
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 27,81 0,69
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,60 LS=> 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 19,63
Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 28,17 28,17
Parametros
Composicao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,73 0,73
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,77 19,77
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,50 LS => 0,00 MO com LS => 20,50
Valor do BDI => 5,74 Valor com BDI => 33,91
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,11 27,11
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 19,77 19,77
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 1,13 1,13
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,12 LS => 0,00 MO com LS => 20,12
Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 32,64
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,27 31,27
Parametros
Composigéo 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,29 23,29
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,63 LS => 0,00 MO com LS => 23,63
Valor do BDI => 6,38 Valor com BDI => 37,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 355,10 355,10
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5520000 28,54 15,75
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3620000 30,21 41,14
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9570000 25,95 24,83
Auxiliar ’ Parametros
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0223000 913,10 20,36
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E Esquadrias - Portas UN 1,0000000 246,64 246,64

Auxiliar

MONTAGEM. AF_12/2019
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Insumo 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 0,1671000 15,94 2,66
MATERIAIS CIMENTICIOS
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,2000000 18,62 3,72
MO sem LS => 146,34 LS => 0,00 MO com LS => 146,34
Valor do BDI => 72,47 Valor com BDI => 427,57
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E Esquadrias - Portas UN 1,0000000 246,64 246,64
MONTAGEM. AF_12/2019
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,7410000 28,54 78,22
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3570000 25,95 35,21
Auxiliar Parametros
Insumo 00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM Material JG 1,0000000 132,50 132,50
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
Insumo 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0110000 24,55 0,27
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0240000 18,64 0,44
MO sem LS => 82,84 LS => 0,00 MO com LS => 82,84
Valor do BDI => 50,33 Valor com BDI => 296,97
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,45 0,45
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengédo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,54
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 2,83 2,83
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,97 1,97
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,40
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000640 5.882,85 0,37
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,44
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000148 5.882,85 0,08
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,41 0,41
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengdo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operacgéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000700 5.882,85 0,41
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,97 1,97
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,2500000 1,58 1,97
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,37
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 1,88 1,88
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,53 1,53
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengédo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,26
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 7,50 7,50
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,53 1,53
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais

CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
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Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,67 1,67
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,95 3,95
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,53 Valor com BDI => 9,03
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,53 1,53
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000640 23.930,23 1,53
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,84
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000148 23.930,23 0,35
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,67 1,67
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 na Operagado dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 23.930,23 1,67
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 2,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,95 3,95
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengao e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2,5000000 1,58 3,95
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,80 Valor com BDI => 4,75
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 28,54 28,54
Parametros
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,82 20,82
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,12 LS=> 0,00 MO com LS => 21,12
Valor do BDI => 5,82 Valor com BDI => 34,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,80 29,80
Parametros
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,13 22,13
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,38 LS => 0,00 MO com LS => 22,38
Valor do BDI => 6,08 Valor com BDI => 35,88
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 36,97 36,97
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 1,0000000 35,69 35,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,01 1,01
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 44,51
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 45,37 45,37
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,69 35,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,01 1,01
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagado dos Equipamentos
Composigéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,27 1,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigcao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,13 7,13
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_08/2015 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 9,26 Valor com BDI => 54,63
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,01 1,01
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000533 19.127,57 1,01
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,21
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,27 0,27
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000143 19.127,57 0,27
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,27 1,27
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000667 19.127,57 1,27
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,52
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,13 7,13
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,93 7,13
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 8,58
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m3 1,0000000 1.034,39 1.034,39
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1860000 29,80 5,54
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1190000 30,21 33,80
Auxiliar Parametros
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1920000 25,95 30,93

Aucxiliar ~ N Parametros

Composicéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1940000 1,68 0,32
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1790000 0,53 0,09
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 Material m? 1,1030000 873,72 963,71

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

MO sem LS => 51,34 LS => 0,00 MO com LS => 51,34
Valor do BDI => 211,11 Valor com BDI => 1.245,50
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producao de Concreto m? 1,0000000 692,77 692,77
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,5333000 25,95 65,73
Auxiliar i Parametros
Composigédo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,6046000 25,54 40,98
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8259000 2,83 2,33
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7787000 0,45 0,35
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7558000 140,00 105,81
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 322,9777000 1,12 361,73
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?3 0,5872000 197,29 115,84
FRETE
MO sem LS => 77,24 LS => 0,00 MO com LS => 77,24
Valor do BDI => 141,39 Valor com BDI => 834,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgao de Concreto m? 1,0000000 678,59 678,59
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0267000 25,95 52,59

Auxiliar Parametros
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Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,2768000 25,54 32,60
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6572000 7,50 4,92
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6197000 1,88 1,16
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7609000 140,00 106,52
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 325,1589000 1,12 364,17
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5912000 197,29 116,63
FRETE
MO sem LS => 61,66 LS => 0,00 MO com LS => 61,66
Valor do BDI => 138,50 Valor com BDI => 817,09
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m? 1,0000000 717,64 717,64
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,9792000 25,95 51,36
Auxiliar 5 Parametros
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,2501000 25,54 31,92
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6434000 7,50 4,82
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6067000 1,88 1,14
Aucxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7275000 140,00 101,85
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 1,12 408,73
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5972000 197,29 117,82
FRETE
MO sem LS => 60,27 LS => 0,00 MO com LS => 60,27
Valor do BDI => 146,47 Valor com BDI => 864,11
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 1,0000000 743,20 743,20
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 1,9633000 25,95 50,94
Auxiliar ) Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Caélculos e H 1,2400000 25,54 31,66
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6382000 7,50 4,78
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6018000 1,88 1,13
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7119000 140,00 99,66
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 391,1663000 1,12 438,10
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5927000 197,29 116,93
FRETE
MO sem LS => 59,79 LS => 0,00 MO com LS => 59,79
Valor do BDI => 151,68 Valor com BDI => 894,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 645,64 645,64
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,2858000 25,95 163,11
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000 140,00 119,53
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 218,9300000 1,12 245,20
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000 197,29 117,80
FRETE
MO sem LS => 115,65 LS => 0,00 MO com LS => 115,65
Valor do BDI => 131,77 Valor com BDI => 777,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 565,43 565,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,1058000 25,95 54,64
Auxiliar 5 Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,3315000 25,54 34,00

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 7,50 513
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6462000 1,88 1,21
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 140,00 116,55
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 213,4531000 1,12 239,06
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 197,29 114,84
FRETE
MO sem LS => 64,15 LS => 0,00 MO com LS => 64,15
Valor do BDI => 115,40 Valor com BDI => 680,83
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,57 11,57
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0014000 27,63 0,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0088000 30,00 0,26
Auxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 10,17 11,28
MO sem LS => 0,21 LS=> 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 13,93
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 9,93 9,93
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0008000 27,63 0,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0048000 30,00 0,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 8,81 9,77
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 11,95
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,55 12,55
Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0051000 27,63 0,14

Auxiliar
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Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0310000 30,00 0,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 10,73 11,48
MO sem LS => 0,79 LS=> 0,00 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 15,11
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,52 12,52
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0026000 27,63 0,07
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0162000 30,00 0,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 10,79 11,97
MO sem LS => 0,41 LS=> 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 15,07
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 13,49 13,49
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0152000 27,63 0,41
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0933000 30,00 2,79
Auxiliar Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 9,62 10,29
MO sem LS => 2,38 LS => 0,00 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 16,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 12,29 12,29
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0095000 27,63 0,26
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0581000 30,00 1,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 9,62 10,29
MO sem LS => 1,47 LS => 0,00 MO com LS => 1,47
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 14,79
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,22 0,22

COMPLEMENTARES) - HORISTA

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

Parametros




Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 19,77 0,22

MO sem LS => 0,22 LS=> 0,00 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,26

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 19,77 0,29

MO sem LS => 0,29 LS=> 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,34

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,23 0,23
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 20,05 0,23

MO sem LS => 0,23 LS=> 0,00 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 22,11 0,25

MO sem LS => 0,25 LS=> 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,73 0,73
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 19,77 0,73

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,87

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0179800 19,77 0,35

MO sem LS => 0,35 LS=> 0,00 MO com LS => 0,35
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Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0147600 23,29 0,34

MO sem LS => 0,34 LS=> 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,40

Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,30 0,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méao de Obra H 0,0147600 20,82 0,30

MO sem LS => 0,30 LS=> 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Méao de Obra H 0,0115400 22,13 0,25

MO sem LS => 0,25 LS=> 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 23,27 0,86

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,03

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,39 0,39
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0179800 22,13 0,39

MO sem LS => 0,39 LS=> 0,00 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,46

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,53 0,53

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 25,19 0,53

MO sem LS => 0,53 LS=> 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,63

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,89 1,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 128,27 1,89

MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO com LS => 1,89

Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,27

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,47 0,47
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 22,37 0,47

MO sem LS => 0,47 LS=> 0,00 MO com LS => 0,47

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,56

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 23,49 0,34

MO sem LS => 0,34 LS=> 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,40

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0115400 24,32 0,28

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,33

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,15 0,15
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,0083100 18,94 0,15

MO sem LS => 0,15 LS=> 0,00 MO com LS => 0,15
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Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,29 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 25,19 0,29

MO sem LS => 0,29 LS=> 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,34

Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0163700 18,94 0,31

MO sem LS => 0,31 LS=> 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,40 0,40
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méao de Obra H 0,0163700 24,84 0,40

MO sem LS => 0,40 LS=> 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,48

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,16 0,16
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 19,44 0,16

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,33 0,33
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 0,0115400 28,91 0,33

(HORISTA)

MO sem LS => 0,33 LS=> 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,46 0,46

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 22,11 0,46

MO sem LS => 0,46 LS=> 0,00 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,55

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
- HORISTA Parémetros

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 22,13 0,32

MO sem LS => 0,32 LS=> 0,00 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,38

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 22,11 0,25

MO sem LS => 0,25 LS=> 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 18,02 0,38

MO sem LS => 0,38 LS=> 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,45

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,85 0,25

MO sem LS => 0,25 LS=> 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 19,50 0,28

MO sem LS => 0,28 LS=> 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,33
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,80 31,80
Parametros
Composicao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,86 0,86
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 23,27 23,27
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 24,13 LS => 0,00 MO com LS => 24,13
Valor do BDI => 6,49 Valor com BDI => 38,29
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,51 29,51
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,39 0,39
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 22,13 22,13
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 1,13 1,13
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 6,02 Valor com BDI => 35,53
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 57,45 57,45
AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1525000 29,51 4,50
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0481000 25,95 1,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,33 0,06
Insumo 00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM Material UN 1,0000000 51,65 51,65
MO sem LS => 4,31 LS=> 0,00 MO com LS => 4,31
Valor do BDI => 11,72 Valor com BDI => 69,17
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Férmas para Estruturas de M 1,0000000 13,93 13,93
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0210000 27,48 0,57
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0910000 29,80 2,71
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 38,03 0,26
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0300000 35,82 1,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,3100000 6,80 8,90
- BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 18,64 0,42
MO sem LS => 3,52 LS=> 0,00 MO com LS => 3,562
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 16,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 174,74 174,74
MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1790000 27,48 4,91
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7920000 29,80 23,60
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0560000 38,03 2,12
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2240000 35,82 8,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,2280000 2,38 10,06
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1280000 18,64 2,38
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 4,4480000 27,80 123,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
MO sem LS => 29,48 LS => 0,00 MO com LS => 29,48
Valor do BDI => 35,66 Valor com BDI => 210,40
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 170,19 170,19
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0020000 28,54 28,59
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5010000 25,95 13,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CcJ 1,0000000 128,60 128,60
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MO com LS => 30,37
Valor do BDI => 34,73 Valor com BDI => 204,92
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armagéo m? 1,0000000 825,96 825,96
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,5492000 25,95 66,15
Auxiliar ’ Parametros
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,6069000 25,54 41,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1138000 2,83 3,15
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4931000 0,45 0,22
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 0,6302000 141,83 89,38
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,42 21,47
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 420,1527000 1,12 470,57
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Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m3 0,5882000 227,78 133,98
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 77,57 LS => 0,00 MO com LS => 77,57
Valor do BDI => 168,57 Valor com BDI => 994,53
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armacgao m? 1,0000000 1.345,89 1.345,89
ESTRUTURAL. AF_09/2021
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,4148000 30,21 224,00
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,9432000 25,95 128,27
Auxiliar Parametros
Composigéo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armacgéo m? 1,2030000 825,96 993,62
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
MO sem LS => 351,61 LS=> 0,00 MO com LS => 351,61
Valor do BDI => 274,69 Valor com BDI => 1.620,58
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 26,13 26,13
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 25,70 25,70
Auxiliar ) Parametros
Composigéo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
Valor do BDI => 5,33 Valor com BDI => 31,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 27,69 27,69
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,70 25,70
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAOQ. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
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Composicéo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,23 1,23
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
Valor do BDI => 5,65 Valor com BDI => 33,34
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000640 5.614,01 0,35
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000148 5.614,01 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,33 0,33
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000600 5.614,01 0,33
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,23 1,23
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_03/2016 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 0,7800000 1,58 1,23
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,48
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 180,64 180,64
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composicéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,69 31,69
Auxiliar Parametros
Composigao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutencéo e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 25,24 LS => 0,00 MO com LS => 25,24
Valor do BDI => 36,86 Valor com BDI => 217,50
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 361,35 361,35
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,69 31,69
Auxiliar Parametros
Composigéo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagado dos Equipamentos
Composigéo 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 160,17 160,17
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGCAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Composigcao 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 20,54 20,54
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA Seguros, Manutengao e Materiais
OPERAGAO. AF_03/2016 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutencéo e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 25,24 LS => 0,00 MO com LS => 25,24
Valor do BDI => 73,75 Valor com BDI => 435,10
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO.
AF_03/2016
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Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos




Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000400 2.491.030,28 99,64
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,33 Valor com BDI => 119,97
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutengao e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000057 2.491.030,28 14,19
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 17,08
Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000141  2.491.030,28 35,12
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,16 Valor com BDI => 42,28
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 160,17 160,17
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagado dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643 2.491.030,28 160,17
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,69 Valor com BDI => 192,86
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 20,54 20,54
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA Seguros, Manutengao e Materiais
OPERAGAO. AF_03/2016 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 13,0000000 1,58 20,54
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 24,73
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 30,48 30,48
Parametros
Composigao 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,37 22,37
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,84 LS=> 0,00 MO com LS => 22,84
Valor do BDI => 6,22 Valor com BDI => 36,70
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92257 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 328,75 328,75
MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 5,5590000 31,05 172,60
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0940000 25,95 54,33
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1133000 361,35 40,94
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1570000 180,64 28,36
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO  Material UN 12,0000000 2,71 32,52
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
MO sem LS => 182,08 LS => 0,00 MO com LS => 182,08
Valor do BDI => 67,09 Valor com BDI => 395,84
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 21,00 21,00

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores




Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2320000 28,17 6,53
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2320000 31,80 7,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 7,10 7,10
MO sem LS => 10,34 LS => 0,00 MO com LS => 10,34
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 25,28
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,30 38,30
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4020000 28,17 11,32
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4020000 31,80 12,78
Auxiliar Parametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 7,10 14,20
MO sem LS => 17,94 LS => 0,00 MO com LS => 17,94
Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 46,11
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 169,24 169,24
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3870000 29,51 11,42
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1886000 25,95 4,89
Auxiliar Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 18,95 37,90
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 1,0000000 111,58 111,58
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0304000 113,78 3,45
MO sem LS => 12,18 LS => 0,00 MO com LS => 12,18
Valor do BDI => 34,54 Valor com BDI => 203,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,47 31,47
Parametros
Composigao 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,49 23,49
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Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,83 LS => 0,00 MO com LS => 23,83
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 37,89
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 26,81 26,81
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,62 0,62
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 1,0000000 26,05 26,05
Aucxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 19,60 LS => 0,00 MO com LS => 19,60
Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 32,28
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 30,26 30,26
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,62 0,62
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciagédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,77 0,77
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENCAO. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,68 2,68
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengéo e Materiais

AF_01/2021
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na Operagao dos Equipamentos




Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 26,05 26,05
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 19,60 LS => 0,00 MO com LS => 19,60
Valor do BDI => 6,17 Valor com BDI => 36,43
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,62 0,62
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000640 9.700,00 0,62
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORGCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,74
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,14 0,14
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000148 9.700,00 0,14
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORGCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,77 0,77
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENCAO. AF_01/2021 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000800 9.700,00 0,77
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORGCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,68 2,68
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAGCAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_01/2021 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,7000000 1,58 2,68
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 3,22
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,05 31,05
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méao de Obra H 1,0000000 24,32 24,32
MO sem LS => 24,60 LS=> 0,00 MO com LS => 24,60
Valor do BDI => 6,33 Valor com BDI => 37,38
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 25,54 25,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,15 0,15
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 18,94 18,94
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 30,75
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigédo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,93 31,93
Parametros
Composigéo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 25,19 25,19
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 2548 LS=> 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 6,51 Valor com BDI => 38,44
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 25,70 25,70
Parametros
Composigéo 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,94 18,94
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 30,94
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,69 31,69
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Composicéo 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,84 24,84
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 25,24 LS => 0,00 MO com LS => 25,24
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 38,15
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 26,05 26,05
COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 19,44 19,44
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,60 LS => 0,00 MO com LS => 19,60
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 31,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,69 35,69
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
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Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 1,0000000 28,91 28,91
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 7,28 Valor com BDI => 42,97
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 30,21 30,21
Parametros
Composigéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 22,11 22,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,57 LS => 0,00 MO com LS => 22,57
Valor do BDI => 6,16 Valor com BDI => 36,37
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 97740 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m?3 1,0000000 2.588,17 2.588,17
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8613000 27,48 23,66
Auxiliar Parametros
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Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,3066000 28,54 122,91
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3795000 30,21 222,93
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3795000 25,95 191,49
Auxiliar ~ N Parémetros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0264000 1,68 1,72
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 2,7986000 0,53 1,48
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2675000 38,03 10,17
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,5938000 35,82 21,26
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 92768 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 32,6798000 16,31 533,00
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 1,1030000 743,20 819,74
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 6,7614000 72,14 487,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0350000 9,09 0,31
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,4216000 6,80 9,66
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,2500000 2,38 14,87
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,1843000 18,99 3,49
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2954000 20,63 6,09
Insumo 00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m3 0,2475000 439,92 108,88
Insumo 00043682 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m?2 0,3189000 27,44 8,75
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6
MM
MO sem LS => 619,31 LS => 0,00 MO com LS => 619,31
Valor do BDI => 528,24 Valor com BDI => 3.116,41
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 1,0000000 4.857,94 4.857,94
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. Moldadas
AF_03/2024_PS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 4,3072000 27,48 118,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 21,5358000 28,54 614,63
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 31,7545000 30,21 959,30
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 31,7545000 25,95 824,02
Auxiliar ~ R Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 6,6350000 1,68 11,14
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 18,0917000 0,53 9,58
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8801000 38,03 33,47
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 3,4271000 35,82 122,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 1,2000000 717,64 861,16
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0667000 9,09 0,60
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 2,1276000 20,63 43,89
Insumo 00039014 SINAPI FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR  Material KG 6,0000000 12,38 74,28
DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA
Insumo 00043677 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m?2 13,0514000 89,50 1.168,10
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
20 MM
Insumo 00043682 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 0,6074000 27,44 16,66
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6
MM
MO sem LS => 2.040,45 LS=> 0,00 MO com LS => 2.040,45
Valor do BDI => 991,50 Valor com BDI => 5.849,44
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 1,0000000 2.966,28 2.966,28
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
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Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7356000 27,48 20,21
Auxiliar Parametros
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,6780000 28,54 104,97
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 22,4974000 30,21 679,64
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 22,4974000 25,95 583,80
Auxiliar ~ N Parémetros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 4,6865000 1,68 7,87
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 12,7788000 0,53 6,77
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3130000 38,03 11,90
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4226000 35,82 15,13
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 28,9369000 18,42 533,01
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 1,2000000 743,20 891,84
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3112000 72,14 94,58
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0567000 9,09 0,51
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4770000 2,38 10,65
BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2619000 20,63 5,40
MO sem LS => 1.254,08 LS => 0,00 MO com LS => 1.254,08
Valor do BDI => 605,41 Valor com BDI => 3.571,69
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,90 31,90
Parametros
Composigcao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,13 22,13
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 2,05 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,85 1,85
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,45 LS=> 0,00 MO com LS => 22,45
Valor do BDI => 6,51 Valor com BDI => 38,41
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 26,76 26,76
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4529000 31,90 14,44
Auxiliar Parametros
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 37,83 12,32
MO sem LS => 10,16 LS => 0,00 MO com LS => 10,16
Valor do BDI => 5,46 Valor com BDI => 32,22
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 11,70 11,70
FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,69 0,69
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutengao e Materiais
DEPRECIACAO. AF_08/2015 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,86 0,86
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutencéo e Materiais
MANUTENGCAO. AF_08/2015 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,97 9,97
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS Seguros, Manutencéo e Materiais
NA OPERACAO. AF_08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 14,08
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,69 0,69

FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
DEPRECIAGCAO. AF_08/2015
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Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000533 12.958,65 0,69
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,18 0,18
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_08/2015 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000143 12.958,65 0,18
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,86 0,86
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutengao e Materiais
MANUTENGAO. AF_08/2015 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000667 12.958,65 0,86
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,03
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,97 9,97
FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS  Seguros, Manutencéo e Materiais
NA OPERACAO. AF_08/2015 na Operagado dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 6,93 9,97
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 12,00
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,67 0,67

MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023
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Composigao 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,55 0,55
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,80
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 5,11 5,11
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,55 0,55
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,01 4,01
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 6,15
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,55 0,55
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento UN 0,0000640 8.646,06 0,55
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,66
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,12 0,12
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento UN 0,0000148 8.646,06 0,12

PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
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MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 0,14
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento UN 0,0000500 8.646,06 0,43
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 0,51
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,01 4,01
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2,5400000 1,58 4,01
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 4,82
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 472,37 472,37
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5460000 28,54 44,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7730000 25,95 20,05
Auxiliar Parametros
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 32,34 97,02
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00004992 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X Material UN 1,0000000 309,80 309,80
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO
NATURAL PARA VERNIZ
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 19,8000000 0,07 1,38
3,5X25 MM (1)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 46,87
Valor do BDI => Valor com BDI => 568,78
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ID: 279611 e CRC: 9042BC50




Composigao 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m3 1,0000000 330,65 330,65
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF_08/2020
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0794000 153,64 12,19
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,3972000 64,95 25,79
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,5720000 30,21 17,28
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,8579000 25,95 22,26
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0325000 45,37 1,47
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0302000 36,97 1,11
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 1,1000000 227,78 250,55
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 42,66 LS => 0,00 MO com LS => 42,66
Valor do BDI => 67,48 Valor com BDI => 398,13
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 381,16 381,16
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 de Valas
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1280000 153,64 19,66
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6398000 64,95 41,55
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9213000 30,21 27,83
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 1,3819000 25,95 35,86
Auxiliar Parametros
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Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0718000 45,37 3,25
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0666000 36,97 2,46
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 1,1000000 227,78 250,55
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 69,80 LS => 0,00 MO com LS => 69,80
Valor do BDI => 77,79 Valor com BDI => 458,95
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 64,95 64,95
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,93 31,93
Auxiliar Parametros
Composicao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 26,12 26,12
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutencéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagao dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,90 6,90
Aucxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengado e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagédo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 13,25 Valor com BDI => 78,20
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 153,64 153,64
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 56,04 56,04
Aucxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengdo e Materiais

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
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na Operacéo dos Equipamentos




Composigao 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 32,65 32,65
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengao e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagdo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 31,93 31,93
Auxiliar Parametros
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 26,12 26,12
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutencéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagéo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,90 6,90
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operacéo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 31,35 Valor com BDI => 184,99
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciacdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 26,12 26,12
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengao e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagéo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000560 466.463,38 26,12
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,33 Valor com BDI => 31,45
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, Depreciacdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,90 6,90
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengao e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagédo dos Equipamentos
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000148 466.463,38 6,90

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
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Permanente




MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 8,30
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 32,65 32,65
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operacéo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000700 466.463,38 32,65
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,66 Valor com BDI => 39,31
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAC,AO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 56,04 56,04
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE na Operagédo dos Equipamentos
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 8,5300000 6,57 56,04
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,43 Valor com BDI => 67,47
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 35,82 35,82
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,69 35,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 7,31 Valor com BDI => 43,13
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 38,03 38,03
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 1,0000000 35,69 35,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,14 2,14
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 7,76 Valor com BDI => 45,79
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000720 1.535,16 0,11
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagado, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000148 1.535,16 0,02
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015
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na Operagao dos Equipamentos




Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000500 1.535,16 0,07
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,14 2,14
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,3600000 1,58 2,14
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,57
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 30,00 30,00
Parametros
Composigéo 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 22,11 22,1
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,36 LS => 0,00 MO com LS => 22,36
Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 36,12
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 25,95 25,95
Parametros
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 18,02 18,02
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44

COMPLEMENTARES)

ID: 279611 e CRC: 9042BC50




Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,39 1,39
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,40 LS => 0,00 MO com LS => 18,40
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 31,24
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,24 12,24
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1280000 28,17 3,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1280000 31,80 4,07
Auxiliar Parametros
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 1,0000000 3,01 3,01
E INTERRUPTORES
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 1,0000000 1,56 1,56
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
MO sem LS => 570 LS=> 0,00 MO com LS => 5,70
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 14,73
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,52 29,52
Parametros
Composigéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,85 21,85
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,10 LS=> 0,00 MO com LS => 22,10
Valor do BDI => 6,02 Valor com BDI => 35,54
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 22,58 22,58
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2420000 28,17 6,81
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2420000 31,80 7,69
Auxiliar Parametros
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,08 8,08
MO sem LS => 10,79 LS => 0,00 MO com LS => 10,79
Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 27,18
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 24,84 24,84
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2420000 28,17 6,81
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2420000 31,80 7,69
Auxiliar Parametros
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 10,34 10,34
MO sem LS => 10,79 LS => 0,00 MO com LS => 10,79
Valor do BDI => 5,06 Valor com BDI => 29,90
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2/0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO Loucas e Metais UN 1,0000000 82,25 82,25
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0960000 29,51 2,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0303000 25,95 0,78
Auxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,33 0,06
Insumo 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA Material UN 1,0000000 78,58 78,58
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
MO sem LS => 2,71 LS=> 0,00 MO com LS => 2,71
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Valor do BDI => 16,78 Valor com BDI => 99,03
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - Loucas e Metais UN 1,0000000 567,56 567,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 0,7791000 29,51 22,99
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,4384000 25,95 11,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 2,0000000 25,56 51,12
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,0000000 11,40 11,40
SANITARIO
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE Material UN 1,0000000 460,66 460,66
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 113,78 10,02
MO sem LS => 25,60 LS=> 0,00 MO com LS => 25,60
Valor do BDI => 115,83 Valor com BDI => 683,39
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,53 0,53
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutengdo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,63
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,68 1,68
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
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Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,82 0,82
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2015 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 2,02
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001280 3.390,99 0,43
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,51
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutengado e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0000296 3.390,99 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,33 0,33
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001000 3.390,99 0,33
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,82 0,82
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengado e Materiais
AF_06/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 0,5200000 1,58 0,82
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,98
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,42 27,42
Parametros
Composicéo 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,50 19,50
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,78 LS => 0,00 MO com LS => 19,78
Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 33,01
Total sem BDI 272.904,67
Total do BDI 55.662,52
Total Geral 328.567,19
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XGTX

ENGENHARIA

GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

4

Obra

AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO

Codigo Banco

100378 SINAPI

103328 SINAPI

94973 SINAPI

92263 SINAPI

CPOO0A8 Proprio

98074 SINAPI

98068 SINAPI

104162 SINAPI

90776 SINAPI

94207 SINAPI

92265 SINAPI

Descrigao

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACETINADO DIAMENTE BRANCO
PARA PAREDES INTERNAS DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
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Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rondénia
SICRO3 - 04/2025 - Ronddnia

Curva ABC de Servigos
Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Alvenaria de Vedagao

Producgao de Concreto
Férmas para Estruturas de Concreto
Armado

120

Fossas e Sumidouros

Fossas e Sumidouros

Pisos

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Telhamento para Cobertura

Férmas para Estruturas de Concreto
Armado

B.D.l.
22,47%

Und

KG

m3

m2

m2

UN

UN

m2

m2

Quant. Valor Unit

1.269,9 26,34
169,71 127,09
16,74 1.019,95
70,22 230,53
99,2 141,20
1,0 13.985,40

1,0  12.475,52
72,22 151,25
300,0 34,42
173,0 55,50
48,25 176,23

Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

UNIAO
(Contratante)

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.

Total Peso (%)
33.449,16 10,18
21.568,44 6,56
17.073,96 5,20
16.187,81 4,93
14.007,04 4,26
13.985,40 4,26
12.475,52 3,80
10.923,27 3,32
10.326,00 3,14

9.601,50 2,92
8.503,09 2,59

Peso
Acumulado (%)
10,18

16,74

21,94

26,87

31,13

35,39

39,18

42,51

45,65

48,57

51,16

Classificagao

A




87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 224,38 37,15 8.335,71 2,54 53,70
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

04785 Proprio BANCADA EM GRANITO BRANCO VIENA. (REF.: SBC 190251 ) 190 m? 8,05 975,22 7.850,52 2,39 56,09

87301 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 6,64 1.004,40 6.669,21 2,03 58,12
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

87256 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  Revestimentos Ceramicos Internos m? 60,55 106,22 6.431,62 1,96 60,08
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossas e Sumidouros UN 1,0 6.339,67 6.339,67 1,93 62,00
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25
M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto KG 373,0 16,50 6.154,50 1,87 63,88
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  Armado
AF_06/2022

96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, Forros m? 53,71 111,55 5.991,35 1,82 65,70

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE Pintura em Superficies Metalicas m? 306,6 15,09  4.626,59 1,41 67,11
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagéo, Protegdo Mecanica m? 68,55 64,20 4.400,91 1,34 68,45
DEMAOS. AF_09/2023 e Tratamento de Junta

92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcéo para Estruturas de Concreto KG 207,0 20,37 4.216,59 1,28 69,73
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022

CPOO0A7 Préprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 ESQV - UN 1,0 4.184,36 4.184,36 1,27 71,01

FOLHAS DE 114X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ACESSORIOS. REF: SINAPI (102185)

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 132,77 30,37 4.032,22 1,23 72,23

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m? 104,06 38,50 4.006,31 1,22 73,45
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  Pintura em Superficies Metalicas m? 275,39 14,06 3.871,98 1,18 74,63

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

2027 Proprio LUMINARIA LED SOBREPOR/EMBUTIR DE 30 A 40W, 5000K, EFICACIA INEL - INSTALACAO UN 8,0 481,61 3.852,88 1,17 75,80
MINIMA 112 Im/W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m? 3,95 946,07 3.736,97 1,14 76,94

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024
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99059 SINAPI

92761 SINAPI

87553 SINAPI

88489 SINAPI

94223 SINAPI

100683 SINAPI

98114 SINAPI

96536 SINAPI

96545 SINAPI
Préprio
CPU_10214

3
87879 SINAPI

90777 SINAPI

97974 SINAPI

96545 SINAPI
96546 SINAPI
96546 SINAPI

96536 SINAPI

88497 SINAPI

103689 SINAPI

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locag&o de Obras

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_03/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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Armacao para Estruturas de Concreto

Armado

Massa Unica Interna

Pintura Interna

Telhamento para Cobertura

Esquadrias - Portas

Caixas Enterradas

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)
ESQV -

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Chapisco

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de

Lobo

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Vigas Baldrame)
Pintura Interna

Sinalizagéo Vertical Viaria

KG

m2

UN

UN

KG

M2

UN

KG

KG

KG

m2

m2

m2

176,0

99,2

174,24

28,5

2,0

3,0

27,82

323,58

20,43

70,18

2,88

82,80

18,42

32,04

16,96

92,83

1.303,99

764,90

81,81

23,37

831,76

159,48

627,73

23,37
20,52
20,52

81,81

23,52

560,17

3.336,84

3.241,92

3.178,36

2.955,11

2.645,65

2.607,98

2.294,70

2.275,95

2.266,89

2.154,25

2.103,27

1.913,76

1.883,19

1.869,60
1.764,72
1.723,68

1.671,37

1.650,63

1.613,28

0,99

0,97

0,90

0,81

0,79

0,70

0,69

0,69

0,66

0,64

0,58

0,57

0,54
0,52

0,51

0,50

0,49

77,96

78,94

79,91

80,81

81,62

82,41

83,11

83,80

84,49

85,15

85,79

86,37

86,94

87,51
88,05
88,57

89,08

89,58

90,07




96543 SINAPI

96523 SINAPI

91928 SINAPI

94990 SINAPI

96523 SINAPI

89800 SINAPI

91855 SINAPI

96535 SINAPI

96995 SINAPI

89402 SINAPI

96543 SINAPI
96121 SINAPI

96535 SINAPI

88485 SINAPI

101883 SINAPI

86932 SINAPI

CPU136 Proprio
93187 SINAPI

86900 SINAPI

93188 SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E

PLASTICO). AF_08/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO. AF_04/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF.: SINAPI 9537 11/2014)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.

AF_03/2024

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Vigas Baldrame)
Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Passeios de Concreto

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Forros

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Pintura Interna
Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos

Blindados

Lougas e Metais

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Vergas, contravergas e fixagdo de
alvenaria
Lougas e Metais

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

DE VAO. AF_03/2016
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KG

m?3

m?3

m?3

m?2

m?3

UN

UN

m?2

UN

56,0

11,15

154,02

1,14

10,69

34,45

92,42

7,7

16,75

74,29

41,0

59,0

132,92
58

2,0

28,26

132,80

9,52

1.259,22

132,80

39,12

14,54

166,41

74,94

16,31

28,26
16,68

166,41

4,79

842,99

752,57

106,92

295,54

109,16

1.582,56

1.480,72

1.466,27

1.435,51

1.419,63

1.347,68

1.343,78

1.281,35

1.255,24

1.211,66

1.158,66
984,12

951,86

905,78

842,99

752,57

716,43
620,13

591,08

582,91

0,48

0,45

0,45

0,44

0,43

0,41

0,41

0,39

0,38

0,37

0,35
0,30

0,29

0,28

0,26

0,23

0,22
0,19

0,18

0,18

90,56

91,01

91,45

91,89

92,32

92,73

93,14

93,53

93,91

94,28

94,63
94,93

95,22

95,50

95,76

95,98

96,20
96,39

96,57

96,75




91924 SINAPI

92000 SINAPI

93197 SINAPI
96616 SINAPI

101964 SINAPI

96616 SINAPI
000251 Proprio

98546 SINAPI

103029 SINAPI

86943 SINAPI

93186 SINAPI
93196 SINAPI

CP-0141 Préprio

93358 SINAPI

89798 SINAPI

89403 SINAPI

86911 SINAPI

89744 SINAPI

100799 SINAPI

93358 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 12/13W

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO) - PARA-RAIOS DE
BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO 175V ( VN = 127V ), CORR.
MAX.20KA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Vergas, contravergas e fixagdo de
alvenaria

Lastro

Lajes Pré-Moldadas

Lastro

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Impermeabilizacéo, Protegcdo Mecanica
e Tratamento de Junta

Valvulas e Registros para Sistemas

Prediais
Lougas e Metais

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Escavacéao de Valas

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagbes Prediais de Agua Fria em
PVC

Lougas e Metais

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagbes de Gas em PEX
Multicamadas

Escavacgéo de Valas

UN

m?3

m2

UND

m2

UN

UN

UND

m?3

UN

UN

130,68

13,0

58
0,37

1,71

0,36
7,0

1,71

8,0

2,8
2,8

4,0

2,22

14,25

10,26

2,0

6,0

10,0

1,73

41,92

82,87
1.262,84

268,40

1.262,84
63,78

223,08

45,20

343,68

119,78
116,90

81,06

123,60

18,14

24,68

115,91

36,54

21,83

123,60

551,46

544,96

480,64
467,25

458,96

454,62
446,46

381,46

361,60

343,68

335,38
327,32

324,24

274,39

258,49

253,21

231,82

219,24

218,30

213,82

0,17

0,17

0,15
0,14

0,14

0,14
0,14

0,12

0,11

0,10

0,10
0,10

0,10

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

96,92

97,08

97,23
97,37

97,51

97,65
97,78

97,90

98,01

98,12

98,22
98,32

98,42

98,50

98,58

98,66

98,73

98,79

98,86

98,92




89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos UN 9,0 23,45 211,05 0,06 98,99
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

96838 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA Instalagbes Hidraulicas em PEX UN 6,0 31,93 191,58 0,06 99,05
INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Valvulas e Registros para Sistemas UN 2,0 93,84 187,68 0,06 99,10
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Prediais
AF_08/2021
104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,  Instalagbes Prediais de Esgoto - Caixas UN 2,0 88,91 177,82 0,05 99,16

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA e Ralos
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 11,0 16,03 176,33 0,05 99,21
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ Rasgos e Fixagdes M 10,0 17,00 170,00 0,05 99,26

DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 PS
89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalag6es Prediais de Esgoto - Tubos UN 11,0 12,49 137,39 0,04 99,31
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN 2,0 68,17 136,34 0,04 99,35
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE e Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagbes Prediais de Agua Fria em M 3,93 33,65 132,24 0,04 99,39
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PVC

97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO  Radier, Piso de Concreto e Laje sobre m? 132,77 0,97 128,78 0,04 99,43
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS  Solo
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

123252 Proprio LUMINARIA LED DE SOBREPOR/EMBUTIR 18W, 6000k INEL - INSTALACAO UN 2,0 62,89 125,78 0,04 99,46
] ELETRICA/ELETRIFICACAO E
91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 3,0 40,02 120,06 0,04 99,50
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E Pintura em Madeira m? 6,72 13,54 90,98 0,03 99,53
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021
93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagbes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0 90,95 90,95 0,03 99,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Disjuntores, Contatores e Barramentos
89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos UN 4,0 19,87 79,48 0,02 99,58

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

96860 SINAPI TE, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO  Instalagdes Hidraulicas em PEX UN 2,0 37,92 75,84 0,02 99,60
POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0 71,12 71,12 0,02 99,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Prediais
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90373 SINAPI

93660 SINAPI
86886 SINAPI

89732 SINAPI

23168 Proprio

91959 SINAPI

89408 SINAPI

93653 SINAPI
94490 SINAPI
000540 Proprio

103980 SINAPI

89825 SINAPI

86883 SINAPI

92001 SINAPI

89443 SINAPI

72602 SINAPI

86879 SINAPI

89383 SINAPI

89711 SINAPI

104011 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REMOGAO DE PORTOES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagbes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Lougas e Metais

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Loucas e Metais

Instalagées Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagbes Prediais de Agua Fria em
PVC

INHI - INSTALA(;OES HIDROS
SANITARIAS
Lougas e Metais

Instalages Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,85

5,0

4,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

3,0

4,0

1,13

16,83

66,08
63,80

20,85

12,84

60,85

11,60

14,00
52,06
24,25

22,85

22,78

15,00

44,64

22,31

20,74

12,19

29,24

32,58

67,32

66,08
63,80

62,55

62,27

60,85

58,00

56,00
52,06
48,50

45,70

45,56

45,00

44,64

44,62

41,48

36,57

35,08

33,04

32,58

0,02

0,02
0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
0,02
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

99,65

99,67
99,69

99,70

99,72

99,74

99,76

99,78
99,79
99,81

99,82

99,83

99,85

99,86

99,88

99,89

99,90

99,91

99,92

99,93




89440 SINAPI

89413 SINAPI

104348 SINAPI

72785 SINAPI

89801 SINAPI

103994 SINAPI

89728 SINAPI

23163 Proéprio

86884 SINAPI

89752 SINAPI

89813 SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS
Loucas e Metais

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Assinado de forma digital
RAFAEL CAMPIOTO por RAFAEL CAMPIOTO

DE CARVALHO DE CARVALHO
ROCHA:000726832 ROCHA:00072683279

Dados: 2025.09.03
79 15:26:47 -03'00'

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,0

2,0

2,0

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

GTX Engenharia
Setor de engenharia

16,01

15,99

14,72

28,86

12,82

18,03

17,67

15,00

13,66

10,17

7,68

32,02

31,98

29,44

28,86

25,64

18,03

17,67

15,00

13,66

10,17

7,68

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

99,94

99,95

99,96

99,97

99,97

99,98

99,99

99,99

99,99

100,00

100,00

272.904,67
55.662,52
328.567,19

ID: 279611 e CRC: 9042BC50




GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra

AMPLIACAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO

Cédigo Banco

00001379 SINAPI
00040598 SINAPI
00004750 SINAPI
00006111 SINAPI

00001358 SINAPI

00037370 SINAPI
00004777 SINAPI
00004083 SINAPI
038250 SBC
00004783 SINAPI
00000034 SINAPI
00000370 SINAPI
00007194 SINAPI
00001213 SINAPI

00007271 SINAPI

00037372 SINAPI
00043059 SINAPI
00000033 SINAPI
00044528 SINAPI
010365 SBC
00000378 SINAPI

00043447 SINAPI

00001292 SINAPI
00004721 SINAPI

00007258 SINAPI

Descricao

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM,
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
PEDREIRO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

AZULEJO 30x60cm IDEA BIANCO PORTOBELLO

PINTOR (HORISTA)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40
INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO BRANCO POLAR 3cm

ARMADOR (HORISTA)

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE
0,50 M

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C)

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Rondénia

SICROS3 - 04/2025 -
Rondénia

Tipo

Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra

Material

Outros
Material

Méo de Obra
Material

Méo de Obra
Material
Material
Material

Méo de Obra

Material

Outros
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra

Material

Material
Material

Material

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

KG
KG

m?

I

KG

m?

KG

m?

UN

T

KG

KG

KG

UN

m?

UN

Curva ABC de Insumos

Quantidade

Operativa
19.338,1678203

816,5457000
643,0055093
722,8467690

153,3641462

2.981,6929944
453,3543000
306,3600000
109,1200000
291,0376563
620,7464000

43,8788800
220,5750000
257,5536196

4.804,4901000

3.293,6929944
456,7811630
402,0020400
722,2000000

8,4525000
172,8797856

6,0000000

65,7815200
16,7988703

4.873,0699000

Improdutiva

B.D.I.
22,47%

Valor Unitario
Operativa  Improdutiva Operativa
1,34 25.913,14
23,50 19.188,82
26,62 17.116,81
21,69 15.678,55
86,86 13.321,21
4,14 12.344,21
22,32 10.118,87
30,33 9.291,90
75,73 8.263,66
26,64 7.753,24
12,24 7.597,94
168,57 7.396,66
31,89 7.034,14
26,64 6.861,23
1,18 5.669,30
1,72 5.665,15
11,58 5.289,53
12,99 5.222,01
7,18 5.185,40
583,98 4.936,09
26,62 4.602,06
745,30 4.471,80
62,78 4.129,76
237,55 3.990,57
0,80 3.898,46

Total

Improdutiva

Geral
25.913,14

19.188,82
17.116,81
15.678,55

13.321,21

12.344,21
10.118,87
9.291,90
8.263,66
7.753,24
7.597,94
7.396,66
7.034,14
6.861,23

5.669,30

5.665,15
5.289,53
5.222,01
5.185,40
4.936,09
4.602,06

4.471,80

4.129,76
3.990,57

3.898,46

Peso

7,89%
5,84%
5,21%
4,77%

4,05%

3,76%
3,08%
2,83%
2,52%
2,36%
2,31%
2,25%
2,14%
2,09%

1,73%

1,72%
1,61%
1,59%
1,58%
1,50%
1,40%

1,36%

1,26%
1,21%

1,19%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
UNIAO

(Contratante)

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor
Acumulado

25.913,14
45.101,97
62.218,78
77.897,32

91.218,53

103.562,74
113.681,61
122.973,51
131.237,17
138.990,41
146.588,34
153.985,01
161.019,14
167.880,37

173.549,67

179.214,82
184.504,35
189.726,35
194.911,75
199.847,84
204.449,90

208.921,70

213.051,47
217.042,04

220.940,49

Peso
Acumulado

7,89%
13,73%
18,94%
23,71%

27,76%

31,52%
34,60%
37,43%
39,94%
42,30%
44,61%
46,87%
49,01%
51,09%

52,82%

54,54%
56,15%
57,74%
59,32%
60,82%
62,22%

63,59%

64,84%
66,06%

67,24%

Classificagao
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00034364 SINAPI

13964 ORSE

00044497 SINAPI

00004517 SINAPI

00000626 SINAPI

00037666 SINAPI

00036225 SINAPI

00004755 SINAPI
00006117 SINAPI
00001106 SINAPI
004612 SBC
00037371 SINAPI

00004948 SINAPI

00004760 SINAPI
00000242 SINAPI

00011301 SINAPI

00007219 SINAPI

00011499 SINAPI

00002706 SINAPI

00004491 SINAPI

00004230 SINAPI

00039427 SINAPI

00004720 SINAPI

00043489 SINAPI

00007356 SINAPI

00007311 SINAPI

00005031 SINAPI

00004302 SINAPI

042522 SBC

00004813 SINAPI

00043491 SINAPI

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4
FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

Luminaria sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM
A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =
6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

REJUNTE ACRILICO PORTKOLL

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Material

Material
Méo de Obra
Material

Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Servicos

Material

Méo de Obra
Méo de Obra

Material

Material

Material
Méo de Obra
Material
Mao de Obra

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Equipamento

ID: 279611 e CRC: 9042BC50

UN

un

KG

m?

KG
UN

m?

UN

UN

UN

UN

KG

2,1962000

8,0000000
112,4659958
1.094,2266417

102,8250000

128,6925637

55,6596730

87,6735206
100,7842709
1.373,9638536
16,1000000
2.981,6929944

2,5900000

72,7304165
84,3183197

3,0000000

29,3265000

2,0000000
12,1771200
215,3757724
49,6627391

190,5093700

6,0648011
1.041,5790441
40,8455200
34,2034380
2,3940000
339,4100000
44,6400000

2,8800000

791,1969361

1.630,08

445,34
29,28
2,86

30,12

22,80

47,26

28,28
23,80
1,70
144,49
0,72

814,42

28,04
24,14

671,99

67,45

972,15
154,44
8,18
34,81

8,83

31,18

481,64

3.579,98

3.562,72
3.293,00
3.129,49

3.097,09

2.934,19

2.630,48

2.479,41
2.398,67
2.335,74
2.326,29
2.146,82

2.109,35

2.039,36
2.035,44

2.015,97

1.978,07

1.944,30
1.880,63
1.761,77
1.728,76

1.682,20

1.663,33
1.635,28
1.610,95
1.512,48
1.450,81
1.432,31
1.391,88

1.387,12

1.321,30

3.579,98

3.562,72
3.293,00
3.129,49

3.097,09

2.934,19

2.630,48

2.479,41
2.398,67
2.335,74
2.326,29
2.146,82

2.109,35

2.039,36
2.035,44

2.015,97

1.978,07

1.944,30
1.880,63
1.761,77
1.728,76

1.682,20

1.663,33
1.635,28
1.610,95
1.512,48
1.450,81
1.432,31
1.391,88

1.387,12

1.321,30

1,09%

1,08%
1,00%
0,95%

0,94%

0,89%

0,80%

0,75%
0,73%
0,71%
0,71%
0,65%

0,64%

0,62%
0,62%

0,61%

0,60%

0,59%
0,57%
0,54%
0,53%

0,51%

0,51%
0,50%
0,49%
0,46%
0,44%
0,44%
0,42%

0,42%

0,40%

224.520,47

228.083,19
231.376,20
234.505,69

237.602,78

240.536,97

243.167,44

245.646,85
248.045,52
250.381,25
252.707,54
254.854,36

256.963,71

259.003,07
261.038,52

263.054,49

265.032,56

266.976,86
268.857,49
270.619,27
272.348,03

274.030,22

275.693,56
277.328,83
278.939,78
280.452,26
281.903,07
283.335,38
284.727,26

286.114,38

287.435,68

68,33%

69,42%
70,42%
71,37%

72,31%

73,21%

74,01%

74,76%
75,49%
76,20%
76,91%
77,57%

78,21%

78,83%
79,45%

80,06%

80,66%

81,25%
81,83%
82,36%
82,89%

83,40%

83,91%
84,41%
84,90%
85,36%
85,80%
86,23%
86,66%

87,08%

87,48%
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00004824 SINAPI

00002696 SINAPI

00002436 SINAPI

00043651 SINAPI

00043132 SINAPI

00038122 SINAPI

00006212 SINAPI

00006114 SINAPI

00000981 SINAPI

00043465 SINAPI

00000246 SINAPI

00000247 SINAPI

00012873 SINAPI

00013395 SINAPI

00004992 SINAPI

00009836 SINAPI

00043466 SINAPI

00006189 SINAPI

00043483 SINAPI

00043490 SINAPI

00005068 SINAPI

087023 SBC

00001381 SINAPI

00043467 SINAPI

00043441 SINAPI

00012869 SINAPI

00010422 SINAPI

00001214 SINAPI

00044474 SINAPI

00004433 SINAPI

00001743 SINAPI

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra
ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material

1,25 MM (0,01 KG/M)

FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material
BRUTA

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Méo de Obra
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES

DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 Material
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO

NATURAL PARA VERNIZ

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material
5688)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento
COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material
ARGAMASSA PRONTA COLANTE CIMENTCOLA 4,5kg/m2 Material
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM  Material
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

TELHADOR (HORISTA) Mao de Obra

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE  Material
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento para
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Aquisicdo

Permanente
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 Material
X12* CM
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00043487 SINAPI

00039244 SINAPI

00043626 SINAPI

00009868 SINAPI

00036531 SINAPI

00036246 SINAPI

00003104 SINAPI

00039017 SINAPI

00001013 SINAPI

00043488 SINAPI

00000367 SINAPI

00006085 SINAPI

00000183 SINAPI

00003081 SINAPI

00039465 SINAPI

00011756 SINAPI

00011964 SINAPI

00037373 SINAPI

00004015 SINAPI

00043423 SINAPI

00004417 SINAPI

00034557 SINAPI

00002705 SINAPI

00040552 SINAPI

00004234 SINAPI

00002432 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU
", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO IlI,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=7*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
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00013416 SINAPI

00039430 SINAPI

00009838 SINAPI

00043459 SINAPI

00010567 SINAPI

00003671 SINAPI

00003736 SINAPI

00006193 SINAPI

00010489 SINAPI

00006005 SINAPI
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00000003 SINAPI

00036397 SINAPI

00020017 SINAPI

00010425 SINAPI

00043055 SINAPI
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TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1158)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M
(SEM COLOCACAO)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

VIDRACEIRO (HORISTA)

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA ,
E =*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
20 MM

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
CIMENTO PORTLAND CP |1l 32RS NBR 11578 (quilo)

TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS
(AMARELO)
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D =
*17* CM
DILUENTE AGUARRAS

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
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00001527 SINAPI

00020083 SINAPI

00038923 SINAPI

00039961 SINAPI
00000301 SINAPI
00043460 SINAPI
00003899 SINAPI

00043131 SINAPI

00009874 SINAPI
00034709 SINAPI
Préprio
13685/0RS
00003520 SINAPI
00038094 SINAPI
00003670 SINAPI

00010535 SINAPI

00004254 SINAPI
00011684 SINAPI

00004384 SINAPI

00020078 SINAPI

00011676 SINAPI
00034616 SINAPI
00011683 SINAPI
00000296 SINAPI
00034357 SINAPI

00044945 SINAPI

00003875 SINAPI
00004509 SINAPI
00000122 SINAPI

00039443 SINAPI

00004253 SINAPI
00039995 SINAPI

00037395 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CMm3

JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO,
PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX
PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -
50 A
Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32
A

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
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00004351 SINAPI

00005073 SINAPI

00011675 SINAPI

00038112 SINAPI

00038873 SINAPI

00034653 SINAPI

00000032 SINAPI

00000511 SINAPI

00038099 SINAPI

00006110 SINAPI

00043461 SINAPI

00004823 SINAPI

00010481 SINAPI

000098 SBC

00043463 SINAPI

00020147 SINAPI

00006153 SINAPI

00041967 SINAPI

00040547 SINAPI

00003526 SINAPI

00039319 SINAPI

00020043 SINAPI
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00000097 SINAPI
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00007097 SINAPI
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00038383 SINAPI
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00002692 SINAPI
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00003518 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,
COM CORPO DIVIDIDO
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM
TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32A

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

SERRALHEIRO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
AREIA MEDIA LAVADA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM
UNHO E SEM LADRAO

CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM
X 1", PARA CAIXA D'AGUA

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4
HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
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00003535 SINAPI
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JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material
VASO SANITARIO

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 Material
CMm

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR  Material
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material
MM X5M

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material
5648)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material
5688)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material
5648)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material

GASOLINA COMUM Material

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE  Material
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 Material
1/2", PARA AGUA FRIA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR  Material
DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material
MATERIAIS CIMENTICIOS

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6

MM

GAS DE COZINHA - GLP Material

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,  Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material
PARA AGUA FRIA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material
3.5X25MM (1"

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material
5648)

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
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00003897 SINAPI

00003146 SINAPI

00003148 SINAPI

00005074 SINAPI

00036487 SINAPI

00001442 SINAPI

00005065 SINAPI

00005075 SINAPI

00005066 SINAPI

00013458 SINAPI

00043462 SINAPI

00003143 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)

Material
Material
Material
Material
Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material
Equipamento para
Aaquisicéo
Equipamento

Material

UN

UN

UN

KG

UN

UN

KG

KG

KG

UN

UN

1,0000000 2,15
0,4458000 4,00
0,1186000 14,78
0,0671000 25,14
0,0002272 6.759,82
0,0000892 15.603,51
0,0325440 42,68
0,0480000 22,44
0,0220000 29,56
0,0000218 23.031,50
12,0000000 0,01
0,0120000 9,11

RAFAEL CAMPIOTQ Assinado de forma digital por
DECARVALHO  tammiio 0 F

} Rocin
;*905”“-000725832 Oado 20250903 152659

GTX Engenharia
Setor de engenharia

2,15
1,78
1,75
1,69
1,54

1,39

1,39
1,08
0,65
0,50
0,12

0,11

2,15 0,00% 328.451,03
1,78 0,00% 328.452,82
1,75 0,00% 328.454,57
1,69 0,00% 328.456,26
1,54 0,00% 328.457,79
1,39 0,00% 328.459,18
1,39 0,00% 328.460,57
1,08 0,00% 328.461,65
0,65 0,00% 328.462,30
0,50 0,00% 328.462,80
0,12 0,00% 328.462,92
0,11 0,00% 328.463,03

Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do Permanente
Mé&o de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragdo
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

99,96%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%

99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%

Totais por Tipo
R$ 8.369,16
R$ 928,53

R$ 88.009,17
R$ 210.703,57
R$ 2.146,82
R$ 296,43

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.009,36

272.904,67
55.662,52
328.567,19

o o o o o O
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GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra

AMPLIAGAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO - NOVA UNIAO/RO

Item

10
1
12
13
14

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Descrigdao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO E CONTROLE
DEMOLIGAO E RETIRADA
ESTRUTURAL

ALVENARIA

REVESTIMENTOS
COBERTURA

FORRO

ESQUADRIAS

PINTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGAO GLP

SERVICOS FINAIS

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Rondénia

SICRO3 - 04/2025 -
Rondénia

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
495012
100,00%
12.239.76
100,00%
6227
100,00%
82.067.38
100,00%
21 568 44
100,00%
57.244.99
100,00%
5503530
100,00%
6.975.47
100,00%
15.029 04
100,00%
9.608 81
100,00%
9.937.40
100,00%
52 113 56
100,00%
1.017.32
100,00%
716.43

RAFAEL CAMPIOTQ Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE

DE CARVALHO CARVALHO

. ROCHA:
ROCHA0007268327 G s ooos 152709

9 -0300°

GTX Engenharia
Setor de engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

(Contratante)
B.D.l Encargos Sociais
22,47% Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
33,33% 33,33% 33,33%
4 079 88 4 079 88 4 079 51
100,00%
90,00% 10,00%
73,860 64 R 206 74
60,00% 40,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
3487 74 3487 74
100,00%
100,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
25,00% 75,00%
25433 762.99)
100,00%
25,25% 35,35% 39,41%
82.952,91 116.135,37 129.478,41
25,25% 60,59% 100,0%
82.952,91 199.088,28 328.567,19
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGAO TECNICA
OBRA: AMPLIACAO ESCOLA MANOEL FRANCISCO

PROFISSIONAL RESPONSAVEL: RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO ROCHA
TiTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA - N° DA CARTEIRA/UF: 23.009-D/RO
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L7

PREFEITURA I\}IUNICIPAL DE
GTX ENGENHARIA LTDA

NOVA UNIAO
(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)
MEMORIAL DESCRITIVO SUCINTO
Convenente: Municipio de Nova Unido/RO
Endereco da Obra: Rua 13 de Maio, Centro
Nome do Projeto: Ampliacdo Escola Manoel Francisco
Area Total da obra 132,92 m?
Valor Total sem BDI R$ 272.904,67
Valor Total do BDI R$ 55.662,52
Valor Total com BDI R$ 328,567,19
Valor do metro quadrado R$ 2.471,91 /Im?

Prazo de Execucgao: Vide cronograma fisico financeiro.

Pecas Técnicas de Projeto: Vide Folha de Conferéncia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
GTX ENGENHARIA LTDA NOVA UNIAO

(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

Todos o0s servicos necessarios para execugao da obra descritos nessas
especificagdes deverdo ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas
normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes dos materiais.

Portanto, no presente topico, os servicos de reforma serdo descritos de forma

detalhada, com as condigbes locais e especificas para esta obra.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Itens e suas caracteristicas: Aquisicdo de placa em chapa de ago galvanizado,
estrutura de madeira de lei aparelhada e base em concreto para fixagao.

Execucgao: Aquisicdo de placa pronta e assentamento com medidas descritas em
planilha orgcamentaria. O material usado no suporte deve ser confeccionado com madeira,
serrada, aparelhada e tratada com material protetor hidrossollivel em autoclave sob vacua e
alta pressao, de forma a poder receber pintura de cor preta. Devem apresentar indice de
retencao e penetracao de 6,5 kg do material protetor por m® de madeira, conforme NBR 6232.
As chapas de ago galvanizado depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas devem ter
suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa,
decapagem em ambas as faces, aplicagdo no verso de demao de wash primer, a base de
cromato de zinco com solvente especial para a galvanizagdo de secagem em estufa. As
placas serao fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada
para via que favorega a melhor visualizagao das placas, deverao ser mantidas em bom estado
de conservacgao inclusive quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo
de execugao da obra, substituindo ou recuperando quando verificado desgaste em sua

precariedade.
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1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

Itens e suas caracteristicas: - Carpinteiro com encargos complementares -
responsavel pela execucdo do servigo; - Ajudante de carpinteiro com encargos
complementares - responsavel por auxiliar o carpinteiro na execugao do servigo; - Caibro nao
aparelhado *6 x 6* cm, em magaranduba, angelim ou equivalente da regido; - Sarrafo de
madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido; - Tabua
de madeira 3% qualidade 2,5 x 23 cm, n&o aparelhada; - Prego polido com cabega 17 x 21; -
Concreto magro para lastro com preparo manual; - Tinta acrilica; - Serra circular de bancada
com motor elétrico - CHP; - Serra circular de bancada com motor elétrico — CHI; - Marcagao
de pontos em gabarito ou cavalete.

Execucao: - Verifica-se o comprimento do trecho da instalagcdo; - Corta-se o
comprimento necessario das pecas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavacao no
local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira); - O pontalete é inserido no solo; o
nivel é verificado durante este procedimento; - Interligam-se os pontaletes com duas tabuas,
no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete
para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos
pontaletes; - Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira
do topo (“L").

2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro e Mestre de Obras: Mao de obra necessaria para Administracéo da obra.
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

a) A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes,
com o cargo comprovado na carteira profissional e que faga parte do quadro de
funcionarios da CONTRATADA, durante todo o periodo da obra.

b) Copia da carteira de trabalho, comprovando a fungdo, devera ser entregue a

FISCALIZAGAO num prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato.
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c) AFISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso
julgue necessario.

d) Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZAGAO n&o seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

e) Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica etc.) a
Contratada devera providenciar substituto durante o periodo.

f) O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZAGAO
solicitar.

Observagoes: Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacao do prazo da
obra em virtude do Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos.

Aplicagcao: Mao de obra necessaria para Administragao da obra, além do engenheiro
supracitado. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas
especificidades

Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos: Mao de obra necessaria para
Administragdo da obra. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para
determinadas especificidades.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

a) O corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela
CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiarios, vigilantes e
todo aquele profissional que julgar necessario.

b) Todos os funcionarios da equipe deverdo fazer parte do corpo funcional da
CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

c) A CONTRATADA devera prever visitas periddicas de profissionais técnicos
gabaritados e especialistas nas diversas areas das obras (estrutura, elétrica, l6gica
etc.) de forma a dirimir davidas de execu¢do bem como garantir a qualidade da
execucao dos servicos.

d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZACAO também poderéo solicitar tais visitas, sempre

que julgarem necessarias.

Referéncias:
NR 18 - Condi¢oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil.

NR 6 - Equipamento de Protegéo Individual.
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2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Idem ao item anterior.

3 DEMOLIGAO E RETIRADA

3.1 REMOGAO DE PORTOES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas: Pedreiro e servente com encargos complementares.

Execucao: Vide orientacdes projeto arquitetdnico.

4 ESTRUTURAL

4.1 INFRAESTRUTURA
411 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Itens e suas caracteristicas: Servente: profissional que executa a escavacio da
vala com o uso de equipamentos manuais.
Execucao: - Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavagao

deve atender as exigéncias da NR 18.

41.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro e servente responsaveis pela escavagao
com uso de equipamentos manuais.

Execucgao: - Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados; - Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira; - Apds o arrasamento das
estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagao do fundo e realizar o nivelamento; - Retirar
todo material solto do fundo; - Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os

arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacgdes.
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4.1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Itens e suas caracteristicas: Servente: profissional que langa o material, de forma
manual, para o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.
Execucao: Langcamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de

apiloamento manual com soquete. * O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

41.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas: - Carpinteiro de férmas com encargos
complementares - oficial responsavel pela medicdo, marcacdo, corte, montagem e
desmontagem das pecas de férmas; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
- auxilia o carpinteiro durante a fabricagdo, montagem e desmontagem das pecas de féormas,
seja distribuindo material ou identificando as pecas; - Tabua de madeira nao aparelhada, 22
qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pegas de 4m; - Pegca de madeira
nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para férma; - Prego polido com cabeca 17x24
(comprimento 54,2mm, didmetro 3mm); - Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento
40,7mm, didmetro 2,4mm); - Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11); -
Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossollvel; - Serra circular de bancada - CHP diurno;
- Serra circular de bancada - CHI diurno.

Execucao: - A partir dos projetos de fabricacao de formas, conferir as medidas e
realizar o corte das pecas de madeira nao aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar
a perfeita marcacao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de
bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrbnico de angulo, etc; - Com os
sarrafos, montar as gravatas de estruturagcado da forma da sapata; - Pregar a tabua nas
gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricagao; - Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas; - Posicionar

as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabega dupla;
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- Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; - Fixar estrutura de

delimitagdo da altura e abertura do tronco de piramide.

41.5 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Conforme item anterior.

4.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Itens e suas caracteristicas: - Cimento Portland composto CP 1I-32; - Areia média
— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta
para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc),
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composicédo correspondente; - Brita 1 —
agregado graudo com dimensao granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma
ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento; - Betoneira:
equipamento utilizado na producéo de concreto em obra.

Execucgao: - Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento; - Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢co do volume de agua; - Apds algumas voltas da betoneira,
lancgar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; - Respeitar o tempo minimo
de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a

mistura homogénea de todos os materiais.

41.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro com encargos complementares: oficial

responsavel pela execugéo do servigo; - Servente com encargos complementares: auxilia o
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oficial durante a execugao do servico; - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento :
areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600lI,
fator agua/cimento de 0,75.

Execucgao: - Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita; - Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagéo, prever juntas conforme

utilizagdo ou previsto em projeto; - Nivelar a superficie final.

4.1.8 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

Itens e suas caracteristicas: - Emulsdo asfaltica com elastdbmeros para
impermeabilizagao; - Impermeabilizador - oficial responsavel pela execugdo dos servicos; -
Ajudante - auxilia na execucao das tarefas.

Execucao: - A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha; -
Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demé&o em sentido cruzado ao da primeira
demé&o; - Apés a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e

deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

41.9 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

Itens e suas caracteristicas: Armacao composta por barras de aco CA-50 com
didmetro nominal de 8 mm, com superficie nervurada, utilizadas na montagem de blocos
estruturais de concreto armado. O agco CA-50 apresenta limite de escoamento caracteristico
minimo de 500 MPa, garantindo elevada resisténcia mecanica e boa aderéncia ao concreto.
As barras sao fornecidas em vergalhdes retos ou dobrados conforme projeto estrutural,
atendendo as normas ABNT NBR 7480 e NBR 6118. Utilizadas para formar estribos,
armaduras longitudinais ou transversais em elementos estruturais como vigas, pilares ou

blocos de fundagao.
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Execucao: A montagem sera feita em local apropriado, com o corte e dobra dos
vergalhdes de 8 mm de acordo com os detalhamentos do projeto estrutural. As armaduras
serdo fixadas por meio de amarragao com arame recozido ou outros sistemas compativeis,
assegurando o posicionamento correto das barras e cobrimento exigido. Serdo utilizados
cavaletes, espacadores e demais acessorios para garantir a geometria da armagéo. Todo o
processo seguira as recomendagdes das normas técnicas vigentes, garantindo o alinhamento
e estabilidade da armagéo até o momento da concretagem. Apds a montagem, a estrutura

sera inspecionada antes do langamento do concreto.

4.1.10 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

Conforme item anterior.

4.1.11 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas: - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixagéo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pegas, seja transportando ferramentas ou identificando as pegas; - Pecas
de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; - Arame
recozido n°® 18 BWG, didmetro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Execucao: - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apds a execugao
do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco

de deslocamento durante a concretagem.
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4.1.12 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

Itens e suas caracteristicas: Armagao composta por fios de aco CA-60 com
didmetro nominal de 5 mm, com superficie lisa ou nervurada, empregados na montagem de
blocos de fundagéo ou outros elementos estruturais de concreto armado. O ago CA-60 possui
resisténcia caracteristica a tracdo minima de 600 MPa, sendo indicado para armaduras
secundarias, estribos e telas, oferecendo boa aderéncia ao concreto e conformidade com as
normas ABNT NBR 7480 e NBR 6118. Os fios sdo fornecidos em rolos ou barras retas,
podendo ser moldados conforme o detalhamento do projeto estrutural.

Execucao: A montagem sera realizada conforme projeto estrutural, com corte e
dobra dos fios de ago de 5 mm utilizando equipamentos apropriados. A fixacdo sera feita por
meio de amarragdo com arame recozido ou outro método especificado, garantindo
estabilidade da armacao durante o transporte, langamento e adensamento do concreto. Sera
respeitado o cobrimento minimo indicado em projeto, utilizando espacgadores plasticos, de
concreto ou de argamassa. A geometria e o posicionamento das armaduras serao verificados
antes da concretagem, assegurando conformidade com os desenhos executivos e com as
normas técnicas vigentes. O processo sera conduzido por profissionais qualificados,

observando-se boas praticas de seguranga e controle de qualidade.

4.2 SUPERESTRUTURA
421 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

Itens e suas caracteristicas: FOorma destinada a moldagem de vigas de concreto
armado, confeccionada em chapas de madeira compensada resinada com espessura nominal
de 17 mm. As chapas apresentam superficie lisa e acabamento adequado para contato com
o concreto, sendo resistentes a umidade e a pressado exercida durante o langamento do
concreto. As pegas devem estar livres de defeitos que comprometam sua integridade, como
delaminagbes, empenamentos ou rachaduras. A madeira compensada deve atender as
especificagdes técnicas da ABNT e ser adequada para uso estrutural. A estrutura da forma

inclui sarrafos ou barrotes de madeira de apoio, travamentos e escoramentos para garantir o
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alinhamento, estabilidade e seguranca durante a concretagem. Todo o conjunto deve permitir
reutilizagdo, quando possivel, e assegurar o formato e acabamento exigido pelas pecas
estruturais previstas em projeto.

Execucao: A fabricagdo da féorma sera executada conforme as dimensdes, se¢des e
detalhes indicados no projeto executivo. As chapas de compensado serao cortadas de acordo
com o molde da viga e montadas sobre estrutura de madeira auxiliar (sarrafos, caibros,
barrotes), com fixagdo por meio de pregos, parafusos ou grampos, conforme necessidade.
Serao aplicados travamentos e escoramentos adequados para garantir a geometria da viga,
suportar as cargas provenientes do peso do concreto fresco e evitar deslocamentos durante
a concretagem. Antes da montagem final, as faces internas da férma receberao aplicacao de
agente desmoldante apropriado, visando facilitar a desforma e preservar a reutilizacdo do
material. A execugao observara as boas praticas de carpintaria de férmas, normas técnicas

como a ABNT NBR 14931 e exigéncias de seguranga do trabalho.

4.2.2 FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

Itens e suas caracteristicas: Férma destinada a moldagem de pilares e estruturas
verticais semelhantes, confeccionada em painéis de madeira compensada resinada com
espessura nominal de 17 mm. As chapas sao produzidas com colagem resistente a umidade
e a pressao do concreto, permitindo boa reutilizacdo em obras com controle de qualidade. A
madeira compensada deve apresentar acabamento uniforme, faces lisas, sem
empenamentos ou falhas, e resisténcia suficiente para manter a geometria da estrutura
durante a concretagem. As férmas sao sustentadas com escoras e travamentos adequados,
conforme projeto executivo e as diretrizes das normas técnicas, especialmente a ABNT NBR
14931 (Execucéao de estruturas de concreto).

Execucao: A fabricacao da forma sera realizada conforme o projeto executivo,
respeitando as dimensdes, se¢bes e alinhamentos dos pilares ou elementos estruturais
especificados. As chapas de madeira compensada resinada de 17 mm serdo cortadas e
montadas com pregos, parafusos ou grampos apropriados, fixadas a sarrafos ou vigas de
madeira que compdem a estrutura de suporte. Serdo utilizados elementos de travamento,

escoramento e espagadores para garantir a estabilidade e o prumo durante o langamento do
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concreto. A superficie interna da férma sera tratada com desmoldante, quando necessario,
para facilitar a remogao apds a cura. A execugdo observara as normas de seguranga e boas
praticas de carpintaria de formas, priorizando o reaproveitamento das chapas e minimizando

perdas.

4.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Itens e suas caracteristicas: - Cimento Portland composto CP 11-32; - Areia média
— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta
para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc),
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composicédo correspondente; - Brita 1 —
agregado graudo com dimensao granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma
ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento; - Betoneira:
equipamento utilizado na producéo de concreto em obra.

Execucgao: - Lancgar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento; - Langar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢co do volume de agua; - Apds algumas voltas da betoneira,
lancgar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; - Respeitar o tempo minimo
de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a

mistura homogénea de todos os materiais.

4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢ao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espagador de plastico industrializado circular para concreto

armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
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com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

Execucao: - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar a
armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a

concretagem.

4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

Execugao: - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar a
armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a

concretagem.

4.2.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Pegas de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢ao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espagador de plastico industrializado circular para concreto

armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
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com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

Execucao: - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar a
armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a

concretagem.

4.3 PASSARELA
4.31 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

Itens e suas caracteristicas: Servente: profissional que executa a escavacio da
vala com o uso de equipamentos manuais.
Execugao: - Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavagao

deve atender as exigéncias da NR 18.

4.3.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro e servente responsaveis pela escavagao
com uso de equipamentos manuais.

Execugao: - Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados; - Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira; - Apés o arrasamento das
estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagao do fundo e realizar o nivelamento; - Retirar
todo material solto do fundo; - Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os

arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacgdes.

4.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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Itens e suas caracteristicas: Servente: profissional que langa o material, de forma
manual, para o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.
Execugao: Langcamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de

apiloamento manual com soquete. O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

4.3.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas: - Carpinteiro de férmas com encargos
complementares - oficial responsavel pela medigdo, marcagédo, corte, montagem e
desmontagem das pecas de férmas; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
- auxilia o carpinteiro durante a fabricagdo, montagem e desmontagem das pecas de formas,
seja distribuindo material ou identificando as pecas; - Tabua de madeira nao aparelhada, 22
qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m; - Peca de madeira
nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para férma; - Prego polido com cabeca 17x24
(comprimento 54,2mm, didmetro 3mm); - Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento
40,7mm, didmetro 2,4mm); - Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11); -
Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel; - Serra circular de bancada - CHP diurno;
- Serra circular de bancada - CHI diurno.

Execucao: - A partir dos projetos de fabricacao de formas, conferir as medidas e
realizar o corte das pecas de madeira nao aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar
a perfeita marcacao das posicoes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de
bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrdbnico de angulo, etc; - Com os
sarrafos, montar as gravatas de estruturacado da forma da sapata; - Pregar a tdbua nas
gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacao; - Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas; - Posicionar
as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla;
- Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; - Fixar estrutura de

delimitagdo da altura e abertura do tronco de piramide.
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4.3.5 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

4.3.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Itens e suas caracteristicas: - Cimento Portland composto CP 1I-32; - Areia média
— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta
para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc),
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composicédo correspondente; - Brita 1 —
agregado graudo com dimensao granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma
ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento; - Betoneira:
equipamento utilizado na producgéo de concreto em obra.

Execucgao: - Lancgar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento; - Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢co do volume de agua; - Apds algumas voltas da betoneira,
lancgar toda a quantidade prevista de areia e o restante da dgua; - Respeitar o tempo minimo
de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a

mistura homogénea de todos os materiais.

4.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro com encargos complementares: oficial

responsavel pela execugéo do servigo; - Servente com encargos complementares: auxilia o

oficial durante a execugao do servigo; - Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento :
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areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600lI,
fator agua/cimento de 0,75.

Execucgao: - Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita; - Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagéo, prever juntas conforme

utilizacdo ou previsto em projeto; - Nivelar a superficie final.

4.3.8 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

Itens e suas caracteristicas: - Emulsdo asfaltica com elastbmeros para
impermeabilizagao; - Impermeabilizador - oficial responsavel pela execugdo dos servicos; -
Ajudante - auxilia na execucao das tarefas.

Execucao: - A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha; -
Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demé&o em sentido cruzado ao da primeira
demao; - Apos a aplicagédo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e

deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.
4.3.9 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

4.3.10 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:
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4.3.11 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

4.3.12 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:

4.3.13 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:

4.3.14 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

4.3.15 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:
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4.3.16 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

5 ALVENARIA

5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos,
marcacao, elevacao e verificagao de alinhamento e nivel das paredes; - Servente: auxilia o
pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de argamassa no andar; -
Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; - Tela metalica
eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 10,5x50cm; - Pino de aco
com furo, haste=27 mm (agao direta); - Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes
11,5x19x19cm para alvenaria de vedacgao (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).

Execucgao: - Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria (tela metalica
eletrossoldada) de acordo com as especificagbes do projeto e fixa-las com finca-pino; -
Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagao
vertical das fiadas, execucao da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria — assentamento dos
blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois
corddes continuos; - Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da

alvenaria.

6 REVESTIMENTOS
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6.1 PISO

6.1.1 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro: profissional responsavel por executar a
compactacao do solo; - Servente: profissional que auxilia os oficiais; - Compactador de solos:
equipamento para a compactacéo do solo com placa vibratéria reversivel.

Execucgao: - Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

6.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela execucdo do servico; - Servente com encargos complementares: auxilia o
oficial durante a execucao do servico; - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento :
areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600,
fator agua/cimento de 0,75.

Execucgao: - Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e Compactado ou sobre
lastro de brita; - Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas conforme

utilizagado ou previsto em projeto; - Nivelar a superficie final.

6.1.3 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Itens e suas caracteristicas: - Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera
a betoneira; - Areia média: areia média umida, com taxa de inchamento de 30%; - Cimento
Portland Composto CP 11-32; - Betoneira com capacidade de 400 .

Execucao: - Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la; - Lancar a areia e o
cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante aos poucos até se obter uma
mistura homogénea e livre de grumos; - Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela

norma e/ou pelo fabricante do equipamento.
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6.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE
5M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Itens e suas caracteristicas: - Azulejista ou ladrilhista com encargos
complementares - oficial responsavel pela execugao do revestimento cerdmico; - Servente
com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execugao e no transporte
horizontal do material no andar do servigo; - Placa ceramica tipo grés extra de dimensoes
60x60 cm; - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicacao do fabricante; - Rejunte cimenticio, qualquer cor, para
rejuntamento de placas ceramicas; - Espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico,
utilizado para espacamento e alinhamento das placas ceramicas (Insumo excluido, ver item 8
— Pendéncias).

Execugao: - Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocacao das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢gdes atmosféricas
e a argamassa utilizada; - Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de
aproximadamente 60 graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar,
corddes e, sulcos; - Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa ceramica,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; -
Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se
empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; - Aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas; -

Limpar a area com pano umedecido.
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6.1.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro: profissional que executa as atividades
necessarias para execug¢ao do passeio, tais como langamento, adensamento, nivelamento e
sarrafeamento e desempeno do concreto; - Carpinteiro: profissional que instala e remove as
férmas utilizadas para a concretagem dos passeios; - Servente: profissional que auxilia o
pedreiro nas atividades necessarias para execugao do passeio; - Concreto: principal insumo
utilizado para executar a camada de piso do passeio, conforme o projeto; - Madeira: utilizada
para fabricacdo da forma para conter o concreto; - Prego de aco polido com cabecga 17 x 21
(2 x 11): utilizado na fabricacao da férma para conter o concreto; - Desmoldante protetor para
férmas de madeira.

Execucao: - Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada,
montam-se as férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja
devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; - Finalizada
a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e

desempeno do concreto; - Por fim, sao feitas as juntas de dilatagado com o corte a seco.

6.1.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO
DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

6.2 PAREDE
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6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro: responsavel pela execugcao do chapisco; -
Servente: auxilia o pedreiro na execugao e no transporte horizontal do material no andar do
servigo; - Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia grossa umida) para chapisco
convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L.

Execucao: - Antes de comecar a aplicagéo, a superficie da base deve estar limpa
(livre de irregularidades, incrustagdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base
para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma

camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

6.2.2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas: - Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8,
preparo com betoneira 400 litros, conforme composi¢cao auxiliar de argamassa, e espessura
média real de 10 mm.

Execugao: - Taliscamento da base e Execugdo das mestras. - Langamento da
argamassa com colher de pedreiro. - Compressdo da camada com o dorso da colher de
pedreiro. - Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de

madeira.
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6.2.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas: - Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8,
preparo com betoneira 400 litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura
média real de 10 mm.

Execucao: - Taliscamento da base e Execugdo das mestras. - Langamento da
argamassa com colher de pedreiro. - Compressdo da camada com o dorso da colher de
pedreiro. - Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

6.2.4 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACETINADO DIAMENTE BRANCO PARA
PAREDES INTERNAS DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES.

Itens e suas caracteristicas: Azulejista e ajudante com encargos complementares.
Azulejo 30x60cm idea bianco Portobello. Rejunte acrilico portkoll. Argamassa pronta colante
cimentcola 4,5kg/m2.

Execucao: Vide detalhamento em projeto arquiteténico.

7 COBERTURA

71 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

Itens e suas caracteristicas: - Telhadista com encargos complementares; -
Servente com encargos complementares; - Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x

1,10m; - Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16™" X 250mm, para fixagdo em madeira;

GTX ENGENHARIA
CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113 Pagina 26 de 62

Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-

k= ID: 279609 e CRC: 109EEAGD

e



XGTX

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GTX ENGENHARIA LTDA NOVA UNIAO

(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)

- Conjunto de vedacao com arruela de ago galvanizado e arruela de PVC cbnica; - Guincho
elétrico de coluna.

Execucao: - Na execucgdo dos servigos os trabalhadores deverado estar munidos dos
EPI’'s necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverao
caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos
que impecam seu escorregamento; - Antes do inicio dos servigos de colocagao das telhas
devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras, meiatesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocacao deve ser feita por fiadas, com
as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser
iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no
sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Realizar o
corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o remonte de quatro
espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcacéo da linha de corte, considerar
o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal
especificado (14cm, 20cm etc); - Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia
minima de 5cm da extremidade livre da telha; - Fixar as telhas utilizando os dispositivos
previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm)
nas posi¢oes previstas no projeto e/ou de acordo com prescrigdo do fabricante das telhas. Na
fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha
a fissurar a peca em fibrocimento; - Telhas e pecas complementares com fissuras,
empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizacido nao

devem ser utilizadas.

7.2 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS
MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:
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7.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Pintor com encargos complementares: responsavel
pela pintura das pecas; - Tinta esmalte sintético premium acetinado; - Solvente diluente a base
de aguarras.

Execucao: - Limpeza da pega manualmente para remogao de po e outros detritos; -
Preparacdo da tinta com diluicdo conforme orientagao do fabricante; - Aplicagdo de uma

deméao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

7.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas:

Execugao:

7.5 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Itens e suas caracteristicas:

Execucao:

7.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

Itens e suas caracteristicas: - Manta impermeabilizante a base de asfalto

modificado com elastdmeros, espessura 3 mm, tipo lll, classe B, acabamento PP; - Primer

para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicagéo a frio; - Gas
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liquefeito de petréleo (GLP); - Impermeabilizador - oficial responsavel pela execugdo dos
servigos; - Ajudante - auxilia na execucao das tarefas.

Execucao: - A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Realizar a imprimagcdo com primer asfaltico e
aguardar a secagem; - Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada €, em
seguida, enrola-la novamente; - Com um macarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI)
de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e
fazendo a queima do filme plastico de prote¢gdo da manta para garantir sua total aderéncia; -
Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; - Repetir a operagdo, fazendo uma
sobreposicdo de 10 cm entre as mantas; - Avangar ao menos 10 cm nos rodapés; - Apos a
aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no

minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

7.7 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Itens e suas caracteristicas: -Telhadista com encargos complementares; -Servente
com encargos complementares; -Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, e =
6 mm, de 1,10 x 0,21 m (sem amianto); -Parafuso zincado rosca sébria ou gancho galvanizado
com rosca; -Conjunto de disposi¢cdes com arruela de ago galvanizado e arruela de neoprene; -
Guincho elétrico de coluna

Execugdo: -Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo ser munidos dos
EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tergcas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que
poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); -As pecas cumeeira devem ser
montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, pecas a

barlavento recobrem pegas a sotavento;

8 FORRO
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8.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Itens e suas caracteristicas: - Montador: oficial responsavel pela execugao do forro;
- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000mm: liso, branco ou colorido; - Perfil metalico f-47; - Rebite
de repuxo pop 4,8cm x 22cm (Insumo substituido, ver item 8 — Pendéncias); - Arame
galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); - Suporte nivelador; - Parafuso, auto
atarrachante, cabega chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm; - Parafuso LB-13.

Execucao: - Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma
mangueira ou um nivel laser, a altura em que sera instalado o forro; - Com um cordao ou fio
tracante, marcar a posicao exata onde sera fixado o arremate de acabamento em “U”; -
Preparar os arremates no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas
extremidades para dar o acabamento; - Posicionar os arremates na altura demarcada e fixa-
los utilizando os parafusos em todo o perimetro do ambiente; - Com um cordao ou fio tracante,
marcar a posi¢ao do eixo dos perfis F-47; - Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio
de rebites de repuxo, com espacamento de 60 cm para areas internas e de 50 cm para areas
externas; - Apds a fixagdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores; -
Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador obedecendo as distancias
maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas externas) e fixa-los
utilizando os rebites; - Para concluir a estrutura de sustentagao do forro, encaixar os perfis F-
47 (perfis secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios; -
Medir e cortar os perfis de PVC com 1 cm menor que a medida do vao para compensar
eventuais dilatagdes com a temperatura; - Encaixar o primeiro perfil de PVC pelo lado “fémea”
e parafusar por baixo a estrutura (perfis F-47); - Encaixar por cima o engate “macho” no engate
“fémea” sem parafusar; a sequéncia deve ser repetida por toda a extensao do forro; - Para a
colocagao do ultimo perfil de PVC, verificar com a trena o vao entre o forro e o elemento
vertical periférico (parede). Se necessario, cortar o perfil de PVC com 1 cm a menos que a
largura do vao em seu lado fémea; - Com o auxilio de uma espatula, empurrar o lado “fémea”
do perfil de PVC cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho” deslizando para

encaixa-lo no outro perfil de PVC.
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8.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

Itens e suas caracteristicas: - Montador: oficial responsavel pela execucdo do
acabamento; - Acabamento simples tipo "U" para forro em PVC, cor branco, comprimento 6
m (podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil U); - Parafuso, auto atarrachante, cabeca
chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm; - Parafuso LB-13.

Execucao: - Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma
mangueira ou um nivel laser, o local em que sera instalado o forro; - Com o auxilio de um
cordao ou fio tracante, marcar a posicao exata onde sera fixada a cantoneira ou tabica; - Fixar

as guias na parede (cantoneiras ou tabicas) com os parafusos auto atarrachantes.

9 ESQUADRIAS

9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Itens e suas caracteristicas: - Servico de instalagcdo de folha de portas nas
caracteristicas descritas na composigcdo, com mao de obra e demais materiais inclusos; -
Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalagdo), padrao médio; - Alizar / guarnigdo de madeira maci¢a, com mao
de obra e demais materiais inclusos, padrdo médio; - Fechadura de embutir, completa, nas
caracteristicas descritas na composicao, com mao de obra e demais materiais inclusos,
instalada em portas de madeira e com padrao de acabamento do tipo médio.

Execucgao: - Utilizar gabarito para portas nas dimensdes especificadas devidamente
no esquadro; - Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como
travas nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em
ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vao deixado
pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previsdo de folga de 3 cm tanto no

topo como nas laterais do vao; - Em cinco posigdes equi-espagadas ao longo dos seus
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montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois
a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada
montante; - Aplicar uma dem&o de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de protecéo; - Colocar calgos de madeira para apoio e posicionamento
do marco no interior do vao; - Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com argamassa toda a
extensdo do vao entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco e o contorno do vao;
- No minimo 24 horas apés a aplicacao inicial, retirar os calcos de madeira e preencher os
espagos com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho
correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxilio de gabarito, executar os cortes a
45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca que guarnecera o topo do marco / batente; -
Verificar a altura dos alizares que serao fixados nos montantes dos batentes e serrar o
excedente; - Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e
posiciona-la exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixacao definitiva; -
Encaixar na pecga pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posigao
final) e riscar com lapis a posi¢ao do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada;
- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pegas correspondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabecga, espagcados a cada 20 ou 25cm,

iniciando pela pega superior.

9.2 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

Itens e suas caracteristicas: Serralheiro com encargos complementares. Portao de
abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural
— completo.

Execucao: Vide detalhamento em projeto arquitetdnico.
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9.3 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
DE 114X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. REF: SINAPI
(102185)

9.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

9.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro com encargos complementares: profissional
responsavel pela execucdo do servigo; - Servente com encargos complementares:
profissional responsavel por auxiliar o pedreiro durante a execugao do servigo; - Concreto com
traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck =
20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; - Vergalhdo de agco CA-50, para armagéo de
vergas, com didmetro de 6,3 mm. O didmetro das barras devera ser indicado pelo projetista,
sendo aqui indicado um didmetro caracteristico para fins de orcamento; - Espacador de
plastico industrializado circular para concreto armado; - Fabricagdo de férma para vigas em
madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados
para as laterais e fundo de vigas; - Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base
oleosa emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel; - Peca de
madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma.

Execucgao: - Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o
concreto; - Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca; - Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma; - Posicionar a armadura com espagadores para garantir o
cobrimento minimo; - Concretar as vergas; - Promover a retirada das férmas somente quando

o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.
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9.6 VERGA MOLDADAINLOCOEMCONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

9.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Conforme item anterior

9.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro com encargos complementares: profissional
responsavel pela execucdo do servigo; - Servente com encargos complementares:
profissional responsavel por auxiliar o pedreiro durante a execugao do servigo; - Concreto com
traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck =
20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; - Vergalhdo de ago CA-50, para armagéo de
contravergas, com diametro de 6,3 mm. O didmetro das barras devera ser indicado pelo
projetista, sendo aqui indicado um didmetro caracteristico para fins de orgamento; - Espagador
de plastico industrializado circular para concreto armado; - Fabricagdo de forma para vigas
em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-
montados para as laterais e fundo de vigas; - Desmoldante protetor para formas de madeira,
de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel.

Execucgao: - Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o
concreto; - Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada; - Conferir posicionamento,
rigidez, estanqueidade e prumo da férma; - Posicionar a armadura com espagadores para

garantir o cobrimento minimo; - Concretar as contravergas.

9.9 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Conforme item anterior
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10 PINTURA

10.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Itens e suas caracteristicas: - Selador acrilico paredes internas e externas — resina
a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a
absorgao e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execucao: - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo; - Diluir o selador em agua potavel,

conforme fabricante; - Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Itens e suas caracteristicas: - Massa corrida PVA para paredes internas — massa
niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em
conformidade a NBR 15348:2006. - Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor
vermelha).

Execucgao: - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao; - Se necessario, amolecer o produto em
agua potavel, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demao
e aplicar a segunda demao de massa; - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento

final e remogéao do pé.

10.3 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMAOS. AF_03/2024
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10.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Itens e suas caracteristicas: - Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a
base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execucao: - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao; - Diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; - Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo

entre as duas aplicacoes.

10.5 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

Itens e suas caracteristicas: - Pintor com encargos complementares: oficial
responsavel pela pintura verniz; - Solvente diluente a base de aguarras; - Verniz sintético
brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo (base solvente).

Execucgao: - Diluir o produto; - Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento),

aplicar o verniz com uso de trincha ou rolo.

11 INSTALAGOES ELETRICAS

11.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Itens e suas caracteristicas: - Eletricista: oficial responsavel pela instalagao do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
1,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada
ou pontos de iluminagao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execugao: - Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a jungao das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacao de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
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com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos
até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se

trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

11.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme item anterior.

11.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Itens e suas caracteristicas: - Interruptor simples, conjunto montado para embutir,
incluido suporte e placa, 10A/250V.

Execucao: - Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento
de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (moédulos); - Em seguida, fixa-se 0 mddulo ao

suporte (ndo contemplado na composigao).

11.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme item anterior.

11.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme item anterior.

11.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme item anterior.
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11.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Itens e suas caracteristicas: - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo do disjuntor; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor; - Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 2,5 mm?, 1 furo e 1 compresséo, para parafuso de fixagcao M5; -
Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A.

Execucgao: - Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; -
Apobs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; -

Coloca-se o terminal no polo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor

11.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

Conforme item anterior

11.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Conforme item anterior

11.10DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO) - PARA-RAIOS DE BAIXA
TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO 175V (VN = 127V ), CORR. MAX.20KA

Conforme item anterior
11.11ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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Itens e suas caracteristicas: - Eletricista: oficial responsavel pela instalagao do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo).

Execucao: - Verifica-se o comprimento do trecho da instalagcdo; - Corta-se o
comprimento necessario da bobina do eletroduto; - Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras nao estdao contemplados

nesta composic¢ao); - As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.
11.12LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 12/13W

Itens e suas caracteristicas: Eletricista e auxiliar com encargos complementares.
Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d = *17* cm.

Execugao: Vide recomendagdes do projeto elétrico.
11.13LUMINARIA LED DE SOBREPOR/EMBUTIR 18W, 6000K
Conforme item anterior.

11.14LUMINARIA LED SOBREPOR/EMBUTIR DE 30 A 40W, 5000K, EFICACIA MiNIMA
112 LM/W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Conforme item anterior.

11.15QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Itens e suas caracteristicas: - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do quadro; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:

auxilia ao oficial na instalagdo do quadro; - Quadro de distribuigdo com barramento trifasico,
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de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo
barramento; - Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa
unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo manual: para fixagdo do quadro.
Execucao: - Verifica-se o local da instalagao; - Para instalar o quadro de embutir o
recorte na alvenaria ja deve estar executado; - Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas

laterais e parte posterior; - Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

12.1 LOUCAS E METAIS
12.1.1 BANCADA EM GRANITO BRANCO VIENA. (REF.: SBC 190251)

Itens e suas caracteristicas: Marmorista e ajudante com encargos
complementares. Cimento portland cp iii 32rs nbr 11578 (quilo). Areia média lavada. Apoio em
mao francesa em aco inoxidavel 304. Insumo descontinuado - granito branco polar 3cm.

Execucao: Vide detalhamento em projeto arquiteténico.

12.1.2 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Marmorista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo da pega; - Servente com encargos complementares: auxiliar ao
oficial na instalagéo da pecga; - Cuba de embutir em ago inoxidavel (46 x 30,0 x 12 cm) para
pia de cozinha; - Massa plastica adesiva: utilizado para fixagao da peca.

Execucgao: - Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma

espatula.

12.1.3 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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Itens e suas caracteristicas: - Encanador com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo da peca; - Servente com encargos complementares: responsavel
pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; - Lavatério de louga branca
suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrao popular; - Parafuso niquelado para fixar
lavatdrio e coluna - inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixagao
da pega; - Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixacao da peca.

Execucgao: - Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posigao final, nivelar,
marcar os pontos de fixacdo, em seguida, fazer as fura¢des; - Posicionar a louga, nivelar e

parafusar; - Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

12.1.4 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: responsavel pela instalagdo da pecga; - Servente com encargos
complementares: auxilia o encanador na execucao do servico; - Vaso sanitario sifonado em
louga branca com caixa acoplada; - Anel de vedacédo: utilizado para vedacido da pega; -
Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizacdo de arruelas de
material sintético: utilizado para instalacdo da pega; - Argamassa industrializada de
rejuntamento epoxi branco: utilizado para fixagao da pega.

Execucgao: - Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; - Verificar as
distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificacido do fabricante; -
Marcar os pontos para furagcdo no piso; - Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;
- Instalar a caixa acoplada; - Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento

flexivel.

12.1.5 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2[1 OU 3/4(/, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador com encargos complementares: oficial

responsavel pela instalagdo da pega; - Servente com encargos complementares: auxiliar ao
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oficial na instalacdo da peca; - Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2”
ou 3/4”, sem misturador, padréo popular; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m:
utilizado para fixacédo da peca.

Execucgao: - Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

diretamente na saida de agua, utilizando fita veda rosca.

12.2 AGUAFRIA
12.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalagao do registro; - Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagao do registro;
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedagao na conexao entre
as pecas; - Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4”.

Execucao: - Verificar o local da instalagao; - Para garantir melhor vedagao, aplicar a
fita veda rosca conforme a recomendacao do fornecedor; - As conexdes devem ser
encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedagao; - Posicionar a

canopla e fixa-la com a prensa de canopla; - Fixar a manopla.

12.2.2 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: responsavel pela instalagdo da pega; - Servente com encargos
complementares: auxilia o encanador na execugao do servigo; - Engate flexivel em inox, 1/2”
x 30cm; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixagdo da peca.

Execucao: - Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;

- Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da instalacéo.
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12.2.3 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2(1 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Conforme item anterior.

12.2.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, 40 mm x 3/4”, para aplicacdo em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligacao das
pecas do tipo soldavel; - Lixa dagua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.

Execucao: - O adaptador é encaixado no orificio determinado. - Em seguida
rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixagao do componente no reservatério
de concreto. - As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das
superficies a serem soldadas. - Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solucao
limpadora. - O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa). Apos a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. - Apos
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo

ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

12.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, 25 mm x 3/4”, para aplicagéo em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagéo das

pecgas do tipo soldavel; - Lixa d’agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexdes de

PVC.
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Execucao: - O adaptador é encaixado no orificio determinado. - Em seguida
rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixagdo do componente no reservatério
de concreto. - As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico
apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das
superficies a serem soldadas. - Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solucao
limpadora. - O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa). Apos a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. - Apos
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo

ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

12.2.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico,
encanador ou bombeiro hidraulico, adesivo plastico para pvc, joelho pvc, soldavel, 90 graus,
25mm, solugao preparadora, lixa d’agua

Execucao: - Lixar as superficies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo e a
bolsa da conexao com solugao preparadora; - O adesivo deve ser aplicado uniformemente na

bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungéo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.

12.2.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico,
encanador ou bombeiro hidraulico, adesivo plastico para pvc, joelho pvc, soldavel, 90 graus,
25mm, solugao preparadora, lixa d’agua

Execucao: - Lixar as superficies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo e a
bolsa da conexado com solugao preparadora; - O adesivo deve ser aplicado uniformemente na

bolsa e na ponta do tubo. Apés a jungao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.
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12.2.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacido do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conexéo; - Tubo PVC
32 mm: tubo para agua fria predial em PVC; - Lixa d agua 100: utilizada para preparar a area
de atuacao do adesivo.

Execucao: - Verificar o comprimento de tubulagédo do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; - Retirar as arestas
que ficaram apos o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades

sao deixadas livres para posterior conexao.

12.2.9 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexéo; - Tubo PVC
25 mm: tubo para agua fria predial em PVC; - Lixa d agua 100: utilizada para preparar a area
de atuacao do adesivo.

Execucgao: - Verificar o comprimento de tubulagado do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; - Retirar as arestas
que ficaram apos o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades

sao deixadas livres para posterior conexao.

12.2.10 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagao do tubo ou conexéo; - Tubo PVC
40 mm: tubo para agua fria predial em PVC; - Lixa d agua 100: utilizada para preparar a area

de atuacao do adesivo.
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Execucgao: - Verificar o comprimento de tubulagado do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; - Retirar as arestas
que ficaram apos o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades

sao deixadas livres para posterior conexao.

12.2.11 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Conforme item 13.2.5

12.2.12 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Conforme item 13.2.5

12.2.13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Conforme item 13.2.5

12.2.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacido do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexao; - Joelho 90°
PVC 25 mm: conexao para agua fria predial em PVC; - Adesivo plastico PVC 850 gr: utilizado
para promover a uniao e vedacgao entre tubos e conexdes em PVC; - Solugao preparadora
PVC 1000 cm?: utilizado para limpar a area de atuacao do adesivo para PVC; - Lixa d agua
100: utilizada para preparar a area de atuagao do adesivo.

Execucgao: - Lixar as superficies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo e a
bolsa da conexado com solugao preparadora; - O adesivo deve ser aplicado uniformemente na

bolsa e na ponta do tubo. Apés a jungao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.

GTX ENGENHARIA
CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113 Pagina 46 de 62

Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-

k= ID: 279609 e CRC: 109EEAGD

e



EEEEEEEE

PREFEITURA I\}IUNICIPAL DE

GTX ENGENHARIA LTDA NOVA UNIAO
(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)
12.2.15 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

12.2.16 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conforme o item 13.2.4

12.2.17 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

12.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

12.2.19 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

12.3 SANITARIO

12.3.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

Itens e suas caracteristicas: Encanador e auxiliar com encargos complementares.

Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr. Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50
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mm (nbr 5688). Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica, embalagem de
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros). Solugao preparadora / limpadora para pvc,
frasco com 1000 cm3. Lixa d'agua em folha, grdo 100. Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50
mm, com grelha redonda, branca

Execucao:

12.3.2 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: responsavel pela instalagdo da pecga; - Servente com encargos
complementares: auxilia 0 encanador na execugao do servico; - Sifao do tipo garrafa em metal
cromado, 1 x 1.1/2”, para pias e lavatdrios; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x
10m: utilizado para fixagdo da peca.

Execucgao: - Conectar a entrada do sifao a valvula (pia ou lavatario); - Verificar se a
saida do esgoto estd desobstruida e se a altura esta adequada para a instalagdo do

componente; - Conectar a saida do sifdao a conexao de esgoto.

12.3.3 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: responsavel pela instalagdo da pega; - Servente com encargos
complementares: auxilia 0 encanador na execugao do servico; - Sifao do tipo garrafa em metal
cromado, 1 x 1.1/2”, para pias e lavatorios; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x
10m: utilizado para fixagdo da peca.

Execucgao: - Conectar a entrada do sifao a valvula (pia ou lavatério); - Verificar se a
saida do esgoto estd desobstruida e se a altura estd adequada para a instalacdo do

componente; - Conectar a saida do sifao a conexao de esgoto

12.3.4 SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Conforme item anterior.

12.3.5 VALVULA EM PLASTICO 1.1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: responsavel pela instalagdo da pega; - Servente com encargos
complementares: auxilia o encanador na execucgao do servico; - Valvula de escoamento em
plastico branco PVC 1” para aplicacdo em lavatorios, pias e tanques; - Fita veda rosca
fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da peca.

Execucao: - Desrosquear a porca de aperto; - Colocar a valvula juntamente com
uma das vedacoes da aba no lavatério, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar
silicone na canaleta da porca de aperto, caso nao utilize as vedagdes; - Rosquear a porca de
aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatério, apenas com aperto manual,

até a completa vedagao.

12.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacido do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexao; - Curva curta
90° PVC 40 mm: conexao para esgoto predial; - Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar
a area de atuagao do adesivo; - Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a uniao
e vedacgao entre tubos e conexdes; - Solugdo preparadora para PVC 1000 cm?; utilizada para
preparar a area de atuagao do adesivo.

Execucgao: - Limpar a ponta e a bolsa com solu¢éo limpadora; - O adesivo deve ser
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungao das pecgas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; - Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o

sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.
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12.3.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conex&o; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagéo do tubo ou conexdo; - Joelho 90°,
PB, PVC 50 mm: conex&o para esgoto predial; - Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para
facilitar o encaixe entre tubos e conexdes; - Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedagao
entre tubos e conexdes.

Execucgao: - Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacbes expostas € 2 mm para
tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se

uma folga para dilatacdo e movimentacgao da junta.

12.3.8 POGCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

Itens e suas caracteristicas: - Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava,
executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar a cinta horizontal, revestir
as paredes interna e externamente, executar a canaleta e almofadas no fundo do poco,
assentar as pecas pré-moldadas; - Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas; -
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pegas pré-moldadas
com mais de 50kg; - Lastro com preparo de fundo: composigao utilizada para execugao de
lastro de brita no fundo da cava; - Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 4.2 mm: composi¢cao
utilizada para armacgéao da laje de fundo do pogo; - Montagem e desmontagem de férma de
viga baldrame em madeira serrada: composic¢édo utilizada para a execugao da cinta horizontal,
- Armacédo de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta

horizontal; - Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigéao
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utilizada para a execucgéao da cinta horizontal; - Tijolo ceramico macigco 5 x 10 x 20 cm: utilizado
para a execucao da alvenaria do poco e almofada do fundo; - Argamassa trago 1:3 (cimento
e areia), preparo mecanico: para o assentamento da alvenaria e das pecgas prémoldadas e
para o revestimento com reboco; - Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com
chapisco; - Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para
a concretagem da laje de fundo; - Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30
litros: composicao utilizada para execucdo do médulo de ajuste para futura colocagdo da
tampa (com 60 cm de didmetro interno e 15 cm de altura) (Composi¢cdo auxiliar com
pendéncia, ver item 8 — Pendéncias); - Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para
férma da laje de fundo.

Execugao: - Apos execucido da escavacgao e, caso seja necessario, da contencao
da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, montar as férmas da
laje de fundo do pocgo e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; - Sobre
a laje de fundo, assentar os tijolos do baldo do poco com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta
horizontal; - Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute; - Concluida a
alvenaria do pocgo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco e
executar sobre a laje de fundo a canaleta e almofadas em argamassa; - Posicionar o médulo
de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com argamassa, deixando altura necessaria

para posterior colocagao da tampa do poco.

12.3.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conforme o item 12.3.7
12.3.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conforme o item 12.3.7
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12.3.11 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conex&o; - Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conexao; - Jungéo
simples 45° PVC 100 x 100 mm: conexao para esgoto predial; - Pasta lubrificante 400 GR:
utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e conexdes; - Anel de borracha 100 mm: utilizado
para a vedacao entre tubos e conexoes.

Execugao: - Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacbes expostas € 2 mm para
tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se

uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta.

12.3.12 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

12.3.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagéo do tubo ou conexao; - Luva simples
PVC 40 mm: conexao para esgoto predial; - Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a
area de atuagao do adesivo; - Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e
vedagao entre tubos e conexdes; - Solugdo preparadora para PVC 1000 cm?: utilizada para

preparar a area de atuacao do adesivo.
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Execucao: - No encaixe soldavel, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de
borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas
e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na
ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta; - No encaixe com junta
elastica, limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora; o adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a juncao das pecas, deve-se
remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o

sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

12.3.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conforme o item 12.3.13

12.3.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conforme o item 12.3.13

12.3.16 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexéo; - Redugao
excéntrica PVC, série R, DN 75 x 50 mm: conexao para agua pluvial predial; - Anel borracha,

DN 50 mm: utilizado para a vedacéo entre tubos e conexdes; - Anel borracha, DN 75 mm:
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utilizado para a vedacgao entre tubos e conexdes; - Pasta lubrificante PVC 400 gr: utilizado
para facilitar o encaixe entre tubos e conexdes.

Execucgao: - Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacbes expostas e 2 mm para
tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se

uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta.

12.3.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalacao do tubo ou conexéo; - Tubo PVC
100 mm: conex&o para esgoto predial; - Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a area
de atuacao do adesivo.

Execucao: - Verificar o comprimento de tubulagao do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; - Retirar as arestas
que ficaram apds o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades

sao deixadas livres para posterior conexao.

12.3.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Conforme o item 12.3.18

12.3.19 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
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Conforme o item 12.3.18

12.3.20 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMVENSOES INTERNAS: 1,8 X 3,6 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 11540
L.AF_12/2020

Estrutura utilizada para o tratamento primario de esgoto sanitario, construida em
alvenaria com blocos de concreto. Apresenta formato retangular com dimensoées internas de
1,8 m de largura, 3,6 m de comprimento e 1,8 m de altura, totalizando um volume util de
11.540 litros. A execucgao inclui escavacao, base em concreto, levantamento das paredes com
blocos de concreto, revestimento interno adequado para garantir a impermeabilidade e a
estanqueidade, e instalacdo dos dispositivos hidraulicos de entrada, saida e ventilacdo. O
tanque séptico realiza a separacao e a transformacao fisica e biolégica da fracdo sélida do
esgoto, devendo ser dimensionado e executado conforme as normas técnicas, como a NBR

13969, garantindo eficiéncia sanitaria e seguranca ambiental.

12.3.21 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMVENSOES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 7056
L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Estrutura destinada ao tratamento preliminar de esgoto sanitario por processo
biolégico anaerébio, construida em alvenaria com blocos de concreto. Possui formato
retangular com dimensdes internas de 1,4 m de largura, 4,2 m de comprimento € 1,67 m de
altura, resultando em volume Uutil de 7.056 litros, dimensionado para atender até 67
contribuintes. A execucdo envolve escavacao, fundacao, levantamento das paredes com
blocos de concreto, revestimento interno adequado (impermeabilizagao quando necessario),
instalacdo de sistema de entrada e saida de efluente, e preenchimento interno com material
filtrante (brita e elementos plasticos ou ceramicos). Deve seguir as diretrizes técnicas e

ambientais exigidas por normas como a NBR 13969.
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12.3.22 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 5,0 M (REF.: SINAPI 98065 12/2022)

Estrutura vertical de disposicao final de efluentes liquidos, construida com anéis de
concreto pré-moldado, com diametro interno de 2,00 metros e altura interna de 5,0 metros. O
sumidouro permite a infiltragdo gradual do efluente no solo, apés tratamento preliminar em
tanque séptico, contribuindo para o escoamento e absorcdo do liquido pelo subsolo. A
execucao envolve escavagao do poco, colocagao dos anéis de concreto de forma alinhada e
nivelada, instalagcao da laje de cobertura com tampa de inspegéo e preenchimento do fundo
com material filtrante, como brita ou cascalho. Deve atender as exigéncias da NBR 13969 e
estar localizado em conformidade com os afastamentos minimos de seguranca em relacao a

edificagdes, corpos d’agua e limites de terreno

12.4 VENTILAGAO

12.4.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexao; - Joelho 90°,
PB, PVC 50 mm: conex&o para esgoto predial; - Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para
facilitar o encaixe entre tubos e conexdes; - Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedacao
entre tubos e conexdes.

Execucgao: - Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagcbes expostas € 2 mm para
tubulagcbes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se

uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta.
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12.4.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagcdo do tubo ou conexéo; - Tubo PVC
50 mm: conexao para esgoto predial; - Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a area de
atuacao do adesivo.

Execucao: - Verificar o comprimento de tubulagédo do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; - Retirar as arestas
que ficaram apos o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades

sao deixadas livres para posterior conexao.

12.4.3 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do
tubo ou conexao; - Ajudante: auxilia o oficial na instalagéo do tubo ou conexao; - Té sanitario
PVC 50 x 50 mm: conexao para esgoto predial; - Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para
facilitar o encaixe entre tubos e conexées; - Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedagao
entre tubos e conexdes.

Execucgao: - Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagcbes expostas € 2 mm para
tubulagcdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se

uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta.
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12.4.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Conforme o item anterior

12.4.5 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: -Encanador: oficial responsavel pela instalagao do
tubo ou conexao; -Ajudante: auxilia o oficial na instalagado do tubo ou conexao; -Terminal de
ventilagdo 50 mm: conexao para esgoto predial; -Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar
a area de atuacgao do adesivo; -Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e
colocagao entre tubos e conexdes; -Solugao preparada para PVC 1000 cm?: utilizada para
preparar a area de atuacao do adesivo

Execucgao: -Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora; -O adesivo deve ser
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); Apds a posse das pecas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentara por,
aproximadamente, 5 minutos; -Apds a transferéncia, aguardar 24 horas antes de submeter o

sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e interferéncia

13 INSTALAGAO GLP

13.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
IMPLANTAGCAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

O servigo compreende o fornecimento e a instalagdo de tubulagdo em tubo PEX
multicamada, que consiste em uma combinagcédo de camadas de polietileno reticulado e

aluminio, proporcionando flexibilidade, resisténcia e impermeabilidade ao gas. A tubulagéo é
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equipada com tubo luva para reforgo das conexdes e garantia de estanqueidade. A instalacao
deve ser realizada conforme projeto, com cortes precisos, fixacdo adequada e uso de
conexoes especificas para o sistema PEX multicamada. Todo o sistema deve atender as
normas técnicas vigentes para instalagbes de gas, garantindo seguranca, vedacdo e

durabilidade. Apés a montagem, realiza-se teste de estanqueidade e inspec¢ao final.

13.2 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

O servigo compreende o fornecimento e instalagdo de registro ou regulador de gas
especifico para uso em cozinha, com capacidade adequada para o controle do fluxo de gas
combustivel. A instalacdo deve seguir as recomendacgbes do fabricante e as normas técnicas
aplicaveis, garantindo seguranca, estanqueidade e facilidade de operacdo. O equipamento
sera instalado em ponto acessivel, com fixagao segura e conexao adequada a tubulagcao de
gas, utilizando-se acessoérios compativeis e de qualidade certificada. Apds a instalagao, sera
realizado teste de estanqueidade para verificar possiveis vazamentos, assegurando o

funcionamento correto do sistema.

13.3 TE, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO POR
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

Itens e suas caracteristicas: -Encanador: oficial responsavel pela instalagao do
tubo, kit ou conexao; -Ajudante: auxilia o oficial na instalagao do tubo, kit ou conexao; -Te anel
deslizante dn 16 mm: conexao PEX para agua

Execucao: -Caso seja necessario, corta-se parte do tubo para ajustar a medida
através de um cortador de tubos; -Para iniciar a conexao, deve-se inserir o anel metalico
deslizante na ponta do tubo; -Através do alicate alargador, executa-se a bolsa no tubo de
maneira gradual, evitando assim deformagdes pontuais; -Introduz-se a conexao na bolsa
executada no tubo, tomando o cuidado de deixar um espago de 2 mm entre o final do tubo e
a conexao; -Desliza-se o0 anel sobre a bolsa com ajuda da ferramenta de montagem, de

maneira que o anel encoste-se a conexao
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13.4 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALAGOES
EM PEX AGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

O servigo compreende o fornecimento e a instalagdo de joelho metalico com angulo
de 90 graus, equipado com rosca fémea terminal, dimensionado para didmetro nominal de 16
mm (tubulacdo PEX) e conexdo de 1/2". A fixagao na tubulacao é realizada por meio de anel
deslizante, garantindo estanqueidade e resisténcia mecéanica. A instalagdo deve seguir
rigorosamente as especificagdes técnicas do fabricante e normas aplicaveis, assegurando o
alinhamento correto da tubulacéo, facil acesso para manutencao e vedacao eficaz. Apos a
montagem, o sistema deve ser testado para verificar a auséncia de vazamentos e o perfeito

funcionamento do ramal hidraulico.

13.5 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023_PS

O servigo consiste na execugao de rasgos em contrapiso, com largura e profundidade
adequadas para a instalagao de ramais hidraulicos ou elétricos com diametros até 40 mm. A
abertura dos rasgos é feita com equipamentos adequados, como serra de corte ou martelo
rompedor, garantindo a precisdo e minimizando danos a estrutura do contrapiso. Apds a
execugao do rasgo, sera feita a passagem dos tubos ou conduites correspondentes, seguida
do reaterro e compactacdo com argamassa ou concreto de regularizagdo, conforme
especificagdo técnica. O acabamento final deve assegurar a integridade do contrapiso e a
adequada protecao das tubulagdes. O servico segue as normas técnicas e de segurancga

vigentes.
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14 SERVICOS FINAIS

14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo,
cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos de modo a se evitar acidentes.

Todos os elementos de forro, pisos, e outros seréo limpos e cuidadosamente lavados
de modo a nio danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza. Havera especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
principalmente nos pisos. Sera vedado o uso de acido para remocao de manchas, o que
devera ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os materiais; devera ser evitado
as manchas, com devidas precaugdes, ou removidas enquanto os materiais que as

provoquem ainda estejam umidos.
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15 CONCLUSAO

As especificacbes deste documento estabelecem os requisitos para execugao da
obra. Além disso, traz um orgcamento completo, com memorial de calculo, cronograma fisico-
financeiro e composi¢gdes de custo. Destacamos a importancia de seguir as recomendagdes
técnicas para cada etapa, além de executa-las com segurancga, utilizando todas as medidas
necessarias quanto a saude e seguranca do trabalhador.

Todos os equipamentos e materiais relacionados aos projetos e sua futura execugéo
deverao ser fornecidos completos, de forma a exercerem todas as fungdes dentro do sistema,
conforme os fabricantes escolhidos. Portanto, os servicos que nao forem aprovados pela
fiscalizacdo ou que apresentarem defeitos durante a execucdo serao refeitos por conta
exclusiva do contrato.

Ante ao exposto, é requerido a vossa senhoria que seja o presente aceito em seus
termos, para que se faga juntada dos documentos ao referido processo, ato continuo, seja o

mesmo instruido.

Nova Unido - RO, data certificada.

Assinado de forma digital por

RAFAEL CAMPIOTO  RAFAEL CAMPIOTO DE
DE CARVALHO CARVALHO

ROCHA:00072683279
ROCHA:00072683279 Dados: 2025.09.03 15:28:03
-03'00'

RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO ROCHA
Engenheiro Civil
CREA 23009-D/RO
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ENGENHARIA

PREFEITURA DE NOVA UNIAO - RO

GTX ENGENHARIA LTDA

(Contratante)
(Prestador de Servigos Técnicos)

PARECER TECNICO

Referindo-me a Construgao de passarelas e cozinha na E.M.E.F. Manoel Francisco
de Oliveira, apresento este parecer em resposta a analise solicitada, com o intuito de

fornecer informagdes e esclarecimentos sobre o assunto em questao:

1.1. EM ANALISE-02 DO PROJETO SANITARIO
1.1 Redimensionamento da fossa e do sumidouro em relagédo a distancia minima
entre muros e edificagdes. Foi redimensionado como solicitado para atender a
distdncia minima segundo a norma ABNT NBR 17076:2024, atendendo a

distancia minima de 1,5 metros. Conforme na imagem.

Nova Unido - RO, data certificada.

RAFAEL CAMPIOTO Assinado de forma digital por

RAFAEL CAMPIOTO DE
DE CARVALHO CARVALHO ROCHA:00072683279

Dados: 2025.09.03 15:28:43
ROCHA:00072683279 300

Responsavel Técnico
GTX ENGENHARIA)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164
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PASSARELA

PERSPECTIVA ESTRUTURA COBERTURA

SEM ESCALA

\BANZOS
U - 100 x 40mm ‘#2,25mm7
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VISTA EM CORTE - TESOURAS DA COBERTURA PASSARELA - 07 UNIDADES

ESCALA: 1:25

CONTRAVENTAMENTO TENSIONADO
BARRA MECANICA @5/16"

BARRA ROSCADA @3/8" COM PORCA

BANZO SUPERIOR DA TESOURA

N YOTTYLIW VOuaL |

CANTONEIRA METALICA 1"1/2X1/8"
SOLDADA NA TESOURA

DETALHE FIXACAO CONTRAVENTO

SEM ESCALA

PLANTA ESTRUTURAL DA COBERTURA PASSARELA E COZINHA
ESCALA: 1:100

4.880

t 4.880

4.880

(_+3.000 )

BANZOS
U - 100 x 40mm #2,25mm

TRAVAMENTOS
U - 92 x 3mm #2,00mm

VISTA EM CORTE - TESOURAS DA COBERTURA COZINHA - 03 UNIDADES

ESCALA: 1:50

6 PERSPECTIVA ESTRUTURA COBERTURA

150
200
CHAPA #3/8" [ I
\{35}—80—{35} 75 75
N
o
SOLDAR @ o
HASTE. T ]
3
1 _
100 —l
BARRA MECANICA BARRA MECANICA
z 1/2||. @ }/2"-

CHAPA #3/8" "\ @

200

\
I EEaE,
Srear®

L 75 75 L
25 25

)

1%

20 UNIDADES
CHUMBADORES - FIXA(;AO DAS TESOURAS
ESCALA-1:5
RESUMO MATERIAL
PERFIL MATERIAL | GTDE {m) | Peso Unitario (kg/m) | Peso Total. {kg)
U100X40X%2.25 A572-GR.50| 101.30 3.05 309.0
U92X30X%2 A572-GR.50| 88.77 2.60 230.8
L16X3.2 A572-GR.50| 18.30 0.70 12.8
D& AS572-GR.50| 120.67 0.36 42.9
C1O00XA0X17X2 AS572-GR.50| 214.13 3.15 674.5
TOTAL PERFIS 1.269,90
AREA DE 153,30 m?
PINTURA

N
J

o

N

-
N

ESPECIFICACOES E REFERENCIAS

1) ACO ESTRUTURAL A SER UTILIZADO NESTE PROJETO:

CONFORMADOS A FRIO: ASTM A-36 OU, CF 24, CIVIL 300 OU PROPRIEDADES MECANICAS
SIMILAR - BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO QUE PODEM SER EM ACO SAE 1020;
LAMINADOS: ASTM A572 GR50 OU ASTM A36;

2) LIGAGOES SOLDADAS COM ELETRODO - 46.00/6013 @3,25MM,;

3) ANTES DA UTILIZAGAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADA A PINTURA COM TINTA
ANTICORROSIVA (PROTECAO SUPERFICIAL) PARA GARANTIR VIDA UTIL, PRINCIPALMENTE
NAS LIGAGOES INTERLIGADAS POR SOLDA ELETRICA. PARA TANTO, DEVE-SE REMOVER
QUALQUER TIPO DE SUJIDADE BEM COMO AS REBARBAS DE SOLDAS ATRAVES DE
ESCOVAGAO;

4) PARA A EXECUGCAO DESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS AS INFORMAGOES E
ORIENTACOES CONTIDAS NA NORMA VIGENTE ABAIXO:
- NBR 8800 - "PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE ACO E
CONCRETO"
- NBR 14762 - "DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACO CONSTITUIDAS POR PERFIS
FORMADOS A FRIO"
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NOTAS E CONVENCOES

1) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE A VERIFICACAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGCAO DA
ESTRUTURA METALICA;

2) EXIGIR A CERTIFICAGAO DO AGO EMPREGO, VISTO QUE, EM HIPOTESE ALGUMA SERA
ADMITIDO A UTILIZAGAO DE PERFIS DISTINTOS DOS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO. TAL
EXIGENCIA SE APLICA IGUALMENTE PARA O TIPO DE AGO ESTRUTURAL;

3) PARA OIGAMENTO, CABE AO EXECUTOR A INSTALAGAO DAS PECAS METALICAS DE FORMA
A GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANCA DA ESTRUTURA,

4) QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO ESTRUTURAL OU PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO
DEVE SER AUTORIZADO POR ESCRITO PELO ENGENHEIRO PROJETISTA;

5) COENCIDIR MONTANTES DAS ESTRUTURAS (TESOURAS E TRELICAS), SEMPRE EM
AREAS DE APOIO PARA MELHOR ESTRUTURAR E ENRIJECER AS PECAS, EVITANDO
DEFORMAGOES NAS MESMAS;

6) CONSIDERAR CONTRA FECHA DE ATE 25MM NO EIXO DAS PECAS TESOURAS E TRELICAS
COM COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 15 METROS;

TSI g g
oA oot ot oo AR oA e R oot
A
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RESERVATORIO EXISTENTE
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ALIMENTACAO PREDIAL

Agua fria

Alimentagao

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
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ESERVATORIO
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PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
40 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel
40 mm

Metais

Registro esfera VS compacto soldavel PVC
40 mm

@ @ ® @

Reservatério cilindrico

Polietileno
500 L

PVC rigido soldavel

Joelho de redugéo 90 soldavel
32 mm - 25 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel
32 mm

@ | @

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
32 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel

32 mm

VENTILACAO

ALIMENTACAO PREDIAL

Alimentacao
PVC rigido soldavel
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d"agua
25 mm - 3/4" 1pc
Adapt sold. longo ¢/ flange p/cx. d' agua
25 mm - 3/4" 1 p¢
Joelho 90° soldavel
25 mm 5 p¢
Torneira de boia
3/4" 1 p¢
Tubos
25 mm 65.74 m
Agua fria
Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 2 pg
Torneira de lavatorio
25 mm - 1/2" 1 p¢
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
1/2" 1 p¢
Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 2 p¢
Registro esfera VS compacto soldavel PVC
40 mm 1p¢
PVC Acessérios
Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1p¢
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 1p¢
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 4 pg
40 mm - 1.1/2" 1 p¢c
Adapt. sold. c/ registro p/ cx. d'agua
32 mm 1 p¢
Joelho 90° soldavel
25 mm 5 p¢
32 mm 2 pg
40 mm 2 pc
Joelho de redugédo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 2 p¢
Luva de correr p/ tubo
25 mm 1pc
Tubos
25 mm 8.55m
32 mm 10.26 m
40 mm 3.93m
Té 90 soldavel
25 mm 2 pg
32 mm 2 pc
40 mm 1p¢
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha de latao
25 mm- 1/2" 4 p¢
Reservatorio cilindrico
Polietileno
500 L 1p¢
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