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NUCLEO DE SERVICOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO

1.1. Unidade Or¢amentaria: Secretaria de Estado da Saude de Rondonia — SESAU/RO.
1.2 Requisitantes: Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD

2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL

2.1. Art. 75. E dispensavel a licitagdo:

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade
dos servigos publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao
atendimento da situagdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de
ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogagdo dos respectivos contratos e a recontratagao de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso;

2.2. A Constituicao Federal estabelece em seu art. 37, XXI que, antes de celebrar contratos em geral, a Administragdo Publica deve adotar um procedimento formal
denominado licitagdo. Tal mandamento encontra ressonancia na legislacéo infraconstitucional, especificamente, no art. 5° da Lei 14.133/21.

2.3. A exigéncia de licitagdo na celebragdo de contratos em que o Estado figure como polo decorre do principio da indisponibilidade do interesse publico. Como a
Administragdo nio dispde da coisa publica, ¢ necessario que, para contratar, utilize o instituto da licitagdo para selecionar a proposta mais vantajosa.

2.4. Em que pese a Constituicdo Federal impor como regra a obrigatoriedade de licitar, a possibilidade da contratagdo direta, todavia, em casos especiais, ¢
legalmente permitida no estatuto de licitagao.

2.5. A dispensa de licitagdo se verifica quando o administrador possui a faculdade de contratar direto ou realizar o procedimento. Tal aptiddo decorre de fatores,
quais sejam:

1) em razdo do prego da contratagao;
2) em razdo de circunstancias especiais (emergéncia);
3) em razdo da pessoa a ser contratada; ou, 4) em razdo do objeto.

2.6. A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 75, VIII, autoriza a contragdo direta, por dispensa de licitagdo, nos casos de emergéncia quando caracterizada urgéncia de
atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a seguranca de pessoas, obras, servigos, equipamentos e
outros bens, publicos ou particulares e somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao atendimento da situagdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano.

2.7. O presente Termo de Referéncia foi elaborado com fulcro nos termos do Inciso VIII do art. 75, da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, e suas alteragdes
posteriores para fins de realizagdo de procedimento que visam a presente Contratagdo Emergencial de empresa especializada para prestagdo de servigos funerarios,
administrativos e de translado de esquife (infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para
atendimento de usuérios do Sistema Unico de Saude - SUS, de forma continua, visando atender a Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD, que porventura
venham a 6bito em qualquer lugar do territorio nacional quando em tratamento fora do domicilio, por um periodo de 01 (um) ano ou até a conclusdo do processo licitatorio
n.° 0036.042874/2025-93.

3. DEFINICAO DO OBJETO
3.1. Objeto
3.1.1. Contratagdo Emergencial de empresa especializada para prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife (infantil, adulto, adulto

especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para atendimento de usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, de forma
continua, visando atender a Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD, que porventura venham a 0bito em qualquer lugar do territorio nacional quando em
tratamento fora do domicilio, por um periodo de 01 (um) ano ou até a conclus@o do processo licitatorio n.° 0036.042874/2025-93.

3.2. Descri¢iao Detalhada do Objeto

3.2.1. A contratagdo tem por finalidade a execug@o e exploragdo das atividades inerentes aos servigos funerarios fora do Estado de Rondonia, a saber:
e Servicos Funerarios;
e Servigos Administrativos;

o Servigos de Transporte.

3.2.2. Os servigos de translado terrestre somente poderdo ser utilizados em casos excepcionais onde ndo possa-se realizar remogao via aérea.
3.23. Para efeito, o translado via terrestre ndo abrange os deslocamento terrestres necessarios a realizagao dos procedimentos funerarios.
3.2.4. Das Especificacdes Técnicas e Quantidades do Objeto:

Grupo tnico

ITEM 1

Urna modelo popular, infantil tamanho de 0,60 a 1,20m com peso até
75 kg.

Urna em madeira, modelo sextavado, forrado internamente, zincada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.

Quant. Quant.
Subitem Servicos/Descrigio Und Mensal Anual

DESCRICAO




Grupo tnico
ITEM 1
1.1 Fornecimento de urna funeraria Unidade 1 12
12 Embalsamento e demais praticas no Servico 1 12
preparo
1.3 Administrativos Servigo 1 12
1.4 Translado aéreo por kg kg 104 1.248
1.5 Translado terrestre por km km 464 5.568
ITEM 2
Urna modelo popular, t ho de 1,20 a 1,90m com peso de 75 a 100
kg.
DESCRICAO | . Urna emr madel.ra, modelo sextavado: for.rado .mternament.e, znllcada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com algas confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.
. . - Quant. Quant.
Subitem Servicos/Descriciao Und Mensal Anual
2.1 Fornecimento de urna funeraria Unidade 2 24
22 Embalsamento ¢ demais praticas no Servico 5 24
preparo
2.3 Administrativos Servigo 2 24
2.4 Translado aéreo por kg kg 207 2.484
2.5 Translado terrestre por km km 1.854 22.248
ITEM 3
Urna modelo popular, t: ho acima de 1,90m com peso acima de 100
kg.
DESCRICAO . Urna emr madel.ra, modelo sextavado: for.rado .mternament.e, zn.lcada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com algas confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.
. . - Quant. Quant.
Subitem Servicos/Descri¢io Und Mensal Anual
3.1 Fornecimento de urna funeraria Unidade 1 12
32 Embalsamento ¢ demais praticas no Servico 1 12
preparo
33 Administrativos Servigo 1 12
34 Translado aéreo por kg kg 943 11.316
35 Translado terrestre por km km 1.391 16.692

Fonte:Despacho Documento de Formalizagdo de Demanda (77005258) Obs.: Informa-se que foram ajustadas as respectivas quantidades, tendo em vista que o Sistema de Compras do
Governo Federal nao permite o cadastramento de valores com casas decimais.

3.3. Memoéria de Calculo:
33.1. Conforme costa Documento do Oficializagdo de Demanda 6 (0063466102) no qual versa:

O quantitativo previsto para a presente contratagdo foi definido a partir da andlise historica da demanda do Tratamento Fora de Domicilio (TFD), com base no Relatorio de
Gestdo 2024, que registrou 52 6bitos de pacientes em acompanhamento fora do Estado, totalizando R$ 937.406,93 em despesas com servigos funerdrios e translados.

Considerando a necessidade de planejamento or¢amentdrio para o exercicio de 2025, os quantitativos foram projetados tomando como referéncia a propor¢do historica de
perfis de atendimento, em que se observou predomindncia de adultos, em especial casos de obesidade, que demandam urnas e estruturas especificas. Aplicando-se a propor¢ao
registrada em exercicios anteriores (12 criangas, 24 adultos padrdo e 36 adultos obesos em um universo de 72 casos), a proje¢do para 52 casos em 2024 resulta em: 9 criangas,
17 adultos padrdo e 26 adultos obesos.

No tocante ao translado, embora o Relatério de Gestdo ndo apresente a discriminagdo entre terrestre e aéreo, a CTFD adota, para fins de memoria de calculo, estimativa
técnica baseada no histérico de demandas, em que a maior parte dos casos é realizada por transporte aéreo, dada a posi¢ao geogrdfica de Rondonia em rela¢do aos principais
centros de referéncia do pais. Ressalta-se que o transporte terrestre de corpos serd previsto apenas em situagdes excepcionais, como ocorreu em 2020, quando a suspensdo do
embarque de esquifes pelas companhias aéreas durante a pandemia obrigou a realizagdo de 17 translados rodoviarios até Porto Velho/RO, em percursos de longa distancia.

Para efeito de memoria de calculo, considerou-se a maior quilometragem registrada naquele periodo, de modo a c iplar e lidad Ih

Dessa forma, os valores projetados para o exercicio de 2025 encontram respaldo tanto em dados oficiais (RAG 2024) quanto em critérios técnicos da coordenadoria,
assegurando compatibilidade com a Programag¢do Anual de Satide (PAS 2025) e viabilizando planej dequado para dii o dos pacientes e familiares que venham a

necessitar de servigos funerarios no ambito do TFD.

3.3.2. Conforme costa Despacho Despacho Documento de Formalizagdo de Demanda (77005258)

3.3.2.1. Os quantitativos foram estimados com base na demanda efetivamente atendida, consolidada atendimento a atendimento a partir do Relatorio de Servigos
Funerarios de 2024 (DOD 0066608896 ¢ Errata 69280345) e do Relatorio de Servigos Funerarios de 2025 e 2026 (74368048), juntado em atendimento ao Despacho NPA
(74291858):

Item I:t;ein
Item 1 122_0 acima | Total | [ o Custo
Periodo Contrato - ,a de de (Rl;;) médio
infantil 1.90 1,90 | atend. (RS)
;n m/100
kg
01/2024 a 0650/SESAU/PGE/2022 7 — 45 52 937.462,62 | 18.028,13
12/2024
06/01/2025
a 0650/SESAU/PGE/2022 9 — 27 36 577.135,52 | 16.031,54
23/09/2025
13/11/2025 1312/2025/PGE-
a SESAU 3 8 8 19 | 133.074.44 | 7.003,92
20/05/2026
Total - 12 | 8 | 35 | 55 71020096 | 1291291
2025-2026 o e

3.3.22. Sob o Contrato n° 0650/SESAU/PGE/2022, o faturamento utilizou apenas duas categorias de urna (infantil e adulta acima de 1,90 m/100 kg), razdo pela qual



ndo ha registros no Item 2 antes de novembro de 2025. Dois atendimentos (15/08/2025 e 27/03/2026) néo tiveram translado, pois o corpo foi removido pelo Corpo de
Bombeiros. Os pacientes sdo identificados nos relatorios apenas por iniciais, em observancia a Lei n° 13.709/2018 (LGPD).

3.3.23. Nota de conferéncia: os totais acima correspondem a soma individual dos registros juntados aos autos e retificam os subtotais anteriormente informados de R$
937.406,93 (2024), R$ 48.957,13 (Item 2, 2025-2026) e R$ 60.980,50 (infantil, 2025-2026). Nos dois ultimos casos, o subtotal néo havia computado o ultimo registro da
respectiva tabela (15/05/2026, R$ 7.640,76; 20/05/2026, R$ 3.195,76).

* Projecdo assistencial: sobre o historico consolidado de 2024 (52 6bitos) aplica-se acréscimo uniforme de 10%, resultando em até 57 ocorréncias/ano
(52 x 1,10 = 57,2), afastada qualquer aplicagdo do percentual de 20%, nos termos da Errata (69280345) e do item 2.2.1 da Errata DOD n° 9
(74481109).

¢ Quantitativos contratuais: 12 urnas infantis (25%), 24 urnas adultas (50%) e 12 urnas adulto especial/obeso (25%), totalizando 48 urnas/servigos
por ano, com os respectivos servigos de preparo e administrativos. Conforme a alinea “d” do item 2.2.3 da Errata DOD n° 9 (74481109), a projegdo
de 57 ocorréncias ¢ pardmetro assistencial, e os 48 servicos sdo limites contratuais estimativos; como a execugdo ¢ sob demanda, eventuais variagdes
sdo absorvidas pela natureza estimativa do instrumento e pela margem de acréscimo de até 25% do art. 125 da Lei n° 14.133/2021, que comporta até
60 atendimentos.

e Translado aéreo (subitens .4): modalidade predominante; adota-se o pardmetro da alinea “b” do item 2.2.3 da Errata DOD n° 9 (74481109): o
maior peso médio registrado por faixa de perfil no relatorio de 2024, expresso em kg.

e Translado terrestre (subitens .5): uso excepcional; conforme a alinea “c” do item 2.2.3 da Errata DOD n° 9 (74481109), o parametro ¢ o maior
percurso terrestre ja realizado — 924 km (ida e volta), em 2024, arredondado para 927 km —, distribuido entre os itens na proporgdo do perfil.
Trata-se de provisdo de cobertura, e ndo de previsdo de execucdo ordinaria.

e Uniformidade: a base de 48 urnas/servigos por ano devera ser reproduzida no Termo de Referéncia, na SAMS e no contrato emergencial, inclusive
nas parcelas de maior relevancia da qualificagdo técnica, observado o limite de até 50% do art. 67, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, em atengdo a Analise
n° 78/2026/SUPEL-COSAU4 (75927963).

¢ Estimativa de valor: serd apurada por pesquisa de precos na forma do art. 23 da Lei n° 14.133/2021 (art. 75, § 6°). Como referéncia, o Relatorio de
Pesquisa de Prego (76804999), pendente de validagdo pela SUPEL-CPEAP, apurou R$ 100.990,17 mensais ¢ R$ 1.211.882,04 anuais para os
mesmos quantitativos.

34. Da Classificacdo do Objeto

34.1. Entende-se que a aquisi¢do enquadra-se em servigo comum, consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos, por meio de especificagdes usuais no mercado e conforme expressa no Parecer n° 20/CONSU/CMA/PRF3/PGF/AGU n° 432/2014:

"Bens e servigos comuns sdo produtos cuja a escolha pode ser feita tdo somente com base nos pregos ofertados, haja vista serem comparaveis entre si e ndo necessitarem de
avaliagdo minuciosa. Sdo encontraveis facilmente no mercado. Sdo exemplos de bens comuns: caneta, ldpis, borrachas, papéis, mesa, cadeiras, veiculos, aparelho de ar
refrigerado, etc e de execugdo de servigos: confec¢do de chaves, manutengdo de veiculos, colocagdo de piso, troca de azulejos, pintura de parede, etc. O bem ou servigo serd
comum quando for possivel estabelecer para efeito de julgamento das propostas, mediante especificagées utilizadas no mercado, padroes de qualidade e desempenho peculiares

ao objeto”
4. FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA)
4.1. COORDENADORIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- CTFD: Despacho Documento de Formalizagdo de Demanda (77005258)no qual
versa:
A presente justificativa tem como objetivo embasar a necessidade da contratagdo emergencial de empresa especializada na prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de
translado de esquife, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, destinados aos usuarios do SUS em TFD que venham a 6bito fora de sua localidade de origem, pelo periodo
necessario a conclusdo do processo licitatorio regular. O servigo ¢ essencial, uma vez que o art. 9° da Portaria SAS/MS n° 55/1999 determina que, em caso de obito do usuario em
Tratamento Fora do Domicilio, a Secretaria de Satde do Estado/Municipio de origem se responsabilizara pelas despesas decorrentes.
A Secretaria de Estado da Satde ndo dispde de estrutura propria para executar diretamente os servigos, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar n°® 88 (74021780),
item 5.1.1:
. Falta de estrutura especializada: ndo ha equipe técnica, veiculos funerarios nem rede de apoio em outras unidades da Federagéo;
. Atendimento ininterrupto: a demanda exige plantio 24 horas, inclusive finais de semana e feriados;
L3 Custo e risco: a execugdo direta demandaria elevado investimento inicial, custos permanentes e assungdo integral de riscos operacionais, sanitarios e trabalhistas.
O servigo foi executado até 2025 por meio do Contrato n° 0650/SESAU/PGE/2022 (0032029053), cuja contratada comunicou, pelo Oficio n® 01/2025 (0061792042), a decisdo de
ndo dar continuidade contratual a partir de 1° de julho de 2025. Para evitar a desassisténcia, foi celebrado o Termo de Contrato n° 1312/2025/PGE-SESAU (0066673653), em
carater emergencial, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei n° 14.133/2021, com vigéncia até 23/11/2026 e expressa vedacdo de prorrogagdo e de recontratagdo da empresa ja
contratada (Clausula Quarta).
O procedimento licitatorio regular (Processo n® 0036.042874/2025-93) foi instruido por esta Coordenadoria na seguinte sequéncia, com atendimento
integral dos apontamentos das unidades técnicas:
. DOD n° 9/2025/SESAU-CTFED (0066608896), de 18/11/2025: formalizagao inicial da demanda;
. Relatorio de Demanda (0066871116), de 03/12/2025: elaborado pela CTFD a pedido da Geréncia de Contratos;
. Despacho SESAU-NSC (68047193), de 08/01/2026: registro de quatro divergéncias — quantitativo anual do Item 2, percentual de acréscimo,
compatibilidade entre DOD e Relatorio de Demanda e auséncia de historico de execugdo do Contrato n° 0650/SESAU/PGE/2022;
. Errata (69280345), de 19/02/2026: corregéo do Item 2 para 24 unidades/ano, padroniza¢do do acréscimo em 10%, alinhamento dos quantitativos
e juntada do histérico de execugdo de 2024;
. Despacho SESAU-NPA (74035226), de 03/07/2026: solicitagdo de subsidios sobre os requisitos da contratagéo para instrugdo do ETP;
. Despacho SESAU-CTFD (74061984), de 03/07/2026: manifestagdo técnica com prazos de atendimento, forma de acionamento,
responsabilidades, comunicagdo, logistica e continuidade dos servigos;
. Despacho SESAU-NPA (74291858), de 09/07/2026: solicitagdo de atualizagdo da demanda de 2025 e 2026, atendida pelo Relatorio de Servigos
Funerarios da CTFD (74368048), de 13/07/2026;
. Errata DOD n° 9 (74481109), de 17/07/2026: versdo atualizada do Relatorio de Demanda, em substitui¢do ao documento 0066871116, com

ajuste dos translados do Item 2, projegdo de até 57 ocorréncias/ano e esclarecimentos metodologicos.

Na sequéncia, foram aprovados o Estudo Técnico Preliminar n® 88 (74021780) e o Mapa de Risco n° 599 (74136278), e o Termo de Referéncia
(75212411) seguiu & SUPEL, que definiu a modalidade Pregdo Eletronico n° 166/2026 (75553050). A pesquisa de pregos (74829765) foi invalidada
pela SUPEL-CPEAP (75761575) e refeita em 18/09/2026 (76804999), estando pendente de nova validagéo, e a Analise n° 78/2026/SUPEL-COSAU4
(75927963) solicitou esclarecimentos sobre o Termo de Referéncia. Como o edital ainda ndo foi publicado e restam as etapas de validagéo, publicagéo,
propostas, julgamento, eventual fase recursal, homologac¢do e formalizagdo contratual, ndo ha seguranga de que o novo contrato esteja vigente em
24/11/2026.

A auséncia de cobertura contratual a partir de 24/11/2026 impediria o cumprimento da Portaria SAS/MS n° 55/1999 e exporia as familias dos pacientes
a prejuizo imediato, em situagdo de elevada vulnerabilidade. Os 6bitos sdo imprevisiveis quanto ao momento e ao local e a demanda ¢ continua: foram
52 atendimentos em 2024, 43 em 2025 e 12 entre janeiro e maio de 2026. Configura-se, assim, a hipotese do art. 75, § 6°, da Lei n® 14.133/2021:
contratagdo por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do servigo publico, observados os valores de mercado na forma do art. 23 e
mantidas as providéncias necessarias a conclusdo do processo licitatorio, que segue em tramitagdo regular.

A execugao devera observar as seguintes condigdes, definidas pela CTFD no Despacho (74061984):

Central de plantio 24 horas, 7 dias por semana, inclusive feriados, com protocolo de cada chamado (data, horario e identifica¢o);

Confirmagao do acionamento em até 30 minutos e inicio das providéncias administrativas e operacionais em até 2 horas, ressalvadas as dependéncias



de liberagdo hospitalar, IML, cartorios, 6rgdos publicos ou companhias aéreas;
Urnas zincadas, impermeaveis e soldadas, conforme ABNT NBR 14790/2001, compativeis com transporte aéreo e terrestre;

Entrega do corpo exclusivamente em Porto Velho/RO, sem previsdo de entrega direta nos municipios do interior; translado terrestre somente em casos
excepcionais;

Preposto designado, capacidade de atendimento simultaneo e relatorio de cada atendimento com documentos, comprovantes de transporte e nota fiscal;
Execugdo sob demanda, sem obrigagdo de consumo minimo, com pagamento exclusivamente pelos servigos efetivamente executados e atestados.

A contratagdo emergencial devera observar o prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou, ndo sendo possivel
identifica-la, da primeira assinatura, com extingdo antecipada na data de inicio da vigéncia do contrato decorrente do Pregdo Eletronico n° 166/2026.
Devem ser observadas as vedagdes de prorrogacgdo e de recontratagdo de empresa ja contratada com base no art. 75, VIII, da Lei n® 14.133/2021,
conforme a interpretagdo conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6.890, cabendo a Procuradoria-Geral do Estado a manifestagdo prévia
sobre a legalidade do feito.
Esta contratagdo ndo se confunde com os demais instrumentos de apoio logistico do TFD, como fornecimento de passagens ou ajudas de custo,
tratando-se de objeto especializado, autonomo e indispensavel ao cumprimento da Portaria SAS/MS n°® 55/1999.
4.1.1. Dessa forma, a medida ndo apenas atende a uma exigéncia legal, mas também reafirma o compromisso do Estado de Rondonia com a dignidade dos usuarios
do SUS e seus familiares, garantindo a integralidade do cuidado em saude.

4.1.2. Considerando a Constituigdo Federal de 1988 assegura em seu art. 196 que:

“A saude ¢ direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante politicas sociais ¢ econdmicas que visem a redugdo do risco de doenga e de outros agravos ¢ ao acesso
universal e igualitario as agdes e servigos para sua promogao, prote¢do e recuperagao”.

4.1.3. Considerando ainda, como garantia do direito a saude, a Lei Federal n° 8.080/90 estabelece em seu Art. 2° que:

A satde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condigdes indispensaveis ao seu pleno exercicio”.

4.1.4. Em razao do dever de garantia aos servigos de saude, onde o Estado ndo podera deixar de ofertar o servigo a populagdo, devendo buscar na Lei e nos principios
norteadores da Administragdo Publica uma forma de solugdo que va ao encontro do interesse publico.
4.2. Tendo em vista 0 ENCERRAMENTO DO Termo de Contrato n° 1312/2025/PGE-SESAU (0066673653) cumprira seu designio no dia 24 de novembro

2026 ¢ que o Processo Licitatorio n.° (0036.042874/2025-93 encontra -se na Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL para Validacdo da Cotagiio de
Pregos, verifica-se que ndo ha tempo habil, que se presuma razoavel para sua finalizagdo.

4.3. Considerando a possibilidade legal de realizacio da contratacio emergencial:

4.3.1. O inciso XXI, artigo 37 da nossa Carta Magna regra sobre a obrigatoriedade da Administragdo Publica em realizar suas contratagdes através de processo
licitatorio:

4.3.2. XXI — ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que

assegure igualdade de condi¢des a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigagdes de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.

4.3.3. Percebe-se que a Constitui¢do concedeu a possibilidade da contratagdo sem licitagdo desde que especificados em legisla¢do, por lei ordindria, diante disso a
Lei n° 14.133/2021 estabeleceu a Dispensa de Licitagdo em casos de emergéncia, conforme art. 75, inciso VIIL.

4.3.4. A dispensa de licitagdo decorre da possibilidade de competi¢@o, mas que diante de peculiaridades do caso o legislador permitiu que esta ndo fosse obrigatoria
elencando um rol taxativo dada a excepcionalidade que ¢ a ndo realizagio da licitagdo.

4.3.5. A Lei 14.133/2021 em seu artigo 75, inciso VIII, arrola uma das hipoteses de dispensa de licitagdo:

4.3.6. Art. 75. E dispensavel a licitago:

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade piblica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade
dos servigos publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, piiblicos ou particulares, € somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao
atendimento da situagdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de
ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogagdo dos respectivos contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso;

4.3.7. Dessa forma, torna-se plenamente justificavel e imprescindivel a contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigos funerarios, administrativos e
de translado de esquife com assisténcia 24 horas, para atendimento de usuarios do Sistema Unico de Satde - SUS, em tratamento fora domicilio- TFD, que porventura
venham a 6bito em qualquer lugar do territorio nacional quando em tratamento fora do domicilio, de forma emergencial, pelo periodo maximo de 1(um) ano ou até que se
conclua o Processo Licitatorio n.° (0036.042874/2025-93), nos moldes da Lei n® 14.133/2021.

5. ALINHAMENTO COM AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS

5.1. O inciso III do Art. do Decreto n° 28.874/24, estabelece a necessidade de alinhamento com as necessidades tecnologicas e de negocio para as contratagdes de
Solugdes de TIC, porém, o objeto de contratagdo deste processo ndo abrange a contratagdo de servigos que envolvam Solucdo de TIC. Desta forma, ndo aplicavel nesta
contratacao.

DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUCAO
6.1. Segundo o autor Margal Justen Filho:

"A primeira finalidade da Lei é evitar contratagdes administrativas defeituosas, assim aquelas que se inviabilizem ao longo da execug¢do do objeto ou que ndo

assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos piblicos. Outra finalidade legal é promover uma licitagdo satisfatoria, reduzindo o risco de conflitos, impugnagoes e
atrasos. A defini¢do do contrato e a fixagao das condi¢ées da licitagdo. Para atingir essas duas finalidades, é imperioso que a Administragdo identifique de modo perfeito o
objeto a ser executado, a presenga dos requisitos legais de admissibilidade da contratagdo e a conveniéncia da solugdo a ser adotada para execugdo do objeto contratado. Essa
é a primeira etapa a ser cumprida pela Administragdo."

Jid,

6.2. A partir dessas premissas ¢ que se deve avaliar o parcelamento do objeto , sem esquecer que, a rigor, objetos divisiveis, complexos ou de naturezas distintas
devem ser parcelados em itens independentes com vistas a ampliagdo da competitividade — principio basico da licitagdo —, propiciando, assim, que os licitantes apresentem
propostas individualizadas para cada um deles, de acordo com suas condigdes, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relagdo a cada qual, o que usualmente resulta em
precos mais vantajosos. O ndo parcelamento do objeto, seja para os fins da adogdo de um objeto tinico ou mesmo do agrupamento de itens em lotes — que por 6bvio devem
guardar compatibilidade entre si, admitir julgamento com base em um mesmo critério e permitir execu¢do por um mesmo fornecedor —, por sua vez, deve ser visto com
cautela e exige justificativa adequada e consistente, ja que ao menos em tese reduz a competitividade, na medida que impde a cotagdo do global ou de todos os itens que
compdem cada lote pelos particulares, € pode também ndo resultar na escolha da proposta efetivamente mais vantajosa, em virtude de o julgamento considerar o custo total
do objeto ou de cada lote definido, conforme o caso, e ndo dos itens isolados. Bem por isso € que a decisdo relativa a divisdo ou ndo do objeto deve ser motivada em cada
caso concreto e deve ser precedida de estudos do mercado especifico ainda na fase interna da contratagio, que evidenciem a vantagem sob a dtica técnica e/ou econdmica.

6.3. O ndo parcelamento da contratagdo neste processo tem como justificativas:
» Necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que varios fornecedores poderdo oferecer itens/servigos incompativeis, pois a
contrata¢do tem a finalidade de formar um todo por fungdes a que se destinam;
e Possibilidade de estabelecimento de um padrao de qualidade e eficiéncia que pode ser acompanhado ao longo dos servigos, o que fica sobremaneira

dificultado quando se trata de diversos prestadores de servigos (suporte, garantia, etc).

6.4. Além disso, a opgao pelo ndo parcelamento ndo tem a finalidade de reduzir o carater competitivo da licitagdo, visa, tdo somente, assegurar a geréncia segura da
contratagdo, e principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢ao necessaria em todo processo licitatorio, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que ¢ a
de atender a contento as necessidades da Administragao Publica.

6.5. No julgamento das propostas sera considerado o critério MENOR VALOR GLOBAL, com o objetivo de ampliar a competi¢do do certame a fim de contratar
a proposta mais vantajosa para a Administragao.



7. PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS

7.1. Em regra, a formagao de consorcios ou cooperativa ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto onde
para a obteng@o de melhor proposta para a Administragdo exige a reunido de empresas ou profissionais especializados para o alcance do objetivo final da aquisi¢do, ou seja,
admite-se a formagdo de consorcio ou cooperativa em situagdes de aquisi¢des de objetos em que uma empresa isoladamente ndo teria condi¢des de suprir os requisitos
técnicos e de habilitagdo do edital.

7.2. O objeto deste Termo de Referéncia consiste no Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos funerarios, administrativos e de translado de
esquife com assisténcia 24 horas, para atendimento de usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, em tratamento fora domicilio- TFD, que porventura venham a 6bito em
qualquer lugar do territorio nacional quando em tratamento fora do domicilio, de forma emergencial, da Secretaria de Estado da Satide — SESAU/RO. Tais itens ndo
apresentam caracteristicas de alta complexidade técnica nem demandam a integragdo de tecnologias ou especializagdes diversas que inviabilizem a execug@o do fornecimento
por uma Unica empresa. Ademais, o mercado brasileiro dispde de ampla oferta de fornecedores qualificados e plenamente capazes de atender a totalidade do objeto do edital,
o que elimina a necessidade de formagdo de parcerias entre empresas, seja por meio de consorcios ou cooperativas.

7.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consércio ou cooperativa neste processo de contratagdo fundamenta-se no art. 15
da Lei Federal n° 14.133/2021, que admite essa modalidade de associag@o apenas em situagdes onde o objeto licitado apresente alta complexidade ou vulto significativo. Tais
condigdes, conforme demonstrado, ndo se aplicam ao presente caso, dado o carater simples e acessivel da prestacdo de servigos funerarios, administrativos e de translado de
esquife com assisténcia 24 horas, para atendimento de usuérios do Sistema Unico de Saude - SUS, em tratamento fora domicilio- TED.

7.4. Além disso, a decisdo encontra respaldo na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que considera valida a restri¢do a formagdo de consorcios
desde que justificada tecnicamente. Precedentes como o Acorddo TCU n°® 2062/2017 — Plenario reforgam que tal vedagdo deve assegurar que a competitividade e a eficiéncia
do certame sejam preservadas.

7.5. A vedagdo a participagdo de consorcios ou cooperativas neste procedimento licitatorio ndo trard prejuizo a competitividade do certame. Pelo contrario, ela
assegura isonomia entre os licitantes, permitindo que as empresas concorram em condi¢des equitativas, sem a necessidade de formagdo de agrupamentos.

7.6. Diante do exposto, conclui-se que a vedagdo a participagdo de consorcios ou cooperativas no presente processo licitatorio ¢ técnica e juridicamente adequada,
considerando que o objeto da licitagdo ndo apresenta complexidade técnica nem exige integragdo de especializagdes. A vedagdo busca assegurar a eficiéncia e a regularidade
do processo de contratagao.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. O objeto da contratagdo consiste em garantir a continuidade da assisténcia integral aos usuarios do SUS em Tratamento Fora de Domicilio (TFD), conforme
preconizado pela Portaria SAS/MS n° 55/1999, a qual atribui ao ente de origem a responsabilidade pelos custos decorrentes do obito de pacientes em tratamento fora de sua
localidade. A solu¢do devera assegurar atendimento funerario completo, ininterrupto (24h) e com cobertura nacional, contemplando os servigos de tanatopraxia,
documentag@o, transporte ¢ comunicagdo permanente com a CTFD, de forma a garantir a remogdo segura, o cumprimento das exigéncias sanitarias e o retorno digno do
corpo ao Estado de Rondénia.

8.2. DETALHAMENTO DOS SERVICOS:
8.2.1. A contratagdo tem por finalidade a execugao e exploragao das atividades inerentes aos servigos funerarios fora do Estado de Rondénia, a saber:
8.2.1.1. Servigos Funerarios

o Servicos de embalsamento, Formolizagao de cadaver (Tanatopraxia)e demais preparagdes, transporte necessario a realizagdo dos procedimentos.
e Servicos de vestimenta do cadaver, tratamento do corpo e fornecimento de urna mortuaria de madeira e forro interno de zinco da urna (para transporte
aéreo sendo obrigatorio o lacre da urna a fim de evitar odor e derramamento de liquido).

8.2.1.2. Servicos Administrativos

e Documentagdo necessaria para embarque e desembarque do esquife (caixdo funebre).

e Peticdo de fiscalizagdo e liberagio sanitaria para o translado aéreo e terrestre (ANVISA).

o Identificacdo do cadaver ou dos restos mortais sob translado (documentagio pessoal).

e Certidao de Obito registrada em cartorio.

o Identificagdo do requerente do translado (documentagdo pessoal do responsavel ou familiar).

e Autorizagdo para remogao do cadaver ou dos restos mortais expedida pelo 6rgéo de seguranca publica.

o Ata de Tanatopraxia (embalsamento) do cadaver ou de partes deste.

e Declaragdo de responsabilidade no translado e demais servigos pertinentes aos 6rgdos correspondentes ou protocolo de atendimento funeral prestado,
assinado pelo responsavel ou familiar.

8.2.1.3. Servicos de Transporte

o Servigos de transporte terrestre tais como: retirada do cadaver da unidade hospitalar até a clinica de Tanatopraxia ou funeraria que possua as condi¢des
para o procedimento de embalsamamento e formalizagdo.

e Transporte do local da preparacéo do corpo até o terminal de embarque de carga aérea, e deste até o destino final na cidade de Porto Velho-RO.

o Os servigos de translado terrestre somente poderdo ser utilizados em casos excepcionais onde nao se possa, sob hipétese nenhuma, realizar essa remogao
via aérea.

e Para efeito do translado via terrestre ndo abrange o deslocamento referente a retirada do cadaver da unidade hospitalar até a clinica de tanatopraxia, bem
como deste até o terminal de embarque de carga aérea.

8.2.2. Os servigos de translado terrestre somente poderao ser utilizados em casos excepcionais onde ndo possa-se realizar remogao via aérea.
8.2.3. Para efeito, o translado via terrestre ndo abrange os deslocamento terrestres necessarios a realizagdo dos procedimentos funerarios.
8.3. Descricio Técnica

8.3.1. A descrigdo técnica foi realizada com base em duas vertentes:

e Tamanho das urnas funerarias e peso do corpo, como base as informagdes enviadas pela Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio em
conformidade com o disposto no item 3.2.4 deste Termo de Referéncia."

® Modelo de composigdo do lote, como base as informagdes enviadas pela Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio em conformidade com o
disposto no item 3.2.4 deste Termo de Referéncia."
8.4. Metodologia dos servicos:

8.4.1. Efetivando assim, o recebimento de tratamento médico e diagnoéstico, resguardando que haja possibilidade de cura total ou parcial, em periodo de tempo
estritamente necessario ao tratamento efetivado pelo uso de recursos orgamentarios existentes.

8.4.2. Trata-se de um beneficio extensivo para todos os usuarios do SUS, quando os meios de tratamento forem esgotados no Estado e desde que haja possibilidade
de cura total ou parcial, limitado ao periodo estritamente necessario e aos recursos orgamentarios existentes.

8.4.3. O fluxo de encaminhamentos dos usudrios ¢ organizado pelo uso da Tabela de Procedimentos, Medicamentos ¢ OPM do SUS (sigtap.datasus.gov.br) que
subsidia a referéncia e contra referéncia de acesso aos servigos de média e alta complexidade conveniados ao SUS.



8.4.4. Em caso de 6bito de pacientes e acompanhantes fora do estado, ¢ competéncia da SESAU via CTFD o pagamento do translado de corpos e restos mortais.

8.4.5. A Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio da SESAU/RO, encaminha para outras unidades da federagdo, pacientes de patologias diversas, sendo
estas de média e alta complexidade quando esgotados todos os meios de tratamento no estado, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial.

8.4.6. Todavia, em muitos casos ndo se consegue éxito na cura total e parcial, quando infelizmente o paciente evolui para o Obito na unidade de referéncia onde esta
sendo tratado. Nesses casos, de acordo com o Art. 9° da Portaria n® 55, de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da saude:

“Em caso de 6bito do usuario em Tratamento Fora do Domicilio, a Secretaria de Satide do Estado/Municipio de origem se responsabilizara pelas despesas decorrentes”.

8.4.7. Nesse contexto, a coordenadoria de Tratamento Fora Domicilio, cumprindo com seu papel nesse processo assistencial, conforme preconizado na referida
portaria, providencia todos os tramites legais no que tange a viabilizagdo para remogdo do corpo para o estado de Rondonia. Compreende ai os servigos funerarios,
administrativos e translado do esquife da cidade onde o paciente se encontrava em tratamento até o municipio de Porto Velho.

8.4.8. Considerando esse aspecto, para que essa assisténcia seja completa, seja em tempo habil, conforme a especificidade do servi¢o, a coordenadoria de TFD
precisa contar com um suporte completo de atendimento funerario para ndo deixar desassistidos os usuarios do TFD.

8.4.9. Nesse sentido a contratagdo de empresa especializada que realize a prestagdo vinculada dos servigos: funerarios, administrativos e servigos de translado de
esquife, se faz extremamente necessaria, haja vista o Estado ndo possuir servigos desta natureza para este atendimento especifico. Ressalta-se ainda que a prestagéo de
servicos atenda os esquifes nos tamanhos diversos conforme apresentar: infantil, adulto, adulto especial e adulto especial obeso.

8.4.10. Para uma melhor compreensdo, operacionaliza¢do e fiscalizagdo dos servigos, A Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD compactou as
especificacdes do objeto abrangendo todos os modelos, tamanho de urnas e valores estabelecidos. Assim sendo, desenhou-se um novo formato com as especificagdes
exigidas em apenas trés itens subdivididos compreendendo todos os tamanhos e pesos que atende satisfatoriamente a necessidade do programa de Tratamento Fora
Domicilio.

8.4.11. LEGISLACAO APLICAVEL:

8.4.11.1. As atividades de translado funerario dever@o ser executadas em conformidade com a Resolugdo — RDC n° 33 de 08/07/2011, da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria , que Dispde sobre o Controle e Fiscalizagdo Sanitaria do Translado de Restos Mortais Humanos.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. EXECUCAO DOS SERVICOS
9.1.1. A contratante no uso de suas atribuigdes legais nomeara Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da area requisitante o servidor que possui

conhecimento técnico do objeto da contratagdo e designado pelo Secretario de Estado da Saide mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual,
responsabilizando-se pela verificagdo do efetivo cumprimento das obrigagdes pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissdo de
recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP n° 02/2008 ¢ art. 117, Lei 14.133/21).

9.1.2. A fiscalizagdo pela contratante, ndo desobriga a contratada de sua responsabilidade quanto a perfeita execug@o do objeto deste instrumento.

9.1.3. A auséncia de comunicagdo por parte da contratante referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades determinadas no
Contrato.

9.1.4. A contratada permitira e oferecera condigdes para a mais ampla e completa fiscalizag@o, durante a vigéncia do contrato, fornecendo informagdes, propiciando

o acesso a documentagdo pertinente e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao.

9.1.5. A prestagdo dos servigos devera estar dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, acessérios, materiais, utensilios e
equipamentos em quantidade e qualidade adequadas, com observancia as recomendagdes aceitas pelas boas técnicas, normas e legislagdo vigente ¢ em quantidades
necessarias a boa execugdo dos servigos.

9.2. Do Local de Execucio dos Servicos

9.2.1. O objeto do presente termo devera ser executado em todo territorio nacional em que ocorrer o Obito do paciente.

9.3. Prazo para Inicio da Execugio dos Servicos

9.3.1. O prazo para inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias contados da primeira assinatura contratual.

9.3.2. O inicio da execucao dos servigos se dara a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo, que devera ser emitida pela Coordenadoria de Tratamento Fora de
Domicilio — CTFD, com assinatura do Secretario de Estado de Saude de Rondénia — SESAU/RO.

9.4. Prazo para execuciio dos servicos

9.4.1. A CONTRATADA devera confirmar o recebimento do acionamento em até 30 (trinta) minutos e iniciar as providéncias administrativas e operacionais para a

prestacdo dos servigos em até 2 (duas) horas apos a solicitagdo da CTFD, ressalvadas as situagdes que dependam de liberagdo hospitalar ou de outras autoridades
competentes.

9.4.2. SESAU-CTFD - COORDENADORIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO comunicari a CONTRATADA por telefone ou whatsapp quando
ocorrer algum 6bito, informando os dados e o local onde se encontra o cadaver. Posteriormente ¢ emitida a Ordem de Servigo via e-mail para oficializar o pedido de
translado.

9.5. Dos servigos de remocio e transporte
9.5.1. A CONTRATADA devera prestar toda a assisténcia necessaria para a liberagéo do cadaver para fins de translado at¢ aCIDADE DE PORTO VELHO - RO.
9.5.2. A CONTRATADA devera realizar a remogao do corpo (cadaver) do Hospital onde o paciente estava internado até o local de preparo do corpo (clinica de

tanatopraxia ou funeraria que possua as condi¢des para o procedimento de embalsamamento, formalizagdo - tanotapraxia) / Da clinica ou funeraria para o local de embarque
para fins de transporte aéreo até a Cidade de Porto Velho.

9.5.3. Justifica-se a jung@o dos servicos de funeraria e servigo de translado, com o objetivo de evitar transtornos caso haja paralisagdo de algum desses servigos se
adquiridos em separado. Também leva-se em consideragdo que as agéncias de transporte aéreo ndo possuem interesse nos servigos funerarios considerando que ¢ necessaria
uma urna capaz de reter qualquer vazamento de liquido corporal, e documentos bastante especificos que precisam ser retirados (burocracia documental).

9.54. O preco do translado ¢ cobrado por kg, sendo devidamente tabelado, ao contrario de passagens aéreas que sofrem alteragdes constantemente.

9.5.5. Justifica-se ainda que a maior parte das funerarias ofereca o pacote completo dos servigos sendo comum nas contratagdes em outros orgaos publicos.
9.6. Do Recebimento dos Servigos

9.6.1. O objeto desta licitagdo sera recebido conforme disposto no artigo 140 da Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021:

a) Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos
produtos com as especificagdes. O recebimento supra referido dar-se-4 através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega.

b) Definitivamente, depois de concluida a vistoria e encerrado o prazo de observagdo, que ndo podera exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente
justificado, comprovada a adequagdo do objeto nos termos contratuais e consequente aceitagao.

9.6.2. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

9.6.3. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, sendo que a
inobservancia desta condi¢do implicara recusa formal, com a aplica¢@o das penalidades contratuais.

9.6.4. Os servigos serdo supervisionados por uma comissdo e/ou fiscal que terd juntamente com o Requisitante a incumbéncia de, dentre outras atribuigdes, aferir a
quantidade, qualidade e adequagdo dos servigos executados.

9.6.5. Aceitos os servigos, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

9.6.6. Naio aceito os servigos executados, sera comunicado a empresa adjudicataria para que imediatamente se refaga os servigos que ndo estdo de acordo com as



especificagdes minimas de qualidade estabelecidas no Termo de Referéncia/Contrato.

9.6.7. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditorio as especificagdes contidas neste Termo de
Referéncia.
9.6.8. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato, a Contratada sera obrigada a realizar os servigos conforme condigdes estabelecidos no presente Termo de
Referéncia.
9.6.9. Nao obstante a contratada seja a inica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servigos, a Administragdo reserva-se o direito de, sem que de

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos.

10. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. A contrata¢do do objeto deste termo inclui a obrigagdo de prestar as garantias do servigo de acordo com as disposicoes estabelecidas no Codigo de Defesa do
Consumidor. Essa medida visa assegurar os direitos dos consumidores, garantindo que os servigos prestados atendam aos padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos
pela legislagdo vigente.

10.2. Ao adotar as garantias previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor, demonstramos nosso compromisso em fornecer servigos de exceléncia e em respeitar os
direitos dos consumidores, promovendo assim relagdes comerciais mais transparentes e equitativas.

11. VALOR MAXIMO ESTIMADO UNITARIO E GLOBAL DA CONTRATACAO
11.1. Foi utilizado como estimativa o Or¢gamento Estimativo 5 (77797669), o qual obteve-se os valores abaixo:
11.1.1. Valor estimativo mensal: R$ 106.822,76 (cento e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos);
11.1.2. Valor estimativo anual: R$ 1.281.873,12 (um milho, duzentos e oitenta e um mil oitocentos e setenta e trés reais e doze centavos);
12. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTACAO ORCAMENTARIA)
12.1. Conforme Informagdo n° 4606/2026/SESAU-NPCO (ID SEI177483143), segue abaixo a dotagdo orgamentaria:
NATUREZA
PROGRAMA DE TRABALHO ;{rl\gggg)li FONTE DE RECURSO DA
DESPESA

1.500.0.01002 - Recursos ndo vinculados
de impostos - Satde (Estadual)

2.500.0.01002 - Recursos néo vinculados
de impostos do exercicio anterior -

17.012.10.302.2034.4004 - Saiide (Estadual)

ASSEGURAR ATENDIMENTO EM 1.600.0.00001 - Manutencio das Agdes ¢ 3.3.90.39 -

SAUDE POR MEIO DE . . P . Outros
CONVENIOS E CONTRATO COM Sec;ztz;l: de Servigos Publicos de Saude (Federal) Servicos de
A REDE PRIVADA 2.600.0.00001 Superévit - Terceiros - PJ

Transferéncias Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do

Governo Federal - Bloco de manutengio

das Agdes e Servigos Publicos de Satde

(Federal)
12.1.1. Ressalta-se ainda que a aludida informagéo ¢ exclusivamente para indicagdo da programagdo, cabendo a anuéncia de execugdo da despesa ao ordenador, desde

que tenha, no momento dessa execugdo, recursos or¢amentarios e financeiros suficientes para o atendimento.

12.2. Plano Anual de Contratacao (PAC) (77480923)

Declaro, para os devidos fins, que o presente Contratagdo Emergencial de Empresa especializada para prestagao de servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife
(infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para usuarios do SUS em Tratamento Fora de Domicilio
que venham a 0bito em qualquer local do territorio nacional, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei n® 14.133/2021, pelo prazo maximo de 1 (um) ano ou até a conclusdo do
processo licitatorio n® 0036.042874/2025-93, o que ocorrer primeiro, em lote inico, com objetivo de atender a Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD,
conforme Documento de Oficializagdo de Demanda id. (77005258). Encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de Contratagdes (PAC) do exercicio de 2026.

Esclarece-se que o Plano de Contratagdo Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Saude (SESAU) para o exercicio de 2026 encontra-se, presentemente, em fase de elaboragio e
consolidagdo técnica, este PCA estd fundamentado na Programagao Anual de Saide (PAS) de 2026, validada perante o Conselho Estadual de Saude (CES/RO), e a referida
contratagdo esta inserida na PAS 2026, sob a meta descrita abaixo e extraida do Sistema de Controle e Planejamento em Satde.

5.3.6.25 1.0000 % 2034 4004 RS 477.123.008,00 validada Ordinério
A presente contratagdo esta conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.° 14.133/2021, que dispde sobre o Plano Anual de Contratagdes e estabelece as diretrizes para a
sua elaboragdo e execug@o.
13. TRATAMENTO DIFERENCIADO A MPE
13.1. Considerando as caracteristicas do objeto - servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife com assisténcia 24 horas, para atendimento de

usuarios do Sistema Unico de Satide - SUS, nio ser4 aplicada a reserva de até 25% (vinte e cinco por cento) por item ou lote para a contratagio de pequenas empresas, visto
que conforme previsto no Art. 8° do Decreto Estadual n® 21.675/2017 aplica-se nas licitagdes para a aquisi¢do de bens de natureza divisivel, ndo sendo o caso da pretensa
contratacao.

13.2. Igualmente, o critério de exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), disposto no Art. 6° do Decreto Estadual n°
21.675/2017, ndo sera aplicado, visto que o valor da contratagdo supera o limite de R$ 80.000,00.

13.3. Aplica-se, no que couber, os demais beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 e Decreto Estadual n° 21.675/2017.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA DE LICITACAO, conforme disposto no Art. 75, VIII da Lei

14.133/21, sob a forma ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR VALOR GLOBAL.



14.2. Essa escolha ¢ fundamentada na necessidade de garantir uma solugdo integrada e de alta qualidade que atenda de forma eficaz as exigéncias de seguranga e
operacionais da SESAU. Esta abordagem assegura que todos os aspectos criticos da contratagdo sejam considerados de maneira abrangente, promovendo a escolha da
soluc@o mais adequada e eficiente.

14.3. Da Contratagio de Pessoa Fisica

14.3.1. Em atengdo ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual n® 28.874/2024, justifica-se a exclusdo de participagdo de pessoas fisicas no presente processo,
considerando que a Administragao Publica tem a obrigagdo de garantir a seguranga e a qualidade dos servigos que contrata. Em razao disso, ¢ importante que os contratados
tenham a capacidade técnica e a estrutura necessaria para prestar o servigo de forma adequada.

14.3.2. Desta forma, as pessoas fisicas, em geral, ndo possuem a mesma capacidade técnica e estrutura que empresas especializadas. Por isso, a participacdo de
pessoas fisicas na contratagdo pretendida pode colocar em risco a seguranga ¢ a qualidade dos servigos a serem prestados.

15. DA PROPOSTA

15.1. A proposta devera ser elaborada de acordo com a Solicitagdo e Aquisicdo de Materiais/Servigos - SAMS sendo que o julgamento das propostas sera
considerado o critério dc MENOR VALOR GLOBAL, para fins de obtengdo da proposta mais vantajosa para Administragao.

15.2. Na proposta deverdo constar o prego unitario e total, expressos € moeda corrente nacional, nele incluidas todas as despesas com a confecgdo, impostos, taxas,
seguro, frete e embalagem, depreciacdo, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

15.3. Cabera ao contratante, depreender indicio de que o levantamento prévio de pregos padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o prego inicialmente
previsto.

15.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

15.5. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos
15.6. A inobservancia do prazo fixado para a entrega das respostas e/ou informagdes solicitadas em eventual diligéncia ou ainda o envio de informagdes ou

documentos considerados insuficientes/incompletos ocasionara a desclassificagdo da proposta.

16. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

16.1. Para o objeto deste Termo referéncia, a aceitagdo das propostas ndo esta condicionada a apresentagdo de amostras, considerando a relevancia do produto e o
dispéndio financeiro necessario, sendo que a avaliagdo do produto sera verificada por ocasido da entrega, estando tais produtos sujeitos a recusa de recebimento definitivo,
caso ndo corresponda as condi¢des e especificagdes minimas definidas nos autos.

17. REQUISITOS DE HABILITACAO
17.1. Relativos a Habilitag¢do Juridica
a) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificag@o da autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

¢) No caso de sociedade empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicac@o dos seus administradores;

e) No caso de participagdo de sociedade cooperativa, deverdo ser apresentados a ata de fundagdo, o estatuto social vigente e a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscritos no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro previsto
no art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, quando aplicavel.

f) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, nos termos do Decreto Federal n° 11.802, de 28 de Novembro de 2023.

g) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos
da Instrugdo Normativa RFB n° 2110, de 17 de Outubro de 2022.

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

17.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da tltima alteragdo ou da consolidagdo respectiva.
17.2. Relativos a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
a) Comprovagao de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovagdo de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certidao de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”,
diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

17.3. Relativos a Qualificaciio Econémico - Financeira

17.3.1. A exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira para a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de
translado de esquife, com assisténcia 24 (vinte e quatro) horas, destinados ao atendimento de usuarios do Sistema Unico de Saude — SUS, em Tratamento Fora do Domicilio
(TFD), justifica-se pela necessidade de assegurar que a futura contratada possua capacidade financeira suficiente para garantir a continuidade, regularidade, eficiéncia e
qualidade da execugdo contratual.

17.3.2. Trata-se de servigo de natureza continua e essencial, cuja execugdo esta diretamente relacionada a garantia da dignidade da pessoa humana, ao atendimento
humanizado aos usuarios do SUS e ao apoio as familias em momento de extrema vulnerabilidade. A eventual interrup¢ao ou inexecugdo dos servigos podera ocasionar graves
prejuizos a Administragdo Publica, comprometer a assisténcia prestada aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio (TFD) e gerar impactos sociais, administrativos e
sanitarios.

17.3.3. A execucao do objeto demanda a manuteng@o de estrutura operacional permanente, com disponibilidade de atendimento ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias
por semana), equipe administrativa capacitada, profissionais habilitados, veiculos apropriados para translado de esquifes, logistica para atendimento em diferentes
localidades, disponibilidade de urnas funerarias e demais insumos necessarios a prestagdo dos servigos, além da capacidade de resposta imediata as demandas encaminhadas
pela Administragdo.

17.3.4. Dessa forma, ¢ indispensavel que a empresa contratada demonstre possuir solidez econémico-financeira suficiente para suportar todos os custos inerentes a
execucdo do contrato, garantindo a prestagdo continua dos servigos, a manutengdo da estrutura operacional e o atendimento tempestivo das demandas, sem comprometer a
qualidade da assisténcia prestada aos usuarios do SUS.

17.3.5. Com fundamento no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, serdo exigidos:

a) Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia e recuperacdo judicial, nos termos da Lei n° 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, emitida
nos ultimos 90 (noventa) dias, quando ndo constar prazo de validade.



a.1) Na hipotese de apresentagdo de certiddo positiva de recuperagdo judicial, sera realizada diligéncia para verificar a existéncia de plano de recuperagdo
judicial devidamente homologado pelo juizo competente, nos termos do art. 58 da Lei n® 11.101/2005, como subsidio a analise da capacidade econdmico-financeira da
licitante para a execugdo do objeto.

b) Balango patrimonial, demonstra¢do do resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ou Balango de
Abertura, quando a licitante tiver sido constituida hd menos de um ano, devidamente registrado no érgdo competente, para comprovacgao de Patriménio Liquido, no caso de
empresas constituidas ha mais de um ano, ou Capital Social, para empresas constituidas ha menos de um ano, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado
da contratacdo.

17.3.6. Tais requisitos encontram respaldo no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, que disciplina a qualificagdo econdmico-financeira como instrumento destinado a
demonstrar a capacidade da futura contratada para suportar os encargos decorrentes da execugdo contratual, especialmente em contratagdes de servigos continuados e de
elevada relevancia social.

17.3.7. A exigéncia do percentual de 5% (cinco por cento) mostra-se adequada, razoavel e proporcional as caracteristicas do objeto, encontrando fundamento no § 4°
do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a exigéncia de patriménio liquido minimo de até 10% do valor estimado da contratagdo. O percentual adotado demonstra-se
suficiente para aferir a capacidade financeira da licitante, sem impor restri¢do indevida a competitividade do certame.

17.3.8. Portanto, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira constitui medida indispensavel para assegurar que a futura contratada possua condi¢des de
executar, de forma continua, eficiente e segura, os servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife destinados aos usudrios do Sistema Unico de Saude — SUS
em Tratamento Fora do Domicilio (TFD), preservando a continuidade dos servigos publicos, a dignidade dos usuarios e de seus familiares, bem como o interesse publico.

17.3.9. Observacio: As exigéncias de qualificacdo econdmico-financeira acima previstas estdo em conformidade com o art. 69 da Lei n° 14.133/2021 e tém por
finalidade assegurar que a futura contratada detenha capacidade econdmico-financeira compativel com a relevancia e a natureza do objeto contratado, reduzindo os riscos de
inadimplemento, descontinuidade da prestagao dos servigos e prejuizos a Administragao Publica.

17.4. Relativos a Qualificacdo Técnica
17.4.1. Qualificagcio Técnico-Operacional
17.4.1.1. Para fins de aferimento da qualificacdo técnica, as empresas interessadas em participar do certame, deverdo apresentar atestado de capacidade técnica

(declarag@o ou certiddo), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando o fornecimento em contrato pertinente e compativel com o objeto deste
processo, limitados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo, conforme o Art. 67 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Considerando o valor estimado da
contratagdo, devem observar o seguinte:

17.4.1.2. Parcelas de maior relevancia
QUANT. .
SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE Prazo TOTAL - Quantidade
(A) 20% - ano
ano
Fomercl.mento de urna Unidade 4 . 36 7
funeraria (quatro) méses
En?l?alsamento e demais Servio 4 (ql}atro ) 36 7
praticas no preparo meéses

a) Entende-se por pertinente ¢ compativel em caracteristicas o(s) atestado(s), que em sua individualidade ou soma de atestados, comprove que a empresa
prestou ou presta satisfatoriamente os servigos com objeto: servig¢os funerarios, Embalsamento e demais praticas no preparo;

b) Entende-se por pertinente e compativel em quantidade o(s) atestado(s), que em sua individualidade ou soma de atestados, comprove que a empresa
prestou ou presta satisfatoriamente os servigos de funerarios, Embalsamento e demais praticas no preparo, com pelo menos 20% (vinte por cento) da
unidade da presente contratagdo: (7 (sete) anual).

c) Entende-se por pertinente e compativel em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no periodo de
execugdo (tendo sido os servigos dos atestados prestados no mesmo periodo), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente servigos
condizentes com o objeto desta licitagdo pelo periodo minimo de 30% (trinta por cento) da vigéncia do contrato: (4 (quatro) meses);

d) Sendo o atestado e/ou declaragdo emitido por pessoa de direito publico devera constar 6rgdo, cargo e matricula do emitente;

e) Em caso de dtvidas sobre a veracidade do atestado, sera facultada a comissdo de licitagdo ou autoridade superior, a promocao de diligéncia, para
esclarecer ou complementar as informagdes do atestado.;

f) Apresentar Declaragdo de que possui os recursos materiais e tecnologicos disponiveis para a execugdo do contrato, incluindo equipamentos, instalagdes,
tecnologias empregadas, entre outros, demonstrando sua adequagdo para o cumprimento das exigéncias técnicas estabelecidas no edital;

17.4.1.2.1.  Apresentar Declaragdo Formal de que antes da assinatura do contrato entregara:

I- Alvara de Funcionamento da Empresa;
II- Alvara Sanitario fornecido pela Vigilancia Sanitario.
17.5. Declaragdes

a) A empresa devera apresentar declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

b) Declaragdo da futura contratada de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

17.5.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

17.5.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.5.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

17.5.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

17.5.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéio dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

17.5.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

17.5.7. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
17.5.8. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) Complementago de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

17.5.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

17.5.10. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagéo, ainda que haja alguma restrigéo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n. 123, de 2006 e alteragdes.



17.6. DA COMISSAO DE HABILITACAO

17.6.1. Designagdo de Comissdo para andlise dos documentos de habilitagdo da futura contratada, conforme a Portaria n® 3859 de 08 de julho de 2026
(77886278) , sendo o0 COORDENADORIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- SESAU-CTFD responsavel pelos critérios de habilitagdo relativos a
Qualificagéo Técnica.

17.7. DEMAIS CONSIDERACOES

17.7.1. Em atendimento ao art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, esta Secretaria ressalta que os requisitos de habilitagdo foram objeto de prévia andlise pela sua area
técnica especializada, com motivagdo circunstanciada acerca das exigéncias adotadas, em conformidade com os entendimentos consolidados pelo Tribunal de Contas da
Unido (TCU) e demais orgdos de controle. Para tanto, foram identificadas as parcelas do objeto de maior relevancia técnica e/ou de valor significativo, e fixados requisitos
proporcionais e compativeis com a natureza, complexidade e riscos da contratagdo, vedadas exigéncias desarrazoadas ou restritivas de forma injustificada. A Secretaria
reafirma o compromisso com a observancia dos principios da legalidade, isonomia, eficiéncia e seguranga juridica, assegurando que os critérios de habilitagao estabelecidos
refletem estritamente o necessario para garantir a capacidade de execugdo do objeto, sem criar 6nus excessivo a competigao.

18. DO CONTRATO E SUA EXECUCAO
18.1. Vigéncia Contratual
18.1.1. O prazo de vigéncia do contrato para a prestacdo dos servigos serd de, no maximo, 1 (um) ano ou até a conclusdo do Processo Licitatorio

1.°0036.042874/2025-93 a contar da ultima assinatura contratual. Esse prazo ¢ improrrogavel, sendo vedada também a recontratagdo de empresa ja contratada, nos termos do
art. 75, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021.

18.2. Convocacio e Celebraciio do Contrato

18.2.1. Oficialmente convocada pela Administragdo, com vistas a celebragdo do Termo Contratual, ¢ dado a contratada o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para
apresentar os documentos necessarios para a assinatura do contrato, informados no subitem 17.4.1.2.1, deste Termo de Referéncia.

18.2.2. Apbs andlise dos documentos supramencionados e convocado pela Secretaria de Estado da Satde, ¢ dado a contratada o prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, contado da data da ciéncia a0 chamamento, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Termo de Referéncia.

18.3. Formalizac¢io do Contrato

18.3.1. A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagéio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 da lei n® 14.133/21.

18.3.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administragdo.

18.3.3. E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagdo independentemente da cominagéo prevista no art. 90 §2° da lei n°
14.133/21.

18.3.4. O Licitante Vencedor do Certame fica obrigado a realizar Cadastro de Usuarios Externos do seu Representante Legal, no Sistema de Processos do Governo do
Estado de Rondonia — S.E.I. (https://www.sei.ro.gov.br), para assinatura eletronica dos documentos contratuais (Contratos).

18.4. Da Repactuaciio, do Reajuste e da Revisido do Contrato (Decreto 28.874/2024)

18.4.1. A manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos devera observar o disposto nos arts. 150 a 164 do Decreto Estadual n° 28.874,

de 25 de janeiro de 2024, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n°® 32.094, de 29 de setembro de 2026, bem como as disposigdes da Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021.

18.4.2. O equilibrio econdémico-financeiro constitui direito da contratada e sua manutengdo atende ao interesse publico, devendo ser preservadas as condigdes efetivas
da proposta durante a execugdo contratual.

18.4.3. A escolha do indice de reajuste devera considerar as caracteristicas do objeto contratado, buscando refletir sua realidade econémica, preferencialmente
mediante a adogdo de indice especifico ou setorial ou, quando cabivel, de uma cesta de indices que represente adequadamente a variagdo dos custos, conforme estabelece o
art. 151 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026.

18.4.4. No caso concreto aplicar-se o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de reajuste e restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro.

18.4.5. Da Repactuacio:

18.4.5.1. Haja vista a presente contratagdo ndo tratar-se de Dedicagéo Exclusiva de Mao de Obra (DEMO), nio se aplica as condi¢des para atendimento dos referidos

artigos do Decreto n° 28.874/24, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n°® 32.094/2026, para fins de Repactuagio do Contrato.
18.5. Do Reajuste

18.5.1. Conforme previséo no arts. 154 ao 156 do com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026.
18.5.2. E nula de pleno direito qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano.
18.5.3. Ao final dos 12 (doze) meses iniciais de vigéncia do contrato, caso decidido pela sua prorrogagio, os reajustes serdo corrigidos com base no Indice Nacional

de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha substitui-lo.

18.5.4. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou servigo continuado sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, consiste
na aplicagdo de indice de corre¢do monetaria estabelecido no contrato, que retratara a variagdo efetiva do custo de producdo, admitida a adog@o de indices especificos ou
setoriais.

18.5.5. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera de até 15 (quinze) dias tteis, a contar do recebimento da
solicitagdo.

18.5.6. Revisio

18.5.6.1. Nos termos dos arts. 154, 157 e 158 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n°® 32.094/2026, a revisao

contratual constitui mecanismo extraordinario de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, cabivel diante de fatos supervenientes a formulagdo da proposta e
externos a relagdo contratual, imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis, que retardem ou impegam a execugéo do ajuste, bem como em situagdes de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, desde que configurada alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

18.5.6.2. A revisdo podera ocorrer tanto em favor da contratada quanto da Administragdo Publica, desde que demonstrados os pressupostos legais e regulamentares que
justifiquem a recomposicao.
18.5.6.3. O pedido de revisao de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:

I- requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

IT- planilha de custos demonstrando a equag@o inicial do contrato;

101 - planilha de custos demonstrando a equagao atual do contrato;

IV - documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou



impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

V- ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que autorizam a revisdo do contrato; e

VI - pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitagao, se
for o caso.
Paragrafo tnico. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.

18.5.6.4. O prazo para resposta ao pedido de revisdo para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, serd de até 15 dias tteis, a contar do recebimento da
solicitagdo;

18.6. Da inexecuciio e da rescisdo do contrato:

18.6.1. As obrigagdes das partes, bem como os direitos e deveres da Contratante e da Contratada, estdo estabelecidos no presente Termo e no contrato a ser firmado

entre as partes, conforme os termos e condi¢des descritas nos documentos que integram este procedimento licitatorio.
18.6.2. A Contratante podera, em qualquer momento, extinguir o contrato, total ou parcialmente, nas seguintes situagdes:

a) Por conveniéncia administrativa, caso entenda que o contrato ndo mais oferece vantagem ou interesse para a Administragdo, conforme o disposto no
art. 106, inciso I1I da Lei n® 14.133/2021, observando-se o prazo e as condigdes estabelecidas na legislagao;

b) Por falta de créditos orcamentarios, quando a Administragdo ndo dispor dos recursos financeiros necessarios para a continuidade do contrato,
conforme também previsto no mencionado artigo da Lei n°® 14.133/2021.

18.6.3. A rescis@o ou extingdo do contrato, conforme estabelecido na Lei n® 14.133/2021, sera realizada mediante notificacdo formal a Contratada, respeitando os
prazos e as condi¢des de aviso prévio, quando aplicaveis, conforme estabelecido no Lei n° 14.133/2021.
18.6.4. O contrato podera ser rescindido pela Contratante a qualquer tempo, no todo ou em parte, por conveniéncia administrativa, mediante notificagdo, através de
oficio diretamente ou via postal com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurado, todavia os direitos adquiridos pela Contratada;
18.6.5. O inadimplemento de quaisquer das clausulas e disposi¢des deste instrumento, implicara na sua rescisdo ou na sustagdo do pagamento relativo aos servigos ja
efetuados, a critério da Contratante, independentemente de qualquer procedimento judicial;
18.6.6. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
18.6.7. Constituem motivo para rescisdo de contrato:
I- O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
11 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.
I - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados.
v - O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento.
V- A paralisacdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagéo a Administragao.
19. REQUISITOS DA CONTRATACAO
19.1. A Contratagdo em tela devera obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragdes, bem como as seguintes
normas:

o Instrugdo Normativa n® 58, de 08 de agosto de 2022 - Ministério da Economia;

o Decreto Estadual n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024;

e Resolugdo - rde n° 33, de 8 de julho de 2011;

» RDC ANVISA n° 33/2011 — dispde sobre o controle e fiscalizagdo sanitaria do translado de restos mortais humanos;
e ABNT NBR 14790:2014 — urnas funerarias: requisitos de fabricagao, vedacao e resisténcia;

o ABNT NBR 15883-1 a 4 — transporte de produtos biologicos e materiais potencialmente infecciosos: requisitos de acondicionamento, identificagéo e
seguranga;

o ABNT NBR 7500:2020 — identificagdo e simbologia para transporte de substancias sensiveis;

e Lein®12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) — aplicavel a gestdo e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos biologicos e materiais
contaminados provenientes da tanatopraxia e do translado.

19.2. Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigatérias.

19.2.1. A contrata¢@o de empresa especializada para prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife, com assisténcia 24 horas, destinada ao
atendimento de usuarios do Sistema Unico de Satude (SUS) em Tratamento Fora de Domicilio (TFD), pode gerar impactos ambientais diretos e indiretos, especialmente nas
etapas de transporte, acondicionamento e destinaco final dos residuos resultantes das atividades.

19.2.2. A contratagdo gera impactos ambientais minimos, restritos ao uso de insumos e combustiveis no transporte, sendo os servigos executados por empresas
licenciadas e em conformidade com normas ambientais.
19.2.3. Entre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se:
I- Emissdo de gases poluentes decorrentes do uso de veiculos automotores no transporte de corpos ¢ materiais funerarios, contribuindo para a
poluigdo atmosférica e para o aumento da pegada de carbono.
11 - Geragao de residuos bioldgicos e sanitarios, oriundos do manuseio de materiais utilizados na preparagdo e conservagio do corpo, que, se ndo forem
devidamente tratados, podem representar riscos a satide publica e a0 meio ambiente.
101 - Consumo de recursos naturais (como combustiveis e produtos quimicos de conservagio), que, sem gestdo adequada, podem resultar em desperdicio
e contaminagdo do solo e da agua.
v - Ruidos e vibragdes provenientes das operagdes logisticas, especialmente em areas urbanas ou hospitalares, que podem causar incomodos a
populagao local.
19.2.4. Para mitigar tais impactos, recomenda-se a adogao das seguintes medidas mitigatorias e de controle ambiental:
I- Utilizagao de veiculos em boas condi¢des mecanicas e com manutengdo regular, de modo a reduzir emissdes atmosféricas e o consumo de
combustiveis fosseis;
II- Cumprimento rigoroso das normas sanitarias e ambientais relativas ao transporte e destina¢do de residuos biologicos, em conformidade com a
Resolugdo CONAMA n° 358/2005 ¢ a RDC ANVISA n° 222/2018;
III - Segregacdo, armazenamento e destinagdo adequada dos residuos solidos provenientes das atividades funerarias, com destinagdo a empresas
licenciadas para o tratamento de residuos de servigos de saude;
Iv- Treinamento e capacitagdo periodica dos profissionais envolvidos, visando a adogéo de boas praticas ambientais e sanitarias em todas as etapas do
servigo;
V- Planejamento logistico eficiente, com rotas otimizadas e controle do consumo de combustivel, reduzindo o impacto do transporte sobre o meio

ambiente;



VI - Uso de produtos e materiais biodegradaveis e menos agressivos ao meio ambiente, sempre que possivel, nas etapas de higienizagdo e conservagao
do corpo;

VII-  Monitoramento e registro ambiental das atividades, assegurando rastreabilidade e conformidade com a legislagdo vigente.

19.2.5. Em sintese, a execugdo ambientalmente responsavel dos servigos funerarios e de translado no ambito do TFD requer atengdo a gestdo dos residuos, ao controle
de emissdes e a eficiéncia logistica, assegurando que as praticas adotadas estejam alinhadas aos principios da sustentabilidade e da saude publica.

20. DAS OBRIGACOES

20.1. CONTRATADA

20.1.1. Cumprir as exigéncias das Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

20.1.2. Dispor de equipamentos de protegdo individual para todos os funcionarios, conforme especificagdo de cada atividade determinada pela ABNT;

20.1.3. Prestar servigos adequados, na forma prevista na lei, nas normas técnicas aplicaveis e no contrato;

20.1.4. Fornecer todo o material suplementar para o perfeito funcionamento dos servigos funerarios sob sua responsabilidade;

20.1.5. As contratagdes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serdo regidas pelas disposigdes de direito privado e pela legislagdo trabalhista, ndo se
estabelecendo qualquer relagdo entre os terceiros contratados pela CONTRATADA e a CONTRATANTE;

20.1.6. E obrigagio da CONTRATADA, manter durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualifica¢do exigidas na Licitagdo;

20.1.7. Os danos causados pela CONTRATADA ao Poder Publico e a terceiros serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta responder na forma do §
6° do art. 37 da Constituigdo Federal;

20.1.8. Constituem obrigagdes da CONTRATADA, o pagamento de toda e qualquer despesa decorrente do Contrato, inclusive as relativas a pessoal, operagdo,
manutengao, tributos e encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;

20.1.9. A CONTRATADA exercera rigoroso controle de seus funcionarios com relagdo ao comportamento moral e o respeito devido ao publico e aos mortos.
20.1.10. A CONTRATADA devera indicar o(s) nome(s) do(s) Preposto(s) e o(s) telefone(s) e/ou celular(es) para os chamados extraordinarios, num prazo maximo de

24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da Nota de Empenho, devendo tal linha ser mantida disponivel em funcionamento ininterrupto durante o periodo de Vigéncia
Contratual. O(s) telefone(s) e/ou celular(es) e o(s) Preposto(s) deverdo estar disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por dia de segunda a domingo inclusive feriado, a fim de
que ndo seja interrompida a prestagdo dos servigos.

20.1.11. A CONTRATADA se obriga a fornecer ao Agente Funerario todos os equipamentos de protecdo e seguranga do trabalho (luvas, etc.), bem como exigir e
acompanhar a observancia de programas de saude, especialmente, as campanhas publicas de prevengao de epidemias e endemias.

20.1.12. Exige-se o uso de uniforme compativel e higiene pessoal adequada ao atendimento dos usuarios do servigo.

20.1.13. A exploragdo dos servicos funerarios e transporte aéreo serdo feitos em carater continuo e permanente, correndo por conta da CONTRATADA toda e qualquer
despesa dela decorrente

20.1.14. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo vigente;

20.1.15. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachas com fotografia recente e provendo-os com equipamentos de prote¢ao individual — EPI’s;
20.1.16. Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo maximo de 24 horas apds notificagéio formal, qualquer empregado considerado com conduta

inconveniente pela administragao;

20.1.17. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, bem como pelas despesas diretas e indiretas necessarias a boa realizagao
dos servigos objeto da contratagdo; Devendo ainda arcar com a despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus funcionarios no recinto da
CONTRATANTE;

20.1.18. Responsabilizar-se por danos ou prejuizos 8 CONTRATANTE ou a terceiros causados por negligéncia ou impericia de seus funcionarios;

20.1.19. Manter-se durante a execugdo do objeto, as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

20.1.20. Em nenhuma hipdtese, veicular publicidade acerca dos servigos executados ao CONTRATANTE, a néo ser que haja prévia e expressa autorizagao.

20.1.21. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer todas e quaisquer informagdes necessarias no prazo Maximo de 24 horas a Secretaria Estadual de Satde sempre
que solicitado;

20.1.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

20.1.23. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, objetivando a correta execugdo dos servigos;

20.1.24. Responsabilizar-se por todos os custos referentes a frete, impostos e taxas resultantes da execug@o do objeto contratado.

20.1.25. Fornecer a CONTRATANTE as formas de contato, como email e telefones da CONTRATADA.

20.1.26. A empresa CONTRATADA devera dispor de corpo técnico proprio, com experiéncia na area do objeto deste contrato, necessarios para a execugdo dos
Servigos;

20.1.27. A CONTRATADA devera assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execugdo dos servigos;

20.1.28. A CONTRATADA devera permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo, auditoria interna e externa durante a vigéncia do contrato,
fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentacdo pertinente e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

20.1.29. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as areas de trabalho sob a sua responsabilidade;

20.1.30. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo.

20.1.31. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal stbito.

20.1.32. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

20.1.33. Para os servigos de embalsamamento e a formolizagdo deverdo ser realizados por pessoal técnico em necropsia, técnico em tanatopraxia, devidamente
certificados por institui¢do, reconhecida pelo Ministério da Educagéo e pelo Ministério da Satide, sob responsabilidade de médico legista ou anatomo-patologista, em salas
apropriadas, devidamente aprovadas pela autoridade sanitaria, conforme Legislagdo aplicavel demais pertinente ao caso.

20.2. DA CONTRATANTE

20.2.1. A Administragdo obriga-se a:

20.2.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referéncia, através de representantes designados pela SESAU.

20.2.1.2. Disponibilizar instalagdes sanitarias.

20.2.1.3. Notificar por escrito a Contratada da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes durante a execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do.

20.2.1.4. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execugdo contratual.

20.2.1.5. Exigir o imediato afastamento e/ou substituigdo de qualquer empregado ou preposto da Contratada que produza complicagdes para a supervisdo e fiscalizagao

e que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribui¢des que lhe foram designadas.



20.2.1.6. Encaminhar a liberagao de pagamento das notas fiscais da prestagdo de servigos aprovadas.

20.2.1.7. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condi¢des de pregos e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Para fiel execugdo dos compromissos aqui ajustados a Contratada prestara prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, como previsto
no 98 da lei 14.133/21.

21.2. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestagdo de garantia nas contratagdes de obras, servigos
e fornecimentos.

21.3. A Contratada podera optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1° do art. 96 da lei 14.133/21.

21.4. A CONTRATADA teré o prazo de 10 (dez) dias, prorrogéaveis por igual periodo, posteriores a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia contratual;
21.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apods a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100° da lei 14.133/21).

22. DA SUBCONTRATACAO

22.1. A empresa contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar os servigos de transportes
terrestres e aéreos até o limite maximo de 100% (cem por cento), ressaltando que todos os custos decorrentes sdo de total responsabilidade da contratada. A subcontratagao
também podera abranger os servigos das clinicas/laboratorios de tanatopraxia e funerarias onde a contratada néo possuir filial.

22.2. Nos termos do art. 122, §2°, da Lei n® 14.133/2021, admite-se a subcontratagéo parcial, desde que previamente autorizada pela Administragdo e limitada as
atividades acessorias ou complementares, mantida a responsabilidade integral da contratada quanto a perfeita execu¢@o do objeto e ao cumprimento das obrigagdes legais,
fiscais e trabalhistas.

22.3. A subcontratagdo devera ser formalmente comunicada 8 SESAU/CTFD, acompanhada da documentacéo técnica e sanitaria da empresa subcontratada.
23. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
23.1. A resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC (0050483640) estabelece a necessidade de normatizagéo da gestdo e fiscalizagdo dos contratos no ambito da Secretaria de
Estado da Satide de Rondonia, em conformidade com a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
23.2. Esta resolugdo impde a obrigatoriedade de que a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos sejam realizadas seguindo as diretrizes especificadas na propria
resolucdo N. 01/2024/SESAU-SC.

RESOLVE:

Art. 1° — Aprovar o Manual de Gestéo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (SEI n® 0047523841) elaborado pela comissdo designada na Portaria 4150 (0041658066) de 11
de setembro de 2023.

Art. 2° — Instituir no Ambito da Secretaria de Estado da Satide a obrigatoriedade da utilizagio do Manual de Gestio e Fiscalizagio de Contratos Administrativos (0048122701) na
Gestao e Fiscalizagéo dos contratos.

Art. 3° — Deverdo ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de forma cumulativa com os demais procedimentos previstos na legislagdo.
Art. 4° — Esta Resolug@o entrara em vigor a partir da data de sua publicagao.

23.3. Desta forma, a gestéo e fiscalizagdo dos contratos serdo realizados conforme o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos administrativos (77886284),
ANEXO I deste Termo de Referéncia.

24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera efetuado conforme o servigo executado com as quantidades e especificagdes descritas ¢ devera ser atestada pelo Fiscal do Contrato da
unidade, para posterior liquidagao e pagamento da despesa pela Secretaria de Estado da Satide, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente especifica do licitante.
Mediante apresentagio de Nota Fiscal, devendo ser entregues 3 SESAU-CTFD - COORDENADORIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO para recebimento ,
emitidas pela Contratada, devidamente atestadas pela Administragdo, conforme disposto no art. 140, Inciso I, alinea b da Lei n® 14.133, de 2021.

24.2. O pagamento sera realizado em conformidade com os arts. 188 ¢ 190 do Decreto Estadual n°® 28.874, de 25 de janeiro de 2024, com as alteragdes promovidas
pelo Decreto Estadual n® 32.094, de 29 de setembro de 2026, e demais disposig¢oes legais aplicaveis.

Art. 188. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o nimero do contrato
administrativo e os dados para pagamento, instruido com os seguintes documentos:

I - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o periodo da prestagao do servigo ou do fornecimento;

11 - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

III - certiddo de regularidade previdenciaria e trabalhista, além dos documentos comprobatorios do cumprimento das respectivas obrigagdes nos termos do art. 24 deste Decreto,
nos casos de contrato de prestagdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigagdes previdenciarias, nos casos de contratos de obra;

V - medigdo realizada pela fiscalizagdo do contrato, nos casos de obra e servigos de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medigao;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneragdo variavel;

VII - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiéncia.

§ 1° Os documentos apresentados deverdo ser atestados pela fiscalizagdo do contrato que emitira parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do
objeto e efetiva correspondéncia com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serdo incluidos copia do contrato e eventuais termos aditivos, copia
da nota de empenho e mapa de controle de execugdo contratual.

§ 2° Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instru¢do do processo, apds autorizagdo do ordenador, os autos deverdo ser remetidos ao setor
responsavel pela liquidagdo da despesa e efetivagdo do pagamento.

§ 3° Em caso de ndo cumprimento do inciso II, o contratado devera ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente, caso em
que os autos deverdo ser remetidos ao 6rgdo fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida
ativa.

§ 4° Em caso de ndo concordancia com a compensagao, imediatamente apds o pagamento da contraprestagao, os autos deverdo ser remetidos & Procuradoria-Geral do Estado para
adogdo das providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

§ 5° Em caso de ndo cumprimento dos incisos III e IV, o pagamento devera ser retido até a regularizagdo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

Art. 190. O pagamento decorrente de contratagdes publicas sera feito apds a habilitagdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis.

§ 1° O decurso do prazo previsto para o pagamento constitui a Administragdo em mora, devendo automaticamente ser incluido no valor devido ao contratado os encargos
financeiros da mora.

§ 2° Os encargos financeiros da mora de que trata o § 1° deste artigo corresponderdo, como indice unico de atualizagdo monetaria e de compensagdo da mora, a Taxa Referencial
do Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia - Taxa Selic, incidente desde o primeiro dia 1til subsequente ao término do prazo previsto no caput deste artigo até a data do
efetivo pagamento, calculada de forma acumulada e pro rata die, conforme metodologia divulgada pelo Banco Central do Brasil, vedada sua cumulagdo com qualquer outro
indice de corre¢do monetaria ou taxa de juros.

§ 3° Nos contratos em que as partes tenham pactuado, de forma expressa, especifica e justificada, indice de atualizagdo monetaria e taxa de juros distintos da prevista no § 2° para
a hipotese de mora da Administragdo, prevalecera a clausula contratual, observado o disposto no art. 92, caput, inciso V, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021. ” (NR)

24.3. Por conseguinte, a nota fiscal devera ser emitida em favor do:
a) Fundo Estadual de Saude - RO.
b) CNPJ N°: 00.733.062/0001-02.

¢) Enderego: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XII) — Bairro: Pedrinhas — CEP: 76.801-470 - Porto
Velho/RO.

24.4. No corpo da Nota Fiscal/Fatura devera conter:

a) A descrigdo detalhada do servigo;



b) Valor e o periodo da prestagdo do servigo;
¢) Identificagdo de Numero do Processo e Identificagdo da Nota de empenho;

d) Identificagdo do Banco (codigo), da Agéncia Bancaria, do Nimero da Conta Bancaria, para fins de pagamento, bem com, das corre¢des fiscais e
contabeis, se for o caso.

24.5. O pagamento decorrente da contratagdo sera efetuado no prazo maximo de 15 (quinze) dias vteis, apés a habilita¢do para pagamento, nos termos do art. 190
do Decreto Estadual n® 28.874/2024, com a redag@o dada pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026.

24.6. Caso sejam identificados erros, inconsisténcias ou dividas quanto a exatidao da Nota Fiscal ou da documentagéo apresentada, a Administragdo podera solicitar
as corregdes ou complementagdes necessarias. Na hipotese de devolugdo do documento para correcdo, este sera considerado ndo apresentado para fins de atendimento das
condigdes contratuais, ¢ 0 prazo para pagamento sera contado a partir da reapresentagdo regular, observadas as normas aplicaveis.

24.7. Quando houver divergéncia quanto aos valores cobrados, podera ser efetuado o pagamento da parcela incontroversa, desde que devidamente atestada e
observadas as condigdes legais e contratuais, permanecendo a parcela controvertida sujeita a analise e decisdo fundamentada da Administragao.

24.8. Na hipotese de a CONTRATADA ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, devera ser instada a se manifestar sobre a possibilidade de compensagdo do
crédito com o débito existente. Havendo concordancia, os autos serdo encaminhados ao 6rgdo fazendario competente para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da
Procuradoria-Geral do Estado quando se tratar de débito inscrito em divida ativa.

24.9. Nos casos de descumprimento das obrigacdes previdenciarias e trabalhistas abrangidas pelo art. 188 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, o pagamento ficara
retido até a regularizacdo, observadas as disposi¢des do referido Decreto e as demais normas aplicaveis.

24.10. Nio sera efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia de liquidagdo da
obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

24.11. Em caso de atraso no pagamento por parte da Administragdo, apds o vencimento do prazo regulamentar, serdo incluidos automaticamente no valor devido os
encargos financeiros da mora. Nos termos do art. 190, §§ 1° e 2°, do Decreto Estadual n® 28.874/2024, com a redagao dada pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026, sera
aplicada a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquida¢iio e de Custédia — Taxa Selic, como indice tnico de atualizagdo monetaria e compensagdo da mora,
incidente desde o primeiro dia util subsequente ao término do prazo previsto para pagamento até a data do efetivo pagamento, calculada de forma acumulada e pro rata die,
conforme metodologia divulgada pelo Banco Central do Brasil, vedada sua cumulagdo com qualquer outro indice de corre¢do monetaria ou taxa de juros.

24.12. Nos contratos em que as partes tenham pactuado, de forma expressa, especifica e justificada, indice de atualizagdo monetaria e taxa de juros distintos para a
hipotese de mora da Administragdo, prevalecera a clausula contratual, observadas as disposigdes do art. 190, § 3°, do Decreto Estadual n® 28.874/2024 e do art. 92, inciso V,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

24.13. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o
prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentagdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragdo, a seu critério,
podera devolvé-la, para as devidas corregdes, ou aceita-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.14. Na hipoétese de devolug@o, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condi¢des contratuais.

24.15. A Administragdo ndo efetuard pagamentos de compromissos cobrados diretamente por terceiros, inclusive instituigdes financeiras, ressalvadas as
determinagdes judiciais devidamente protocoladas perante o 6rgdo competente.

24.16. Conforme a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, com as alteragdes posteriores, incluindo a Instru¢do Normativa RFB n° 2.145/2023, e a Instrugdo
Normativa n°® 34/2023/SEFIN-COTES, sera realizada a reten¢ao na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos a8 CONTRATADA, quando legalmente
exigivel, inclusive sobre rendimentos decorrentes do fornecimento de bens ou da prestagao de servigos.

24.17. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo contratual, a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obriga¢des relativas aos
colaboradores alocados na execugdo do objeto, inclusive as certiddes de antecedentes criminais exigidas pelo art. 59-A da Lei Federal n° 8.069/1990. Constatada auséncia,
vencimento ou irregularidade na documentagdo exigida, a CONTRATADA sera notificada para promover a regularizagdo, sem prejuizo da ado¢do das medidas
administrativas e contratuais cabiveis.

25. SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Sem prejuizo das sangdes cominadas no art. 156, I, III e IV, da Lei n° 14.133/21, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Administragdo podera,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do Contrato.

25.2. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se nao apresentar situagdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25.3. As infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021 sujeitardo o infrator as sangdes previstas no art. 156 da referida Lei, bem como, e nos
arts. 184 a 187 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, observada a dosimetria, o contraditorio e a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

I- ndo assinar o contrato;

II- nao entregar a documentagdo exigida no edital;
I - apresentar documentagao falsa;

v - causar o atraso na execugdo do objeto;

V- ndo mantiver a proposta;

VI - falhar na execugdo do contrato;

VII - fraudar a execugdo do contrato;

VIII-  comportar-se de modo inidoneo;

IX - declarar informagdes falsas; e

X- cometer fraude fiscal.
25.3.1. As sangdes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual -
CAGEFIMP.
25.3.2. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratoérios de 1% (um por cento)

ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia uteis, contados de sua intimagao, para efetuar o
pagamento da multa. Apos esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao 6rgdo
competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranga judicial.

25.3.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou contratada da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha
causar a Administragao.

25.3.4. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sang@o aplicada com base na legislagdo vigente.

25.3.5. A sangdo denominada “Adverténcia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infra¢@o, caso ndo se verifique a adequagdo da conduta
por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas san¢des de grau mais significativo.

25.3.6. As sangdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e
prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.

25.3.7. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais



situagdes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA

1. Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; | 06 4,0% sobre o
valor mensal
do contrato.

2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; 06 4,0% sobre o
valor mensal
do contrato

3. Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 05 3,2% sobre o
por dia e por unidade de atendimento valor mensal
do contrato

4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 05 3,2% sobre o
valor mensal
do contrato

5. Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGCAO, sem motivo justificado; 04 1,6% sobre o
valor mensal
do contrato

6. Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; 03 0,8% sobre o
valor mensal
do contrato

7. Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02 0,4% sobre o
providenciar recomposi¢do complementar; valor mensal
do contrato

8. Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢do de material; 02 0,4% sobre o
valor mensal
do contrato

9. Permitir a presenga de funcionario sem uniforme e/ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado | 01 0,2% sobre o
e/ou sem cracha registrado. valor mensal
do contrato

Para os itens a seguir, deixar de:

10. Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou | 05 3,2% sobre o
indiretas relacionadas a execugao deste contrato; valor mensal

do contrato
11. Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAGAO para fornecimento de materiais ou 03 0,8% sobre o
execugdo de servicos; por unidade de tempo definida para determinar o atraso valor mensal

do contrato
12. Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, | 03 0,8% sobre o
apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; valor mensal

do contrato
13. Zelar pelas instalagdes do 6rgdo e do ambiente de trabalho. 03 0,8% sobre o
valor mensal

do contrato
14. Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZAGCAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03 0,8% sobre o
determinado pela FISCALIZACAO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso valor mensal

do contrato

15. Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGAO. 03 0,8% sobre o
valor mensal
do contrato

16. Iniciar execugio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAGAO, observados os limites 02 0,4% sobre o
minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo. valor mensal

do contrato
17. Disponibilizar equipamentos, insumos e papel necessarios a realizagdo dos servigos do escopo do 02 04% sobre o
contrato; valor mensal

do contrato

18. Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por seus funcionarios, em Veiculos, equipamentos etc | 02 0,4% sobre o
valor mensal
do contrato

19. Manter a documentag@o de habilita¢do atualizada; 01 0,2% sobre o
valor mensal
do contrato

Nota: Incidente sobre o valor da parcela do contrato.

25.4. As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

25.5. Apo6s 30 (trinta) dias da falta de execugio do objeto, sera considerada inexecugdo total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.

25.6. As sangdes de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobranga na forma
prevista em lei.

25.7. As sangdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de for¢a maior ou
casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

25.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

25.9. A sangdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

25.10. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo licitante e de declaragdo de inidoneidade, previstas no

subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do contrato decorrente deste certame:
a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do certame;
¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
25.11. Sem prejuizo das sangdes cominadas no Decreto n° 28874, de 25 de janeiro de 2024, conforme se segue:

[..]
Art. 185. A apuragao de infragdo administrativa que enseja a imposi¢do de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dara mediante rito simplificado, observadas as
garantias do administrado.

Paragrafo Ginico. A sang¢do de adverténcia e a imposi¢do de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado poderé ser aplicada diretamente pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do contratado em caso de inexecugdo do contrato.



[]

26. DIREITOS AUTORAIS

26.1. A forma de contratagdo do objeto ndo exige a previsdo de direitos autorais, propriedade intelectual, nem tampouco sigilo e seguranga de dados, conforme Art.
42, inciso XXVII, do Decreto Estadual No. 28.874/2024.

27. REQUISITOS PARA SERVICOS QUE ENVOLVAM SOLUCAO DE TIC

27.1. O objeto da presente licitagao ndo envolve solugdes de TIC, conforme Art 42, inciso XXVIII, do Decreto Estadual 28.874/2024.

28. DEMAIS CONDICOES

28.1. A contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos, conforme art. 125 da Lei Federal n° 14.133 de 1° de Abril de 2021.

28.2. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021, e outros preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposi¢des de direito privado.

28.3. As omissoes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais ¢ a Lei Federal n° 14.133 de 1° de
Abril de 2021 e suas alteragdes.

28.4. Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referéncia.

28.5. Qualquer tolerancia da Administragdo Publica quanto a eventuais infragdes ndo implicara reniincia a direitos e ndo pode ser entendida como aceitagao,
novagdo ou precedente.

28.6. Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento ou reajustamento de pregos sera considerada.

28.7. Sera eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO, com expressa rentncia de qualquer outro, para dirimir os possiveis litigios que decorram do presente
procedimento.

28.8. A Administragdo utilizar-se-a da aplicagdo de juizo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis, conforme disposto na Lei

Estadual 407 e Lei n. 9.307, de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015. Tal medida visa o cumprimento ao Art. 11, do referido diploma legal.

28.9. Fica vedado a contratagdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe a fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, conforme Art. 48, Paragrafo Unico, da Leo
14.133/21.

28.10. Fica vedado a intervengao indevida da Administragdo na gestdo interna do contratado, conforme Art. 48, VI, da Lei 14.133/21.

28.11. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Satde atende ao principio da segregagdo de fungdes, conforme Art. 7°, §1°, da Lei 14.133/21 e Art. 12 do
Decreto 11.246/22.

28.12. Declaramos para os fins previstos no inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, que a despesa publica acima especificada tem
adequacdo financeira com a lei or¢amentaria anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Or¢amentaria (LDO).

28.13. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude fica comprometida a emitir a devida Nota de Empenho assim que liberado o crédito orgamentério pela
Secretaria de Estado de Planejamento Orgamento e Gestdo (SEPOG), no presente exercicio e proximo de acordo com a LOA 2025 e 2026.

28.14. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude cumpre o principio compatibilidade da despesa estimada com a prevista nas leis orcamentarias. Art.
40, V, “c”, da Lei 14.133/21.

28.15. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude atesta o cumprimento das disposigdes contidas no Plano de Contratagdes Anual (Decreto n® 10947/22), no

Plano Diretor de Logistica Sustentavel e demais instrumentos de planejamento estabelecidos pela Instru¢do Normativa n® 81/2022 (Art. 7°), garantindo assim a otimizagao
dos processos ¢ a observancia dos principios da administragdo publica.

28.16. As disposigdes contidas no art. 116 da Lei 14.133/21 e no art. 429 da CLT sédo direcionadas ao contratado empregador;

28.17. Ante o fendmeno da ultratividade da Lei anterior, as obrigagdes previstas na Lei 14.133/2021 - nio se aplicam as contratagdo sob a égide das Leis 8.666/93 e
10.520/2002.

28.18. DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO (12.527/2011)

28.18.1. Cumpre destacar que o Sistema Eletronico de Informagdes — SEI dispde de mecanismos seguros e auditaveis para classificacdo documental e defini¢do de

niveis de acesso, em conformidade com a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagdo) ¢ demais normativos correlatos.

28.18.2. Em observancia a essa legislagdo, a Secretaria de Estado da Saude — SESAU/RO realiza a classificagdo e o tratamento das informagdes de forma criteriosa,
observando as hipoteses legais de sigilo e garantindo a adequada conciliag@o entre os principios da transparéncia, publicidade, prote¢ao de dados e seguranga da informagao.
Assim, assegura-se que todos os documentos e informagdes produzidos no ambito deste processo sigam rigorosamente as disposigoes legais que regem o acesso a informagao
publica e a preservagao de dados sigilosos.

29. PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

29.1. O objeto da presente licitagdo e sua forma de contratagdo ndo exigem a confec¢do de planilha de composigdo de custos e formagdo de pregos, conforme Art.
42, inciso XXX, do Decreto Estadual No. 28.874/2024.

30. ANEXOS

30.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Manual Modelo de Gestdo de Contrato (77886284)
ANEXO II - Modelo de Minuta de Contrato.
ANEXO III - Mapa de Risco 674 (77854972)
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Autorizo o presente Termo de Referéncia, SAMS e Anexos, declaro e dou fé destes.

ROSELAINE DE SOUZA CHAGA
Secretaria Executiva de Estado da Saude - SESAU/RO

ANEXO I
MANUAL MODELO DE GESTAO DE CONTRATO (77886284)

ANEXO II - MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da (ORGAO CONTRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (00.000.000/0001-00), com sede na
Rua Farquar, n° 2986, Complexo Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, representada pelo (CARGO DO REPRESENTANTE), o Sr. ou Sr(a)
(REPRESENTANTE DO ORGAO), portador(a) do CPF/MF n° (000.000.000-00).

CONTRATADA: (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob n° (00.000.000/0001-00), com endereco na Rua (ENDERECO EMPRESARIAL), aqui
representada por seu (CARGO), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE EMPRESARIAL), portador(a) do CPF/MF n° (000.000.000-00), de acordo com a representagao
legal que lhe ¢ outorgada.

Os Contratantes celebram, por forga do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRICAO DO SERVICO), o qual se regera pelas disposi¢es da Lei n° 14.133/21 ¢
demais normas pertinentes, licitado através da (MODALIDADE DE LICITAGCAO), vinculando-se aos termos do Processo Administrativo n° (NUMERO DO
PROCESSO), ¢ a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a (DESCRICAO DO OBJETO), nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

1.2. Da Vinculagio:
1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referéncia, as normas do Edital de Licitagio (MODALIDADE DE LICITACAO), e a proposta da CONTRATADA,
independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DO SERVICO
3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgéo requerente.
5. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA

5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.
6. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgao requerente.
7. CLAUSULA SETIMA — DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.
8. CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do Orgao requerente.
8.2 — Da Reteng@o do Imposto de Renda na Fonte

8.2.1. Em conformidade com o disposto na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234/2012, alterada pela Instru¢do Normativa RFB n°® 2.145/2023, bem como com a Instru¢éo
Normativa n® 34/2023/SEFIN-COTES, a CONTRATANTE efetuara a retengdo na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos 8 CONTRATADA, nos
casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou da prestagdo de servigos.

8.2.2. A base de calculo para a retengdo correspondera ao valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, deduzidos os descontos incondicionais e abatimentos, aplicando-
se as aliquotas vigentes conforme a natureza do servigo prestado, nos termos da legislagdo federal pertinente.

8.2.3. O valor retido sera recolhido pela CONTRATANTE aos coftres publicos, em nome da CONTRATADA, constando na documentagao fiscal o respectivo destaque
da retengdo, de modo a possibilitar a compensagao ou dedugao futura pela CONTRATADA, conforme a legislagdo tributaria.

8.2.4. A retengdo do Imposto de Renda na fonte ndo exclui nem substitui as demais obrigagdes tributarias da CONTRATADA, inclusive aquelas de natureza municipal,
estadual, previdenciaria ou trabalhista, devendo esta manter-se regular perante todos os 6rgios competentes, sob pena de suspensdo do pagamento até a regularizagao.

8.2.5. Na hipotese de a CONTRATADA se enquadrar em situagdo de imunidade, isen¢@o ou regime especial que a desobrigue da reten¢do do Imposto de Renda, devera
apresentar, antes da emissdo da primeira nota fiscal, a documentagdo comprobatoria emitida por autoridade competente, sob pena de ser realizada a reten¢do conforme
as normas gerais.

8.2.6. O nado atendimento as disposi¢des desta clausula podera ensejar a retengdo dos valores correspondentes, até a devida regularizagdo fiscal, sem prejuizo das
san¢des administrativas cabiveis previstas na legislagdo e neste Contrato.

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgao requerente.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgao requerente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E PENALIDADES
12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE, ACRESCIMO E SUPRESSAO (SE HOUVER)
13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgdo requerente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2 Constituem motivo para rescisdo de contrato:

I - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

1I - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

I1I - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados.

IV - O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento.



V - A paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunica¢do a Administragao.

14.3 Poderao ser motivos de rescisdo contratual, as hipoteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por
decisdo arbitral, nos termos e condi¢des do art. 138, incisos I, II e III, da referida lei.

14.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 2°, I, I e I da Lei 14.133/2021.

14.5 Concluida a licitagdo, a contratante tem a prerrogativa de resolver o contrato (Acorddo 3474/2018-Segunda Camara do TCU), mediante prévia notificagdo com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — MATRIZ DE RISCOS

15.1 - Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo - Matriz de Riscos deste Contrato, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util,

informar a SESAU/RO sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua dura¢do estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢do do evento, quando houver;

¢) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e,

e) Outras informagdes relevantes.

15.1.1 - Apds a notificagdo, a SESAU/RO decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a SESAU/RO

podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

15.1.2 - A concessao de qualquer isengéo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na Clausula contratual respectiva.

15.1.3 - O reconhecimento pela SESAU/RO dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com
responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.2 - As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da
data da ocorréncia do evento.

15.2.1 - As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

15.2.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

15.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as
consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

15.2.3.1 - O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se
tornar impossivel ou inviavel nas condigdes existentes ou ¢ excessivamente onerosa.

15.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do
principe ou forga maior.

15.3 - Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de
Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E CORRUPCAO

16.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execucgdo do Contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagdo em caso de
inobservancia.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei n® 14.133/21 e suas alteragdes, bem como
demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-se sempre em consideragio os principios que regem a administragdo publica.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1. Incumbira 8 CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Estado de
Rondobnia, no prazo previsto na Lei n° 14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondénia, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas do presente ajuste,
inclusive as questdes entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execugdo deste CONTRATO, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgdo requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, ¢ lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as
copias que se fizerem necessarias para sua publicagdo e execugdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho/RO, de de 202 .

Titular da Contratante

Titular da contratada

Procurador do Estado de Ronddnia

ANEXO III - Mapa de Risco 674 (77854972)
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Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n® 0036.041208/2026-19 SEI n°® 77883853
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Governo do Estado
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
) Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE SERVICOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

SAMS

SOLICITACAO E AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS

Secretaria de Estado da Ne. 0036.041208/2026-

Re 2;sgi?;)nte° Saude de Rondonia — Processo: 19
q : SESAU/RO ‘

Objeto processual: Contratagdo Emergencial de empresa especializada para
prestagao de servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife (infantil,
adulto, adulto especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com cobertura
nacional e atendimento 24 horas, para atendimento de usuérios do Sistema Unico de
Saude - SUS, de forma continua, visando atender a Coordenadoria de Tratamento
Fora de Domicilio — CTFD, que porventura venham a 6bito em qualquer lugar do
territorio nacional quando em tratamento fora do domicilio, por um periodo de 01
(um) ano ou até a conclusdo do processo licitatdrio n.° 0036.042874/2025-93.

Despacho
b (7741?32531)
—

NATUREZA
DA
DESPESA

PROGRAMA DE UNIDADE FONTE DE
TRABALHO ATENDIDA RECURSO




PROGRAMA DE UNIDADE FONTE DE NAT})J}:EZA
TRABALH ATENDIDA RECUR
= N UL DESPESA
1.500.0.01002 -
Recursos nao
vinculados de impostos
- Saude (Estadual)
2.500.0.01002 -
Recursos nao
vinculados de impostos
do exercicio anterior -
17.012.10.302.2034.4004 - Satde (Estadual)
ASSEGURAR
ATENDIMENTO EM Secretaria de | 1?00.9.03002- - 3.3.90.39 -
SAUDE POR MEIO DE Satde gnu §nga(£) sls go(;as Outros Servigos
CONVENIOS E ¢ CSI'V} i;ios Fu d 10(1)s € | de Terceiros - PJ
CONTRATO COM A REDE aude (Federal)
PRIVADA 2.600.0.00001
Superavit -
Transferéncias Fundo a
Fundo de Recursos do
SUS provenientes do
Governo Federal -
Bloco de manutengio
das Agodes e Servigos
Publicos de Saude
(Federal)
GRUPO UNICO
ITEM 1
Urna modelo popular, infantil tamanho de 0,60 a 1,20m com peso até 75
kg.
DESCRICAO | . Urna enz madel.ra, modelo sextavado., for.rado .mternament.e, zn.lcada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com alcas confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.
Valor
Valor
Subitem Servicos/Descricio Und Quant. | Quant. Unitario Total
Mensal | Anual (R$) Anual
(R$)
1.1 ForneF 1.mento de urna Unidade 1 12
funeraria
Embalsamento e
1.2 demais praticas no Servigo 1 12
preparo
1.3 Administrativos Servigo 1 12
1.4 Translado aéreo por kg kg 104 1.248
15 1Z;ilnslado terrestre por km 464 5568

ITEM 2




GRUPO UNICO
ITEM 1
Urna modelo popular, tamanho de 1,20 a 1,90m com peso de 75 a 100
kg.
DESCRICAO | . Urna enz madel.ra, modelo sextavado., for.rado .mternament.e, zn.lcada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.
Valor
Valor
Subitem Servicos/Descricio Und Queitl, || QUENE: Unitario Ll
Mensal | Anual (R$) Anual
(R$)
2.1 Forne’c 1.mento de urna Unidade 2 24
funeraria
Embalsamento e
2.2 demais praticas no Servigo 2 24
preparo
23 Administrativos Servigo 2 24
2.4 Translado aéreo por kg kg 207 2.484
25 Translado terrestre por km 1854 | 22248
km
ITEM 3
Urna modelo popular, tamanho acima de 1,90m com peso acima de 100
kg.
DESCRIC 0| . Urna em’ madel.ra, modelo sextavado., for.rado }nternament.e, zn.lcada,
impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante,
compativel com as medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em
materiais que resistam ao transporte.
Valor
Valor
Subitem Servicos/Descricao Und Gty || QU Unitario Ll
Mensal | Anual (R$) Anual
R$)
31 Fornemmento- de urna Unidade | 12
funeraria
Embalsamento e
3.2 demais praticas no Servico 1 12
preparo
33 Administrativos Servigo 1 12
34 Translado aéreo por kg kg 943 11.316
35 Transladok‘iirrestre por km 1391 | 16.692

Fonte: Despacho Documento de Formalizagdo de Demanda (77005258) Obs.: Informa-se que foram ajustadas as respectivas
quantidades, tendo em vista que o Sistema de Compras do Governo Federal ndo permite o cadastramento de valores com casas
decimais.

Responsavel pela
cotagdo da Empresa: Valor da
Proposta:
RS

Local:

Carimbo do




CNPJ/CPF-ME: Fone: USO EXCLUSIVO | Validade
DA SUPEL Proposta:
Data:
90
(sessenta)
dias
Banco:
Ageéncia: Assinatura; Prazo de
Entrega:
C/C:

A empresa vencedora devera apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: CERTIDOES NEGATIVAS junto ao INSS, FGTS,
DIVIDA ATIVA DA UNIAO/TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS ESTADUAIS E
TRIBUTOS MUNICIPALIS.

Elaborador:
ALLAN JUNIOR ALVES SIQUEIRA
Assessor - NSC/CECOMP/SESAU

Revisado por:
JOELMA DA SILVA TELES
Responsavel pelo Nucleo de Servigos Continuados - NSC/CECOMP/CAD

Revisor Técnico:
COORDENADORIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - SESAU - CTFD

Autorizo o presente Termo de Referéncia, SAMS e Anexos, declaro e dou fé destes.

ROSELAINE DE SOUZA CHAGA
Secretaria Executiva de Estado da Saude - SESAU/RO
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Documento assinado eletronicamente por Celma Calixto da Silva, Coordenador(a), em 23/10/2026, as
13:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Roselaine de Souza Chaga, Secretario(a) Executivo(a), em
23/10/2026, as 13:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

1
Sel o
assinatura

eletrbnica
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 77888102 e o cddigo CRC EBA16908.

Referéncia: Caso responda este(a) SAMS, indicar expressamente o Processo n° 0036.041208/2026-19 SEI n°® 77888102


http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

*
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
’ Secretaria de Estado da Saﬁde,- SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

AVISO

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N.° 526/2026. UASG: 927502;
N° Processo: 0036.041208/2026-19;

Objeto: Contratacdo Emergencial de empresa especializada para prestacdo de servigos
funerarios, administrativos e de translado de esquife (infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por
via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para atendimento de usudrios do
Sistema Unico de Satde - SUS, de forma continua, visando atender a Coordenadoria de Tratamento Fora
de Domicilio — CTFD, que porventura venham a 6bito em qualquer lugar do territério nacional quando em
tratamento fora do domicilio, por um periodo de 01 (um) ano ou até a conclusao do processo licitatorio n.°
0036.042874/2025-93.

Data da sessdo eletronica: Conforme publicacido no PNCP

Horario da fase de lances: 08h00min as 14h00min (Horario de Brasilia - DF);

Endereco: Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP ou https://pncp.gov.br/app/editais?
g=rond%C3%B4nia&status=todos&pagina=1

Valor da Contratagdo: R$ 1.281.873,12 (um milhdo, duzentos e oitenta e um mil
oitocentos e setenta e trés reais e doze centavos).

- assinado eletronicamente
ARI MULLER MOREIRA CHACON
Gerente de Compras - CECOMP/SESAU-RO
Responsavel pela contratagao.

: eil Documento assinado eletronicamente por Ari Muller Moreira Chacon, Gerente, em 27/10/2026, as
ﬁimma @ 16:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
eletrénica Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.



https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%25C3%25B4nia&status=todos&pagina=1
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Referéncia: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo n® 0036.041208/2026-19 SEI n° 78109565


http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
’ Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

AVISO

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO COM BASE NO ART. 75, INCISO (VIII) DA LEI N.°
14.133/2021.

DISPENSA ELETRONICA N.° 526/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00036.041208/2026-19

Torna-se publico que a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA, por
meio da GERENCIA DE COMPRAS - GECOMP, sediada na Rua Pio XII, S/N - Edificio Rio Machado,
Reto 1V, Bairro Pedrinhas, na cidade de Porto Velho/RO, realizara Dispensa, na forma Eletronica, com
critério de julgamento MENOR PRECO POR GLOBAL, na hipétese do art. 75, inciso (VIII), nos
termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 67, de 2021, e
demais normas aplicaveis.

UASG: 927502

Unidade

. . Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD
Requisitante:

Data da

sessao Conforme PNCP
eletronica:

Horario da

fase de 08h00min as 14h00min (Horario de Brasilia - DF)
lances:

Endereco Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP
eletronico da

sessio: https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%C3%B4nia&status=todos&pagina=1

Critério de

Menor preco GLOBAL
Julgamento:

NOTA:
INFORMAMOS QUE NA AUSENCIA DE DESCRICOES IDENTICAS AO(S)



https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%25C3%25B4nia&status=todos&pagina=1

ITEM(ENS), POR OCASIAO DE AUSENCIA DO CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA
COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, OS MESMOS FORAM CADASTRADOS COM
DESCRICOES SIMILARES; BEM COMO, EM RAZAO DE ESPACO NO SISTEMA, O(S)
ITEM(ENS), CASO CADASTRADO(S) INCOMPLETO(S); PARA O REGISTRO DA(S)
PROPOSTA(S), DEVE-SE OBSERVAR E ATENDER AOS DESCRITIVOS INFORMADOS NO
TERMO DE REFERENCIA E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, OS QUAIS CONTEM AS
DESCRICOES FIDEDIGNAS DO(S) ITEM(ENS).

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacao
Emergencial de empresa especializada para prestagdo de servigos funerdrios, administrativos e de
translado de esquife (infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com
cobertura nacional e atendimento 24 horas, para atendimento de usuarios do Sistema Unico de Saude -
SUS, de forma continua, visando atender a Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD, que
porventura venham a oObito em qualquer lugar do territério nacional quando em tratamento fora do
domicilio, por um periodo de 0l (um) ano ou até a conclusdo do processo licitatorio n.°
0036.042874/2025-93.

1.1.1. Havendo mais de um item, ¢ facultado ao fornecedor participar de quantos forem de seu
interesse.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

2.1. O valor estimado para a pretensa contratacdo ¢ de R$ 1.281.873,12 conforme disposto no
Termo de Referéncia.

3. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

3.1. A participagdao na presente dispensa eletronica ocorrera por meio do Sistema de Dispensa

Eletronica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal —
Compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletronico

www.gov.br/compras.

3.2 O procedimento sera divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro
Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.

3.2.1. O portal Compras.gov.br pode ser acessado via navegador ou por meio de seu aplicativo
oficial.
3.2.2. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transa¢do efetuada diretamente ou por seu

representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgao
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

3.3. Nao poderiao participar desta dispensa de licitacido os fornecedores:
3.3.1. Que nao atendam as condigdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);
3.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.3. Que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar


http://www.gov.br/compras
http://www.pncp.gov.br/

sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

¢) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

3.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico;

[1P2)

3.3.3.2. O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substitui¢ao a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢@o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

3.34. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e
3.3.5. Sociedades cooperativas.
3.3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrénica ou da execucdo do

contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein.® 14.133, de 2021.

4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL
4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica ocorrerd com o cadastramento

de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, apos a divulgacao do Aviso de Contratagdo Direta, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descrigdo do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, € o preco ou o desconto, at¢ a data e o horario
estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Os fornecedores deverdao, no ato do cadastro, indicar a MARCA/FABRICANTE,
MODELO/VERSAO ou indicarem a especificidade CONFORME TR, quando for exigido.
4.4, Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante. Podera, a titulo de exemplo, o

licitante, inserir no campo marca do cadastro de sua proposta a expressiao "marca propria”.
b

4.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego ou o desconto
ofertados, vinculam a Contratada.

4.6. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢do do objeto.

4.6.1. A proposta deverd conter declaragdo de que abrange todos os custos relacionados ao
cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constitui¢ao Federal, pela legislacao trabalhista,
por normas infralegais, convengdes coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data da
entrega.

4.6.2. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na fase de lances, sdo de
responsabilidade exclusiva do fornecedor, que ndo podera pleitear alteragdes por erro, omissdao ou
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qualquer outro motivo.

4.7. Caso o regime tributario da empresa implique recolhimento de tributos com percentuais
varidveis, a cotagdo devera corresponder a média dos recolhimentos efetivos realizados nos tltimos doze
meses

4.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislagao vigente.

4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Bdsico e Projeto
Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores nao poderao retira-la, substitui-la
ou modifica-la;

4.11. Nao cabe aos licitantes, apds a abertura da dispensa, alegacao de desconhecimento de seus
itens ou reclamagdo quanto ao seu conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverdo ler
atentamente o Aviso e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificagdes do ANEXO I
(TERMO DE REFERENCIA).

4.12. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar o Termo de
Aceitacdo, em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.12.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.12.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratacdo Direta e
seus anexos;

4.12.3. Que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como
firmes e verdadeiras;

4.12.4. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da L.ein® 8.213/91.

4.12.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicio;

4.13. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, também, em campo préoprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao
cadastrar sua proposta inicial, a parametrizagdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final
aceitavel (menor preco ou maior desconto, conforme o caso).

4.14.1. Feita essa op¢do os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os
limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.

4.14.1.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma da
se¢do respectiva deste Aviso de Contratagdo Direta;

4.14.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde
que ndo assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

4.14.3. O valor minimo parametrizado tera carater sigiloso para os demais participantes e também
para o 6rgao ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos dos
fornecedores na forma da se¢do seguinte deste Aviso.

3. FASE DE LANCES

5.1 A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratagdo Direta, a sessdo publica
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sera aberta automaticamente pelo sistema eletronico na data e horario estabelecidos neste Aviso,
encerrando-se pontualmente no horario previamente definido.

5.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote, conforme julgamento da
proposta.
5.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em

rela¢do ao ultimo lance por ele registrado no sistema.

5.3.1. Sera admitido o envio de lances intermediarios, entendidos como aqueles superiores ao
menor lance registrado no certame, mas inferiores ao ultimo lance ofertado pelo proprio fornecedor.

5.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta ¢ de menor

prego.

5.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance ou do maior desconto registrado, sem que haja a identifica¢do dos licitantes.

5.7. O encerramento da fase de lances ocorrera automaticamente, no horario indicado previsto
neste Aviso, sem prorrogacao ou aplicacao de tempo randdmico, conforme previsto na legislagao.

5.8. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

6.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado para a
contratagao.

6.2. No caso de o preco da proposta do primeiro colocado estar acima do preco maximo
definido para a contratagdo, podera haver a negociacdo de condi¢des mais vantajosas.

6.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco compativel ao estipulado pela Administragao.

6.2.2. A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente
por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido
para a contratagao.

6.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, se houver, o resultado seré registrado na ata do
procedimento da dispensa eletronica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratacao.

6.4. Constatada a compatibilidade entre o valor de lance da proposta e o valor estimado para a
contratacdo, sera solicitada ao fornecedor o envio da proposta conforme o ultimo lance ofertado e/ou
valor negociado, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, com o prazo para envio da

proposta de 24 (vinte e quatro) horas se outro prazo nio for fixado, conforme o caso, acompanhada

de documentos complementares, se necessarios.

6.4.1. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, em caso de forca
maior, a partir de necessidade fundamentada.

6.4.2. Além da documentagdo supracitada, o fornecedor com a proposta mais vantajosa devera
encaminhar planilha com indicacdo de custos unitarios e formagdao de pregos, conforme termo de
referéncia, com os valores adequados a proposta vencedora.



6.4.3. Sendo necessario o envio junto a proposta de planilha de custos, visando demonstrar a
equacdo inicial da proposta, devera o forncedor realizar o envio junto a proposta de planilha de
decomposi¢do de custo em formato editdvel EXCEL/LIBRECALC.

6.4.4. Sendo realizado diligéncia acerca da planilha de custo em formato editavel.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo poderd inferior a 90 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Quando vencedora, a empresa apresentar proposta adversa da inicialmente cadastrada no

sistema, quanto a marca/fabricante na proposta, em desconformidade com o Edital, ou, que contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.
(QUANDO COUBER A EXIGENCIA DE MARCA).

6.6.2. Que contiver vicios insanaveis;

6.6.3. Nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

6.6.4. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratacio;

6.6.5. Nio tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

6.6.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.6.7. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7. Encerrada a etapa de negociagdo, se houver, o agente de contratagdo verificard se o
fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e nos itens 3.3 e
seguintes deste Aviso, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no processo
de contratacdo direta ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.7.1. Sistema de  Cadastramento  Unificado de  Fornecedores - SICAF Link:
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf);

6.7.2. Cadastro Estadual das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, no Portal da Transparéncia do Governo do Estado de Rondonia - GOVRO Link:
(https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/DetalhesFornecedoresimpedidos);

6.7.3. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica, podera ser adotada a Consulta Consolidada
de Pessoa Juridica do TCU - TCU CONSOLIDADA Link (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

6.7.4. Em constando Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o 6rgdo poderd convocar o fornecedor
para manifestacao prévia a uma desclassificacao.

6.8. Constatada a existéncia de sanc¢do, o fornecedor serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

6.9. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

6.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos global ou
unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ¢ salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

6.9.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de cardter normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.

6.10. Em contrata¢do de limpeza hospitalar, aléem das disposi¢coes acima, o critério de


https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf
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aceitabilidade de precos considerard o seguinte:

6.10.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o
critério de aceitabilidade de precos serda o menor valor global estimado para a contratagdo.

6.10.1.1. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa, devera apresentar a Administragdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o menor valor global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes,

6.10.1.2. Conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°14.133, de 2021);

6.10.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.10.2.1. O Menor valor por item estimado para a contratagao.

6.10.2.2. Pregos unitarios: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este
documento.

6.10.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

6.10.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢do, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o fornecedor comprove a
exequibilidade da proposta.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo
haja majorac¢do do prego.
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacio de
recolhimento de impostos e contribuicfes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

6.15. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat" ou no "quadro de
avisos” a nova data e horario para a sua continuidade.

6.16. Encerrada a andlise quanto a aceita¢do da proposta, sera dado inicio a fase de habilitacdo,
observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

7. HABILITACAO

7.1. ORIENTACOES GERAIS

7.1.1. Poderdo participar desta Dispensa de Licitagdo os interessados do ramo de atividade

relacionada ao objeto que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes
deste Termo e seus Anexos e estiverem habilitados para sua participa¢do, desde que desempenhem
atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste Instrumento; atendam aos requisitos minimos de
classificagdo das propostas exigidos neste Instrumento;

7.1.2. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo e seus anexos poderdo acarretar
em desclassificagdo da empresa.

7.1.3. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art59%25C2%25A73

Lein® 14.133/2021, constam no item 17 e subitens do Termo de Referéncia.

7.1.4. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada

7.1.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos

7.1.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz

7.1.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
(a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do
balanco patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

7.1.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade

7.1.9. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de
Contratagdo Direta.

7.1.10. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou
entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagdo.

7.1.11. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

7.1.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor ser habilitado
7.2. ORIENTACAO PARA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
7.2.1. Orientamos que os documentos a serem anexados ao sistema COMPRAS.GOV sejam

devidamente organizados em pastas compactadas (.zip), com a finalidade de facilitar a analise
documental e garantir maior organizag¢ao no processo de verificagdo dos requisitos de habilitacdo.

7.2.2. Dessa forma, os arquivos deverdo ser agrupados e encaminhados separadamente, nao
necessitando o envio de cada documento em uma pasta separada, podendo ser observado a seguinte
estrutura de pastas, conforme previsto no Termo de Referéncia.:

a) Qualificacdo Técnica;

b) Qualificacido Juridica;

c) Regularidade Fiscal, Previdenciaria e Trabalhista;
d) Qualificacao Econdomico-Financeira;

e) Declaracoes.

7.2.3. Ressalta-se que a correta organizacao dos arquivos facilita a anadlise por parte da
Administracio e contribui para maior celeridade e transparéncia no procedimento.

8. CONTRATACAO

8.1. Apo6s a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario tera o prazo estipulado no Termo de Referéncia para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Aviso de Contratacao Direta;



8.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

a) referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no Aviso de
Contratacao Direta e seus anexos;

c) a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovagdo das
condigdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverao ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

9. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A fundamentac¢do para aplicabilidade das san¢des encontra-se pormenorizada no termo de
referéncia.

10. DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1. Os pedidos de informagdes poderdo ser solicitados através do e-mail

cotacaod4gadsesau@gmail.com

10.2. O procedimento serd divulgado no Diario Oficial do Estado de Rondonia Portal Nacional de
Compras Publicas - PNCP Link (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e na Plataforma do Compras.gov.br -
COMPRAS Link: (http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp).

10.3. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), ou mesmo se ndo houverem propostas (DESERTO), a Administracdo podera:

10.3.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

10.3.2. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao

procedimento, se houver, privilegiando-se 0os menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas
as condicdes de habilitacdo exigidas

10.3.3. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento.

10.3.4. Fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de
habilitagdo, conforme o caso.

10.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario.

10.5. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa a procedimento.

10.6. No julgamento das propostas e da habilitagao, a Administragao podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificacdo.

10.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas
em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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Publique-se.

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

- assinado eletronicamente -
ARI MULLER MOREIRA CHACON
Gerente de Compras - CECOMP/SESAU-RO
Responsavel pela contratacao.
eil Documento assinado eletronicamente por Ari Muller Moreira Chacon, Gerente, em 27/10/2026, as
ﬂinma inl' 16:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
eletrénica Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

i@ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 78109755 e o cédigo CRC 04BBF074.

Referéncia: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo n® 0036.041208/2026-19 SEI n°® 78109755
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MAPA DE RISCO

O mapa de riscos consiste no instrumento de planejamento que materializa a analise dos
riscos inerentes ao processo de contratagdo publica, abrangendo tanto a fase de selecdo do fornecedor
quanto a execucdo contratual. Trata-se de documento elaborado pela equipe de planejamento da
contratagao, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, que retine, de forma estruturada, a
identificacdo dos eventos de risco, suas possiveis causas, os impactos associados e as medidas de controle
destinadas a sua mitigacao.

Conforme disposto no art. 36 do referido Decreto, o0 mapa de riscos tem por finalidade
identificar e analisar situagdes que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo do
contrato, propondo controles capazes de reduzir a probabilidade de ocorréncia dos riscos ou mitigar seus
efeitos. Nesse sentido, o mapa de riscos representa a consolidagao técnica do processo de analise de riscos
realizado na fase preparatoria, traduzindo, de forma objetiva e sistematizada, os elementos que podem
interferir no atingimento dos resultados esperados da contratacao.

A elaboracdo do mapa de riscos integra a fase preparatdria do processo licitatorio,
conforme previsto no art. 30 do Decreto Estadual n°® 28.874/2024, devendo considerar aspectos técnicos,
mercadolégicos e de gestdo que possam impactar a contratagdo. Trata-se de etapa essencial do
planejamento, que contribui para a tomada de decisdes mais seguras e fundamentadas, alinhadas aos
principios da eficiéncia, do planejamento e da gestdo de riscos na Administracao Publica.

Nos termos do art. 37 do mesmo diploma normativo, o mapa de riscos deve ser elaborado e
juntado aos autos do processo de contratacdo até o final da elaboracao do Termo de Referéncia, podendo
ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou a necessidade de revisdo dos controles
previamente estabelecidos. Ademais, conforme previsto no art. 38, € possivel a utilizagdo de mapas de
riscos padronizados para contratacdes de objetos de mesma natureza, desde que mantida a aderéncia as
especificidades de cada demanda.

Dessa forma, o mapa de riscos se consolida como ferramenta fundamental para o
fortalecimento do planejamento das contratagcdes publicas, permitindo a Administragdo antecipar cenarios
adversos, estruturar respostas adequadas e aumentar a probabilidade de sucesso da licitacdo e da execucao
contratual.

Diante do exposto, apresenta-se, a seguir, 0 mapa de riscos da contratacdo, contendo a
identificacao dos principais eventos de risco, suas causas, impactos e as respectivas medidas de controle
propostas:

ACOES ACOES DE

RISCO POSSIVEIS CAUSAS FASE NIVEL PREVENTIVAS CONTINGENCIA




: . ACOES ACOES DE
RISCO POSSIVEIS CAUSAS FASE NIVEL A
PREVENTIVAS CONTINGENCIA
Utilizar dados
Histérico insuficiente da histéricos da CTFD; Revisar os
Estimativa demanda; variagdo no validar quantitativos quantitativos
inadequada dos niimero de obitos de com a unidade estimados;
quantitativos pacientes em TFD; Planejamento | Alto demandante; promover ajuste
contratados inconsisténcias na ﬁlr'ldamentar a contratual ou nova
memoria de calculo. memoria de célculo em | contratacdo, se
registros reais de necessario.
utilizacao.
Descrigdo incompleta dos Elaborar Revisar os
- . . . ~ documentos da
Definigéo servicos funerarios, especificagdes claras e ~
. . . . contratacao €
inadequada das administrativos ou de . detalhadas; validar os
. - - Planejamento | Alto c L . promover as
especificagdes dos translado; omissao de requisitos junto a ~
. . . . L adequagdes
Servigos requisitos operacionais € CTFD e areas técnicas L
o . necessarias antes da
sanitarios. envolvidas. ~
contratagao.
s Realizar isa .
. Oscilagdes nos custos de calizar pesquisa de Atualizar a
Pesquisa de , . pregos observando os .
transporte acreo e terrestre; A . o | pesquisa de precos
precos e . 1 parametros da Lei n .
. g utilizacdo de fontes Planejamento | Médio e e revisar o valor
incompativel com . . 14.133/2021; utilizar .
insuficientes ou o estimado da
o mercado . multiplas fontes de ~
desatualizadas. contratagao.
consulta.
Analisar os
Exigéncias técnicas Realizar revisao questionamentos
Impugnagéo ou insuficientemente técnica e juridica dos apresentados e
questionamento | justificadas; divergéncias Licitagdo Meédio | documentos; justificar | promover ajustes
do edital na interpretacdo das adequadamente os ou republicacdo do
condicdes de execucdo. requisitos exigidos. edital, quando
cabivel.
Exigéncias excessivas de Estabelecer exigéncias | Revisar os critérios
C . .| habilitacdo ou qualificagao compativeis com a estabelecidos e
Restrigdo indevida , . .. o .
\ o técnica; requisitos Licitacdo Alto complexidade do adequar os
a competitividade S . .
desproporcionais ao objeto e devidamente documentos da
objeto. justificadas. contratagdo.
Exigir documentacao
Contratagdo de Auséncia de estrutura de habilitagao Aplicar as san¢des
empresa sem logistica nacional; compativel com o cabiveis e convocar
capacidade insuficiéncia de parcerias Licitacao Alto objeto; verificar licitante
operacional operacionais; incapacidade experiéncia e remanescente,
suficiente de atendimento 24 horas. capacidade operacional | quando possivel.
da licitante.
oy Ex1g1r. plano Notificar a
Problemas logisticos; operacional de .
. s . contratada; exigir
Atraso na indisponibilidade de voos; o atendimento; >
o L Execucdo plano emergencial
realizacdo do falhas na comunicagio Alto estabelecer prazos de .
Contratual - . de atendimento;
translado entre a contratada e os execugdo e canais de . .
. L aplicar penalidades
agentes envolvidos. comunicacao .
contratuais.
permanentes.
Exigir equipe Acionar
Falha na obtengao Erros administrativos; capamtaiia para fesponsavels para
de documentacao atraso na emissao de 5 condugdo dos regularizagao
. . o Execucdo | Medio procedimentos imediata e
necessaria ao certiddes, autorizagdes ou | (Contratual . . )
P administrativos e monitorar a
translado documentos obrigatdrios. ~
acompanhamento dos conclusdo
processos. documental.




. : ACOES ACOES DE
RISCO POSSIVEIS CAUSAS FASE NIVEL A
PREVENTIVAS CONTINGENCIA
~ Fiscalizar a execucao Determinar
Execucdo dos . . 2. . - .
. Descumprimento das dos servigos; exigir corregdo imediata
servicos em . . N . . .
condig¢des estabelecidas; Execucdo conformidade com as | das irregularidades
desacordo com as e Alto . - . ~
: ~ falhas operacionais ou Contratual especificagdes do e aplicar as sangdes
especificagdes . . .
) sanitarias. Termo de Referéncia e previstas
contratuais .
normas aplicaveis. contratualmente.
Adotar medidas
Interrupcdo da Problemas financeiros da Monitorar para contrgtaqao
D . emergencial ou
prestacao dos contratada; perda de N continuamente a -
. . . ) Execucao ~ convocacao de
servigos durante a | capacidade operacional; Alto | execugdo contratual e a
C A -~ . Contratual . . remanescente,
vigéncia rescisdo unilateral das capacidade operacional .
. garantindo a
contratual atividades. da contratada. ..
continuidade do
servico.
Descumprimento
. . . Suspender a
das normas Falhas nos procedimentos Exigir cumprimento ~ .
oy . . o execugdo irregular,
sanitarias técnicos; auséncia de ~ das normas sanitarias . ~
. . Execucao . . - exigir adequagdo
aplicaveis ao controle interno da Alto | vigentes e qualificagdo | . . ;
. N Contratual . . imediata e aplicar
transporte e contratada; inadequacao técnica da equipe as penalidades
preparacdo dos | dos processos executados. executora. penatic
cabiveis.
COrpos

A presente analise € um exemplo e a alocagao de riscos especifica pode ser ajustada de acordo com a
negociacao entre a SESAU e a potencial contratada.

[1 Assinado eletronicamente
BRUNA EVELYN R. ROCHA
Técnico Administrativo
NPA/SESAU/RO

ATYLLA PACHECO MONTEIRO
Chefe de Nucleo
NPA/SESAU/RO

ARI MULLER MOREIRA CHACON
Gerente de Compras
CECOMP/SESAU/RO

SESAU  RONDONIA
*

Secretaria de Estado
da Saude

Governo do Estado

{ eil Documento assinado eletronicamente por Ari Muller Moreira Chacon, Gerente, em 20/10/2026, as
ﬁ'mma E 15:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
eletrénica Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

.

JEI! @ Documento assinado eletronicamente  por Bruna Evelyn Rodrigues Rocha, Técnico(a), em

o ey 20/10/2026, as 15:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput ¢ seus §§
1°e 2° do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.



http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf

JEiI Documento assinado eletronicamente por ATYLLA PACHECO MONTEIRO , Chefe de Nucleo, em

ar e inl’ 20/10/2026, as 16:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
eletronica 1° e 2° do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo
verificador 77854972 e o cddigo CRC 005375DA.

Referéncia: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo n° 0036.041208/2026-19 SEI n® 77854972


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
) Secretaria de Estado da Saﬁder- SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

ORCAMENTO ESTIMATIVO

1. PREAMBULO

O Orgamento Estimativo foi elaborada em atengdo ao Art. 51 do Decreto Estadual n°® 28.874/2024 e Art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2024. Destaca-se que a
Or¢amento Estimativo foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando a Contratagdo
Emergencial de empresa especializada para prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de translado de esquife (infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por
via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para atendimento de usuarios do Sistema Unico de Satide - SUS, de forma continua, visando atender a
Coordenadoria de Tratamento Fora de Domicilio — CTFD, que porventura venham a 6bito em qualquer lugar do territorio nacional quando em tratamento fora do domicilio,
por um periodo de 01 (um) ano ou até a conclusio do processo licitatorio n.° 0036.042874/2025-93.

Esta Justificativa, como ressaltado pelo Professor Ulysses Jacoby, transcende a mera aceitagdo do prego imposto pelo contratado, demandando uma analise
ampla da compatibilidade do valor contratado com o mercado, aferida por meio de métodos que assegurem a economicidade e a adequag@o aos parametros legais. Nesse
contexto, a presente justificativa busca fornecer esclarecimentos consistentes e embasados para dissipar quaisquer dividas quanto a idoneidade e coeréncia do processo de
contratagdo em questdo, alinhando-se aos principios basilares que regem as contratagdes publicas.

2. METODOLOGIA APLICADA

Assim, no presente processo sera considerado a metodologia de ordem sub-sequencial constante no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, vejamos:

Art. 1° O valor previamente estimada da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de banco de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

Paragrafo inico. No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor
preco aferido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou ndo:

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de pregos em saude disponiveis no Portal
Nacional de Contratagdes Pliblicas (PNCP);

II - contratagdes similares feitas pela Administragao Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante
sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotac¢do, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que
nao tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.
Em analise ao Decreto Estadual n® 28.874/2024 que regulamenta licitagdes no dmbito do Governo do estado de Rondonia, percebe-se que a fonte preferencial
a ser adotada nas estimativas de precos é banco ou painel de precos, vejamos:
Art. 2° pesquisa de precos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
Paragrafo unico. como fonte preferencial para elaboragdo de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulga¢do de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de pregos.
Para defini¢do do valor de referéncia, podera ser aplicada a metodologia estatistica prevista no art. 6° da IN n° 01/2024/SUPEL-CPEAP:
Mediana: quando o Coeficiente de Variagdo (CV) for superior a 25,99%.
Média: quando o CV foi inferior a 25,99%.
Menor Prego: nos casos de mercado restrito, com poucos fornecedores ou tnico fabricante, conforme o Acérdiao n°® 1850/2020 do TCU.
I - Painel de Precos (SEI n° Nio se faz necessario)

Considerando que o Painel de Pregos (Painel de Precos) deixou de ser atualizado, conforme comunicado em sua pagina inicial, que informa ter ocorrido a
ultima atualizagdo dos dados em 04 de julho de 2025, data a partir da qual o sistema permanecera apenas para consulta historica, sem novas insergdes de pregos;

Considerando que o Banco de Precos atualmente utilizado ja integra e puxa as mesmas informagdes que constavam no Painel de Precos, mantendo assim a
fidedignidade e equivaléncia das fontes de dados oficiais para pesquisa de mercado;

E considerando o disposto no art. 6° da Instru¢ido Normativa n° 01/2024/SUPEL-CPEAP, que estabelece que a pesquisa de pregos deve observar o prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias de validade das cotagdes, verifica-se que as informacdes constantes no Painel de Precos, atualizadas pela ultima vez em julho de 2025,
encontram-se proximas do vencimento desse limite temporal, o que comprometeria a validade dos dados para fins de estimativa do valor de referéncia;

Dessa forma, optou-se por nio incluir o Painel de Precos como fonte de pesquisa neste processo, em razao de sua descontinuidade e da proximidade do

vencimento do prazo de validade previsto na norma, adotando-se, em substitui¢do, o Banco de Pregos como fonte referencial principal, por reunir dados atualizados e
compativeis com os critérios técnicos e normativos exigidos.

"O Painel de Pregos deixou de ser atualizado, conforme comunicado disponivel na pagina inicial do proprio site oficial PAINEL DE PRECO), o qual informa que:

“O Painel de Pregos teve sua ultima atualizagdo com dados referentes até o dia 04 de julho de 2025. A partir desta data, deixa de ser atualizado, mas permanece disponivel para

consulta de informagdes.”

Dessa forma, a partir do referido periodo, as pesquisas de precos passam a ser realizadas exclusivamente por meio do novo método de pesquisa disponibilizado no enderego

eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/pesquisa-de-precos.

Ressalta-se, ainda, que as propostas constantes no Painel de Precos permanecerio validas apenas até o vencimento dos prazos atualizados na referida data de 04 de julho de 2025."
11 - Banco de Precos (SEI n° 77778313)

Em analise ao Banco de Precos, foram identificados diversos valores de balizamento referentes aos servigos solicitados no processo "SAMS -Balizamento
(77796715)".

Apbs andlise detalhada das contratagdes localizadas, verificou-se que os objetos apresentam caracteristicas compativeis com a presente contratagdo, razao pela
qual os respectivos valores foram considerados aptos a compor a estimativa de precos constante do Orgamento Estimativo.

Ressalta-se que a pesquisa foi realizada por meio do Banco de Pregos, ferramenta que consolida e integra informagdes provenientes do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), do Compras.gov.br ¢ de outros sistemas oficiais de compras publicas. As referéncias utilizadas correspondem a contratagdes similares
realizadas pela Administragdo Publica nos 12 (doze) meses anteriores a data da pesquisa, em conformidade com o inciso IT do § 1° do art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021.

I1I - Banco de Precos em sauide. (Ndo se faz necessario)

O dispositivo de Banco de Pregos em Saude disponivele ndo se aplica a presente contratagdo, visto que e a realizagdo de pesquisa mercadolégica para
subsidiar o processo de reconhecimento de divida relativo a contratagdo Emergencial de Empresa especializada para prestagdo de servigos funerarios, administrativos e de


https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/pesquisa-de-precos.

translado de esquife (infantil, adulto, adulto especial e adulto obeso), por via aérea e terrestre, com cobertura nacional e atendimento 24 horas, para usuarios do SUS em
Tratamento Fora de Domicilio (TFD) que venham a ébito em qualquer local do territorio nacional, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021, figurando
o DFD como documento obrigatério para o inicio do processo de contratagdo, e o portal citado ¢ com finalidade de registro de medicamentos e dispositivos médicos:

O Banco de Pregos em Saude - BPS ¢ umsistema de registro de informagdes de compras publicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos que existe desde 1998. Sua
principal finalidade € possibilitar o uso de informagdes de compras puiblicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos, a fim de subsidiar a compra piblica mais
eficiente no setor saude, pelos entes federados e instituicdes de saude.

IV - CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGCAO PUBLICA/PNCP (Nio se faz necessario )

Foram realizadas consultas ao Banco de Pregos, ferramenta que reune e consolida informagdes provenientes de bases de dados oficiais, incluindo o Portal
Nacional de Contratac¢des Publicas (PNCP), com a finalidade de identificar contratagdes similares e obter referéncias de pregos compativeis com o objeto pesquisado. As
diligéncias visaram subsidiar a estimativa do valor da contratagdo, mediante a utilizagdo de pardmetros confiaveis e em conformidade com os critérios normativos aplicaveis
a pesquisa de pre¢os na Administragdo Publica.

V - Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo.

Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n° 28.874/2024, que regulamenta as contrata¢gdes publicas no ambito do Governo do Estado de
Rondonia, a pesquisa de pregos deve observar, preferencialmente, as fontes estabelecidas no referido normativo, buscando garantir a fidedignidade dos valores estimados ¢ a
selecdo da proposta mais vantajosa a Administragéo.

No entanto, a utilizagdo de dados provenientes de midia especializada, tabelas de referéncia formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Federal ou de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo ndo se mostrou adequada para a presente estimativa, pelos seguintes motivos:

1. Incompatibilidade técnica e especificagdes distintas — As informagdes disponiveis nas referidas fontes ndo contemplam as especificagdes técnicas exatas
dos itens demandados, apresentando variagdes de marca, modelo, configuragéio ou caracteristicas que poderiam comprometer a exatiddo da estimativa.

2. Desatualizag¢do ou auséncia de dados regionais — As tabelas ¢ midias consultadas ndo apresentam valores atualizados ou ndo refletem a realidade de
mercado local, especialmente no contexto regional do Estado de Rondonia, podendo gerar distor¢des na formagao do preco estimado.

3. Falta de representatividade comercial — As midias e sitios eletronicos consultados ndo possuem abrangéncia suficiente para retratar as condi¢des
comerciais efetivamente praticadas por fornecedores que atuam na localidade, o que inviabiliza a adog@o de seus valores como base comparativa.

4. Predominancia de fontes mais aderentes — Optou-se por adotar, de forma fundamentada, outras fontes de pesquisa de pregos mais adequadas e fidedignas,
tais como cotagdes diretas junto a fornecedores do ramo, atas de registro de pregos vigentes ou contratagdes recentes realizadas por 6rgios publicos, que demonstraram maior
conformidade com o objeto € com o mercado local.

Dessa forma, a ndo utilizagdo das referidas fontes se justifica pela necessidade de assegurar a precisdo e¢ a confiabilidade da estimativa de precos, em
observancia aos principios da economicidade, da razoabilidade e da eficiéncia previstos no Decreto Estadual n® 28.874/2024 ¢ na Lei Federal n° 14.133/2021.

VI - Pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacio formal de cotacdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que nio tenham sido obtidos os or¢amentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacio do edital. (Ndo se fez necessario)

A utilizagdo de pesquisa direta com fornecedores locais deve ser observada com cautela pela Administragdo Publica durante a elaboragdo da estimativa, de
forma que possa aferir que de fato os valores refletem a realidade do mercado. A Instrugdo Normativa/SEGES-ME n° 65 de 07 de julho de 2021 estabeleceu que a Lei
14.133/2021 dispde que os cinco pardmetros citados podem ser adotados de forma combinada ou ndo, acrescenta que deverdo ser priorizados os dois primeiros
parametros, ou seja, o médulo integrado para pesquisa de precos no sistema Compras.gov.br; e as contratagdes similares feitas pela Administracio Publica. As
demais fontes devem ser utilizadas de forma complementar ou subsidiaria, com as devidas justificativas, devendo ser evitada a cotac¢io somente junto a potenciais
fornecedores, vejamos:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatorio para a aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral sera realizada
mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou ndo:

1 - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Precos ou banco de pregos em satde,
observado o indice de atualiza¢do de pregos correspondente;

II - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante
sistema de registro de pregos, observado o indice de atualiza¢do de pregos correspondente;

1II - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo a
data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da
escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagao do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagao do
edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da
Economia.

§ 1° Deverio ser priorizados os parimetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos. (grifo nosso)

O Decreto Estadual n® 28.874/2024, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de pregos previstas no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, e
definiu-se como base preferencial para os pregos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis de pregos, bem como ainda exigindo a justificativa quando a
pesquisa realizada somente por meio de pesquisa de mercado:

Art. 51.A pesquisa de precos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 1°Adotar-se-a como fonte preferencial para elaboragio de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgagdo de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de pregos.
§ 2°A realizagdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa justificativa do setor responsavel, devendo
ser observada a pluralidade e atualidade das propostas com a correspondente justificativa de escolha dos agentes econdmicos pesquisados.

O Tribunal de Contas da Unido através do Acorddo n°® 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em cestas de precos, sendo
preferencialmente os pregos publicos oriundos de outros certames e somente utilizado pesquisa junto a fornecedores em caso de auséncia extrema de pregos publicos,
vejamos:

9.5.1. as pesquisas de precos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de pregos”, devendo dar preferéncia para pregos publicos,
oriundos de outros certames;

9.5.2. a pesquisa de pregos feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em ultimo caso,na extrema auséncia de precos publicos ou cestas de precos
referenciais;

VII - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma de regulamento.

Com o objetivo de ampliar a transparéncia do uso dos recursos publicos ¢ fomentar mecanismos de participagdo social, a Controladoria-Geral da Unido
(CGU), em parceria com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, passou a publicar as notas fiscais eletronicas relativas as aquisi¢des de produtos e servigos pela
administragdo publica federal no Portal da Transparéncia. Esta ¢ uma das agdes previstas no Plano Anticorrupcdo do Governo Federal (https:/www.gov.br/cgu/pt
br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf) e estd amparada no Decreto n® 10.209/2020, que autorizou a publicagido dessas notas fiscais eletronicas.

Além disso, a determinagdo da divulgagdo das notas fiscais eletronicas também esta prevista na Lei n° 14.129/2021 (Lei de Governo Digital). Os novos dados
estdo disponiveis em Consultas Detalhadas - Notas Fiscais (https:/portaldatransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas), com a possibilidade de se realizar buscas por
nota, por produtos/servigos, por fornecedor e por 6rgdo. O Decreto Estadual n® 28.874/2024, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de pregos previstas no art.
23 da Lei Federal n® 14.133/2021, e definiu-se como base preferencial para os pregos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis de pregos:

Art. 51.A pesquisa de pregos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

§ 1°Adotar-se-a como fonte preferencial para elaboracio de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgacdo de valores referenciais, tais como
bancos ou painéis de precos.

§ 2°A realizacdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa justificativa do
setor responsavel, devendo ser observada a pluralidade e atualidade d propostas com a correspondente justificativa de escolha dos agentes econdmicos pesquisados.


https://www.gov.br/cgu/pt%20br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf
https://portaldatransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas

(grifo nosso)
O Tribunal de Contas da Unido através do Acordao n® 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em cestas de precos, sendo
preferencialmente os precos publicos oriundos de outros certames, vejamos:

9.5.1. as pesquisas de pregos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de pregos”,devendo dar preferéncia para pregos publicos,
oriundos de outros certames;

Diante disso, percebe-se que nio existiu necessidade no processo a realizacio de pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, considerando a
existéncia de precos publicos que possibilitem a realizacio da cesta de precos e estimativa necessaria.

E ressalta-se que nio ha nenhum sitio eletronico que demonstra a ampla base de dados das notas fiscais eletronicas.
3. DA PESQUISA DE PRECOS

QUADRO ESTIMATIVO DE PRECOS

Nimero Unico do Processo: | 0036.041208/2026-19

Objeto: | Contratagdo Emergencial de empresa especializada para prestagao de servigos funerarios

ITEM 1
Urna modelo popular, infantil t: ho de 0,60 a 1,20m com peso até 75 kg.
DESCRICAO Urna em madeira, modelo sextavado, forrado internamente, zincada, impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante, compativel com as

medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em materiais que resistam ao transporte.
Banco de Precos (77778313)

ERECOECC COEFICIENTE

. L\ QTD. QTD. V. V. V. DA DA 1)) INAY (0] PARAMETRO VALOR VALOR
DESCRICAO  UNIDADE \;pNSAL ANUAL yntirio Unitirio  Unitiric MENOR MEDIANA MEDIA PADRAO % ARLECZ\O UTILIZADO MENSAL ANUAL
1 p) 3 (RS) (RS) (RS)
Fornecimento
. R$ RS RS RS R$ o - R$
1 de urrnzll Unidade 1 12 552,00 | 649,75 | 400,00 400,00 RS 552,00 533,02 RS 125,85 23,57% MEDIA R$ 533,92 6.407,04
funeraria
Embalsamento
e demais . R$ R$ RS R$ R$ R$ o - RS R$
L2 1 oréticas no SR 2 121120000 1.500,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.200,00 |1.26333 | RS 21221 16,80% REDES 1.263,33 | 15.159,96
preparo
. . . R$ RS RS RS RS R$ o - R$ R$
15 || Ak - HewiE 1 12 960,00 | 1.148,75 | 1.200,00 | 960,00 | 1.148.75 |1.102,92 | RS 12639 11,46% LR 1.102,92 | 13.235,04
Translado R$ R$ R$ RS o - R$ RS
1.4 aéreo por kg KG 104 1.248 69,67 52,00 79.99 R$ 52,00 [ R$ 69,67 67,22 RS 14,15 21,06% MEDIA 6.990.88 | 83.890,56
Translado RS RS
o .
1.5 terrels(tl:‘]e por KM 464 5.568 | R$2,49 | R$2,55 | R$ 3,07 | R$ 2,49 RS 2,55 R$2,70 | R$0,32 11,81% MEDIA 1.252,80 | 15.033,60
ITEM 2
Urna modelo popular, tamanho de 1,20 a 1,90m com peso de 75 a 100 kg.
DESCRICAO Urna em madeira, modelo sextavado, forrado internamente, zincada, impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante, compativel com as
medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em materiais que resistam ao transporte.
Fornecimento
. R$ R$ RS RS R$ o - R$ R$
2 de urna Ehicac 2 2| 64975 | 877.37 | 71400 | 649,75 | RETI400 | 7904 |RS117.35 15,71% MEDE 1.494,08 | 17.928,96
funeraria
Embalsamento
e demais . RS R$ RS RS RS R$ o - R$ R$
22| e || SR Z 24 11200,00 | 1.500,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 120000 |1.263,33 | R$21221|  1680% MEDIA | 5 526,66 | 30.319,92
preparo
A . A RS RS RS RS R$ RS o . RS RS
29 || AT B 2 24| 960,00 | 1.148,75| 120000 | 960,00 | 1.14875 |1.102,92 | RS 12639 | 11.46% MEDIA | 505,84 | 26.470,08
Translado R$ RS RS R$ o - R$ R$
24 AT Tl KG 207 2.484 69,67 52,00 79,99 R$ 52,00 | RS 69,67 67,22 RS 14,15 21,06% MEDIA 13.914,54 | 166.974,48
Translado RS RS
2.5 terrestre por KM 1.854 22.248 | R$2,49 | R$2,55 | R$3,07 | R$2,49 R$ 2,55 R$2,70 | R$0,32 11,81% MEDIA
km 5.005,80 | 60.069,60
ITEM 3
Urna modelo popular, tamanho acima de 1,90m com peso acima de 100 kg.
DESCRICAO Urna em madeira, modelo sextavado, forrado internamente, zincada, impermeavel, caixa e tampa em madeira lisa, pintura: verniz brilhante, compativel com as
medidas do corpo, com al¢as confeccionadas em materiais que resistam ao transporte.
Fornecimento
. R$ RS RS RS RS R$ o - R$ R$
31 de urna Uit 1 121105475 1.110,00 | 900,00 | 900,00 | 1.05475 |1.021,58 | RS 10886 10,66% WIADIR 1.021,58 | 12.258,96
funeraria
Embalsamento
e demais p R$ RS R$ RS RS R$ o ‘. R$ R$
32 1 préticas no SR ! 121120000 1.500,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.200,00 |1.263,33 | R 21221 16,80% MEDIA 1.263,33 | 15.159,96
preparo
. . . R$ RS RS RS RS R$ o ‘ R$ R$
S || SRS B 1 121 960,00 | 1.148.75 | 1.200,00 | 960,00 | 1.14875 |1.102,92 | RS 1263 11.46% MEDLS 1.102,92 | 13.235,04
Translado R$ R$ RS R$ o - R$ R$
34 aéreo por kg KG 943 11.316 69,67 52,00 79.99 R$ 52,00 | R$ 69,67 67,22 RS 14,15 21,06% MEDIA 63.388,46 | 760.661,52
Translado
terrestre por o 2 R$ RS
35 ) KM 1.391 16.692 | R$2,49 | R$2,55 | R$3,07 | R$ 2,49 RS 2,55 R$2,70 | R$0,32 11,81% MEDIA 375570 | 45.068,40
Valor Estimado Mensal RS 106.822,76
Valor Estimado Anual RS 1.281.873,12
4. DA ANALISE DOS VALORES OBTIDOS E DEFINICAO DE VALOR DE REFERENCIA

Diante do exposto, considerando que o Decreto Estadual n® 28.874/24 define em seu Art. 53:
Art. 3° resultado da pesquisa de pregos sera a média, mediana ou o menor dos pregos obtidos, observados os seguintes pardmetros:

1 - para a obtengdo do resultado da pesquisa de pregos, devera ser realizada analise critica dos precos pesquisados, a fim de verificar eventuais propostas cujos pregos possam ser
considerados inexequiveis ou excessivamente elevados e, ainda, verificar a similaridade com o objeto, especifica¢des, qualidade, prazos e garantias definidos pela Administragdo;

II - o responsavel devera fazer um balizamento entre o resultado obtido e os pregos praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da Administragao Publica, através da analise de



contratos recentes ou vigentes, Atas de Registro de Pregos e outros meios para verificar se o resultado apresenta o prego praticado no mercado.

4.1. JUSTIFICATIVA QUANTO A MEDIA

O orgamento estimado nas contratagdes publicas do Estado de Ronddnia adota preferencialmente a mediana, admitindo-se sua substituigdo pela média
mediante justificativa pormenorizada, nos termos do art. 53 do Decreto Estadual n° 28.874/2024, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026.

Em conformidade com o art. 6° da Instrugdo Normativa n°® 01/2024/SUPEL-CPEAP, a defini¢ao do método estatistico considerou o Coeficiente de Variagao
(CV) dos pregos coletados, sendo adotada a média aritmética para os conjuntos de precos com CV de até 25,99%, por representar adequadamente amostras com menor
dispersdo e maior homogeneidade.

No caso em analise, a analise critica das cotagdes e o balizamento com os pregos praticados no mercado demonstraram que os valores coletados apresentaram
Coeficiente de Variagao dentro do limite estabelecido, justificando a utilizagdo do método médio para a defini¢do do preco de referéncia.

A adocdo da média fundamenta-se, portanto, na adequagdo do método as caracteristicas da amostra e na representatividade dos valores obtidos, buscando
estabelecer uma estimativa compativel com as condi¢des de mercado, reduzir o risco de subdimensionamento do orcamento e assegurar a economicidade e a competitividade
da contratacdo.

Dessa forma, o preco de referéncia foi definido com base na média aritmética dos valores pesquisados, ficando o resultado sujeito a validagdo e a aprovagao da
autoridade competente.

5. CONCLUSAO

Em conclusdo, ratifica-se que o Orgamento Estimativo foi realizado para embasar o presente certame observou rigorosamente os preceitos da legislagao
vigente. O pardmetro estabelecido no art. 51, §8°, do Decreto Estadual n® 28.874/2024 foi devidamente atendido, tendo sido utilizado um conjunto diversificado de fontes
para a formag@o da estimativa, o que evidencia a diligéncia da Administragdo na busca por referéncias adequadas a defini¢ao dos valores.

Ressalta-se que, embora ndo tenha sido possivel a obten¢do de, no minimo, trés or¢amentos formais, esta unidade adotou as providéncias necessarias para a
realizagdo de diligéncias junto a fornecedores qualificados. Dessa forma, a pesquisa atendeu aos principios da transparéncia e da vantajosidade, assegurando a adequada
fundamentagao do valor estimado.

Diante do exposto, ¢ considerando o caso concreto, verifica-se a conformidade com os dispositivos legais e a devida justificativa dos critérios adotados,
demonstrando o compromisso da Administra¢do com a condugdo de procedimento idoneo, em observancia aos principios da legalidade, lisura e economicidade. Assim, o
valor estimado do processo perfaz o montante de Valor Estimado Mensal ¢ de R$ 106.822,76 (cento e seis mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e
o Valor Estimado Anual é de R$ 1.281.873,12 (um milhio e duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e setenta e trés reais e doze centavos).

Porto Velho, data e hora do sistema.

JOSIAS NASCIMENTO
Técnico Administrativo Operacional da Saude
NPA/CECOMP/SESAU-RO

ATYLLA PACHECO MONTEIRO
Chefe de Nucleo - NPA/CECOMP

sesau RO ‘ @
o]
_)EI! |j Documento assinado eletronicamente por ATYLLA PACHECO MONTEIRO, Chefe de Nucleo, em 19/10/2026, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n® 21.794. de 5 Abril de 2017.

assinatura

‘ eletronica

——

o
_)EI! d Documento assinado eletronicamente por Josias Nascimento, Técnico(a), em 20/10/2026, as 09:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e
seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794. de 5 Abril de 2017.

assinatura
eletrénica

s A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo verificador 77797669 ¢ o codigo CRC C44A3A58.

Referéncia: Caso responda este(a) Orgamento Estimativo, indicar expressamente o Processo n® 0036.041208/2026-19 SEI n°® 77797669
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MENSAGEM AO SERVIDOR

Prezados Servidores,

Este Manual Normativo de Acompanhamento dos Contratos Administrativos € um documento do tipo “Manual Normativo”, com o qual se pretende
elevar a maturidade administrativa da SESAU, com vistas a harmonizagéo, por meio de diretrizes, procedimentos e normas especificas que deverao ser
seguidos, para a consecugao de processos adequadamente instruidos.

As diretrizes, procedimentos e normas especificas estabelecidas neste “Manual Normativo”, orientam a gestéo e fiscalizagao de contratos eficaz e
eficiente no ambito da SESAU. Os procedimentos adotados visam fornecer uma estrutura clara e consistente para o acompanhamento, execugao e
fiscalizagédo de contratos administrativos, promovendo transparéncia, otimizagédo dos recursos e garantindo a conformidade com as clausulas contratuais,
regulamentagdes e normas pertinentes.

A legislagdo e as melhores experiéncias administrativas evoluem com o tempo, e o presente documento sempre serd uma pega em aperfeicoamento,
na sua proposta de orientagdo aos seus usuarios. Desta forma, abre-se um espaco para eventuais atualizagbes e a discricionariedade pessoal de cada
profissional que exerga as atividades aqui descritas.

O aprimoramento continuo dos processos de trabalho envolvidos nas atividades de contratagdes publicas realizadas pela Secretaria de Estado de
Saude também é um destaque e o acompanhamento de contratos administrativos, possui conexao transversal com todas as areas da SESAU e, portanto,
trara grandes beneficios para todos.

Enfim, ndo podemos nos esquecer de que o propdsito aqui € atingir as melhores praticas nas questdes de controle, integridade, de transparéncia, de
compliance e na prestagao de contas a sociedade. E, automaticamente, resguardando a instituicdo e seus gestores, nas suas diversas atribuicdes nas
contratagdes publicas.

Face ao exposto, este Manual Normativo tem como objetivo central estabelecer diretrizes, procedimentos e normas especificas, sob a premissa de
orientar os responsaveis [ pela fiscalizagdo dos contratos no ambito administrativo.

Secretario de Estado da Saude
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Secretario Executivo de Estado da Saude
ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
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APRESENTAGAO

A contratagao publica, procedimento para o Estado suprir as suas necessidades de recursos para atender ao interesse publico, com a sua
complexidade e importancia, é processo fundamental para o atendimento da finalidade publica, que consiste em trabalhar para se atender ao interesse
publico, agindo conforme os principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia.

A eficiéncia de um processo licitatério e do contrato depende do atendimento concreto e efetivo do interesse publico, e esta depende da execugao do
contrato, momento em que é possivel mensurar se o interesse publico realmente foi atendido. Assim, é de extrema importancia a etapa de execugéo e
fiscalizagédo de contratos administrativos é dever da administragdo, conforme caput do art. 115 e 117 da lei 14.133/21 c/c art. 104 inciso lll.

O processo de fiscalizagdo de contratos aborda trés etapas distintas: (I) Designagdo da Comisséo de Fiscalizagdo do contrato aos servidores; (l1)
Inicializacéo da fiscalizagao do contrato; (Ill) Acompanhamento das fiscalizagdes dos contratos, denominada “Fiscalizagéo Técnica Periodica”; e “Fiscalizagéo
Administrativa”, incluindo a gestéo de riscos do processo.

Neste contexto, apresenta-se este Manual de Gestéo e Fiscalizagdo de Contratos da Secretaria de Estado de Saude de Rondénia (SESAU/RO),
doravante denominado Manual, contendo as orientagdes e os procedimentos para a gestéo e fiscalizagcdo de contratos, com o propésito de consolidar um
conjunto de procedimentos, rotinas, orientagdes e modelos que facilitem a gestao e fiscalizagao dos contratos.

Estara a cargo da Secretaria de Estado de Saude - Coordenacdo Administrativa (Geréncia de Contratos), a manutengéo da atualizagéo deste Manual.

Espera-se obter com a implementagéo bem-sucedida do Manual:

o Assegurar os servidores designados como gestores e fiscais (e substitutos) quanto ao cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas e
a conformidade legal regulamentar;

» Padronizar os procedimentos de fiscalizagao de contratos e obter indicadores qualitativos da gestéo e fiscalizagdo de contratos na SESAU/RO;

* Aumentar a eficiéncia e o controle sobre os contratos sob responsabilidade das unidades executoras;

o Aumentar a eficiéncia na execugéo dos contratos: obter plena realizagdo de seus objetivos; Maior adequagédo a legislacéo;

» Disseminar com maior eficacia as recomendacgdes e determinagdes emitidas pelos érgdos de controle interno e externo.

Na elaboragdo deste Manual foram considerados a legislagdo vigente, além dos impactos de novos fatores no processo de contratagdes publicas em
Rondbnia, dos quais se destacam:

e Para nortear os processos de contratagdo ha um grande nimero de normativos, que se encontram estabelecidos em normativos diversos. Entendemos
que a centralizagdo dos normativos e procedimentos relativos as contratacdes em um manual otimiza tempo e recursos para a realizagado dos
procedimentos relacionados ao processo de contratacao;

A publicagdo da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida atualmente como a “Nova Lei de Licitagdes e Contratos”, editada para substituir
a Lei Federal n°® 8.666/93, em fase de implementagdo no Governo de Ronddnia, com as mudangas nas contratagdes, como, por exemplo, a nova
modalidade de contratagéo, os novos critérios de julgamento, e de outras mudangas em andamento, como adequagdes em sistemas.

1. FUNDAMENTAGAO LEGAL
Inicialmente, cumpre-se destacar que Manual, estd em consonancia com as referéncias legais descritas abaixo:

e Lei Federal n®4.320, de 17 marco de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboragéo e controle dos orgamentos e balangos da
Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal;

e Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitagdes e Contratos da Administragédo Publica, criada para regular a realizagéo de licitagdes e o
fechamento de contratos da Administragdo Publica, que estabelece no art. 2° que “As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagdes,
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concessoes, permissdes e locagdes da Administragao Publica, quando contratadas com terceiros, serdo necessariamente precedidas de licitagao,

ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei.”;

Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI

da Constituigdo Federal, a modalidade de licitagdo denominada pregédo, para a aquisi¢do de bens e servigos comuns;

Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida como a “Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos”, alterando a Lei n°® 8.666/93 e a Lei

Federal n® 10.520/02, e o seu art. 194, que prevé que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagéo”, e no art. 193, inciso Il que “a Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, a Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1° a 47-A da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, apos decorridos 2 (dois)

anos a publicagdo oficial desta Lei.”;

Lei n° 3.830, de 27 de junho de 2016, que regula o processo administrativo no &mbito da Administragéo Publica do Estado de Rondénia” — Alterada pela

Lei n° 5.509, de 21 de dezembro de 2022 (§ 4° do artigo 40 da Lei n° 3.830);

e Decreto n® 16.089, de 28 de julho de 2011 que dispde sobre o Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR, previsto no artigo 34 da Lei Federal n®

8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei n° 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Administragédo Publica Estadual - CAGEFIMP.

Decreto n° 26.182, de 24 de junho de 2021, que regulamenta a licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletrénica, para a aquisi¢cdo de bens e a

contratacdo de servigos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia e dispde sobre o uso da dispensa eletrdénica, no dmbito do Poder

Executivo do Estado de Rondodnia e revoga o Decreto n° 12.205, de 30 de maio de 2006.

Decreto n°® 21.794, de 5 de abril de 2017, que dispde sobre o uso do Sistema Eletrénico de Informagdes para realizagéo do processo administrativo no

ambito do Poder Executivo incluindo os Orgaos e as Entidades da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta e da outras providéncias.

Decreto n° 26.051, de 3 de maio de 2021, que dispde sobre o conflito de interesses no exercicio de cargo ou emprego do Poder Executivo Estadual, os

requisitos e restrigdes a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informacgdes privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercicio do

cargo ou emprego e as competéncias para fiscalizagéo, avaliagédo e prevengéo de conflitos de interesses.

e Decreto n® 26.238, de 19 de julho de 2021, que Institui o Programa de Integridade na Administracéo direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo
Estadual e da outras providéncias.

e Decreto n® 27.382, de 3 de agosto de 2022, que altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto n° 16.901, de 9 de julho de 2012 (“Dispde sobre os
critérios para pagamento em ordem cronolégica das obrigagdes decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais n° 14.133/21, n° 8.666/93 e n°
4.320/64, no ambito da Administracdo Publica Estadual”);

e Resolugdo n° 01/2020/CGE-GAB, que dispde sobre orientagdes para procedimentos de consultoria em gestédo de riscos nas contratagdes emergenciais
do COVID-19 - quando demandado pela alta administragcdo de cada unidade, conforme o art. 3° da Portaria n. 63, de 20 de margo 2020;

« Instrugdo Normativa n° 04 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagado (Orgao Federal), de 11 de setembro de 2014, que dispdes sobre o
processo de contratagdo de Solugdes de Tecnologia da Informagao pelos 6rgaos integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia
da Informacgéo — SISP do Poder Executivo Federal;

e Instrugdo Normativa n°® 05 da Controladoria Geral da Unido (CGU), de 25 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servigos sob o regime de execugéo indireta no ambito da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

¢ Instrugdo Normativa n® 73, de 5 de agosto de 2020, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacéo de pesquisa de pregos para a
aquisicdo de bens e contratacédo de servicos em geral, no ambito da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional;

¢ Instrugdo Normativa n°® 01/2020/CGE-GAP, que estabelece normas acerca das atribuigdes de gestores e fiscais de contratos de obras e servigos de
engenharia, e da outras providéncias;

e Instrugdo Normativa n° 025/TCE-R0-2009, que disciplina a disponibilizagédo por meio eletrénico de editais de licitagéo, para fins da andlise prévia de que
trata o artigo 113, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

o Decreto n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, que regulamenta as contratagdes publicas no ambito da Administragdo Publica direta, autarquica e
fundacional do Estado de Rondbnia.

1.2. Termos e definicées

A seguir sera explicitado os principais termos e suas defini¢cdes, utilizados em aquisi¢gdes publicas, extraidos de normativos legais e manuais utilizados
na Administragao Publica:

Adimplemento Contratual - E o cumprimento de todas as obrigagdes ajustadas pelas partes, conforme a previsao contratual.

Aditamento Contratual - S3o alteragdes do contrato administrativos para melhor adequar as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do
contratado quer seja por vontade da administragéo ou por acordo entre as partes.

Apostilamento - E a anotagao ou registro administrativo de modificagdes contratuais que nao alteram a esséncia da avenga ou que nao modifiquem as
bases contratuais. Segundo a Lei n® 14.133/21, artigo 136, a apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: Variagao do valor contratual para fazer face
ao reajuste ou a repactuagao de pregos previstos no proprio contrato; Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢des de pagamento previstas no contrato; Alteracdes na razéo ou na denominagéo social do contratado; Empenho de dotagdes orgamentarias.

Area gestora dos contratos - Unidade responsavel que realiza todas as atividades administrativas necessarias para a formalizagéo, aditamentos,
atualizagdes, apenagdes e encerramento contratual. De acordo com a estrutura do 6rgéo ou da unidade contratante, uma ou mais unidades
administrativas poderdo exercer as atribuicbes para a gestao dos contratos.

Area requisitante - Trata-se da unidade, que solicita os bens e servigos a serem contratados, e as que irdo utilizar apds a contrataggo.

Termo circunstanciado para servigos e obras - Aceitagcdo formal de entrega de bens e/ou servigos realizada pela comisséo de recebimento, afirmando
estar em conformidade, de acordo com especificagdo no Termo de Referéncia e contrato.

Compra - Aquisigdo de bens e/ou servigos, de forma remunerada, podendo ser entregue de imediato ou parceladamente, prevista no Inciso lll, art. 6°, Lei
Federal n°® 8.666/93, e art. 6°, inciso X da Lei Federal n® 14.133/2021.

Compra direta - Aquisigdo de bens e/ou servigos, realizada pelas modalidades de dispensa e inexigibilidade de licitagdo, conforme previsdo nos arts. 24
e 25 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 72 a 75 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Contrato Administrativo - Sdo ajustes firmados entre a Administragdo Publica e o fornecedor, que independe da sua denominagéo, havendo um acordo
de vontades formando-se um vinculo, e sdo estipuladas nele obrigagdes reciprocas. Podem ser realizados por meio de instrumentos como termo de
contrato, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou ordem de execugéo de servigo. Previsto no art. 62 da Lei Federal n®
8.666/93 e art. 95 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Declaracao de adequacao financeira (DAF) - Documento que atesta a existéncia de recurso orcamentario e financeiro previsto para cobertura da
despesa, e especifica a origem deste recurso.



Estudo Técnico Preliminar - Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solugéo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela
viabilidade da contratagdo que servira de base para a elaboragao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Fiscalizagdo do contrato - E 0 acompanhamento da execugao do contrato, e tem por finalidade, verificar o cumprimento das disposigdes contratuais
técnicas, operacionais, administrativas, legais e tributarias, com a verificagdo e implementacéo de controles. Bem como, aborda o gerenciamento de
riscos. Que por sua vez, sera conduzida e realizada pelo contratante (Administragdo Publica) e seus representantes, por meio de um acompanhamento
minucioso e desvelado, nas etapas/fases da execugao contratual. Assegurando que a contratada estara respeitando a legislagéo vigente e cumprindo as
suas obrigagdes contratuais.

Gestédo de Contrato - Atividade administrativa que consiste em condutas e procedimentos minuciosos e zelosos a serem aplicados pelo agente publico
para acompanhamento, controle dos contratos e condugéo da gestéo de riscos. Abrange desde o planejamento da contratagdo, os demais
procedimentos necessarios para a sua formalizacdo, como as alteragdes e a aplicagdo de penalidades, até o seu encerramento.

Gestao de Riscos - Processo légico e sistematico que pode ser utilizado para estabelecer base confiavel para a tomada de decisdes a fim de melhorar a
eficacia e a eficiéncia do desempenho. A gestéo de riscos constitui mais que uma estratégia da organizacédo, mas a politica responsavel pela definicdo
das diretrizes norteadoras do gerenciamento do risco, entre as quais se insere a definicdo do apetite ao risco, ou seja, o risco que a organizagéo se
dispde a aceitar para alcancar seus objetivos e metas estratégicas.

Glosa - Trata-se do procedimento destinado a restringir parte do valor indicado em uma fatura, reduzindo-se o prego a ser pago. O valor glosado podera
ser liberado posteriormente, se a retengéo teve por objetivo apenas obrigar o contratado a corrigir uma irregularidade, ou ndo ser mais pago, quando, por
exemplo, o servigo ndo tiver sido realizado integralmente. No primeiro caso, tem-se a glosa com finalidade cautelar, no segundo, definitiva.

Licitagdo - E um procedimento administrativo isondmico, realizado pela Administragdo Publica para selecionar melhor proposta, dentro dos preceitos de
qualidade, é aquela que for mais vantajosa, e menos onerosa, para a contratagdo de um servigo, mao de obra, alienagdo, locagdo ou aquisicdo de um
produto, devendo ser feito de forma obrigatéria para as contratagdes de bens ou servigos de terceiros. Quanto as hipéteses de dispensa e inexigibilidade
da licitagdo, encontram-se previstas nos paragrafos 2° e 4° do art. 17 e art. 24 e 25 da Lei n°® 8.666/93, art. 75, 74 e paragrafos 3° e 6° do art. 76, da Lei n°
14.133/2021.

Licitante - Trata-se de pessoa fisica ou juridica, ou para os casos de consoércio de pessoas juridicas, que manifesta a intengéo de participar do processo
licitatério, sendo-lhe equiparavel, para os fins das leis acima referenciadas, o fornecedor ou o prestador de servigo que, em atendimento a solicitagédo da
Administragdo, oferece proposta.

Empenho - Ato emanado de autoridade competente (Secretario Executivo) que cria para o Estado obrigagdo de pagamento pendente ou ndo de
implemento de condigdo. Documento extraido a cada empenho (corresponde a sua materializagéo) que indica o nome do credor, a representagado e a
importancia da despesa, e a dedugéo do saldo da dotag&o propria. E a comprovagao do registro do empenho. Nota de Empenho pode substituir o termo
de contrato, conforme previsto no art. 62, § 4.° da Lei n°® 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

Liquidagao - Consiste no segundo estagio da despesa, efetuado também pela unidade contratante, em que se verifica o direito adquirido pelo credor que
envolve todos os atos de verificagdo e conferéncia, desde a entrada do material ou da prestagao do servico, até o reconhecimento da despesa, baseado
em titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, inclusive a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor. A finalidade é a verificagédo de
apurar o qué, quanto e a quem pagar, e tera como base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, e os comprovantes de entrega do
material ou da prestagéo efetiva do servigo.

Pagamento - E o tltimo estagio da despesa publica. Ocorre com a entrega do numerario ao fornecedor/credor, e é efetuado apds a regular liquidagéo da
despesa, por meio de despacho exarado pela autoridade competente, determinando sua execugéo.

Oficializagdo da Demanda - E o documento que contém o detalhamento da necessidade da area requisitante de contratagao, assinado por ela.

Ordenador de Despesas - Autoridade administrativa (Secretario, Secretario Adjunto e Secretario Executivo) detentora de competéncia para ordenar a
execucao de despesas orgamentarias como a emissdo de notas de empenho e a autorizagéo para liquidagdo de despesas.

Parecer Juridico - E a manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado, por meio da qual expressa opinido sobre o pedido do autor, com base no que a
lei dispde sobre aquele assunto. Objetiva trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo, e pode expressar opinido favoravel ou contraria a
proposigao a qual se refere. Seu escopo de agdo é abrangente, e pode ter relagdo com a documentacéo do processo que antecede a contratagao,
alteragbes ou encerramentos contratuais

Planejamento da Contratagéo - E a fase que recebe como insumo uma necessidade de negécio e gera como saida um edital completo, incluindo-se o
termo de referéncia (TR) ou projeto basico (PB) para a contratagdo. Aplica-se nas contratagdes diretas e adesdes a atas de registro de pregos, nos quais
sdo precedidas de um planejamento adequado, formalizado no processo de contratacéo, incluindo a elaboragéo da matriz de riscos, incorporado no
Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, quando for o caso.

Reajuste - Forma de manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato consistente na aplicagdo do indice de corregao monetaria previsto no
contrato, que deve retratar a variagéo efetiva do custo de produgéo, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais (Lei 14.133/2021).

Recebimento Provisério - O recebimento provisério, consiste na certificagdo formal de que os servigos foram prestados ou de que os bens foram
recebidos para posterior analise de conformidade e qualidade, baseadas nos critérios de aceitagéo definidos no instrumento convocatério. A emissdo do
Termo de Recebimento Provisério ndo acarreta, em principio, a aceitagéo total do objeto para fins de liquidagéo e pagamento.

Recebimento Definitivo - O recebimento definitivo & a aceitagdo do bem ou servico por parte da Administragéo, por estar em conformidade com as
especificagdes descritas na Nota de Empenho ou Termo de Referéncia do processo de aquisigdo. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

Equilibrio Econémico-Financeiro - E a igualdade formada, de um lado, pelas obrigagdes assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, do outro
lado, pela compensagéo econdmica que lhe correspondera. Os procedimentos e/ou instrumentos utilizados para a manutengéo do equilibrio econdmico-
financeiro dos contratos sdo o reajuste, repactuagéo e reequilibrio econédmico-financeiro.

Registro de Ocorréncias - E um documento, podendo ser livro, arquivo eletroénico, caderno ou folhas, onde o fiscal do contrato anota todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao contratual.

Selegdo do Fornecedor - E a fase que recebe como insumo o edital completo, e gera como saida o contrato assinado e tornado publico, por meio da



publicagéo do extrato do contrato.

Servigo Executado de Forma Continua - S&o os servicos auxiliares, necessarios para a Administragdo para o desempenho de suas atribuigdes, e que,
se interrompidos, podem comprometer a continuidade das suas atividades finalisticas, e cuja contratagdo deva estender-se por mais de um exercicio
financeiro. Exemplos: limpeza e conservagéo, manutengéo predial, vigilancia etc.

Termo de Contrato - E instrumento de ajuste que a Administragao celebra com pessoas fisicas ou juridicas, pUblicas ou privadas, para a consecugdo de
fins publicos, segundo regime juridico de direito publico. E obrigatério nas contratagdes por tomada de pregos, concorréncia e toda contratagéo (dispensa
e inexigibilidade) cujo valor seja acima do estabelecido para a tomada de pregos (art. 62, Lei n® 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/21). Excegéo:
aquisicdo de bens com entrega Unica que ndo demande obrigagdes futuras (ex: assisténcia técnica), (§4°, art. 62, Lei n° 8.666/93 e art. 95, inciso |l da Lei
n°® 14.133/21).

Termo de Referéncia ou Projeto Basico - E instrumento elaborado a partir dos estudos técnicos e preliminares, obrigatério para toda contratagéo, que
reline os elementos necessarios e suficientes e nivel de precisdo adequado para caracterizar o objeto da licitagdo. Contém minimamente a descrigdo
técnica, detalhamento do objeto a ser contratado, justificativa (motivagdo) da contratagdo, as condigdes de fornecimento ou prestagéo do servico (prazo e
local de entrega, validade dos produtos, garantia dos servigos, forma de acondicionamento etc.), obrigagéo das partes envolvidas (contratada e
contratante), sendo vedadas especificagdes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competicdo ou direcionem a aquisigao.

Vigéncia do Contrato - Consiste no periodo durante o qual o contrato administrativo se apresenta como obrigatério para as partes, sendo submetidas
aos direitos e obrigagdes dele decorrentes, com inicio na data de sua assinatura ou outra posterior devidamente determinada. Compreende a etapa de
execugao do objeto, e o seu recebimento.

Assessoria Juridica - Examinar as hipéteses de excegéo das regras de exigibilidade de licitagcdo (dispensa ou inexigibilidade), a emisséo de pareceres
juridicos pontuais acerca da licitagdo, examinar e aprovar as minutas de editais de licitagdo, bem como as dos contratos, acordos, convénios ou ajustes.

Coordenagao Administrativa - Unidade administrativa da Secretaria de Estado da Saude de Ronddnia (SESAU/RO) que tem como competéncia, dentre
outras, garantir a eficacia e a eficiéncia do gerenciamento administrativo, com atribuicdes de planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de
gestao de aquisigbes e contratagdes publicas, além de implementar agdes que promovam a qualidade do gasto publico no d&mbito da SESAU/RO”.

Unidade Demandante - Solicitar a demanda de contratagéo, justificar, fundamentadamente, a sua necessidade, indicar a finalidade e o interesse publico
a ser atendido, bem como descrever o contexto da demanda nas unidades organizacionais interessadas, incluindo os riscos possiveis decorrentes da nao
realizagdo da contratagao solicitada.

Setor de Contratos - Realiza a gestao dos contratos tanto da area administrativa quanto dos servigos de saude. Coordena as atividades relacionadas a
fiscalizagéo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como os atos preparatérios para formalizagéo dos procedimentos que envolvam a
prorrogacgéao, alteracéo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagédo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros;

Fiscal do Contrato - Ao fiscal de contrato, compete realizar acompanhamento do contrato, tendo como objeto, avaliar suas execugdo, seguindo os ritos
previsto para contratagdo e, se for o caso, analisar/julgar se a quantidade qualidade, tempo, e o0 modo da prestagdo ou execugdo do objeto estdo em
consonancia s com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administracao;

Unidade Gestora - E a unidade, responsavel por realizar os procedimentos relativos ao ordenamento das despesas, em todas as fases, tais como
empenho, liquidagédo e ordem de pagamento, executados pelo Fundo Estadual de Saude.

2. MACROPROCESSO
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Figura 01 - Macroprocesso

O macroprocesso foi concebido no entendimento de trés grandes fases, sendo elas: o planejamento, sele¢éo, contratagdo ,gerenciamento e fiscalizagéo

do contrato.

No que concerne a gestéo , esta por sua vez, permeia-se em todas as fases. Possibilitando aos atores envolvidos, uma melhor compreenséo de cada

fase, e a importancia do gerenciamento de riscos, dentro do processo licitatorio de forma continua.

2.1. Planejamento

Fase em que se inicia a concepgéao do processo licitatério, conduzida pelo agente de contratagdo, os membros da comisséo de contratagdo, equipe de
apoio e da equipe de planejamento, tendo como principais atividades a elaboragéo dos seguintes estudos: mapa de riscos, projetos e anteprojetos, termos de

referéncia, pesquisas de prego, Estudos de viabilidade, Estudo técnico preliminar, minutas de editais.

2.2. Selecao e Contratacao



Fase na qual ocorre todo o processo relativo a selegao do fornecedor (ou aprovagéo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitacéo) até a
publicagéo do contrato, e tem como principais atividades a Selegao do fornecedor, publicagédo do instrumento contratual e a Nomeagao do Gestor e Fiscais do

Contrato.

2.3. Gerenciamento e Fiscalizagao do Contrato

O Gerenciamento e Fiscalizagédo do contrato tém um papel muito importante no que se refere a aplicagdo de controles, monitoramento, afericdo dos
resultados acordados, verificagdo das regularidades obrigatérias, sejam elas fiscais, previdenciarias, trabalhistas, sociais, dentre outras, observando a analise

de riscos em todas as fases do macroprocesso de contratagdes publicas.

2.4. Gerenciamento de Riscos do Processo de Contratag6es Publicas

A implementacéo da gestao de riscos e controles internos dos processos licitatorios e dos respectivos contratos esta prevista na nova Lei de Licitagdes
Lei n° 14.133/2021), no paragrafo Unico do art. 11, e art. 169, que tratam das diretrizes para a implementagao de praticas continuas e permanentes de gestao
g g

de riscos e controle preventivo, de responsabilidade da alta administragdo e integrantes das trés linhas de defesa do 6rgo.

3.GESTAO CONTRATUAL

Gestao de contrato é o gerenciamento das atividades relacionadas a execugao, sob a forma: fiscalizag&do técnica do contrato, administrativa, setorial e
pelo publico usuario. Bem como dos atos necessarios a formalizagéo do contrato, da prorrogagéo, repactuacéo, reequilibrio econémico financeiro, da
alteragao, do acréscimo, da supressao, do pagamento, da aplicagdo de sangdes, da extingdo dos contratos, entre outros.

A gestéo e fiscalizagao dos contratos, envolve servidores publicos, que representam a Secretaria de Estado da Saude - SESAU, designado para a
atribuigdo por meio de portaria emitida pela autoridade maxima (Secretario Executivo) do érgédo ou entidade, sendo vedada a designagéo para a atribuigado de
servidor que integre ou esteja vinculado a unidade ou setor responsavel pela elaboragdo de estimativa do valor da contratagdo ou pela realizagdo do certame
licitatorio.

Quando a contratagao tiver por escopo obra ou servigo de engenharia, a gestdo e fiscalizagdo do contrato sera realizada por, no minimo, um servidor
publico com formagao nas areas de engenharia ou arquitetura, designado por portaria da autoridade maxima do 6rgao, observada a vedagéo prevista no
paragrafo anterior.

Para o exercicio da fungdo, o gestor e os fiscais deverdo ser cientificados, expressamente, da indicacéo e respectivas atribuigdes antes da formalizagdo
do ato de designagao, ao acompanhamento e ao pagamento do objeto contratual adimplido.

Quanto aos servidores publicos, designados para integrar a comisséo de fiscalizagdo do contrato administrativo, estes por sua vez, deverédo possuir
qualificagéo técnica adequada para desenvolvimento da atribuigdo, de acordo com os atos normativos editados pelos respectivos conselhos profissionais.

As eventuais necessidades de desenvolvimento de competéncias de agentes para fins de fiscalizagéo e gestdo contratual deveréo ser evidenciadas no
Estudo Técnico Preliminar, e deverdo ser sanadas, se for o caso, previamente a celebracédo do contrato, conforme dispde o inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

Quando da designagao do gestor e do fiscal de contrato, a autoridade maxima do 6rgédo devera manter de maneira equanime o numero de contratos

que serdo submetidos a fiscalizagdo de um mesmo servidor.

3.1. Gestor do Contrato

O gestor de contratos e seu substituto deverao ser, preferencialmente, servidores ou empregados publicos efetivos pertencentes ao quadro permanente
do 6rgado ou entidade contratante, e previamente designados pela autoridade administrativa signataria do contrato mediante ato publicado no Diario Oficial do
Estado, devendo constar no processo referente a contratagao a ciéncia expressa acerca da designacéo.

Cabendo ao gestor do contrato, ser responsavel por coordenar, comandar e acompanhar a execugao do contrato. Devendo agir de forma proativa e
preventiva, observar o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e buscar os resultados esperados pela Administragéo, baseando-se em
indicadores objetivamente definidos, sempre que aplicavel

E vedado & autoridade maxima do érgdo ou entidade o exercicio da fungdo de gestor de contrato, salvo nos casos de desligamento extemporaneo e
definitivo do gestor e de seus substitutos e ndo podera perdurar por mais de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizagao funcional.

Considerando que o gestor do contrato nem sempre participa das fases de Planejamento e Licitagdo, é importante que leia atentamente o Memorial
Descritivo, o Projeto Executivo (quando for o caso) e o contrato, prestando especial atengéo as clausulas que descrevem as especificagdes do objeto, as

condicdes de execugao, os procedimentos de fiscalizagdo e as penalidades aplicaveis a Contratada. Cabe ao Gestor, principalmente, as seguintes atribuigcdes:

e instruir o processo com os documentos necessarios as alteragdes contratuais, inclusive controlando os limites aplicaveis, e encaminhéa-lo & autoridade

superior para decisao;



e encaminhar o requerimento de prorrogacéo do prazo de execugado do objeto ou da vigéncia do contrato a autoridade competente, instruindo o processo
com manifestagdo conclusiva e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;

e controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugéo do objeto, assim como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com
antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o caso, a deflagragéo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagéo do prazo, instruindo
o processo com a documentagdo necessaria;

e prover o fiscal do contrato das informagdes e dos meios necessarios ao exercicio das atividades de fiscalizagéo e supervisionar as atividades
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

e comunicar a autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposigao de sangdes contratuais
e/ou administrativas, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento contratual ou na legislagao de regéncia;

o adotar as medidas preparatérias para a aplicagdo de sangdes e de rescisdo contratual, conforme previsédo contida no edital e/ou instrumento contratual
ou na legislagéo de regéncia, cabendo a autoridade competente a deflagragéo do respectivo procedimento, a notificagéo da contratada para a
apresentagao de defesa e a deciséo final;

e promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere a juntada de comprovante de recolhimento e adequagdo da sua vigéncia e do
seu valor;

* propor, formalmente, a autoridade competente, a liberagéo da garantia contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

e receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) do contrato e encaminha-las para o setor responsavel pelo pagamento, apds conferéncia dos
respectivos documentos;

e manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronolégica;

e documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse administrativo;

e registrar as informagdes necessarias nos sistemas informatizados utilizados pelo Poder Executivo do Estado de Ronddnia, inclusive inserindo os dados
referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas- PNCP, e manté- los atualizados;

¢ diligenciar para o acompanhamento de situa¢gdes que possam impactar nos pregos contratados, como a criagao, alteragéo ou extingédo de tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais que repercutam no contrato, na forma do art. 134 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

e elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato;

e tomar providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comisséo de que trata o art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso;

» realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

e receber os pedidos de reajuste, repactuacéo e revisdo de contratos, devendo emitir parecer quanto ao cabimento.

e convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do
Preposto;

e emitir ordem inicial de servigo e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos, ou planilha de controle;

Quando a Contratada manifestar interesse na alteracéo de alguma clausula contratual, como exemplo a prorrogagao do prazo, o Gestor deve solicitar
apresentagao de justificativas e comprovagdes necessarias a Fiscalizacédo, que deve analisar a legalidade e conveniéncia da alteragéo contratual, observando
o disposto no art. 124 da Lei de Licitagdes (14.133/2021). Em havendo grande complexidade técnica do objeto, o Gestor devera solicitar pareceres ou

relatorios elaborados por servidores da area ou por profissionais contratados para auxilia-lo.
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Figura 02 - Responsabilidades do Gestor do Contrato, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0047309666).

O Gestor devera solicitar que as empresas contratadas apresentem periodicamente, no minimo uma vez ao ano, Termo de Quitagdo Geral Anual, nos
termos do Art. 507-B da CLT.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia/atribuicdo do gestor deverdo ser encaminhadas aos seus superiores (Gerente de
contratos) em tempo habil, para a adogéo das medidas devidas.

3.2. Das Garantias

As garantias visam dar margem razoavel de seguranca ao fiel cumprimento das obrigagcdes assumidas por parte da contratada, conforme prevé o Art.

96, da Lei 14.133/93, portanto, cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

e caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

e seguro-garantia;

« fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

o titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

No que concerne a gestéo de seguros e garantias do contrato, esta por sua vez, é de atribuicdo do Gestor de Contratos, incluindo a sua contratagdo e
reclamagao. E diante da contratacdo do seguro, deve-se analisar as clausulas da apdlice e compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as
clausulas ndo estejam compativeis, deve-se notificar a contratada para retificar a apdlice junto a seguradora.

Além disso, é responsavel por notificar a contratada e a seguradora de qualquer expectativa de sinistro e reclamar o seguro, caso tal expectativa se
concretize (§8°, Art. 5°, da IN 06/2019).

A Unidade Gestora deve verificar as situa¢des abaixo relacionadas antes de notificar a seguradora da expectativa de sinistro ou reclamar o seguro:

* O envio a contratada da notificagéo solicitando o cumprimento da obrigagdo num prazo determinado, com cépia a seguradora, comunicando através
desta a expectativa de sinistro, com documentagéo dos itens ndo cumpridos do contrato;

e O aviso a seguradora de qualquer mudanga pela contratada no escopo e/ou prazo de execugdo do contrato (termos aditivos de qualquer natureza);

* A apresentagédo, pela contratada, de endosso da apdlice referente aos termos aditivos;

* O aviso a seguradora da abertura de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade — PAAR;

¢ A comprovagdo de inadimpléncia da contratada que possa gerar prejuizo a SESAU;

* O envio de documentos necessarios a realizagdo de expectativa/reclamagao do sinistro de acordo com o especificado na apdlice e;

» Verificar se a garantia esta dentro do prazo prescricional (1 ano a partir da ciéncia do fato gerador da pretenséao, art. 206 do Cadigo Civil).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1
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3.3. Alteragoes nos Contratos

As alteragdes contratuais, conforme os ditames no art. 124 da Lei n° 14.133/21, devem ser realizadas durante o periodo de vigéncia do contrato,
conforme o art. 106 da Lei n°® 14.133/21, devendo ser formalizadas por meio da celebragdo do Termo Aditivo do contrato, nos casos de prorrogagao de prazo,
acréscimos e supressoes.

Quanto a outras modificagdes que possam ser caracterizadas como alteragées do contrato, também sao admitidas em lei, tais como: alteragdo do nome
ou denominagdo empresarial da contratada; alteracdo do endereco da contratada; retificacdo de clausula contratual e retificagdo de dados (CNPJ) da empresa
contratada.

Oportuno esclarecer que nem toda alteragédo contratual devera ocorrer mediante a formulagdo de Termo Aditivo, podendo ser formalizados por Apostila.

Sao os casos enumerados pela a Lei n° 14.133/21 em seu art. 136:

e variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de pregos previstos no proprio contrato;
o atualizagbes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento previstas no contrato;
* Alteragbes na razao ou na denominagéo social do contrato ou do contratado;

e empenho de dotagbes orgamentarias.

Em suma, o Termo de Apostilamento pode ser definido como um registro, que pode ser realizado no préprio contrato ou em outro documento oficial,
enquanto o Termo Aditivo € um instrumento realizado separadamente que segue toda formalidade inerente ao contrato, devendo, inclusive, obediéncia a
obrigatoriedade de publicagdao na Imprensa Oficial. Portanto, cabe ao Gestor e ao Fiscal do contrato observarem quando cabera a formulagao desses
instrumentos durante a vigéncia contratual.

Todas as tratativas realizadas junto a Contratada durante o processo de aditamento contratual deverdo ser formalizadas e registradas.

No caso de contratagdo integrada, o Art. 9°, § 4° da Lei n° 12.462 de agosto de 2011, delibera que seja vedada a celebragdo de termos aditivos, exceto

nos seguintes casos:

e Para recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;
¢ Por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da administragéo

publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei no 8.666/93.

No caso de contratag@o por meio do Sistema de Registro de Pregos no RDC nao poderao sofrer acréscimo de quantitativos, conforme Decreto n°®
7.581/11.

3.4. Paralisagao e Reinicio para Contratos de Obras

No caso de paralisagédo do contrato, cabera ao Gestor e Fiscais observar que a suspensao do prazo de execugao contratual terd& como marco inicial a
data de expedigao da ordem de paralisagéo da execugéo do contrato.
As paralisagbes podem ser parciais ou totais, sendo que a total suspende as medigbes, devendo ser alterada a situagéo cadastral no sistema de

controle de contratos; enquanto a paralisagao parcial pode ocorrer em trechos especificos de uma obra, por exemplo, ndo havendo paralisagédo do prazo de



execugdo, nem necessitando de alteragdo no sistema de controle de contratos.

ATENCAO

Prazo de vigéncia é diferente de prazo de execugao.

Prazo de vigéncia é o prazo do contrato, enquanto o prazo de execugdo é o tempo fixado para a execug¢ao do objeto.

Prorrogagao do prazo de vigéncia é ato de competéncia exclusiva do gestor.

Apo6s expedida a Ordem de paralisagdo, ela ja se encontra apta a produzir seus efeitos préprios, dentre os quais o de obrigar o contratado a paralisar a
obra ou o servigo. Mesmo que o contrato esteja paralisado, a vigéncia contratual continua a mesma. O que sofre a remissédo de data é o periodo de execugéo.
O registro da efetiva paralisagdo da obra ou do servigo sera feito por apostilamento.

Quando identificada a necessidade de paralisagéo do contrato, os fiscais devem comunicar ao Gestor, apresentando as justificativas pertinentes em até
48 horas a partir da emissdo da Ordem de Paralisagao.

A suspensao deve-se dar por ordem escrita da Administragao, que devera ser fundamentada e a decisdo formalmente comunicada a contratada.
Recomenda-se que a Contratada seja consultada e se manifeste dando anuéncia para suspensao contratual, observando o disposto no art. 78 da Lei n°
8.666/93.

3.5. Reajuste

O reajuste tem por finalidade a recomposigao do equilibrio financeiro do contrato em razéo da variagdo normal do custo de produgéo decorrente da
inflacdo. Para tanto, pode-se utilizar indices especificos ou setoriais, desde que oficiais. Os dispositivos legais que tratam do reajuste contratual sao: art. 40,
inciso Xl, art. 55, inciso lll, ambos da Lei n® 8.666/93, e art. 124 a 136 da Lei 14.133/2021.

Este procedimento é realizado em periodicidade igual ou superior a um ano, contado a partir da data limite para apresentagéo da proposta ou do
orgamento a que essa se referir, segundo a Lei n° 10.192/01.
O critério de reajuste é item obrigatério na composicéo do edital da licitagdo, bem como do contrato administrativo, devendo conter ainda a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos (vide art. 1° e 2° da Lei 10.192/01).
Este instrumento é regulado por varios dispositivos legais, pela Lei n° 10.192/01, que dispde em seu art. 3° temos que:
“Os contratos em que seja parte 6rgio ou entidade da Administracdo Publica direta (...) serdo reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposicdes

desta Lei, e, no que com ela nio conflitarem, da Lei no 8.666/93. § 1° A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste art. sera contada a partir da data
limite para apresentacio da proposta ou do orcamento a que essa se referir”.

Para realizar o calculo do reajuste, a Fiscalizagéo deve observar os indices descritos na contratagéo, e caso tenham sido extintos, levar a diretoria

setorial responsavel pela deliberagdo.

3.6. Revisao - Reequilibrio Econémico-Financeiro

O Reequilibrio Econémico-Financeiro desvincula-se de quaisquer indices de variagdo inflacionaria, pois tem por objetivo a correcdo das distorgdes
geradas por ocorréncias extraordinarias e imprevisiveis ou previsiveis.

A revisdo contratual deve ser fundamentada, ou seja, deve haver a motivagédo do ato por pelo menos uma das partes contratantes. A motivagédo devera
demonstrar de forma clara a incidéncia de onerosidade excessiva ocasionada por acontecimentos supervenientes, sendo indispensavel que tais fatos sejam
exaustivamente comprovados no processo administrativo regular.

Considerando tratar-se de situagao de carater excepcional, em que o grande desequilibrio e a imprevisibilidade estéo relacionados a teoria da
imprevisdo, esta revisdo podera ocorrer antes do periodo minimo de um ano da vigéncia contratual, desde que verificadas as exigéncias enumeradas na alinea

“d” doinc. Il do art. 124, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.7. Repactuagao

E dever do contratado provocar a Administragéo para exercer seu direito & repactuagao contratual. Este pedido deve ocorrer a partir da data da
homologagédo da convengdo ou acordo coletivo, que venha fixar o novo salario normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo,
devendo ser repactuado até a data da prorrogagao contratual subsequente.

Caso o contratado ndo manifeste seu pedido de forma tempestiva, e a prorrogagao do contrato ocorrer sem sua respectiva repactuagao, havera a
preclusdo do seu direito a repactuar, este direito também preclui se houver expiragéo do prazo de vigéncia do contrato.

A repactuacéo tem por finalidade promover o reajuste dos contratos de servigos de prestacdo continuada.

3.8. Acréscimo/Supressao Contratual



A Administragdo podera alterar o contrato realizando acréscimos ou supressoes, respeitados os limites dispostos na legislagdo, e apresentados na

tabela a seguir:

Reforma de edificio ou equipamento

Tipo de

Alteragiio Unilateral | Consensual| Unilateral | Consensual

qualitativa 50% * 25% *
Acréscimo

quantitatival  50% 50% 25% 25%

nao ha limite

qualitativa 50% 25% nao ha limite
Supressoes

quantitatival|  50% |h&o halimite| 2509, nao ha limite

Tabela - Limites para acréscimo e supressio

4. FISCALIZAGAO CONTRATUAL

A fiscalizagdo contratual é o conjunto de atividades exercidas pela Administragdo para controle, tendo o papel de acompanhar, avaliar e conferir a
execugdo do objeto nos moldes contratados nos aspectos técnicos, administrativo e operacional para efeito de pagamento. Em que configura-se como o
monitoramento do cumprimento das obrigagdes estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar a execugao do objeto contratado e o respeito as normas
vigentes.

Portanto, é de dever realizar o registrar sempre uma ocorréncia no caso de detec¢édo de algum incidente, e por auxiliar o gestor do contrato, aplicando
os controles e revisando os riscos pertinentes a execugéo.

As fungdes da fiscalizagdo do contrato compreendem diversos procedimentos de verificagdo de natureza técnica e administrativa, estabelecidos neste
Manual e na etapa do Planejamento da Fiscalizagdo do contrato, observados os normativos legais, a natureza e complexidade do objeto contratado, as boas
praticas e a gestéo de risco.

As atividades de fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, preferencialmente por servidor efetivo
ou empregado publico dos quadros permanentes da Administragdo Publica designado pela autoridade signataria do contrato.

A fiscalizagdo devera ser realizada in loco, com o propdsito de avaliar a execugédo do objeto contratado e aferir a qualidade, quantidade, tempo e modo
da prestacdo do servigo/fornecimento.

Conforme o art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, é permitida a contratagédo de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato com informagdes
pertinentes a tais atribui¢des.

4.1. Fiscalizagao Técnica

A fiscalizagéo técnica consiste no acompanhamento e avaliagdo da execugao do objeto nos moldes contratados, visando aferir a qualidade, quantidade,
tempo e modo de execugdo, bem como assegurar a qualidade da prestagéo dos servigos, e se estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatério.

A funcgéo de fiscal técnico de contrato deve ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado
para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos técnicos do contrato.

Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a) participar das reunides inicial, de trabalho e de conclusédo da execugao contratual;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e determinara o que for necessario a regularizagao de falhas ou
defeitos observados.

c) conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Basico ou o Termo de Referéncia, certificando-se de que a
contratada estd cumprindo todas as obrigagbes assumidas;

d) verificar se, na entrega de material, na execugao de obra ou na prestagédo de servigo, a especificagdo, o valor unitario ou total, a quantidade e os
prazos de entrega estdo de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

d) Verificar e confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

e)prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias;

f) anotar, em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas as ocorréncias relativas a execugao do contrato, com a indicagdo do que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. A fim de produzir um histérico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato.

g) emitir notificagdes para a correcéo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a corregao;

h)monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar eventuais incorre¢gdes, devendo intervir para requerer a contratada a corregéo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

i) informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

j) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas estabelecidas;

1) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;

m) registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as pendéncias constatadas na execugao do contrato, comunicando ao gestor do



contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagao contratual;

n) participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, sob
coordenagédo do gestor do contrato;

0) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagédo do
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado;

p) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

q) verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, projeto
basico, termo de referéncia, assim como os prazos de execugdo e de conclusdo, devendo solicitar ao preposto da contratada a corregédo de imperfei¢cdes
detectadas;

r) verificar a execugao do objeto contratual, proceder a sua medicéo e recebé-lo, pela formalizagéo da atestagao;

s) recusar servigo ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condigdes previstas no edital de licitagdo, na proposta da contratada e no
instrumento de contrato e seus Anexos;

t) averiguar se é a contratada quem executa o contrato e certificar-se de que néo existe cessdo ou subcontratagdo fora das hipoteses legais e previstas
no contrato;

u)dar ciéncia ao gestor, com antecedéncia razoavel, da possibilidade de ndo haver a concluséo do objeto na data aprazada, com as justificativas
pertinentes;

V) comunicar ao gestor de contratos, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressdes no objeto contratado, com vistas a economicidade e a
eficiéncia na execugéo contratual;

x) confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

z)emitir relatérios circunstanciados e conclusivos quanto & adequacgéo dos servigos prestados de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da
manutencéo da avenca, documento condicionante a prorrogagao do contrato.

4.1.1. Fiscalizagado Técnica de Obras e Servigos de Engenharia

No caso de obras e servigos de engenharia, a fiscalizagédo sera exercida por um servidor com formagéo nas areas de engenharia ou arquitetura, da
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP podendo ser mais de um engenheiro a critério do gestor, crumpre ainda aos fiscais de obras e
prestagéo de servigos de engenharia:

1. fazer constar todas as ocorréncias no Diario de Obras, com vistas a compor o processo documental, de modo a contribuir para dirimir dividas e embasar
informacdes acerca de eventuais reivindicagdes futuras, tomando as providéncias que estejam sob sua algada e dando ciéncia ao gestor quando
excederem as suas competéncias;

2. zelar pela fiel execugdo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos prestados, bem como quanto aos
aspectos ambientais;

3. atestar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento

4. acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados na execugao do objeto contratado, quando houver;

5. informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros; e

6. proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servigcos executados, conforme disposto em contrato.

ATENGCAO:
E admitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo pelos agentes estaduais, quando as peculiaridades técnicas do objeto a
fungao propria e exclusiva do fiscal de contrato, nos termos do paragrafo 4°, inc. |, art. 117, da Lei Federal n° 14.133, de 2021
A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133,

4.2. Fiscalizagao Administrativa

Consiste no acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais E o acompanhamento quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas, sendo necessaria nos contratos de prestagao de servigos de regime de dedicacédo exclusiva de mao de obra.
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagéo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a
formalizacédo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b. certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execugéao do contrato, as condigdes de habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitagdo e/ou na
contratagao, solicitando os documentos necessarios a esta constatagdo, com especial atengdo para a regularidade trabalhista e previdenciaria nos casos
de obras e servigos com dedicagéo exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

c. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

e. participar da atualizagao do relatério de riscos durante a fase de gestéo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, sob coordenacéo
do gestor do contrato;

f. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagédo do

cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado;

. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

. receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva realizagdo do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para

fins de pagamento das faturas correspondentes;

nos casos de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovagao dos custos suportados pelo contratado através de notas fiscais, realizando

andlise critica da compatibilidade dos pregos com a realidade de mercado constatada junto a outras fontes;

j. receber todos os documentos necessarios, contratualmente estabelecidos, para a liquidagdo da despesa e encaminha-los, juntamente com a nota fiscal;

o «Q



k. para o gestor do contrato que, apds conferéncia, remetera a documentagéo ao setor responsavel pelo pagamento, em tempo habil, de modo que o

pagamento seja efetuado no prazo adequado;
I. verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere a utilizagéo pelos empregados da empresa dos

equipamentos de protecao individual exigidos pela legislagédo pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados
da contratada, e, na hipétese de descumprimento, comunicar ao gestor para impulsionar o procedimento tendente a notificagdo da contratada para o
cumprimento das normas trabalhistas e instauragéo de processo administrativo para aplicagcdo de san¢ao administrativa;

m. certificar-se do correto calculo e recolhimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias decorrentes do contrato e, caso necessario,
buscar auxilio junto aos setores de contabilidade da Administragao para a verificacdo dos calculos apresentados, observando o disposto no art. 26 deste
Decreto.

4.2.

-

. Critérios para Elaboragao dos Relatérios Administrativos

Quanto aos relatérios elaborados pela fiscalizagdo do contrato administrativo deverdo abordar os seguintes pontos:

. cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no termo de referéncia ou no projeto basico;

observancia do cronograma fisico-financeiro da obra ou do servigo, nos casos de contratagdo com escopo definido;

. atingimento das metas e dos indices de qualidade fixados no termo de referéncia, projeto basico e contrato;

. atendimento dos critérios de habilitagdo durante o curso da execugao por meio da apresentagao de certidées atualizadas;

. cumprimento das obrigagdes trabalhistas, inclusive, FGTS, no caso de contratos que tenham por objeto a prestagéo de servigos continuos com
dedicagao exclusiva (ou predominante) de méo de obra;

f. avaliagcdo do desempenho contratual do fornecedor.

® a0 oToO

ATENGAO
A fiscalizagao dos contratos devera ser realizada por meio de vistorias, observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo s
Todos os atos emitidos pela fiscalizagdao do contrato deverao ser anexados ao processo administrativo respectivo.

4.2.2. Critérios para Elaboragao dos Relatérios com Dedicagao Exclusiva

No caso de contratos que tenham por objeto a prestagdo de servigos continuos com dedicagao exclusiva (ou predominante) de mao de obra, a
comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, além da apresentagao de certiddo atualizada de regularidade trabalhista, sera realizada por meio
da apresentacéo dos seguintes documentos:

a)copia da folha de pagamento analitica do més da prestacédo dos servigos, em que conste como tomador o 6rgéo ou entidade contratante;

b)cépia dos contracheques dos empregados, relativos ao més da prestacgéo dos servigos;

c)recibos de pagamento ou guias de depodsitos bancarios da remuneragdo dos empregados vinculados ao contrato no més da prestagéo do servigo;

d) guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da contratada e Informagdes a Previdéncia
Social, GFIP - SEFIP/GRF, onde conste a Relagédo de Trabalhadores vinculados ao contrato no més da prestagao dos servicos;

e) guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato, relativas ao més da prestagao dos servicos;

f) registros de horario de trabalho (cartdes-ponto ou folha-ponto), relativos ao més da prestagédo dos servigos;

g)comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagéo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de
convengao ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao més da prestagao dos servigos e de todos os empregados;

h) avisos e recibos de férias, recibos de 13° salario, Relagdo Anual de Informagdes Sociais - RAIS, ficha de registro de empregado, autorizagéo para
descontos salariais; e

i) termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente homologados pelo sindicato da categoria quando exigivel; guias de
recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais, extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais
do FGTS de cada empregado(a) dispensado(a); e exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

4.2.3. Descumprimento das Obrigagoes Trabalhistas

Caso inobservado ou descontinuado o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, a fiscalizagdo do contrato devera aplicar sangédo de adverténcia ao
contratado fixando prazo maximo para restabelecimento da regularidade.
Persistindo a irregularidade, pagamentos pendentes deverao ser retidos até a efetiva regularizagéo, observadas as seguintes diretrizes:

1. aretencéo integral do pagamento em aberto é temporaria, devendo ser adstrita, assim que possivel, ao valor devido pelo contratado acrescida das
multas trabalhistas e contratuais;

2. caso o contratado n&o providencie a regularizagdo com a apresentacéo dos comprovantes e certiddes respectivas até o ultimo dia da competéncia
seguinte a data de entrada da solicitagéo relativa ao pagamento pendente, a Administragédo contratante realizara o depdsito em conta vinculada aberta
para tal finalidade especifica, em nome do Estado, devendo centralizar todos os depdsitos realizados independentemente do 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratagdo, devendo ser resguardada a impenhorabilidade dos recursos.

3. Caso o 6rgdo ou entidade responsavel entenda conveniente e razoavel, a providéncia podera ser substituida pelo pagamento direto aos empregados do
contratado.

4. A realizagéo de depésitos na conta vinculada devera ser comunicada ao Ministério Publico do Trabalho e a entidade sindical representante dos
empregados.

5. Os valores depositados somente seréo liberados ap6s a comprovagéo da regularidade pelo contratado ou em caso de determinacéao judicial.

6. na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes continuadas com dedicacéo exclusiva ou predominante, a
fiscalizagdo do contrato devera realizar entrevistas, a partir de selegcdo por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes
contidas em CTPS, devendo ser observadas, entre outras questdes, a data de inicio do contrato de trabalho, fungéo exercida, a remuneragéo, gozo de
férias, horas extras, eventuais alteragdes dos contratos de trabalho e, se necessario, fiscalizar no local de trabalho do empregado.

7. A constatagdo de irregularidade quanto ao pagamento de contribuigdes previdenciarias no caso de contratos administrativos que tenham por objeto a
realizagdo de obras ensejara a retengéo de eventuais pagamentos pendentes até que seja sanada a irregularidade;

Acompanhamento das obrigagdes trabalhistas e sociais em contratos de terceirizacdo de mao de obra. No primeiro més da prestacédo dos servigos,



Fiscal Administrativo devera solicitar em meio eletrdnico a contratada a relagéo dos empregados terceirizados de todo contrato administrativo, com nome
completo, nimero de CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos (quantidade e valor: vale-transporte, auxilio-alimentagao,
dentre outros) e horario do posto de trabalho.

Devera ser realizada fiscalizag&o periddica e constante da execugdo dos contratos, principalmente no que se refere ao cumprimento das obrigagdes
previdenciarias e trabalhistas, em especial: pagamento do FGTS, da GPS, dos salérios até o 5° dia util do més seguinte; notificagdes a empresa terceirizada
por descumprimento de clausulas contratuais; san¢des aplicadas a empresa que descumpra suas obrigagdes contratuais, entre outros.

As ocorréncias observadas na execugao contratual deverdo ser registradas durante toda a vigéncia da prestacéo dos servigos.

4.3. Fiscalizagao Setorial

A fiscalizagao setorial tem por objetivo ser um brago do érgao em todas as suas unidades, especialmente as desconcentradas. Pode abranger
tanto os aspectos técnicos quanto os administrativos, garantindo uma maior eficiéncia nos contratos em que ha descentralizacdo de sua execugao em
diferentes unidades.

4.4. Fiscalizagao pelo Publico Usuario

A fiscalizagao pelo publico usuario realizada por quem de fato faz uso ou é beneficiario dos servigos, a exemplo dos servidores, de modo que é
recomendavel que a sua efetivagéo se realize por intermédio de avaliagdes qualitativas relativas aos servicos e materiais disponibilizados pela contratada,
bem como pela manutengéo de canais de comunicagdo para recebimento de reclamagdes.

Nota: O recebimento provisério ficara a cargo do fiscal técnico, administrativo ou setorial e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do
contrato, conforme art. 20. inciso XVI, e art. 23. inciso X, do Decreto Estadual n. 28.874/2024, RO.

4.5. Das Fases do Processo de Fiscalizagao

O macroprocesso de fiscalizagdo é contemplado por quatro processos interligados, e de muita importancia para se assegurar as melhores
praticas e aplicagdes de controles, a fim de mitigar os riscos, minimizando as possiveis consequéncias durante a fase de execugao contratual.

Dentro dos processos apresentados na Figura 04, a seguir, sdo apresentados os subprocessos, iniciando pela “Designagéo da Comisséo de
Fiscalizagdo”, por ato do titular da unidade administrativa (ou o representante da Administracdo publica responsavel pela contratagdo), que posteriormente ira
conduzir o segundo subprocesso, de “Inicializagao da Fiscalizagdo”. Em seguida, se torna possivel o efetivo monitoramento do contrato, de forma periddica,
conduzida pelo fiscal técnico de forma continua, dentro de uma periodicidade previamente determinada no planejamento denominada “Fiscalizagao Técnica
Periédica”. Finalmente, tem-se a “Fiscalizagdo Administrativa”, com foco nos documentos administrativos relativos as obrigagdes trabalhistas, sociais,
tributarias e contratuais, para fins de pagamento ao fornecedor e revisdo da andlise de riscos.

A administragdo deve manter permanentemente, de forma eletronica ou fisica, registro apropriado para anotagdes relacionadas com a execugéo e
fiscalizagdo do contrato.

Designagio da

—, e .
equpede |—» Inicializagéio da _ F's_rciﬁ::‘;ao Fiscalizagao
fiscalizagaio Fiscalizacdo Peribdica Administrativa
- - ) \ .

Macroprocesso de fiscalizacdo

Figura 04 - Macroprocesso da fiscalizacao

4.5.1. Designacao da Comissao de Fiscalizagcao

A designagao da Comisséao de Fiscalizagao ocorrera por nomeagao de servidores, no caso do fiscal pelos diretores/coordenadores das unidades
administrativas, e o gestor sera designado pelo gerente de contratos, conforme Figura 05, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos
contratos administrativos no &mbito de sua abrangéncia, de forma diligente, zelosa e minuciosa.

A Portaria sera expedida até a data da publicagao do contrato e divulgada oficialmente.
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Figura 05 - Designacao da Comissao de Fiscalizacao

A Comissao de Fiscalizagdo composta pelo gestor, fiscais e seus suplentes devera ser cientificada, expressamente, da indicagao e respectivas
atribui¢des, antes da formalizacédo do ato de designagéo.

Na indicagéo do servidor devem ser considerados a compatibilidade com as atribuigdes do cargo, a complexidade da fiscalizagdo, o quantitativo de
contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das suas atividades.

Nos casos de atraso ou falta de indicagéo, de desligamento ou afastamento, extemporaneo e definitivo, do gestor ou fiscais e seus suplentes, até que
seja providenciada a indicagéo, o exercicio de suas atribuigdes cabera ao responsavel pela indicagao.

Os servidores designados como fiscais e seus suplentes deverdo manter vigilancia constante acerca de clausulas contratuais que julguem merecer
maior atengdo e, com o cuidado de sempre, fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos, e se as entregas estdo ocorrendo de forma oportuna. Deveréo
verificar se o quantitativo dos recursos utilizados é o adequado, evitando acréscimos desnecessarios; zelar pela qualidade do servigo, e acompanhar o
tempestivo atendimento das ocorréncias apresentadas a contratada.

4.5.2. Conhecimento Técnico

A fiscalizagdo da execugéo do contrato deve ser realizada por servidores com conhecimento técnico compativel com o objeto contratado, os quais serdo
escolhidos com fundamento na sua qualificagdo, conhecimento e capacidade técnica para acompanhar a prestagéo de servigos.

4.5.3. Acumulo de Fungdes

A segregacéao de fungdes € o principio do controle administrativo que confere maior transparéncia, eficiéncia, eficacia, imparcialidade e
racionalidade em todas as etapas dos processos de execucéo das despesas publicas.

As funcdes de fiscal administrativo e fiscal técnico poderdo ser acumuladas pelo mesmo servidor, no mesmo contrato, desde que n&o haja
prejuizo ao acompanhamento da execugao contratual. Como exemplo, sdo os casos de contratos de bens comuns, de objetos de menor porte, de menor
valor. Nao se recomenda, no entanto, o acimulo de fungdes no caso de contratagdes cujo objeto seja mais complexo e de maior valor.

O acumulo de fungdes no mesmo contrato é permitido entre quaisquer dos fiscais e gestores. Entretanto, esta € uma excegéo a regra, em que é
necessario observar a segregacgao de fungdes relativas a atores nas etapas do processo de contratagdes, ndo podendo ser acumuladas, especialmente
aquelas que envolvam a pratica de atos e, posteriormente, a revisdo desses mesmos atos. A questéo é o eventual comprometimento da imparcialidade e, por
conseguinte, a execugdo do contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei n® 8.666/93, art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021. Exemplos: exercer fungdo de
fiscal e membro da comisséao de licitagao; fiscal e gestor do contrato; fiscal e integrante da equipe de planejamento, dentre outros.

Caso ocorra a referida acumulagao de fungdes, o gestor do contrato registrara no Plano de Fiscalizagao.

O suplente do fiscal do contrato tera as mesmas atribui¢cdes do fiscal respectivo, na sua substituigdo, com o acimulo ou ndo das fungdes,
conforme previsto, ou podera acumular também as fun¢des de mais de um fiscal, registrando a opgéo pelo acumulo de fungdes no Plano de
Fiscalizagao.

Recomenda-se que, em novas contratagdes com objetos de natureza similar, os fiscais sejam mantidos e indicados ja na fase inicial de
planejamento da contratagé@o, de modo que as informagdes acerca da execugao contratual vigente sejam utilizadas nas definigdes das quantidades e dos
requisitos do processo em fase de elaboragdo. Caso ndo sejam mantidos, é importante que eles repassem informagdes de modo a subsidiar o
aprimoramento para as préoximas contratagoes.

4.5.4. Preposto da Empresa



O preposto da empresa sera formalmente designado pela contratada antes do inicio da prestagao dos servigos, devendo constar expressamente no
instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execugéo do objeto.

A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo gestor de contratos, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro representante para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre a SESAU e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que for exigida tal formalidade, podendo ser utilizadas
mensagens eletronicas para esse fim, preferencialmente pelo sistema SEI.

4.5.5. Inicializagao da Fiscalizagao

Apo6s a designacédo da Comissao de Fiscalizagao pelo titular da unidade administrativa, ocorrera a inicializagao da fiscalizagéo, na qual o gestor do
contrato mantera registros por meio de Processos SEl relacionados ao Processo Originario “MAE” :

1. [Gestdo de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente a nota fiscal, sendo um para cada unidade demandante a fim de inicializar a
fiscalizag&o do contrato durante o decorrer da vigéncia do mesmo.

2. Em seguida o gestor abrird um Gnico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente ao
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liquidar e pagar mensalmente as produgdes encaminhadas no processo de notas fiscais.

3. O gestor abrira um unico processo relacionado ao "MAE" [Comunicag&o Interna] para o contrato, referente a alocacéo de recursos para cobertura de

despesas durante a vigéncia do contrato.

4. O gestor abrira um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o de Contrato: Reajuste ou Repactuagdo Contratual] para o contrato, referente a reajuste

ou Repactuagao Contratual.

Para isso, sera utilizada a fungao de relacionamento de processos (SEI), que € utilizada para agrupar processos que possuam alguma ligacéo entre si,

porém, autbnomos, conforme fluxograma a seguir:

Legenda
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Fluxograma: Organiza¢io dos Processos Administrativos, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0041976378).

Dessa forma, os documentos do processo licitatério (nato-digitais ou digitalizados) estaréo relacionados e disponiveis para acesso no proprio processo

de gestéo contratual “processo mée”. Logo, sera necessario acessar o processo licitatério SEI que Ihe deu origem, e realizar os procedimentos para
agrupamento de processos, definidos no SEI.

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal técnico e pode-se iniciar da seguinte forma:

Pelo acompanhamento periddico do fiscal técnico, em que verifica se ha alguma ocorréncia durante a execugéo do contrato.

Durante a fiscalizag&o técnica periddica, caso seja verificada alguma ocorréncia, ela deve:

. Constar em formulario “Relatoério de fiscalizag@o”' , modelo Anexo, e comunicar a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de fiscalizagao) para realizar a corregao da ocorréncia informada;

' O Relatorio de fiscalizagao é um importante documento a disposicédo do Fiscal, onde ficara consignada cada etapa do trabalho de Fiscalizagdo e on
encaminhamento de providéncias, resultados de diligéncias, incidentes etc. E uma ferramenta com valor de documento formal, e por isso deve ser p

. Toda vez que detectar alguma ocorréncia o fiscal técnico encaminhara um oficio a empresa prestadora dos servicos.

Em resposta ao oficio da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagdo para o fiscal
com o comprovante de corregéo, e este registrara a solugao da ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

. Ap6s o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro da ocorréncia no relatério de fiscalizacéo e
comunica-se a irregularidade por meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagéo;

. Caso envie a comunicagéo dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio de
Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;
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. O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do
contrato, que recebe ciéncia de acompanhamento.

. Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada, o gestor avaliara o procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concesséo de novo prazo para
a contratada, seja pela necessidade de aplicacédo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato;

. Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a ndo se incorrer em prejuizo para a administragéo publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes;

. Caso haja a necessidade de aplicagdo de sangdes, elas serdo encaminhadas por meio de despacho para o NAPCP, apurar e aplicar conforme a
previsao no contrato.

6. Fiscalizagdo Contratual Técnica Periédica

O subprocesso de fiscalizagdo técnica periddica sera conduzido pelo fiscal técnico, tendo a sua periodicidade definida no Plano de Fiscalizagdo, e
e-se iniciar de duas formas:

. Pelo acompanhamento periddico do fiscal técnico, em conformidade a frequéncia ja previamente determinada no plano de fiscalizagéo, em que verifica

se ha alguma ocorréncia durante a execugéo do contrato.

Durante a fiscalizag&o técnica periddica, caso seja verificada alguma ocorréncia, ela deve:

. Constar em formulario “Relatério de fiscalizagdo” , modelo Anexo, e comunicada a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de fiscalizagao) para realizar a corregado da ocorréncia informada;

. Quando n&o for encontrado qualquer tipo de ocorréncia, faz-se o registro no relatério de fiscalizagdo. Caso a ocorréncia seja encontrada pelo fiscal
requisitante, esse comunicara ao fiscal técnico, que avaliara se ha necessidade de atuar junto a contratada. Caso positivo, comunicara a ocorréncia a
contratada e realizara o registro da ocorréncia. Caso contrario, apenas realizara o registro da avaliagdo da ocorréncia;

. Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do contrato ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos indicados
no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo de ter
ocorrido, e realimentar o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as novas medidas a serem adotadas;

. Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, esse sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o

seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se evita-lo ou mitiga-lo. E sempre que ocorrer alguma alteragéo na

andlise de riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrar a ciéncia sobre essa atualizagéo ao fiscal do contrato;

Em resposta a comunicagéo da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o

fiscal com o comprovante de corregéo, e este registrara a solugédo da ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

. Apds o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro da ocorréncia e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagéo;

. Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio de
Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

. O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do
contrato, que recebe ciéncia de acompanhamento e a registrou no relatério de fiscalizagao;

. Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada, o gestor avaliard o procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concesséo de novo prazo para
a contratada, seja pela necessidade de aplicagdo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato;

. Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a n&o se incorrer em prejuizo para a administrag&o publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes; — Caso haja a
necessidade de aplicagdo de sancdes, elas serdo aplicadas conforme a previsdo no contrato e registradas em relatério de fiscalizagdo, com a notificagao
da contratada.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo técnica mensal, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, (ID:
1976401).
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Figura 06 - Fiscaliza¢do Técnica Mensal

4.5.7. Fiscalizagao Contratual Administrativa Mensal

O fiscal administrativo ficara responsavel de realizar as tratativas previstas no manual para garantir o cumprimento contratual, de regularidades fiscais, de
FGTS, sociais e trabalhistas; da situagdo dos socios e da empresa, das penalidades e da necessidade de analise de risco.

4.5.8. Verificagdo Quanto ao Cumprimento Contratual

VI
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XII.

Consiste na checagem do cumprimento das clausulas previstas no contrato, principalmente quanto as obrigagdes da contratada, nas atribui¢cdes
acessorias relacionadas ao objeto principal contratado. Como exemplo, cumprimento de prazos, entrega de relatérios, oferecer meios de afericdo do servigo
quando for necessario, verificagdo de regularidade da documentagéo, além de:

contratada, para responder dentro do prazo previsto no Plano de Fiscalizagao.

. Caso a contratagao seja por Registro de Pregos, devera o fiscal administrativo fiscalizar inclusive a Ata de Registro de Preco.
. Ao detectar irregularidades, fara o registro em Relatério Administrativo de acompanhamento mensal, comunicando a ocorréncia ao gestor do contrato e a

Em resposta da contratada a comunicagao da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o
fiscal com o comprovante de corregao, e o fiscal registrara a solugéo da ocorréncia, comunicando também ao gestor do contrato.

meio de despacho ao gestor do contrato, solicitando notificagao.

meio de despacho (conforme modelo) ao gestor do contrato, solicitando notificagéo.

. Apds o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro no relatério e comunica-se a irregularidade por

. Caso envie a comunicagao dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro no relatério e comunica-se ao gestor do contrato por

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, registra-se no relatério, e
comunica ao fiscal do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo, para autorizagdo do pagamento.

Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada o gestor avaliara o procedimento a ser tomado, sendo a necessidade de conceder um novo prazo para a
contratada, ou a necessidade de aplicagédo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato.

Caso seja concedido um novo prazo, ele é acordado de forma a ndo se incorrer em prejuizo para a administragédo publica, sendo registrado no relatério, e
comunicado ao contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, e comunicar ao fiscal do contrato a solugdo com os devidos comprovantes, e

este confirmara o cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

contratada.

. Caso haja a necessidade de aplicagédo de sangdes, elas serdo aplicadas conforme a previsdo no contrato e registradas no relatério, e notificadas a

. Caso nao seja detectada irregularidade pelo fiscal administrativo do contrato, realiza-se o registro no relatério, conforme a periodicidade prevista no Plano

de Fiscalizagdo, e comunica ao Gestor do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do contrato também ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos
indicados no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o
motivo de ter ocorrido, e realimentara o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as novas medidas a serem adotadas.

Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o
seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se evita-lo ou mitiga-lo.

E sempre que ocorrer alguma alteragdo na analise de riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrara a ciéncia sobre esta atualizacdo ao

fiscal do contrato.



4.5.9.

Verificagcdo de Regularidades Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Essa verificagado consiste em avaliar o cumprimento das obrigagdes fiscais da contratada perante as esferas federal, estadual e municipal, a

regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, e a regularidade relativa aos encargos sociais e trabalhistas

01.
02.

03.
04.

05.
06.

A regularidade sera comprovada por meio da apresentacdo dos seguintes documentos:

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, quanto a regularidade fiscal no ambito federal;

Certidoes Negativas de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Ronddnia e a Secretaria de Fazenda do estado onde ela se encontra
situada;

Certidao negativa de débitos municipais referente ao municipio sede da empresa, e ao municipio onde ela presta o servigo;

Certidao negativa do INSS quanto a verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, referentes aos encargos sociais, e outros documentos que
forem pertinentes;

Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, quanto a regularidade perante o FGTS;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, referente a regularidade perante o Ministério do Trabalho.

Neste sentido o TCU, nos Acérdaos n° 897/2011-Plenario e 7049/2012 — 22 Camara, recomenda a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor em

cada pagamento nos contratos de execugao parcelada ou continuada. Eis os textos dos Acordaos:

Acérdao n° 879/2011 — Plenario

[ACORDAO]

9.2. alertar a Secretaria Municipal de Satide de Caxias do Sul/RS que:

9.2.2. a cada pagamento referente a contrato de execucgiio continuada ou parcelada, deve ser exigida do contratado a comprovacio da regularidade fiscal para com a
Seguridade Social, o FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, em observéncia ao § 3° do art. 195 da Constitui¢io Federal e aos arts. 29, incisos III e IV, e 55,
inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993; (Grifamos.)

Acérdiao n° 7049/2010 - 2* Camara

[ACORDAO]

9.2. determinar a Eletrobras que:

[..]

9.2.8. exija das empresas no ato da assinatura dos contratos, e a cada pagamento, no caso de contratos de execucdo continuada ou parcelada, a comprovacio da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS e SRF), com o FGTS (CEF) e com a Fazenda Federal (SRF e PGFN), em observéncia a Constitui¢io Federal
(art. 195, § 3°), Lei n° 8.666/1993 (arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII), Lei n° 8.036/1990 (art. 27, ‘a’) ¢/c a de n°® 9.012/1995 (art. 2°), Lei n°® 8.212/1991 (art. 47) c/c
0 Decreto n° 3048/1999 (art. 195 e paragrafo tinico, art. 257, inciso I, alinea ‘a’ e § 10, alineas ‘a’ e ‘b’), ao Decreto-Lei n® 147/1967 (art. 62) e ao Acérdio n°® 1.922/2003-
Primeira Cimara; (Grifamos.)

4.5.10. Pesquisa de Situagdo dos Socios e da Empresa

Além das verificagoes relativas a execugdo e ao cumprimento do contrato, e das verificagdes fiscais, existem elementos que podem ocasionar

situagdes de risco que podem comprometer a execugdo do contrato e a imagem da SESAU-RO.

VI

VII.
VIl
. existéncia de denuncias e/ou representagdes relativas a contratagao, se:

. noticiam indicativos de fraude, conluio, direcionamento ou superfaturamento;
XI.

XIl.
Xill.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIIL
XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Essas situagdes podem ser detectadas por meio de verificagdes a serem adotadas pelo fiscal do contrato, sempre que julgar necessario e durante
toda a vigéncia do contrato, para avaliar a situagédo dos sécios, pelas seguintes pesquisas:

. mudangas expressivas do capital social do fornecedor;

mudanga no objeto social do fornecedor, em data préxima ao certame;
identificacdo de doagdes politicas que possam indicar a existéncia de conflito de interesses dos fornecedores, socios e representantes;

. s6cios falecidos ou outra inconsisténcia que sinalize indicios de fraude, como CPF suspenso, por exemplo;
. identificagdo de indicios de alteragdes em documentos (rasuras, adulteracdes, falsificagdes);

realizagdo de pesquisas na internet no processo de contratacéo e respectivas prorrogagdes contratuais, para verificagdo da sua existéncia ou
permanéncia fisica no enderego cadastrado;

outras que entenderem necessarias.

De mesmo modo, avaliar a situagdo da empresa por meio das seguintes pesquisas:

noticiam condutas improéprias de agentes da Administracdo ou a participagéo societaria, ainda que indireta, de servidor/dirigente do érgédo/entidade
contratante;

noticiam que o fornecedor contratado pelo érgao/entidade subcontrata outra empresa (que participou ou ndo da cotagao de pregos);

se foram divulgadas na midia noticias de praticas antiéticas, de fraude ou de corrupgao referentes ao fornecedor contratado;

se foram reportadas noticias de ocorréncia de situagdes de conflitos de interesses envolvendo servidores, dirigentes e o fornecedor contratado;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam que agentes da administragdo possam ter obtido algum tipo de vantagem financeira com a contratacéo;
se as denuncias e/ou representagdes noticiam que a empresa/fornecedor ndo tém empregados registrados ou ndo possui patriménio condizente com a
contratacéo;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam a participacdo de agente publico, mesmo que informalmente, como representante ou intermediario dos
interesses de fornecedor licitante no érgao/entidade contratante;

outras que entenderem necessarias.

No Anexo constam de forma exemplificativa fontes de busca/consulta em que podem ser realizadas essas pesquisas. Ressalta-se que a ndo detecgéo da
situagéo avaliada, por meio dessas pesquisas, ndo garante que o fato ndo tenha ocorrido. Essas fontes podem ser alteradas com o decurso do tempo.
A periodicidade da realizagdo dessas pesquisas, a selegdo de quais pesquisas serado realizadas constardo no planejamento de fiscalizagédo da
contratagdo, podendo-se, a qualquer momento durante a execugao do contrato, serem inseridas novas pesquisas.

Ao detectar alguma dessas situagdes ou divergéncias, o fiscal faz:

o registro da constatagao ou divergéncia e a evidenciagdo em documento préprio - Anexo;

uma avaliagdo do risco ao contrato e o registro da recomendagéo de tratamento do risco no Modelo de Andlise de Riscos; e

prepara um despacho a ser encaminhado para o Gestor do Contrato, com a constatagéo ou divergéncia, e a avaliagao do risco junto com a sugestéo de



tratamento (no caso dos riscos mitigaveis e evitaveis).

Caso o risco da constatagé@o néo seja aceitavel, devera ser mitigado ou evitado, sendo necessario, que o fiscal administrativo elabore um
despacho a ser encaminhado para o gestor do contrato, com a avaliagéo do risco, que devera conter a constatagdo ou divergéncia e a avaliagao do risco, ja
com a sugestéo de tratamento, e registrou também a recomendagao do tratamento do risco no Modelo de Analise de Riscos.

Cabe ressaltar que mesmo que nao for detectada a constatacéo ou divergéncia pelo fiscal administrativo do contrato, de qualquer forma, o
registro no relatério sera realizado. Ao gestor do Contrato, ao receber o despacho,0 mesmo irad avaliar a constatagéo ou divergéncia e o seu risco, e:

a. Caso avaliar o risco da constatagdo como aceitavel, ele registra a aceitagdo do risco no Modelo de Andlise de Riscos, e comunicara a aceitagdo do risco
para o fiscal administrativo.

b. Caso o risco seja mitigavel, o gestor do contrato avalia a recomendagéo de tratamento registrada pelo fiscal no Modelo de Analise de Risco.

c. Caso seja aprovado o tratamento, registra a aprovagéo no Modelo de Analise de Risco, e aplicara o tratamento ao risco e comunicara ao fiscal.

d. Caso o tratamento ndo seja aprovado, é realizada nova avaliagéo do risco, no qual sera estabelecido um novo tratamento, que sera aplicado, e registrado
no Modelo de Analise Riscos, e comunica-se ao fiscal.

e. Caso o risco for evitavel, o gestor do contrato notifica a contratada.

4.5.11. Das Penalidades

No caso de ocorréncias de fatos decorrentes do contrato que ensejem penalidades cabiveis a contratada, conforme informagdes prestadas pelo
fiscal de contrato, o gestor deve analisa-los e realizar entendimentos devidamente fundamentados que possam subsidiar a instauragao de processo
administrativo para aplicagédo de penalidades a contratada, sem prejuizo das demais a¢des cabiveis no ambito das competéncias dos fiscais e gestores de
contrato.

Conforme art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, em relagdo aos contratos com a administragdo publica, existe a necessidade do gestor autuar
processos administrativos contra as empresas que praticarem atos ilegais tipificados neste artigo, como: (i) convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, (ii) deixar de entregar, ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, iii) ensejar o retardamento da execugéo
de seu objeto, (iv) ndo mantiver a proposta, (v) falhar ou fraudar a execugéo do contrato, (vi) comportar-se de modo inidéneo ou (vii) cometer fraude fiscal.

A ndo autuagao sem justificativa dos referidos processos podera ensejar a aplicagéo de sangdes a seus gestores, conforme previsao do art. 82
da Lei Federal n° 8.666/93, bem como representacéo por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Da mesma forma, constitui motivo para rescisdo do contrato o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores, bem como razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante, e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato (Lei Federal n® 8.666/93, art. 78, VIl e XII).

Deve-se observar a aplicagédo das sancgdes legais previstas na Lei n.° 8.666/93, arts. 81 a 88 e 109, conforme o caso concreto.

4.5.12. Verificagdo da Necessidade de Andlise de Riscos

Quanto a gestao de riscos, refere-se ao processo continuo que consiste no desenvolvimento de um conjunto de agdes destinadas a identificar, analisar,
avaliar, priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos capazes de afetar os objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho do Tribunal nos
niveis estratégico, tatico e operacional.

Cabendo ao gestor manter atualizado o mapa de riscos elaborado na fase de planejamento da contratagéo, procedendo a sua reavaliagcdo anualmente,
nas prorrogagdes de vigéncia ou apos a ocorréncia de eventos relevantes, visando a boa e regular execugédo do contrato.

A implementacéo da gestdo de riscos e controles internos dos processos licitatorios e os respectivos contratos esta prevista na recente Lei das
Licitagdes (Lei n° 14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam de diretrizes para a implementagao de praticas continuas e permanentes
de gestéo de riscos e controle preventivo, de responsabilidade da alta administragéo e integrantes das trés linhas de defesa do 6rgéo.

Eis o texto da Lei:

“Art. 11 - Paragrafo unico. A alta administracio do érgio ou entidade é responsavel pela governanca das contr: des e deve impl tar pri e estruturas,

inclusive de gestdo de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatorios e os respectivos contratos, com o intuito de alcan¢ar os
objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente integro e confiavel, assegurar o alinhamento das contratagdes ao planejamento estratégico e as
leis orcamentarias e promover eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contratacdes.”

Da mesma forma que é feita pela fiscalizagéo periddica, toda vez que se detectar a ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal administrativo
do contrato:

I. Verificara se essa medida estava prevista no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fard uma reavaliagdo das medidas de
tratamento propostas, identificando o motivo de ter ocorrido, e realimentara o plano de risco inserindo as novas medidas a serem adotadas.
Il. Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o
seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de mitiga-lo ou evita-lo.
Ill. Sempre que ocorrer alguma alteracédo na analise de riscos, o fiscal administrativo comunicara ao gestor do contrato, e retornara ao fiscal administrativo
do contrato a ciéncia sobre esta atualizagao.

Alguns exemplos de consideragdes de riscos e controles que uma organizagéo do setor publico pode ter na fase de gerenciamento e fiscalizagao
do processo de contratagdo estdo descritos em anexo.

4.5.13. Preparagao e Instrugao do Processo para fins de Pagamento ao Fornecedor



A despesa sera liquidada e paga mediante exame prévio de sua legalidade, com base nos documentos comprobatérios exigidos em legislagdo
especifica.

O processo de liquidagéo e pagamento das despesas provenientes de compras, de prestagao de servigos, inclusive de servigos de Tecnologia
da Informacdo e Comunicagao (TIC), ou de execugao de obras sera formalizado pela unidade orgcamentaria/executora contratante, em expediente
devidamente autuado no SEI, com a jungéo dos seguintes documentos necessarios, conforme o caso:

e Copia do ato que designou a comisséo de Fiscalizagdo do contrato;

e Copia do contrato ou instrumento habil equivalente e seus termos aditivos (vincular o processo de contratacdo SEI correspondente);
* Copia da nota de empenho, devidamente assinada por meio de certificagéo digital;

e Primeira via da nota fiscal ou nota fiscal / fatura, nota fiscal de servigos eletrénica ou documento equivalente;

e Copia da requisigdo de fornecimento de materiais, de prestagédo de servigos ou execugao de obras;

* Medicdes detalhadas que atestem a execugéo de obras ou servigos executados no periodo a que se refere o pagamento;

* Copia do Certificado de Regularidade Cadastral do fornecedor (caso esteja irregular, entrar em contato com a empresa e solicitar a regularizagéo);
* Demonstrativo de retengao dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento da despesa;

e Certificado de regularidade do FGTS;

* Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos as contribuicbes previdenciarias e as de terceiros — INSS;
o Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

e Outras certiddes de regularidade fiscal julgadas necessarias previstas no contrato;

e Qutros documentos definidos em contrato.

Para pagamento de servigos continuos com dedicagéo de mao de obra, incluir nos autos os seguintes documentos:

* Relatérios com os resultados dos exames admissionais, periddicos, demissionais, por mudanga de fungéo e por retorno ao trabalho, assinado pelo
médico do trabalho coordenador, conforme NR7 que compde a Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, e suas alteragdes;

e Convengéo Coletiva a qual ha empresa é vinculada.

o Copia da carteira de trabalho e a conferéncia se o saldrio registrado esta de acordo com a convengao coletiva. (as copias deverao ficar na unidade).

¢ Relagéo atualizada dos empregados vinculados a execugao do contrato;

» Escala dos funcionarios referente ao periodo de execugao do servigo (devera ser entregue ao fiscal administrativo 24 horas antes do inicio do més e
informa-lo quanto a qualquer alteragéo de funcionario).

e Folha de frequéncia ou registros correspondentes dos empregados vinculados a execugdo do contrato (Todos os funcionarios deverao ter).

¢ Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro
pagamento ndo é necessario a apresentagdo do mesmo.

e Contracheques e Comprovantes de pagamento salario (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento nao &
necessario a apresentagdo do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo é
necessario a apresentagdo do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale alimentagdo (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento n&o é
necessario a apresentagdo do mesmo.

» Comprovantes de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho

e Copia do Protocolo de envio de arquivo emitido pela conectividade Social (GFIP/SEFIP);

e Copia da relagao dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més da ultima fatura vencida;

o Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior ao pedido de pagamento;

e Copia da guia quitada do FGTS correspondente ao més anterior ao pedido de pagamento.

Gestor do contrato

Ao receber toda a documentagao supra relacionada, o Gestor do contrato providenciara:

e Ciéncia, em campo proprio do Termo de recebimento definitivo, dos relatos informados, verificagdes realizadas e atestes dos fiscais responsaveis pelo
recebimento do material, bens ou servigos, com declaragdo de que foram recebidos ou efetuados em condigdes satisfatérias para a Administragdo
Estadual.

» Estando de acordo, o Termo Recebimento Definitivo do bem e/ou servigo contratado (caso contrario, devolvera a documentagéo para os fiscais
designados para tomar as providéncias necessarias, até que sejam sanados os apontamentos).

* Ateste para liberagdo da Nota Fiscal / Fatura para o Setor Financeiro para os procedimentos regulares de liquidagado e ordem de pagamento ao
fornecedor.

e Despacho dos autos para o Ordenador de despesas, conforme fluxograma de pagamento abaixo.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo Administrativa mensal, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, (ID:
041976413).
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Setor Financeiro da Unidade Executora

Por fim, o Ordenador de despesas verificara se a documentagao recebida atende as condigdes para o prosseguimento do processo de pagamento da
despesa, nos termos da Lei Federal n.® 4.320/64.
Caso nédo atender as condigdes contratadas, o Ordenador das despesas devolvera a documentagéo para o Gestor do contrato, para tomar as providéncias
necessarias, e quando sanados os apontamentos, retornara para o ordenador de despesas.

5. GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS ESPECIFICOS DE SAUDE

As empresas que prestam servigos de saude deverao apresentar a Administragao Publica relatérios mensais para fins de comprovagéo do
adimplemento do objeto do contrato qualitativa e quantitativamente, para avaliagdo da Coordenadoria de Regulagéo e Controle dos Servigos de Saude

(SESAU-CRECSS), que procedera com as analises necessarias para fins de comprovagéo dos servigos prestados.

5.1. Do Monitoramento e Avaliagdo dos Servigos

A contratante/credenciante, por meio da Coordenadoria de Regulagéo e Controle dos Servigos de Saude — CRECSS e equipe da comisséo de
fiscalizagdo das Regionais de Saide acompanharéo a avaliagdo da qualidade do atendimento, controle e monitoramento dos servigos realizados, de acordo
com a legislagédo vigente.

As empresas contratadas/credenciadas se obrigam a permitir que a equipe de controle, avaliagédo e auditoria e comissao de fiscalizagao de contrato da
Secretaria de Saude e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto do instrumento contratual.

A avaliacdo sera considerada pela contratante para avaliar a necessidade de solicitar a contratada/credenciada que melhore a qualidade dos servigos
prestados, para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou rescindir o contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado declaragdes sobre o desempenho e

conformidade dos servigos prestados.

5.2. Do Reajustamento ao Contrato de Saude

Os pregos contratados serdo alterados de acordo com os reajustes efetuados pelo Ministério da Saude no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), e/ou ainda de acordo com as tabelas complementares de financiamento definidas por meio de

pactuacdes na Comissao Intergestores Bipartite (CIB), as quais serdo incorporadas no ambito da Secretaria de Estado da Saude de Rondénia por meio de



Portaria especifica.

5.3. Pagamento - Contrato de Saude

O pagamento ocorrera mensalmente a partir do segundo més de execugao, exclusivamente sobre os servigos efetivamente executados, consoante aos
parametros de valoracéo estabelecidos na contratagdo, devendo ser apresentadas para a SESAU/RO, as Notas Fiscais/Faturas emitidas em 02 (duas) vias,
juntamente com a produgéo referente ao periodo requerido, contendo documentos probantes (relagao de pacientes atendidos, com enderego, documentos
pessoais, telefone e outros que a CONTRATANTE achar pertinente) e devidamente atestadas pela Administragédo, devendo constar no corpo da mesma: a
descri¢do do objeto, o niumero do Contrato e nimero da Conta Bancéaria da empresa contratada/credenciada, para depésito do pagamento, o qual devera

ser efetuado, em ordem cronoldgica, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.
E sera efetuado mediante a apresentagéo de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestada pela Administracéo.

A figura a seguir ilustra quanto ao fluxo de pagamento para os servigos de saude com a finalidade de cumprir o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 041976429).
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Figura 08 - Fluxo de pagamento dos servicos de saude

6. DA COMPETENCIA DOS SETORES E PRAZOS

SETOR COMPETENCIA
Geréncia de Contratos Gestor de Contrato
Unidades hospitalares e Administrativas Fiscal Técnico
GAD das unidades hospitalares e Fiscal Administrativo

Administrativas

DOCUMENTOS PRAZOS




No inicio do més, abre o documento
“relatério de fiscalizagao” e inicia o
registro das ocorréncias durante aquela
competéncia.

Ex. No dia 03/01, inicia a fiscalizagao
com registros das ocorréncias e no
decorrer do més faz a alimentagao de
todas as ocorréncias e quando
necessario notifica a empresa e
comunica o gestor.

Ao final do més o fiscal assina o
documento e encaminha o processo
para o fiscal administrativo.

Relatério de Fiscalizagdo Técnica

Ap06s o fechamento do més, com o
Relatério Administrativo prazo de 10 (dez) dias, o Fiscal
Administrativo emite o relatério com toda
a verificagdo da documentagao
trabalhista e pagamentos da empresa.

Com prazo de até 10 dias apds o
Termo de Recebimento Definitivo recebimento da nota fiscal, caso seja
ultrapassado o prazo é necessario
inserir a justificativa da morosidade na
emissao do documento.

7. ANEXOS

Buscando atender as agées e tratativas, atinentes a gestao de contratos, disponibilizamos no quadro 4, a relagdo dos documentos (Modelo), que por
sua vez, configuram-se como sugestdo,o qual ndo restringe, readaptar, restruturar, pela unidade recebedora dos servigos julgar necessarios, desde que
estejam em consonancia com os ditames, previstos no o Art. 140 da Lei n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021, que trata do recebimento em termo detalhado dos

Servigos.

utilizados como modelo.

Quadro 4- Exemplos de documentos, disponibilizados no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, com a disponibilizacdo de documentos a serem

Documentos - Processo SEI n° 0036.041279/2023-79.

Documento Modelo

Relatério de Fiscalizagdo Servigo Autdnomo de Agua

Minuta de Portaria designagdo da Comissao de Fiscalizagédo (0041384119)
(0041976378)
Fluxograma Organizagao dos processos "filhotes"
(0041976413)
Fluxograma Fiscalizagao Mensal Administrativa
(0046352436)
Fluxograma Pagamento Saude
(0041546889)
Analise 1 Consideragées de risco na fiscalizagao
(0041546986)
Adendo Ex. de fontes de consulta de situagdo da empresa
(0041541099)
Termo de Recebimento Provisoério Geral todos os objetos
(0041384717)
Termo de Recebimento Definitivo Geral todos os objetos
(0041549508)
Planilha Mao de obra
(0041549547)
Relatério Administrativo DEMO TODOS OS OBJETOS
(0041489140)
Relatério de Fiscalizagdo LAVANDERIA
. (0041554333)
Relatério de Fiscalizagao VIGILANCIA
(0041682401)
Termo de Recebimento Definitivo 2 Aluguel
(0041688415)
Relatério de Fiscalizagdo Aluguel
i (0041699949)
Termo de Recebimento Definitivo 4 Monitoramento de Agua
. (0041815812)
Relatério de Fiscalizagdo Monitoramento de Agua
(0041726325)




Relatério de Fiscalizagdo Ar e Gases Medicinais

(0041702595)

(0041800790)
Relatério de Fiscalizagdo Locagao de Compressor

(0041704540)
Relatério de Fiscalizagdo Cirurgia Neurologia e Pediatrica

(0041806171)
Termo de Recebimento Definitivo 8 Cirurgia Neurologia e Pediatrica

(0041727712)
Relatério de Fiscalizagao Coleta de Lixo

(0041740995)
Termo de Recebimento Definitivo 5 Tratamento de Esgoto

(0041749351)
Relatério de Fiscalizagao SERVIGCO DE UROLOGIA Litotripsia Extracorporea

(0041782247)
Relatério de Fiscalizagdo Limpeza Administrativa/Hospitalar

(0041799235)
Relatorio de Fiscalizagao Técnica de Engenharia Clinica

(0041803736)
Termo de Recebimento Definitivo 7 Servigos de acolhimento voluntario

(0041804691)
Relatério de Fiscalizagdo Tratamento de Esgoto

(0041806237)
Relatério de Fiscalizagao Técnica de UTI - NEO/PED/ADULTO

(0041808404)
Termo de Recebimento Provisoério Servigos de impressao

(0041807756)
Termo de Recebimento Definitivo 9 Servigos de impressao

(0041809151)
Relatério de Fiscalizagao Servigos de impressao

(0041808997)
Relatério de Fiscalizagdo Manutengao de Climatizagédo - Ar Condicionado

(0041810573)
Relatério de Fiscalizagdo técnica de TRS

(0041811072)
Relatério de Fiscalizagdo Container

(0041813885)
Termo de Recebimento Definitivo 11 Container

(0041811815)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locagado e Manutengao de Grupo Gerador

(0041811815)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locagado e Manutengao de Grupo Gerador

(0041815581)
Termo de Recebimento Definitivo 12 Mandados Judiciais

(0041820025)
Relatério de Fiscalizagdo Mandados Judiciais

(0041824934)
Termo de Recebimento Definitivo 16 Leitos Clinicos

i (0041816069)

Relatorio de Fiscalizagdo SERVICOS DE HEMODIALISE

(0041823396)
Relatério de Fiscalizagdo Limpeza de Fossas

(0041825441)
Termo de Recebimento Definitivo 17 Analises clinicas

(0041828216)
Relatério de Fiscalizagao Servigos Funerarios

(0041829046)
Termo de Recebimento Definitivo 19 - Plantoes Médicos

(0041831901)
Relatorio de Fiscalizagdo servigos postais

(0041834560)

Termo de Recebimento Definitivo 20 AMBULANCIA




R (0042195879)
Relatorio de Fiscalizagio AMBULANCIA
. (0041860012)
Relatorio de Fiscalizagdo CIRURGIA PEDIATRICA
(0041670156)
Termo de Recebimento Provisoério Alimentagao
(0041667856)
Relatério de Fiscalizagdo Alimentagao
(0041882443)
Adendo Relatério de Fiscalizagao Alimentagao
(0041667803)
Relatério Administrativo Alimentagao
(0041670194)
Termo de Recebimento Definitivo 1 Alimentagao
(0042270791)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334405)
Termo de Recebimento Provisério Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334430)
Termo de Recebimento Definitivo 25 Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334005)
Relatorio de Fiscalizagdo servigo de Dosimetria
(0042334112)
Termo de Recebimento Definitivo 24 servigo de Dosimetria
] (0042334668)
Relatério de Fiscalizagdo RECEPCAO
i (0042334685)
Termo de Recebimento Provisério RECEPCAO
- (0042334696)
Termo de Recebimento Definitivo 26 RECEPCAO
(0042458627)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem aérea
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Flores Messias da Silva, Secretario(a) Executivo(a), em 30/04/2024, as 16:21, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n°® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por TAMARA CUNHA DE OLIVEIRA MANSO , Assessor(a), em 02/05/2024, as 09:54, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por REGIANE DA SILVA GOMES , Gestor(a) de Contrato, em 02/05/2024, as 09:59, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Petisco, Gestor(a) de Contrato, em 02/05/2024, as 10:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maiara Marcelia Lima Santos, Chefe de Unidade, em 02/05/2024, as 14:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ida Maria Dalboni Gonzaga, Assessor(a), em 02/05/2024, as 14:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Marques de Almeida, Gerente, em 02/05/2024, as 21:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18

‘ eletronica

caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo verificador 0048122701 e o codigo CRC F2BB533D.

Referéncia: Caso

responda este(a) Manual, indicar expressamente o Processo n® 0036.011574/2023-09 SEI n° 0048122701
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