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ORCAMENTO ESTIMATIVO
1. PREAMBULO

O Orgamento Estimativo foi elaborado por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando
a Contratagéio direta de empresa especializada para execugdo de manutengio corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier
MedTech, n° de série DPT-0262, patriménio n° 880.000.870, pertencente ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro — HBAP, compreendendo o fornecimento e substituigdo das
pecas e componentes necessarios, mido de obra técnica especializada, instalagdo, ajustes, calibragdo e realizagdo de testes de seguranca e funcionamento, visando ao
restabelecimento pleno das condigdes operacionais do equipamento.

Esta Justificativa, como ressaltado pelo Professor Ulysses Jacoby, transcende a mera aceitagdo do prego imposto pelo contratado, demandando uma analise
ampla da compatibilidade do valor contratado com o mercado, aferida por meio de métodos que assegurem a economicidade ¢ a adequag@o aos parametros legais. Nesse
contexto, a presente justificativa busca fornecer esclarecimentos consistentes e embasados para dissipar quaisquer duvidas quanto a idoneidade e coeréncia do processo de
contratagdo em questdo, alinhando-se aos principios basilares que regem as contratagdes publicas.

2. METODOLOGIA APLICADA

Assim, no presente processo sera considerado a metodologia de ordem sub-sequencial constante no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, vejamos:
Art. 1° O valor previamente estimada da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de banco de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

Paragrafo tinico. No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor
prego aferido por meio da utilizagao dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou nao:

1 - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de pregos em satde disponiveis no Portal
Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP);

11 - contratagdes similares feitas pela Administragdo Plblica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de precos, inclusive mediante
sistema de registro de precos, observado o indice de atualizagéo de pregos correspondente;

IIT - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que
ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagéo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.
Em analise ao Novo dispositivo Decreto Estadual n® 32.094/2026, que regulamenta licitagdes no dmbito do Governo do estado de Ronddnia, percebe-se que a
fonte preferencial a ser adotada nas estimativas de pregos ¢ banco ou painel de pregos, vejamos:
Art. 2° pesquisa de precos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
Paragrafo unico. como fonte preferencial para elaboragio de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgagao de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de pregos.
Para defini¢do do valor de referéncia, podera ser aplicada a metodologia estatistica prevista no art. 6° da IN n° 01/2024/SUPEL-CPEAP:
Mediana: quando o Coeficiente de Variagdo (CV) for superior a 25,99%.
Média: quando o CV foi inferior a 25,99%.
Menor Prego: nos casos de mercado restrito, com poucos fornecedores ou tnico fabricante, conforme o Acérdao n° 1850/2020 do TCU.

Antes da escolha do método, os pregos foram ordenados e submetidos a medida saneadora, com aplicagdo do desvio padrio de 25%, visando eliminar valores
excessivos ou inexequiveis (outliers).

I - Painel de Pregos (SEI n° Nio se fez necessario)

Considerando que o Painel de Pregos (Painel de Precos) deixou de ser atualizado, conforme comunicado em sua pagina inicial, que informa ter ocorrido a
ultima atualizagdo dos dados em 04 de julho de 2025, data a partir da qual o sistema permanecera apenas para consulta historica, sem novas insergdes de pregos;

Considerando que o Banco de Precos atualmente utilizado ja integra e puxa as mesmas informagdes que constavam no Painel de Precos, mantendo assim a
fidedignidade e equivaléncia das fontes de dados oficiais para pesquisa de mercado;

E considerando o disposto no art. 6° da Instru¢do Normativa n° 01/2024/SUPEL-CPEAP, que estabelece que a pesquisa de pregos deve observar o prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias de validade das cotagdes, verifica-se que as informacdes constantes no Painel de Precos, atualizadas pela ultima vez em julho de 2025,
encontram-se proximas do vencimento desse limite temporal, o que comprometeria a validade dos dados para fins de estimativa do valor de referéncia;

Dessa forma, optou-se por nio incluir o Painel de Precos como fonte de pesquisa neste processo, em razao de sua descontinuidade e da proximidade do
vencimento do prazo de validade previsto na norma, adotando-se, em substituicdo, o Banco de Precos como fonte referencial principal, por reunir dados atualizados e
compativeis com os critérios técnicos e normativos exigidos.

"O Painel de Pregos deixou de ser atualizado, conforme comunicado disponivel na pagina inicial do proprio site oficial PAINEL DE PRECO), o qual informa que:

“O Painel de Pregos teve sua ultima atualizagdo com dados referentes até o dia 04 de julho de 2025. A partir desta data, deixa de ser atualizado, mas permanece disponivel para
consulta de informagdes.”

Dessa forma, a partir do referido periodo, as pesquisas de pregos passam a ser realizadas exclusivamente por meio do novo método de pesquisa disponibilizado no enderego
eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/pesquisa-de-precos.

Ressalta-se, ainda, que as propostas constantes no Painel de Precos permanecerio validas apenas até o vencimento dos prazos atualizados na referida data de 04 de julho de 2025."
II - Banco de Pregos (SEI n° Nio se encontra o objeto no Banco de Precos)

Em anélise ao Banco de Pregos, foram identificados diversos valores de balizamento referentes aos servigos solicitados no processo "Documento de
Formaliza¢ao de Demanda - DFD 161 (75791393)".

Justificativa — Auséncia de referéncias de precos para manutencio corretiva

Durante a realizagdo da pesquisa de pregos, ndo foram localizadas contratagdes, registros ou referéncias de mercado que contemplassem especificamente a
manutengdo corretiva do equipamento Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech.

Tal dificuldade decorre das caracteristicas técnicas e da especificidade do equipamento, que possui tecnologia especializada e demanda conhecimentos
técnicos, componentes e procedimentos proprios do fabricante Dornier MedTech ou de empresas devidamente capacitadas para sua assisténcia técnica MEDhCIR e
MEDICAL CENTER.

Dessa forma, diante da auséncia de referéncias comparaveis disponiveis nas fontes de pesquisa consultadas, ndo foi possivel obter pardmetros suficientes para
a composi¢do de pregos referentes a manutengdo corretiva do referido equipamento, sem comprometer a confiabilidade e a compatibilidade dos valores utilizados na
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pesquisa.

Em anilise mais detalhada dos valores, verifica-se que o objeto dos contratos se assemelha ao pretendido na contratagio, sendo possivel assim a
utilizacio dos valores constantes no Banco de Precos.

III - Banco de Precos em saude. (SEI n° Nio se fez necessario)

O dispositivo de Banco de Pregos em Satde disponivele ndo se aplica a presente contratagdo, visto que e a realizagdo de pesquisa mercadolégica para
subsidiar o processo de Contratagdo direta de empresa especializada para execugdo de manutencdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirargico Dornier
Thulio, fabricante Dornier MedTech, n® de série DPT-0262, patriménio n® 880.000.870, pertencente ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro — HBAP, compreendendo o
fornecimento e substituigdo das pegas e componentes necessarios, mao de obra técnica especializada, instalagdo, ajustes, calibracdo e realizagdo de testes de seguranga e
funcionamento, visando ao restabelecimento pleno das condi¢des operacionais do equipamento., e o portal citado ¢ com finalidade de registro de medicamentos e dispositivos
médicos:

O Banco de Pregos em Saude - BPS ¢ umsistema de registro de informagdes de compras publicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos que existe desde 1998. Sua
principal finalidade ¢ possibilitar o uso de informagdes de compras publicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos, a fim de subsidiar a compra publica mais
eficiente no setor saude, pelos entes federados e instituicdes de saude.

IV - CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGCAO PUBLICA/PNCP.

No intuito de atender ao preceito normativo que preconiza a busca por contratagdes similares realizadas pela Administragdo Publica, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, buscou-se diligentemente informagdes que
pudessem subsidiar a anélise e defini¢do de pregos para o presente processo

Justificativa — Auséncia de referéncias de precos para manutencio corretiva

Durante a realizagdo da pesquisa de pregos, ndo foram localizadas contratagdes, registros ou referéncias de mercado que contemplassem especificamente a
manutengdo corretiva do equipamento Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech.

Tal dificuldade decorre das caracteristicas técnicas e da especificidade do equipamento, que possui tecnologia especializada e demanda conhecimentos
técnicos, componentes e procedimentos proprios do fabricante Dornier MedTech ou de empresas devidamente capacitadas para sua assisténcia técnica MEDhCIR e
MEDICAL CENTER.

Dessa forma, diante da auséncia de referéncias comparaveis disponiveis nas fontes de pesquisa consultadas, ndo foi possivel obter pardmetros suficientes para
a composi¢do de pregos referentes a manutengdo corretiva do referido equipamento, sem comprometer a confiabilidade e a compatibilidade dos valores utilizados na
pesquisa.

Valores conforme quadro comparativo neste relatério 3. SERIE DE PRECOS COLETADOS.

V - Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo.

Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n® 32.094/2026, que regulamenta as contratagdes publicas no ambito do Governo do Estado de
Rondonia, a pesquisa de pregos deve observar, preferencialmente, as fontes estabelecidas no referido normativo, buscando garantir a fidedignidade dos valores estimados ¢ a
selegdo da proposta mais vantajosa & Administragao.

No entanto, a utilizagdo de dados provenientes de midia especializada, tabelas de referéncia formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Federal ou de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo ndo se mostrou adequada para a presente estimativa, pelos seguintes motivos:

1. Incompatibilidade técnica e especificagdes distintas — As informagdes disponiveis nas referidas fontes ndo contemplam as especificagdes técnicas exatas
dos itens demandados, apresentando variagdes de marca, modelo, configuragéio ou caracteristicas que poderiam comprometer a exatiddo da estimativa.

2. Desatualizag¢do ou auséncia de dados regionais — As tabelas ¢ midias consultadas ndo apresentam valores atualizados ou ndo refletem a realidade de
mercado local, especialmente no contexto regional do Estado de Rondonia, podendo gerar distor¢des na formagao do preco estimado.

3. Falta de representatividade comercial — As midias e sitios eletronicos consultados ndo possuem abrangéncia suficiente para retratar as condi¢des
comerciais efetivamente praticadas por fornecedores que atuam na localidade, o que inviabiliza a adogdo de seus valores como base comparativa.

4. Predominancia de fontes mais aderentes — Optou-se por adotar, de forma fundamentada, outras fontes de pesquisa de pregos mais adequadas e fidedignas,
tais como cotagdes diretas junto a fornecedores do ramo, atas de registro de precos vigentes ou contratagdes recentes realizadas por 6rgaos publicos, que demonstraram maior
conformidade com o objeto e com o mercado local.

Dessa forma, a ndo utilizagdo das referidas fontes se justifica pela necessidade de assegurar a precisdo e¢ a confiabilidade da estimativa de pregos, em
observancia aos principios da economicidade, da razoabilidade e da eficiéncia previstos no Decreto Estadual n® 32.094/2026 e na Lei Federal n° 14.133/2021.

VI - Pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacio formal de cotaciio, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que nio tenham sido obtidos os or¢amentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacio do edital.

A utilizagdo de pesquisa direta com fornecedores locais deve ser observada com cautela pela Administragdo Publica durante a elaboragdo da estimativa, de
forma que possa aferir que de fato os valores refletem a realidade do mercado. A Instru¢do Normativa/SEGES-ME n° 65 de 07 de julho de 2021 estabeleceu que a Lei
14.133/2021 dispde que os cinco parametros citados podem ser adotados de forma combinada ou ndo, acrescenta que deverdo ser priorizados os dois primeiros
parimetros, ou seja, o médulo integrado para pesquisa de precos no sistema Compras.gov.br; e as contratacoes similares feitas pela Administracdo Publica. As
demais fontes devem ser utilizadas de forma complementar ou subsidiaria, com as devidas justificativas, devendo ser evitada a cotag¢io somente junto a potenciais
fornecedores, vejamos:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatorio para a aquisi¢cdo de bens e contratagdo de servigos em geral sera realizada
mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou néo:

1 - composi¢do de custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Precos ou banco de precos em satde,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

11 - contratagdes similares feitas pela Administragdo Plblica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de precos, inclusive mediante
sistema de registro de precos, observado o indice de atualizagéo de pregos correspondente;

IIT - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo a
data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da
escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagéo do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagao do

edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestéo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da
Economia.

§ 1° Deverio ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos. (grifo nosso)
O Decreto Estadual n®32.094/2026, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de precos previstas no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, e
definiu-se como base preferencial para os precos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis de pregos, bem como ainda exigindo a justificativa quando a
pesquisa realizada somente por meio de pesquisa de mercado:
Art. 51. A pesquisa de pregos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
§ 1°Adotar-se-a como fonte preferencial para elaboragdo de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgagao de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de pregos.
§ 2°A realizagdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa justificativa do setor responsavel, devendo

ser observada a pluralidade e atualidade das propostas com a correspondente justificativa de escolha dos agentes economicos pesquisados.

O Tribunal de Contas da Unido através do Acorddo n°® 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em cestas de precos, sendo



preferencialmente os pregos publicos oriundos de outros certames e somente utilizado pesquisa junto a fornecedores em caso de auséncia extrema de pregos publicos,
vejamos:

9.5.1. as pesquisas de pregos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de pregos”, devendo dar preferéncia para pregos publicos,
oriundos de outros certames;
9.5.2. a pesquisa de pregos feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em 1ltimo caso,na extrema auséncia de precos publicos ou cestas de precos
referenciais;

Justificativa — Atualizaciio das propostas.

Considerando a necessidade de assegurar maior precisdo, confiabilidade e atualidade a estimativa de precos, foram novamente contatadas as empresas que
haviam encaminhado propostas comerciais em pesquisa anterior, solicitando-se a atualizagdo dos respectivos valores e condigdes comerciais.

A adogdo desse procedimento teve como finalidade aproveitar as referéncias comerciais previamente obtidas, submetendo-as a atualizagdo junto aos
fornecedores, de modo a refletir condigdes de mercado mais recentes e proporcionar maior eficiéncia na composicao da estimativa de pregos, evitando a utilizagdo de valores
eventualmente defasados.

Nesse sentido, seguem as propostas anteriormente apresentadas e suas respectivas versdes

Empresa Proposta Proposta atualizada
P anterior (SEI) (SEI)
MEDICAL
CENTER 75401262 78453304
MEDHCIR 75880120 78422111

Os demais itens contaram com ofertas obtidas por meio de fornecedores e foram priorizados conforme os valores disponiveis nos sitios oficiais, de
modo a assegurar a confiabilidade e transparéncia na composi¢fio da cesta de precos e na estimativa utilizada no processo.

VII - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento Id. (Nao se Fez necessario).

Com o objetivo de ampliar a transparéncia do uso dos recursos piblicos e fomentar mecanismos de participacdo social, a Controladoria-Geral da Unido
(CGU), em parceria com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, passou a publicar as notas fiscais eletronicas relativas as aquisi¢des de produtos e servigos pela
administracdo publica federal no Portal da Transparéncia. Esta ¢ uma das agdes previstas no Plano Anticorrup¢do do Governo Federal (https:/www.gov.br/cgu/pt-
br/anticorrupcao/plano-anticorrupcao.pdf) e esta amparada no Decreto n° 10.209/2020, que autorizou a publicagdo dessas notas fiscais eletronicas.

Além disso, a determinagdo da divulgag@o das notas fiscais eletronicas também esta prevista na Lei n® 14.129/2021 (Lei de Governo Digital). Os novos dados
estdo disponiveis em Consultas Detalhadas - Notas Fiscais, com a possibilidade de se realizar buscas por nota, por produtos/servigos, por fornecedor e por 6rgao.

O Decreto Estadual n°®32.094/2026, através do art. 51 regulamentou as formas de pesquisa de pregos previstas no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, e
definiu-se como base preferencial para os pregos os valores de veiculos oficiais, tais como bancos ou painéis de pregos:
Art. 51.A pesquisa de pregos devera ser realizada da forma mais ampla possivel e de acordo com o regramento do art. 23, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
§ 1°Adotar-se-4 como fonte preferencial para elaboraciio de estimativa de valor de veiculos oficiais de divulgacio de valores referenciais, tais como bancos ou painéis de
pregos.
§ 2°A realizagdo de estimativa de valor exclusivamente por meio de pesquisa de mercado somente sera admitida em caso de expressa justificativa do setor responsavel, devendo
ser observada a pluralidade e atualidade d propostas com a correspondente justificativa de escolha dos agentes econdmicos pesquisados. (grifo nosso)

O Tribunal de Contas da Unido através do Acorddo n° 1.875/2021-Plenario ja definiu que os valores deverdo ser baseados em cestas de pregos, sendo
preferencialmente os precos publicos oriundos de outros certames, vejamos:

9.5.1. as pesquisas de pregos para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de precos”.devendo dar preferéncia para pregos
publicos, oriundos de outros certames;

Diante disso, percebe-se que nio existiu necessidade no processo a realizacio de pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, considerando a
existéncia de precos piblicos que possibilitem a realizaciio da cesta de precos e estimativa necessaria.

E ressalta-se que niio ha nenhum sitio eletrénico que demonstra a ampla base de dados das notas fiscais eletronicas

3. SERIE DE PRECOS COLETADOS

Quadro Estimativo de Pregos

Ntmero Unico do Processo:

MEDACIR (SEI n° 78422111) Medical Center (SEI n® 78453

DESCRIGCAO UNID QTD ANUAL L I
V. Unitario 1 V. Unitario 2

MATERIAL PERMANENTE A SER FORNECIDO
1 CONTROL PCB THULIO SERVICE UNIDADE 1 R$ 53.019,67 R$ 80.662,81
2 DRYCARTRIDGE, MED D UNIDADE 1 R$ 1.107,77 R$ 1.685,33
3 FILTER DI ASSY FOR CHILLER DPTV UNIDADE 1 R$ 12.015,07 R$ 18.279,43
4 FILTER 5pM CHILLER THULIO UNIDADE 1 R$ 11.384,49 R$ 17.320,08
SERVIGO A SER PRESTADO
5 | Mao de obra especializada e valorizagao de servigo de engenharia clinica. | SERVICO | 1 | R$ 10.000,00 R$ 13.363,62
VALOR ESTIMADO |RS$ 109.419,14 (cento e nove

4. DA ANALISE DOS VALORES OBTIDOS E DEFINICAO DE VALOR DE REFERENCIA
Diante do exposto, considerando que o Decreto Estadual n°® 32.094/2026 define em seu Art. 53:
Art. 3° resultado da pesquisa de precos sera a média, mediana ou o menor dos precos obtidos, observados os seguintes parametros:

I - para a obtencdo do resultado da pesquisa de precos, devera ser realizada analise critica dos pregos pesquisados, a fim de verificar eventuais propostas cujos pre¢os possam ser
considerados inexequiveis ou excessivamente elevados e, ainda, verificar a similaridade com o objeto, especificagdes, qualidade, prazos e garantias definidos pela Administragao;
1I - o responsavel devera fazer um balizamento entre o resultado obtido e os pregos praticados no ambito dos orgéos e entidades da Administragao Publica, através da analise de
contratos recentes ou vigentes, Atas de Registro de Pregos e outros meios para verificar se o resultado apresenta o prego praticado no mercado.

Os documentos que deram suporte para justificar o tratamento dado aos pregos coletados, bem como a metodologia que foi aplicada encontram-se
anexos aos autos, conforme pesquisas, oriunda do site Banco de Preco, Painel de Precos € PNCP 0s quais contemplam os pregos praticados no ambito dos
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orgdos e entidades da Administragdo Publica.
Justificativas quanto a metodologia do Quadro Estimativo de Precos
M1 A
ITEM 5:

A pesquisa de pregos aplicada ao(s) item(ns) apresentou dispersdo entre os valores coletados. O orgamento estimado nas contratagdes publicas do Estado de
Rondo6nia adotard preferencialmente a mediana, admitindo-se a sua substitui¢do pela média, mediante justificativa pormenorizada, nos termos do Art. 53, inciso I, do Decreto
n° 32.094/2026.

Diante da analise critica efetuada sobre as cotagdes obtidas, assim como o balizamento com a realidade de mercado, constatou-se que a média reflete de forma
mais adequada a dimensdo econdmico-financeira e a composigao real dos custos da contratagdo no mercado relevante.

A adogdo excepcional da média fundamenta-se na necessidade de afastar o risco de subdimensionamento e assegurar a justa remuneragdo do objeto sem
comprometer a competitividade do certame.

O resultado atende aos principios da celeridade, simplicidade e razoabilidade inerentes a pesquisa de pregos apresentada pelo DECRETO N° 32.094, DE 29
DE SETEMBRO DE 2026, preservando a economicidade e ficando sujeito a validag@o e posterior homologagdo pela autoridade competente.

Os documentos que deram suporte para justificar o tratamento dado aos pregos coletados, bem como a metodologia que foi aplicada encontram-se anexos aos
autos, conforme pesquisas, oriunda do site Banco de Preco, Painel de Precos e PNCP os quais contemplam os precos praticados no ambito dos orgdos e entidades da
Administragio Publica.

5. CONCLUSAO

Em conclusdo, ratificamos que o Orgamento Estimativo realizado para embasar o presente certame seguiu criteriosamente os preceitos estabelecidos na
legislagdo vigente. O pardmetro estabelecido no art. 51, §8° do Decreto Estadual n® 32.094/2026 foi cuidadosamente cumprido e obtido prego através de ampla cesta de
pregos utilizada para estimativa do valor, demonstrando a diligéncia da administracdo na busca por referéncias adequadas para a defini¢ao dos valores estimados.

Visto isso e considerando o caso concreto, diante da conformidade com os dispositivos legais e da adequada justificagdo dos parametros utilizados, o presente
processo demonstra o compromisso da administragdo em conduzir um orgamento estimativo idéneo e alinhado aos principios da Administragao Publica, assegurando, dessa
forma, a lisura e a legalidade do procedimento de contrata¢do, atendendo ainda o principio da economicidade publica, tendo em vista que, o processo tem o valor estimado da
contratacdo que sdo:

Valor Estimado ¢ de RS 109.419,14 (cento e nove mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Porto Velho, data e hora do sistema.
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MAPA DE RISCO

O mapa de riscos consiste no instrumento de planejamento que materializa a analise dos
riscos inerentes ao processo de contratagdo publica, abrangendo tanto a fase de selecdo do fornecedor
quanto a execucdo contratual. Trata-se de documento elaborado pela equipe de planejamento da
contratagao, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, que retine, de forma estruturada, a
identificacdo dos eventos de risco, suas possiveis causas, os impactos associados e as medidas de controle
destinadas a sua mitigacao.

Conforme disposto no art. 36 do referido Decreto, o0 mapa de riscos tem por finalidade
identificar e analisar situagdes que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo do
contrato, propondo controles capazes de reduzir a probabilidade de ocorréncia dos riscos ou mitigar seus
efeitos. Nesse sentido, o mapa de riscos representa a consolidagao técnica do processo de analise de riscos
realizado na fase preparatoria, traduzindo, de forma objetiva e sistematizada, os elementos que podem
interferir no atingimento dos resultados esperados da contratacao.

A elaboracdo do mapa de riscos integra a fase preparatdria do processo licitatorio,
conforme previsto no art. 30 do Decreto Estadual n°® 28.874/2024, devendo considerar aspectos técnicos,
mercadolégicos e de gestdo que possam impactar a contratagdo. Trata-se de etapa essencial do
planejamento, que contribui para a tomada de decisdes mais seguras e fundamentadas, alinhadas aos
principios da eficiéncia, do planejamento e da gestdo de riscos na Administracao Publica.

Nos termos do art. 37 do mesmo diploma normativo, o mapa de riscos deve ser elaborado e
juntado aos autos do processo de contratacdo até o final da elaboracao do Termo de Referéncia, podendo
ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou a necessidade de revisdo dos controles
previamente estabelecidos. Ademais, conforme previsto no art. 38, € possivel a utilizagdo de mapas de
riscos padronizados para contratacdes de objetos de mesma natureza, desde que mantida a aderéncia as
especificidades de cada demanda.

Dessa forma, o mapa de riscos se consolida como ferramenta fundamental para o
fortalecimento do planejamento das contratagcdes publicas, permitindo a Administragdo antecipar cenarios
adversos, estruturar respostas adequadas e aumentar a probabilidade de sucesso da licitacdo e da execucao
contratual.

Diante do exposto, apresenta-se, a seguir, 0 mapa de riscos da contratacdo, contendo a
identificacao dos principais eventos de risco, suas causas, impactos e as respectivas medidas de controle
propostas:

RISCO POSSIVEIS FASE NIVEL ACOES CONTROLE DE

CAUSAS PREVENTIVAS CONTINGENCIA




Instruir o processo

insuficiéncia de

Auséncia ou

documentacao
técnica que

relatorio técnico de

com o DFD,

manutengao
corretiva e demais

Solicitar a unidade

complementagdo da

demandante a

Caracterizagao comprove a falha
insuficiente da apresentada pelo Plane: Al documentos que documentagao
necessidade da equipamento, sua anejamento to demonstrem a falha técnica necessaria,
contratacao. condig¢do de apresentada, a antes do
inoperancia e a inoperancia do prosseguimento da
necessidade de equipamento € a contratacao.
intervengao necessidade de
corretiva. recuperagao.
Descricao
incompleta dos . .
servi oI; ccas ¢ Definir o objeto
¢0s, pe¢ com base no Solicitar
componentes . _ L . \
sy diagnéstico técnico esclarecimentos a
necessarios a .
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informacdes . L.
Planejamento Alto componentes necessarios na
necessarios, os descrigdo do objeto e

insuficiente ou
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técnicas sobre os
procedimentos de
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instalagao, :
. ~ e os procedimentos
calibracdo e testes . ~ . .
. o de instalagdo, divergéncias durante
ou divergéncias . . 2 -
A ajustes, calibragdo e a execugao.
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N . adicional para a
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especificagdes dos refrigeragdo
. . . conforme as
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Demora na
instrugao
processual, na
analise da
documentagdo, na
formalizagdo da

Priorizar a
tramitagdo
processual,
estabelecer prazos
compativeis com a
necessidade de
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prazos e, diante de
eventual

Atraso na contratagdo, na . . -
~ 218440, ~ restabelecimento do impossibilidade de
contratagdo e no aquisi¢do dos Sele¢do do . .
. Alto equipamento e cumprimento pela
restabelecimento componentes ou na fornecedor .
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equipe tecnica L . sy
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.. Decisao equipamento e
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comprovagdo da habilitagdo juridica, Nao formalizar a
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Contratagao de equipamentos da qualificagio técnica comprove os
empresa sem mesma natureza, ~ e a capacidade requisitos exigidos,
capacidade técnica insuficiéncia de Selegdo do Alto b buscando prestador
. . fornecedor operacional da
ou operacional profissionais empresa, inclusive a que demonstre
adequada. especializados ou experiéncia na capacidade técnica e
falta de estrutura manutengdo de operacional
tecnica para equipamentos da compativel com o
execugdo dos mesma hatureza. objeto.
Servicos.
N Realizar pesquisa de -
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pesquisa de precos com as esclarecimentos ou
adequada, . composi¢ao
e caracteristicas do
utilizagdo de . detalhada dos valores
< N servico e dos
Contratagao por referéncias apresentados, buscar
. . . componentes A s L
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. A Selecdo do especificos,
com os valores insuficiéncia de Alto o e promover
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praticados no elementos para . negociacao, quando
referéncias .
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N disponiveis e
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i Notificar a contratada
Exigir da contratada N
a confirmacéio para regularizacdo do
Dificuldade de . fornecimento e,
. prévia da .
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. o componentes injustificado ou
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especificos, impossibilidade de
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fornecimento das Execugdo apresentacao de . .
em estoque, Alto medidas contratuais e
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necessidade de . administrativas
componentes . ~ fornecimento ¢ ..
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necessarios. execucao dos

atraso logistico no
fornecimento das

pecas.

servicos, com
prazos compativeis
com a necessidade

administrativa.
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substituicdo dos
componentes € a
continuidade da
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Diagnostico
incompleto,

Exigir que a
manutengao seja
executada por

Determinar a
realizacdo de
avaliacdo técnica

identificacdo de profissionais complementar e
Manutengao falhas adicionais tecnicamente exigir da contratada a
corretiva sem durante a habilitados, corre¢do das falhas
restabelecimento intervengao, ~ conforme identificadas,
N Execucao A . . ~
pleno das substitui¢do contratual Alto diagnostico e inclusive a execugao
condi¢des insuficiente de especificagdes do dos ajustes ou
operacionais do componentes ou equipamento, com substitui¢des
equipamento. inadequacao dos acompanhamento de adicionais
procedimentos de servidor ou necessarios,
instalacdo, ajustes e profissional técnico | observados os limites
calibragao. designado pelo e as condi¢des da
HBAP. contratacdo.
Exigir a realizacdo . )
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seguras de para uso repeticdao dyols testes
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condicdes de equipe técnica, Execugdo
. Alto da contratada, com atrasos e adotar as
estabelecidas para | atraso na entrega de contratual .
~ acompanhamento medidas
a execugdo dos componentes ou . - . .
. . sistematico pelo administrativas e
Servigos. descumprimento : .
. fiscal ou contratuais cabiveis,
das obrigacdes , . . .
; responsavel inclusive aplicag@o
assumidas. . ~
designado. de sangdes, quando
pertinente.
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Falta de relatorio responsavel pelo Solicitar a
técnico, registros acompanhamento ¢ | complementacdo ou
dos componentes recebimento dos correcdo da
Auséncia de substituidos, servigos, exigindo documentacéo
documentag@o certificados ou relatdrio técnico apresentada e
comprobatoria da resultados dos Execucdo Médio detalhado, relacdo somente proceder ao
manutengdo e do testes realizados, contratual das pecas recebimento
recebimento do dificultando a substituidas, definitivo, atesto e
equipamento. verificagdo da registros dos liquidacao da despesa
efetiva execugao do procedimentos apos a confirmagao

objeto e o atesto da
despesa.

realizados e
resultados dos testes
de funcionamento.

da efetiva execugdo
do objeto.




Exigir que a .
grq Exigir a
A contratada observe ~
Auséncia de comprovagdo da
. as normas L7
procedimentos . destinagdo
ambientais e .
N adequados para o ambientalmente
Destinacao .. sanitarias
. acondicionamento, C o, adequada dos
inadequada dos . aplicaveis, adotando .
manejo, transporte . residuos e adotar as
componentes o o procedimentos S A
. e destinacdo final Execugao L providéncias
substituidos e Meédio adequados para . .
, de pecas contratual .. administrativas
residuos - acondicionamento, ..
eletroeletronicas e ) L cabiveis diante de
decorrentes da . , manejo e destinacdo
~ demais residuos eventual descarte
manutengao. dos componentes .
gerados durante a o irregular ou
~ substituidos, .
execucdo dos . . \ descumprimento das
! inclusive quanto a L
Servicos. . obrigacdes
logistica reversa, .
. estabelecidas.
quando aplicavel.

A presente analise € um exemplo e a alocagdo de riscos especifica pode ser ajustada de acordo com a
negociacao entre a SESAU e a potencial contratada.
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MENSAGEM AO SERVIDOR

Prezados Servidores,

Este Manual Normativo de Acompanhamento dos Contratos Administrativos € um documento do tipo “Manual Normativo”, com o qual se pretende
elevar a maturidade administrativa da SESAU, com vistas a harmonizagéo, por meio de diretrizes, procedimentos e normas especificas que deverao ser
seguidos, para a consecugao de processos adequadamente instruidos.

As diretrizes, procedimentos e normas especificas estabelecidas neste “Manual Normativo”, orientam a gestéo e fiscalizagao de contratos eficaz e
eficiente no ambito da SESAU. Os procedimentos adotados visam fornecer uma estrutura clara e consistente para o acompanhamento, execugao e
fiscalizagédo de contratos administrativos, promovendo transparéncia, otimizagédo dos recursos e garantindo a conformidade com as clausulas contratuais,
regulamentagdes e normas pertinentes.

A legislagdo e as melhores experiéncias administrativas evoluem com o tempo, e o presente documento sempre serd uma pega em aperfeicoamento,
na sua proposta de orientagdo aos seus usuarios. Desta forma, abre-se um espaco para eventuais atualizagbes e a discricionariedade pessoal de cada
profissional que exerga as atividades aqui descritas.

O aprimoramento continuo dos processos de trabalho envolvidos nas atividades de contratagdes publicas realizadas pela Secretaria de Estado de
Saude também é um destaque e o acompanhamento de contratos administrativos, possui conexao transversal com todas as areas da SESAU e, portanto,
trara grandes beneficios para todos.

Enfim, ndo podemos nos esquecer de que o propdsito aqui € atingir as melhores praticas nas questdes de controle, integridade, de transparéncia, de
compliance e na prestagao de contas a sociedade. E, automaticamente, resguardando a instituicdo e seus gestores, nas suas diversas atribuicdes nas
contratagdes publicas.

Face ao exposto, este Manual Normativo tem como objetivo central estabelecer diretrizes, procedimentos e normas especificas, sob a premissa de
orientar os responsaveis [ pela fiscalizagdo dos contratos no ambito administrativo.

Secretario de Estado da Saude
JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Secretario Executivo de Estado da Saude
ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
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APRESENTAGAO

A contratagao publica, procedimento para o Estado suprir as suas necessidades de recursos para atender ao interesse publico, com a sua
complexidade e importancia, é processo fundamental para o atendimento da finalidade publica, que consiste em trabalhar para se atender ao interesse
publico, agindo conforme os principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia.

A eficiéncia de um processo licitatério e do contrato depende do atendimento concreto e efetivo do interesse publico, e esta depende da execugao do
contrato, momento em que é possivel mensurar se o interesse publico realmente foi atendido. Assim, é de extrema importancia a etapa de execugéo e
fiscalizagédo de contratos administrativos é dever da administragdo, conforme caput do art. 115 e 117 da lei 14.133/21 c/c art. 104 inciso lll.

O processo de fiscalizagdo de contratos aborda trés etapas distintas: (I) Designagdo da Comisséo de Fiscalizagdo do contrato aos servidores; (l1)
Inicializacéo da fiscalizagao do contrato; (Ill) Acompanhamento das fiscalizagdes dos contratos, denominada “Fiscalizagéo Técnica Periodica”; e “Fiscalizagéo
Administrativa”, incluindo a gestéo de riscos do processo.

Neste contexto, apresenta-se este Manual de Gestéo e Fiscalizagdo de Contratos da Secretaria de Estado de Saude de Rondénia (SESAU/RO),
doravante denominado Manual, contendo as orientagdes e os procedimentos para a gestéo e fiscalizagcdo de contratos, com o propésito de consolidar um
conjunto de procedimentos, rotinas, orientagdes e modelos que facilitem a gestao e fiscalizagao dos contratos.

Estara a cargo da Secretaria de Estado de Saude - Coordenacdo Administrativa (Geréncia de Contratos), a manutengéo da atualizagéo deste Manual.

Espera-se obter com a implementagéo bem-sucedida do Manual:

o Assegurar os servidores designados como gestores e fiscais (e substitutos) quanto ao cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas e
a conformidade legal regulamentar;

» Padronizar os procedimentos de fiscalizagao de contratos e obter indicadores qualitativos da gestéo e fiscalizagdo de contratos na SESAU/RO;

* Aumentar a eficiéncia e o controle sobre os contratos sob responsabilidade das unidades executoras;

o Aumentar a eficiéncia na execugéo dos contratos: obter plena realizagdo de seus objetivos; Maior adequagédo a legislacéo;

» Disseminar com maior eficacia as recomendacgdes e determinagdes emitidas pelos érgdos de controle interno e externo.

Na elaboragdo deste Manual foram considerados a legislagdo vigente, além dos impactos de novos fatores no processo de contratagdes publicas em
Rondbnia, dos quais se destacam:

e Para nortear os processos de contratagdo ha um grande nimero de normativos, que se encontram estabelecidos em normativos diversos. Entendemos
que a centralizagdo dos normativos e procedimentos relativos as contratacdes em um manual otimiza tempo e recursos para a realizagado dos
procedimentos relacionados ao processo de contratacao;

A publicagdo da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida atualmente como a “Nova Lei de Licitagdes e Contratos”, editada para substituir
a Lei Federal n°® 8.666/93, em fase de implementagdo no Governo de Ronddnia, com as mudangas nas contratagdes, como, por exemplo, a nova
modalidade de contratagéo, os novos critérios de julgamento, e de outras mudangas em andamento, como adequagdes em sistemas.

1. FUNDAMENTAGAO LEGAL
Inicialmente, cumpre-se destacar que Manual, estd em consonancia com as referéncias legais descritas abaixo:

e Lei Federal n®4.320, de 17 marco de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboragéo e controle dos orgamentos e balangos da
Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal;

e Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitagdes e Contratos da Administragédo Publica, criada para regular a realizagéo de licitagdes e o
fechamento de contratos da Administragdo Publica, que estabelece no art. 2° que “As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagdes,
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concessoes, permissdes e locagdes da Administragao Publica, quando contratadas com terceiros, serdo necessariamente precedidas de licitagao,

ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei.”;

Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI

da Constituigdo Federal, a modalidade de licitagdo denominada pregédo, para a aquisi¢do de bens e servigos comuns;

Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conhecida como a “Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos”, alterando a Lei n°® 8.666/93 e a Lei

Federal n® 10.520/02, e o seu art. 194, que prevé que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagéo”, e no art. 193, inciso Il que “a Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, a Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1° a 47-A da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, apos decorridos 2 (dois)

anos a publicagdo oficial desta Lei.”;

Lei n° 3.830, de 27 de junho de 2016, que regula o processo administrativo no &mbito da Administragéo Publica do Estado de Rondénia” — Alterada pela

Lei n° 5.509, de 21 de dezembro de 2022 (§ 4° do artigo 40 da Lei n° 3.830);

e Decreto n® 16.089, de 28 de julho de 2011 que dispde sobre o Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR, previsto no artigo 34 da Lei Federal n®

8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei n° 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Administragédo Publica Estadual - CAGEFIMP.

Decreto n° 26.182, de 24 de junho de 2021, que regulamenta a licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletrénica, para a aquisi¢cdo de bens e a

contratacdo de servigos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia e dispde sobre o uso da dispensa eletrdénica, no dmbito do Poder

Executivo do Estado de Rondodnia e revoga o Decreto n° 12.205, de 30 de maio de 2006.

Decreto n°® 21.794, de 5 de abril de 2017, que dispde sobre o uso do Sistema Eletrénico de Informagdes para realizagéo do processo administrativo no

ambito do Poder Executivo incluindo os Orgaos e as Entidades da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta e da outras providéncias.

Decreto n° 26.051, de 3 de maio de 2021, que dispde sobre o conflito de interesses no exercicio de cargo ou emprego do Poder Executivo Estadual, os

requisitos e restrigdes a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informacgdes privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercicio do

cargo ou emprego e as competéncias para fiscalizagéo, avaliagédo e prevengéo de conflitos de interesses.

e Decreto n® 26.238, de 19 de julho de 2021, que Institui o Programa de Integridade na Administracéo direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo
Estadual e da outras providéncias.

e Decreto n® 27.382, de 3 de agosto de 2022, que altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto n° 16.901, de 9 de julho de 2012 (“Dispde sobre os
critérios para pagamento em ordem cronolégica das obrigagdes decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais n° 14.133/21, n° 8.666/93 e n°
4.320/64, no ambito da Administracdo Publica Estadual”);

e Resolugdo n° 01/2020/CGE-GAB, que dispde sobre orientagdes para procedimentos de consultoria em gestédo de riscos nas contratagdes emergenciais
do COVID-19 - quando demandado pela alta administragcdo de cada unidade, conforme o art. 3° da Portaria n. 63, de 20 de margo 2020;

« Instrugdo Normativa n° 04 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagado (Orgao Federal), de 11 de setembro de 2014, que dispdes sobre o
processo de contratagdo de Solugdes de Tecnologia da Informagao pelos 6rgaos integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia
da Informacgéo — SISP do Poder Executivo Federal;

e Instrugdo Normativa n°® 05 da Controladoria Geral da Unido (CGU), de 25 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servigos sob o regime de execugéo indireta no ambito da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

¢ Instrugdo Normativa n® 73, de 5 de agosto de 2020, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacéo de pesquisa de pregos para a
aquisicdo de bens e contratacédo de servicos em geral, no ambito da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional;

¢ Instrugdo Normativa n°® 01/2020/CGE-GAP, que estabelece normas acerca das atribuigdes de gestores e fiscais de contratos de obras e servigos de
engenharia, e da outras providéncias;

e Instrugdo Normativa n° 025/TCE-R0-2009, que disciplina a disponibilizagédo por meio eletrénico de editais de licitagéo, para fins da andlise prévia de que
trata o artigo 113, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

o Decreto n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, que regulamenta as contratagdes publicas no ambito da Administragdo Publica direta, autarquica e
fundacional do Estado de Rondbnia.

1.2. Termos e definicées

A seguir sera explicitado os principais termos e suas defini¢cdes, utilizados em aquisi¢gdes publicas, extraidos de normativos legais e manuais utilizados
na Administragao Publica:

Adimplemento Contratual - E o cumprimento de todas as obrigagdes ajustadas pelas partes, conforme a previsao contratual.

Aditamento Contratual - S3o alteragdes do contrato administrativos para melhor adequar as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do
contratado quer seja por vontade da administragéo ou por acordo entre as partes.

Apostilamento - E a anotagao ou registro administrativo de modificagdes contratuais que nao alteram a esséncia da avenga ou que nao modifiquem as
bases contratuais. Segundo a Lei n® 14.133/21, artigo 136, a apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: Variagao do valor contratual para fazer face
ao reajuste ou a repactuagao de pregos previstos no proprio contrato; Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢des de pagamento previstas no contrato; Alteracdes na razéo ou na denominagéo social do contratado; Empenho de dotagdes orgamentarias.

Area gestora dos contratos - Unidade responsavel que realiza todas as atividades administrativas necessarias para a formalizagéo, aditamentos,
atualizagdes, apenagdes e encerramento contratual. De acordo com a estrutura do 6rgéo ou da unidade contratante, uma ou mais unidades
administrativas poderdo exercer as atribuicbes para a gestao dos contratos.

Area requisitante - Trata-se da unidade, que solicita os bens e servigos a serem contratados, e as que irdo utilizar apds a contrataggo.

Termo circunstanciado para servigos e obras - Aceitagcdo formal de entrega de bens e/ou servigos realizada pela comisséo de recebimento, afirmando
estar em conformidade, de acordo com especificagdo no Termo de Referéncia e contrato.

Compra - Aquisigdo de bens e/ou servigos, de forma remunerada, podendo ser entregue de imediato ou parceladamente, prevista no Inciso lll, art. 6°, Lei
Federal n°® 8.666/93, e art. 6°, inciso X da Lei Federal n® 14.133/2021.

Compra direta - Aquisigdo de bens e/ou servigos, realizada pelas modalidades de dispensa e inexigibilidade de licitagdo, conforme previsdo nos arts. 24
e 25 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 72 a 75 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Contrato Administrativo - Sdo ajustes firmados entre a Administragdo Publica e o fornecedor, que independe da sua denominagéo, havendo um acordo
de vontades formando-se um vinculo, e sdo estipuladas nele obrigagdes reciprocas. Podem ser realizados por meio de instrumentos como termo de
contrato, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou ordem de execugéo de servigo. Previsto no art. 62 da Lei Federal n®
8.666/93 e art. 95 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Declaracao de adequacao financeira (DAF) - Documento que atesta a existéncia de recurso orcamentario e financeiro previsto para cobertura da
despesa, e especifica a origem deste recurso.



Estudo Técnico Preliminar - Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solugéo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela
viabilidade da contratagdo que servira de base para a elaboragao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Fiscalizagdo do contrato - E 0 acompanhamento da execugao do contrato, e tem por finalidade, verificar o cumprimento das disposigdes contratuais
técnicas, operacionais, administrativas, legais e tributarias, com a verificagdo e implementacéo de controles. Bem como, aborda o gerenciamento de
riscos. Que por sua vez, sera conduzida e realizada pelo contratante (Administragdo Publica) e seus representantes, por meio de um acompanhamento
minucioso e desvelado, nas etapas/fases da execugao contratual. Assegurando que a contratada estara respeitando a legislagéo vigente e cumprindo as
suas obrigagdes contratuais.

Gestédo de Contrato - Atividade administrativa que consiste em condutas e procedimentos minuciosos e zelosos a serem aplicados pelo agente publico
para acompanhamento, controle dos contratos e condugéo da gestéo de riscos. Abrange desde o planejamento da contratagdo, os demais
procedimentos necessarios para a sua formalizacdo, como as alteragdes e a aplicagdo de penalidades, até o seu encerramento.

Gestao de Riscos - Processo légico e sistematico que pode ser utilizado para estabelecer base confiavel para a tomada de decisdes a fim de melhorar a
eficacia e a eficiéncia do desempenho. A gestéo de riscos constitui mais que uma estratégia da organizacédo, mas a politica responsavel pela definicdo
das diretrizes norteadoras do gerenciamento do risco, entre as quais se insere a definicdo do apetite ao risco, ou seja, o risco que a organizagéo se
dispde a aceitar para alcancar seus objetivos e metas estratégicas.

Glosa - Trata-se do procedimento destinado a restringir parte do valor indicado em uma fatura, reduzindo-se o prego a ser pago. O valor glosado podera
ser liberado posteriormente, se a retengéo teve por objetivo apenas obrigar o contratado a corrigir uma irregularidade, ou ndo ser mais pago, quando, por
exemplo, o servigo ndo tiver sido realizado integralmente. No primeiro caso, tem-se a glosa com finalidade cautelar, no segundo, definitiva.

Licitagdo - E um procedimento administrativo isondmico, realizado pela Administragdo Publica para selecionar melhor proposta, dentro dos preceitos de
qualidade, é aquela que for mais vantajosa, e menos onerosa, para a contratagdo de um servigo, mao de obra, alienagdo, locagdo ou aquisicdo de um
produto, devendo ser feito de forma obrigatéria para as contratagdes de bens ou servigos de terceiros. Quanto as hipéteses de dispensa e inexigibilidade
da licitagdo, encontram-se previstas nos paragrafos 2° e 4° do art. 17 e art. 24 e 25 da Lei n°® 8.666/93, art. 75, 74 e paragrafos 3° e 6° do art. 76, da Lei n°
14.133/2021.

Licitante - Trata-se de pessoa fisica ou juridica, ou para os casos de consoércio de pessoas juridicas, que manifesta a intengéo de participar do processo
licitatério, sendo-lhe equiparavel, para os fins das leis acima referenciadas, o fornecedor ou o prestador de servigo que, em atendimento a solicitagédo da
Administragdo, oferece proposta.

Empenho - Ato emanado de autoridade competente (Secretario Executivo) que cria para o Estado obrigagdo de pagamento pendente ou ndo de
implemento de condigdo. Documento extraido a cada empenho (corresponde a sua materializagéo) que indica o nome do credor, a representagado e a
importancia da despesa, e a dedugéo do saldo da dotag&o propria. E a comprovagao do registro do empenho. Nota de Empenho pode substituir o termo
de contrato, conforme previsto no art. 62, § 4.° da Lei n°® 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

Liquidagao - Consiste no segundo estagio da despesa, efetuado também pela unidade contratante, em que se verifica o direito adquirido pelo credor que
envolve todos os atos de verificagdo e conferéncia, desde a entrada do material ou da prestagao do servico, até o reconhecimento da despesa, baseado
em titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, inclusive a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor. A finalidade é a verificagédo de
apurar o qué, quanto e a quem pagar, e tera como base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, e os comprovantes de entrega do
material ou da prestagéo efetiva do servigo.

Pagamento - E o tltimo estagio da despesa publica. Ocorre com a entrega do numerario ao fornecedor/credor, e é efetuado apds a regular liquidagéo da
despesa, por meio de despacho exarado pela autoridade competente, determinando sua execugéo.

Oficializagdo da Demanda - E o documento que contém o detalhamento da necessidade da area requisitante de contratagao, assinado por ela.

Ordenador de Despesas - Autoridade administrativa (Secretario, Secretario Adjunto e Secretario Executivo) detentora de competéncia para ordenar a
execucao de despesas orgamentarias como a emissdo de notas de empenho e a autorizagéo para liquidagdo de despesas.

Parecer Juridico - E a manifestagdo da Procuradoria Geral do Estado, por meio da qual expressa opinido sobre o pedido do autor, com base no que a
lei dispde sobre aquele assunto. Objetiva trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo, e pode expressar opinido favoravel ou contraria a
proposigao a qual se refere. Seu escopo de agdo é abrangente, e pode ter relagdo com a documentacéo do processo que antecede a contratagao,
alteragbes ou encerramentos contratuais

Planejamento da Contratagéo - E a fase que recebe como insumo uma necessidade de negécio e gera como saida um edital completo, incluindo-se o
termo de referéncia (TR) ou projeto basico (PB) para a contratagdo. Aplica-se nas contratagdes diretas e adesdes a atas de registro de pregos, nos quais
sdo precedidas de um planejamento adequado, formalizado no processo de contratacéo, incluindo a elaboragéo da matriz de riscos, incorporado no
Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, quando for o caso.

Reajuste - Forma de manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato consistente na aplicagdo do indice de corregao monetaria previsto no
contrato, que deve retratar a variagéo efetiva do custo de produgéo, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais (Lei 14.133/2021).

Recebimento Provisério - O recebimento provisério, consiste na certificagdo formal de que os servigos foram prestados ou de que os bens foram
recebidos para posterior analise de conformidade e qualidade, baseadas nos critérios de aceitagéo definidos no instrumento convocatério. A emissdo do
Termo de Recebimento Provisério ndo acarreta, em principio, a aceitagéo total do objeto para fins de liquidagéo e pagamento.

Recebimento Definitivo - O recebimento definitivo & a aceitagdo do bem ou servico por parte da Administragéo, por estar em conformidade com as
especificagdes descritas na Nota de Empenho ou Termo de Referéncia do processo de aquisigdo. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

Equilibrio Econémico-Financeiro - E a igualdade formada, de um lado, pelas obrigagdes assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, do outro
lado, pela compensagéo econdmica que lhe correspondera. Os procedimentos e/ou instrumentos utilizados para a manutengéo do equilibrio econdmico-
financeiro dos contratos sdo o reajuste, repactuagéo e reequilibrio econédmico-financeiro.

Registro de Ocorréncias - E um documento, podendo ser livro, arquivo eletroénico, caderno ou folhas, onde o fiscal do contrato anota todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao contratual.

Selegdo do Fornecedor - E a fase que recebe como insumo o edital completo, e gera como saida o contrato assinado e tornado publico, por meio da



publicagéo do extrato do contrato.

Servigo Executado de Forma Continua - S&o os servicos auxiliares, necessarios para a Administragdo para o desempenho de suas atribuigdes, e que,
se interrompidos, podem comprometer a continuidade das suas atividades finalisticas, e cuja contratagdo deva estender-se por mais de um exercicio
financeiro. Exemplos: limpeza e conservagéo, manutengéo predial, vigilancia etc.

Termo de Contrato - E instrumento de ajuste que a Administragao celebra com pessoas fisicas ou juridicas, pUblicas ou privadas, para a consecugdo de
fins publicos, segundo regime juridico de direito publico. E obrigatério nas contratagdes por tomada de pregos, concorréncia e toda contratagéo (dispensa
e inexigibilidade) cujo valor seja acima do estabelecido para a tomada de pregos (art. 62, Lei n® 8.666/93 e art. 95 da Lei n® 14.133/21). Excegéo:
aquisicdo de bens com entrega Unica que ndo demande obrigagdes futuras (ex: assisténcia técnica), (§4°, art. 62, Lei n° 8.666/93 e art. 95, inciso |l da Lei
n°® 14.133/21).

Termo de Referéncia ou Projeto Basico - E instrumento elaborado a partir dos estudos técnicos e preliminares, obrigatério para toda contratagéo, que
reline os elementos necessarios e suficientes e nivel de precisdo adequado para caracterizar o objeto da licitagdo. Contém minimamente a descrigdo
técnica, detalhamento do objeto a ser contratado, justificativa (motivagdo) da contratagdo, as condigdes de fornecimento ou prestagéo do servico (prazo e
local de entrega, validade dos produtos, garantia dos servigos, forma de acondicionamento etc.), obrigagéo das partes envolvidas (contratada e
contratante), sendo vedadas especificagdes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competicdo ou direcionem a aquisigao.

Vigéncia do Contrato - Consiste no periodo durante o qual o contrato administrativo se apresenta como obrigatério para as partes, sendo submetidas
aos direitos e obrigagdes dele decorrentes, com inicio na data de sua assinatura ou outra posterior devidamente determinada. Compreende a etapa de
execugao do objeto, e o seu recebimento.

Assessoria Juridica - Examinar as hipéteses de excegéo das regras de exigibilidade de licitagcdo (dispensa ou inexigibilidade), a emisséo de pareceres
juridicos pontuais acerca da licitagdo, examinar e aprovar as minutas de editais de licitagdo, bem como as dos contratos, acordos, convénios ou ajustes.

Coordenagao Administrativa - Unidade administrativa da Secretaria de Estado da Saude de Ronddnia (SESAU/RO) que tem como competéncia, dentre
outras, garantir a eficacia e a eficiéncia do gerenciamento administrativo, com atribuicdes de planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de
gestao de aquisigbes e contratagdes publicas, além de implementar agdes que promovam a qualidade do gasto publico no d&mbito da SESAU/RO”.

Unidade Demandante - Solicitar a demanda de contratagéo, justificar, fundamentadamente, a sua necessidade, indicar a finalidade e o interesse publico
a ser atendido, bem como descrever o contexto da demanda nas unidades organizacionais interessadas, incluindo os riscos possiveis decorrentes da nao
realizagdo da contratagao solicitada.

Setor de Contratos - Realiza a gestao dos contratos tanto da area administrativa quanto dos servigos de saude. Coordena as atividades relacionadas a
fiscalizagéo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como os atos preparatérios para formalizagéo dos procedimentos que envolvam a
prorrogacgéao, alteracéo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagédo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros;

Fiscal do Contrato - Ao fiscal de contrato, compete realizar acompanhamento do contrato, tendo como objeto, avaliar suas execugdo, seguindo os ritos
previsto para contratagdo e, se for o caso, analisar/julgar se a quantidade qualidade, tempo, e o0 modo da prestagdo ou execugdo do objeto estdo em
consonancia s com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administracao;

Unidade Gestora - E a unidade, responsavel por realizar os procedimentos relativos ao ordenamento das despesas, em todas as fases, tais como
empenho, liquidagédo e ordem de pagamento, executados pelo Fundo Estadual de Saude.

2. MACROPROCESSO
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Figura 01 - Macroprocesso

O macroprocesso foi concebido no entendimento de trés grandes fases, sendo elas: o planejamento, sele¢éo, contratagdo ,gerenciamento e fiscalizagéo

do contrato.

No que concerne a gestéo , esta por sua vez, permeia-se em todas as fases. Possibilitando aos atores envolvidos, uma melhor compreenséo de cada

fase, e a importancia do gerenciamento de riscos, dentro do processo licitatorio de forma continua.

2.1. Planejamento

Fase em que se inicia a concepgéao do processo licitatério, conduzida pelo agente de contratagdo, os membros da comisséo de contratagdo, equipe de
apoio e da equipe de planejamento, tendo como principais atividades a elaboragéo dos seguintes estudos: mapa de riscos, projetos e anteprojetos, termos de

referéncia, pesquisas de prego, Estudos de viabilidade, Estudo técnico preliminar, minutas de editais.

2.2. Selecao e Contratacao



Fase na qual ocorre todo o processo relativo a selegao do fornecedor (ou aprovagéo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitacéo) até a
publicagéo do contrato, e tem como principais atividades a Selegao do fornecedor, publicagédo do instrumento contratual e a Nomeagao do Gestor e Fiscais do

Contrato.

2.3. Gerenciamento e Fiscalizagao do Contrato

O Gerenciamento e Fiscalizagédo do contrato tém um papel muito importante no que se refere a aplicagdo de controles, monitoramento, afericdo dos
resultados acordados, verificagdo das regularidades obrigatérias, sejam elas fiscais, previdenciarias, trabalhistas, sociais, dentre outras, observando a analise

de riscos em todas as fases do macroprocesso de contratagdes publicas.

2.4. Gerenciamento de Riscos do Processo de Contratag6es Publicas

A implementacéo da gestao de riscos e controles internos dos processos licitatorios e dos respectivos contratos esta prevista na nova Lei de Licitagdes
Lei n° 14.133/2021), no paragrafo Unico do art. 11, e art. 169, que tratam das diretrizes para a implementagao de praticas continuas e permanentes de gestao
g g

de riscos e controle preventivo, de responsabilidade da alta administragdo e integrantes das trés linhas de defesa do 6rgo.

3.GESTAO CONTRATUAL

Gestao de contrato é o gerenciamento das atividades relacionadas a execugao, sob a forma: fiscalizag&do técnica do contrato, administrativa, setorial e
pelo publico usuario. Bem como dos atos necessarios a formalizagéo do contrato, da prorrogagéo, repactuacéo, reequilibrio econémico financeiro, da
alteragao, do acréscimo, da supressao, do pagamento, da aplicagdo de sangdes, da extingdo dos contratos, entre outros.

A gestéo e fiscalizagao dos contratos, envolve servidores publicos, que representam a Secretaria de Estado da Saude - SESAU, designado para a
atribuigdo por meio de portaria emitida pela autoridade maxima (Secretario Executivo) do érgédo ou entidade, sendo vedada a designagéo para a atribuigado de
servidor que integre ou esteja vinculado a unidade ou setor responsavel pela elaboragdo de estimativa do valor da contratagdo ou pela realizagdo do certame
licitatorio.

Quando a contratagao tiver por escopo obra ou servigo de engenharia, a gestdo e fiscalizagdo do contrato sera realizada por, no minimo, um servidor
publico com formagao nas areas de engenharia ou arquitetura, designado por portaria da autoridade maxima do 6rgao, observada a vedagéo prevista no
paragrafo anterior.

Para o exercicio da fungdo, o gestor e os fiscais deverdo ser cientificados, expressamente, da indicacéo e respectivas atribuigdes antes da formalizagdo
do ato de designagao, ao acompanhamento e ao pagamento do objeto contratual adimplido.

Quanto aos servidores publicos, designados para integrar a comisséo de fiscalizagdo do contrato administrativo, estes por sua vez, deverédo possuir
qualificagéo técnica adequada para desenvolvimento da atribuigdo, de acordo com os atos normativos editados pelos respectivos conselhos profissionais.

As eventuais necessidades de desenvolvimento de competéncias de agentes para fins de fiscalizagéo e gestdo contratual deveréo ser evidenciadas no
Estudo Técnico Preliminar, e deverdo ser sanadas, se for o caso, previamente a celebracédo do contrato, conforme dispde o inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

Quando da designagao do gestor e do fiscal de contrato, a autoridade maxima do 6rgédo devera manter de maneira equanime o numero de contratos

que serdo submetidos a fiscalizagdo de um mesmo servidor.

3.1. Gestor do Contrato

O gestor de contratos e seu substituto deverao ser, preferencialmente, servidores ou empregados publicos efetivos pertencentes ao quadro permanente
do 6rgado ou entidade contratante, e previamente designados pela autoridade administrativa signataria do contrato mediante ato publicado no Diario Oficial do
Estado, devendo constar no processo referente a contratagao a ciéncia expressa acerca da designacéo.

Cabendo ao gestor do contrato, ser responsavel por coordenar, comandar e acompanhar a execugao do contrato. Devendo agir de forma proativa e
preventiva, observar o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e buscar os resultados esperados pela Administragéo, baseando-se em
indicadores objetivamente definidos, sempre que aplicavel

E vedado & autoridade maxima do érgdo ou entidade o exercicio da fungdo de gestor de contrato, salvo nos casos de desligamento extemporaneo e
definitivo do gestor e de seus substitutos e ndo podera perdurar por mais de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizagao funcional.

Considerando que o gestor do contrato nem sempre participa das fases de Planejamento e Licitagdo, é importante que leia atentamente o Memorial
Descritivo, o Projeto Executivo (quando for o caso) e o contrato, prestando especial atengéo as clausulas que descrevem as especificagdes do objeto, as

condicdes de execugao, os procedimentos de fiscalizagdo e as penalidades aplicaveis a Contratada. Cabe ao Gestor, principalmente, as seguintes atribuigcdes:

e instruir o processo com os documentos necessarios as alteragdes contratuais, inclusive controlando os limites aplicaveis, e encaminhéa-lo & autoridade

superior para decisao;



e encaminhar o requerimento de prorrogacéo do prazo de execugado do objeto ou da vigéncia do contrato a autoridade competente, instruindo o processo
com manifestagdo conclusiva e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;

e controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugéo do objeto, assim como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com
antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o caso, a deflagragéo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagéo do prazo, instruindo
o processo com a documentagdo necessaria;

e prover o fiscal do contrato das informagdes e dos meios necessarios ao exercicio das atividades de fiscalizagéo e supervisionar as atividades
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

e comunicar a autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposigao de sangdes contratuais
e/ou administrativas, conforme previsao contida no edital e/ou instrumento contratual ou na legislagao de regéncia;

o adotar as medidas preparatérias para a aplicagdo de sangdes e de rescisdo contratual, conforme previsédo contida no edital e/ou instrumento contratual
ou na legislagéo de regéncia, cabendo a autoridade competente a deflagragéo do respectivo procedimento, a notificagéo da contratada para a
apresentagao de defesa e a deciséo final;

e promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere a juntada de comprovante de recolhimento e adequagdo da sua vigéncia e do
seu valor;

* propor, formalmente, a autoridade competente, a liberagéo da garantia contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;

e receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) do contrato e encaminha-las para o setor responsavel pelo pagamento, apds conferéncia dos
respectivos documentos;

e manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronolégica;

e documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse administrativo;

e registrar as informagdes necessarias nos sistemas informatizados utilizados pelo Poder Executivo do Estado de Ronddnia, inclusive inserindo os dados
referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas- PNCP, e manté- los atualizados;

¢ diligenciar para o acompanhamento de situa¢gdes que possam impactar nos pregos contratados, como a criagao, alteragéo ou extingédo de tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais que repercutam no contrato, na forma do art. 134 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

e elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato;

e tomar providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comisséo de que trata o art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso;

» realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

e receber os pedidos de reajuste, repactuacéo e revisdo de contratos, devendo emitir parecer quanto ao cabimento.

e convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do
Preposto;

e emitir ordem inicial de servigo e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos, ou planilha de controle;

Quando a Contratada manifestar interesse na alteracéo de alguma clausula contratual, como exemplo a prorrogagao do prazo, o Gestor deve solicitar
apresentagao de justificativas e comprovagdes necessarias a Fiscalizacédo, que deve analisar a legalidade e conveniéncia da alteragéo contratual, observando
o disposto no art. 124 da Lei de Licitagdes (14.133/2021). Em havendo grande complexidade técnica do objeto, o Gestor devera solicitar pareceres ou

relatorios elaborados por servidores da area ou por profissionais contratados para auxilia-lo.
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Figura 02 - Responsabilidades do Gestor do Contrato, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0047309666).

O Gestor devera solicitar que as empresas contratadas apresentem periodicamente, no minimo uma vez ao ano, Termo de Quitagdo Geral Anual, nos
termos do Art. 507-B da CLT.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia/atribuicdo do gestor deverdo ser encaminhadas aos seus superiores (Gerente de
contratos) em tempo habil, para a adogéo das medidas devidas.

3.2. Das Garantias

As garantias visam dar margem razoavel de seguranca ao fiel cumprimento das obrigagcdes assumidas por parte da contratada, conforme prevé o Art.

96, da Lei 14.133/93, portanto, cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

e caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

e seguro-garantia;

« fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

o titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

No que concerne a gestéo de seguros e garantias do contrato, esta por sua vez, é de atribuicdo do Gestor de Contratos, incluindo a sua contratagdo e
reclamagao. E diante da contratacdo do seguro, deve-se analisar as clausulas da apdlice e compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as
clausulas ndo estejam compativeis, deve-se notificar a contratada para retificar a apdlice junto a seguradora.

Além disso, é responsavel por notificar a contratada e a seguradora de qualquer expectativa de sinistro e reclamar o seguro, caso tal expectativa se
concretize (§8°, Art. 5°, da IN 06/2019).

A Unidade Gestora deve verificar as situa¢des abaixo relacionadas antes de notificar a seguradora da expectativa de sinistro ou reclamar o seguro:

* O envio a contratada da notificagéo solicitando o cumprimento da obrigagdo num prazo determinado, com cépia a seguradora, comunicando através
desta a expectativa de sinistro, com documentagéo dos itens ndo cumpridos do contrato;

e O aviso a seguradora de qualquer mudanga pela contratada no escopo e/ou prazo de execugdo do contrato (termos aditivos de qualquer natureza);

* A apresentagédo, pela contratada, de endosso da apdlice referente aos termos aditivos;

* O aviso a seguradora da abertura de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade — PAAR;

¢ A comprovagdo de inadimpléncia da contratada que possa gerar prejuizo a SESAU;

* O envio de documentos necessarios a realizagdo de expectativa/reclamagao do sinistro de acordo com o especificado na apdlice e;

» Verificar se a garantia esta dentro do prazo prescricional (1 ano a partir da ciéncia do fato gerador da pretenséao, art. 206 do Cadigo Civil).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1
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3.3. Alteragoes nos Contratos

As alteragdes contratuais, conforme os ditames no art. 124 da Lei n° 14.133/21, devem ser realizadas durante o periodo de vigéncia do contrato,
conforme o art. 106 da Lei n°® 14.133/21, devendo ser formalizadas por meio da celebragdo do Termo Aditivo do contrato, nos casos de prorrogagao de prazo,
acréscimos e supressoes.

Quanto a outras modificagdes que possam ser caracterizadas como alteragées do contrato, também sao admitidas em lei, tais como: alteragdo do nome
ou denominagdo empresarial da contratada; alteracdo do endereco da contratada; retificacdo de clausula contratual e retificagdo de dados (CNPJ) da empresa
contratada.

Oportuno esclarecer que nem toda alteragédo contratual devera ocorrer mediante a formulagdo de Termo Aditivo, podendo ser formalizados por Apostila.

Sao os casos enumerados pela a Lei n° 14.133/21 em seu art. 136:

e variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de pregos previstos no proprio contrato;
o atualizagbes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento previstas no contrato;
* Alteragbes na razao ou na denominagéo social do contrato ou do contratado;

e empenho de dotagbes orgamentarias.

Em suma, o Termo de Apostilamento pode ser definido como um registro, que pode ser realizado no préprio contrato ou em outro documento oficial,
enquanto o Termo Aditivo € um instrumento realizado separadamente que segue toda formalidade inerente ao contrato, devendo, inclusive, obediéncia a
obrigatoriedade de publicagdao na Imprensa Oficial. Portanto, cabe ao Gestor e ao Fiscal do contrato observarem quando cabera a formulagao desses
instrumentos durante a vigéncia contratual.

Todas as tratativas realizadas junto a Contratada durante o processo de aditamento contratual deverdo ser formalizadas e registradas.

No caso de contratagdo integrada, o Art. 9°, § 4° da Lei n° 12.462 de agosto de 2011, delibera que seja vedada a celebragdo de termos aditivos, exceto

nos seguintes casos:

e Para recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;
¢ Por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da administragéo

publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei no 8.666/93.

No caso de contratag@o por meio do Sistema de Registro de Pregos no RDC nao poderao sofrer acréscimo de quantitativos, conforme Decreto n°®
7.581/11.

3.4. Paralisagao e Reinicio para Contratos de Obras

No caso de paralisagédo do contrato, cabera ao Gestor e Fiscais observar que a suspensao do prazo de execugao contratual terd& como marco inicial a
data de expedigao da ordem de paralisagéo da execugéo do contrato.
As paralisagbes podem ser parciais ou totais, sendo que a total suspende as medigbes, devendo ser alterada a situagéo cadastral no sistema de

controle de contratos; enquanto a paralisagao parcial pode ocorrer em trechos especificos de uma obra, por exemplo, ndo havendo paralisagédo do prazo de



execugdo, nem necessitando de alteragdo no sistema de controle de contratos.

ATENCAO

Prazo de vigéncia é diferente de prazo de execugao.

Prazo de vigéncia é o prazo do contrato, enquanto o prazo de execugdo é o tempo fixado para a execug¢ao do objeto.

Prorrogagao do prazo de vigéncia é ato de competéncia exclusiva do gestor.

Apo6s expedida a Ordem de paralisagdo, ela ja se encontra apta a produzir seus efeitos préprios, dentre os quais o de obrigar o contratado a paralisar a
obra ou o servigo. Mesmo que o contrato esteja paralisado, a vigéncia contratual continua a mesma. O que sofre a remissédo de data é o periodo de execugéo.
O registro da efetiva paralisagdo da obra ou do servigo sera feito por apostilamento.

Quando identificada a necessidade de paralisagéo do contrato, os fiscais devem comunicar ao Gestor, apresentando as justificativas pertinentes em até
48 horas a partir da emissdo da Ordem de Paralisagao.

A suspensao deve-se dar por ordem escrita da Administragao, que devera ser fundamentada e a decisdo formalmente comunicada a contratada.
Recomenda-se que a Contratada seja consultada e se manifeste dando anuéncia para suspensao contratual, observando o disposto no art. 78 da Lei n°
8.666/93.

3.5. Reajuste

O reajuste tem por finalidade a recomposigao do equilibrio financeiro do contrato em razéo da variagdo normal do custo de produgéo decorrente da
inflacdo. Para tanto, pode-se utilizar indices especificos ou setoriais, desde que oficiais. Os dispositivos legais que tratam do reajuste contratual sao: art. 40,
inciso Xl, art. 55, inciso lll, ambos da Lei n® 8.666/93, e art. 124 a 136 da Lei 14.133/2021.

Este procedimento é realizado em periodicidade igual ou superior a um ano, contado a partir da data limite para apresentagéo da proposta ou do
orgamento a que essa se referir, segundo a Lei n° 10.192/01.
O critério de reajuste é item obrigatério na composicéo do edital da licitagdo, bem como do contrato administrativo, devendo conter ainda a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos (vide art. 1° e 2° da Lei 10.192/01).
Este instrumento é regulado por varios dispositivos legais, pela Lei n° 10.192/01, que dispde em seu art. 3° temos que:
“Os contratos em que seja parte 6rgio ou entidade da Administracdo Publica direta (...) serdo reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposicdes

desta Lei, e, no que com ela nio conflitarem, da Lei no 8.666/93. § 1° A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste art. sera contada a partir da data
limite para apresentacio da proposta ou do orcamento a que essa se referir”.

Para realizar o calculo do reajuste, a Fiscalizagéo deve observar os indices descritos na contratagéo, e caso tenham sido extintos, levar a diretoria

setorial responsavel pela deliberagdo.

3.6. Revisao - Reequilibrio Econémico-Financeiro

O Reequilibrio Econémico-Financeiro desvincula-se de quaisquer indices de variagdo inflacionaria, pois tem por objetivo a correcdo das distorgdes
geradas por ocorréncias extraordinarias e imprevisiveis ou previsiveis.

A revisdo contratual deve ser fundamentada, ou seja, deve haver a motivagédo do ato por pelo menos uma das partes contratantes. A motivagédo devera
demonstrar de forma clara a incidéncia de onerosidade excessiva ocasionada por acontecimentos supervenientes, sendo indispensavel que tais fatos sejam
exaustivamente comprovados no processo administrativo regular.

Considerando tratar-se de situagao de carater excepcional, em que o grande desequilibrio e a imprevisibilidade estéo relacionados a teoria da
imprevisdo, esta revisdo podera ocorrer antes do periodo minimo de um ano da vigéncia contratual, desde que verificadas as exigéncias enumeradas na alinea

“d” doinc. Il do art. 124, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.7. Repactuagao

E dever do contratado provocar a Administragéo para exercer seu direito & repactuagao contratual. Este pedido deve ocorrer a partir da data da
homologagédo da convengdo ou acordo coletivo, que venha fixar o novo salario normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo,
devendo ser repactuado até a data da prorrogagao contratual subsequente.

Caso o contratado ndo manifeste seu pedido de forma tempestiva, e a prorrogagao do contrato ocorrer sem sua respectiva repactuagao, havera a
preclusdo do seu direito a repactuar, este direito também preclui se houver expiragéo do prazo de vigéncia do contrato.

A repactuacéo tem por finalidade promover o reajuste dos contratos de servigos de prestacdo continuada.

3.8. Acréscimo/Supressao Contratual



A Administragdo podera alterar o contrato realizando acréscimos ou supressoes, respeitados os limites dispostos na legislagdo, e apresentados na

tabela a seguir:

Reforma de edificio ou equipamento

Tipo de

Alteragiio Unilateral | Consensual| Unilateral | Consensual

qualitativa 50% * 25% *
Acréscimo

quantitatival  50% 50% 25% 25%

nao ha limite

qualitativa 50% 25% nao ha limite
Supressoes

quantitatival|  50% |h&o halimite| 2509, nao ha limite

Tabela - Limites para acréscimo e supressio

4. FISCALIZAGAO CONTRATUAL

A fiscalizagdo contratual é o conjunto de atividades exercidas pela Administragdo para controle, tendo o papel de acompanhar, avaliar e conferir a
execugdo do objeto nos moldes contratados nos aspectos técnicos, administrativo e operacional para efeito de pagamento. Em que configura-se como o
monitoramento do cumprimento das obrigagdes estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar a execugao do objeto contratado e o respeito as normas
vigentes.

Portanto, é de dever realizar o registrar sempre uma ocorréncia no caso de detec¢édo de algum incidente, e por auxiliar o gestor do contrato, aplicando
os controles e revisando os riscos pertinentes a execugéo.

As fungdes da fiscalizagdo do contrato compreendem diversos procedimentos de verificagdo de natureza técnica e administrativa, estabelecidos neste
Manual e na etapa do Planejamento da Fiscalizagdo do contrato, observados os normativos legais, a natureza e complexidade do objeto contratado, as boas
praticas e a gestéo de risco.

As atividades de fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, preferencialmente por servidor efetivo
ou empregado publico dos quadros permanentes da Administragdo Publica designado pela autoridade signataria do contrato.

A fiscalizagdo devera ser realizada in loco, com o propdsito de avaliar a execugédo do objeto contratado e aferir a qualidade, quantidade, tempo e modo
da prestacdo do servigo/fornecimento.

Conforme o art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, é permitida a contratagédo de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato com informagdes
pertinentes a tais atribui¢des.

4.1. Fiscalizagao Técnica

A fiscalizagéo técnica consiste no acompanhamento e avaliagdo da execugao do objeto nos moldes contratados, visando aferir a qualidade, quantidade,
tempo e modo de execugdo, bem como assegurar a qualidade da prestagéo dos servigos, e se estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatério.

A funcgéo de fiscal técnico de contrato deve ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado
para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos técnicos do contrato.

Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a) participar das reunides inicial, de trabalho e de conclusédo da execugao contratual;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e determinara o que for necessario a regularizagao de falhas ou
defeitos observados.

c) conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Basico ou o Termo de Referéncia, certificando-se de que a
contratada estd cumprindo todas as obrigagbes assumidas;

d) verificar se, na entrega de material, na execugao de obra ou na prestagédo de servigo, a especificagdo, o valor unitario ou total, a quantidade e os
prazos de entrega estdo de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

d) Verificar e confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

e)prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias;

f) anotar, em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas as ocorréncias relativas a execugao do contrato, com a indicagdo do que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. A fim de produzir um histérico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato.

g) emitir notificagdes para a correcéo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a corregao;

h)monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar eventuais incorre¢gdes, devendo intervir para requerer a contratada a corregéo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

i) informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

j) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas estabelecidas;

1) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;

m) registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as pendéncias constatadas na execugao do contrato, comunicando ao gestor do



contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagao contratual;

n) participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, sob
coordenagédo do gestor do contrato;

0) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagédo do
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado;

p) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

q) verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, projeto
basico, termo de referéncia, assim como os prazos de execugdo e de conclusdo, devendo solicitar ao preposto da contratada a corregédo de imperfei¢cdes
detectadas;

r) verificar a execugao do objeto contratual, proceder a sua medicéo e recebé-lo, pela formalizagéo da atestagao;

s) recusar servigo ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condigdes previstas no edital de licitagdo, na proposta da contratada e no
instrumento de contrato e seus Anexos;

t) averiguar se é a contratada quem executa o contrato e certificar-se de que néo existe cessdo ou subcontratagdo fora das hipoteses legais e previstas
no contrato;

u)dar ciéncia ao gestor, com antecedéncia razoavel, da possibilidade de ndo haver a concluséo do objeto na data aprazada, com as justificativas
pertinentes;

V) comunicar ao gestor de contratos, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressdes no objeto contratado, com vistas a economicidade e a
eficiéncia na execugéo contratual;

x) confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

z)emitir relatérios circunstanciados e conclusivos quanto & adequacgéo dos servigos prestados de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da
manutencéo da avenca, documento condicionante a prorrogagao do contrato.

4.1.1. Fiscalizagado Técnica de Obras e Servigos de Engenharia

No caso de obras e servigos de engenharia, a fiscalizagédo sera exercida por um servidor com formagéo nas areas de engenharia ou arquitetura, da
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP podendo ser mais de um engenheiro a critério do gestor, crumpre ainda aos fiscais de obras e
prestagéo de servigos de engenharia:

1. fazer constar todas as ocorréncias no Diario de Obras, com vistas a compor o processo documental, de modo a contribuir para dirimir dividas e embasar
informacdes acerca de eventuais reivindicagdes futuras, tomando as providéncias que estejam sob sua algada e dando ciéncia ao gestor quando
excederem as suas competéncias;

2. zelar pela fiel execugdo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos prestados, bem como quanto aos
aspectos ambientais;

3. atestar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento

4. acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados na execugao do objeto contratado, quando houver;

5. informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros; e

6. proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servigcos executados, conforme disposto em contrato.

ATENGCAO:
E admitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo pelos agentes estaduais, quando as peculiaridades técnicas do objeto a
fungao propria e exclusiva do fiscal de contrato, nos termos do paragrafo 4°, inc. |, art. 117, da Lei Federal n° 14.133, de 2021
A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133,

4.2. Fiscalizagao Administrativa

Consiste no acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais E o acompanhamento quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas, sendo necessaria nos contratos de prestagao de servigos de regime de dedicacédo exclusiva de mao de obra.
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagéo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a
formalizacédo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b. certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execugéao do contrato, as condigdes de habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitagdo e/ou na
contratagao, solicitando os documentos necessarios a esta constatagdo, com especial atengdo para a regularidade trabalhista e previdenciaria nos casos
de obras e servigos com dedicagéo exclusiva (ou predominante) de mao de obra;

c. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

e. participar da atualizagao do relatério de riscos durante a fase de gestéo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, sob coordenacéo
do gestor do contrato;

f. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagédo do

cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado;

. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

. receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva realizagdo do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para

fins de pagamento das faturas correspondentes;

nos casos de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovagao dos custos suportados pelo contratado através de notas fiscais, realizando

andlise critica da compatibilidade dos pregos com a realidade de mercado constatada junto a outras fontes;

j. receber todos os documentos necessarios, contratualmente estabelecidos, para a liquidagdo da despesa e encaminha-los, juntamente com a nota fiscal;
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k. para o gestor do contrato que, apds conferéncia, remetera a documentagéo ao setor responsavel pelo pagamento, em tempo habil, de modo que o

pagamento seja efetuado no prazo adequado;
I. verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere a utilizagéo pelos empregados da empresa dos

equipamentos de protecao individual exigidos pela legislagédo pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados
da contratada, e, na hipétese de descumprimento, comunicar ao gestor para impulsionar o procedimento tendente a notificagdo da contratada para o
cumprimento das normas trabalhistas e instauragéo de processo administrativo para aplicagcdo de san¢ao administrativa;

m. certificar-se do correto calculo e recolhimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias decorrentes do contrato e, caso necessario,
buscar auxilio junto aos setores de contabilidade da Administragao para a verificacdo dos calculos apresentados, observando o disposto no art. 26 deste
Decreto.

4.2.

-

. Critérios para Elaboragao dos Relatérios Administrativos

Quanto aos relatérios elaborados pela fiscalizagdo do contrato administrativo deverdo abordar os seguintes pontos:

. cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no termo de referéncia ou no projeto basico;

observancia do cronograma fisico-financeiro da obra ou do servigo, nos casos de contratagdo com escopo definido;

. atingimento das metas e dos indices de qualidade fixados no termo de referéncia, projeto basico e contrato;

. atendimento dos critérios de habilitagdo durante o curso da execugao por meio da apresentagao de certidées atualizadas;

. cumprimento das obrigagdes trabalhistas, inclusive, FGTS, no caso de contratos que tenham por objeto a prestagéo de servigos continuos com
dedicagao exclusiva (ou predominante) de méo de obra;

f. avaliagcdo do desempenho contratual do fornecedor.
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ATENGAO
A fiscalizagao dos contratos devera ser realizada por meio de vistorias, observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo s
Todos os atos emitidos pela fiscalizagdao do contrato deverao ser anexados ao processo administrativo respectivo.

4.2.2. Critérios para Elaboragao dos Relatérios com Dedicagao Exclusiva

No caso de contratos que tenham por objeto a prestagdo de servigos continuos com dedicagao exclusiva (ou predominante) de mao de obra, a
comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, além da apresentagao de certiddo atualizada de regularidade trabalhista, sera realizada por meio
da apresentacéo dos seguintes documentos:

a)copia da folha de pagamento analitica do més da prestacédo dos servigos, em que conste como tomador o 6rgéo ou entidade contratante;

b)cépia dos contracheques dos empregados, relativos ao més da prestacgéo dos servigos;

c)recibos de pagamento ou guias de depodsitos bancarios da remuneragdo dos empregados vinculados ao contrato no més da prestagéo do servigo;

d) guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da contratada e Informagdes a Previdéncia
Social, GFIP - SEFIP/GRF, onde conste a Relagédo de Trabalhadores vinculados ao contrato no més da prestagao dos servicos;

e) guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato, relativas ao més da prestagao dos servicos;

f) registros de horario de trabalho (cartdes-ponto ou folha-ponto), relativos ao més da prestagédo dos servigos;

g)comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagéo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de
convengao ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao més da prestagao dos servigos e de todos os empregados;

h) avisos e recibos de férias, recibos de 13° salario, Relagdo Anual de Informagdes Sociais - RAIS, ficha de registro de empregado, autorizagéo para
descontos salariais; e

i) termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente homologados pelo sindicato da categoria quando exigivel; guias de
recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais, extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais
do FGTS de cada empregado(a) dispensado(a); e exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

4.2.3. Descumprimento das Obrigagoes Trabalhistas

Caso inobservado ou descontinuado o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, a fiscalizagdo do contrato devera aplicar sangédo de adverténcia ao
contratado fixando prazo maximo para restabelecimento da regularidade.
Persistindo a irregularidade, pagamentos pendentes deverao ser retidos até a efetiva regularizagéo, observadas as seguintes diretrizes:

1. aretencéo integral do pagamento em aberto é temporaria, devendo ser adstrita, assim que possivel, ao valor devido pelo contratado acrescida das
multas trabalhistas e contratuais;

2. caso o contratado n&o providencie a regularizagdo com a apresentacéo dos comprovantes e certiddes respectivas até o ultimo dia da competéncia
seguinte a data de entrada da solicitagéo relativa ao pagamento pendente, a Administragédo contratante realizara o depdsito em conta vinculada aberta
para tal finalidade especifica, em nome do Estado, devendo centralizar todos os depdsitos realizados independentemente do 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratagdo, devendo ser resguardada a impenhorabilidade dos recursos.

3. Caso o 6rgdo ou entidade responsavel entenda conveniente e razoavel, a providéncia podera ser substituida pelo pagamento direto aos empregados do
contratado.

4. A realizagéo de depésitos na conta vinculada devera ser comunicada ao Ministério Publico do Trabalho e a entidade sindical representante dos
empregados.

5. Os valores depositados somente seréo liberados ap6s a comprovagéo da regularidade pelo contratado ou em caso de determinacéao judicial.

6. na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes continuadas com dedicacéo exclusiva ou predominante, a
fiscalizagdo do contrato devera realizar entrevistas, a partir de selegcdo por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes
contidas em CTPS, devendo ser observadas, entre outras questdes, a data de inicio do contrato de trabalho, fungéo exercida, a remuneragéo, gozo de
férias, horas extras, eventuais alteragdes dos contratos de trabalho e, se necessario, fiscalizar no local de trabalho do empregado.

7. A constatagdo de irregularidade quanto ao pagamento de contribuigdes previdenciarias no caso de contratos administrativos que tenham por objeto a
realizagdo de obras ensejara a retengéo de eventuais pagamentos pendentes até que seja sanada a irregularidade;

Acompanhamento das obrigagdes trabalhistas e sociais em contratos de terceirizacdo de mao de obra. No primeiro més da prestacédo dos servigos,



Fiscal Administrativo devera solicitar em meio eletrdnico a contratada a relagéo dos empregados terceirizados de todo contrato administrativo, com nome
completo, nimero de CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos (quantidade e valor: vale-transporte, auxilio-alimentagao,
dentre outros) e horario do posto de trabalho.

Devera ser realizada fiscalizag&o periddica e constante da execugdo dos contratos, principalmente no que se refere ao cumprimento das obrigagdes
previdenciarias e trabalhistas, em especial: pagamento do FGTS, da GPS, dos salérios até o 5° dia util do més seguinte; notificagdes a empresa terceirizada
por descumprimento de clausulas contratuais; san¢des aplicadas a empresa que descumpra suas obrigagdes contratuais, entre outros.

As ocorréncias observadas na execugao contratual deverdo ser registradas durante toda a vigéncia da prestacéo dos servigos.

4.3. Fiscalizagao Setorial

A fiscalizagao setorial tem por objetivo ser um brago do érgao em todas as suas unidades, especialmente as desconcentradas. Pode abranger
tanto os aspectos técnicos quanto os administrativos, garantindo uma maior eficiéncia nos contratos em que ha descentralizacdo de sua execugao em
diferentes unidades.

4.4. Fiscalizagao pelo Publico Usuario

A fiscalizagao pelo publico usuario realizada por quem de fato faz uso ou é beneficiario dos servigos, a exemplo dos servidores, de modo que é
recomendavel que a sua efetivagéo se realize por intermédio de avaliagdes qualitativas relativas aos servicos e materiais disponibilizados pela contratada,
bem como pela manutengéo de canais de comunicagdo para recebimento de reclamagdes.

Nota: O recebimento provisério ficara a cargo do fiscal técnico, administrativo ou setorial e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do
contrato, conforme art. 20. inciso XVI, e art. 23. inciso X, do Decreto Estadual n. 28.874/2024, RO.

4.5. Das Fases do Processo de Fiscalizagao

O macroprocesso de fiscalizagdo é contemplado por quatro processos interligados, e de muita importancia para se assegurar as melhores
praticas e aplicagdes de controles, a fim de mitigar os riscos, minimizando as possiveis consequéncias durante a fase de execugao contratual.

Dentro dos processos apresentados na Figura 04, a seguir, sdo apresentados os subprocessos, iniciando pela “Designagéo da Comisséo de
Fiscalizagdo”, por ato do titular da unidade administrativa (ou o representante da Administracdo publica responsavel pela contratagdo), que posteriormente ira
conduzir o segundo subprocesso, de “Inicializagao da Fiscalizagdo”. Em seguida, se torna possivel o efetivo monitoramento do contrato, de forma periddica,
conduzida pelo fiscal técnico de forma continua, dentro de uma periodicidade previamente determinada no planejamento denominada “Fiscalizagao Técnica
Periédica”. Finalmente, tem-se a “Fiscalizagdo Administrativa”, com foco nos documentos administrativos relativos as obrigagdes trabalhistas, sociais,
tributarias e contratuais, para fins de pagamento ao fornecedor e revisdo da andlise de riscos.

A administragdo deve manter permanentemente, de forma eletronica ou fisica, registro apropriado para anotagdes relacionadas com a execugéo e
fiscalizagdo do contrato.

Designagio da
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Macroprocesso de fiscalizacdo

Figura 04 - Macroprocesso da fiscalizacao

4.5.1. Designacao da Comissao de Fiscalizagcao

A designagao da Comisséao de Fiscalizagao ocorrera por nomeagao de servidores, no caso do fiscal pelos diretores/coordenadores das unidades
administrativas, e o gestor sera designado pelo gerente de contratos, conforme Figura 05, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos
contratos administrativos no &mbito de sua abrangéncia, de forma diligente, zelosa e minuciosa.

A Portaria sera expedida até a data da publicagao do contrato e divulgada oficialmente.
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Figura 05 - Designacao da Comissao de Fiscalizacao

A Comissao de Fiscalizagdo composta pelo gestor, fiscais e seus suplentes devera ser cientificada, expressamente, da indicagao e respectivas
atribui¢des, antes da formalizacédo do ato de designagéo.

Na indicagéo do servidor devem ser considerados a compatibilidade com as atribuigdes do cargo, a complexidade da fiscalizagdo, o quantitativo de
contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das suas atividades.

Nos casos de atraso ou falta de indicagéo, de desligamento ou afastamento, extemporaneo e definitivo, do gestor ou fiscais e seus suplentes, até que
seja providenciada a indicagéo, o exercicio de suas atribuigdes cabera ao responsavel pela indicagao.

Os servidores designados como fiscais e seus suplentes deverdo manter vigilancia constante acerca de clausulas contratuais que julguem merecer
maior atengdo e, com o cuidado de sempre, fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos, e se as entregas estdo ocorrendo de forma oportuna. Deveréo
verificar se o quantitativo dos recursos utilizados é o adequado, evitando acréscimos desnecessarios; zelar pela qualidade do servigo, e acompanhar o
tempestivo atendimento das ocorréncias apresentadas a contratada.

4.5.2. Conhecimento Técnico

A fiscalizagdo da execugéo do contrato deve ser realizada por servidores com conhecimento técnico compativel com o objeto contratado, os quais serdo
escolhidos com fundamento na sua qualificagdo, conhecimento e capacidade técnica para acompanhar a prestagéo de servigos.

4.5.3. Acumulo de Fungdes

A segregacéao de fungdes € o principio do controle administrativo que confere maior transparéncia, eficiéncia, eficacia, imparcialidade e
racionalidade em todas as etapas dos processos de execucéo das despesas publicas.

As funcdes de fiscal administrativo e fiscal técnico poderdo ser acumuladas pelo mesmo servidor, no mesmo contrato, desde que n&o haja
prejuizo ao acompanhamento da execugao contratual. Como exemplo, sdo os casos de contratos de bens comuns, de objetos de menor porte, de menor
valor. Nao se recomenda, no entanto, o acimulo de fungdes no caso de contratagdes cujo objeto seja mais complexo e de maior valor.

O acumulo de fungdes no mesmo contrato é permitido entre quaisquer dos fiscais e gestores. Entretanto, esta € uma excegéo a regra, em que é
necessario observar a segregacgao de fungdes relativas a atores nas etapas do processo de contratagdes, ndo podendo ser acumuladas, especialmente
aquelas que envolvam a pratica de atos e, posteriormente, a revisdo desses mesmos atos. A questéo é o eventual comprometimento da imparcialidade e, por
conseguinte, a execugdo do contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei n® 8.666/93, art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021. Exemplos: exercer fungdo de
fiscal e membro da comisséao de licitagao; fiscal e gestor do contrato; fiscal e integrante da equipe de planejamento, dentre outros.

Caso ocorra a referida acumulagao de fungdes, o gestor do contrato registrara no Plano de Fiscalizagao.

O suplente do fiscal do contrato tera as mesmas atribui¢cdes do fiscal respectivo, na sua substituigdo, com o acimulo ou ndo das fungdes,
conforme previsto, ou podera acumular também as fun¢des de mais de um fiscal, registrando a opgéo pelo acumulo de fungdes no Plano de
Fiscalizagao.

Recomenda-se que, em novas contratagdes com objetos de natureza similar, os fiscais sejam mantidos e indicados ja na fase inicial de
planejamento da contratagé@o, de modo que as informagdes acerca da execugao contratual vigente sejam utilizadas nas definigdes das quantidades e dos
requisitos do processo em fase de elaboragdo. Caso ndo sejam mantidos, é importante que eles repassem informagdes de modo a subsidiar o
aprimoramento para as préoximas contratagoes.

4.5.4. Preposto da Empresa



O preposto da empresa sera formalmente designado pela contratada antes do inicio da prestagao dos servigos, devendo constar expressamente no
instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execugéo do objeto.

A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo gestor de contratos, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro representante para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre a SESAU e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que for exigida tal formalidade, podendo ser utilizadas
mensagens eletronicas para esse fim, preferencialmente pelo sistema SEI.

4.5.5. Inicializagao da Fiscalizagao

Apo6s a designacédo da Comissao de Fiscalizagao pelo titular da unidade administrativa, ocorrera a inicializagao da fiscalizagéo, na qual o gestor do
contrato mantera registros por meio de Processos SEl relacionados ao Processo Originario “MAE” :

1. [Gestdo de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente a nota fiscal, sendo um para cada unidade demandante a fim de inicializar a
fiscalizag&o do contrato durante o decorrer da vigéncia do mesmo.

2. Em seguida o gestor abrird um Gnico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o de Contrato: Processo de Pagamento] para o contrato, referente ao
pagamento junto ao financeiro desta SESAU, a fim de liquidar e pagar mensalmente as produgdes encaminhadas no processo de notas fiscais.

3. O gestor abrira um unico processo relacionado ao "MAE" [Comunicag&o Interna] para o contrato, referente a alocacéo de recursos para cobertura de

despesas durante a vigéncia do contrato.

4. O gestor abrira um Unico processo relacionado ao "MAE" [Gest&o de Contrato: Reajuste ou Repactuagdo Contratual] para o contrato, referente a reajuste

ou Repactuagao Contratual.

Para isso, sera utilizada a fungao de relacionamento de processos (SEI), que € utilizada para agrupar processos que possuam alguma ligacéo entre si,

porém, autbnomos, conforme fluxograma a seguir:

Legenda
[ ] PROCESSO “MAE"

PROCESSOS "FILHOTES

Requisito de desempenho

O gestor abrird um processo relacionado ao

- Processo de Pagamenio] para o conirato, re

um para cada unidade demandante a fim de
contrato durante o decorrer da vig

O gestor abrira um Unico processo relacio
Contrato: Processo de Pagamento] par
pagamento junto ao financeiro desta SES/
mensalmente as produgies encaminhadas

PROCESSO "MAE"
CONTRATO

O gestor abrird um Gnico processo relacion
p———-i Interna] para o contrato, referente a alocacga
de despesas durante a vigén

O gestor abrird um unico processo relacio
— Conlrato: Reajusle ou Repactuacdo Co
referente a reajuste ou Repactu

Fluxograma: Organiza¢io dos Processos Administrativos, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 0041976378).

Dessa forma, os documentos do processo licitatério (nato-digitais ou digitalizados) estaréo relacionados e disponiveis para acesso no proprio processo

de gestéo contratual “processo mée”. Logo, sera necessario acessar o processo licitatério SEI que Ihe deu origem, e realizar os procedimentos para
agrupamento de processos, definidos no SEI.

O subprocesso de fiscalizagao técnica periddica sera conduzido pelo fiscal técnico e pode-se iniciar da seguinte forma:

Pelo acompanhamento periddico do fiscal técnico, em que verifica se ha alguma ocorréncia durante a execugéo do contrato.

Durante a fiscalizag&o técnica periddica, caso seja verificada alguma ocorréncia, ela deve:

. Constar em formulario “Relatoério de fiscalizag@o”' , modelo Anexo, e comunicar a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de fiscalizagao) para realizar a corregao da ocorréncia informada;

' O Relatorio de fiscalizagao é um importante documento a disposicédo do Fiscal, onde ficara consignada cada etapa do trabalho de Fiscalizagdo e on
encaminhamento de providéncias, resultados de diligéncias, incidentes etc. E uma ferramenta com valor de documento formal, e por isso deve ser p

. Toda vez que detectar alguma ocorréncia o fiscal técnico encaminhara um oficio a empresa prestadora dos servicos.

Em resposta ao oficio da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagdo para o fiscal
com o comprovante de corregéo, e este registrara a solugao da ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

. Ap6s o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro da ocorréncia no relatério de fiscalizacéo e
comunica-se a irregularidade por meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagéo;

. Caso envie a comunicagéo dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio de
Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;
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. O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do
contrato, que recebe ciéncia de acompanhamento.

. Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada, o gestor avaliara o procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concesséo de novo prazo para
a contratada, seja pela necessidade de aplicacédo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato;

. Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a ndo se incorrer em prejuizo para a administragéo publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes;

. Caso haja a necessidade de aplicagdo de sangdes, elas serdo encaminhadas por meio de despacho para o NAPCP, apurar e aplicar conforme a
previsao no contrato.

6. Fiscalizagdo Contratual Técnica Periédica

O subprocesso de fiscalizagdo técnica periddica sera conduzido pelo fiscal técnico, tendo a sua periodicidade definida no Plano de Fiscalizagdo, e
e-se iniciar de duas formas:

. Pelo acompanhamento periddico do fiscal técnico, em conformidade a frequéncia ja previamente determinada no plano de fiscalizagéo, em que verifica

se ha alguma ocorréncia durante a execugéo do contrato.

Durante a fiscalizag&o técnica periddica, caso seja verificada alguma ocorréncia, ela deve:

. Constar em formulario “Relatério de fiscalizagdo” , modelo Anexo, e comunicada a contratante (preposto) e ao gestor do contrato, onde aquela (a
contratante) tem um prazo (conforme acordado no planejamento de fiscalizagao) para realizar a corregado da ocorréncia informada;

. Quando n&o for encontrado qualquer tipo de ocorréncia, faz-se o registro no relatério de fiscalizagdo. Caso a ocorréncia seja encontrada pelo fiscal
requisitante, esse comunicara ao fiscal técnico, que avaliara se ha necessidade de atuar junto a contratada. Caso positivo, comunicara a ocorréncia a
contratada e realizara o registro da ocorréncia. Caso contrario, apenas realizara o registro da avaliagdo da ocorréncia;

. Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do contrato ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos indicados
no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o motivo de ter
ocorrido, e realimentar o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as novas medidas a serem adotadas;

. Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, esse sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o

seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se evita-lo ou mitiga-lo. E sempre que ocorrer alguma alteragéo na

andlise de riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrar a ciéncia sobre essa atualizagéo ao fiscal do contrato;

Em resposta a comunicagéo da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada pela contratada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o

fiscal com o comprovante de corregéo, e este registrara a solugédo da ocorréncia, que sera comunicada também ao gestor do contrato;

. Apds o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro da ocorréncia e comunica-se a irregularidade por
meio de despacho, ao gestor do contrato, solicitando notificagéo;

. Caso envie a comunicagdo dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro e comunica-se ao gestor do contrato por meio de
Despacho, via SEI, ao gestor do contrato, solicitando notificagao;

. O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, dara ciéncia ao fiscal do
contrato, que recebe ciéncia de acompanhamento e a registrou no relatério de fiscalizagao;

. Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada, o gestor avaliard o procedimento a ser tomado, seja pela necessidade de concesséo de novo prazo para
a contratada, seja pela necessidade de aplicagdo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato;

. Caso seja concedido novo prazo, ele é acordado de forma a n&o se incorrer em prejuizo para a administrag&o publica, sendo registrado e comunicado ao
contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, comunicara ao gestor do contrato a solugdo com os devidos comprovantes; — Caso haja a
necessidade de aplicagdo de sancdes, elas serdo aplicadas conforme a previsdo no contrato e registradas em relatério de fiscalizagdo, com a notificagao
da contratada.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo técnica mensal, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, (ID:
1976401).



Fiscalizagdo Técnica Mesnal - Fiscal Técnico do Contrato

Elaborar relatdrio de
avaliaciio do servigo
realizado pela
empresa contratada

Recebe do Gestor o
Processo de

Fiscalizagiio Técnica

Deve-se avaliar a
execugao do objeto ou,
se for o caso, a avaliagio
de desempenho da
qualidade da prestacio
do servigo realizado,
levando em consideracio
as atividades anteriores.
Se necessario deve-se
indicar glosa.

Relatonio
circunstanciado
de fiscalizaglo

Técnica

Verificar existéncia de
irregularidades
injustificadas na

execucao do contrato

Esse documento sera
utilizado no calculo do
valor do sernvigo

Regulandade

Encaminhar relatorio da
—Si de avaliagéo ao fiscal prestagao
administrativo do
no Semnvico
verificada

Comunicar a
contratante (oficio) e
a0 gestor do contrato
{despacho) no prazo
estabelecido

Verificar corregio de
imegularidades

Avaliar procedimento
a ser tomados

Iregularidades

0O ge:
corngidas

Devem ser relatad:
imegularidades e
infragbes contratua
solicitada a aberiur
processo administr,
de apuragdo de
responsabilidade

Figura 06 - Fiscaliza¢do Técnica Mensal

4.5.7. Fiscalizagao Contratual Administrativa Mensal

O fiscal administrativo ficara responsavel de realizar as tratativas previstas no manual para garantir o cumprimento contratual, de regularidades fiscais, de
FGTS, sociais e trabalhistas; da situagdo dos socios e da empresa, das penalidades e da necessidade de analise de risco.

4.5.8. Verificagdo Quanto ao Cumprimento Contratual

VI

VII.

VIl

XI.

XII.

XII.

Consiste na checagem do cumprimento das clausulas previstas no contrato, principalmente quanto as obrigagdes da contratada, nas atribui¢cdes
acessorias relacionadas ao objeto principal contratado. Como exemplo, cumprimento de prazos, entrega de relatérios, oferecer meios de afericdo do servigo
quando for necessario, verificagdo de regularidade da documentagéo, além de:

contratada, para responder dentro do prazo previsto no Plano de Fiscalizagao.

. Caso a contratagao seja por Registro de Pregos, devera o fiscal administrativo fiscalizar inclusive a Ata de Registro de Preco.
. Ao detectar irregularidades, fara o registro em Relatério Administrativo de acompanhamento mensal, comunicando a ocorréncia ao gestor do contrato e a

Em resposta da contratada a comunicagao da ocorréncia pelo fiscal, se a ocorréncia for solucionada dentro do prazo, ela enviara a comunicagao para o
fiscal com o comprovante de corregao, e o fiscal registrara a solugéo da ocorréncia, comunicando também ao gestor do contrato.

meio de despacho ao gestor do contrato, solicitando notificagao.

meio de despacho (conforme modelo) ao gestor do contrato, solicitando notificagéo.

. Apds o vencimento do prazo, caso a comunicagdo ndo seja enviada pela contratada, faz-se o registro no relatério e comunica-se a irregularidade por

. Caso envie a comunicagao dentro do prazo e a ocorréncia ndo seja solucionada, faz-se o registro no relatério e comunica-se ao gestor do contrato por

O gestor do contrato, ao receber o despacho da irregularidade, verificara se a ocorréncia foi solucionada. Caso positivo, registra-se no relatério, e
comunica ao fiscal do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo, para autorizagdo do pagamento.

Caso a ocorréncia nao tenha sido solucionada o gestor avaliara o procedimento a ser tomado, sendo a necessidade de conceder um novo prazo para a
contratada, ou a necessidade de aplicagédo de sangdes, e dara ciéncia ao fiscal do contrato.

Caso seja concedido um novo prazo, ele é acordado de forma a ndo se incorrer em prejuizo para a administragédo publica, sendo registrado no relatério, e
comunicado ao contratado, que, apds realizar as corregdes da ocorréncia, e comunicar ao fiscal do contrato a solugdo com os devidos comprovantes, e

este confirmara o cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

contratada.

. Caso haja a necessidade de aplicagédo de sangdes, elas serdo aplicadas conforme a previsdo no contrato e registradas no relatério, e notificadas a

. Caso nao seja detectada irregularidade pelo fiscal administrativo do contrato, realiza-se o registro no relatério, conforme a periodicidade prevista no Plano

de Fiscalizagdo, e comunica ao Gestor do contrato, que confirmara o cumprimento deste passo para a autorizagdo do pagamento.

Toda vez que detectar alguma ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal do contrato também ira verificar se esta medida estava prevista nos riscos
indicados no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fara uma reavaliagdo das medidas de tratamento adotadas, identificando o
motivo de ter ocorrido, e realimentara o Plano de Gerenciamento de Riscos, inserindo as novas medidas a serem adotadas.

Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o
seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de se evita-lo ou mitiga-lo.

E sempre que ocorrer alguma alteragdo na analise de riscos, o fiscal comunicara ao gestor do contrato, e registrara a ciéncia sobre esta atualizacdo ao

fiscal do contrato.



4.5.9.

Verificagcdo de Regularidades Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Essa verificagado consiste em avaliar o cumprimento das obrigagdes fiscais da contratada perante as esferas federal, estadual e municipal, a

regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, e a regularidade relativa aos encargos sociais e trabalhistas

01.
02.

03.
04.

05.
06.

A regularidade sera comprovada por meio da apresentacdo dos seguintes documentos:

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, quanto a regularidade fiscal no ambito federal;

Certidoes Negativas de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Ronddnia e a Secretaria de Fazenda do estado onde ela se encontra
situada;

Certidao negativa de débitos municipais referente ao municipio sede da empresa, e ao municipio onde ela presta o servigo;

Certidao negativa do INSS quanto a verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, referentes aos encargos sociais, e outros documentos que
forem pertinentes;

Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, quanto a regularidade perante o FGTS;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, referente a regularidade perante o Ministério do Trabalho.

Neste sentido o TCU, nos Acérdaos n° 897/2011-Plenario e 7049/2012 — 22 Camara, recomenda a verificagdo da regularidade fiscal do fornecedor em

cada pagamento nos contratos de execugao parcelada ou continuada. Eis os textos dos Acordaos:

Acérdao n° 879/2011 — Plenario

[ACORDAO]

9.2. alertar a Secretaria Municipal de Satide de Caxias do Sul/RS que:

9.2.2. a cada pagamento referente a contrato de execucgiio continuada ou parcelada, deve ser exigida do contratado a comprovacio da regularidade fiscal para com a
Seguridade Social, o FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, em observéncia ao § 3° do art. 195 da Constitui¢io Federal e aos arts. 29, incisos III e IV, e 55,
inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993; (Grifamos.)

Acérdiao n° 7049/2010 - 2* Camara

[ACORDAO]

9.2. determinar a Eletrobras que:

[..]

9.2.8. exija das empresas no ato da assinatura dos contratos, e a cada pagamento, no caso de contratos de execucdo continuada ou parcelada, a comprovacio da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS e SRF), com o FGTS (CEF) e com a Fazenda Federal (SRF e PGFN), em observéncia a Constitui¢io Federal
(art. 195, § 3°), Lei n° 8.666/1993 (arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII), Lei n° 8.036/1990 (art. 27, ‘a’) ¢/c a de n°® 9.012/1995 (art. 2°), Lei n°® 8.212/1991 (art. 47) c/c
0 Decreto n° 3048/1999 (art. 195 e paragrafo tinico, art. 257, inciso I, alinea ‘a’ e § 10, alineas ‘a’ e ‘b’), ao Decreto-Lei n® 147/1967 (art. 62) e ao Acérdio n°® 1.922/2003-
Primeira Cimara; (Grifamos.)

4.5.10. Pesquisa de Situagdo dos Socios e da Empresa

Além das verificagoes relativas a execugdo e ao cumprimento do contrato, e das verificagdes fiscais, existem elementos que podem ocasionar

situagdes de risco que podem comprometer a execugdo do contrato e a imagem da SESAU-RO.

VI

VII.
VIl
. existéncia de denuncias e/ou representagdes relativas a contratagao, se:

. noticiam indicativos de fraude, conluio, direcionamento ou superfaturamento;
XI.

XIl.
Xill.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIIL
XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Essas situagdes podem ser detectadas por meio de verificagdes a serem adotadas pelo fiscal do contrato, sempre que julgar necessario e durante
toda a vigéncia do contrato, para avaliar a situagédo dos sécios, pelas seguintes pesquisas:

. mudangas expressivas do capital social do fornecedor;

mudanga no objeto social do fornecedor, em data préxima ao certame;
identificacdo de doagdes politicas que possam indicar a existéncia de conflito de interesses dos fornecedores, socios e representantes;

. s6cios falecidos ou outra inconsisténcia que sinalize indicios de fraude, como CPF suspenso, por exemplo;
. identificagdo de indicios de alteragdes em documentos (rasuras, adulteracdes, falsificagdes);

realizagdo de pesquisas na internet no processo de contratacéo e respectivas prorrogagdes contratuais, para verificagdo da sua existéncia ou
permanéncia fisica no enderego cadastrado;

outras que entenderem necessarias.

De mesmo modo, avaliar a situagdo da empresa por meio das seguintes pesquisas:

noticiam condutas improéprias de agentes da Administracdo ou a participagéo societaria, ainda que indireta, de servidor/dirigente do érgédo/entidade
contratante;

noticiam que o fornecedor contratado pelo érgao/entidade subcontrata outra empresa (que participou ou ndo da cotagao de pregos);

se foram divulgadas na midia noticias de praticas antiéticas, de fraude ou de corrupgao referentes ao fornecedor contratado;

se foram reportadas noticias de ocorréncia de situagdes de conflitos de interesses envolvendo servidores, dirigentes e o fornecedor contratado;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam que agentes da administragdo possam ter obtido algum tipo de vantagem financeira com a contratacéo;
se as denuncias e/ou representagdes noticiam que a empresa/fornecedor ndo tém empregados registrados ou ndo possui patriménio condizente com a
contratacéo;

se as denuncias e/ou representagdes noticiam a participacdo de agente publico, mesmo que informalmente, como representante ou intermediario dos
interesses de fornecedor licitante no érgao/entidade contratante;

outras que entenderem necessarias.

No Anexo constam de forma exemplificativa fontes de busca/consulta em que podem ser realizadas essas pesquisas. Ressalta-se que a ndo detecgéo da
situagéo avaliada, por meio dessas pesquisas, ndo garante que o fato ndo tenha ocorrido. Essas fontes podem ser alteradas com o decurso do tempo.
A periodicidade da realizagdo dessas pesquisas, a selegdo de quais pesquisas serado realizadas constardo no planejamento de fiscalizagédo da
contratagdo, podendo-se, a qualquer momento durante a execugao do contrato, serem inseridas novas pesquisas.

Ao detectar alguma dessas situagdes ou divergéncias, o fiscal faz:

o registro da constatagao ou divergéncia e a evidenciagdo em documento préprio - Anexo;

uma avaliagdo do risco ao contrato e o registro da recomendagéo de tratamento do risco no Modelo de Andlise de Riscos; e

prepara um despacho a ser encaminhado para o Gestor do Contrato, com a constatagéo ou divergéncia, e a avaliagao do risco junto com a sugestéo de



tratamento (no caso dos riscos mitigaveis e evitaveis).

Caso o risco da constatagé@o néo seja aceitavel, devera ser mitigado ou evitado, sendo necessario, que o fiscal administrativo elabore um
despacho a ser encaminhado para o gestor do contrato, com a avaliagéo do risco, que devera conter a constatagdo ou divergéncia e a avaliagao do risco, ja
com a sugestéo de tratamento, e registrou também a recomendagao do tratamento do risco no Modelo de Analise de Riscos.

Cabe ressaltar que mesmo que nao for detectada a constatacéo ou divergéncia pelo fiscal administrativo do contrato, de qualquer forma, o
registro no relatério sera realizado. Ao gestor do Contrato, ao receber o despacho,0 mesmo irad avaliar a constatagéo ou divergéncia e o seu risco, e:

a. Caso avaliar o risco da constatagdo como aceitavel, ele registra a aceitagdo do risco no Modelo de Andlise de Riscos, e comunicara a aceitagdo do risco
para o fiscal administrativo.

b. Caso o risco seja mitigavel, o gestor do contrato avalia a recomendagéo de tratamento registrada pelo fiscal no Modelo de Analise de Risco.

c. Caso seja aprovado o tratamento, registra a aprovagéo no Modelo de Analise de Risco, e aplicara o tratamento ao risco e comunicara ao fiscal.

d. Caso o tratamento ndo seja aprovado, é realizada nova avaliagéo do risco, no qual sera estabelecido um novo tratamento, que sera aplicado, e registrado
no Modelo de Analise Riscos, e comunica-se ao fiscal.

e. Caso o risco for evitavel, o gestor do contrato notifica a contratada.

4.5.11. Das Penalidades

No caso de ocorréncias de fatos decorrentes do contrato que ensejem penalidades cabiveis a contratada, conforme informagdes prestadas pelo
fiscal de contrato, o gestor deve analisa-los e realizar entendimentos devidamente fundamentados que possam subsidiar a instauragao de processo
administrativo para aplicagédo de penalidades a contratada, sem prejuizo das demais a¢des cabiveis no ambito das competéncias dos fiscais e gestores de
contrato.

Conforme art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, em relagdo aos contratos com a administragdo publica, existe a necessidade do gestor autuar
processos administrativos contra as empresas que praticarem atos ilegais tipificados neste artigo, como: (i) convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, (ii) deixar de entregar, ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, iii) ensejar o retardamento da execugéo
de seu objeto, (iv) ndo mantiver a proposta, (v) falhar ou fraudar a execugéo do contrato, (vi) comportar-se de modo inidéneo ou (vii) cometer fraude fiscal.

A ndo autuagao sem justificativa dos referidos processos podera ensejar a aplicagéo de sangdes a seus gestores, conforme previsao do art. 82
da Lei Federal n° 8.666/93, bem como representacéo por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Da mesma forma, constitui motivo para rescisdo do contrato o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores, bem como razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante, e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato (Lei Federal n® 8.666/93, art. 78, VIl e XII).

Deve-se observar a aplicagédo das sancgdes legais previstas na Lei n.° 8.666/93, arts. 81 a 88 e 109, conforme o caso concreto.

4.5.12. Verificagdo da Necessidade de Andlise de Riscos

Quanto a gestao de riscos, refere-se ao processo continuo que consiste no desenvolvimento de um conjunto de agdes destinadas a identificar, analisar,
avaliar, priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos capazes de afetar os objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho do Tribunal nos
niveis estratégico, tatico e operacional.

Cabendo ao gestor manter atualizado o mapa de riscos elaborado na fase de planejamento da contratagéo, procedendo a sua reavaliagcdo anualmente,
nas prorrogagdes de vigéncia ou apos a ocorréncia de eventos relevantes, visando a boa e regular execugédo do contrato.

A implementacéo da gestdo de riscos e controles internos dos processos licitatorios e os respectivos contratos esta prevista na recente Lei das
Licitagdes (Lei n° 14.133/2021), no paragrafo unico do art. 11, e art. 169, que tratam de diretrizes para a implementagao de praticas continuas e permanentes
de gestéo de riscos e controle preventivo, de responsabilidade da alta administragéo e integrantes das trés linhas de defesa do 6rgéo.

Eis o texto da Lei:

“Art. 11 - Paragrafo unico. A alta administracio do érgio ou entidade é responsavel pela governanca das contr: des e deve impl tar pri e estruturas,

inclusive de gestdo de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatorios e os respectivos contratos, com o intuito de alcan¢ar os
objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente integro e confiavel, assegurar o alinhamento das contratagdes ao planejamento estratégico e as
leis orcamentarias e promover eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contratacdes.”

Da mesma forma que é feita pela fiscalizagéo periddica, toda vez que se detectar a ocorréncia na execugéo do contrato, o fiscal administrativo
do contrato:

I. Verificara se essa medida estava prevista no Plano de Gerenciamento de Riscos. Em caso afirmativo, ele fard uma reavaliagdo das medidas de
tratamento propostas, identificando o motivo de ter ocorrido, e realimentara o plano de risco inserindo as novas medidas a serem adotadas.
Il. Caso a ocorréncia ndo tenha sido prevista no Plano, este sera realimentado, mencionando a ocorréncia como um novo risco, avaliando e registrando o
seu impacto e probabilidade, e as medidas de tratamento adotadas para fins de mitiga-lo ou evita-lo.
Ill. Sempre que ocorrer alguma alteracédo na analise de riscos, o fiscal administrativo comunicara ao gestor do contrato, e retornara ao fiscal administrativo
do contrato a ciéncia sobre esta atualizagao.

Alguns exemplos de consideragdes de riscos e controles que uma organizagéo do setor publico pode ter na fase de gerenciamento e fiscalizagao
do processo de contratagdo estdo descritos em anexo.

4.5.13. Preparagao e Instrugao do Processo para fins de Pagamento ao Fornecedor



A despesa sera liquidada e paga mediante exame prévio de sua legalidade, com base nos documentos comprobatérios exigidos em legislagdo
especifica.

O processo de liquidagéo e pagamento das despesas provenientes de compras, de prestagao de servigos, inclusive de servigos de Tecnologia
da Informacdo e Comunicagao (TIC), ou de execugao de obras sera formalizado pela unidade orgcamentaria/executora contratante, em expediente
devidamente autuado no SEI, com a jungéo dos seguintes documentos necessarios, conforme o caso:

e Copia do ato que designou a comisséo de Fiscalizagdo do contrato;

e Copia do contrato ou instrumento habil equivalente e seus termos aditivos (vincular o processo de contratacdo SEI correspondente);
* Copia da nota de empenho, devidamente assinada por meio de certificagéo digital;

e Primeira via da nota fiscal ou nota fiscal / fatura, nota fiscal de servigos eletrénica ou documento equivalente;

e Copia da requisigdo de fornecimento de materiais, de prestagédo de servigos ou execugao de obras;

* Medicdes detalhadas que atestem a execugéo de obras ou servigos executados no periodo a que se refere o pagamento;

* Copia do Certificado de Regularidade Cadastral do fornecedor (caso esteja irregular, entrar em contato com a empresa e solicitar a regularizagéo);
* Demonstrativo de retengao dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento da despesa;

e Certificado de regularidade do FGTS;

* Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos as contribuicbes previdenciarias e as de terceiros — INSS;
o Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

e Outras certiddes de regularidade fiscal julgadas necessarias previstas no contrato;

e Qutros documentos definidos em contrato.

Para pagamento de servigos continuos com dedicagéo de mao de obra, incluir nos autos os seguintes documentos:

* Relatérios com os resultados dos exames admissionais, periddicos, demissionais, por mudanga de fungéo e por retorno ao trabalho, assinado pelo
médico do trabalho coordenador, conforme NR7 que compde a Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, e suas alteragdes;

e Convengéo Coletiva a qual ha empresa é vinculada.

o Copia da carteira de trabalho e a conferéncia se o saldrio registrado esta de acordo com a convengao coletiva. (as copias deverao ficar na unidade).

¢ Relagéo atualizada dos empregados vinculados a execugao do contrato;

» Escala dos funcionarios referente ao periodo de execugao do servigo (devera ser entregue ao fiscal administrativo 24 horas antes do inicio do més e
informa-lo quanto a qualquer alteragéo de funcionario).

e Folha de frequéncia ou registros correspondentes dos empregados vinculados a execugdo do contrato (Todos os funcionarios deverao ter).

¢ Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro
pagamento ndo é necessario a apresentagdo do mesmo.

e Contracheques e Comprovantes de pagamento salario (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento nao &
necessario a apresentagdo do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento ndo é
necessario a apresentagdo do mesmo.

e Comprovante de Pagamento de Vale alimentagdo (correspondentes ao més da ultima nota fiscal vencida), caso seja o primeiro pagamento n&o é
necessario a apresentagdo do mesmo.

» Comprovantes de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho

e Copia do Protocolo de envio de arquivo emitido pela conectividade Social (GFIP/SEFIP);

e Copia da relagao dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més da ultima fatura vencida;

o Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior ao pedido de pagamento;

e Copia da guia quitada do FGTS correspondente ao més anterior ao pedido de pagamento.

Gestor do contrato

Ao receber toda a documentagao supra relacionada, o Gestor do contrato providenciara:

e Ciéncia, em campo proprio do Termo de recebimento definitivo, dos relatos informados, verificagdes realizadas e atestes dos fiscais responsaveis pelo
recebimento do material, bens ou servigos, com declaragdo de que foram recebidos ou efetuados em condigdes satisfatérias para a Administragdo
Estadual.

» Estando de acordo, o Termo Recebimento Definitivo do bem e/ou servigo contratado (caso contrario, devolvera a documentagéo para os fiscais
designados para tomar as providéncias necessarias, até que sejam sanados os apontamentos).

* Ateste para liberagdo da Nota Fiscal / Fatura para o Setor Financeiro para os procedimentos regulares de liquidagado e ordem de pagamento ao
fornecedor.

e Despacho dos autos para o Ordenador de despesas, conforme fluxograma de pagamento abaixo.

A figura abaixo ilustra o processo de fiscalizagdo Administrativa mensal, disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, (ID:
041976413).
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Figura 07 - Fiscaliza¢io Administrativa mensal

Setor Financeiro da Unidade Executora

Por fim, o Ordenador de despesas verificara se a documentagao recebida atende as condigdes para o prosseguimento do processo de pagamento da
despesa, nos termos da Lei Federal n.® 4.320/64.
Caso nédo atender as condigdes contratadas, o Ordenador das despesas devolvera a documentagéo para o Gestor do contrato, para tomar as providéncias
necessarias, e quando sanados os apontamentos, retornara para o ordenador de despesas.

5. GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS ESPECIFICOS DE SAUDE

As empresas que prestam servigos de saude deverao apresentar a Administragao Publica relatérios mensais para fins de comprovagéo do
adimplemento do objeto do contrato qualitativa e quantitativamente, para avaliagdo da Coordenadoria de Regulagéo e Controle dos Servigos de Saude

(SESAU-CRECSS), que procedera com as analises necessarias para fins de comprovagéo dos servigos prestados.

5.1. Do Monitoramento e Avaliagdo dos Servigos

A contratante/credenciante, por meio da Coordenadoria de Regulagéo e Controle dos Servigos de Saude — CRECSS e equipe da comisséo de
fiscalizagdo das Regionais de Saide acompanharéo a avaliagdo da qualidade do atendimento, controle e monitoramento dos servigos realizados, de acordo
com a legislagédo vigente.

As empresas contratadas/credenciadas se obrigam a permitir que a equipe de controle, avaliagédo e auditoria e comissao de fiscalizagao de contrato da
Secretaria de Saude e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto do instrumento contratual.

A avaliacdo sera considerada pela contratante para avaliar a necessidade de solicitar a contratada/credenciada que melhore a qualidade dos servigos
prestados, para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou rescindir o contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado declaragdes sobre o desempenho e

conformidade dos servigos prestados.

5.2. Do Reajustamento ao Contrato de Saude

Os pregos contratados serdo alterados de acordo com os reajustes efetuados pelo Ministério da Saude no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), e/ou ainda de acordo com as tabelas complementares de financiamento definidas por meio de

pactuacdes na Comissao Intergestores Bipartite (CIB), as quais serdo incorporadas no ambito da Secretaria de Estado da Saude de Rondénia por meio de



Portaria especifica.

5.3. Pagamento - Contrato de Saude

O pagamento ocorrera mensalmente a partir do segundo més de execugao, exclusivamente sobre os servigos efetivamente executados, consoante aos
parametros de valoracéo estabelecidos na contratagdo, devendo ser apresentadas para a SESAU/RO, as Notas Fiscais/Faturas emitidas em 02 (duas) vias,
juntamente com a produgéo referente ao periodo requerido, contendo documentos probantes (relagao de pacientes atendidos, com enderego, documentos
pessoais, telefone e outros que a CONTRATANTE achar pertinente) e devidamente atestadas pela Administragédo, devendo constar no corpo da mesma: a
descri¢do do objeto, o niumero do Contrato e nimero da Conta Bancéaria da empresa contratada/credenciada, para depésito do pagamento, o qual devera

ser efetuado, em ordem cronoldgica, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.
E sera efetuado mediante a apresentagéo de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestada pela Administracéo.

A figura a seguir ilustra quanto ao fluxo de pagamento para os servigos de saude com a finalidade de cumprir o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
disponivel também em PDF, no processo SEI n° 0036.041279/2023-79 (ID: 041976429).

oE sAUoe

"

SHminCiA D8 COMTRATES.

Figura 08 - Fluxo de pagamento dos servicos de saude

6. DA COMPETENCIA DOS SETORES E PRAZOS

SETOR COMPETENCIA
Geréncia de Contratos Gestor de Contrato
Unidades hospitalares e Administrativas Fiscal Técnico
GAD das unidades hospitalares e Fiscal Administrativo

Administrativas

DOCUMENTOS PRAZOS




No inicio do més, abre o documento
“relatério de fiscalizagao” e inicia o
registro das ocorréncias durante aquela
competéncia.

Ex. No dia 03/01, inicia a fiscalizagao
com registros das ocorréncias e no
decorrer do més faz a alimentagao de
todas as ocorréncias e quando
necessario notifica a empresa e
comunica o gestor.

Ao final do més o fiscal assina o
documento e encaminha o processo
para o fiscal administrativo.

Relatério de Fiscalizagdo Técnica

Ap06s o fechamento do més, com o
Relatério Administrativo prazo de 10 (dez) dias, o Fiscal
Administrativo emite o relatério com toda
a verificagdo da documentagao
trabalhista e pagamentos da empresa.

Com prazo de até 10 dias apds o
Termo de Recebimento Definitivo recebimento da nota fiscal, caso seja
ultrapassado o prazo é necessario
inserir a justificativa da morosidade na
emissao do documento.

7. ANEXOS

Buscando atender as agées e tratativas, atinentes a gestao de contratos, disponibilizamos no quadro 4, a relagdo dos documentos (Modelo), que por
sua vez, configuram-se como sugestdo,o qual ndo restringe, readaptar, restruturar, pela unidade recebedora dos servigos julgar necessarios, desde que
estejam em consonancia com os ditames, previstos no o Art. 140 da Lei n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021, que trata do recebimento em termo detalhado dos

Servigos.

utilizados como modelo.

Quadro 4- Exemplos de documentos, disponibilizados no processo SEI n° 0036.041279/2023-79, com a disponibilizacdo de documentos a serem

Documentos - Processo SEI n° 0036.041279/2023-79.

Documento Modelo

Relatério de Fiscalizagdo Servigo Autdnomo de Agua

Minuta de Portaria designagdo da Comissao de Fiscalizagédo (0041384119)
(0041976378)
Fluxograma Organizagao dos processos "filhotes"
(0041976413)
Fluxograma Fiscalizagao Mensal Administrativa
(0046352436)
Fluxograma Pagamento Saude
(0041546889)
Analise 1 Consideragées de risco na fiscalizagao
(0041546986)
Adendo Ex. de fontes de consulta de situagdo da empresa
(0041541099)
Termo de Recebimento Provisoério Geral todos os objetos
(0041384717)
Termo de Recebimento Definitivo Geral todos os objetos
(0041549508)
Planilha Mao de obra
(0041549547)
Relatério Administrativo DEMO TODOS OS OBJETOS
(0041489140)
Relatério de Fiscalizagdo LAVANDERIA
. (0041554333)
Relatério de Fiscalizagao VIGILANCIA
(0041682401)
Termo de Recebimento Definitivo 2 Aluguel
(0041688415)
Relatério de Fiscalizagdo Aluguel
i (0041699949)
Termo de Recebimento Definitivo 4 Monitoramento de Agua
. (0041815812)
Relatério de Fiscalizagdo Monitoramento de Agua
(0041726325)




Relatério de Fiscalizagdo Ar e Gases Medicinais

(0041702595)

(0041800790)
Relatério de Fiscalizagdo Locagao de Compressor

(0041704540)
Relatério de Fiscalizagdo Cirurgia Neurologia e Pediatrica

(0041806171)
Termo de Recebimento Definitivo 8 Cirurgia Neurologia e Pediatrica

(0041727712)
Relatério de Fiscalizagao Coleta de Lixo

(0041740995)
Termo de Recebimento Definitivo 5 Tratamento de Esgoto

(0041749351)
Relatério de Fiscalizagao SERVIGCO DE UROLOGIA Litotripsia Extracorporea

(0041782247)
Relatério de Fiscalizagdo Limpeza Administrativa/Hospitalar

(0041799235)
Relatorio de Fiscalizagao Técnica de Engenharia Clinica

(0041803736)
Termo de Recebimento Definitivo 7 Servigos de acolhimento voluntario

(0041804691)
Relatério de Fiscalizagdo Tratamento de Esgoto

(0041806237)
Relatério de Fiscalizagao Técnica de UTI - NEO/PED/ADULTO

(0041808404)
Termo de Recebimento Provisoério Servigos de impressao

(0041807756)
Termo de Recebimento Definitivo 9 Servigos de impressao

(0041809151)
Relatério de Fiscalizagao Servigos de impressao

(0041808997)
Relatério de Fiscalizagdo Manutengao de Climatizagédo - Ar Condicionado

(0041810573)
Relatério de Fiscalizagdo técnica de TRS

(0041811072)
Relatério de Fiscalizagdo Container

(0041813885)
Termo de Recebimento Definitivo 11 Container

(0041811815)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locagado e Manutengao de Grupo Gerador

(0041811815)
Termo de Recebimento Definitivo 10 Locagado e Manutengao de Grupo Gerador

(0041815581)
Termo de Recebimento Definitivo 12 Mandados Judiciais

(0041820025)
Relatério de Fiscalizagdo Mandados Judiciais

(0041824934)
Termo de Recebimento Definitivo 16 Leitos Clinicos

i (0041816069)

Relatorio de Fiscalizagdo SERVICOS DE HEMODIALISE

(0041823396)
Relatério de Fiscalizagdo Limpeza de Fossas

(0041825441)
Termo de Recebimento Definitivo 17 Analises clinicas

(0041828216)
Relatério de Fiscalizagao Servigos Funerarios

(0041829046)
Termo de Recebimento Definitivo 19 - Plantoes Médicos

(0041831901)
Relatorio de Fiscalizagdo servigos postais

(0041834560)

Termo de Recebimento Definitivo 20 AMBULANCIA




R (0042195879)
Relatorio de Fiscalizagio AMBULANCIA
. (0041860012)
Relatorio de Fiscalizagdo CIRURGIA PEDIATRICA
(0041670156)
Termo de Recebimento Provisoério Alimentagao
(0041667856)
Relatério de Fiscalizagdo Alimentagao
(0041882443)
Adendo Relatério de Fiscalizagao Alimentagao
(0041667803)
Relatério Administrativo Alimentagao
(0041670194)
Termo de Recebimento Definitivo 1 Alimentagao
(0042270791)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334405)
Termo de Recebimento Provisério Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334430)
Termo de Recebimento Definitivo 25 Agenciamento de Passagem Terrestre
(0042334005)
Relatorio de Fiscalizagdo servigo de Dosimetria
(0042334112)
Termo de Recebimento Definitivo 24 servigo de Dosimetria
] (0042334668)
Relatério de Fiscalizagdo RECEPCAO
i (0042334685)
Termo de Recebimento Provisério RECEPCAO
- (0042334696)
Termo de Recebimento Definitivo 26 RECEPCAO
(0042458627)
Relatério de Fiscalizagdo Agenciamento de Passagem aérea
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Flores Messias da Silva, Secretario(a) Executivo(a), em 30/04/2024, as 16:21, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n°® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por TAMARA CUNHA DE OLIVEIRA MANSO , Assessor(a), em 02/05/2024, as 09:54, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por REGIANE DA SILVA GOMES , Gestor(a) de Contrato, em 02/05/2024, as 09:59, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° ¢ 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Petisco, Gestor(a) de Contrato, em 02/05/2024, as 10:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maiara Marcelia Lima Santos, Chefe de Unidade, em 02/05/2024, as 14:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ida Maria Dalboni Gonzaga, Assessor(a), em 02/05/2024, as 14:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Marques de Almeida, Gerente, em 02/05/2024, as 21:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18

‘ eletronica

caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo verificador 0048122701 e o codigo CRC F2BB533D.

Referéncia: Caso

responda este(a) Manual, indicar expressamente o Processo n® 0036.011574/2023-09 SEI n° 0048122701
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RONDONIA
* —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
) Secretaria de Estado da Satde - SESAU
NUCLEO DE SERVICOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

TERMO DE REFERENCIA
1. IDENTIFICACAO
1.1. Unidade Or¢amentaria: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA — SESAU/RO
1.2. Unidade Requisitante: Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL
2.1. Art. 75. E dispensavel a licitagio:

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e
somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao atendimento da situagdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam
ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogacdo dos
respectivos contratos e a recontratacdo de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso;

2.2. A Constituigdo Federal estabelece em seu art. 37, XXI que, antes de celebrar contratos em geral, a Administragdo Publica deve adotar
um procedimento formal denominado licitagdo. Tal mandamento encontra ressondncia na legislagao infraconstitucional, especificamente, no art. 5° da
Lei 14.133/21.

2.3. A exigéncia da Dispensa de licitagdo na celebragdo de contratos em que o Estado figure como polo decorre do principio da
indisponibilidade do interesse publico. Como a Administragdo ndo dispde da coisa publica, é necessario que, para contratar, utilize o instituto da
licitagdo para selecionar a proposta mais vantajosa.

2.4. Em que pese a Constitui¢do Federal impor como regra a obrigatoriedade de licitar, a possibilidade da contratagdo direta, todavia, em
casos especiais, ¢ legalmente permitida no estatuto de licitacdo.

2.5. A dispensa de licitagdo se verifica quando o administrador possui a faculdade de contratar direto ou realizar o procedimento. Tal
aptiddo decorre de fatores, quais sejam: 1) em razdo do prego da contratagdo; 2) em razdo de circunstincias especiais (emergéncia); 3) em razdo da
pessoa a ser contratada; ou, 4) em razdo do objeto.

2.6. A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 75, VIII, autoriza a contragdo direta, por dispensa de licitagdo, nos casos de emergéncia quando
caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a seguranga
de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares e somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao atendimento da
situacdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano.

2.7. O presente Termo de Referéncia foi elaborado com fulcro nos termos do Inciso VIII do art. 75, da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, e
suas alteragdes posteriores para fins de realizagdo de procedimento que visam a presente Contratacdo de empresa especializada para Manutengdo
corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirtargico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimo6nio n°
880.000.870, compreendendo fornecimento e substituicdo dos componentes necessarios: Control PCB Thulio Service (K2016890); Drycartridge,
MED D (K1013719); Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851); Filter Sum Chiller Thulio (K2016850); incluindo mao de obra técnica
especializada, instalag@o, ajustes, calibracdo, testes de seguranga e funcionamento, bem como demais procedimentos necessarios ao restabelecimento
das condigdes operacionais do equipamento, Instalado no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB,no ambito da Secretaria de Estado da Satde de
Rondonia (SESAU/RO).

3. DEFINICAO DO OBJETO
3.1. Objeto
3.1.1. Contratagdo de empresa especializada para Manutengdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirtirgico Dornier Thulio,

fabricante Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimonio n® 880.000.870, compreendendo fornecimento e substituicdo dos componentes
necessarios: Control PCB Thulio Service (K2016890); Drycartridge, MED D (K1013719); Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851); Filter Sum
Chiller Thulio (K2016850); incluindo médo de obra técnica especializada, instalagdo, ajustes, calibragdo, testes de seguranga e funcionamento, bem
como demais procedimentos necessarios ao restabelecimento das condi¢des operacionais do equipamento, Instalado no Hospital de Base Doutor Ary
Pinheiro - HB,no ambito da Secretaria de Estado da Satide de Rondonia (SESAU/RO).

3.2. DESCR[CAO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS PARA OS SERVICOS E METODOLOGIA DE CALCULO
LISTADOS NO CATALOGO DE MATERIAIS (CATMAT) E O CATALOGO DE SERVICOS (CATSER)

. Considerar os itens listados no Catalogo de Materiais (CATMAT) e o Catalogo de Servigos (CATSER), disponivel no link
<https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>, para fins de pesquisa de mercado e de prego e todos os demais itens decorrentes.

DESCRICAO DOS | UNIDADE
EM | EQUIPAMENTO | COMPONENTES E DE QUANTIDADE | CATSER
SERVICO MEDIDA
Placa de Controle
Eletronico Principal e UND 1
Modulos Integrados




DESCRICAO DOS | UNIDADE

EM | EQUIPAMENTO | COMPONENTES E DE QUANTIDADE | CATSER
Laser Dornier SERVICO MEDIDA
1 Thulium (Série: Filtros Opticos de 5428
DPT 0262) Precisdo e Espelhos de UND 1

Reflexdo Infravermelha

Kits de conectores e
sensores de calibragao UND 1
térmica/Optica.
Mao de obra
especializada e
valorizagdo de servigo
de engenharia clinica.

Fonte: Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD 161 ( 75791393), Lista de pegas (75880167)
3.2.1. METODOLOGIA DE CALCULO

O quantitativo foi definido com base na necessidade de realizagdo demanutencio corretiva em 01 (um) equipamento médico-hospitalar Laser
Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimdnio n° 880.000.870 , pertencente ao Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro — HBAP.

A defini¢ao da quantidade ndo decorre de estimativa de consumo ou série historica, mas da existéncia deuma unidade especifica do equipamento
que se encontra inoperante e necessita de intervencéo corretiva, conforme avaliagdo técnica realizada.

SERV 1

O diagnostico identificou sinais de corrosdo e curto-circuito naControl PCB, sendo necessaria sua substituicdo e posterior calibragdo do
equipamento. Em razdo da falha apresentada, ndo foi possivel realizar integralmente a verificagdo dos niveis de energia, fluxos e demais parametros
operacionais.

Conforme proposta técnica/comercial apresentada, a manutengdo corretiva compreende o fornecimento e substituicdo dos componentes necessarios
— 01 Control PCB Thulio Service, 01 Drycartridge MED D, 01 Filter DI Assy for Chiller DPTV e 01 Filter 5um Chiller Thulio — além da
mao de obra técnica especializada.

Dessa forma, a memoria de céalculo corresponde a:

01 equipamento inoperante x 01 manutencio corretiva completa = 01 servico de manutencio corretiva.

O quantitativo solicitado limita-se, portanto, ao estritamente necessario para recuperagdo do equipamento identificado, ndo havendo previsdo de
contratagdo de quantidade excedente ou formagao de estoque.

3.3. CLASSIFICACAO DO OBJETO

3.3.1. O objeto pleiteado nos autos ndo envolve técnicas desconhecidas no mercado ou requerem inovagdo tecnologica para a sua execugao,
tratando-se assim de bem comum, pois é possivel estabelecer, por intermédio de especificagdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e
desempenho caracteristicos ao objeto, de modo que € possivel a decis@o entre os materiais ofertados pelos participantes com base no menor prego.

3.3.2. A classificagdo como comum ndo se confunde com a complexidade do objeto. O que deve ser verificada ¢ a possibilidade de seus
padroes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em especificagdes usualmente adotadas no mercado, o que fica evidente no
presente instrumento convocatorio.

3.3.3. Corroborando com esse entendimento, transcrevemos o relatado pelo Professor Margal Justen Filho em seu livro Pregdo - Comentérios
a Legisla¢@o do Pregdo Comum e Eletronico:

"Ou seja, ha casos em que a Administragdo necessita de bens que estdo disponiveis no mercado, configurados em termos mais ou menos variaveis.
Séo hipoteses em que ¢ publico o dominio das técnicas para a produgéo do objeto e seu fornecimento ao adquirente (inclusive a Administra¢ao), de tal
modo que ndo existe dificuldade em localizar um universo de fornecedores em condi¢des de satisfazer plenamente o interesse publico. Em outros
casos, o objeto devera ser produzido sob encomenda ou adequado as configuragdes de um caso concreto.

)"

3.34. Para concluir, numa tentativa de defini¢do, poderia dizer-se que bem ou servico comum ¢ aquele que apresenta sob identidade e
caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado proprio.

FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA)
4.1. DA NECESSIDADE DO HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO - HB:

A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de restabelecimento das condi¢des operacionais do equipamento Laser Cirargico Dornier
Thulio, fabricante Dornier MedTech, n°® de série DPT-0262 , pertencente ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro — HBAP, equipamento de alta
complexidade destinado a realizagdo de procedimentos urolégicos minimamente invasivos.

O Dornier Thulio consiste em sistema avangado de laser cirtrgico pulsado de Tulio (Tm), com poténcia maxima de100 W, desenvolvido para
aplicagdes endouroldgicas, especialmente no tratamento de calculos do trato urinirio e da Hiperplasia Prostatica Benigna — HPB, possibilitando
a utiliza¢do de diferentes modos de aplicagdo de acordo com a necessidade do procedimento.

Entre suas principais funcionalidades encontram-se: Dusting (pulverizacdo): promove a desintegragdo dos calculos urinarios em particulas
extremamente pequenas, facilitando sua eliminagdo e reduzindo a necessidade de retirada de fragmentos maiores; Fragmentacio: possibilita a quebra
de calculos maiores ou de maior dureza, permitindo tratamento endoscoOpico controlado; Captive Fragmenting: modalidade destinada a
fragmentagdo com redugdo da retropulsdo e, consequentemente, menor movimentagdo do calculo durante a aplicagio do laser; Enucleagio
prostatica: permite a realizagdo da enucleagdo endoscOpica anatdmica da prostata, técnica empregada no tratamento cirtrgico da Hiperplasia
Prostatica Benigna — HPB; Tratamento de tecidos moles e coagulac¢do: possibilita corte e coagulagdo com controle hemostatico durante
procedimentos urologicos.

Dessa forma, trata-se de tecnologia relevante para a execugdo de procedimentos urologicos especializados, especialmente aqueles relacionados ao
tratamento endoscopico de litiase urinaria ¢ de doencas prostaticas, contribuindo para a realizagdo de procedimentos minimamente invasivos e para
a manutengdo da capacidade resolutiva do servi¢o de Urologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

Atualmente, entretanto, o equipamento encontra-se inoperante e necessitando de manutengiio corretiva. Conforme avaliagdo técnica realizada, a
Control PCB apresenta sinais de corrosio e curto-circuito, tendo sido indicada a substituigdo da placa e posterior calibragdo do equipamento. O
defeito existente impossibilitou, inclusive, a realizagdo completa da verificagdo dos niveis de energia, fluxo ¢ demais pardmetros operacionais.

Apbs avaliagdo técnica mais aprofundada (75730319), verificou-se ainda a necessidade de substitui¢io da Control PCB e de componentes
relacionados ao sistema de refrigeragio — chiller, necessarios ao funcionamento adequado, seguro e confiavel do equipamento.

A permanéncia do Laser Dornier Thulio inoperante impacta diretamente a capacidade assistencial do servico de Urologia, uma vez que impede a
utilizagdo dessa tecnologia nos procedimentos para os quais ¢ indicada. Como consequéncia, procedimentos que dependam especificamente desse
equipamento poderdo sofrer adiamentos, suspensdes ou necessidade de utilizaciio de técnica/equipamento alternativo, quando disponivel e
clinicamente indicado.

A indisponibilidade prolongada também pode contribuir para o aumento do tempo de espera dos pacientes, represamento da demanda cirtrgica e



4.2.
4.2.1.

necessidade de encaminhamento para outros prestadores ou unidades que disponham da tecnologia necessaria. Nos pacientes portadores de litiase
urinaria ou de patologias prostaticas com indicagdo cirlirgica, o atraso no tratamento pode prolongar sintomas e manter o paciente aguardando
resolugdo definitiva de sua condigdo, além de exigir acompanhamento e utilizagdo continuada da estrutura assistencial enquanto o procedimento nio ¢
realizado.

Sob o ponto de vista institucional, a manuten¢do da inoperdncia representa aindasubutilizacio de equipamento médico-hospitalar de alta
complexidade pertencente ao patriménio piblico, reduzindo a capacidade instalada do Hospital e podendo gerar custos indiretos relacionados a
necessidade de encaminhamento de pacientes, utilizagdo de solugdes alternativas e prolongamento das filas para procedimentos urologicos.

Ressalta-se que a Administragdo buscou inicialmente viabilizar o reparo por intermédio do Contrato n° 643/2020, celebrado com a empresa Medical
Center. Entretanto, a Geréncia de Contratos — SESAU-GECONT informou formalmente que o referido contrato nio possui saldo or¢amentario e
financeiro disponivel, (75500202) tornando invidvel o atendimento da necessidade por meio do instrumento contratual vigente.

Diante desse cenario, a recuperagdo do equipamento apresenta-se necessaria pararestabelecer a capacidade assistencial instalada do servico de
Urologia, reduzir o risco de descontinuidade ou postergacio dos procedimentos dependentes dessa tecnologia, contribuir para reducio do
represamento da demanda e possibilitar o retorno de equipamento de alta complexidade as condi¢des adequadas e seguras de utilizacdo.

Assim, considerando a relevancia assistencial do Laser Dornier Thulio, a existéncia de diagndstico técnico indicando a necessidade de manutencao
corretiva ¢ a impossibilidade de execugdo do reparo por meio do contrato atualmente vigente, mostra-se necessaria a adogdo das providéncias
administrativas destinadas a contratagdo do servigo especializado para recuperagdo e retorno do equipamento a rotina assistencial do Hospital de Base
Dr. Ary Pinheiro.

Importa destacar que, atualmente, o servigo de Urologia dispde temporariamente de outro equipamento laser de caracteristicas equivalentes, que
vem possibilitando a continuidade dos procedimentos urologicos que dependem dessa tecnologia. Entretanto, referido equipamento néo integra o
patrimonio préprio do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, tendo sido disponibilizado no contexto de contratagdo decorrente de Ata de Registro
de Precos cuja vigéncia ja se encontra encerrada, com previsdo de retirada do equipamento pela empresa responsavel.

Essa circunstancia torna a recuperagdo do Laser Dornier Thulio, n° de série DPT-0262, patriménio n° 880.000.870, ainda mais necessaria e
urgente, uma vez que o equipamento atualmente utilizado constitui solugdo temporaria e ndo podera ser considerado como capacidade instalada
permanente da unidade.

Com a retirada do equipamento disponibilizado pela empresa, caso o Laser Dornier Thulio pertencente ao patriménio do HBAP permaneca
inoperante, o servigo de Urologia podera ficar sem equipamento laser disponivel para a realizacdo dos procedimentos que dependam
especificamente dessa tecnologia, comprometendo a continuidade da assisténcia atualmente ofertada.

Tal cenario podera ocasionar suspensio ou adiamento de procedimentos programados, aumento da fila de espera, represamento da demanda
urologica, necessidade de reprogramacio cirurgica e eventual encaminhamento de pacientes para outras unidades ou prestadores que
disponham da tecnologia, quando existente essa possibilidade.

Além do impacto assistencial, a situacdo evidencia a necessidade de priorizar a recuperagdo do equipamento proprio da Administragéo, reduzindo a
dependéncia de solugdo temporaria vinculada a instrumento contratual ja encerrado e restabelecendo a autonomia operacional do Hospital para
execucdo dos procedimentos urologicos contemplados pela tecnologia.

Portanto, a proximidade da retirada do equipamento atualmente utilizado, associada a inoperancia do Laser Dornier Thulio pertencente ao HBAP,
configura risco concreto de descontinuidade da oferta dos procedimentos urolégicos dependentes de laser, refor¢cando a necessidade de adogdo
célere das providéncias destinadas & manutengdo corretiva e ao retorno do equipamento proprio as condi¢des adequadas e seguras de funcionamento.

‘Observagdo realizada para engenharia do hospital no envio do relatério:

Repare na mancha branca no ponto de acoplamento da fibra e depois na foto em zoom. Fica claro que
escorreu um liguido, provavelmente da esterelizagdo, e caiu na placa provocando um dano no componente da
mesma

CONTRATO ANTERIOR E SITUACAO DO PROCESSO LICITATORIO:

Tendo em vista o encerramento do Contrato n°® 643/2020 - 0015342123) ndo possui saldo or¢amentario e financeiro disponivel,

tornando inviavel o atendimento do pleito por meio do referido instrumento contratual, conforme consta mencionada no Oficio n° 3713/2026/HB-DG

(77575992):



A recomendagdo de utilizagéo prioritaria do saldo do Contrato n® 643/PGE-2020 considerou a disponibilidade total deR$ 160.161,31 de saldo para
atendimento das demandas até o encerramento do exercicio de 2026, abrangendo as rubricas de pecgas/consumo e subcontratagdao(76937295).

Contudo, conforme informagdes encaminhadas pela empresa Medical Center, por meio do E-mail (77575739), foram identificados valores estimados
de R$ 112.553,76 referentes a orgamentos aprovados, R$ 141.459,70 relativos a orgamentos pendentes de aprovacdo ¢ R$ 175.478,18 relacionados a
subcontratagdes, aprovadas e pendentes.

Esse cenario evidencia que as demandas ja existentes e pendentes superam significativamente o saldo informado, comprometendo a disponibilidade
de recursos para a manutengdo corretiva do equipamento em questéo e para as demais necessidades essenciais do parque tecnologico hospitalar.

Ressalta-se que o Laser Cirtirgico Dornier Thulio encontra-se inoperante, demandando substitui¢do de componentes, calibragdo e testes de
funcionamento para seu retorno seguro a rotina assistencial. A manutengdo ¢ necessaria para assegurar a continuidade dos procedimentos uroldgicos
especializados dependentes dessa tecnologia, sobretudo diante do carater temporario da solugdo atualmente utilizada pelo servigo.

Destaca-se, ainda, que o Tribunal de Contas do Estado de Rondonia, no &mbito do Processo0036.044186/2026-49, por meio da Decisdo Monocratica
n° DM-0203/2026-GCJVA(77358266), determinou & SESAU a adogdo das providéncias administrativas, técnicas e operacionais necessarias a plena
operacionalizagdo do Laser Thulium 100W, Série DPT-0262, Tombamento n° 880.000.870, ou & implementacdo de solugdo tecnicamente equivalente
que garanta a continuidade dos procedimentos urologicos especializados no HBAP.

A referida decisdo estabeleceu prazo para comprovagdo das medidas adotadas, sob pena de aplicacdo de multa, o que impde tratamento prioritario e
célere a demanda, inclusive para subsidiar a resposta institucional ao 6rgdo de controle.

Diante do exposto, solicita-se:

1. A reconsideragio da manifestagdo exarada no Despacho SESAU-DIREX (76318924), diante da insuficiéncia do saldo contratual informado para
absorcdo das demandas ja aprovadas e pendentes no ambito do Contrato n® 643/PGE-2020;

2. A autorizagiio para prosseguimento da contratacio direta de empresa especializada para execug¢do da manutengdo corretiva do Laser Cirurgico
Dornier Thulio, Série DPT-0262, Tombamento n° 880.000.870, observadas a analise da documentagdo de exclusividade, a instru¢do processual
pertinente, a disponibilidade or¢amentaria e os demais requisitos legais aplicaveis;

3. Manifestagdo em carater de urgéncia, a fim de viabilizar a ado¢do tempestiva das providéncias necessarias ao atendimento da determinagdo do
Tribunal de Contas do Estado de Rondonia e & continuidade da assisténcia urolégica no HBAP.

4.3. Considerando a possibilidade legal de realizacdo da contratacio emergencial:
4.3.1. O inciso XXI, artigo 37 da nossa Carta Magna regra sobre a obrigatoriedade da Administracdo Publica em realizar suas contratagdes

através de processo licitatorio:

4.3.2. XXI — ressalvados os casos especificados na legislacdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo
de Dispensa de licitagdo publica que assegure igualdade de condi¢des a todos os concorrentes, com cldusulas que estabelecam obrigagdes de
pagamento, mantidas as condi¢es efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e
econdmica indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.

4.3.3. Percebe-se que a Constituicdo concedeu a possibilidade da contratagdo sem licitagdo desde que especificados em legislagdo, por lei
ordindria, diante disso a Lei n® 14.133/2021 estabeleceu a Dispensa de Licitagdo em casos de emergéncia, conforme art. 75, inciso VIIIL.

4.3.4. A dispensa de licitagdo decorre da possibilidade de competi¢do, mas que diante de peculiaridades do caso o legislador permitiu que
esta ndo fosse obrigatoria elencando um rol taxativo dada a excepcionalidade que ¢ a ndo realizagdo da licitagdo.

4.3.5. A Lei 14.133/2021 em seu artigo 75, inciso VIII, arrola uma das hipoteses de dispensa de licitagdo:

4.3.6. Art. 75. E dispensavel a licitago:

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a continuidade dos servigos plblicos ou a seguranga de pessoas, obras, servi¢os, equipamentos e outros bens, piblicos ou particulares, e
somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao atendimento da situacdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam
ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogacdo dos
respectivos contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso;

4.3.7. Dessa forma, torna-se plenamente justificavel e imprescindivel a Contratagdo de empresa especializada para Manutencdo corretiva do
equipamento médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n® de série DPT-0262, patrimonio n°® 880.000.870,
compreendendo fornecimento e substituigdo dos componentes necessarios: Control PCB Thulio Service (K2016890); Drycartridge, MED D
(K1013719); Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851); Filter Sum Chiller Thulio (K2016850); incluindo mao de obra técnica especializada,
instalacdo, ajustes, calibracdo, testes de seguranga e funcionamento, bem como demais procedimentos necessarios ao restabelecimento das condi¢des
operacionais do equipamento, Instalado no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB,no ambito da Secretaria de Estado da Satde de Rondonia
(SESAU/RO)., nos moldes da Lei n® 14.133/2021.

5. ALINHAMENTO COM AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS

5.1 A presente Dispensa de licitagdo ndo abrange solu¢des de Tecnologia da Informagdo e Comunicagio (TIC), conforme estabelecido no
Artigo 42, Inciso XXVIII, do Decreto Estadual 28.874/2024. Esta decisdo foi fundamentada na andlise criteriosa das necessidades especificas do
projeto em questdo, levando em consideragéio os requisitos técnicos, operacionais e financeiros envolvidos. Dessa forma, a exclusao das solugdes de
TIC se mostra adequada e alinhada com os objetivos e escopo da licitagdo.

6. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUCAO

6.1. O parcelamento da solucdo € a regra devendo a Dispensa de licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde
que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes.

6.2. A Lein® 14.133/2021 fixou diretrizes especificas do parcelamento para as compras, nos § 2° e 3° art. 40:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[-]

§ 2° Na aplicagéo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas & economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de
qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.
§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo
fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

6.3. Conforme a alinea "b" do inciso V art. 40 da Lei n® 14.133/2021:



Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[-]

V - atendimento aos principios:

a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

6.4. Sob o aspecto econdmico, também ndo se verifica vantagem no parcelamento, tendo em vista que a contratagdo integrada de todas as
atividades necessarias ao fornecimento e abastecimento tende a reduzir custos administrativos, simplificar a gestdo contratual e assegurar maior
eficiéncia na execugdo do objeto.

6.5. Dessa forma, conclui-se que ndo se aplica o parcelamento da solu¢do, uma vez que o objeto apresenta natureza indivisivel sob os
aspectos técnico e operacional, sendo a contratagdo por item tnico, com julgamento pelo critério de MENOR PRECO POR GLOBAL, a alternativa
que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade, competitividade e interesse publico, em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021.

7. PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS

7.1. Em regra, a formagdo de consorcios ou cooperativa € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou
de relevante vulto onde para a obten¢do de melhor proposta para a Administragdo exige a reunido de empresas ou profissionais especializados para o
alcance do objetivo final da aquisi¢do, ou seja, admite-se a formag@o de consdrcio ou cooperativa em situagdes de aquisi¢oes de objetos em que uma
empresa isoladamente ndo teria condigdes de suprir os requisitos técnicos e de habilitagdo do edital.

7.2. O objeto deste Termo de Referéncia consiste na futura e eventual Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, sob
demanda, de manutengio corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n° de
série DPT-0262, patrimo6nio n° 880.000.870. Tal contratagdo ndo apresenta caracteristica de alta complexidade técnica nem demanda a integracdo de
tecnologias ou especializagoes diversas que inviabilizem a execug@o do fornecimento por uma tinica empresa. Ademais, o mercado brasileiro dispde
de ampla oferta de fornecedores qualificados e plenamente capazes de atender a totalidade do objeto do edital, o que elimina a necessidade de
formagdo de parcerias entre empresas, seja por meio de consorcios ou cooperativas.

7.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consdrcio ou cooperativa neste processo de contratagdo
fundamenta-se no art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, que admite essa modalidade de associagdo apenas em situagdes onde o objeto licitado
apresente alta complexidade ou vulto significativo. Tais condi¢des, conforme demonstrado, ndo se aplicam ao presente caso, dado o carater simples e
acessivel do servigo.

7.4. Além disso, a decisdo encontra respaldo na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que considera valida a restri¢do a
formagdo de consorcios desde que justificada tecnicamente. Precedentes como o Acorddo TCU n° 2062/2017 — Plenario reforgam que tal vedagdo
deve assegurar que a competitividade e a eficiéncia do certame sejam preservadas.

7.5. A vedag@o a participagdo de consorcios ou cooperativas neste procedimento licitatorio ndo trara prejuizo a competitividade do
certame. Pelo contrario, ela assegura isonomia entre os licitantes, permitindo que as empresas concorram em condi¢des equitativas, sem a necessidade
de formagdo de agrupamentos.

7.6. Diante do exposto, conclui-se que a vedagdo a participagdo de consdrcios ou cooperativas no presente processo licitatorio € técnica e
juridicamente adequada, considerando que o objeto da Dispensa de licitagdo ndo apresenta complexidade técnica nem exige integragdo de
especializagdes. A vedagdo busca assegurar a eficiéncia e a regularidade do processo de contratago.

8. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
8.1. Descricio do Objeto
8.1.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos de manutencio corretiva do equipamento médico-hospitalar

Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimonio n° 880.000.870, compreendendo o fornecimento,
a substituicdo e a instalagdo de pegas, componentes e acessorios necessarios ao restabelecimento de suas condi¢cdes adequadas de funcionamento,
seguranga, desempenho e operacionalidade, incluindo a disponibilizagdo de mio de obra técnica especializada em engenharia clinica.

8.1.2. A contratagdo devera contemplar todos os procedimentos necessarios a identificacdo e correcdo das falhas apresentadas pelo
equipamento, incluindo a retirada dos componentes defeituosos, instalagdo dos novos componentes, ajustes técnicos, calibragdo, verificagdes
funcionais e realizag@o de testes operacionais, observadas as recomendacdes técnicas do fabricante e as normas aplicaveis.

8.2. DAS MANUTENCOES

8.2.1. A manutencdo corretiva consiste na execucdo de intervengdes técnicas destinadas a identificacdo, correcdo e eliminagdo de falhas que
comprometam ou impegam o funcionamento adequado do equipamento médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, mediante substitui¢do dos
componentes danificados ou que apresentem comprometimento de seu desempenho operacional.

8.2.2. Para o atendimento da necessidade identificada, a empresa contratada devera fornecer e substituir os seguintes componentes:

I — Control PCB Thulio Service (K2016890): placa eletronica de controle do equipamento, responsavel pelo gerenciamento e
processamento dos comandos e fungdes operacionais do sistema. Devera ser fornecida e instalada em substituicdo ao componente existente,
observando-se a compatibilidade técnica com o modelo do equipamento e os procedimentos de configuracdo e ajustes necessarios ao seu
funcionamento.

II — Drycartridge, MED D (K1013719): componente destinado ao sistema de tratamento e controle da umidade, cuja substituicdo
devera observar as especificagdes técnicas do fabricante, assegurando as condigdes adequadas de funcionamento e prote¢do dos sistemas internos do
equipamento.

III - Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851): conjunto de filtro destinado ao sistema de circulagdo e tratamento da agua do
equipamento de refrigerag@o (Chiller), responsavel pela filtragem e manuteng@o das condigdes adequadas do fluido utilizado no sistema. Devera ser
fornecido e instalado de acordo com as especifica¢des do fabricante, garantindo a adequada circulagdo e filtragem.

IV — Filter Spum Chiller Thulio (K2016850): elemento filtrante com capacidade de retengdo de particulas de até 5 micrémetros,
destinado ao sistema de refrigeragdo do equipamento. Sua substitui¢do devera assegurar as condigdes adequadas de filtragem do fluido, contribuindo
para a protegdo dos componentes internos e a eficiéncia do sistema de refrigeracao.

8.2.3. DOS PROCEDIMENTOS TECNICOS E DA EXECUCAO DOS SERVICOS

8.2.4. Além do fornecimento dos componentes especificados, a contratada devera disponibilizar profissionais tecnicamente habilitados e com
experiéncia compativel com a natureza e a complexidade do equipamento, responsabilizando-se pela execugdo integral dos servigos de manutengio
corretiva, contemplando, no minimo:

a) Realizacdo de avaliagdo técnica inicial do equipamento, com identificagdo das falhas e verificagdo das condigdes dos



componentes e sistemas envolvidos;

b) Retirada dos componentes defeituosos ou comprometidos, observando os procedimentos técnicos e de seguranga recomendados
pelo fabricante;

¢) Fornecimento de pecas e componentes novos, compativeis com o modelo e a identificagdo técnica do equipamento, ndo sendo
admitida a utilizagdo de pegas usadas, recondicionadas ou de procedéncia ndo comprovada;

d) Instalagdo e substitui¢do dos componentes relacionados, mediante utilizagdo de ferramentas, instrumentos e equipamentos
apropriados;

e) Realizacdo dos ajustes técnicos, configuragdes e procedimentos de calibragdo eventualmente necessarios apds a substitui¢do dos
componentes;

f) Verificagdo das condigdes de funcionamento do sistema eletronico de controle e do sistema de refrigeracdo (Chiller), conforme
aplicavel;

g) Execucdo de testes funcionais e operacionais para verificar a integragdo dos componentes substituidos e o desempenho geral do
equipamento;

h) Verificagdo da inexisténcia de falhas, alarmes ou irregularidades que comprometam a operagdo segura do equipamento;

i) iEmissdo de relatorio técnico circunstanciado, contendo os servigos executados, os componentes substituidos, os testes realizados
e os resultados obtidos, acompanhado de documentagdo que comprove a conclusio satisfatoria da manutengao.

8.3. DOS RESULTADOS ESPERADOS

8.3.1. A execugdo da manutencdo corretiva devera proporcionar o restabelecimento das condi¢des adequadas de funcionamento do
equipamento Laser Cirurgico Dornier Thulio, assegurando sua disponibilidade operacional, confiabilidade e seguranca para utilizagdo nos
procedimentos assistenciais.

8.3.2. Busca-se, ainda, evitar a indisponibilidade prolongada do equipamento, reduzir riscos de interrup¢do dos servigos de saude, preservar
0 patriménio publico e garantir a continuidade da assisténcia médico-hospitalar prestada a populacdo.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Da Execucio dos servigos
9.1.1. A contratante no uso de suas atribui¢des legais nomeara Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da area requisitante o

servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratagdo e designado pelo Secretario de Estado da Satide mediante Portaria, para
acompanhar e fiscalizar a execug@o contratual, responsabilizando-se pela verificagdo do efetivo cumprimento das obrigagdes pactuadas e respectivo
ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissao de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP n° 02/2008 e art. 117, Lei 14.133/21).

9.1.2. A fiscalizagdo pela contratante, ndo desobriga a contratada de sua responsabilidade quanto a perfeita execugdo do objeto deste
instrumento.
9.1.3. A auséncia de comunicagdo por parte da contratante referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a contratada das responsabilidades

determinadas no Contrato.

9.14. A contratada permitira e oferecera condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo, durante a vigéncia do contrato, fornecendo
informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

9.1.5. A prestagdo dos servigos devera estar dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, pecas, acessorios,
componentes eletronicos, materiais, utensilios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as recomendagdes
aceitas pelas boas técnicas, normas e legislacdo vigente e em quantidades necessarias a boa execugdo dos servigos.

9.2. Prazo para inicio da execugfo dos servicos:

9.2.1. O prazo para inicio dos servigos sera de até 5 (cinco) dias contados da primeira assinatura contratual/Ordem de Servigo.

9.3. Local de Recebimento dos Servicos

9.3.1. Departamento de Urologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP: Av.: Jorge Teixeira, 3766, Industrial.

9.4. Do Recebimento dos Servicos

94.1. O objeto desta Dispensa de licitag@o sera recebido conforme disposto no artigo 140 da Lei Federal n° 14.133 de 1° de Abril de 2021:

a) Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (cinco) dias para efeito de posterior
verificagdo da conformidade dos produtos com as especificagdes. O recebimento supra referido dar-se-a através de recibo aposto na
nota fiscal quando da sua entrega.

b) Definitivamente, depois de concluida a vistoria e encerrado o prazo de observagdo, que ndo podera exceder 10 (dez) dias, salvo
caso devidamente justificado, comprovada a adequacdo do objeto nos termos contratuais e consequente aceitagao.

94.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

9.4.3. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus
Anexos, sendo que a inobservancia desta condi¢@o implicara recusa formal, com a aplicagdo das penalidades contratuais.

9.4.4. Os servigos serdo supervisionados por uma comissdo e/ou fiscal que tera juntamente com o Requisitante a incumbéncia de, dentre
outras atribui¢des, aferir a quantidade, qualidade e adequag@o dos servigos executados.

9.4.5. Aceitos os servicos, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

9.4.6. Nao aceito os servigos executados, sera comunicado a empresa adjudicataria para que imediatamente se refaga os servigos que nao

estdo de acordo com as especificacdes minimas de qualidade estabelecidas no Termo de Referéncia/Contrato.

94.7. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditorio as especificagdes
contidas neste Termo de Referéncia.

94.8. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato, a Contratada sera obrigada a realizar os servigos conforme condi¢des estabelecidos no
presente Termo de Referéncia.

9.4.9. Nao obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a Administragdo reserva-se o direito



de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos.

10. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. A contratacdo do objeto deste termo inclui a obrigacdo de prestar as garantias do servigo de acordo com as disposi¢des estabelecidas no
Codigo de Defesa do Consumidor. Essa medida visa assegurar os direitos dos consumidores, garantindo que os servigos prestados atendam aos
padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos pela legislagdo vigente.

10.2. Ao adotar as garantias previstas no Codigo de Defesa do Consumidor, demonstramos nosso compromisso em fornecer servigos de
exceléncia e em respeitar os direitos dos consumidores, promovendo assim relagdes comerciais mais transparentes e equitativas.

11. VALOR MAXIMO ESTIMADO UNITARIO DA CONTRATACAO
11.1. Conforme o Relatorio de Pesquisa de Prego (78422231) e Justificativa (78454346), consta no art. 23 da Lei n® 14.133/21:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local
de execugdo do objeto.

§ 1° No processo licitatorio para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme regulamento, o valor estimado sera definido com
base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos seguintes pardmetros, adotados de forma combinada ou nao:

I - composigdo de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente no painel para consulta de pregos ou no banco de precos em
saude disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

II - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de
pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e
de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha
desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

11.1.1. Valor estimado total anual: R$ 109.419,14 (cento e nove mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos).
12. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA (DOTACAO ORCAMENTARIA)
12.1. Conforme Informagao n° 5203/2026/SESAU-NPCO (78519339), segue abaixo a dotagdo orgamentaria:
NATUREZA
PROGRAMA DE UNIDADE
FONTE DE RECURSO DA
TRABALHO ATENDIDA DESPESA
1.500.0.01002 - Recursos ndo
vinculados de impostos - Saude
2.500.0.01002 - Superavit - Recursos
ndo vinculados de Impostos - Satide
3.3.90.39 -
17.012.10.302.2034.4009 1.600.0.00001 - Transferéncias Ol}tros
- ASSEGURAR Hospital de | Fundo a Fundo de Recursos do SUS SeW}QOS de
ATENDIMENTO EM Base Doutor | provenientes do Governo Federal - | Terceiros - PJ
SAUDE NAS Ary Pinheiro | Bloco de manutengio das Agdes e
UNIDADES - HBAP Servigos Publicos de Saude 3.3.90.30 -
HOSPITALARES Material de
2.600.0.00001 - Superavit - consumo
Transferéncias Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - Bloco de
manutengdo das Agdes e Servigos
Publicos de Saude
12.2. Ressalta-se ainda que a aludida informagdo ¢é exclusivamente para indicagdo da programagdo, cabendo a anuéncia de execucdo da
despesa ao ordenador, desde que tenha, no momento dessa execucdo, recursos or¢gamentarios e financeiros suficientes para o atendimento.
12.3. Vinculacio com o Planejamento Estratégico:
12.3.1. Extrai-se dos autos a Parecer n® 137/2026/SESAU-DIREX (78494547):

Parecer n° 137/2026/SESAU-DIREX (78494547):
7. CONCLUSAO E PARECER
Com base na andlise dos autos e considerando o objeto em referéncia, a unidade demandante solicita autorizagdo para realizar despesas ndo previstas

na Programagdo Anual de Satide de 2026, no valor estimado de R$ 109.419,14 (cento e nove mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze
centavos), conforme o Or¢camento Estimativo 83 (78422231), Conclui-se, justificada.

Por tudo exposto, AUTORIZO prosseguimento dos autos para realizar despesas de concessdo de servigo de manutengdo corretiva do equipamento
médico-hospitalar Laser Cirurgico ndo prevista na Programagdo Anual de Satude de 2026, conforme Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD
161 (75791393).

8. RECOMENDACOES E CONSIDERACOES FINAIS

Diante do exposto, a Diretoria Executiva recomenda as seguintes agdes para a execuc¢do do objeto em questio.

RECOMENDA-SE 2 unidade demandante que aperfeicoe seu processo de planejamento anual quanto a concessdo de servico de manutengdo
corretiva do equipamento médico-hospitalar. Orienta-se que essas demandas sejam previamente contempladas nas agdes de planejamento anual para
2027, de modo a promover maior previsibilidade, racionalizagdo e adequada aplicagdo dos recursos publicos, evitando despesas ndo previstas no
planejamento.

RESSALTA que a instrugdo ¢ a tramitagdo processual observem rigorosamente os normativos vigentes aplicaveis a matéria, com a devida
apresentacdo das justificativas, autorizagdes e documentos necessarios, garantindo a regularidade dos atos administrativos ¢ a adequada prestacao de
contas dos recursos publicos empregados.

9. ENCAMINHAMENTOS

Submetemos o presente parecer a apreciagdo da autoridade competente para aprovagao.



Despacho Diretoria Executiva (SESAU-DIREX) (78507249):

Considerando o processo n.°0049.009139/2026-18, os autos versam sobre a solicitagdo realizada pela Dire¢do Geral do Hospital de Base Dr. Ary
Pinheiro - HBAP, referente a autorizagdo para realizar despesas ndo previstas na Programacdo Anual de Satde de 2026. O objeto visa a Contratagdo
direta de empresa especializada para execugdo de manutencdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirargico Dornier Thulio, fabricante
Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimdnio n® 880.000.870, pertencente ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro — HBAP, compreendendo o
fornecimento e substitui¢do das pegas e componentes necessarios, mao de obra técnica especializada, instalagdo, ajustes, calibragdo e realizagdo de
testes de seguranga e funcionamento, visando ao restabelecimento pleno das condigdes operacionais do equipamento, conforme o Documento de
Formalizagdo de Demanda - DFD 161 (75791393).

Considerando o Parecer 137 (78494547), elaborado pela Diretoria Executiva, com a finalidade de subsidiar a decisdo do Ordenador de Despesas
acerca do prosseguimento da pretendida concessdo de servigo para execucao de manutencdo corretiva do equipamento médico-hospitalar.

APROVO o Parecer 137 (78494547), formulado pela Diretoria Executiva, conforme documento constante dos autos. Determino, ainda, o retorno do
processo a unidade de origem, para conhecimento ¢ adog¢ao das providéncias cabiveis.

13. TRATAMENTO DIFERENCIADO A MPE

13.1. Considerando as caracteristicas do objeto - fornecimento, sob demanda, de Manutengdo corretiva do equipamento médico-hospitalar
Laser Cirtrgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, néo sera aplicada a reserva de até 25% (vinte e cinco por cento) por ser contratagao de
pequenas empresas, visto que conforme previsto no Art. 8° do Decreto Estadual n® 21.675/2017 aplica-se nas licitagdes para a aquisicdo de bens de
natureza divisivel, ndo sendo o caso da pretensa contratagao.

13.2. Igualmente, o critério de exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ndo serd implementado, visto
que o valor da contrata¢do supera o limite de R$ 80.000,00, conforme disposto no Art. 48, Inciso I, da mencionada lei.

13.3. Sendo assim, ndo se aplicara o tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas referidas
no Art. 16 da Lei n° 14.133/2021, ao agricultor familiar, ao produtor rural pessoa fisica ¢ ao microempreendedor individual (MEI), conforme os
parametros estabelecidos na Lei Complementar n® 123/2006 e no Decreto n® 8.538/2015. Dado que a Dispensa de licitacdo ndo se enquadra nos
critérios do Art. 47 da Lei n°® 123/2006, por ndo incluir itens divisiveis ou participagdo exclusiva de ME/EPP, aplica-se o disposto no Art. 49, Inciso
111, da referida legislag@o.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

14.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA DE LICITACAO, conforme disposto no Art.
75, VII da Lei 14.133/21, sob a forma ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com adog¢do do critério de julgamento pelo MENOR
VALOR GLOBAL.

14.1.1. Essa escolha ¢ fundamentada na necessidade de garantir uma solugdo integrada e de alta qualidade que atenda de forma eficaz as
exigéncias de seguranca e operacionais da SESAU. Esta abordagem assegura que todos os aspectos criticos da contratagdo sejam considerados de
maneira abrangente, promovendo a escolha da solu¢do mais adequada e eficiente.

14.2. DA CONTRATACAO DE PESSOA FiSICA

14.2.1. Em atencdo ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual n® 28.874/2024, justifica-se a exclusdo de participacdo de pessoas fisicas no
presente processo, considerando que a Administragdo Publica tem a obrigagdo de garantir a seguranga e a qualidade dos servigos que contrata. Em
razao disso, ¢ importante que os contratados tenham a capacidade técnica e a estrutura necessaria para prestar o servi¢o de forma adequada.

14.2.2. Desta forma, as pessoas fisicas, em geral, ndo possuem a mesma capacidade técnica e estrutura que empresas especializadas. Por isso,
a participagdo de pessoas fisicas na contratagdo pretendida pode colocar em risco a segurancga e a qualidade dos servicos a serem prestados.

15. DA PROPOSTA

15.1. A proposta comercial devera ser apresentada em conformidade com a Solicitagdo e Aquisicio de Materiais/Servicos — SAMS, com
este Termo de Referéncia e com seus anexos, devendo refletir integralmente as condi¢des de execug@o do objeto e o critério de julgamento adotado
para a contratacdo, qual seja, MENOR VALOR POR GLOBAL.

15.2. Na proposta deverdo constar, de forma clara e precisa, os valores unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, ja
incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento integral do objeto, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete,
seguro, transporte, embalagem, depreciacdo, emolumentos, despesas administrativas, lucro e demais 6nus que incidam ou venham a incidir sobre a
execu¢ao contratual.

15.3. A proposta devera conter prazo de validade nio inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentacdo. Decorrido o prazo
de validade da proposta indicado no edital sem convocag@o para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.4. A Administracdo podera promover diligéncias para esclarecer duvidas acerca dos elementos constantes da proposta, inclusive quanto a
composicdo dos pregos e a exequibilidade do valor ofertado, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021. A auséncia de resposta no prazo
assinalado, bem como a apresentagdo de informagdes ou documentos insuficientes para sanar as duvidas suscitadas, podera ensejar a desclassificagdo
da proposta, nos termos da legislagdo aplicavel.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que contiverem vicios insanaveis, que ndo atenderem as especificagdes do objeto, que
apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo, bem como aquelas cuja exequibilidade néo seja
demonstrada, quando exigido pela Administragdo.

16. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

16.1. A presente Dispensa de licitagdo e sua forma de contratacdo dispensam a confec¢do ou apresentacdo de amostras, conforme
estabelecido no Art. 42 do Decreto Estadual No. 28.874/2024.

16.2. Essa decisdo foi tomada apds uma cuidadosa analise das especificidades do objeto licitado e das necessidades do 6rgao contratante.

Considerando a natureza e caracteristicas dos produtos ou servicos a serem adquiridos, concluiu-se que a confec¢do ou apresentagdo de amostras ndo
¢é necessaria para garantir a qualidade ou adequagao ao fim pretendido.

16.3. Portanto, a dispensa da exigéncia de amostras esta em conformidade com as disposi¢des legais aplicaveis e contribui para a agilidade e
eficiéncia do processo licitatorio, sem comprometer a qualidade ou a eficacia da contratacéo.



17. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

17.1. Relativos a Qualificaciio Técnica:
17.1.1. A empresa pretensa fornecedora do objeto desta Dispensa de licitagdo devera realizar comprovagdo de sua Capacidade Técnica por

meio de documento oficial e legitimo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de forma a permitir a devida conferéncia por parte
da Administragdo Publica sobre a aptiddo da empresa para fornecer o objeto conforme as estritas defini¢des do Termo de Referéncia comprovando o
desempenho satisfatorio da licitante em fornecimento pertinente e compativel com o objeto da licitagdo conforme o Artigo 67 da Lei 14.133 de 01 de
abril de 2021 conforme as seguintes delimita¢des:

17.1.1.1. Parcelas de maior releviancia: Prestacdo de servigos de manutengdo corretiva em equipamentos médico-hospitalares de tecnologia a
laser, compreendendo diagnoéstico de falhas, substituicdo de componentes eletronicos, filtros e elementos integrantes do sistema de refrigeragdo
(Chiller), instalagdo, ajustes técnicos e testes de funcionamento.

17.1.1.2. Para fins de aferi¢do da qualificagdo técnica, as empresas interessadas em participar do certame deverdo apresentar atestado(s) de
capacidade técnica, declara¢@o(des) ou certiddo(des), emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) a execugdo
satisfatoria de servigos pertinentes e compativeis com o objeto da contratagdo, limitados as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
17.1.1.3. Considerando as caracteristicas e a complexidade do objeto, deverdo ser observados os seguintes requisitos:

I - Experiéncia técnico-operacional:

17.1.1.4. Entende-se por pertinente e compativel, em caracteristicas, o(s) atestado(s) que, individualmente ou mediante somatdrio, comprove(m)
a experiéncia da licitante na prestagdo de servigos de manutengao corretiva de equipamentos médico-hospitalares, preferencialmente equipamentos de
tecnologia a laser cirurgico, envolvendo atividades de diagnostico técnico, substituicdo de componentes eletronicos, filtros, elementos do sistema de
refrigeracdo, instalagdo, ajustes e testes operacionais.

II — Identificacdo do emitente:

17.1.1.5. Quando o atestado, declaragdo ou certiddo for emitido por pessoa juridica de direito publico, devera conter a identificagdo do 6rgdo ou
entidade emitente, bem como nome, cargo e matricula do responsavel pela emissdo do documento.

I11 - Disponibilidade de recursos materiais e tecnologicos:

17.1.1.6. Apresentagdo de declaragdo de que a licitante dispde ou dispora, por ocasido da execugdo contratual, dos recursos materiais,
tecnologicos, ferramentas, instrumentos de diagnostico e equipamentos necessarios a adequada execugdo dos servigos, incluindo os meios técnicos
indispensaveis a instalagdo, substitui¢ao, configuragéo, ajustes e testes dos componentes do equipamento objeto da contratagio.

IV — Disponibilidade de pessoal técnico especializado:

17.1.1.7. Comprovagao da disponibilidade de pessoal técnico qualificado para a execugdo dos servigos, mediante apresentagdo da relagdo dos
profissionais que integrardo a equipe responsavel pela manuten¢do, acompanhada da respectiva documentagdo comprobatoria de qualificag@o
profissional, formag@o técnica e/ou experiéncia compativel com as atividades a serem desenvolvidas, observadas as exigéncias legais e
regulamentares aplicaveis.

17.2. Qualificaciio Juridica

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

¢) No caso de Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio dos administradores,
quando aplicavel.

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

e) No caso de cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

f) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros documentos
definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 11.476/2023;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo, e se for o caso, ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

17.2.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da tltima alteragdo ou da consolidagdo respectiva.

17.3. Relativos a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
a) Comprovagao de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovagdo de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda federal;
d) Prova de regularidade Estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

f) Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, admitida comprovagao também, por meio de “certiddo positiva com
efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm

17.4. Relativos a qualifica¢do econdmico-financeira

a) Certidao Negativa de feitos sobre faléncia, Lei n°. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos ultimos
90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade.

b) Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ou o Balango de Abertura, caso a licitante tenha sido constituida em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no 6rgéo
competente, para que o(a) agente da contratagdo possa aferir se esta possui Patrimdnio Liquido (licitantes constituidos ha mais de um ano) ou Capital
Social (licitantes constituidos hd menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do lote que o licitante estiver participando.

OBS: As exigéncias de qualificacdo econdmico-financeira encartadas acima estdo em harmonia com o que prevé o art. 69 da Lei
14.133/21 sendo necessario, para garantir que a (s) vencedora (as) detenha (am) condigdes econdmicas para executar o futuro contrato.

17.4.1. Justificativa quanto a qualificacio econémico-financeira

Considerando que o objeto da contratagdo consiste na prestagdo de servicos de manutengdo corretiva do equipamento médico-
hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n® de série DPT-0262, patriménio n°® 880.000.870, compreendendo o
fornecimento, a substituigdo e a instalagdo dos componentes necessarios ao restabelecimento de suas condigdes adequadas de funcionamento, a
manutencdo da capacidade econdomico-financeira da futura contratada mostra-se relevante para assegurar a adequada execug@o dos servicos, tendo em
vista que a contratagdo envolve:

e O fornecimento de componentes de alta especificidade técnica, destinados ao equipamento Laser Cirargico Dornier Thulio,
incluindo placa eletronica de controle, cartucho de tratamento, filtros e elementos integrantes do sistema de refrigeragao (Chiller),
cujas caracteristicas exigem aquisi¢do de pecas compativeis com as especificagdes do fabricante, disponibilidade de fornecedores
especializados e capacidade financeira para sua aquisigdo e fornecimento;

o A necessidade de disponibilizagdo de mao de obra técnica especializada, ferramentas, instrumentos de diagndstico e equipamentos
especificos para a realizagdo dos procedimentos de manutengdo corretiva, instalagdo, substituigdo de componentes, ajustes técnicos
e testes operacionais, demandando da contratada estrutura operacional e recursos financeiros suficientes para suportar os custos
envolvidos na execu¢ao dos servigos;

o A responsabilidade pela execucdio integral da manutencdo corretiva, desde a aquisi¢do e o transporte dos componentes até a
instalacdo, configuragdo, calibracdo e realizacdo dos testes necessarios ao restabelecimento das condi¢des operacionais do
equipamento, exigindo capacidade financeira para suportar as despesas decorrentes da execugdo contratual, sem comprometer a
qualidade e a continuidade dos servigos;

o A relevancia do equipamento para a assisténcia médico-hospitalar, considerando sua utilizagdo em procedimentos cirargicos e a
necessidade de assegurar sua disponibilidade operacional. Eventuais atrasos na aquisi¢do dos componentes ou na execu¢ao dos
servigos poderdo prolongar a indisponibilidade do equipamento, comprometer a realizagdo de procedimentos assistenciais e
ocasionar prejuizos a prestagdo dos servigos de saude a populagéo.

17.4.1.1. Dessa forma, a exigéncia de patrimonio liquido ou capital social minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
contratagdo revela-se razoavel e proporcional, em conformidade com o principio da selegdo da proposta mais vantajosa, aliado a necessidade de
resguardar a seguranca da execugdo contratual.

17.4.1.2. Tal exigéncia encontra respaldo no § 4° do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a fixa¢ao de limite de até 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagdo, desde que demonstrada sua necessidade para assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais. Assim, a adogdo
do percentual de 5% configura medida equilibrada e tecnicamente justificada, compativel com a natureza, a complexidade e a relevancia do objeto,
garantindo que apenas empresas com capacidade econdmico-financeira suficiente assumam a execugdo do fornecimento.

17.4.1.3. Portanto, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira visa reduzir os riscos de inadimplemento contratual, assegurar que a futura
contratada disponha de condigdes financeiras para adquirir e fornecer os componentes necessarios, mobilizar os recursos técnicos e humanos
indispensaveis e concluir satisfatoriamente os servi¢os de manutengdo corretiva, contribuindo para o restabelecimento das condi¢des adequadas de
funcionamento do equipamento e para a continuidade da assisténcia médico-hospitalar prestada aos usuérios do Sistema Unico de Satde — SUS.

17.5. Declaragoes

a) A empresa deverd apresentar declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7° da
Constitui¢do Federal;

b) Declaragdio da futura contratada de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

17.6. DA COMISSAO DE HABILITACAO

17.6.1. Designacao de Comissao para analise dos documentos de habilitagdo da futura contratada, conforme a Portaria n® 3859 de 08 de julho
de 2026 (78517300), sendo o SESAU-CEAS responsavel pelos critérios de habilitagdo relativos a Qualificagdo Técnica.

17.7. DEMAIS CONSIDERACOES

17.7.1. Em atendimento ao art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, esta Secretaria ressalta que os requisitos de habilitagdo foram objeto de
prévia andlise pela sua area técnica especializada, com motivagdo circunstanciada acerca das exigéncias adotadas, em conformidade com os
entendimentos consolidados pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU) e demais 6rgdos de controle. Para tanto, foram identificadas as parcelas do
objeto de maior relevancia técnica e/ou de valor significativo, e fixados requisitos proporcionais e compativeis com a natureza, complexidade e riscos
da contratagdo, vedadas exigéncias desarrazoadas ou restritivas de forma injustificada. A Secretaria reafirma o compromisso com a observancia dos
principios da legalidade, isonomia, eficiéncia e seguranga juridica, assegurando que os critérios de habilitagdo estabelecidos refletem estritamente o
necessario para garantir a capacidade de execugdo do objeto, sem criar 6nus excessivo a competi¢ao.
18. DO CONTRATO E SUA EXECUCAO
18.1. Quanto a vigéncia contratual, considerando que trata-se de uma aquisigdo, verifica-se o exposto no Art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021:
Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatdrio, salvo nas seguintes hipéteses, em que a Administragdo podera substitui-lo por outro instrumento
habil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou ordem de execugdo de servigo:
I - dispensa de licitagdo em razdo de valor;
I - compras com entrega imediata ¢ integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem obriga¢des futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica,

independentemente de seu valor.

18.1.1. Deste modo, considerando que a presente contratagdo ¢ uma dispensa de licitagdo com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,
sem obrigagdes futuras, o contrato sera substituido por instrumento habil, neste caso, a Nota de Empenho.



18.2. DA VIGENCIA DO CONTRATO

18.2.1. A vigéncia findard com a conclusdo do recebimento definitivo do objeto.

18.3. DO REAJUSTE DE PRECOS

18.3.1. Nao se aplica, tendo em vista que 0 mesmo trata-se de uma entrega pontual.

19. REQUISITOS DA CONTRATACAO

19.1. Os requisitos da contratagdo deverdo observar as especificidades técnicas e operacionais do equipamento médico-hospitalar Laser

Cirtrgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n°® de série DPT-0262, patrimdnio n° 880.000.870, considerando a complexidade tecnologica
do equipamento, a natureza especializada dos servigos de manutengdo corretiva e a necessidade de fornecimento de componentes compativeis com as
caracteristicas e recomendagdes técnicas do fabricante.

19.2. A contratagdo devera observar, no que couber, as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Estadual n®
28.874, de 25 de janeiro de 2024, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n® 32.094, de 2026, bem como as normas técnicas e
regulamentagdes sanitrias aplicaveis a manuten¢do de equipamentos médico-hospitalares.

19.3. A empresa contratada devera possuir capacidade técnica, operacional e estrutura empresarial compativeis com a execugio dos servigos,
demonstrando experiéncia na manutengdo corretiva de equipamentos médico-hospitalares de tecnologia semelhante, especialmente aqueles que
envolvam sistemas eletronicos de controle, componentes Opticos e sistemas de refrigeragdo. Devera, ainda, dispor de ferramentas, instrumentos de
diagndstico, equipamentos de medicdo e demais recursos tecnologicos necessarios a adequada execugdo dos procedimentos de manutengdo,
instalacao, ajustes e testes operacionais.

19.4. Considerando as caracteristicas especificas do equipamento, a execucdo dos servicos deverd ser realizada por profissionais
tecnicamente habilitados e com experiéncia compativel com a manutengdo de equipamentos médico-hospitalares de tecnologia a laser, observadas as
atribui¢des legais de cada profissional e as exigéncias de registro nos respectivos conselhos de fiscalizagdo profissional, quando aplicaveis. A atuacdo
da equipe técnica devera assegurar a correta instalagdo dos componentes, a realizagdo dos ajustes necessarios e a verificacdo das condi¢des de
funcionamento e seguranga do equipamento.

19.5. A manutenc¢ao corretiva compreendera o fornecimento, a substitui¢do e a instalagdo dos componentes necessarios ao restabelecimento
das condigdes operacionais do equipamento, contemplando especificamente:

e Control PCB Thulio Service (K2016890): placa eletronica de controle do equipamento;

e Drycartridge, MED D (K1013719): cartucho destinado ao sistema de tratamento e controle da umidade;
o Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851): conjunto de filtro destinado ao sistema de refrigeragdo;

¢ Filter Sum Chiller Thulio (K2016850): elemento filtrante de 5 micrometros destinado ao sistema Chiller.

19.6. As pecas e os componentes fornecidos deverdo ser novos, sem utilizagdo anterior, originais ou devidamente homologados e
tecnicamente compativeis com o modelo do equipamento, observadas as especificagdes e recomendagdes do fabricante Dornier MedTech. Nao sera
admitida a utilizagdo de componentes usados, recondicionados ou sem comprovacdo de procedéncia e compatibilidade técnica, tendo em vista a
necessidade de preservar a integridade dos sistemas eletronicos, Opticos e de refrigeragdo do equipamento.

19.7. A empresa contratada devera responsabilizar-se integralmente pela execugdo dos servigos, incluindo a avaliagdo técnica inicial, a
retirada dos componentes comprometidos, a instalagdo dos novos componentes, os ajustes e as configuragdes necessarias, bem como a realizagdo de
testes funcionais e operacionais ap6s a conclusdo da manutencdo. Devera ser verificado, especialmente, o adequado funcionamento dos sistemas
eletronicos de controle e do sistema de refrigeracdo (Chiller), de modo a assegurar que a substituigdo dos componentes ndo comprometa o
desempenho e a seguranga operacional do equipamento.

19.8. A conclus@o dos servigos devera ser acompanhada de relatorio técnico circunstanciado, contendo a identificagdo do equipamento, a
descricdo das intervengdes realizadas, a relagdo dos componentes substituidos, os procedimentos técnicos executados e os resultados dos testes de
funcionamento. O documento devera ser apresentado a fiscalizagdo da Administragdo para fins de verificagdo e recebimento dos servigos.

19.9. A contratada devera oferecer garantia dos componentes fornecidos e dos servigos executados, responsabilizando-se pela corregdo de
eventuais falhas decorrentes de defeitos nas pegas ou de execugdo inadequada da manutengdo, sem custos adicionais para a Administragdo, durante o
periodo de garantia estabelecido no instrumento contratual.

19.10. Ressalta-se que a execucdo dos servigos devera observar as normas de segurancga aplicaveis aos equipamentos eletromédicos,
especialmente aquelas relacionadas a seguranga elétrica, a compatibilidade dos componentes e a utilizagdo de equipamentos médico-hospitalares em
ambiente assistencial, bem como as recomendagdes técnicas do fabricante e as disposi¢des sanitarias pertinentes, incluindo, no que couber, a RDC n°
509/2021 da ANVISA, relativa ao gerenciamento de tecnologias em satude nos estabelecimentos de satide.

19.11. A contratacdo devera assegurar, portanto, que todas as intervengdes sejam realizadas de maneira tecnicamente adequada, evitando
adaptacdes indevidas, substitui¢des incompativeis ou procedimentos que possam comprometer a vida util e a confiabilidade do equipamento,
considerando sua importancia para a realizagdo de procedimentos cirirgicos e a continuidade da assisténcia médico-hospitalar.

19.12. Fica estabelecido que a execugdo do objeto deverd atender integralmente as especificagdes técnicas, aos prazos e as condigdes
definidos no Termo de Referéncia, ndo sendo admitida a entrega parcial dos servigos sem a efetiva conclusdo da manutengdo corretiva e a
comprovagdo do adequado funcionamento do equipamento.

19.13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

19.13.1. Embora a manutencdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirargico Dornier Thulio ndo envolva, diretamente, o
fornecimento de insumos em grandes volumes ou processos industriais de transformagdo, sua execu¢do poderd ocasionar impactos ambientais
relacionados a geragdo de residuos eletroeletronicos, componentes metalicos, filtros utilizados no sistema de refrigeragdo, embalagens e demais
materiais provenientes da substitui¢do de pegas e da realizagdo dos servicos técnicos.

19.13.2. Entre os principais aspectos ambientais a serem considerados, destaca-se a geragdo de residuos decorrentes da substitui¢do da placa
eletronica de controle (Control PCB Thulio Service), dos filtros e dos demais componentes integrantes do sistema de refrigeragdo (Chiller). Esses
materiais, quando descartados inadequadamente, poderdo contribuir para a contaminag¢do ambiental, especialmente em razdo da presenca de
componentes eletronicos, materiais poliméricos, metais e residuos eventualmente retidos nos elementos filtrantes.

19.13.3. Outro aspecto relevante refere-se as embalagens utilizadas no acondicionamento e transporte dos componentes, que poderdo gerar
residuos de papel, papeldo, plastico e outros materiais. Dessa forma, deverdo ser priorizadas praticas de redugdo, reutilizagdo e reciclagem das
embalagens, sempre que tecnicamente possivel.

19.13.4. Também devem ser considerados os impactos indiretos relacionados ao transporte dos profissionais, ferramentas, equipamentos e pegas
necessarias a execucdo da manutengdo, tendo em vista o consumo de combustiveis e a consequente emissdo de gases provenientes da queima de



combustiveis fosseis.

19.13.5. Durante a execugdo dos servigos, poderdo ocorrer a utilizagdo de materiais auxiliares, produtos de limpeza técnica e outros insumos
necessarios aos procedimentos de manuteng@o, os quais deverfo ser manuseados e descartados de acordo com suas caracteristicas e com as
orientagdes dos fabricantes, evitando-se o lancamento inadequado de substancias no meio ambiente.

19.13.6. Diante desse cenario, recomenda-se que a contratagdo contemple, sempre que aplicavel, medidas destinadas a prevengdo e a mitigacdo
dos impactos ambientais, tais como:

e Acondicionamento e destinagdo ambientalmente adequada dos componentes eletronicos, placas, filtros e demais pegas retiradas do
equipamento, observando-se a legislagdo aplicavel ao gerenciamento de residuos;

e Prioridade para encaminhamento de residuos eletroeletronicos a empresas ou entidades devidamente habilitadas para coleta,
tratamento, reaproveitamento ou reciclagem;

o Utilizagdo racional de materiais e insumos durante a execuc¢do dos servigos, evitando desperdicios e geracdo desnecessaria de
residuos;

e Redugdo do uso de embalagens descartaveis e priorizagdo de materiais reciclaveis ou reutilizaveis, sempre que possivel;

e Adogdo de procedimentos adequados para o armazenamento, manuseio e descarte de produtos e materiais utilizados durante a
manutencao;

e Responsabilizacdo da contratada pela destinagdo adequada dos residuos gerados em decorréncia dos servicos executados,
observadas as obrigagdes legais e contratuais pertinentes;

¢ Planejamento logistico dos deslocamentos necessarios a execucdo dos servigos, buscando reduzir viagens desnecessarias e os
impactos ambientais associados ao transporte.

19.13.7. A destinagdo dos componentes e materiais substituidos devera observar, no que couber, a Lei Federal n® 12.305/2010, que institui a
Politica Nacional de Residuos Solidos, bem como as demais normas ambientais aplicaveis, especialmente quanto ao gerenciamento e a destinagdo de
residuos eletroeletronicos.

19.13.8. Considerando as caracteristicas do objeto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratagdo sdo predominantemente
associados a geragdo de residuos provenientes da substituicdo de componentes e as atividades logisticas necessarias a execu¢do da manutengio,
podendo ser adequadamente mitigados mediante a adogdo de boas praticas ambientais, o gerenciamento responsavel dos residuos e o cumprimento da
legislacdo vigente.

20. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
20.1. DA CONTRATADA
20.1.1. A Contratada responsabilizar-se-4 integralmente, nos termos da legislagdo vigente, pela execug¢do dos servigos de manutencdo

corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n°® de série DPT-0262, patriménio n°
880.000.870, compreendendo o fornecimento, transporte, instalagdo e substituicdo dos componentes necessarios ao restabelecimento de suas
condigoes adequadas de funcionamento, devendo:

20.1.1.1. Executar os servicos de manutencao corretiva de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante Dornier MedTech, observando os
procedimentos recomendados para o modelo do equipamento, de modo a garantir sua integridade, seguranga e adequado desempenho operacional.

20.1.1.2. Fornecer os componentes necessarios a execucdo dos servigos, conforme especificacdes e codigos de identificacdo estabelecidos no
Termo de Referéncia, compreendendo:

a) Control PCB Thulio Service (K2016890);

b) Drycartridge, MED D (K1013719);

¢) Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851);
d) Filter Spm Chiller Thulio (K2016850).

20.1.1.3. Garantir que todas as pecas e componentes fornecidos sejam novos, sem utilizagdo anterior, originais ou devidamente homologados e
tecnicamente compativeis com o equipamento, observadas as especificacdes do fabricante, ndo sendo admitida a utilizagdo de pegas usadas,
recondicionadas ou sem comprovagdo de procedéncia.

20.1.1.4. Disponibilizar profissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados para a execugdo dos servigos, com experiéncia
compativel com a manutengdo de equipamentos médico-hospitalares de tecnologia a laser, observadas as exigéncias legais e regulamentares
aplicaveis.

20.1.1.5. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, documentagdo comprobatdria da qualificacdo técnica dos profissionais responséaveis
pela execugdo dos servigos, bem como os respectivos registros nos conselhos de fiscalizagdo profissional, quando exigiveis, ¢ a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente, quando aplicavel.

20.1.1.6. Realizar avaliagdo técnica inicial do equipamento, identificando as condigdes dos componentes e sistemas envolvidos, de modo a
confirmar as intervengdes necessarias a execucdo da manutengdo corretiva.

20.1.1.7. Executar a retirada dos componentes defeituosos ou comprometidos, bem como a instalagdo e substitui¢do dos novos componentes,
observando rigorosamente os procedimentos técnicos e as recomendagdes do fabricante.

20.1.1.8. Realizar os ajustes, configuragdes e procedimentos de calibragdo eventualmente necessarios apos a substitui¢do dos componentes,
assegurando a adequada integrac@o dos sistemas e o restabelecimento das funcionalidades do equipamento.

20.1.1.9. Verificar as condi¢des de funcionamento do sistema eletronico de controle e do sistema de refrigeragao (Chiller), especialmente quanto
a instalagdo e ao desempenho dos componentes substituidos, observando os parametros técnicos estabelecidos pelo fabricante.

20.1.1.10. Executar testes funcionais e operacionais apds a conclusdo dos servigos, a fim de verificar a inexisténcia de falhas, alarmes ou
irregularidades que possam comprometer o funcionamento, a seguranca e o desempenho do equipamento.

20.1.1.11. Disponibilizar todas as ferramentas, instrumentos de medi¢do, equipamentos de diagndstico, materiais e acessorios necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, sem custos adicionais para a Contratante.

20.1.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelo transporte dos profissionais, ferramentas, equipamentos e componentes necessarios a execugio
dos servigos, incluindo todas as despesas logisticas relacionadas ao deslocamento até a unidade de satide onde o equipamento estiver instalado.

20.1.1.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao equipamento, as instalacdes da unidade hospitalar, aos bens publicos ou a



terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo, impericia, negligéncia ou falha na execugdo dos servigos, sem prejuizo das demais responsabilidades
previstas em lei.

20.1.1.14. Substituir, as suas expensas, qualquer pega ou componente fornecido que apresente defeito, incompatibilidade técnica, irregularidade
de fabricagdo ou qualquer condi¢do que comprometa o adequado funcionamento do equipamento.
20.1.1.15. Apresentar relatorio técnico circunstanciado ao término dos servigos, contendo a identificacdo do equipamento, a descri¢do das

atividades executadas, os componentes substituidos, os procedimentos técnicos realizados, os testes operacionais efetuados e os respectivos
resultados.

20.1.1.16. Emitir documento de conclusdo dos servicos, atestando o restabelecimento das condi¢des adequadas de funcionamento do
equipamento, acompanhado dos registros técnicos pertinentes, para fins de avaliagdo e recebimento pela fiscalizagdo da Contratante.

20.1.1.17. Garantir os servigos executados e os componentes fornecidos pelo prazo estabelecido no Termo de Referéncia, responsabilizando-se
pela correcdo de eventuais falhas decorrentes de defeitos nas pegas ou de execug@o inadequada da manutengdo, sem qualquer Onus adicional para a
Administragao.

20.1.1.18. Responsabilizar-se por todos os custos relacionados ao fornecimento dos componentes, transporte, mdo de obra especializada,
ferramentas, equipamentos, materiais, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios e demais despesas necessarias a perfeita execugdo do
objeto contratual.

20.1.1.19. Emitir Nota Fiscal correspondente aos servigos executados e aos componentes fornecidos, contendo descri¢do compativel com o objeto
contratado, discriminag@o das pegas substituidas e demais informagdes exigidas pela legislagdo fiscal.

20.1.1.20. Manter, durante toda a execug@o contratual, todas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢@o exigidas no procedimento de contratagdo,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

20.1.1.21. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer ocorréncia, impedimento ou situagdo que possa comprometer a execugdo dos
servigos, os prazos estabelecidos ou o adequado restabelecimento do funcionamento do equipamento, apresentando as justificativas e providéncias
necessarias a sua regularizacdo.

20.1.1.22. Observar rigorosamente as normas de seguranga do trabalho, as normas técnicas aplicaveis aos equipamentos eletromédicos e as
regulamentagdes sanitarias pertinentes a execugdo dos servigos de manutengdo em equipamentos médico-hospitalares.

20.1.1.23. Zelar pela limpeza, conservagdo e organiza¢do do local durante a execugao dos servigos, removendo embalagens, residuos e materiais
eventualmente gerados, deixando o ambiente nas mesmas condi¢des em que foi recebido.

20.1.1.24. Nio transferir a terceiros, total ou parcialmente, a execugdo do objeto contratual, salvo nas hipoteses expressamente autorizadas pela
Contratante e admitidas no instrumento contratual e na legislag@o vigente.

20.1.1.25. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes envolvendo seus empregados, prepostos ou terceiros durante a execugdo dos servicos,
adotando todas as medidas de prevengdo e seguranga necessarias e observando integralmente a legislacdo aplicavel.

20.1.1.26. Disponibilizar meios eficazes de comunicacgdo, tais como telefone fixo, telefone celular e enderego eletronico (e-mail), para
recebimento de solicitagdes, esclarecimentos e comunicagdes relacionadas a execugo contratual.

20.1.1.27. Cumprir integralmente as recomendagdes técnicas do fabricante Dornier MedTech durante todas as etapas da manutengdo corretiva, de
forma a preservar a integridade, a seguranga, o desempenho e a vida 1til do equipamento.

20.1.1.28. Nio realizar adaptagdes, modificagdes ou intervengdes que ndo estejam tecnicamente justificadas e autorizadas pela Contratante,
especialmente quando puderem comprometer a seguranca ou o funcionamento do equipamento.

20.1.1.29. Refazer ou corrigir, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com as especificagdes técnicas, com as recomendagdes do
fabricante ou com as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, sempre que identificadas irregularidades pela fiscalizagdo.

20.2. DA CONTRATANTE
20.2.1. Compete a Contratante:

20.2.1.1. Acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, por meio de representantes
formalmente designados pela SESAU/RO e pela respectiva unidade de satde.

20.2.1.2. Designar servidor ou comissao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, competindo-lhe verificar o
cumprimento das obriga¢des assumidas pela Contratada.

20.2.1.3. Fornecer a Contratada as informagdes técnicas disponiveis relativas ao equipamento, incluindo identificagdo patrimonial, nimero de
série, historico de manutengao e demais informagdes necessarias a adequada execugdo dos servigos.

20.2.1.4. Disponibilizar o acesso dos profissionais da Contratada as dependéncias da unidade de satde onde o equipamento estiver instalado,
observadas as normas internas de seguranga, identificacdo e controle de acesso.

20.2.1.5. Proporcionar, dentro de suas possibilidades e responsabilidades, as condi¢cdes necessarias para a execucdo dos servigos, incluindo
acesso ao equipamento e disponibilizagdo do ambiente para realizagdo das intervengdes técnicas.

20.2.1.6. Comunicar formalmente a Contratada eventuais falhas, irregularidades ou desconformidades identificadas durante a execucdo dos
servigos, solicitando as corre¢des necessarias, quando cabiveis.

20.2.1.7. Acompanhar a realizagdo dos procedimentos de manutengdo corretiva, instalagdo dos componentes, ajustes e testes operacionais,
podendo solicitar esclarecimentos técnicos sempre que necessario.

20.2.1.8. Nao permitir que terceiros ndo autorizados realizem intervengdes no equipamento durante a execucdo dos servigos contratados, de
modo a preservar a integridade das atividades e evitar interferéncias que possam comprometer o resultado da manutengao.

20.2.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, pecas, componentes ou servigos que estejam em desacordo com as especificagdes técnicas estabelecidas
no Termo de Referéncia, cabendo a Contratada providenciar a substitui¢do ou corregdo, sem Onus adicional para a Administragio.

20.2.1.10. Receber os servigos provisoria e definitivamente, conforme as condigdes estabelecidas no instrumento contratual e na legislagdo
vigente, ap0s a verificagdo da conformidade dos componentes fornecidos e da adequada execug@o da manutengdo corretiva.

20.2.1.11. Atestar a Nota Fiscal correspondente aos servigos efetivamente executados e aos componentes fornecidos, apos a confirmagdo de sua
regularidade pela fiscalizagdo contratual.

20.2.1.12. Efetuar o pagamento a Contratada, conforme as condigdes, os prazos e os critérios estabelecidos no instrumento contratual, desde que
cumpridas as obrigagdes assumidas e atestada a regular execugéo do objeto.

20.2.1.13. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis, quando constatado o descumprimento das obrigagdes



assumidas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislagdo vigente.

20.2.1.14. Comunicar a Contratada qualquer ocorréncia que possa interferir na execugdo dos servigos, adotando as providéncias administrativas
necessarias a adequada condugdo da contratagdo.

20.2.1.15. Registrar as ocorréncias relacionadas a execucdo contratual, especialmente aquelas referentes a atrasos, falhas técnicas,
inconformidades e descumprimento das obrigacdes estabelecidas, adotando as providéncias cabiveis.

20.2.1.16. Disponibilizar o equipamento para avaliagdo técnica, execu¢do da manuteng@o e realizacdo dos testes necessarios, observando as
orientagdes da equipe técnica responsavel e as condi¢des de seguranga da unidade hospitalar.

20.2.1.17. Fornecer a Contratada, quando necessario, autorizagdo formal para inicio dos servigos, bem como as informagdes e orientacdes
pertinentes ao cumprimento do cronograma de execugéo estabelecido.

21. GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Nao havera exigéncia de garantia da contrata¢do dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

22. DA SUBCONTRATACAO

22.1. Nos termos do Art. 122 da Lei n° 14.333/2021 § 2° ¢ § 3° NAO SERA PERMITIDA A SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU

TRANSFERENCIA dos compromissos assumidos no instrumento contratual ou equivalente, constantes deste termo de referéncia, edital e seus
anexos.

Art. 122. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do
servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administracio.

§ 2° Regulamento ou edital de licitagdo poderao vedar, restringir ou estabelecer condi¢ées para a subcontratacio.

§ 3° Sera vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibig¢do constar expressamente do edital de licitagao.

22.2. A subcontratagdo serd vedada para a execugdo dos servicos de manutencdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser
Ciriargico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n® de série DPT-0262, patrimdnio n® 880.000.870, compreendendo o fornecimento,
transporte, instalag@o e substitui¢cdo dos componentes necessarios ao restabelecimento de suas condigdes adequadas de funcionamento, tendo em vista
a natureza especializada do objeto, que exige execugdo direta por empresa detentora de capacidade técnica, operacional e estrutural compativeis com
as especificagdes do fabricante e com as normas técnicas e de seguranga aplicaveis a manutengao de equipamentos médico-hospitalares.

22.3. A execugdo dos servigos envolve procedimentos técnicos especificos, incluindo diagnostico de falhas, fornecimento e substituigdo de
componentes eletronicos, filtros e elementos integrantes do sistema de refrigeragdo (Chiller), instalagdo, configuracdo, ajustes técnicos e realizagdo
de testes operacionais. Tais atividades exigem conhecimento especializado sobre as caracteristicas construtivas e operacionais do equipamento,
utilizacdo de ferramentas e instrumentos apropriados e observancia rigorosa das recomendagdes do fabricante, de modo a evitar intervengdes
inadequadas, incompatibilidade de componentes, danos aos sistemas internos e comprometimento da seguranga operacional.

22.4. Além disso, a manutencdo corretiva devera contemplar componentes de elevada especificidade técnica, especialmente a placa
eletronica de controle (Control PCB Thulio Service), o cartucho de tratamento (Drycartridge, MED D) e os filtros integrantes do sistema de
refrigeracdo (Filter DI Assy for Chiller DPTV e Filter Sum Chiller Thulio), cuja aquisi¢do, instalagdo e substituicdo devem ocorrer de maneira
integrada e sob responsabilidade técnica da empresa contratada, assegurando a compatibilidade entre os componentes ¢ o adequado funcionamento
do conjunto.

22.5. A execucdo do objeto também impacta diretamente a continuidade dos servigos de assisténcia médico-hospitalar, considerando a
utilizacdo do equipamento em procedimentos cirirgicos. Eventuais falhas na manutengdo, utilizagdo de pegas incompativeis ou intervengdes
realizadas por terceiros sem o devido controle técnico poderdo prolongar a indisponibilidade do equipamento, comprometer a realizacdo de
procedimentos assistenciais e ocasionar prejuizos ao atendimento da populagéo.

22.6. A vedag@o a subcontratagdo encontra fundamento no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, que permite a Administragdo estabelecer
condigdes e restricdes a subcontratagdo, inclusive sua vedagdo, quando devidamente justificadas em razdo das caracteristicas do objeto e da
necessidade de assegurar a adequada execugdo contratual, o controle técnico das atividades e a responsabilizagdo da empresa contratada.

22.7. Assim, considerando a especificidade tecnologica do equipamento, a complexidade dos procedimentos de manutengdo corretiva, a
necessidade de compatibilidade dos componentes fornecidos e a importancia de garantir a qualidade, a seguranga e a rastreabilidade das intervengdes
realizadas, nio sera permitida a subcontratacio, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, da execuciio do objeto contratual, permanecendo a
Contratada integralmente responsavel pelo fornecimento dos componentes, pela disponibilizagdo da equipe técnica e pela execugado de todas as etapas
dos servigos de manutengao corretiva.

23. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
23.1. A resolugdo N. 01/2024/SESAU-SC (0048586915) estabelece a necessidade de normatizagdo da gestdo e fiscalizagdo dos contratos no
ambito da Secretaria de Estado da Satide de Rondonia, em conformidade com a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
23.2. Esta resolugdo impde a obrigatoriedade de que a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos sejam realizadas seguindo as diretrizes
especificadas na propria resolugao N. 01/2024/SESAU-SC.

RESOLVE:

Art. 1° — Aprovar o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos (SEI n°0047523841) elaborado pela comissdo designada na
Portaria 4150 (0041658066) de 11 de setembro de 2023.

Art. 2° — Instituir no Ambito da Secretaria de Estado da Saude a obrigatoriedade da utilizagio do Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos
Administrativos (0048122701) na Gestdo e Fiscaliza¢do dos contratos.

Art. 3° — Deverdo ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de forma cumulativa com os demais procedimentos previstos na
legislag@o.
Art. 4° — Esta Resolugéo entrara em vigor a partir da data de sua publicaco.
23.3. Desta forma, a gestdo e fiscalizagdo dos contratos serfio realizados conforme o Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos
administrativos, 78517302 ANEXO III deste Termo de Referéncia.

24. PAGAMENTO



24.1. O pagamento para o servigo sera efetuado de forma INTEGRAL, conforme o servigo prestado/fornecido, mediante a apresentagio de
Nota Fiscal, emitidas pela Contratada, devidamente atestadas pela Administrag@o.

24.2. O pagamento sera realizado em conformidade com os arts. 188 e 190 do Decreto Estadual n° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, com as
alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual n® 32.094, de 29 de setembro de 2026, e demais disposigdes legais aplicaveis.

Art. 188. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando
o niimero do contrato administrativo e os dados para pagamento, instruido com os seguintes documentos:

I - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o periodo da prestagdo do servigo ou do
fornecimento;

II - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

III - certiddo de regularidade previdenciaria e trabalhista, além dos documentos comprobatorios do cumprimento das respectivas obrigagdes nos
termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de contrato de prestagdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante) de mio de obra;
IV - comprovante de cumprimento de obrigagdes previdencidrias, nos casos de contratos de obra;

V - medicdo realizada pela fiscalizagdo do contrato, nos casos de obra e servigos de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de
pagamento por medigdo;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneragéo variavel;

VII - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiéncia.

§ 1° Os documentos apresentados deverdo ser atestados pela fiscalizagdo do contrato que emitira parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento
diante do cumprimento do objeto e efetiva correspondéncia com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serdo
incluidos copia do contrato e eventuais termos aditivos, copia da nota de empenho e mapa de controle de execugdo contratual.

§ 2° Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instrugdo do processo, apos autorizagdo do ordenador, os autos
deverio ser remetidos ao setor responsavel pela liquidagdo da despesa e efetivacdo do pagamento.

§ 3° Em caso de ndo cumprimento do inciso II, o contratado devera ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagéo do crédito com
o débito existente, caso em que os autos deverdo ser remetidos ao 6rgio fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria -
Geral do Estado em caso de débito inscrito em divida ativa.

§ 4° Em caso de ndo concordancia com a compensagdo, imediatamente apds o pagamento da contraprestagdo, os autos deverdo ser remetidos a
Procuradoria-Geral do Estado para adog@o das providéncias cabiveis para recuperagao do crédito estadual.

§ 5° Em caso de ndo cumprimento dos incisos III e IV, o pagamento devera ser retido até a regularizagdo, observadas as diretrizes fixadas neste
Decreto.

Art. 190. O pagamento decorrente de contratagdes publicas sera feito apds a habilitagdo para pagamento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

§ 1° O decurso do prazo previsto para o pagamento constitui a Administragdo em mora, devendo automaticamente ser incluido no valor devido ao
contratado os encargos financeiros da mora.

§ 2° Os encargos financeiros da mora de que trata o § 1° deste artigo corresponderdo, como indice tnico de atualizagdo monetaria e de compensagio
da mora, a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custodia - Taxa Selic, incidente desde o primeiro dia util subsequente ao término
do prazo previsto no caput deste artigo até a data do efetivo pagamento, calculada de forma acumulada e pro rata die, conforme metodologia
divulgada pelo Banco Central do Brasil, vedada sua cumulagdo com qualquer outro indice de corre¢do monetaria ou taxa de juros.

§ 3° Nos contratos em que as partes tenham pactuado, de forma expressa, especifica e justificada, indice de atualizagdo monetaria e taxa de juros
distintos da prevista no § 2° para a hipotese de mora da Administragdo, prevalecera a clausula contratual, observado o disposto no art. 92, caput,
inciso V, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021. ” (NR)

24.3. Por conseguinte, a nota fiscal devera ser emitida em favor do:
a) Fundo Estadual de Saude - RO.
b) CNPJ N°: 00.733.062/0001-02.

¢) Endereco: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edificio Rio Machado (Entrada pela PIO XII) — Bairro: Pedrinhas — CEP:
76.801-470 - Porto Velho/RO.

24.4. No corpo da Nota Fiscal/Fatura devera conter:
a) A descricao detalhada do servico;
b) Valor e o periodo da prestagdo do servigo;
¢) Identificagdo de Numero do Processo e Identificacdo da Nota de empenho;

d) Identificagdo do Banco (c6digo), da Agéncia Bancaria, do Nimero da Conta Bancéria, para fins de pagamento, bem com, das
corregoes fiscais e contabeis, se for o caso.

24.5. O pagamento decorrente da contratagdo sera efetuado no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, apos a habilitacdo para
pagamento, nos termos do art. 190 do Decreto Estadual n® 28.874/2024, com a redagdo dada pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026.

24.6. Caso sejam identificados erros, inconsisténcias ou duvidas quanto a exatiddo da Nota Fiscal ou da documentagdo apresentada, a
Administragdo podera solicitar as correcdes ou complementagdes necessarias. Na hipotese de devolucdo do documento para corregdo, este sera
considerado ndo apresentado para fins de atendimento das condi¢des contratuais, e o prazo para pagamento sera contado a partir da reapresentagdo
regular, observadas as normas aplicaveis.

24.7. Quando houver divergéncia quanto aos valores cobrados, podera ser efetuado o pagamento da parcela incontroversa, desde que
devidamente atestada e observadas as condigdes legais e contratuais, permanecendo a parcela controvertida sujeita a analise e decisdo fundamentada
da Administragdo.

24.8. Na hipotese de a CONTRATADA ndo estar regular perante a Fazenda Estadual, deverd ser instada a se manifestar sobre a
possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente. Havendo concorddncia, os autos serdo encaminhados ao orgdo fazendario
competente para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria-Geral do Estado quando se tratar de débito inscrito em divida ativa.

24.9. Nos casos de descumprimento das obrigagdes previdenciarias e trabalhistas abrangidas pelo art. 188 do Decreto Estadual n°
28.874/2024, o pagamento ficara retido até a regularizagdo, observadas as disposi¢des do referido Decreto e as demais normas aplicaveis.

24.10. Nao sera efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendéncia
de liquidagao da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

24.11. Em caso de atraso no pagamento por parte da Administracdo, apds o vencimento do prazo regulamentar, serfio incluidos
automaticamente no valor devido os encargos financeiros da mora. Nos termos do art. 190, §§ 1° e 2°, do Decreto Estadual n® 28.874/2024, com a
redagdo dada pelo Decreto Estadual n® 32.094/2026, sera aplicada a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquida¢do e de Custédia — Taxa
Selic, como indice Unico de atualizacdo monetaria e compensagdo da mora, incidente desde o primeiro dia util subsequente ao término do prazo
previsto para pagamento até a data do efetivo pagamento, calculada de forma acumulada e pro rata die, conforme metodologia divulgada pelo Banco
Central do Brasil, vedada sua cumulagdo com qualquer outro indice de corre¢do monetaria ou taxa de juros.

24.12. Nos contratos em que as partes tenham pactuado, de forma expressa, especifica e justificada, indice de atualizagdo monetaria e taxa de
juros distintos para a hipotese de mora da Administragdo, prevalecera a clausula contratual, observadas as disposigdes do art. 190, § 3°, do Decreto



Estadual n° 28.874/2024 ¢ do art. 92, inciso V, da Lei Federal n° 14.133/2021.

24.13. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a Contratada tome as medidas
necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentagdo do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na
Nota Fiscal, a Administracdo, a seu critério, podera devolvé-la, para as devidas corregdes, ou aceita-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.14. Na hipotese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condi¢des contratuais.

24.15. A Administracdo ndo efetuard pagamentos de compromissos cobrados diretamente por terceiros, inclusive institui¢des financeiras,
ressalvadas as determinagdes judiciais devidamente protocoladas perante o 6rgdo competente.

24.16. Conforme a Instru¢do Normativa RFB n° 1.234/2012, com as alteragdes posteriores, incluindo a Instrugdo Normativa RFB n°
2.145/2023, e a Instrugdo Normativa n® 34/2023/SEFIN-COTES, sera realizada a reten¢@o na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores
pagos a CONTRATADA, quando legalmente exigivel, inclusive sobre rendimentos decorrentes do fornecimento de bens ou da prestagdo de servigos.

24.17. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo contratual, a documentagdo comprobatoria do cumprimento das
obrigagdes relativas aos colaboradores alocados na execugdo do objeto, inclusive as certiddes de antecedentes criminais exigidas pelo art. 59-A da Lei
Federal n°® 8.069/1990. Constatada auséncia, vencimento ou irregularidade na documenta¢do exigida, a CONTRATADA sera notificada para
promover a regulariza¢do, sem prejuizo da adogdo das medidas administrativas e contratuais cabiveis.

25. SANCOES

25.1. Sem prejuizo das san¢des cominadas no art. 156, I, III e IV, da Lei n°® 14.133/21, pela inexecug@o total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até¢ 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do
Contrato.

25.2. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se nio apresentar situagdo regular na ocasido dos
recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25.3. As infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021 sujeitardo o infrator as san¢des previstas no art. 156 da
referida Lei, bem como, e nos arts. 184 a 187 do Decreto Estadual n°® 28.874/2024, observada a dosimetria, o contraditorio e a ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I- ndo assinar o contrato;

II- ndo entregar a documentagdo exigida no edital;
III - apresentar documentagio falsa;

v - causar o atraso na execu¢do do objeto;

V- nao mantiver a proposta;

VI - falhar na execugao do contrato;

VII-  fraudar a execucdo do contrato;

VIII- comportar-se de modo inidoneo;

IX - declarar informagdes falsas; e

X- cometer fraude fiscal.
25.3.1. As sangdes serdo registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administra¢ao Publica Estadual - CAGEFIMP.
25.3.2. A multa, eventualmente imposta a Contratada, serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratorios

de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada néo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dia uteis,
contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia.
Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao drgdo competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administra¢do
proceder a cobranga judicial.

25.3.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou contratada da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que
seu ato punivel venha causar 8 Administragao.

25.34. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na legislagdo vigente.

25.3.5. A sangdo denominada “Adverténcia” s6 tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como
aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma
infragdo, caso ndo se verifique a adequacdo da conduta por parte da Contratada, apos o que deverdo ser aplicadas sangdes de grau mais significativo.

25.3.6. As sancdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada,
conforme infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.
25.3.7. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca
apenas as principais situagdes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:
ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA
1. Permitir situag@o que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06 4,0% sobre o valor
mensal do contrato.
2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; 06 4,0% sobre o valor
mensal do contrato
3. Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 05 3,2% sobre o valor
atendimento mensal do contrato
4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 05 3,2% sobre o valor
mensal do contrato
5. Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado; 04 1,6% sobre o valor
mensal do contrato




6. Manter funcionario sem qualificagdo para a execugéo dos servigos; 03 0,8% sobre o valor
mensal do contrato

7. Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao 02 0,4% sobre o valor
complementar; mensal do contrato
8. Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicdo de material; 02 0,4% sobre o valor
mensal do contrato
9. Permitir a presenga de funcionario sem uniforme e/ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha 01 0,2% sobre o valor
registrado. mensal do contrato

Para os itens a seguir, deixar de:
10. | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas| 05 3,2% sobre o valor
a execugdo deste contrato; mensal do contrato
11. Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZACAO para fornecimento de materiais ou execugio de servigos; 03 0,8% sobre o valor
por unidade de tempo definida para determinar o atraso mensal do contrato
12. Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03 0,8% sobre o valor
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; mensal do contrato
13. Zelar pelas instalagoes do 6rgdo e do ambiente de trabalho. 03 0,8% sobre o valor
mensal do contrato
14. Refazer servigo ndo aceito pela fISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03 0,8% sobre o valor
FISCALIZACAO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso mensal do contrato
15. Cumprir determinagio formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO. 03 0,8% sobre o valor
mensal do contrato
16. Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela F ISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos 02 0,4% sobre o valor
por este Contrato; por servigo. mensal do contrato
17. Disponibilizar equipamentos, insumos e papel necessarios a realizagdo dos servigos do escopo do contrato; 02 04% sobre o valor

mensal do contrato

18. Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por seus funcionarios, em Veiculos, equipamentos etc 02 0,4% sobre o valor
mensal do contrato

19. Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; 01 0,2% sobre o valor
mensal do contrato

20. Substituir funcionario que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as necessidades do Orgéao, por funcionario. 01 0,2% sobre o valor
mensal do contrato

Nota: Incidente sobre o valor da parcela do contrato.

25.4. As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.5. Apos 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, sera considerada inexecugdo total do contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.
25.6. As sangdes de natureza pecuniaria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a

sua cobranga na forma prevista em lei.

25.7. As sangOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito
juridico de for¢a maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente,
conforme prejuizo auferido.

25.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

25.9. A sangdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas
Estaduais.

25.10. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo licitante e de declaragdo de

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitagdo:
a) Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
25.11. Sem prejuizo das sangdes cominadas no Decreto n® 28874, de 25 de janeiro de 2024, conforme se segue:
[-]

Art. 185. A apuracdo de infragdo administrativa que enseja a imposi¢ao de adverténcia ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dara mediante rito
simplificado, observadas as garantias do administrado.

Paragrafo nico. A sangdo de adverténcia e a imposi¢do de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado podera ser aplicada
diretamente pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo, assim como a constituigdo em mora do contratado em caso de inexecucdo do

contrato.
[]
26. DIREITOS AUTORAIS
26.1. A forma de contratagdo do objeto ndo exige a previsdo de direitos autorais, propriedade intelectual, nem tampouco sigilo e seguranga
de dados, conforme Art. 42, inciso XXVII, do Decreto Estadual No. 28.874/2024. Desta forma, ndo aplicavel nesta contratagdo.
217. REQUISITOS PARA SERVICOS QUE ENVOLVAM SOLUCAO DE TIC
27.1. A Instrugdo Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019, em seu Art. 2°, inciso VII, estabelece o conceito de Solugdo de TIC:

VII - solugdo de TIC: conjunto de bens e/ou servicos que apoiam processos de negdcio, mediante a conjugagdo de recursos, processos € técnicas
utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informagdes;

27.2. O objeto de contratagdo deste processo ndo abrange a contratagdo de servigos que envolvam Solugdo de TIC. Desta forma, nio
aplicavel nesta contratagdo.

28. DEMAIS CONDICOES



28.1. A contratada serd obrigada a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos, conforme art. 125 da Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021.

28.2. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021, e outros preceitos de
direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposi¢des de direito privado.

28.3. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei
Federal n° 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragoes.

28.4. Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referéncia.

28.5. Qualquer tolerancia da Administragdo Publica quanto a eventuais infragdes ndo implicara rentincia a direitos e ndo pode ser entendida
como aceitagdo, novagdo ou precedente.

28.6. Nenhuma reivindicag@o adicional de pagamento ou reajustamento de precos serd considerada.

28.7. Sera eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO, com expressa renuncia de qualquer outro, para dirimir os possiveis litigios que

decorram do presente procedimento.

28.8. A Administragdo utilizar-se-4 da aplicacdo de juizo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis,
conforme disposto na Lei Estadual 407 e Lei n. 9.307, de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015. Tal medida visa o cumprimento ao Art.
11, do referido diploma legal.

28.9. Fica vedado a contratagdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou de agente puiblico que desempenhe a fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, conforme Art. 48, Paragrafo Unico, da Leo 14.133/21.

28.10. Fica vedado a intervengdo indevida da Administragdo na gestdo interna do contratado, conforme Art. 48, VI, da Lei 14.133/21.

28.11. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude atende ao principio da segregagdo de fungdes, conforme Art. 7°, §1°, da Lei
14.133/21 e Art. 12 do Decreto 11.246/22.

28.12. Declaramos para os fins previstos no inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, que a despesa publica

acima especificada tem adequagdo financeira com a lei orcamentaria anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de
Diretrizes Orgamentaria (LDO).

28.13. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saude fica comprometida a emitir a devida Nota de Empenho assim que liberado o
crédito orcamentario pela Secretaria de Estado de Planejamento Orgamento e Gestdo (SEPOG), no presente exercicio e proximo de acordo com a
LOA 2026 ¢ 2027.

28.14. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Satide cumpre com o principio da compatibilidade de despesa estimada com a prevista nas
leis orgamentarias. Art. 40, V, “c”, da Lei 14.133/21.
28.15. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Satde atesta o cumprimento das disposigdes contidas no Plano de Contratagdes Anual

(Decreto n° 10947/22), no Plano Diretor de Logistica Sustentavel e demais instrumentos de planejamento estabelecidos pela Instrugdo Normativa n°
81/2022 (Art. 7°), garantindo assim a otimizagdo dos processos € a observancia dos principios da administragdo publica.

28.16. DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO (12.527/2011)

28.16.1. Cumpre destacar que o Sistema Eletronico de Informagdes — SEI dispde de mecanismos seguros e auditaveis para classificagdo
documental e defini¢do de niveis de acesso, em conformidade com a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagao) e
demais normativos correlatos.

28.16.2. Em observancia a essa legislagdo, a Secretaria de Estado da Saude — SESAU/RO realiza a classificag@o e o tratamento das informagdes
de forma criteriosa, observando as hipoteses legais de sigilo e garantindo a adequada conciliagdo entre os principios da transparéncia, publicidade,
protecdo de dados e seguranga da informacdo. Assim, assegura-se que todos os documentos e informagdes produzidos no dmbito deste processo
sigam rigorosamente as disposi¢des legais que regem o acesso a informagéo publica e a preservagdo de dados sigilosos.

29. PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

29.1. O objeto da presente licitagdo e sua forma de contratagdo ndo exigem a confec¢do de planilha de composi¢do de custos e formagdo de
pregos, conforme Art. 42, inciso XXX, do Decreto Estadual No. 28.874/2024

30. DOS ANEXOS

ANEXO I - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA;

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO III -Manual de Gestao e Fiscalizacao de Contratos (78517302).
ANEXO IV - Mapa de Risco 690 (78517779)
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ANEXO 1



MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

A SESAU: Secretaria de Estado de Saude
REF.:

A (Nome da Empresa, CNPJ), declara, para fins de participagdo desta licitagdo, que vistoriou as instala¢des fisicas das Unidades de
Saude, que esta ciente do estado de conservagdo destas, do grau de dificuldade dos servigos e ndo farda qualquer reclamagdo posterior de
desconhecimento de detalhes técnicos ndo detectados na vistoria.

Nome do responsavel pela Empresa

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da (ORGAO CONTRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
(00.000.000/0001-00), com sede na Rua Farquar, n°® 2986, Complexo Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, representada
pelo (CARGO DO REPRESENTANTE), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE DO ORGAO), portador(a) do CPF/MF n° (000.000.000-00).

CONTRATADA: (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob n° (00.000.000/0001-00), com endereco na Rua (ENDERECO
EMPRESARIAL), aqui representada por seu (CARGO), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE EMPRESARIAL), portador(a) do CPF/MF n°
(000.000.000-00), de acordo com a representacdo legal que lhe € outorgada.

Os Contratantes celebram, por for¢a do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRICAO DO SERVICO), o qual se regera pelas
disposi¢des da Lei n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, licitado através da (MODALIDADE DE LICITACAO), vinculando-se aos termos do
Processo Administrativo n° (NUMERO DO PROCESSO), e a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ~
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a (DESCRICAO DO OBJETO), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

1.2. DA VINCULACAO:
1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referéncia, as normas do Edital de Licitagio (MODALIDADE DE LICITACAO), e a proposta da
CONTRATADA, independentemente de transcrigéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgéo requerente.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUCAO DO SERVICO
3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do orgéo requerente.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

5. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA
5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

6. CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA
6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgéo requerente.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgao requerente.

9. CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO
9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E PENALIDADES
12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE, ACRESCIMO E SUPRESSAO (SE HOUVER)
13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do drgdo requerente.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E CORRUPCAO
15.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execugdo do Contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na
legislagdo em caso de inobservancia.



16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. As omissdes, davidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei n° 14.133/21 e suas
alteragdes, bem como demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-se sempre em consideragdo os principios que regem a administragdo
publica.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbirda 8 CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial do Estado de Rondénia, no prazo previsto na Lei n® 14.133/21.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
18.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondénia, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas do
presente ajuste, inclusive as questdes entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execucdo deste CONTRATO, com rentncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, ¢ lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele
sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias para sua publica¢do e execugdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho/RO, de de202 .

Titular da Contratante

Titular da contratada

Procurador do Estado de Rondo6nia
ANEXO III - Manual de Gestao e Fiscalizacao de Contratos (78517302)

ANEXO 1V - Mapa de Risco 690 (78517779)
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+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo verificador 78516983 ¢ o codigo CRC C1870620.

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n® 0049.009139/2026-18 SEIn° 78516983
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Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
) Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE SERVICOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

SAMS
Orgio SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE N° 0049.009139/2026-
Requisitante: DE RONDONIA —SESAU/RO. Processo: 18

DESCRICAO DA DESPESA

Contratacdo direta de empresa especializada para execucdo de manutengdo corretiva do
equipamento médico-hospitalar Laser Dornier Thulium (Série: K2014700), fabricante
Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patrimonio n° 880.000.870 , pertencente ao
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro — HBAP , compreendendo o fornecimento e substitui¢do
das pecas e componentes necessarios, mao de obra técnica especializada, instalagdo, ajustes,
calibragdo e realizacdo de testes de seguranga e funcionamento, visando ao restabelecimento
pleno das condi¢des operacionais do equipamento.

PROGRAMA DE
TRABALHO

UNIDADE
ATENDIDA

FONTE DE
RECURSO

NATUREZA DA

DESPESA

Secretaria de

1.500.0.00001 -
Recursos ndo
vinculados de impostos.
1.500.0.01002 -
Recursos nao
vinculados de impostos
- Saude.

Saude do 2.500.0.01002 - 3.3.90.39 - Outros
17.012.10.302.2034.4011 - IE{Stag? de | lfe(;’urs(;)s.nao t TS‘“V.“?OS dlfJ
MANTER SERVICOSDE |y ivrse | 'go exercicioanterior - |
SAUDE ESPECIALIZADOS Base Dr. Ary Saude. 4.4.90.52 - Material
Pinheiro — 1.600.0.00001 - permanente.
HBAP Manutengao das A¢des
e Servicos Publicos de
Saude.
1.601.0.00001 -
Estruturacdo da rede de
servicos Publicos de
saude.
DES%I(I)ISCAO UNIDADE VALOR | VALOR
ITEM | EQUIPAMENTO COMPONENTES MEII))FIJDA QUANTIDADE UNI("ll"{;)RIO T(()I;F$1?L
E SERVICO
Placa de Controle
Eletronico
Principal e UND 1

Modulos
Integrados




Filtros Opticos de
Precisdo e
Espelhos de UND 1
Laser Dornier Reflexao
1 Thulium (Série: Infravermelha
DPT 0262) -
Kits de conectores
e sensores de UND 1
calibracdo
térmica/optica.
Mao de obra
especializada e
valorizacdo de SERV 1
servico de
engenharia clinica.
TOTAL: | R
Local Responsavel pela cotagdo Valor da
da Empresa: Proposta:
) R$
Carimbo do
CNPJ/CPF-ME:
Data o USO ;/allda(;le'
ata: one: EXCLUSIVO | Proposta:
90 (noventa)
dias
Banco: | Assinatura: Prazo de
Entrega:
Agéncia:
C/C:

A empresa vencedora devera apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: CERTIDOES NEGATIVAS junto ao INSS, FGTS,
DIVIDA ATIVA DA UNIAO/TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS ESTADUAIS E
TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaborado por:
ALLAN JUNIOR ALVES SIQUEIRA
Assessor - SESAU-NSC

Revisado por:

LAURA BANY DE A PINTO

Subgerente interina da Central de Compras - CECOMP /CAD
Portaria n° 4805 de 18 de agosto de 2026 ( 75677307)

Revisor Técnico:
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura em Satude - CEAS/SESAU/RO



PAULO ROBERTO CAVALCANTE MOREY
Secretario Executivo de Estado da Saude — SESAU/RO

Documento assinado eletronicamente  por Raimundo Gilderlan de Carvalho, Analista, em
11/11/2026, as 18:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1° e 2° do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Allan Junior Alves Siqueira, Assessor(a), em 11/11/2026, as
19:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput ¢ seus §§ 1° e 2°, do
Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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e 5
assinatura
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Documento assinado eletronicamente por Laura Bany de Araujo Pinto, Assessor(a), em 11/11/2026,
as 19:03, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
Decreto n° 21.794, de 5 Abril de 2017.
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assinatura
eletrbnica

Documento  assinado eletronicamente =~ por PAULO ROBERTO CAVALCANTE MOREY ,
Secretario(a) Executivo(a), em 11/11/2026, as 22:43, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

e A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo
verificador 78517105 e o codigo CRC 418407C9.

Referéncia: Caso responda este(a) SAMS, indicar expressamente o Processo n® 0049.009139/2026-18 SEI n°® 78517105
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RONDONIA
* —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
’ Secretaria de Estado da Saﬁde,- SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

AVISO

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N.? 550/2026. UASG: 927502;
NP° Processo: 0049.009139/2026-18

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para Manutencdo corretiva do equipamento
médico-hospitalar Laser Cirurgico Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n°® de série DPT-0262,
patrimonio n° 880.000.870, compreendendo fornecimento e substitui¢do dos componentes necessarios:
Control PCB Thulio Service (K2016890); Drycartridge, MED D (K1013719); Filter DI Assy for Chiller
DPTV (K2016851); Filter Sum Chiller Thulio (K2016850); incluindo mao de obra técnica especializada,
instalacdo, ajustes, calibracdo, testes de seguranca e funcionamento, bem como demais procedimentos
necessarios ao restabelecimento das condigdes operacionais do equipamento, Instalado no Hospital de
Base Doutor Ary Pinheiro - HB,no ambito da Secretaria de Estado da Saude de Ronddénia (SESAU/RO).

Data da sessdo eletronica: Conforme publicacdo no PNCP

Horario da fase de lances: 08h00min as 14h00min (Horario de Brasilia - DF);

Enderecgo: Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP ou https://pncp.gov.br/app/editais?
gq=rond%C3%B4nia&status=todos&pagina=1

Valor da Contratagdo: RS 109.419,14 (cento e nove mil quatrocentos e dezenove reais e
quatorze centavos).

LAURA BANY DE ARAUJO PINTO
Sub-Gerente de Compras - CECOMP/SESAU-RO

Referéncia: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo n® 0049.009139/2026-18 SEI n°® 78659621



https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%25C3%25B4nia&status=todos&pagina=1

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
’ Secretaria de Estado da Saude - SESAU
NUCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSORIOS - SESAU-NPA

AVISO

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO COM BASE NO ART. 75, INCISO (VIII) DA LEI N.°
14.133/2021.

DISPENSA ELETRONICA N.° 550/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0049.009139/2026-18

Torna-se publico que a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA , por
meio da GERENCIA DE COMPRAS - GECOMP, sediada na Rua Pio XII, S/N - Edificio Rio Machado,
Reto 1V, Bairro Pedrinhas, na cidade de Porto Velho/RO, realizara Dispensa, na forma Eletronica, com
critério de julgamento MENOR PRECO POR GLOBAL, na hipétese do art. 75, inciso (VIII), nos
termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 67, de 2021, e
demais normas aplicaveis.

UASG: 927502

Unidade

Requisitante: Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

Data da

sessao Conforme PNCP
eletronica:

Horario da

fase de 08h00min as 14h00min (Horario de Brasilia - DF)
lances:

Endereco Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP
eletronico da

sessio: https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%C3%B4nia&status=todos&pagina=1

Critério de

Menor preco por GLOBAL
Julgamento:

NOTA:
INFORMAMOS QUE NA AUSENCIA DE DESCRICOES IDENTICAS AO(S)



https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%25C3%25B4nia&status=todos&pagina=1

ITEM(ENS), POR OCASIAO DE AUSENCIA DO CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA
COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, OS MESMOS FORAM CADASTRADOS COM
DESCRICOES SIMILARES; BEM COMO, EM RAZAO DE ESPACO NO SISTEMA, O(S)
ITEM(ENS), CASO CADASTRADO(S) INCOMPLETO(S); PARA O REGISTRO DA(S)
PROPOSTA(S), DEVE-SE OBSERVAR E ATENDER AOS DESCRITIVOS INFORMADOS NO
TERMO DE REFERENCIA E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, OS QUAIS CONTEM AS
DESCRICOES FIDEDIGNAS DO(S) ITEM(ENS).

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para aContratacdo de
empresa especializada para Manutengdo corretiva do equipamento médico-hospitalar Laser Cirtrgico
Dornier Thulio, fabricante Dornier MedTech, n° de série DPT-0262, patriménio n°® 880.000.870,
compreendendo fornecimento e substitui¢do dos componentes necessarios: Control PCB Thulio Service
(K2016890); Drycartridge, MED D (K1013719); Filter DI Assy for Chiller DPTV (K2016851); Filter Sum
Chiller Thulio (K2016850); incluindo mao de obra técnica especializada, instalacdo, ajustes, calibragdo,
testes de seguranca e funcionamento, bem como demais procedimentos necessarios ao restabelecimento
das condigdes operacionais do equipamento, Instalado no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB,no
ambito da Secretaria de Estado da Satde de Rondonia (SESAU/RO).

1.1.1. Havendo mais de um item, ¢ facultado ao fornecedor participar de quantos forem de seu
interesse.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

2.1. O valor estimado para a pretensa contratacdo ¢ de R$ 109.419,14 conforme disposto no
Termo de Referéncia.

3. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

3.1. A participagdo na presente dispensa eletronica ocorrerd por meio do Sistema de Dispensa

Eletronica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal —
Compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletronico
www.gov.br/compras.

3.2. O procedimento serd divulgado no Compras.gov.br ¢ no Portal Nacional de Contratagcdes
Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro
Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.

3.2.1. O portal Compras.gov.br pode ser acessado via navegador ou por meio de seu aplicativo
oficial.
3.2.2. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu

representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

3.3. Nao poderiao participar desta dispensa de licitacdo os fornecedores:
3.3.1. Que nao atendam as condigdes deste Aviso de Contratagao Direta e seu(s) anexo(s);
3.3.2. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.3. Que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contrata¢do versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital


http://www.gov.br/compras
http://www.pncp.gov.br/

com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratagdo versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do aviso,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

3.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico;

3.3.3.2. O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

3.3.4. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario); e
3.3.5. Sociedades cooperativas.
3.3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletronica ou da execucao do

contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.® 14.133, de 2021.

4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL
4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica ocorrera com o cadastramento

de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, ap6s a divulgagdo do Aviso de Contratacdo Direta, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descrigdo do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, € o pre¢co ou o desconto, at¢ a data e o horério
estabelecidos para abertura do procedimento.

43. Os fornecedores deverdo, no ato do cadastro, indicar a MARCA/FABRICANTE,
MODELO/VERSAO ou indicarem a especificidade CONFORME TR, quando for exigido.

4.4. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante. Podera, a titulo de exemplo, o
licitante, inserir no campo marca do cadastro de sua proposta a expressao "marca propria".

4.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco ou o desconto
ofertados, vinculam a Contratada.

4.6. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.6.1. A proposta devera conter declaragao de que abrange todos os custos relacionados ao
cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituicdo Federal, pela legislagdo trabalhista,
por normas infralegais, convengdes coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data da
entrega.

4.6.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na fase de lances, sdo de
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responsabilidade exclusiva do fornecedor, que ndo podera pleitear alteragdes por erro, omissdo ou
qualquer outro motivo.

4.7. Caso o regime tributario da empresa implique recolhimento de tributos com percentuais
variaveis, a cotacdo devera corresponder a média dos recolhimentos efetivos realizados nos ultimos doze
meses

4.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serdao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislacdo vigente.

4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Bdsico e Projeto
Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores nao poderao retira-la, substitui-la
ou modifica-la;

4.11. Nao cabe aos licitantes, apos a abertura da dispensa, alega¢do de desconhecimento de seus
itens ou reclamacao quanto ao seu conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverao ler

atentamente o Aviso e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificagdes do ANEXO I
(TERMO DE REFERENCIA).

4.12. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar o Termo de
Aceitacao, em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.12.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.12.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta ¢
Seus anexos;

4.12.3. Que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como
firmes e verdadeiras;

4.12.4. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lein® 8.213/91.

4.12.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.13. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverad
declarar, também, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.” 14.133, de 2021.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao
cadastrar sua proposta inicial, a parametrizacao de valor final minimo, com o registro do seu lance final
aceitavel (menor preco ou maior desconto, conforme o caso).

4.14.1. Feita essa op¢do os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os
limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.

4.14.1.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma da
secdo respectiva deste Aviso de Contratagdo Direta;

4.14.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde
que ndo assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

4.14.3. O valor minimo parametrizado tera carater sigiloso para os demais participantes ¢ também
para o 6rgdo ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos dos
fornecedores na forma da sec¢ao seguinte deste Aviso.

3. FASE DE LANCES
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5.1. A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratagdo Direta, a sessdo publica
sera aberta automaticamente pelo sistema eletronico na data e horario estabelecidos neste Aviso,
encerrando-se pontualmente no horario previamente definido.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote, conforme julgamento da
proposta.
5.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em

relagdo ao ultimo lance por ele registrado no sistema.

53.1. Serd admitido o envio de lances intermedidrios, entendidos como aqueles superiores ao
menor lance registrado no certame, mas inferiores ao ultimo lance ofertado pelo préprio fornecedor.

53.2. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagao ao que cobrir a melhor oferta ¢ de menor

prego.

5.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerda aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance ou do maior desconto registrado, sem que haja a identificacao dos licitantes.

5.7. O encerramento da fase de lances ocorrerda automaticamente, no horario indicado previsto
neste Aviso, sem prorrogacio ou aplicacdo de tempo randomico, conforme previsto na legislagao.

5.8. Imediatamente ap6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagao.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

6.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado para a
contratagao.

6.2. No caso de o preco da proposta do primeiro colocado estar acima do preco maximo
definido para a contratagdo, podera haver a negociagao de condi¢des mais vantajosas.

6.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco compativel ao estipulado pela Administracao.

6.2.2. A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente
por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido
para a contratagao.

6.3. Em qualquer caso, concluida a negociacgdo, se houver, o resultado serd registrado na ata do
procedimento da dispensa eletronica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratacao.

6.4. Constatada a compatibilidade entre o valor de lance da proposta e o valor estimado para a
contratagao, sera solicitada ao fornecedor o envio da proposta conforme o Gltimo lance ofertado e/ou
valor negociado, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, com o prazo para envio da

proposta de 24 (vinte e quatro) horas se outro prazo nao for fixado, conforme o caso, acompanhada

de documentos complementares, se necessarios.

6.4.1. E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, em caso de forga
maior, a partir de necessidade fundamentada.

6.4.2. Além da documentagdo supracitada, o fornecedor com a proposta mais vantajosa devera
encaminhar planilha com indicagdo de custos unitirios e formacdo de pregos, conforme termo de



referéncia, com os valores adequados a proposta vencedora.

6.4.3. Sendo necessario o envio junto a proposta de planilha de custos, visando demonstrar a
equagdo inicial da proposta, devera o forncedor realizar o envio junto a proposta de planilha de
decomposi¢do de custo em formato editavel EXCEL/LIBRECALC.

6.4.4. Sendo realizado diligéncia acerca da planilha de custo em formato editavel.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo podera inferior a 90 dias, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Quando vencedora, a empresa apresentar proposta adversa da inicialmente cadastrada no

sistema, quanto a marca/fabricante na proposta, em desconformidade com o Edital, ou, que contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.
(QUANDO COUBER A EXIGENCIA DE MARCA).

6.6.2. Que contiver vicios insanaveis;

6.6.3. Nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

6.6.4. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacio;

6.6.5. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

6.6.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.6.7. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7. Encerrada a etapa de negociagdo, se houver, o agente de contratagdo verificard se o
fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e nos itens 3.3 ¢
seguintes deste Aviso, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no processo
de contratagdo direta ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.7.1. Sistema de  Cadastramento  Unificado de  Fornecedores - SICAF Link:
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC jsf);

6.7.2. Cadastro Estadual das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a
Administragdao Publica, no Portal da Transparéncia do Governo do Estado de Rondonia - GOVRO Link:
(https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/DetalhesFornecedoresImpedidos);

6.7.3. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica, podera ser adotada a Consulta Consolidada
de Pessoa Juridica do TCU - TCU CONSOLIDADA Link (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
6.7.4. Em constando Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o 6rgdo podera convocar o fornecedor

para manifestacao prévia a uma desclassificagao.

6.8. Constatada a existéncia de san¢do, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de
condi¢do de participagdo.

6.9. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

6.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global ou
unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

6.9.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convencoes
coletivas de trabalho vigentes.
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6.10. Em contratagdo de limpeza hospitalar, além das disposi¢oes acima, o critério de
aceitabilidade de pregos considerarad o seguinte:

6.10.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o menor valor global estimado para a contratagao.

6.10.1.1. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa, devera apresentar a Administragdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o menor valor global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes,

6.10.1.2. Conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avalia¢do de
exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°14.133, de 2021);

6.10.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.10.2.1. O Menor valor por item estimado para a contratagao.

6.10.2.2. Pregos unitarios: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este
documento.

6.10.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragado.

6.10.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o fornecedor comprove a
exequibilidade da proposta.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo
haja majoragdo do preco.
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacio de
recolhimento de impostos e contribuicpes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.15. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat" ou no "quadro de
avisos” a nova data e horario para a sua continuidade.

6.16. Encerrada a andlise quanto a aceitagao da proposta, sera dado inicio a fase de habilitagao,
observado o disposto neste Aviso de Contratagdo Direta.

7. HABILITACAO

7.1, ORIENTACOES GERAIS

7.1.1. Poderao participar desta Dispensa de Licitagdo os interessados do ramo de atividade

relacionada ao objeto que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacgdo, constantes
deste Termo e seus Anexos ¢ estiverem habilitados para sua participacdo, desde que desempenhem
atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste Instrumento; atendam aos requisitos minimos de
classificagdo das propostas exigidos neste Instrumento;

7.1.2. O nao cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo e seus anexos poderdo acarretar
em desclassificacao da empresa.
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7.1.3. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein® 14.133/2021, constam no item 17 e subitens do Termo de Referéncia.

7.1.4. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada

7.1.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos

7.1.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz

7.1.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
(a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do
balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ltimo exercicio.

7.1.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade

7.1.9. Sera inabilitado o fornecedor que nao comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de
Contratacao Direta.

7.1.10. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgao ou
entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apurag¢do de uma proposta que atenda as especificagcdes do objeto e as condigdes de habilitagao.

7.1.11. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

7.1.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor serd habilitado
7.2. ORIENTACAO PARA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
7.2.1. Orientamos que os documentos a serem anexados ao sistema COMPRAS.GOV sejam

devidamente organizados em pastas compactadas (.zip), com a finalidade de facilitar a andlise
documental e garantir maior organizacao no processo de verificacdo dos requisitos de habilitacao.

7.2.2. Dessa forma, os arquivos deverdo ser agrupados e encaminhados separadamente, nao
necessitando o envio de cada documento em uma pasta separada, podendo ser observado a seguinte
estrutura de pastas, conforme previsto no Termo de Referéncia.:

a) Qualificacdo Técnica;

b) Qualificacao Juridica;

c) Regularidade Fiscal, Previdenciaria e Trabalhista;
d) Qualificacio Econdomico-Financeira;

e) Declaracoes.

7.2.3. Ressalta-se que a correta organizagdo dos arquivos facilita a anadlise por parte da
Administracao e contribui para maior celeridade e transparéncia no procedimento.

8. CONTRATACAO

8.1. Apos a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario tera o prazo estipulado no Termo de Referéncia para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas



neste Aviso de Contratacao Direta;

8.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

a) referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de
Contratacao Direta e seus anexos;

c) a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovagao das
condicdes de habilitagdo e contratagcdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

9. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A fundamentagdo para aplicabilidade das sangdes encontra-se pormenorizada no termo de
referéncia.

10. DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1. Os pedidos de informagdes quanto a dispensa poderdo ser solicitados através do e-mail

cotacao4gadsesau@gmail.com

10.2. Os pedidos de acesso a processos SEI deverdo ser encaminhados via protocolo sei,
CADASTRO EXTERNO, com a devida identificagdo do e-mail da empresa, direcionado a SESAU-
CECOMP.

10.3. O procedimento sera divulgado no Diario Oficial do Estado de Rondonia Portal Nacional de
Compras Publicas - PNCP Link (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e na Plataforma do Compras.gov.br -
COMPRAS Link: (http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp).

10.4. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), ou mesmo se ndo houverem propostas (DESERTO), a Administra¢ao podera:

10.4.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

10.4.2. Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas
as condicdes de habilitacdo exigidas

10.4.3. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento.

10.4.4. Fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de
habilitagdo, conforme o caso.

10.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario.

10.6. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardao o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa a procedimento.

10.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificacdo.
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http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp

10.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre interpretadas
em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

Publique-se.

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

LAURA BANY DE ARAUJO PINTO
Sub-Gerente de Compras - CECOMP/SESAU-RO

Referéncia: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo n® 0049.009139/2026-18 SEI n°® 78659727
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