ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

OBJETO:  PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
LOCAL: NAZARE- TO
DATA: LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

OS INSUMOS: ASFALTO DILUIDO CM 30, EMULSAO ASFALTICA RR-1C E CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 SAO CONTEMPLADOS PELA PORTARIA DNIT 1977/2017
QUE REGE OS VALORES A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS PUBLICAS CONFORME ART. 1° EXPOSTO ABAIXO:

Art. 1° Os produtos asfalticos necessarios as obras de infraestrutura de transportes
do DNIT terdo seus precos de referéncia definidos em fungdo do bindmio “aquisi¢do +
transporte”, adotando-se a solugdo mais vantajosa ao erario em fungdo do acompanhamento de
pregos realizado e divulgado mensalmente pela Agéncia Nacional de Petr6leo, Gas Natural e
Biocombustiveis - ANP e da natureza do transporte.

PARA OS VALORES DO FRETE FOI UTILIZADO O ART. 3° DA MESMA PORTARIA CONFORME INDICADO ABAIXO:

Art. 3° Os precos de referéncia para o transporte dos produtos asfélticos serdo
calculados a partir das novas equagdes tariférias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em
fungdo da natureza do transporte, das condigdes do pavimento e das distancias de transporte

envolvidas.
Natureza do Transporte Equagdes Tarifarias de Transporte (RS)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento priméario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

§ 1° As novas equagdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de
2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfalticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n°®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedagio em rodovias
concessionadas.

§ 2° Os pregos iniciais para o transporte dos produtos asfélticos serdo reajustados
para o més-base de referéncia do projeto ou contrato, segundo sua natureza, por meio do indice
setorial de Pavimentagdo, conforme orientagdes preconizadas na Instrugao de Servigo DNIT n°
04/2012.

CONSULTANDO-SE A INSTRUGAO DE SERVIGO DNIT N° 01/2019 TEMOS A SEGUINTE METODOLOGIA DE CALCULO PARA REAJUSTAMENTO DA FORMULA DE
TRANSPORTE DESTACADA ACIMA:

2.1. Férmula de Reajustamento

Os reajustes dos precos unitdrios contratuais devem ser calculados a partir da
férmula apresentada abaixo:

Giz lo)

R =
Io

|4

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Io = Indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.




OBJETO:

PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
LOCAL: NAZARE- TO
DATA:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

LEIS SOCIAIS:

113,53%

NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

DNI'T

Coordenagi Geral de Custos de Infraesirutura de Transportes

Diretarta Exceutiva

0S VALORES DE Il E IO ESTAO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUMO:

NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

\'

FuUNDAGAG
GETULIO VARGAS
sRe
Instituto Brasiieiro
de Econormia

o ser realizado de a 17 04/2012, publicada no Boletim n? 010, de 05 a 09 de Margo de 2012 Data Ref:
Descrigio indices de Variagia na Oitimas 12
01/1a 02/: 03/ o0a/: 05/ 06/1¢ 08/ 09/ 10/ 11/1 12/1. Mé Mese:
TERRAPLANAGEM DEZ/2000-100 | 241,895 | 24269 | 242,321 | 242,318 | 242,907 | 243874 | 240451 | 244747 | 246233 | 247,279 | 249721 | 251303 | 0634 4,360 4,360
(OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DEZ/2000-100 | 247,661 | 248,202 | 248,860 | 250,083 | 250,756 | 251956 | 253,220 | 253,516 | 254930 | 255607 | 256716 | 257,379 | 0,258 4,271 4271
PAVIMENTACAO DEZ/20007100 | 266,981 | 267,263 | 267,583 | 268,752 | 269,137 | 269674 | 270,237 | 270,686 | 271,756 | 272389 | 275387 | 276426 | 0,377 4,689 4,689
|CONSULTORIA (SupervisSo e Projetos) DEZ/2000-100 | 192,333 | 192,614 | 192,018 | 193,488 | 194,132 | 195,116 | 195944 | 197,363 | 198271 | 198,648 | 199,037 | 199,559 | 0,263 4,155 4,155
DRENAGEM DEZ/2000=100 | 253,000 | 253831 | 254,533 | 255469 | 256,051 | 257318 | 258399 | 258754 | 260281 | 260785 | 262152 | 262916 | 0,201 4,361 4361
SINALIZACAO HORIZONTAL DEZ/2000-100 | 240,814 | 241,782 | 242,311 | 242,739 | 243,062 | 244318 | 245188 | 249,843 | 251,000 | 251,290 | 252,882 | 253,761 0,348 7,360 7,360
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | DEZ/2000=100 | 226,538 | 227,142 | 228,187 | 229,907 | 231,516 | 232448 | 233149 | 233733 | 234629 | 235384 | 236,727 | 237,502 | 0,328 5,534 5,534
CONSERVAGAO RODOVIARIA DEZ/2000-100 | 246,769 | 247,126 | 247,602 | 248,530 | 249,319 | 250,601 | 252,104 | 252,649 | 254363 | 254,983 | 256,084 | 256697 | 0,239 4,410 4,410
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 | 277,530 | 280,665 | 280,665 | 278,772 | 278960 | 279,750 | 280,734 | 260411 | 274042 | 271,785 | 278929 | 266980 | 4,284 2727 2,727
(OBRAS DE ARTES ESPECIAIS {sem Ago) DEZ/2000-100 | 240,327 | 240,956 | 241,167 | 242,241 | 243,031 | 244393 | 245038 | 246,524 | 248182 | 249,085 | 250440 | 251,152 | 0,284 4,917 4017
16P-DI AGO/1994=100 | 533,197 | 537,708 | 545,684 | 548145 | 545652 | 542,194 | 539,210 | 539,550 | 539,649 | 542,853 | 549,000 | 581,149 | 0,384 3,784 3,784
(NDICE NACIONAL DA CONSTRUGAO CIVIL AGO/1994=100 | 569,720 | 571,577 | 573,156 | 578,224 | 590,099 | 594,013 | 598441 | 598,898 | s99823 | 600,865 | 603,524 | 604026 | o083 6,952 6,952
VERGALHOES E ARAMES DE ACO AQ CARBONO | AGO/1994=100 | 670,843 | 667.623 | 678,720 | 696,348 | 699,174 | 698,930 | 702203 | 700132 | 697,112 | 694714 | 691515 | 691518 | 0,000 3.073 3.073
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007-100 | 124,411 | 126470 | 127,88 | 128941 | 129,039 | 120,178 | 129,063 | 127,761 | 128,301 | 128,015 | 127,982 | 128,835 | 0,666 5,729 5,720
PRODUTOS DE ACO GALVALNIZADO MAR/1999=100 | 289,862 | 290,341 | 290,781 | 291,551 | 291,608 | 291647 | 291,664 | 201,813 | 291939 | 202,440 | 202,457 | 292529 | 0,025 1335 1,335
SINALIZAGAQ VERTICAL MAY/2005-100 | 139,289 | 140,753 | 142,796 | 143375 | 142,780 | 1425535 | 142,503 | 142,415 | 143,484 | 144,179 | 143494 | 144,389 | 0,624 4,480 4,480
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000-100 | 306,062 | 308,215 | 308,215 | 307977 | 309,407 | 308301 | 308,191 | 307272 | 298,437 | 20585 | 311676 | 208,755 | -4,146 1,866 1,866
CIMENTO ASFALTICO (CAP 7 A 20) DEZ/2000-100 | 264,995 | 266,940 | 266,940 | 263,919 | 265375 | 263918 | 264,747 | 265430 | 259,085 | 259,255 | 266,951 | 259,572 2764 2,237 2,237
EMULSOES (RRIC E RR2C) DEZ/2000=100 | 285,450 | 289,580 | 289,580 | 288,450 | 287,544 | 200,380 | 201,568 | 200,505 | 284,361 | 280,120 | 286,157 | 270,548 | 5455 3421 3121

CIoNAL OF
AR TRUTuRA
B TRANSFORTES

Desericao dos indices

01126

INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS

Obras Rodovi

abrili2026

05126

0626

07126

08126

03/26

10126

12/26

Variagiio no
mis

Acumulado

0 ano

Variagso nos

12 meses

Terraplenagem

Pavimentagio

Pavimentos de Concreto de Cimento Portiand

Drenagem
Sinalizagao Horizontal

Sinalizagio Vertical

Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais

Obras de Arts Espaciais sem Aco
Superestrutura de Passarelas Metilicas.
Obras Complementares e Meio Ambiente
Conservagéo Rodovidria

Cimento Asfiltico Patréleo - CAP
Emulsio Asfaltica

Emulsio Asfaltica Modificada

Emulsio Asfiltica de Imprimagao
Asfalto Modificado por Polimero

Asfalto Berracha

Mobilizacao & Desmobilizacao
Administragho Local

Consultoria, Supervisao e Projete

indice Nacional de Custo da Construgsio
I1GP - DI

212000 = 100

dez/2000 = 100

212000 = 100

dez/2000 = 100

212000 = 100

maif2005 = 100

de2/2022 = 100

212000 = 100

jul2021 = 100

22016 = 100

de2/2000 = 100

212000 = 100

de2/2000 = 100

22018 = 100

de2/2018 = 100

22018 = 100

de2/2018 = 100

22016 = 100

de2/2016 = 100

212000 = 100

agof1894 = 100

agol1994 = 100

505,533
503,167
441755
495,866
469,732
274,023
99,990
503,558
115,305
168,947
470,086
894,632
827 885
142,087
137,085
135,185
142425
173,440
161,420
311,803
1,237,006
1.169,566

503,808
595,003
442,937
496,457
470,676
275,688
100,122
503,391
115.280
169,077
470,330
879,374
814,563
139,662
135,760
132,798
130,037
171,604
161,315
311,938

1.240.481

1.159.788

518,129
599,279
447,356
498,591
473,213
276,907
100,705
508,061
115,761
172,197
474,069
879,968
814,944
139,007
134,202
132,705
139,800
179,387
162,845
310,996

1.247.181

1.173,042

538,125

459,924

506,596
476,220
279,827
101,750
517,399
116,146
176,660
479,911
1,075,242
970,584
160,769
151,915
155914
164,827
191,570
165,282
314,876
1.250,652

1.201,362

3,858
2,265
2,808
1,402
0,635
1,085
1,038
1,838
0,332
2,502
1,232

22,191

19,008

15,656

13,199

17,489

17,818

6,791
1,496
1,248
1,000
2,414

6.842
4,084
6.890
5038
2.007
3731
1,450
5529
371
6,984
5455
-3.184
1720
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

OBJETO:  PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
LOCAL: NAZARE- TO

DATA: LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

TEMOS ENTAO PARA O TRANSPORTE DA PAVIMENTAGAO:

_(i=ly) (61285 —270,237)

=12 2 9 2 D
T 270237 xV ,27 X (26,939 + 0,253 X D)

R

PARA O TRANSPORTE FLUVIAL FOI UTILIZADA A PORTARIA DNIT 434/2017 QUE DIZ:

Art. 1° Os custos de referéncia para o transporte fluvial dos
produtos asfalticos devem ser calculados a partir das novas equagdes
tarifarias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em fung¢do das
alternativas propostas e das distancias de transporte envolvidas.

Alternativa 01 - Transporte com utilizagdo de empurrador ¢
balsas especializadas com tanques isotérmicos

Alternativa 01 Equagdes Tarifarias de Transporte (R$
Transporte a quente (24,3894 + 0.1603 x D) por tonelada
Transporte a frio (20,7256 + 0,1603 x D) por tonelada

Alternativa 02 - Transporte com utilizagdo de empurrador e
balsas de convés com cavalo mecanico e semi-reboques com tanques
isotérmicos
Alternativa 02 |E uacdes Tarifarias de Transporte (RS
Transporte a quente ¢ a frio I(l4 0630 + 0,1925 x D) por tonelada

§ 1° As novas equagdes tarifarias tém como referéncia o
més-base de novembro de 2016 e incluem todos os custos diretos
envolvidos com o transporte dos produtos asfalticos por via fluvial,
excetuando-se o Imposto sobre Circulagio de Mercadorias - ICMS e
o BDI diferenciado a ser aplicado nas operagdes de transportes, con-
forme preconizado no Memorando Circular n° 02/2012-DIREX.

§ 2° As equagdes tarifarias para o transporte fluvial de pro-
dutos asfalticos foram definidas em fungdo das distancias em qui-
I6metros (km).

§ 3° Os pregos iniciais do transporte fluvial dos produtos
asfalticos devem ser reajustados para o més-base de referéncia do
projeto ou do contrato por meio do indice setorial de Pavimentagio,

conforme orientagdes preconizadas na vigente Instrugdo de Servigo
DNIT n° 04/2012.




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

OBJETO:  PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
LOCAL: NAZARE- TO
DATA: LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

0S VALORES DE Il E IO ESTAO DESTACADOS ABAIXO PARA CADA INSUMO:

e runoAcAo

DEFARTANENTO S GETULIO VARGAS
foreding ST InUA IR
e mae

{NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

Més de Referéncia: Dezembro de 2016
VARIACAO ACUMULADO VARIACAO NOS UL

DESCRICAO DOS INDICES 01/16  02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16  08/16 09/16 10/16  11/16  12/16

NOMES  NOANO MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000-100 276,411 277,811 276,496 276,663 276,344 277,212 276787 277,640 278,388 278,850 279,822 282,378 0,914 2,739 2,739
DEZ/2000:100 270,329 270,640 270,533 270,476 270,194 271,796 272,921 273,975 274,765 275061 27 276,325 0,377 2,315 2,315

PAVIMENTACAO  |pEz/2000-100 300,265 302,034 302,140 302,667 302,289 302,668 302,699 303,456 303,861 303,906 306892 1,034 2,865 2,865
CONSULTORIA [ SUPErvisi0 € Projetos) DEZ/2000-100 206,784 206,103 206,392 206,336 206,788 208,638 209,867 210,212 210,386 211,327 211,325 212,132 0,382 3,210 3,210
DRENAGEM DEZ/2000-100 277,956 278,366 278,191 278,033 277,816 280,126 281,024 281984 282,638 283,094 283,622 285109 0,524 2,808 2,808
SINALIZACAO HORIZONTAL DEZ/2000=100 27.,836 274,279 274,125 275236 276,327 276874 277,892 280,304 281,062 283,408 284,141 284579 0,154 5,041 5,008
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND  DEZ/2000-100 249,031 249,150 248,445 247,214 246,527 244,793 244,169 246,521 247,532 247,303 246,161 246,165 0,002 -1,031 -1,031
CONSERVACAO RODOVIARIA DEZ/2000=100 268,106 268,578 268,559 268,606 268,97 271,405 272,519 273,564 274,387 275160 276,080 277217 0412 3,560 3,560
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000-100 395181 394,515 400,071 402,841 403,369 439,784 440235 441,363 443,333 446,191 412,278 411021 -0,305 13,471 13,471
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (Sem Aqo) DEZ/2000:100 264,336 264,740 264,695 264,508 264,224 266,027 266920 268178 268,881 269,450 270,101 271,329 0,455 2,765 2,765
162 - DI AGO/1994-100 619,476 624,366 627,060 629,345 636,468 646,868 644,356 647,153 647,360 648,213 648,561 653,951 0,831 7,183 7,183
INDICE NACIONAL DA CONSTRUGAO CIVIL AGO/1994=100 651,759 655,63 659,446 663,057 663,610 676,420 679,751 681,756 684,025 685489 686,607 638,985 0,346 6,126 6,126
VERGALHOES E ARAMES DE ACO AD CARBONO ~ AGO/1994=100 678,440 676,957 674,183 671,566 676,893 683,467 686,363 686,424 687,026 679,900 672,672 670,826 -0,274 -2,206 -2,206
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007:100 124624 124,923 123,836 123,398 126,697 130,546 133758 135403 135132 134,676 135938 139811 2,849 10,994 10,994
PRODUTOS DE ACO GALVANIZADO MAR/1999-100 310,078 310,362 310258 311,217 314,071 316,129 318854 319,095 319,527 319,538 320,835 322,733 0,62 4,289 4,289
SINALIZACAO VERTICAL MAY/20052100 158114 157,884 158,267 159,635 161,557 163,155 166,311 166,330 168,007 169,312 170,860 171,463 0,353 8,430 8,430
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000=100 478,811 480,413 477,746 485,532 482,510 528,864 533,712 534,243 532,597 541,308 502,773 496,973 -1,154 15,352 15,352
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP7e20)  DEZ/2000=100 395,342 397,472 403,285 405032 400,048 444,237 447,303 447,350 446,618 450,317 416,329 414,711  -0,389 17,374 17,374
EMULSOES (RRIC E RR2C) DEZ/2000=100 387,412 384,324 390,403 393,540 398,872 427,862 425830 427,827 432,397 434,056 400,596 400019  -0,144 10072 10,072

O reajustamento dos servicos deve ser realizado de acordo com a Instrugdo de Servigo n® 04/2012, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n¢ 010, de 05 a 09 de Margo de 2012,

iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
bras Rodovidrias
abril/2021

Variagso nas

12moses

Terraplenagem dez/2000 =100 505,533 503.808 518,128 538,125 3,859 6,648 6.842
Pavimentacio dez/2000 =100 593,167 593,003 599,279 2,265 3476 4,084
Pavimentos de Concreto de Cimento Portiand dez/2000 =100 441,755 442,937 447 356 459,924 2,800 4,377 6,890
Drenagem dez/2000 = 100 495,866 496,457 499 581 506,596 1,402 2,608 5,038
Sinalizagao Horizontal dez/2000 =100 469,732 470,676 473,213 476,220 0,635 2.080 2,907
Sinalizagso Vertical maif2005 =100 274,023 275,686 276,907 279827 1,055 2,303 3,73

Servigos com Ago para Obras de Arte Especiais dez/2022 = 100 99,900 100,122 100,705 101,750 1,038 2,508 1,450
Obras de Arte Especiais sem Aco dez/2000 =100 503,558 503,391 508,081 517.399 1,838 3.056 5.529
Superestrutura de Passarelas Metdlicas jur2021 = 100 115,305 115,280 115,761 116,146 0332 0812 1,371
Obras Complementares e Meio Ambiente dez/2016 =100 168,947 169,077 172,197 176,660 2,592 5,177 6,984
Conservacio Rodoviaria dez/2000 =100 470,086 470,330 474,068 479811 1,232 2623 5455
Cimento Asfaltico Petroleo - CAP dez/2000 =100 894,632 879,374 B79.968  1.075242 22191 13,448 -3.184
Emulsao Asfaltica dez/2000 =100 827,685 814,563 B14,944 970,584 19,098 12,260 1,720
Emulsio Asfditica Modificada dez/2018 =100 142,087 139,662 139,007 160,769 15,656 9,100 -4.448
Emulsio Asfdltica de Imprimacdo dez/2018 =100 137,085 135,760 134,202 151,915 13,199 9,202 2,026
Asfalto Modificado por Polimero dez/2018 =100 135185 132,798 132,705 155.914 17,489 10.588 -3.461
Asfalto Borracha dez/2018 =100 142,425 139,937 139,809 164,827 17,818 10,653 -3,351
Mobilizagio e Desmobilizagio dez/2016 =100 173,440 171,604 179,387 191,570 6,791 10,114 10,286
Administragio Local dez/2016 =100 161,420 161,315 162,845 165,282 1,496 2,836 6818
Consultoria, Supervisao e Projeto dez/2000 =100 311,803 311,938 310,996 314,876 1.248 1.299 3688
indice Nacional de Custo da Construgio agof1994 =100 1.237,036 1240481 1247181 1250652 1,000 2,564 6,348

IGP - DI ago/1994 =100 1169566 1159788 1173042 1201362 2414 2923 0779




OBJETO:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
NAZARE- TO
LEIS SOCIAIS: 113,53%

NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

TEMOS ENTAO PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DOS ASFALTOS DILUIDOS CM-30:

R =

I — 1 612,85 — 303,752
U=l _C )

I = 303752 XV =1,02 x (14,0630 + 0,1925 x D)

ASSIM, BUSCOU-SE O VALOR DE TAIS INSUMOS NA BASE DE VALORES DA ANP PELOS ESTADOS, UTILIZANDO A DATA BASE MAIS RECENTE UTILIZADA NA PLANILHA, NO CASO A DATA BASE DO SINAPI

07/2021.

CONTUDO, FOI POSSIVEL VERIFICAR QUE EM ALGUNS ESTADOS TEM APENAS UM TIPO DOS INSUMOS. DESSA FORMA, CONSIDEROU AS COTAGOES DOS INSUMOS DE FORMA SEPARADA.

ALEM DISSO, CONSIDEROU OS ESTADOS MAIS PROXIMOS DO ESTADO DO TOCANTINS. COM TAIS DADOS O QUADRO COM OS VALORES DOS INSUMOS FOI MONTADO, CONFORME VERIFICADO ABAIXO.

Agéncia Nacional do Petréleo, Gis Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaracdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragio de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

Més Produto Estado Prego
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Acre -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Alagoas -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amapd -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amazonas 3,68587
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -

[ “mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceara 2,24740
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Distrito Federal -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C -

[ mar/2s EMULSOES ASFALTICAS RR-2C 2,53501
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Maranhio -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso 3,18502
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,65895
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Pard -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Paraiba -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Parand 2,59135
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Pernambuco -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Piaui -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio de Janeiro -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Norte -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70249
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ronddnia -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Roraima -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Santa Catarina -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C s8o Paulo 2,69840
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Sergipe -
mar/26 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Tocantins -




OBJETO:
LOCAL:
DATA:

PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
NAZARE- TO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

LEIS SOCIAIS:

113,53%

NAO DESONERADO

INSUMOS ASFALTICOS

Impartante: Quando ndc houver declaracdo de venda do produte selecionado, ou quando a declaracdo de venda do produto ocorrer por menaos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicard campo vazio.

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Matural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Més Produto Estado Preco
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Acre -
nowf25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Alagoas -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amapa -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amazonas -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,22703
nov AETALTOS DILOIDOS Chl-30 Distrito rederal -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Espirito Santo -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Goias -
now/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Maranhdo -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso do Sul -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Pard -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Paraiba -
novf25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Parana -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Pernambuco -
novf25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Piaui -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ric de Janeiro -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rio Grande do Norte -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CW-30 Rio Grande do Sul 508860
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ronddnia -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Roraima -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Santa Catarina -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 230 Paulo -
novf25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Sergipe -
nov/25 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Tocantins -

PARA O ACRESCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:

EMa-30

AC AL AM AP BA CE DF ES GO FB PR RJ RO
AC 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AL 12 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AM 12 | 12 | 20 | 12 12 | 12 12 | 12 | 12 12 | 12 | 12 12 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 12 | 12 12
AP 12 | 12 12 [ @] 2] 12 12 | 12 | 2 12 | 12 | 12 12 12 [ 12 | 2| 2 12 | 12 12 | 12 12
BA 12 12 12 12 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CE 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
OF 12 | 12 12 | 12 | 12 | 12 18 | 12 | 12 12 | 12 | 12 12 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 12 | 12 12
ES 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
GO 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MA 122 | 12 12 [ 12 1z | 12 12 | 12 | 1z 12 | 12 12 12 12 | 12 | 12 | 12 12 12 1z | 12 12
MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MSs 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 T T 12 | 12 7 7 12 | 12 7 T
PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PR 7 7 7 7 7 T 7 7 7 T 19 7 7 7 12 | 12 7 7 12 12 7 T
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Pl 12 | 12 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 | 1z 12 | 12 | 12 21 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 | 12 | 12 12
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 12 12 12 12 12 12 12 12
RS 7 7 7 7 7 7 T 7 7 T 12 7 7 T 17 12 7 7 12 12 7 T
RJ T T T 7 T T T T T T 12 7 T T 12 20 T T 12 12 T T
RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17.5 12 12 12 12 12
RR 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 12 12 12 12
ac 7 T T 7 7 T T T 7 T 12 7 T T 12 | 12 T T 17 12 T T
SP 7 7 T 7 7 7 T 7 7 T 12 7 7 T 12 12 7 T 12 18 7 T
SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12
o 12 | 12 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 | 12 12 | 12 | 12 12 12 | 12 | 12 | 12 12 | 12 12 | 12 | 20




ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

OBJETO:  PAVIMENTAGAO DE RUAS EM NAZARE
LOCAL: NAZARE- TO
DATA: LEIS SOCIAIS: 113,53% NAO DESONERADO
INSUMOS ASFALTICOS
PARA O ACRESCIMO DO ICMS UTILIZOU-SE A SEGUINTE TABELA:
EMULSOES ASFALTICA RR-2C
. Preco Distancia Valor Unitario  Valor Transporte A s Valor Transporte
Fonte Origem Data Base Unitério (t) Fluvial KM Erete Fluvial Fluvial Distancia Terrestre Valor Unitério Frete Terrestre Terrestre Total Total + ICMS
ANP Ceara MAR/2026 22474 A2 (NEFERI IO 1,27 x(26,939+0,253% ) 434,24 2.681,64 3.047,32
Fortaleza - CE)
D
1.283 (Nazaré -TO X
ANP GOIAS MAR/2026 2535,01 GOIANIA-GO) 1,27 x(26,939+0,253x ) 446,45 2.981,46 3.388,02
D
MATO 2.008 (Nazaré -TO X
ANP GROSSO MAR/2026 3185,03 CUIABA-MT) 1,27 x(26,939+0,253x% ) 679,40 3.864,43 4.391,40
D
OBS 1: Valor em negrito a ser utilizado no orcamento.
OBS 2:ICMS - CE/TO =12%
OBS 3: ICMS-GO/TO =12%
OBS 4: ICMS - MT/TO =12%
ASFALTO DILUIDO CM-30
Fonte Origem Data Base F_’rt/ego D|st§\nua Vel U”"af"’ Vel Trapsporte Distancia Terrestre Valor Unitério Frete Terrestre VLD MEIET R Total Total + ICMS
Unitério (t) Fluvial KM Frete Fluvial Fluvial Terrestre
ANP Ceara NOV/2025  4227,03 A2 (NEFERI D 1,27 x(26,939+0,253% ) 434,24 4.661,27 5.296,90
Fortaleza - CE)
D
RIO GRANDE 3.292 (Nazaré -TO X
ANP DO SUL NOV/2025 5088,6 PORTO ALEGRE - RS) 1,27 %(26,939+0,253x ) 1.091,97 6.180,57 6.645,77

OBS 1: Valor em negrito a ser utilizado no orgamento.
OBS 2:ICMS-CE/TO =12%
OBS 3: ICMS-RS/TO =7%

D




