



DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Defensoria Pública Geral do Estado,

Em atendimento ao disposto no Art. 72. Da Lei n.º 14.333, de abril de 2021, submeto o DFD - Documento de Formalização de Demanda para análise conforme informações abaixo.

Informações Gerais:

Número do Processo	0002404.110000943.0.2024
Tipo:	Licitatório
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	SOR / Supervisão de Obras e Reformas
Responsável pela Área:	Luiz Roberto da Costa Gomes
Matrícula:	2743888
E-mail:	obrasereformas@ma.def.br / luizgomes@ma.def.br
Telefone:	(98) 3221.6110 / Ramal: 3055

Informações do Objeto:

Objeto da Futura Contratação:	Aquisição de subscrição de licenças do software de engenharia para orçamento de o b r a s ORÇAFASCIO MÓDULOS ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS, ORÇABIM e PLANEJAMENTO , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, para utilização na Supervisão de Obras e Reformas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), contemplando serviços de manutenção, suporte técnico, garantia, upgrades e atualizações mensais das bases que já estão contemplados na aquisição das licenças, sem custos adicional.
-------------------------------	---

Valor Estimado:	R\$ 14.985,00 (quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais)
Objeto:	
☒ Serviço não continuado	
☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra	
☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra	
☐ Material de consumo	
☐ Material permanente / equipamento	
☐ Outros:	
Forma de Contratação Sugerida:	☐ Pregão ☐ Concorrência ☐ Diálogo Competitivo ☐ Leilão ☐ Dispensa ☐ Dispensa Eletrônica ☒ Inexigibilidade ☐ Adesão à ARP de outro Órgão

Justificativa da necessidade da contratação da solução.
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), por meio da Supervisão de Obras e Reformas, é responsável pela execução de obras, reformas e adequações nas instalações prediais de todas as Comarcas que integram a DPE-MA, demandando dos servidores e estagiários estrita organização na elaboração de planilha de custos e demais mecanismos de projeção das obras e reformas a serem executadas. Para tanto, desde 2022 utiliza-se a ferramenta Orçafascio, a qual possibilita maior precisão nos cálculos elaborados, análise e conferência das dinâmicas adotadas para orçamentação de obras e serviços de engenharia. Além disso, essa ferramenta oferece maior clareza e facilidade de compreensão para todos os envolvidos nas tratativas relacionadas a reformas e novas obras no âmbito da DPE-MA.

Quantidade de material da solução a ser contratada (estimativo)

O objeto pretendido: “Contratação de licenças (subscrição) dos módulos Orçamento, Bases Adicionais e Orçabim do software Orçafascio contempla serviços de manutenção, suporte técnico, garantia, upgrades e atualizações, por 36 (trinta e seis) meses”.

Item	Descrição	Acesso de usuário por subscrição	Qtde de Subscrições	Acesso total de usuários	Vigência
1	Orçafascio - Módulo Orçamento , com manutenção, garantia, suporte técnico, upgrades e atualizações.	5	2	10	36 meses
2	Orçafascio - Módulo Bases adicionais , com manutenção, garantia, suporte técnico, upgrades e atualizações.	5	2	10	36 meses
3	Orçafascio - Módulo OrçaBim , com manutenção, garantia, suporte técnico, upgrades e atualizações.	1	5	5	36 meses
4	Módulo Planejamento , com manutenção, garantia, suporte técnico, upgrades e atualizações.	5	2	10	36 meses

Previsão de entrega dos equipamentos

O serviço deverá iniciar imediatamente após o término da licença atual, que se dará em 15/09/2024.

Créditos orçamentários

Valor estimado da contratação:	R\$ 14.985,00
Valor estimado de investimento:	R\$ 14.985,00

Indicação do(s) Gestor e Fiscal do Contrato		
Gestor	Nome: Luiz Roberto da Costa Gomes	
	Matrícula: 2743888	
Administrativo	Nome: Maria Imaculada Rêgo Ferreira	
	Matrícula: 2746592	
Técnico	Nome: Mário Sergio Cavalcante Santos	
	Matrícula: 2744415	
*Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.		

São Luís–MA, em **28 de junho de 2024.**

Luiz Roberto da Costa Gomes
Supervisor
Supervisão de Obras e Reformas



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Roberto da Costa Gomes, Supervisor de Obras e Reformas**, em 09/07/2024, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [Validar Documento](#) informando o código verificador **0074226** e o código CRC **CFE9C69A**.