
  

Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A 
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

SINAPI - 07/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 532,05411 720,94 383.580,52 383.580,52 18,22% 383.580,52 18,22%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 24928,8647 7,61 189.586,93 189.586,93 9,00% 573.167,45 27,22%

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 188,1572733 743,12 139.824,04 139.824,04 6,64% 712.991,50 33,86%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 3202,632825 29,81 95.472,29 95.472,29 4,53% 808.463,79 38,39%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 7643,638252 9,26 70.784,43 70.784,43 3,36% 879.248,22 41,75%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 7644,57 8,78 67.082,13 67.082,13 3,19% 946.330,35 44,94%

 00038541 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA 
HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO 
DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,012486292 5.247.924,32 65.527,12 65.527,12 3,11% 1.011.857,47 48,05%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 2116,930515 29,81 63.106,89 63.106,89 3,00% 1.074.964,37 51,05%

 MOED-
20141 

SETOP CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 2074,020637 29,82 61.851,99 61.851,99 2,94% 1.136.816,36 53,99%

 MATED-
9041 

SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 
25,0MPA|BRITA: 0 E 1|SLUMP: 60+-10)

Material m³ 97,0515 585,01 56.776,00 56.776,00 2,70% 1.193.592,36 56,68%

 00040291 SINAPI LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 
KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E 
FORCADOS

Equipamento UNXMES 65,132 746,82 48.641,88 48.641,88 2,31% 1.242.234,24 58,99%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 5308,805 8,30 44.074,49 44.074,49 2,09% 1.286.308,73 61,08%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 271,2094117 161,52 43.807,02 43.807,02 2,08% 1.330.115,75 63,17%

 MATED-
11354 

SETOP TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA: 
25MM|LARGURA*: 300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU 
MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material m² 781,8890249 51,17 40.008,96 40.008,96 1,90% 1.370.124,72 65,07%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 3859,026 9,31 35.928,91 35.928,91 1,71% 1.406.053,62 66,77%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1679,179974 20,01 33.608,41 33.608,41 1,60% 1.439.662,03 68,37%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 546,7615511 60,92 33.306,32 33.306,32 1,58% 1.472.968,35 69,95%

 MATED-
11208 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 200-310CM|TIPO: A|ACESSÓRIO: 
INCLUSOS|LOCAÇÃO: MENSAL)

Material unxmês 1682,744346 18,67 31.417,68 31.417,68 1,49% 1.504.386,03 71,44%

 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 3579,144 8,76 31.362,92 31.362,92 1,49% 1.535.748,95 72,93%

 MATRO-
1773 

SETOP Aço CA-60 - cortado e dobrado Material Kg 2988,957 10,12 30.259,13 30.259,13 1,44% 1.566.008,09 74,37%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 9944,76907 3,00 29.831,59 29.831,59 1,42% 1.595.839,68 75,78%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG 1137,080343 24,79 28.193,25 28.193,25 1,34% 1.624.032,93 77,12%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 714,1009779 29,81 21.287,75 21.287,75 1,01% 1.645.320,68 78,13%

 EQED-
19661 

SETOP CAVALO MECÂNICO (TRAÇÃO: 6X4|TIPO: 
TRAÇADO|CAPACIDADE:74T|PESO*: 41.000KG|COMPRIMENTO*: 
2200M|LARGURA*: 300CM|POTÊNCIA: 323KW|REFERÊNCIA: E9018[A9324] 
OU EQUIVALENTE|OPERADOR: INCLUSO)  *VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Equipamento H 37,03703704 0 550,50 97,2618 20.388,91 0 20.388,91 0,97% 1.665.709,60 79,10%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 9944,76907 1,95 19.433,86 19.433,86 0,92% 1.685.143,46 80,02%

 00040290 SINAPI LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* 
X *60* X *16* CM

Equipamento UNXMES 1341,7192 14,34 19.238,84 19.238,84 0,91% 1.704.382,29 80,94%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 
MM

Material m² 250,302276 64,33 16.100,97 16.100,97 0,76% 1.720.483,26 81,70%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 74,31841416 209,36 15.559,19 15.559,19 0,74% 1.736.042,46 82,44%

 00034580 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 
6136)

Material UN 1826,05187 8,43 15.387,44 15.387,44 0,73% 1.751.429,90 83,17%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  Unitário PesoCódigo Banco Grupo Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
24,47% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 MOED-
20129 

SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS 
SOCIAIS: INCLUSO)

Mão de Obra H 611,3715105 23,06 14.101,23 14.101,23 0,67% 1.765.531,13 83,84%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 611,241762 23,06 14.097,86 14.097,86 0,67% 1.779.628,99 84,51%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 1718,675142 7,99 13.733,89 13.733,89 0,65% 1.793.362,88 85,16%

 MATED-
11195 

SETOP BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL|LINHA: PADRÃO 
[STANDARD]|PIA: INCLUSO|LARGURA EXTERNA: 110CM|PROFUNDIDADE 
EXTERNA: 120CM|ALTURA EXTERNA: 230CM|PESO*: 85KG|CAPACIDADE 
DEJETOS*: 227L|MANUTENÇÃO: INCLUSO|MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO: 
INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material mês 10 1.219,81 12.198,06 12.198,06 0,58% 1.805.560,94 85,74%

 MATED-
13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 4007,869473 3,00 12.022,51 12.022,51 0,57% 1.817.583,45 86,31%

 MATED-
11188 

SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: 
ESCRITÓRIO|ESQUADRIAS: 2|SUPORTE AR CONDICIONADO: 1|AR 
CONDICIONADO: NÃO INCLUSO|LÂMPADAS: NÃO 
INCLUSO|LAVATÓRIOS:1|VASOS SANITÁRIOS: 1|INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
INTERNA: INCLUSA|MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO|COMPRIMENTO*: 
600CM|LARGURA*: 230CM|ALTURA EXTERNA*: 285CM|ALTURA ÚTIL 
INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material mês 10 1.164,02 11.640,19 11.640,19 0,55% 1.829.223,64 86,87%

 MOED-
20154 

SETOP SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 542,0259048 20,02 10.852,84 10.852,84 0,52% 1.840.076,48 87,38%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 9677,504483 1,12 10.841,03 10.841,03 0,51% 1.850.917,51 87,90%

 MATED-
11350 

SETOP SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
1"X3"[POL.]|ALTURA: 75MM[3"]|ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

Material m 2255,049355 4,80 10.834,48 10.834,48 0,51% 1.861.751,99 88,41%

 EQED-
28151 

SETOP TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA (PESO*: 16.668KG|POTÊNCIA: 
127KW|REFERÊNCIA: E9540 OU 
EQUIVALENTE|CAPACIDADE:4,28M3|OPERADOR: INCLUSO|COMBUSTÍVEL: 
DIESEL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 29,17433504 0 368,09 112,9881 10.738,67 0 10.738,67 0,51% 1.872.490,66 88,92%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 193,4162 52,70 10.193,15 10.193,15 0,48% 1.882.683,81 89,41%

 MATED-
11344 

SETOP PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" 
[7,5X7,5CM]*|TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material m 1037,175042 9,46 9.811,39 9.811,39 0,47% 1.892.495,19 89,87%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 375,2978598 23,06 8.655,98 8.655,98 0,41% 1.901.151,17 90,28%

 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA 
DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

Material M 101,1875 85,24 8.624,92 8.624,92 0,41% 1.909.776,10 90,69%

 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Material M 49,50032 165,58 8.196,38 8.196,38 0,39% 1.917.972,48 91,08%

 MATED-
11210 

SETOP LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO (TIPO: JANELA|TENSÃO: 220V|BTUS: 
12.000-18.000)

Material mês 10 809,06 8.090,55 8.090,55 0,38% 1.926.063,03 91,47%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 4491,8563 1,78 7.995,15 7.995,15 0,38% 1.934.058,18 91,85%

 MATED-
13099 

SETOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 4007,869473 1,95 7.832,09 7.832,09 0,37% 1.941.890,27 92,22%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 27378,783 0,27 7.497,24 7.497,24 0,36% 1.949.387,51 92,57%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,007575704 970.866,00 7.354,99 7.354,99 0,35% 1.956.742,51 92,92%

 00044196 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA Material UN 1095,631116 6,57 7.200,51 7.200,51 0,34% 1.963.943,01 93,26%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 167,4848349 42,66 7.144,21 7.144,21 0,34% 1.971.087,22 93,60%

 MOED-
28563 

SETOP TOPÓGRAFO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 91,61216183 60,89 5.578,39 5.578,39 0,26% 1.976.665,61 93,87%

 MOED-
20149 

SETOP MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 188,2137711 28,65 5.392,40 5.392,40 0,26% 1.982.058,01 94,13%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 5495,571983 0,97 5.335,46 5.335,46 0,25% 1.987.393,47 94,38%

 EQED-
23923 

SETOP PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS (PESO*: 11.632KG|CAPACIDADE: 
2,9M3|FAIXA DE POTÊNCIA: 140-150CV[103-110KW]|REFERÊNCIA: E9117 OU 
EQUIVALENTE|OPERADOR: INCLUSO|COMBUSTÍVEL: DIESEL)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 17,30015702 0 296,87 81,6864 5.135,98 0 5.135,98 0,24% 1.992.529,45 94,62%

 MORO-
1669 

SETOP Armador Mão de Obra H 145,095 34,17 4.958,58 4.958,58 0,24% 1.997.488,03 94,86%

 MATED-
11327 

SETOP PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO: 
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334)

Material Kg 219,834017 21,99 4.835,00 4.835,00 0,23% 2.002.323,03 95,09%

 MOED-
20136 

SETOP AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 193,14523 24,98 4.825,71 4.825,71 0,23% 2.007.148,74 95,32%

 MATED-
14631 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 2710,98653 1,76 4.757,85 4.757,85 0,23% 2.011.906,59 95,54%

 MATED-
13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 4007,869473 1,12 4.489,74 4.489,74 0,21% 2.016.396,33 95,76%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 4491,8563 1,00 4.472,81 4.472,81 0,21% 2.020.869,14 95,97%

  



  

 MOED-
20150 

SETOP PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 148,875974 29,82 4.439,82 4.439,82 0,21% 2.025.308,96 96,18%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2462,618871 1,76 4.321,96 4.321,96 0,21% 2.029.630,92 96,38%

 MORO-
1668 

SETOP Ajudante Mão de Obra H 145,095 29,24 4.242,87 4.242,87 0,20% 2.033.873,78 96,59%

 MATED-
12176 

SETOP TELHA GALVANIZADA (MODELO: TRAPEZOIDAL|ACABAMENTO: NATURAL 
SEM PINTURA|ESPESSURA TELHA: 0,50MM|ALTURA: 40MM|TIPO: SIMPLES 
SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO|MATERIAL: GALVALUME)

Material m² 69,46014699 53,56 3.720,25 3.720,25 0,18% 2.037.594,03 96,76%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 77,08015723 46,60 3.592,06 3.592,06 0,17% 2.041.186,09 96,93%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1644,320382 1,87 3.070,03 3.070,03 0,15% 2.044.256,12 97,08%

 MATED-
11279 

SETOP DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) Material l 179,17008 17,11 3.066,43 3.066,43 0,15% 2.047.322,54 97,22%

 EQED-
19659 

SETOP SEMIRREBOQUE (TIPO: PRANCHA CARREGA TUDO|EIXOS: 4|PNEUS: 
16+1|TARA MÁXIMA: 13T|CARGA ÚTIL MÍNIMA: 55T|LARGURA: 3,20M| 
COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO PLATAFORMA: 6,00M)

Equipamento H 37,03703704 0 73,52 28,6349 2.723,07 0 2.723,07 0,13% 2.050.045,62 97,35%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,003829883 703.625,51 2.694,80 2.694,80 0,13% 2.052.740,42 97,48%

 MATED-
25292 

SETOP ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ÁRVORE|NOME POPULAR: 
QUARESMEIRA|MANACÁ-DA-SERRA|GÊNERO: TIBOUCHINA|ALTURA MÉDIA: 
1,80-2,20M)

Material un 18 142,52 2.565,33 2.565,33 0,12% 2.055.305,75 97,60%

 MOED-
28564 

SETOP AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 91,61216183 27,38 2.508,22 2.508,22 0,12% 2.057.813,97 97,72%

 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M

Material UN 20 110,37 2.207,35 2.207,35 0,10% 2.060.021,32 97,83%

 MATED-
11352 

SETOP TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 
25MM|LARGURA*: 225-250MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU 
MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material m² 29,59999944 65,47 1.937,95 1.937,95 0,09% 2.061.959,26 97,92%

 MOED-
20140 

SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS 
SOCIAIS: INCLUSO)

Mão de Obra H 53,61919275 34,56 1.853,08 1.853,08 0,09% 2.063.812,34 98,01%

 ITED-19717 SETOP TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM PESO MÁXIMO DE CINQUENTA E 
CINCO (55) TONELADAS EM CAVALO MECÂNICO, TRAÇADO 6X4, E 
PRANCHA SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO COM QUATRO (4) EIXOS

Verba km 1444,2 1,24 1.797,60 1.797,60 0,09% 2.065.609,94 98,09%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 58,81090074 30,01 1.764,90 1.764,90 0,08% 2.067.374,84 98,18%

 EQED-
19708 

SETOP CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 
6X2|TIPO: TRUCADO|PESO*: 23.000KG|COMPRIMENTO*: 7,40M|LARGURA*: 
2,50M|CAPACIDADE CARROCERIA: 15T|POTÊNCIA: 230CV[169-
188KW]|REFERÊNCIA: E9592[A9314/A9352] OU 
EQUIVALENTE|COMBUSTÍVEL: DIESEL|OPERADOR: INCLUSO)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 4,8888888 0 359,90 80,294 1.759,53 0 1.759,53 0,08% 2.069.134,37 98,26%

 MOCO-
33009 

SETOP ENGENHEIRO AMBIENTAL (NÍVEL: PLENO) Mão de Obra H 8 192,05 1.536,42 1.536,42 0,07% 2.070.670,78 98,33%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 6,774030858 212,08 1.436,67 1.436,67 0,07% 2.072.107,45 98,40%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 39,07766437 35,40 1.383,32 1.383,32 0,07% 2.073.490,77 98,47%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1644,320382 0,83 1.371,28 1.371,28 0,07% 2.074.862,05 98,53%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 9944,76907 0,14 1.361,61 1.361,61 0,06% 2.076.223,66 98,60%

 MATED-
14639 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 721,7152685 1,87 1.347,48 1.347,48 0,06% 2.077.571,14 98,66%

 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 32,52456051 40,99 1.333,12 1.333,12 0,06% 2.078.904,25 98,72%

 MATED-
11331 

SETOP PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM|DIÂMETRO: 
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 290)

Material Kg 41,312208 32,20 1.330,27 1.330,27 0,06% 2.080.234,52 98,79%

 MATED-
12372 

SETOP PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO: 
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334)

Material Kg 43,0134357 28,59 1.229,79 1.229,79 0,06% 2.081.464,31 98,85%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 6,322638264 185,73 1.174,33 1.174,33 0,06% 2.082.638,64 98,90%

 MATED-
14619 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 2710,98653 0,42 1.147,28 1.147,28 0,05% 2.083.785,92 98,96%

 MATED-
11258 

SETOP CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Material Kg 1187,390445 0,90 1.064,12 1.064,12 0,05% 2.084.850,04 99,01%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2462,618871 0,42 1.042,18 1.042,18 0,05% 2.085.892,22 99,06%

 MATED-
11276 

SETOP CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 
1,10X2,20M)

Material m² 21,42527999 48,01 1.028,59 1.028,59 0,05% 2.086.920,80 99,10%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 598,0172904 1,59 952,77 952,77 0,05% 2.087.873,57 99,15%

 MATED-
11325 

SETOP ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA 
LINEAR: 0,0272KG/M)

Material Kg 34,399872 26,64 916,29 916,29 0,04% 2.088.789,87 99,19%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 535,4108413 1,54 826,37 826,37 0,04% 2.089.616,24 99,23%

  



  

 MATED-
11248 

SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) Material m³ 3,417315593 230,27 786,90 786,90 0,04% 2.090.403,14 99,27%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000799845 886.791,53 709,30 709,30 0,03% 2.091.112,44 99,30%

 MATED-
8356 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 6,3MM[1/4"]|MASSA LINEAR: 0,245KG/M) Material Kg 71,512408 9,65 689,84 689,84 0,03% 2.091.802,28 99,34%

 MATRO-
1778 

SETOP Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material Kg 43,5285 14,43 628,31 628,31 0,03% 2.092.430,58 99,37%

 MATED-
14627 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 721,7152685 0,83 601,87 601,87 0,03% 2.093.032,46 99,40%

 EQED-
28422 

SETOP ESTAÇÃO TOTAL (PRECISÃO ANGULAR: 2"|PRECISÃO LINEAR: 
3MM|ALCANCE MÍNIMO: 2500M|TRIPÉ E BALIZA: INCLUSOS|OPERADOR: 
NÃO INCLUSO)

Equipamento H 90,857139 0 6,53 2,5409 593,25 0 593,25 0,03% 2.093.625,70 99,42%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 22,32847639 25,03 558,90 558,90 0,03% 2.094.184,61 99,45%

 MATED-
13098 

SETOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 4007,869473 0,14 548,75 548,75 0,03% 2.094.733,35 99,48%

 MATED-
11349 

SETOP SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
1"X4"[POL.]|ALTURA: 100MM[4"]|ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: 
CEDRO, MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO)

Material m 105,525 4,98 525,39 525,39 0,02% 2.095.258,74 99,50%

 MATED-
16673 

SETOP ADESIVO VINÍLICO PLOTADO PARA PLACA - CONFORME MANUAL PADRÃO 
DO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Material m² 4,5 105,80 476,10 476,10 0,02% 2.095.734,84 99,52%

 MATED-
11387 

SETOP DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM 
BOLA|LARGURA: 2.1/2"|ALTURA: 3")

Material un 19,99999988 23,69 473,81 473,81 0,02% 2.096.208,65 99,55%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,005429785 86.084,49 467,42 467,42 0,02% 2.096.676,07 99,57%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 51,57573667 7,78 401,23 401,23 0,02% 2.097.077,30 99,59%

 MATED-
11368 

SETOP TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA|ESPESSURA: 6MM|LARGURA 
NOMINAL: 1100MM|LARGURA ÚTIL: 1050M|VÃO LIVRE: 1,69M)

Material m² 8,94447 44,35 396,68 396,68 0,02% 2.097.473,98 99,61%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 353,2980897 1,12 395,78 395,78 0,02% 2.097.869,75 99,62%

 MOED-
20142 

SETOP ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 12,96807385 29,82 386,74 386,74 0,02% 2.098.256,49 99,64%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000410416 885.790,76 363,54 363,54 0,02% 2.098.620,03 99,66%

 MOED-
20130 

SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 14,38642208 23,06 331,82 331,82 0,02% 2.098.951,85 99,68%

 MATED-
11251 

SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM) Material m³ 1,695715034 190,57 323,16 323,16 0,02% 2.099.275,01 99,69%

 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000195378 1.612.304,40 315,01 315,01 0,01% 2.099.590,02 99,71%

 MATED-
11810 

SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO 
TERMOPLÁSTICO|TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO|TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V|TEMPERATURA DE TRABALHO: 
70°C|ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
16MM2|APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)

Material m 15,3 20,41 312,32 312,32 0,01% 2.099.902,34 99,72%

 MATED-
15224 

SETOP HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA|DIÂMETRO: 
20MM (1/2")|VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)|VAZÃO MÁXIMA: 
3,0(M3/H)|COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM|PADRÃO: 
CONCESSIONÁRIA LOCAL)

Material un 1 311,05 311,05 311,05 0,01% 2.100.213,39 99,74%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 267,2645864 1,11 296,07 296,07 0,01% 2.100.509,46 99,75%

 MATED-
22242 

SETOP AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS) Material Kg 18 15,65 281,63 281,63 0,01% 2.100.791,09 99,76%

 MOED-
8499 

SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: 
HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Mão de Obra H 9,059517445 30,02 271,98 271,98 0,01% 2.101.063,07 99,78%

 MATED-
14637 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 150,7772966 1,78 268,37 268,37 0,01% 2.101.331,44 99,79%

 MATED-
13778 

SETOP PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|APLICAÇÃO: MADEIRA|CABEÇA: 
CHATA PHILIPS|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 
32MM|DIÂMETRO: 3,9MM)

Material un 1291,461812 0,20 257,20 257,20 0,01% 2.101.588,64 99,80%

 MATED-
11449 

SETOP TINTA (TIPO: LÁTEX PVA PREMIUM|APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, 
GESSO E REBOCO|ACABAMENTO: FOSCO)

Material l 11,41922371 21,43 244,76 244,76 0,01% 2.101.833,39 99,81%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 7,179743436 34,08 244,68 244,68 0,01% 2.102.078,08 99,82%

 EQED-
23888 

SETOP REFRIGERADOR (CAPACIDADE MÉDIA: 120L|COR: BRANCA|QUANTIDADE 
DE PORTAS: 1|CONSUMO*: 0,11KW/H|TENSÃO: 127V-220V)* VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 1760 0 0,13 0,0153 224,98 0 224,98 0,01% 2.102.303,06 99,84%

 MATED-
14636 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 195,0514163 1,12 218,50 218,50 0,01% 2.102.521,56 99,85%

 MATED-
11273 

SETOP CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 
1,10X2,20M)

Material m² 3,16 68,72 217,15 217,15 0,01% 2.102.738,72 99,86%

  



  

 MATED-
11216 

SETOP MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|COR: CINZA|MATERIAL: MADEIRA MDP 
COM PÉS DE METALON|NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS [3] 
PORTAS|COMPRIMENTO*: 150CM|ALTURA*: 75CM|PROFUNDIDADE*: 
60CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,366667 565,99 207,53 207,53 0,01% 2.102.946,25 99,87%

 EQED-
31357 

SETOP SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]|PESO*: 
22KG|POTÊNCIA 1600W*|ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|REFERÊNCIA: 
14618 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 119,9837988 497,4700878 1,47 0,0615 176,40 30,5944104 207,00 0,01% 2.103.153,25 99,88%

 MOED-
20143 

SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 6,843474395 29,82 204,09 204,09 0,01% 2.103.357,34 99,89%

 MATED-
15971 

SETOP BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM]) Material m 31,99999968 6,02 192,78 192,78 0,01% 2.103.550,11 99,89%

 MATED-
12510 

SETOP KIT CAVALETE PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (DIÂMETRO: 20MM 
(1/2")|MODELO: PISO|TUBOS: GALVANIZADOS|NÚMERO DE RAMAIS: 
1|REGISTRO: INCLUSO|ALTURA APROXIMADA: 75CM)

Material un 1 171,54 171,54 171,54 0,01% 2.103.721,66 99,90%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 190 0,90 170,27 170,27 0,01% 2.103.891,93 99,91%

 MATED-
28571 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA PARA TOPÓGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 181,714278 0,90 162,85 162,85 0,01% 2.104.054,78 99,92%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 4,397058504 36,84 162,00 162,00 0,01% 2.104.216,79 99,93%

 MATED-
14625 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 150,7772966 1,00 150,14 150,14 0,01% 2.104.366,92 99,93%

 MOED-
2090 

SETOP SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 5,024876989 29,82 149,85 149,85 0,01% 2.104.516,78 99,94%

 MATED-
11220 

SETOP CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO|ESTRUTURA: METALON) Material un 0,533333 273,83 146,04 146,04 0,01% 2.104.662,82 99,95%

 MATED-
27954 

SETOP TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO 
GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591)

Material Kg 9,320356086 14,61 136,12 136,12 0,01% 2.104.798,95 99,95%

 EQED-
22859 

SETOP GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO|CAPACIDADE 
MAXIMA DE CARGA*: 5,7T|MOMENTO DE CARGA MÁXIMO*: 
10TxM|REFERÊNCIA: 3363 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO 
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 4,8888888 0 26,98 12,0926 131,88 0 131,88 0,01% 2.104.930,83 99,96%

 MATED-
20645 

SETOP POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: 
PA4|COMPRIMENTO: 7M|ENGASTE: 1M|DIÂMETRO: 102MM|ESPESSURA 
PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,16666665 770,88 128,48 128,48 0,01% 2.105.059,31 99,97%

 MOED-
20151 

SETOP PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 4,302521845 29,82 128,31 128,31 0,01% 2.105.187,62 99,97%

 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 2,85904881 44,57 127,44 127,44 0,01% 2.105.315,06 99,98%

 MATED-
11359 

SETOP ESCORA DE MADEIRA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 8 A 10CM|TIPO DE MADEIRA: 
EUCALIPTO COM CASCA|IMUNIZAÇÃO: NÃO INCLUSO)

Material m 11,25 11,18 125,75 125,75 0,01% 2.105.440,80 99,98%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,025711506 4.792,42 123,22 123,22 0,01% 2.105.564,02 99,99%

 MOED-
20131 

SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: 
HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Mão de Obra H 5,329107923 23,06 122,92 122,92 0,01% 2.105.686,94 100,00%

 MOED-
20132 

SETOP AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 5,131442439 23,06 118,36 118,36 0,01% 2.105.805,29 100,00%

 MATED-
11250 

SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) Material m³ 0,612624615 189,57 116,14 116,14 0,01% 2.105.921,43 100,01%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000980858 114.201,23 112,02 112,02 0,01% 2.106.033,45 100,01%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 535,4108413 0,17 93,30 93,30 0,00% 2.106.126,75 100,02%

 MATED-
5551 

SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIÂMETRO*: 300MM|APLICAÇÃO: 
INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 1 86,03 86,03 86,03 0,00% 2.106.212,78 100,02%

 MATED-
12938 

SETOP POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: 
PA2|COMPRIMENTO: 4,5M|ENGASTE: 1M|DIÂMETRO: 102MM|ESPESSURA 
PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,16666665 498,54 83,09 83,09 0,00% 2.106.295,87 100,02%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 10,42112 7,94 82,76 82,76 0,00% 2.106.378,63 100,03%

 MATED-
11222 

SETOP ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|MATERIAL: AÇO|COR: 
CINZA|QUANTIDADE DE GAVETAS: 3|MODELO: OFÍCIO|ALTURA*: 
110CM|LARGURA*: 45CM|PROFUNDIDADE*: 55CM)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,083333 988,69 82,39 82,39 0,00% 2.106.461,02 100,03%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 51,92426567 1,47 76,26 76,26 0,00% 2.106.537,28 100,04%

 MATED-
11837 

SETOP ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4") Material m 13,96417 5,44 75,96 75,96 0,00% 2.106.613,24 100,04%

 MATED-
11685 

SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 100MM)

Material m 3,6 21,09 75,91 75,91 0,00% 2.106.689,14 100,04%

 MATED-
17038 

SETOP DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 63A|I MÁX: 10KA) Material un 0,3333333 219,58 73,19 73,19 0,00% 2.106.762,33 100,05%

  



  

 EQRO-
1585 

SETOP Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento H 0,151137796 0,134027857 397,84 88,6306 60,13 11,87896937 72,01 0,00% 2.106.834,34 100,05%

 MATED-
11224 

SETOP ARMÁRIO (COR: CINZA|MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] 
PORTAS|ALTURA*: 170CM|LARGURA*: 75CM|PROFUNDIDADE*: 
35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,083333 843,97 70,33 70,33 0,00% 2.106.904,67 100,05%

 MATED-
28594 

SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO (APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL|TIPO: CM-
8|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA|DIMENSÕES: 
46X34X21CM|NORMA: CEMIG|DISJUNTOR: NÃO INCLUSO|LEITOR PARA VIA 
PÚBLICA (LVP): NÃO)

Material un 0,3333333 198,89 66,30 66,30 0,00% 2.106.970,97 100,06%

 EQRO-
1588 

SETOP Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento H 0,142582826 0 458,09 131,1985 65,32 0 65,32 0,00% 2.107.036,29 100,06%

 MATED-
11806 

SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO 
TERMOPLÁSTICO|TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO|TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V|TEMPERATURA DE TRABALHO: 
70°C|ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
2,5MM2|APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)

Material m 20,782806 3,05 63,38 63,38 0,00% 2.107.099,66 100,06%

 MATED-
12135 

SETOP RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO|CAPACIDADE: 
250L|FORMA: CILÍNDRICA|PESO APROXIMADO: 7KG)

Material un 0,2 304,78 60,96 60,96 0,00% 2.107.160,62 100,07%

 MOED-
20135 

SETOP MARCENEIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 1,914448966 29,85 57,14 57,14 0,00% 2.107.217,76 100,07%

 MATED-
11478 

SETOP HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD (DIÂMETRO: 
5/8"|COMPRIMENTO: 240CM|MATERIAL DO NÚCLEO: AÇO (SAE 
1010/1020)|REVESTIMENTO: COBRE ELETROLÍTICO|TIPO: BAIXA CAMADA)

Material un 1 51,99 51,99 51,99 0,00% 2.107.269,75 100,07%

 MOED-
20156 

SETOP TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 1,730862279 29,45 50,97 50,97 0,00% 2.107.320,72 100,07%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,00572958 7.748,26 44,39 44,39 0,00% 2.107.365,12 100,08%

 MATED-
14632 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 26,3703543 1,67 43,98 43,98 0,00% 2.107.409,10 100,08%

 MOED-
20137 

SETOP AJUDANTE DE TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 1,736372072 23,06 40,05 40,05 0,00% 2.107.449,15 100,08%

 MATED-
11805 

SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO 
TERMOPLÁSTICO|TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO|TENSÃO 
NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V|TEMPERATURA DE TRABALHO: 
70°C|ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
1,5MM2|APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)

Material m 19,374543 1,93 37,38 37,38 0,00% 2.107.486,53 100,08%

 MATED-
5539 

SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO (MATERIAL: POLIPROPILENO|COR: 
PRETA|DIÂMETRO*: 300MM|COMPRIMENTO*: 300MM|TAMPA: NÃO 
INCLUSO|APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ELETRICIDADE OU SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) *VALORES 
REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 1 36,79 36,79 36,79 0,00% 2.107.523,32 100,08%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,003491521 10.344,66 36,12 36,12 0,00% 2.107.559,44 100,08%

 MATED-
11839 

SETOP ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 1.1/4") Material m 3,3 10,89 35,94 35,94 0,00% 2.107.595,38 100,09%

 MATED-
14620 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 26,3703543 1,19 31,51 31,51 0,00% 2.107.626,89 100,09%

 MATED-
16674 

SETOP REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 4,8MM|COMPRIMENTO: 40MM|MATERIAL: 
ALUMÍNIO|ACABAMENTO: NATURAL)

Material un 59,99999985 0,51 30,62 30,62 0,00% 2.107.657,51 100,09%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,001843526 15.269,22 28,15 28,15 0,00% 2.107.685,66 100,09%

 MATED-
14626 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 9,296744337 2,88 26,73 26,73 0,00% 2.107.712,39 100,09%

 MATED-
12569 

SETOP TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO E BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D ÁGUA 
(DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2")

Material un 0,2 127,56 25,51 25,51 0,00% 2.107.737,90 100,09%

 MATED-
11593 

SETOP ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO ROSCA: 1.1/4"|DIÂMETRO SOLDA: 40MM)

Material un 0,4 55,33 22,13 22,13 0,00% 2.107.760,03 100,09%

 MATED-
11444 

SETOP TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM|APLICAÇÃO: MADEIRA, 
METAIS E PVC|ACABAMENTO: ACETINADO)

Material l 0,370262173 57,37 21,24 21,24 0,00% 2.107.781,27 100,10%

 MATED-
14638 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 9,296744337 2,27 21,06 21,06 0,00% 2.107.802,33 100,10%

 MATED-
28572 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PARA TOPÓGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 181,714278 0,11 20,36 20,36 0,00% 2.107.822,69 100,10%

 MATED-
31669 

SETOP DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 
30MM|DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]|APLICAÇÃO: MADEIRA)

Material un 0,092183538 218,56 20,15 20,15 0,00% 2.107.842,84 100,10%

 MATED-
14633 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 11,95758494 1,49 17,86 17,86 0,00% 2.107.860,70 100,10%

 MATED-
21614 

SETOP ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 8,8MM [5/16"]|ACABAMENTO: 
ZINCADO|PESO: 315UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 63,99999936 0,27 17,53 17,53 0,00% 2.107.878,22 100,10%

 MATED-
14456 

SETOP PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 8MM [5/16"]|PESO/100PÇ: 
0,47 KG)

Material un 63,99999936 0,26 16,73 16,73 0,00% 2.107.894,95 100,10%

  



  

 MATED-
12612 

SETOP CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2|NÚMEROS DE 
FIOS: 7|DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM|CLASSE: 2A)

Material m 1,3333333 12,52 16,70 16,70 0,00% 2.107.911,65 100,10%

 MATED-
12520 

SETOP CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-
3/4"|DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2)

Material un 1 16,44 16,44 16,44 0,00% 2.107.928,09 100,10%

 MATED-
13036 

SETOP ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL (APLICAÇÃO: POSTES|MATERIAL: AÇO 
GALVANIZADO|COMPRIMENTO: 800MM|DIÂMETRO DO POSTE: 160-
240MM|NÚMERO DE FUROS: 22|PARAFUSOS:INCLUSOS)

Material un 1 16,38 16,38 16,38 0,00% 2.107.944,47 100,10%

 MATED-
9630 

SETOP CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 25MM|COR: 
DOURADO|HASTE: AÇO CEMENTADO|Nº CHAVES: 2)

Material un 0,5 28,93 14,46 14,46 0,00% 2.107.958,93 100,10%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 190 0,07 14,19 14,19 0,00% 2.107.973,12 100,10%

 MATCO-
31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8 1,75 13,97 13,97 0,00% 2.107.987,09 100,11%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 353,2980897 0,04 13,19 13,19 0,00% 2.108.000,28 100,11%

 EQED-8483 SETOP BETONEIRA  (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 
400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR ELÉTRICO: 
TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: 
NÃO INCLUSO|OPERADOR: NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU 
EQUIVALENTE)

Equipamento H 3,828980236 0 3,20 1,0261 12,24 0 12,24 0,00% 2.108.012,52 100,11%

 MATED-
11334 

SETOP PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: 
AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 110MM|DIÂMETRO: 8MM)

Material un 11,044476 1,11 12,23 12,23 0,00% 2.108.024,75 100,11%

 ITRO-26948 SETOP Transporte com Caminhão carroceria de 15 t com carga e descarga  em caminhão 
Guindauto de 20 t.m

Transporte t 3,046995 3,73 11,38 11,38 0,00% 2.108.036,13 100,11%

 MATED-
26429 

SETOP ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|BITOLA: 
3/4"|CUNHA: INCLUSO|PARAFUSOS: NÃO INCLUSO)

Material un 5,34735 2,03 10,85 10,85 0,00% 2.108.046,98 100,11%

 EQED-
23985 

SETOP ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 2200W*|TENSÃO: 
110V|DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]|PESO: 5,5KG*|CONSUMO: 
2,2KWH|REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO 
INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS

Equipamento H 4,8752406 0 2,09 0,126 10,20 0 10,20 0,00% 2.108.057,17 100,11%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 267,2645864 0,04 9,98 9,98 0,00% 2.108.067,15 100,11%

 MATED-
11599 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 40 MM)

Material m 0,5129 18,93 9,71 9,71 0,00% 2.108.076,86 100,11%

 MATED-
12995 

SETOP CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: 
ESTANHADO BIMETÁLICO|SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2)

Material un 0,6666667 14,43 9,62 9,62 0,00% 2.108.086,48 100,11%

 MATED-
20647 

SETOP ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM|MASSA 
LINEAR: 0,0454KG/M)

Material Kg 0,5 19,08 9,54 9,54 0,00% 2.108.096,02 100,11%

 MATED-
14405 

SETOP LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-
POLIPROPILENO|SOQUETE: INCLUSO|TIPO DE SOQUETE: E27|MATERIAL 
DO SOQUETE: PORCELANA|POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA*: 60W|SOQUETE: 
INCLUSO|LÂMPADA: NÃO INCLUSA)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material un 1,6 5,84 9,34 9,34 0,00% 2.108.105,36 100,11%

 MATED-
17870 

SETOP CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO 
DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]|TAMPA: NÃO INCLUSO)

Material un 0,8 11,19 8,95 8,95 0,00% 2.108.114,31 100,11%

 MATED-
14407 

SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: 
PVC|BARRAMENTO NÃO INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)

Material un 0,2 42,08 8,42 8,42 0,00% 2.108.122,73 100,11%

 MATED-
11596 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 20 MM)

Material m 1,725 4,69 8,09 8,09 0,00% 2.108.130,83 100,11%

 MATED-
26431 

SETOP ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|BITOLA: 
1.1/4"|CUNHA: INCLUSO|PARAFUSOS: NÃO INCLUSO)

Material un 2,0000001 3,98 7,97 7,97 0,00% 2.108.138,79 100,11%

 MATED-
9758 

SETOP LÂMPADA (TIPO: LED|FORMATO: BULBO-A60|POTÊNCIA: 9W|LÚMENS: 
810LM|COR DA LUZ: BRANCA|TEMPERATURA DA COR: 6500K|SOQUETE-
BASE: E27|TENSÃO: 110/220V)

Material un 1,6 4,89 7,83 7,83 0,00% 2.108.146,62 100,11%

 MORO-
1678 

SETOP Servente Mão de Obra H 0,285165653 26,94 7,68 7,68 0,00% 2.108.154,30 100,11%

 MATED-
12988 

SETOP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESTRIBO (APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO 
ISOLADOR ROLDANA|QUANTIDADE DE ESTRIBO: 1)

Material un 0,3333333 22,40 7,47 7,47 0,00% 2.108.161,77 100,11%

 MATED-
14624 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 195,0514163 0,04 7,28 7,28 0,00% 2.108.169,05 100,11%

 MATED-
17880 

SETOP UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: 
PRESSÃO|DIÂMETRO: 3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un 1,4 5,13 7,18 7,18 0,00% 2.108.176,23 100,11%

 MATED-
14621 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 11,95758494 0,60 7,14 7,14 0,00% 2.108.183,38 100,11%

 MATED-
11922 

SETOP BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: 
NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)

Material un 0,4 17,24 6,90 6,90 0,00% 2.108.190,27 100,11%

 MATED-
11550 

SETOP REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) Material un 0,2 31,18 6,24 6,24 0,00% 2.108.196,51 100,12%

 MATED-
17898 

SETOP MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 
250V|MATERIAL: TERMOPLÁSTICO|REFERÊNCIA: 054328 SILENTOQUE, 
BLANC FAME OU EQUIVALENTE)

Material un 0,6 10,14 6,09 6,09 0,00% 2.108.202,59 100,12%

 MATED-
22661 

SETOP DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 25A|I MÁX: 
4,5kA/6kA)

Material un 0,4 14,92 5,97 5,97 0,00% 2.108.208,56 100,12%

  



  

 MATED-
11330 

SETOP PREGO 15X15 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 34,5MM|DIÂMETRO: 
2,4MM|QUANTIDADE POR QUILO: 777)

Material Kg 0,2189268 25,69 5,62 5,62 0,00% 2.108.214,19 100,12%

 MATED-
32979 

SETOP MÓDULO INTERRUPTOR E TOMADA COM SUPORTE (TIPO: 
SIMPLES|PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: 
TERMOPLÁSTICO|REFERÊNCIA: 054337 SILENTOQUE, BLANC FAME OU 
EQUIVALENTE)

Material un 0,2 27,38 5,48 5,48 0,00% 2.108.219,66 100,12%

 MATED-
13034 

SETOP CABEÇOTE DE ALUMÍNIO (APLICAÇÃO: POSTE|MATERIAL: 
ALUMÍNIO|BITOLA: 32MM [1.1/4"])

Material un 0,6666667 7,18 4,79 4,79 0,00% 2.108.224,45 100,12%

 MATED-
11432 

SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) Material l 0,111078574 40,80 4,53 4,53 0,00% 2.108.228,98 100,12%

 MATED-
11590 

SETOP ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO ROSCA: 1/2"|DIÂMETRO SOLDA: 20MM)

Material un 0,2 19,73 3,95 3,95 0,00% 2.108.232,93 100,12%

 MATCO-
31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 8 0,48 3,86 3,86 0,00% 2.108.236,79 100,12%

 MATED-
11963 

SETOP DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]|DIÂMETRO DO 
FURO: 7/8"[22,2MM]|DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]|APLICAÇÃO: 
METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,166199999 22,28 3,70 3,70 0,00% 2.108.240,49 100,12%

 MATED-
12990 

SETOP ISOLADOR ROLDANA (MATERIAL: PORCELANA|TENSÃO NOMINAL: 
1KV|CARGA DE RUPTURA DE MECÂNICA: 10KN|COR: MARROM)

Material un 0,3333333 10,70 3,57 3,57 0,00% 2.108.244,06 100,12%

 MATED-
11339 

SETOP ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA 
DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 
350MM|CLASSIFICAÇÃO: E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

Material Kg 0,172959208 20,54 3,55 3,55 0,00% 2.108.247,61 100,12%

 MATED-
11377 

SETOP CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (APLICAÇÃO: TELHADO|DIÂMETRO DO 
FURO: 8MM)

Material un 11,044476 0,31 3,44 3,44 0,00% 2.108.251,05 100,12%

 MATED-
4383 

SETOP PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|CABEÇA: PANELA 
FENDA|COMPRIMENTO: 38MM|DIÂMETRO: 4,2MM)

Material un 6,14735 0,51 3,14 3,14 0,00% 2.108.254,18 100,12%

 MATED-
31931 

SETOP CORRENTE SOLDADA EM ELO CURTO (BITOLA: 3/16 |MASSA LINEAR: 0,468 
KG/M|ACABAMENTO: GALVANIZADO)

Material m 0,15 20,40 3,06 3,06 0,00% 2.108.257,24 100,12%

 MATED-
11547 

SETOP REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM) Material un 0,2 14,34 2,87 2,87 0,00% 2.108.260,11 100,12%

 MATED-
17892 

SETOP TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: CONECTOR RJ11-
RJ45|QUANTIDADE DE POSTOS: 2|CONDULETES: 1"[25MM]|PARAFUSOS: 
INCLUSOS)

Material un 0,2 11,87 2,37 2,37 0,00% 2.108.262,49 100,12%

 MATED-
11680 

SETOP PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 
1000KG/M3)

Material Kg 0,0231 99,26 2,29 2,29 0,00% 2.108.264,78 100,12%

 MATED-
11332 

SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 
3,4MM|QUANTIDADE POR QUILO: 203)

Material Kg 0,10098535 21,09 2,13 2,13 0,00% 2.108.266,91 100,12%

 MATED-
17887 

SETOP TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: 
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1|CONDULETES: 
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un 0,6 3,45 2,07 2,07 0,00% 2.108.268,98 100,12%

 MATED-
11348 

SETOP SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 
1"X2"[POL.]|ALTURA: 50MM[2"]|ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

Material m 0,6 3,22 1,93 1,93 0,00% 2.108.270,91 100,12%

 MATED-
17875 

SETOP TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE: 3/4"[20MM])

Material un 2,6 0,73 1,91 1,91 0,00% 2.108.272,82 100,12%

 MATED-
9873 

SETOP LÂMPADA (TIPO: LED|FORMATO: TUBULAR|COMPRIMENTO: 
120CM|DIÂMETRO: T8[Ø26MM]|POTÊNCIA: 18-20W|LÚMENS: 1850LM|COR 
DA LUZ: BRANCA-6500K|SOQUETE-BASE: G13|TENSÃO: 110|220V)

Material un 0,117333 13,57 1,59 1,59 0,00% 2.108.274,41 100,12%

 MATED-
4377 

SETOP PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|CABEÇA: PANELA 
FENDA|COMPRIMENTO: 50MM|DIÂMETRO: 4,8MM)

Material un 2,0000001 0,75 1,49 1,49 0,00% 2.108.275,91 100,12%

 MATED-
32202 

SETOP TRINCO (APLICAÇÃO: PORTAS|TIPO: ALDRAVA|PARAFUSOS: INCLUSOS) Material un 0,5 2,12 1,06 1,06 0,00% 2.108.276,97 100,12%

 MATED-
11177 

SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,002808 373,41 1,05 1,05 0,00% 2.108.278,01 100,12%

 MATED-
34309 

SETOP BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 
30MM|DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM)

Material un 6,14735 0,16 0,99 0,99 0,00% 2.108.279,01 100,12%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,00061827 1.344,13 0,83 0,83 0,00% 2.108.279,84 100,12%

 MATED-
12522 

SETOP FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA|LARGURA: 19MM|COR: PRETA) Material m 1,104608864 0,71 0,78 0,78 0,00% 2.108.280,62 100,12%

 MATED-
11433 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 
225X275MM)

Material un 0,166199999 4,61 0,77 0,77 0,00% 2.108.281,39 100,12%

 MATED-
11613 

SETOP ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM 
PVC[ÁGUA FRIA]|PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

Material Kg 0,0087906 81,85 0,72 0,72 0,00% 2.108.282,11 100,12%

 EQED-
23061 

SETOP MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*: 25KG|FAIXA DE 
CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO|CONSUMO: 
9,2KW|REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO 
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 0,092353145 0 7,73 0,0523 0,71 0 0,71 0,00% 2.108.282,82 100,12%

 MATED-
11589 

SETOP SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) Material l 0,006873 81,45 0,56 0,56 0,00% 2.108.283,38 100,12%

 MATED-
12058 

SETOP LONA PLÁSTICA (COR: PRETA|ESPESSURA: 150 MICRAS) Material m² 0,28875 1,85 0,54 0,54 0,00% 2.108.283,92 100,12%

  



  

 MOED-
20144 

SETOP ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 0,016467877 29,82 0,49 0,49 0,00% 2.108.284,41 100,12%

 MATCO-
31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8 0,06 0,45 0,45 0,00% 2.108.284,86 100,12%

 MATED-
34310 

SETOP BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 
55MM|DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM)

Material un 2,0000001 0,22 0,45 0,45 0,00% 2.108.285,31 100,12%

 MATED-
11282 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 10MM[3/8"]|MASSA LINEAR: 0,617KG/M) Material Kg 0,0449328 9,58 0,43 0,43 0,00% 2.108.285,74 100,12%

 MATED-
11262 

SETOP ESTOPA DE ALGODÃO Material Kg 0,016486502 24,77 0,41 0,41 0,00% 2.108.286,15 100,12%

 MATED-
8357 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 8MM[5/16"]|MASSA LINEAR: 0,395KG/M) Material Kg 0,029304 10,03 0,29 0,29 0,00% 2.108.286,44 100,12%

 MATED-
11285 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 5MM|MASSA LINEAR: 0,154KG/M) Material Kg 0,0273504 10,39 0,28 0,28 0,00% 2.108.286,72 100,12%

 MATED-
8358 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50 |BITOLA: 12,5MM[1/2"]|MASSA LINEAR: 0,963KG/M) Material Kg 0,0273504 9,01 0,25 0,25 0,00% 2.108.286,97 100,12%

 MATED-
8598 

SETOP LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) Material un 0,064866602 3,73 0,24 0,24 0,00% 2.108.287,21 100,12%

 MATED-
11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 
100|DIMENSÃO: 225X275MM)

Material un 0,182786072 1,21 0,22 0,22 0,00% 2.108.287,43 100,12%

 MATED-
11281 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 16MM[5/8"]|MASSA LINEAR: 1,578KG/M) Material Kg 0,0234432 9,14 0,21 0,21 0,00% 2.108.287,65 100,12%

 MOED-
20039 

SETOP AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 0,00823393 23,06 0,19 0,19 0,00% 2.108.287,84 100,12%

 MATED-
19556 

SETOP BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO|APLICAÇÃO: 
BARRAMENTO)

Material Kg 0,0012903 143,76 0,19 0,19 0,00% 2.108.288,02 100,12%

 MATCO-
31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8 0,02 0,13 0,13 0,00% 2.108.288,15 100,12%

 MATED-
11333 

SETOP ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA 
LINEAR: 0,01KG/M)

Material Kg 0,005328 24,27 0,13 0,13 0,00% 2.108.288,28 100,12%

 MATED-
34411 

SETOP TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS|MATERIAL: COBRE 
ESTANHADO|BITOLA: 4MM2)

Material un 0,4 0,17 0,07 0,07 0,00% 2.108.288,35 100,12%

 MATED-
8359 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 20MM[3/4"]|MASSA LINEAR: 2,466KG/M) Material Kg 0,0039072 10,93 0,04 0,04 0,00% 2.108.288,39 100,12%

 EQED-
23071 

SETOP VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG|POTÊNCIA 
NOMINAL: 4,1KW|COMBUSTÍVEL: GASOLINA|REFERÊNCIA: E9069 OU 
EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Equipamento H 0,002222222 0 11,93 0,8137 0,03 0 0,03 0,00% 2.108.288,42 100,12%

 MATED-
11624 

SETOP FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM|APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS 
E CONEXÕES ROSCÁVEIS)

Material m 0,1256637 0,17 0,02 0,02 0,00% 2.108.288,44 100,12%

 MATED-
11284 

SETOP BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 4,2MM|MASSA LINEAR: 0,109KG/M) Material Kg 0,0019536 10,33 0,02 0,02 0,00% 2.108.288,46 100,12%

 MATED-
9299 

SETOP ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 
30MM|TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 
12,5MM)

Material un 0,0397824 0,49 0,02 0,02 0,00% 2.108.288,48 100,12%

 MATED-
9300 

SETOP ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 
50MM|TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)

Material un 0,007104 2,60 0,02 0,02 0,00% 2.108.288,50 100,12%

R$ 109.944,48
R$ 77.776,91

R$ 462.525,32
R$ 1.370.595,90

R$ 1.797,60
R$ 11,38

R$ 85.560,65
R$ 76,26

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sávio Vinícius Israel
Engenheiro Civil - CREA/MG 359.969/D

Total do BDI 413.792,92
Total Geral 2.105.771,40

Transporte
Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI 1.691.978,48

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material

Verba
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