
ÓRGÃO

OBJETO

COMP. LARG. ALTURA AUXILIAR  DEFINITIVA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

1,00 un

Referente a instalação de uma placa de obras conforme modelo a ser fornecido 1,00 1,00

 1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
162,00 un

Referente a locação topográfica da obra 162,00 162,00

 1.3 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE 

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

120,00 m

Referente ao gabarito no entorno da obra 120,00 120,00

 1.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

10,00 mês

Considerando 10 meses de obra 10,00 10,00

 1.5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

10,00 mês

Considerando 10 meses de obra 10,00 10,00

 1.6 BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, ÁREA 

INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO 

SICOR MG

1,00 un

Referente ao depósito de ferramentas 1,00 1,00

 1.7 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 

CINQUENTA (50) METROS
1584,32 m²

Referente a limpeza e destoca do terreno para início das obras 1584,32 1584,32

 1.8 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2")   PADRÃO CONCESSIONÁRIA

1,00 un

Referente a ligação provisória de água 1,00 1,00

 1.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, 

CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

1,00 un

Referente a ligação provisória de energia 1,00 1,00

 1.10 TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA 

ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

169,12 m²

Referente ao fechamento da obra 76,87 2,20 169,12

 1.11 PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM 

TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM 

MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE

13,20 m²

Referente a o portão do fechamento da obra 2,00 3,00 2,20 13,20

 1.12 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
10,00 UN

Referente ao corte das árvores existentes, onde x = quantidade 10,00 10,00

 1.13 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
2,00 UN

Referente ao corte das árvores existentes, onde x = quantidade 2,00 2,00

 1.14 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO ED 16349)
1,00 UN

Referente a ligação provisória do item 1.5 1,00 1,00

 1.15 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

2,00 UN

Referente a mobilização e desmobilização do item 1.5 2,00 2,00

 1.16 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M . AF_07/2024
20,00 UN

Referente as mudas de Ipês 10,00 10,00

Referente as mudas de Pequi 10,00 10,00

 1.17 FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 

EXCLUSIVE PLANTIO
18,00 UN

Referente as mudas nativas 18,00 18,00

 2 MOVIMENTO DE TERRA

 2.1 CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE 

ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

2314,17 m³

Referente ao volume total de corte, onde x = volume 2314,17 2314,17

 2.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

1120,60 m³

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG

Endereço: Av. José Marra Silva, 175, Centro, Carmo do Cajuru-MG, CEP: 35.557-000

CNPJ: 00.879.902/0001-40

Contato: (37) 3244-2160 | secretaria@camaracarmodocajuru.mg.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÂMARA MUNCIPAL DE CARMO DE CAJURU/MG

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO X

DIMENSÕES QUANTIDADES

UN.



Referente ao volume total de reaterro, onde x = volume 1120,60 1120,60

 2.3 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
1432,28 m³

Referente a carga do material excedente, onde x = volume 1432,28 1432,28

 2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
1432,28 M3XKM

Referente ao transporte do material excedente, onde x = volume 1432,28 1432,28

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
1432,28 M3XKM

Referente ao transporte do material excedente, onde x = volume 1432,28 1432,28

 2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
1432,28 M3XKM

Referente ao transporte do material excedente, onde x = volume 1432,28 1432,28

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 240,00 H

Referente a hora de engenheiro civil para acompanhamento da obra, onde x = quantidade
240,00 240,00

 3.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 390,00 H

Referente a hora de encarregado para acompanhamento da obra, onde x = quantidade
390,00 390,00

 3.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
190,00 H

Referente a hora de técnico em segurança do trabalho para acompanhamento da obra, 

onde x = quantidade
190,00 190,00

 3.4 ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
8,00 hora

Referente a hora de engenheiro ambiental para acompanhamento da obra, onde x = 

quantidade
8,00 8,00

 4 INFRAESTRUTURA

 4.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

1717,00 M

Referente ao comprimento total das estacas para a edificação, conforme projeto estrutural
1620,00 1620,00

Referente ao comprimento total das estacas para o muro de arrimo 97,00 97,00

 4.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

1,00 un

Considerando a mobilização e desmobilização do equipamento 1,00 1,00

 4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE 

TRANSPORTE

60,00 km

Considerando a mobilização e desmobilização do equipamento, dmt = 60 km 60,00 60,00

 5 SUPERESTRUTURA

 5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
45,87 m³

Referente a área de escavação dos blocos, onde x = área 45,87 45,87

 5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
46,56 m³

Referente a escavação das vigas baldrames, onde x = área 46,56 46,56

 5.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
92,43 m³

Referente a concretagem dos blocos onde x = volume 45,87 45,87

Referente a concretagem das vigas baldrames onde x = volume 46,56 46,56

 5.4 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
20,36 m³

Referente a concretagem das escadas, onde x = volume 20,36 20,36

 5.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
116,41 m³

Referente a concretagem dos pilares, onde x = volume 116,41 116,41

 5.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

345,60 m³

Referente a concretagem das vigas do térreo, onde x = volume 97,98 97,98

Referente a concretagem das vigas do 1º pavimento, onde x = volume 71,96 71,96

Referente a concretagem das vigas de cobertura, onde x = volume 31,02 31,02

Referente a concretagem das lajes, onde x = volume 144,64 144,64

 5.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
631,10 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 631,10 631,10

 5.8 Armação em aço CA 60   fornecimento, preparo e colocação 2901,90 Kg

Referente a armação dos blocos com aço CA-60 de 6mm, onde x = kg 100,20 100,20

Referente a armação dos pilares com aço CA-60 de 6mm, onde x = kg 2801,70 2801,70

 5.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
118,10 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 118,10 118,10

 5.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
1049,10 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 1049,10 1049,10

 5.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
667,20 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 667,20 667,20

 5.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
226,60 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 226,60 226,60

 5.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
155,40 KG

Referente a armação dos blocos, onde x = kg 155,40 155,40

 5.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2526,40 KG

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 974,40 974,40

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 691,90 691,90

Referente a armação das vigas de cobertura, onde x = kg 326,40 326,40

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 533,70 533,70

 5.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2949,30 KG

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 1565,60 1565,60



Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 1361,10 1361,10

Referente a armação das vigas de cobertura, onde x = kg 0,50 0,50

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 22,10 22,10

 5.16 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1060,80 KG

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 383,10 383,10

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 232,20 232,20

Referente a armação das vigas de cobertura, onde x = kg 15,20 15,20

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 430,30 430,30

 5.17 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 3188,50 KG

Referente a armação dos pilares, onde x = kg 1006,10 1006,10

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 680,30 680,30

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 271,80 271,80

Referente a armação das vigas de cobertura, onde x = kg 764,10 764,10

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 466,20 466,20

 5.18 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 7486,50 KG

Referente a armação dos pilares, onde x = kg 3495,30 3495,30

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 1494,10 1494,10

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 1400,60 1400,60

Referente a armação das vigas de cobertura, onde x = kg 55,30 55,30

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 1041,20 1041,20

 5.19 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4992,80 KG

Referente a armação dos pilares, onde x = kg 3171,10 3171,10

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 1139,10 1139,10

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 312,80 312,80

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 369,80 369,80

 5.20 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2984,20 KG

Referente a armação dos pilares, onde x = kg 1409,40 1409,40

Referente a armação das vigas do térreo, onde x = kg 976,80 976,80

Referente a armação das vigas do 1º pavimento, onde x = kg 552,50 552,50

Referente a armação das vigas baldrames, onde x = kg 45,50 45,50

 5.21 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1610,10 KG

Referente a armação das lajes, onde x = kg 1610,10 1610,10

 5.22 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3275,00 KG

Referente a armação das lajes, onde x = kg 3275,00 3275,00

 5.23 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2316,80 KG

Referente a armação das lajes, onde x = kg 2316,80 2316,80

 5.24 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1381,40 KG

Referente a armação das lajes, onde x = kg 1381,40 1381,40

 5.25 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
355,10 KG

Referente a armação das lajes, onde x = kg 355,10 355,10

 5.26 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
193,90 KG

Referente a armação das escadas, onde x = kg 193,90 193,90

 5.27 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
378,80 KG

Referente a armação das escadas, onde x = kg 378,80 378,80

 5.28 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
99,00 KG

Referente a armação das escadas, onde x = kg 99,00 99,00

 5.29 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
1268,00 KG

Referente a armação das escadas, onde x = kg 1268,00 1268,00

 5.30 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
2722,40 KG

Referente a armação das escadas, onde x = kg 2722,40 2722,40

 5.31 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1302,64 m²

Referente as fôrmas das lajes, onde x = área 1302,64 1302,64

 5.32 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
1493,05 m²

Referente a área total de fôrmas considerando 3 reaproveitamentos, onde x = área total 

dividido por 3
1493,05 1493,05

 5.33 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 

ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E CARGA

1776,09 m2xmês

Referente a área total de lajes e vigas, onde x = área 1776,09 1776,09

 5.34 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE 

ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024
161,90 m²

Referente ao muro de arrimo do estacionamento e da lateral, com altura média de 1,25 129,52 1,25 161,90
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