

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES  
OBRA: 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL  
LOCAL: LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS  
DATA: 06/03/2026

**PAVIMENTAÇÃO**

LOGRADOURO	TRECHO		COMP. (M)	LARG. (M)	ÁREA (M2)
	INICIO	FIM			
RUA 26	RUA 67	FINAL	178,86	7,40	1.323,56
RUA 28	RUA 67	FINAL	177,20	7,40	1.311,28
RUA 30	RUA 61	FINAL	406,95	7,40	3.011,43
RUA 32	RUA 67	FINAL	171,71	7,40	1.270,65
RUA 34	RUA 67	FINAL	168,91	7,40	1.249,93
RUA 36	RUA 65	FINAL	239,69	7,40	1.773,71
RUA 38	RUA 67	FINAL	163,31	7,40	1.208,49
RUA 40	RUA 67	FINAL	160,50	7,40	1.187,70
RUA 44	RUA 67	FINAL	154,90	7,40	1.146,26
RUA 42	RUA 65	FINAL	231,28	7,40	1.711,47
RUA 46	RUA 63	FINAL	308,10	7,40	2.279,94
RUA 48	RUA 65	FINAL	149,30	7,40	1.104,82
RUA 50	RUA 65	FINAL	149,52	7,40	1.106,45
RUA 63	RUA 42	FINAL	333,94	7,40	2.471,16
RUA 65	RUA 42	FINAL	333,06	7,40	2.464,64
RUA 67	AV. 14	FINAL	1.091,55	7,40	8.077,47
			<b>4.418,78</b>		<b>32.698,97</b>

**ENGº CIVIL IURI DE OLIVEIRA SCHMITZ**  
**CREA 1020348585D-GO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES**