
Prefeitura municipal de Aurora - TO BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Reforma do muro e calçadas do cemitério de Aurora-TO. 21,34% 68,05% 02/05/26

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

11,40% 110,74% 00

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 CPA-003 Próprio REVESTIMENTO CERAMICO - MOSAICO EM ARTE SACRA MEDIDAS 1,20 x 1,80 cm REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

UND 17,0 7.695,05 130.815,85 26,26 26,26

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 33,36 1.165,02 38.865,06 7,80 34,06

 CPA-001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS MÊS 3,0 12.787,29 38.361,87 7,70 41,76

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.104,5 24,51 27.071,29 5,43 47,20

 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 773,15 31,01 23.975,38 4,81 52,01

 101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Peitoris e Chapins M 419,6 54,68 22.943,72 4,61 56,61

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.104,5 17,86 19.726,37 3,96 60,57

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 210,0 67,40 14.154,00 2,84 63,42

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 1.410,0 9,84 13.874,40 2,79 66,20

 CPA-007 Próprio PLACA EM EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 160 X 35CM - INSTALADO FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UND 17,0 788,71 13.408,07 2,69 68,89

 13667 ORSE Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K Luminárias Internas un 51,0 256,11 13.061,61 2,62 71,51

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 2.209,0 5,52 12.193,68 2,45 73,96

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 1.104,5 10,28 11.354,26 2,28 76,24

 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 7,71 1.406,30 10.842,57 2,18 78,42

 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 126,0 83,20 10.483,20 2,10 80,52

 92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 36,0 251,47 9.052,92 1,82 82,34

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 95,49 94,59 9.032,39 1,81 84,15

 CPA-004 Próprio PORTÃO METÁLICO VAZADO, DUAS FOLHAS, VÃO 4,0M ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M² 7,2 1.046,63 7.535,73 1,51 85,66

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 608,25 12,13 7.378,07 1,48 87,15

 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 

Elétrica

M 470,0 15,20 7.144,00 1,43 88,58

 CPA-005 Próprio ISNTALÇÃO DE UMA CRUZ EM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL U IR 127X50X17 2X (INCLUSO BASE E FUNDAÇÃO) INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UND 1,0 6.649,17 6.649,17 1,33 89,91

 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 

AF_10/2025_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

M 9,0 660,13 5.941,17 1,19 91,11

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 4,82 1.155,70 5.570,47 1,12 92,23

 105548 SINAPI PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Iluminação Predial e Monitoramento M 95,2 46,80 4.455,36 0,89 93,12

 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 9,0 464,42 4.179,78 0,84 93,96

 CPA-002 Próprio INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM EPS REVESTIDO COM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 54,0 76,14 4.111,56 0,83 94,78

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 37,13 101,46 3.767,20 0,76 95,54

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Sinalização Vertical Viária m² 6,0 601,56 3.609,36 0,72 96,26

 CPA-008 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M² 1.074,0 2,68 2.878,32 0,58 96,84

 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 88,4 30,25 2.674,10 0,54 97,38

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (04/2026)  - SBC (06/2026) - ORSE (03/2026)
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 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 170,0 13,75 2.337,50 0,47 97,85

 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 1,38 1.428,80 1.971,74 0,40 98,24

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 20,0 80,64 1.612,80 0,32 98,57

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 56,57 15,93 901,16 0,18 98,75

 121100 SBC RESSALTES EM ARGAMASSA PARA MOLDURA DE ESQUADRIAS REVESTIMENTOS EXTERNOS m² 17,34 46,55 807,17 0,16 98,91

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

UN 9,0 87,47 787,23 0,16 99,07

 CPA-006 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM AÇO ESCOVADO 40 x 60 cm FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UND 1,0 650,38 650,38 0,13 99,20

 104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

UN 18,0 35,16 632,88 0,13 99,33

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 1,76 307,39 541,00 0,11 99,44

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 4,82 106,26 512,17 0,10 99,54

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 49,53 9,76 483,41 0,10 99,63

 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 7,77 62,12 482,67 0,10 99,73

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 22,67 15,82 358,63 0,07 99,80

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 25,13 13,71 344,53 0,07 99,87

 104743 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

M 4,5 72,58 326,61 0,07 99,94

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 30,19 10,15 306,42 0,06 100,00

Total Geral 498.167,23

Total sem BDI 410.583,34

Total do BDI 87.583,89


