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PREGAO ELETRONICO N° 035/2025.
(Processo Administrativo n°01125.00000154/2025-51)

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Anapolis, por meio da Secretaria Municipal de
Administracdo, Gestao de Pessoas e Inovacado, com sede a Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiali,
Anépolis - GO, 75110-030, realizara licitacdo, na modalidade PREGAOQ, na forma ELETRONICA, nos termos
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°. 48.980, de 27 de abril de 2023 e demais
legislagcOes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagé@o € o registro de pregos para futuro e eventual aquisi¢do de aparelhos de
ares condicionados de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 18.000 BTU’s, 22.000 BTUs e 30.000 BTU’s com servigo
de instalagdo com material e m&o de obra, bem como, insumos excedentes, para atender as necessidades dos
orgéos e entidades da Administracdo Publica, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo seréd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao
as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderédo participar deste certame o0s interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitag&@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Nesta licitagdo, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, havera divisdo de cotas para reserva a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1.A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
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celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

3.7. N&o poderéo disputar esta licitacao:
3.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

3.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagcdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaborac¢éo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.6  pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sanc¢édo que Ihe foi imposta;

3.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econfmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

3.7.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.7.11 Organiza¢Bes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢ao do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacBes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nhos termos da legislacao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
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execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
orgéo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.13. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de
2021.

3.14. A vedacdo de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucederéa as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1 esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
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artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7.

4.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 Nositens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&do” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei

Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.8.
Edital.

4.9.
4.10.

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4  cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4,75 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por a¢des.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacao de
pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

A falsidade de declarac@es sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséao publica.

N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de

habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

4.11.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes

convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
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4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1 valor unitario do item;
5.1.2 marca/fabricante;
5.1.3 Quantidade cotada;

5.1.3.1. N&o havendo quantidade minima a ser cotada no Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, o licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacao.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitac&o, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢éo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.qgo.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovacao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030

Pagina 7 de 30



https://www.anapolis.go.gov.br/
mailto:licitacao@anapolis.go.gov.br

PREFEITURA DE

1) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.12. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.13. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

5.14. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.15. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.16. O lance deveré ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.17. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.18. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.19. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 1% (um por cento).

5.20. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.21. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

5.21.1 Acetapade lances da sessao publica terd duracéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

5.21.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.21.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgar4 os lances conforme a ordem de
classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

5.21.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.

5.21.4.1. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.22. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.23. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.24. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.25.  No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.

5.26. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

5.27. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.28. Ao final da fase de lances, seréa aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26
da Lei n® 14.133, de 2021.

5.28.1 Para produtos ou servi¢gos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a
proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida margem,
o0 sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servi¢os que facam jus ao diferencial
de prego, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacido/Comisséo.

5.28.2 Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagcdo da margem de preferéncia normal ou
adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

5.29. Emrelacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial, caso a contrata¢do ndo se enquadre nas vedacdes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n®
14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.29.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderédo se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, 89°, |, do Decreto n° 8538, de 2015).

5.29.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em raz&o da aplicacdo da margem de preferéncia.

5.29.3 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.29.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.29.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
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concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregédo, na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.29.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.29.7 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.30. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.31.1 disputa final, hipbtese em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.31.2 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.31.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢gfes dos érgéos
de controle.

5.32. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.32.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.32.2 empresas brasileiras;
5.32.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.32.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.33. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

5.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagcédo, o Pregoeiro/Agente
de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

5.34.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacgao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

5.34.2 A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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5.34.3 O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.34.4 O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.34.5 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.35. Ap6s a negociacao do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificarad se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1 A consulta no CNEP quanto as sanc8es previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada
lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante serd convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacdo.

6.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participacgao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.4.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem
de preferéncia.

6.5. Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizacéo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente
de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto
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e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.
6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1 contiver vicios insanaveis;

6.6.2 nao obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.6.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

6.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, sé sera considerada apés diligéncia
do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo, que comprove:

6.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

6.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substéancia das propostas;

6.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.11. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serédo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou
digitalmente através de anexo no sistema eletrénico do Comprasnet.Gov.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poder&o ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133,
de 2021.

7.5. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderé pela veracidade das informac&es prestadas, na forma da lei.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou
a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.9.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.

7.10. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.10.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4 (quatro) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo.

7.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relagéo
ao licitante vencedor.

7.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
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7.12. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 7.10.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos
de habilitacdo ou a complementagédo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 04 (quatro) horas, para:

7.12.1 a afericdo das condi¢Bes de habilitagéo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

7.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.12.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.12.4 suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéo
ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

7.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacgéo, restard preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracé@o de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condi¢do para participacao na licitacdo.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. ApOs a homologacao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito & contrata¢do, sem prejuizo
das sanc0@es previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo
de 03 (trés) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo
eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou c) outro meio eletrénico,
assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis para resposta ap0s recebimento da notificagdo pela Administracao.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica
o reconhecimento de que:

8.4.1 referida Nota esté substituindo o contrato, aplicando-se a relacéo de negdcios ali estabelecida
as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.qgo.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovacao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030

Pagina 14 de 30



https://www.anapolis.go.gov.br/
mailto:licitacao@anapolis.go.gov.br

PREFEITURA DE

1) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

8.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

8.4.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

8.5. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderédo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacéo justificada do
adjudicatério e aceita pela Administracao.

8.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido a comprovacédo das condicdes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

9. DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n° 48.980/2023 e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag&o ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

9.3. As comunicag8es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

9.4. O é6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

FISCALIZACAO

9.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

9.6. Em conformidade com o artigo 12 do Anexo VI do Decreto Municipal n° 48.980/2023, cabe ao fiscal:

9.6.1. Prestar informacdes a respeito da execucado dos servigos ou das entregas e apontar ao gestor
do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos a
contratada;

9.6.2. Manter o controle das ordens de servigo/compras emitidas e cumpridas, quando cabivel;
9.6.3. Conhecer as obriga¢des contratuais que afetem diretamente a fiscaliza¢éo do contrato;

9.6.4. Zelar, no ambito de sua area técnica de atuacao, pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua
fiscalizacéo;

9.6.5. Verificar a conformidade da prestacéo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios,
de acordo com o objeto do contrato e respectivas clausulas contratuais;

9.6.6. Atestar formalmente a execucéo do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas
correspondentes a sua prestacao;

9.6.7. Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos
produtos ou servicos fornecidos pela contratada;
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9.6.8. Propor solugBes para regularizacdo das faltas e problemas observados, sem prejuizo das
penalidades aplicaveis;

9.6.9. Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigacbes que afetem diretamente
a fiscalizagao do contrato;

9.6.10. Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medi¢éo de Resultado (IMR) para afericdo da qualidade
da prestacéo dos servicos;

9.6.11. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo,
devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

9.6.12. Apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execucao do objeto, ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos realizada, e obter dele a ciéncia.

EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 09 DO ANEXO VI DO DECRETO MUNICIPAL N° 48.980/2023, CABE
AO GESTOR

9.7. S&o competéncias do gestor do contrato:

9.7.7. Participar, sempre que possivel, dos atos preparatérios e conclusivos que resultem em
contratacdes que ficardo sob sua responsabilidade;

9.7.8. Manter registro atualizado das ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato;
9.7.9. Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execucgao e 0S prazos previstos no ajuste;
9.7.10. Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato;

9.7.11. Formalizar o recebimento definitivo de obras, bens, materiais ou servicos, mediante termo
circunstanciado;

9.7.12. Solicitar, com justificativa, a rescisédo de contrato;
9.7.13. Emitir parecer sobre fato relacionado a gestdo do contrato, quando solicitado;

9.7.14. Orientar a contratada sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execuc¢éo do
contrato;

9.7.15. Solicitar a contratada, justificadamente, a substituicdo do preposto ou de empregado desta,
seja por comportamento inadequado a funcao, seja por insuficiéncia de desempenho;

9.7.16. Determinar formalmente a contratada a regularizagdo das falhas ou defeitos observados,
assinalando prazo para correcdo, sob pena de san¢ao;

9.7.17. Relatar, por escrito, ao 6rgdo competente, a inobservancia de clausulas contratuais ou
quaisquer ocorréncias que possam trazer atrasos, defeitos ou prejuizos a execugdo da avenca, em
especial as que ensejarem a aplicacdo de penalidades;

9.7.18. Comunicar ao 6rgdo competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimbénio da
Administracdo ou de terceiros, de que tenha ciéncia, por acdo ou omissdo dos empregados da
contratada ou de seus prepostos;

9.7.19. Solicitar ao 6rgdo competente, com justificativa, quaisquer alteracdes, supressdes ou
acréscimos contratuais, observada a legislagdo pertinente;

9.7.20. Solicitar orientacdo de ordem técnica aos diversos orgaos da Administracdo, de acordo com
suas competéncias;
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9.7.21. Conferir o atesto do fiscal técnico e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com
as devidas observacdes e glosas, se for o caso;

9.7.22. Solicitar ao 6rgado financeiro competente, com as devidas justificativas, emisséo, reforco ou
anulacéo, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusdo de valores na rubrica de Restos
a Pagar;

9.7.23. Solicitar a prestacdo, complementacdo, renovacdo, substituicdo ou liberacdo da garantia
exigida nos termos do art. 96 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;

9.7.24. Executar outras acBes de gestdo que se facam necessarias ao pleno acompanhamento,
fiscalizacdo e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel
cumprimento das obrigacdes pactuadas e a observancia do principio da eficiéncia;

9.7.25. Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;

9.7.26. Comunicar-se com a Administracdo ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedéncia
necesséria;

9.7.27. Notificar formalmente a contratada sobre toda e qualquer decisdo da Administracdo que
repercuta no contrato;

9.7.28. Fundamentar, por escrito, todas as suas decisdes, com observancia dos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico e outros correlatos;

9.7.29. Juntar todos os documentos obrigatérios a gestao do contrato nos devidos processos;

9.7.30. Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes a gestdo do contrato que nao
se enquadram no inciso anterior;

9.7.31. Elaborar relatério periédico, no minimo ao término de cada periodo de vigéncia, dos atos, fatos
e avaliagcdes da qualidade dos servicos, relativos a gestdo dos contratos de execucdo parcelada ou
diferida, ou de prestagéo continuada.

9.8. O gestor do contrato verificarda a manutencdo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

9.9. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.10. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informacgdes acerca das obriga¢cdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdao do objeto, do plano complementar de execuc¢éo da contratada, quando houver, do método de afericédo
dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. Homologada a licitagdo, o licitante melhor classificado sera convocado para assinar a ata de registro
de pregos, tera o prazo de 3 (trés) dias, contados a partir da data de sua convocagdo para assinar a Ata de
Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratacéo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, podendo este prazo ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo.
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10.2. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos, contado a partir da publicagdo do extrato da ata no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial do Municipio, prevalecendo o que ocorrer
por ultimo, sera de 1 (um) ano, e podera ser prorrogado por igual periodo, na forma de termo aditivo, desde
gue comprovado que as condi¢des e 0 preco permanecem vantajosos.

10.3. Aconvocacdo para assinar a ata de registro de precos obedecera a ordem de classificacédo na licitagao
correspondente.

10.4. Seréo registrados os precos e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.

10.5. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.5.1 a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
10.5.2 ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

10.6. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de pregos.

10.7. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessérias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico, com a indicagdo do licitante vencedor, a
descricéo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condi¢des.

10.8. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

10.9. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas néo obrigara a Administracao a contratar, facultada a realizacao de licitagao especifica para
a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada, sendo assegurado ao beneficiario do registro
preferéncia de fornecimento ou contratacdo em igualdade de condi¢cdes.

10.10. Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10.11. E vedada a participac&o do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com o mesmo
objeto deste edital em seu prazo de validade, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo
inferior ao maximo previsto no edital.

11. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Apods a homologagéo da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1 o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos
iguais aos do licitante vencedor, na sequéncia da classificacdo do certame, observadas as
seguintes condi¢des:

11.1.2 oregistro a que se refere o 8§ 4° deste artigo tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata de registro de precos, nas
hipoteses previstas no 8 5° deste artigo, nos incisos Il, IV e V do art. 18, no inciso Il do art. 19, e no art.
24, todos deste Decreto;

11.1.3 se houver mais de um licitante na situacao de que trata o § 4° deste artigo, serdo classificados
segundo a ordem da Ultima proposta apresentada durante a fase competitiva; e
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11.1.4 ahabilitacdo dos fornecedores que comporéo o cadastro de reserva, a que se refere § 4° deste
artigo, sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo de fornecedor remanescente.

11.1.5 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Serarespeitada, nas contratag6es, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados
na ata.

11.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do
certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

11.2.2 Para fins da ordem de classificacédo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

11.3.1 quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou

11.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462, de 2023.

11.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com pre¢o igual ao do adjudicatério
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢8es propostas pelo primeiro classificado,
a Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

11.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagédo, com vistas a obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

11.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociagcédo de melhor condicéo.

11.5. A recusa do adjudicatario em assinar a ata de registro de prec¢os, dentro do prazo estabelecido no
edital, permitird a convocacao dos licitantes que aceitarem fornecer os bens, executar as obras ou servigos,
inclusive de engenharia, com precos iguais aos do licitante vencedor, seguindo a ordem de classifica¢do, sem
prejuizo da aplicacédo das sancdes previstas em lei e no edital da licitagao.

11.6. A recusa injustificada em assinar a ata de registro de precos, ou cuja justificativa n&o seja aceita pelo
orgao gerenciador, implicard na instauragéo de procedimento administrativo autbnomo para, apos garantidos o
contraditorio e a ampla defesa, eventual aplicagédo de san¢gfes administrativas.

11.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de pre¢os, a Administragao
Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura da ata de
registro de precos nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratacédo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento convocatério.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme artigo 76 do Decreto Municipal n® 48.980/2023.

12.2. O reajuste acontecera através da aplicacédo do indice IPCA/IBGE;

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
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12.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

12.5. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo/apostilamento.

13. DA ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderao ser atualizados em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida no inciso IV do 8§ 5° do art. 82 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

13.2. Quando o preco registrado se tornar superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo superveniente,
o 6rgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugcéo dos precos registrados, tornando-
0s compativeis com os valores praticados pelo mercado.

13.3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pre¢os aos valores praticados pelo mercado serdo
liberados dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de san¢des administrativas.

13.4. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre¢os aos valores de mercado
observaré a classificagdo obtida originalmente na licitagao.

13.5. A reducgdo do preco registrado sera comunicada pelo 6rgdo gerenciador aos érgdos que tiverem
formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a
revisdo dos precos contratados.

13.6. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados, € facultado ao fornecedor
requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizacdo do preco registrado, mediante demonstracéo de fato
superveniente que tenha provocado elevagdo, que supostamente impossibilite o cumprimento das obriga¢fes
contidas na ata de registro de precos, e desde que atendidos o0s seguintes requisitos:

13.6.1. a possibilidade da atualizacdo dos precgos registrados seja aventada pelo fornecedor ou
prestador signatario da ata de registro de pregos;

13.6.2. a modificacdo seja substancial nas condi¢cbes registradas, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatario da ata de registro
de precos e da Administracao Publica;

13.6.3. seja demonstrado nos autos a desatualizacdo dos precos registrados, por meio de
apresentacao de planilha de custos e documentacdo comprobatdria correlata que demonstre que os
precos registrados se tornaram inviaveis nas condi¢8es inicialmente pactuadas.

13.7. A iniciativa e o encargo da demonstracao da necessidade de atualizacdo serdo do fornecedor ou
prestador signatario da ata de registro de precos, cabendo ao 6rgdo gerenciador a analise e deliberagéo a
respeito do pedido.

13.8. Se ndo houver prova efetiva da desatualizacéo e da existéncia de fato superveniente, o pedido sera
indeferido pela Administracdo e o fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor
registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de precos e de aplicacdo das san¢des administrativas
previstas em lei e no edital.

13.9. Na hip6tese do cancelamento do registro de precos, o érgdo gerenciador podera convocar os demais
fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento
dos bens, a execuc¢do das obras ou dos servi¢cos, pelo preco registrado na ata.
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13.10. Comprovada a desatualizacdo dos precos registrados decorrente de fato superveniente que prejudique
o cumprimento da ata de registro de precos, a Administracéo podera efetuar a atualizacéo do preco registrado,
adequando-o aos valores praticados no mercado.

13.11. Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite o prego revisado pela Administracdo, sera liberado do
compromisso assumido, sem aplicacdo de sanc¢des administrativas.

13.12. Liberado o fornecedor na forma do 13.11 o 6rgdo gerenciador podera convocar os integrantes do
cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execucédo das
obras ou dos servicos, pelo preco revisado.

13.13. Na hipo6tese de nao haver cadastro de reserva, a Administracdo Publica podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para negociacdo e assinatura da ata de registro de precgos
primeiramente no valor ofertado por estes e, caso ndo haja éxito na negocia¢do, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, nos termos do instrumento convocatorio.

13.14. N&o havendo éxito nas negociac¢des, o 6rgdo gerenciador deverd proceder a revogacdo da ata de
registro de precos, adotando de imediato as medidas cabiveis para a satisfacdo da necessidade administrativa.

14. DA ATUALIZACAO PERIODICAS DA ATA OU DO PRECO REGISTRADO

14.1. Conforme artigos 14, 15 e 16 do Decreto Municipal n® 52.132/2025:

14.2. Os precos registrados poderdo ser atualizados em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida no inciso 1V do 8 5° do art. 82 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.3. Quando o preco registrado se tornar superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo superveniente,
o 6rgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducéo dos precos registrados, tornando-
0s compativeis com os valores praticados pelo mercado.

14.4. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pre¢os aos valores praticados pelo mercado serdo
liberados dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de san¢des administrativas.

14.5. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus prec¢os aos valores de mercado
observara a classificagao obtida originalmente na licitacéo.

14.6. A reducgdo do preco registrado sera comunicada pelo 6rgado gerenciador aos 6rgdos que tiverem
formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a
revisdo dos precos contratados.

14.7. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados, € facultado ao fornecedor
requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizacdo do preco registrado, mediante demonstracéo de fato
superveniente que tenha provocado elevacgéo, que supostamente impossibilite 0 cumprimento das obrigacdes
contidas na ata de registro de precos, e desde que atendidos o0s seguintes requisitos:

14.7.1. a possibilidade da atualizacdo dos precos registrados seja aventada pelo fornecedor ou
prestador signatario da ata de registro de pregos;

14.7.2. a modificacéo seja substancial nas condi¢cbes registradas, de forma que seja caracterizada
alteragdo desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatario da ata de registro
de precos e da Administragdo Publica;

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.qgo.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovacao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030

Pagina 21 de 30



https://www.anapolis.go.gov.br/
mailto:licitacao@anapolis.go.gov.br

PREFEITURA DE

1) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

14.7.3. seja demonstrado nos autos a desatualizacdo dos precos registrados, por meio de
apresentacdo de planilha de custos e documentacdo comprobatdria correlata que demonstre que os
precos registrados se tornaram inviaveis nas condi¢des inicialmente pactuadas.

14.8. A iniciativa e o encargo da demonstracdo da necessidade de atualizacdo serdo do fornecedor ou
prestador signatario da ata de registro de precos, cabendo ao 6rgdo gerenciador a analise e deliberagéo a
respeito do pedido.

14.9. Se ndo houver prova efetiva da desatualizacao e da existéncia de fato superveniente, o pedido sera
indeferido pela Administracdo e o fornecedor continuard obrigado a cumprir os compromissos pelo valor
registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de precos e de aplicacdo das sancfes administrativas
previstas em lei e no edital.

14.10. Na hip6tese do cancelamento do registro de precos, o érgdo gerenciador podera convocar os demais
fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento
dos bens, a execuc¢do das obras ou dos servigos, pelo prego registrado na ata.

14.11. Comprovada a desatualizacdo dos precos registrados decorrente de fato superveniente que prejudique
o cumprimento da ata de registro de precos, a Administracdo podera efetuar a atualizagdo do prego registrado,
adequando-o aos valores praticados no mercado.

14.12. Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite 0 pre¢o revisado pela Administragdo, serd liberado do
compromisso assumido, sem aplicacéo de san¢6es administrativas.

14.13. Liberado o fornecedor, o 6rgdo gerenciador podera convocar os integrantes do cadastro de reserva,
para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execucéo das obras ou dos servigos,
pelo preco revisado.

14.14. Na hipo6tese de nao haver cadastro de reserva, a Administracdo Publica podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para negociacdo e assinatura da ata de registro de precgos
primeiramente no valor ofertado por estes e, caso ndo haja éxito na negociacdo, no maximo nas condicdes
prevista no § 4° do Decreto Municipal n® 52.132/2025, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgcamento
estimado para a contratagdo, nos termos do instrumento convocatério.

14.15. Nao havendo éxito nas negociac¢des, o 6rgao gerenciador deverd proceder a revogacao da ata de
registro de pregos, adotando de imediato as medidas cabiveis para a satisfacdo da necessidade administrativa.

15. DO CANCELAMENTO DA ATA OU DO PRECO REGISTRADO

15.1. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pelo érgdo gerenciador quando o fornecedor:
15.1.1. for liberado;
15.1.2. descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;

15.1.3. ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel,

15.1.4. ndo aceitar reduzir 0 seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

15.1.5. sofrer sancéo prevista nos incisos Ill e IV do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021; ou
15.1.6. né&o aceitar o preco revisado pela Administragéao.

15.2. A ata de registro de precos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6érgéo gerenciador:
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15.2.1. pelo cancelamento de todos os prec¢os registrados;

15.2.2. por fato superveniente, decorrente caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao obrigac¢des previstas na ata, devidamente demonstrado; ou

15.2.3. por razbes de interesse publico, devidamente justificadas.

15.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preco por iniciativa da Administracdo, sera
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

15.4. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletrénico para apresentar defesa no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicacao.

16. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

16.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos poderao
ser remanejadas pelo 6rgéo gerenciador entre os érgaos ou as entidades participantes e nao participantes do
registro de pregos.

16.2. O remanejamento somente sera feito:
16.2.1. de 6rgao ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou
16.2.2. de 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

16.3. Se o 6rgdo gerenciador tiver estimado as quantidades que pretende contratar, este serd considerado
participante para fins do remanejamento de que trata o caput deste artigo.

16.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou de entidade participante para 6rgdo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos nos §8§ 2° e 3° do art. 27 do Decreto Municipal 52.132/2025.

16.5. Competird ao 6rgdo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do quantitativo
inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou
da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

16.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdos ou entidades do Municipio de Anapolis e 6rgdos ou
entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata
de registro de pregos, observadas as condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nédo do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens

17. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

17.1. Durante avigéncia da ata, os érgaos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital
e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de precos na
condicdo de nado participantes, observados os seguintes requisites (art. 27, do Decreto Municipal n°
52.132/2025):

17.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagfes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;
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17.1.2. demonstracao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021, observados os dispositivos constantes no Anexo
V - Pesquisa de Precos do Decreto Municipal n°® 48.980/2023 ou norma que venha a substitui-lo;

17.1.3. consulta e aceitagao prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
17.1.4. possibilidade de adeséo prevista no edital.

17.2. E dispensavel a realizac&o prévia de pesquisa de mercado para ades&o a atas de registro de precos
do Municipio de Anapolis por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica direta, indireta, autarquica e
fundacional do Municipio de Anapolis, na qualidade de ndo participante, salvo quando se tratar do disposto no
§ 4° do art. 10 do Decreto Municipal n® 52.132/2025.

17.3. A autorizacéo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas ser realizada apés a aceitacdo da adesao
pelo fornecedor.

17.3.1. O 6rgéo ou entidade gerenciadora poderd rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo
a execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

17.4.  Apo6s a autorizacdo do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao participante devera
efetivar a aquisi¢cdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

17.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela
entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

17.6. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
gualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados
0s requisitos do Decreto Municipal n® 52.132/2025.

Dos limites para as adesfes

17.7.  As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de precos para o
gerenciador e para 0s participantes. 8 2° do art. 27 do Decreto Municipal n° 52.132/2025.

17.8. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do
ndamero de 6rgéos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de precos, § 3° do art. 27 do
Decreto Municipal n° 52.132/2025.

17.9. Aadesao a ata de registro de pre¢os por 6rgdos e entidades da Administragcdo Publica estadual, distrital
e municipal poderd ser exigida para fins de transferéncias voluntérias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata
o item 4.7, desde que seja destinada a execuc¢do descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada
a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n®
14.133, de 2021.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

17.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos, nos termos do §
8°do art. 11 do Decreto Municipal n° 52.132/2025.

17.11. E vedada a existéncia simultanea de mais de um registro de precos para 0 mesmo objeto no mesmo
local, condigbes mercadolégicas e de logistica, nos termos do § 9° do art. 11 do Decreto Municipal n°
52.132/2025.
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18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

18.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

18.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

18.3.1 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
18.3.2 o0 prazo para a manifestacédo da intenc&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

18.3.3 o0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

18.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

18.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

18.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

18.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

18.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

18.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Sistema Eletrénico de
Informacdes (SEI).

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

19.1. No caso de descumprimento total ou parcial das condi¢cdes deste Edital e seus anexos, a Prefeitura
Municipal de Anapolis, sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis, nos termos da lei, aplicara a
contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021,
bem como as disposicdes contidas no Anexo VII do Decreto Municipal n° 48.980, de 27 de abril de 2023.

19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas, gradativamente, as seguintes
sancdes:

19.2.1. adverténcia;

19.2.2. multa;

19.2.3. impedimento de licitar e contratar;

19.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

19.3. A sancédo de adverténcia sera aplicada nas seguintes hipéteses:
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19.3.1. descumprimento, de pequena relevanciam de obrigacéo legal ou infracdo a lei quando nédo se
justificar aplicacdo de sancdo mais grave; ou

19.3.2. inexecucdo parcial de obrigacao contratual principal ou acessoria de pequena relevancia, a
critério da administracdo, quando néo se justificar aplicacdo de sangdo mais grave.

19.4. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execucao do contrato e ndo causem prejuizos a administracao.

19.5. A sancdo de multa sera calculada na forma prevista no edital, no contrato ou em outro instrumento
obrigacional, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado, observado o seguinte:

19.5.1. a aplicacdo de multa moratéria serd precedida de oportunidade para o exercicio do
contraditorio e da ampla defesa; e

19.5.2. aaplicacdo de multa moratéria ndo impedird que a administragdo a converta em compensatoria
e promova a extingao unilateral do contrato cumulada de outras san¢@es previstas na Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

19.6. Se amulta aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela administracéo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.7. A multa podera, na forma do edital, contrato ou de outro instrumento obrigacional, ser descontada de
pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados com a
administragdo publica municipal.

19.8. O atraso injustificado na execuc¢édo do contrato sujeitard o contratado & multa de mora, na forma prevista
em edital, em contrato ou em outro instrumento obrigacional.

19.9. A sancédo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des aqui previstas.

19.10. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, quando ndo se justificar a imposicao de
outra mais grave, aquele que:

19.10.1.der causa a inexecugéo parcial do contrato, que supere a gravidade daquela prevista no inciso
I do art. 155 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou que cause grave dano a administragéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.10.2.der causa a inexecucao total do contrato;
19.10.3.deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
19.10.4.ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.10.5.ndo0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ou

19.10.6.ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado.

19.11. Considera-se inexecucao total do contrato:
19.11.1.recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacéo contratualmente determinada; e

19.11.2.recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pre¢os, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracéo, o que caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida.
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19.12. Evidenciada a inexecucao total, a inexecucéo parcial ou o retardamento do cumprimento do encargo
contratual:

19.12.1.sera intimado o adjudicatario ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois)
dias uteis, para o descumprimento do contrato;

19.12.2.a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatario serd analisada pelo agente de
contratacdo, pregoeiro ou comissao de licitacdo, e a apresentada pela contratada sera analisada pelo
fiscal do contrato que, fundamentadamente, apresentard manifestacdo e submetera a decisao da
autoridade competente;

19.12.3.rejeitadas as justificativas, o agente publico competente submetera a autoridade maxima do
O6rgdo ou entidade para que decida sobre a instauracdo do processo para a apuracdo de
responsabilidade; e

19.12.4.preliminarmente a instauracdo do processo de que trata o inciso Ill do § 2° poderd ser
concedido prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis para a adequac¢éo da execucdo contratual ou entrega
do objeto.

19.13. A sancao de impedimento de licitar e contratar impedira o sancionado de licitar ou contratar no ambito
da administracéo publica direta e indireta do Municipio de Andpolis, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.14. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada aquele que:

19.14.1.apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

19.14.2.fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
19.14.3.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer espécie ou natureza,
19.14.4.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

19.14.5.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.15. A autoridade méxima, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de infracdo criminal ou de ato
de improbidade administrativa, dar4 conhecimento ao Ministério Publico e, quando couber, & Controladoria-
Geral e Auditoria do Municipio, para atuagcao no ambito das respectivas competéncias.

19.16. A sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar, aplicada por qualquer ente da federacao, impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do Municipio de
Andpolis, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.17. O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual, sujeitara o
infrator & sancao cabivel para a mais grave entre elas, ou, se iguais, somente a uma delas, sopesando-se, em
gualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

19.18. Na&o se aplica a regra acima prevista se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio processual,
revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

19.19. As incidéncias aqui dispostas nao afastam a possibilidade de aplicacdo da sancdo de multa
cumulativamente a sangdo mais grave.

19.20. A cominacdo das penalidades de multa incidira conforme as gravidades dos fatos e circunstancias
verificadas, e nos seguintes indices:

19.20.1.Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Gtil que exceder o prazo de fornecimento
do objeto, sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da lei civil.
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19.20.2.Multa administrativa que correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas nao
executadas.

19.20.3.Multa de 10% (dez por cento) por inexecucao total do ajuste a qual incidird sobre o valor do
contrato.

19.21. A autoridade maxima, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de infracdo criminal ou de ato
de improbidade administrativa, dara conhecimento ao Ministério Publico e, quando couber, a Controladoria-
Geral e Auditoria do Municipio, para atuacdo no ambito das respectivas competéncias.

19.22. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar, aplicada por qualquer ente da federacao, impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do Municipio de
Anépolis, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos.

19.23. O cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitacdo ou relacdo contratual, sujeitara o
infrator & sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou, se iguais, somente a uma delas, sopesando-se, em
gualquer caso, as demais infracdes como circunstancia agravante.

19.24. Nao se aplica a regra acima prevista se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estigio processual,
revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

19.25. As incidéncias aqui dispostas ndo afastam a possibilidade de aplicagdo da sancdo de multa
cumulativamente a sangdo mais grave.

19.26. A cominacgdo das penalidades de multa incidira conforme as gravidades dos fatos e circunstancias
verificadas, e nos seguintes indices:

19.26.1.Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Gtil que exceder o prazo de fornecimento
do objeto, sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da lei civil.

19.26.2.Multa administrativa que correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas nao
executadas.

19.26.3.Multa de 10% (dez por cento) por inexecucao total do ajuste a qual incidird sobre o valor do
contrato.

19.27. Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

19.28. Nao tem carater compensatdrio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas e danos
das infracdes cometidas.

19.29. Devera ser graduada conforme a gravidade da infracéo.

19.30. Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

19.31. As multas moratérias e administrativas poderao ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, ndo
impedindo que a Prefeitura Municipal de Anapolis, rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais
sanc6es legais cabiveis.

19.32. A aplicagdo de multas nao elidird, em face do descumprimento do pactuado, o direito da Prefeitura
Municipal de Anapolis, de rescindir de pleno direito o contrato, independente de acao ou interpelacao judicial
ou extrajudicial, sem extrajudicial, sem prejuizo das demais cominacdes legais e contratuais cabiveis,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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20. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

20.2. Aresposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

20.3. Aimpugnacéao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo e-mail:
licitacao@anapolis.go.gov.br.

20.4. Asimpugnacg0Oes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no certame.

20.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de licitacao.

20.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

21.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

21.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatério.

21.7. Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://acessoainformacao.anapolis.go.gov.br/.

21.11. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas no Catélogo de
Materiais (CATMAT/CATSER) e as especificacfes constantes no Edital, prevalecerdo as especificacdes do
ANEXO I, Termo de Referéncia, do Edital.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Registro de pregos para futuro e eventual aquisicdo de aparelhos de ares condicionados de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 18.000 BTU’s, 22.000 BTU’s e 30.000 BTU’s com servigo de instalagdo com material e mao de obra, bem como,
insumos excedentes, para atender as necessidades dos 6rgdos e entidades da Administragdo Publica, com vigéncia da Ata de Registro de Pregos pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme condigdes e quantidades estimadas constantes
neste Instrumento, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei N2 14.133/2021 e condigBes estabelecidas.

LOTE1

Valor Unit. Valor Total.
Item Unid. CAT MAT Quant Beneficio Especificagio
(RS) (RS)

Ar-Condicionado 9.000 BTU's: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo procel
11 Unid. 458219 49 Cota Principal ~ tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 mh. Controle remoto, termostato RS 2.099,98 RS 102.899,02

digital, fungBes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

Servigo de instalagio com material e mo de obra. Todos os servicos necessérios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagBes de cobre e
drenos; aplicago de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulago;
o refazimento e realizagio de novas paredes de gesso para ocultagdo da tubulagio; conexdo dos
12 Serv. 49 Cota Principal RS 469,67 RS 23.013,83
2020 equipamentos a rede elétrica e servicos de instalagio elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagdo, acima dos 4 metros

especificados na descricdo. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 R$ 125.912,85

LOTE 2

Valor Unit. Valor Total.
Item Unid. CAT MAT Quant Beneficio Especificagdo
(RS) (RS)

Ar-Condicionado 9.000 BTU’s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo procel
21 Unid. 458219 16 Cota Reservada (MEI/EPP/MEI) —tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, termostato R$ 2.099,98 RS 33.599,68

digital, fungGes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

Servigo de instalagdo com material e m3o de obra. Todos os servicos necessarios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e
drenos; aplicago de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagao;
refazimento e realizagéo de novas paredes de gesso para ocultagdo da tubulagao; conexdo dos
22 serv. 16 Cota Reservada (MEI/EPP/MEI) A i A ) RS 469,67 RS 7.514,72
2020 equipamentos 3 rede elétrica e servicos de instalagio elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagéo, acima dos 4 metros

especificados na descrigio. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 R$ 41.114,40

LOTE 3

Valor Unit. Valor Total.
Item Unid CAT MAT Quant Beneficio Especificagdo
(RS) (R$)

Ar-Con

ionado 12.000 BTU’s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo
31 Unid 458218 300 Cota Principal procel — tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, RS 2.888,57 RS 866.571,00

termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V, Tecnologia Inverter.

Servigo de instalag3o com material e mao de obra. Todos os servigos necessarios o pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e
drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagao;
refazimento e realizagio de novas paredes de gesso para ocultagio da tubulagio; conexdo dos
3.2 Serv. 2020 300 Cota Principal RS 469,67 R$ 140.901,00
equipamentos 4 rede elétrica e servigos de instalag3o elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servicos de instalagéo, acima dos 4 metros

especificados na descriggo. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 R$ 1.007.472,00
LOTE4
Valor Unit. Valor Total.
Item Unid CAT MAT Quant Beneficio Especificagdo
(RS) (R$)

. ; Ar-Condicionado 12.000 BTU's: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo
ota Reservada
41 Unid 458218 100 procel - tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazio de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, RS 2.888,57 RS 288.857,00
(MEI/EPP/MEI)
termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V, Tecnologia Inverter.

Servio de instalagdo com material e mio de obra. Todos os servigos necessarios o pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e

drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagdo;

Cota Reservada refazimento e realizagio de novas paredes de gesso para ocultaco da tubulagdo; conexo dos
42 Serv 2020 100 R . B A ) RS 469,67 R$ 46.967,00
(MEI/EPP/MEI) equipamentos 4 rede elétrica e servigos de instalagdo elétrica. A considerar distincia maxima de 4
metros lineares entre a eaunidade (conforme manual do fabricante e

normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagao, acima dos 4 metros

especificados na descriggo. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 R$ 335.824,00

LOTES

Valor Unit. Valor Total.
Item Unid CAT MAT Quant Beneficio Especificagdo
(RS) (R$)




Unid

354890

Cota Principal

Ar-Con

ionado 22.000 BTU's: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo
procel —tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazio de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto,

termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V, Tecnologia Inverter.

RS 3.849,20

R$ 1.481.942,00

Serv.

2020

Cota Principal

Servigo de instalagdo com material e mdo de obra. Todos os servios necessarios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e
drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagio;
refazimento e realizagio de novas paredes de gesso para ocultagio da tubulagio; conexdo dos

equipamentos 3 rede elétrica e servigos de instalag3o elétrica. A considerar distancia maxima de 4

metros lineares entre a eaunidade (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagao, acima dos 4 metros

especificados na descrigdo. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

R$ 527,33

R$ 203.022,05

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05

RS 1.684.964,05

LOTE 6

Item

Unid

CAT MAT

Quant

Beneficio

Especificagio

Valor Unit.

(RS)

Valor Total.

(R$)

6.1

Unid

354890

128

Cota Reservada
(MEI/EPP/MEI)

Ar-Con

ionado 22.000 BTU's: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo
procel - tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazao de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto,

termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

RS 3.849,20

R$ 492.697,60

6.2

Serv.

2020

128

Cota Reservada

(MEI/EPP/MEI)

Servigo de instalagdo com material e mo de obra. Todos os servios necessarios ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e

drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagao;
refazimento e realizagio de novas paredes de gesso para ocultagio da tubulagio; conexdo dos

equipamentos 4 rede elétrica e servigos de instalagao elétrica. A considerar distancia maxima de 4

metros lineares entre a eaunidade ( manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagao, acima dos 4 metros

especificados na descrigio. Dever ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

R$ 527,33

RS 67.498,24

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 06

R$ 560.195,84

LOTE 7

Item

CAT MAT

Quant

Beneficio

Especificagio

Valor Unit.

(R$)

Valor Total.

(R$)

7.1

Unid.

397102

82

Cota Principal

Ar-Condicionado 30.000 BTU’s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo procel
—tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, termostato digital,

fungBes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

R$ 5.157,07

RS 422.879,74

72

Serv.

2020

82

Cota Principal

Servigo de instalagio com material e mdo de obra. Todos os servigos necessarios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e
drenos; aplicago de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulaao;
refazimento e realizagéo de novas paredes de gesso para ocultagdo da tubulagao; conexdo dos
equipamentos 3 rede elétrica e servigos de instalagio elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagdo, acima dos 4 metros

especificados na descrigio. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

RS 606,33

R$ 49.719,06

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 07

R$ 472.598,80

LOTE 8

Item

CAT MAT

Quant

Beneficio

Especificagdo

Valor Unit.

(RS)

Valor Total.

(R$)

8.1

Unid.

397102

27

Cota Reservada
(MEI/EPP/MEI)

Ar-Condicionado 30.000 BTU's: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo procel
— tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, termostato digital,

fungdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

RS 5.157,07

RS 139.240,89

82

Serv.

2020

27

Cota Reservada

Servigo de instalagdo com material e mdo de obra. Todos os servigos necessarios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e
drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagao;

refazimento e realizagéo de novas paredes de gesso para ocultagéo da tubulagéo; conexdo dos

( )

& rede elétrica e servigos de instalagao elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servicos de instalagéo, acima dos 4 metros

especificados na descrigio. Deveré ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

RS 606,33

R$ 16.370,91

'VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 08

R$ 155.611,80

LOTE9

Item

Unid.

CAT MAT

Quant

Beneficio

Especificagdo

Valor Unit.

(RS)

Valor Total.

(RS)

9.1

Unid.

458191

Cota Exclusivo

ME/EPP/MEI

Ar-Condicionado 18.000 BTU’s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo procel
—tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazdo de ar, no minimo, 400 m¥h. Controle remoto, termostato

digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

R$4.991,27

RS 64.886,51

9.2

Serv.

2020

Cota exclusivo
ME/EPP/MEI

Servigo de instalagio com material e mo de obra. Todos os servicos necessérios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagBes de cobre e
drenos; aplicagdo de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagao;

refazimento e realizagéo de novas paredes de gesso para ocultagio da tubulagio; conexéo dos

equipamentos 4 rede elétrica e servios de instalagio elétrica. A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalago, acima dos 4 metros

especificados na descrigdo. Deverd ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

RS 606,33

R$ 7.882,29

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 09

RS 72.768,80

VALOR GERAL DOS LOTES (01 A 09)

R$ 4.456.462,54

1.2. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum, e as especificagdes dos materiais estdo definidas, de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao principio da padronizagdo usual existente no

mercado.

1.3. Homologada a licitagdo, o licitante melhor classificado sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condigdes estabelecidas no edital da licitagdo, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo.



1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, contado a partir da publicagdo do extrato da ata no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial do Municipio, prevalecendo o que ocorrer por ultimo, serd de 1
(um) ano, e podera ser prorrogado por igual periodo, na forma de termo aditivo, desde que comprovado que as condigbes e o prego permanecem vantajosos (§12 do artigo 11 do Decreto 52.132/2025).

1.5. A vigéncia do contrato, conforme artigo 80 do Decreto Municipal 48.980/2023 e artigo 106 da Lei 14133/2021, sera de 01(um) ano, prorrogavel por até 05(cinco) anos de acordo com o interesse do drgéo contratante.
1.6. A convocagdo para assinar a ata de registro de pregos obedecerd a ordem de classificagdo na licitagdo correspondente.
1.7. Serdo registrados os pregos e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.

1.8. Sera incluido, na respectiva ata de registro de pregos, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor, na sequéncia da classificagdo do
certame, observadas as seguintes condigdes:

1.9. O registro a que se refere o item 1.7 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata de registro de pregos, nas hipéteses previstas no item 1.11, conforme
incisos II, IV e V do art. 18, no inciso Ill do art. 19, e no art. 24 do Decreto Municipal 52.132/2025;

1.10. Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata o item 1.7, serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva;
1.11. A habilitagdo dos fornecedores que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver necessidade de contratagdo de fornecedor remanescente.

1.12. A recusa do adjudicatario em assinar a ata de registro de pregos, dentro do prazo estabelecido no edital, permitira a convocagéo dos licitantes que aceitarem fornecer os bens, executar as obras ou servigos, inclusive de engenharia, com
pregos iguais aos do licitante vencedor, seguindo a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e no edital da licitagdo.

1.13. A recusa injustificada em assinar a ata de registro de pregos, ou cuja justificativa ndo seja aceita pelo 6rgdo gerenciador, implicard na instauragdo de procedimento administrativo auténomo para, apds garantidos o contraditério e a
ampla defesa, eventual aplicagdo de sangdes administrativas.

1.14. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de pregos, a Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura da ata de registro de pregos nas
condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento convocatdrio.

1.15. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
1.16. E vedada a existéncia simultanea de mais de um registro de pregos para 0 mesmo objeto no mesmo local, condigdes mercadoldgicas e de logistica.
1.17. O prego registrado e a indicagdo dos fornecedores serdo disponibilizados pelo 6rgdo gerenciador no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

1.18. A ordem de classificagdo dos licitantes registrados na ata de registro de pregos e em seu anexo devera ser respeitada nas contratagdes.

a) O contrato decorrente da Ata de Registro de Preco terd sua vigéncia estabelecida em conformidade com as disposigdes nela contidas, conforme paragrafo Unico do artigo 84 da Lei 14.133/2021 ou o contrato poderd sera
substituido por nota de empenho, de acordo com a discricionariedade de cada 6rgdo.

1.19. A modalidade da contratagdo seré Pregdo, sob a forma eletrdnica, conforme os termos do art. 28, § 12, da Lei n? 14.133/2021.
"O pregdo serd utilizado para a aquisigdo de bens e servigos comuns, inclusive os comuns de engenharia, e sera preferencialmente realizado sob a forma eletrénica."
1.20. A forma eletrdnica é justificada pela ampla competitividade e redugdo de custos operacionais.

19.1. A licitagdo terd lotes exclusivos para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar N2 123/2006);

19.2. Nos lotes reservados, atenderd o disposto na Lei 123/2026, que prevé tratamento diferenciado e preferencial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e a exclusividade para os lotes identificados pelo valor das cotas,
na tabela do item 1.1.

1.21. O critério de julgamento e adjudicagdo serd Menor Prego por lote. O critério adotado sera o de menor prego por lote, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e inciso V do artigo 82 da Lei 14.133/2021, tendo em vista
que:

a) A adogdo do critério por lote amplia a competitividade, permitindo que empresas especializadas em determinados instrumentos possam participar da disputa de forma isolada, sem a obrigatoriedade de fornecer o conjunto total
de itens;

b) Garante-se, assim, a selegdo da proposta mais vantajosa para cada lote, assegurando economicidade e atendimento a especificidade da demanda.

1.22. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.
1.23. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n2 14.133, de 2021.
1.24. O SRP sera adotado, preferencialmente:

1.23.1 quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou frequentes;

1.23.2 quando for conveniente a aquisigdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

1.23.3 quando for conveniente para atendimento a mais de um dérgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou
1.23.4 quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo.

1.25. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigbes estabelecidas, mas ndo obriga a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que
devidamente justificada, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento ou contratagdo em igualdade de condigdes.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A aquisi¢do visa atender a necessidade dos seguintes érgdos: Secretaria Municipal de Assisténcia e Politicas Sociais — SEMAP; Corpo de Bombeiros Militar — CBM; Secretaria Municipal de Satde — SEMUSA; Secretaria Municipal de
Educagdo — SEMED; Companhia Municipal de Transporte e Transito — CMTT; Secretaria Municipal de Economia — SEMEC e Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo, Planejamento Urbano e Meio Ambiente — SEMOHPUMA.

2.2. Justificativas:

SEMAP

A aquisi¢do de aparelhos de ar-condicionado revela-se fundamental para assegurar a continuidade, o conforto e a eficiéncia das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Assisténcia e Politicas Sociais. A climatizagdo adequada
dos ambientes de trabalho configura-se como uma estratégia indispensavel para garantir condig8es fisicas apropriadas para servidores e para o atendimento ao publico, promovendo bem-estar, produtividade e qualidade nos servigos
prestados. Além do aspecto relacionado ao conforto térmico, a modernizagdo da infraestrutura de climatizagdo, por meio da substituigdo de equipamentos antigos ou ineficientes por modelos mais modernos, econdmicos e com melhor
desempenho energético, representa uma medida que contribui significativamente para a racionalizagdo do consumo de energia elétrica e para a redugdo de custos operacionais.

Outro fator determinante para a adogdo dessa medida é o impacto direto na produtividade institucional. Ambientes climatizados de forma eficiente favorecem a permanéncia confortével de servidores e usudrios, reduzindo a incidéncia de
desconforto térmico que afeta a concentragdo, a satide e o desempenho no ambiente de trabalho. Isso é particularmente relevante considerando o perfil de atendimento da Secretaria Municipal de Assisténcia e Politicas Sociais, cuja atuagdo
envolve um fluxo continuo de pessoas e a execugdo de servigos que exigem condigdes ambientais adequadas. Por fim, a aquisicdo dos aparelhos de ar-condicionado esta plenamente alinhada com as diretrizes de modernizagdo e valorizagdo
da infraestrutura da administragdo publica municipal, refletindo o compromisso com a melhoria continua das condi¢des de trabalho e de atendimento ao cidaddo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que vai além de uma necessidade
operacional, contribuindo diretamente para o fortalecimento da gestdo publica, com maior eficiéncia, conforto, transparéncia e zelo na aplicagdo dos recursos publicos.

CBM

Considerando as atuais demandas desta Pasta quanto a melhoria das condi¢des ambientais de trabalho e de atendimento ao publico, bem como a necessidade de substituigdo de equipamentos obsoletos e a aquisi¢do de novos aparelhos de
ar-condicionado para climatizagdo adequada dos espagos fisicos, justifica-se a participagdo na presente Intengdo de Registro de Pregos (IRP). A medida visa atender, de forma eficiente e padronizada, as necessidades decorrentes da
ampliagdo em andamento no 32 Batalhdo Bombeiro Militar (32 BBM), da construgdo do Posto Avangado no Distrito Agroindustrial de Anapolis (DAIA) e da prevista construgdo de novo Posto Avangado no bairro Jamil Miguel. Tais intervengbes
demandam infraestrutura moderna e funcional, especialmente no que tange a climatizagdo dos ambientes, condigdo essencial para o bem-estar dos militares e da populagdo atendida.

A adesdo a referida IRP é pautada nos seguintes fundamentos:

Eficiéncia administrativa e celeridade: A participagdo nesta IRP permitira a Administragdo racionalizar recursos e tempo, uma vez que possibilita a participagdo em um futuro procedimento licitatdrio ja estruturado, sem a necessidade de
elaboragdo de processo licitatorio proprio, o que assegura maior agilidade na obtengdo dos bens.

Economia de escala e vantajosidade: A concentragdo da demanda por meio da IRP tende a gerar maior competitividade entre os fornecedores e, consequentemente, melhores precos e condigdes, beneficiando economicamente todos os
6rgdos participantes.

Pl e gestdo de isigdes: A adesdo a IRP permite o alinhamento da aquisi¢do dos aparelhos de ar-condicionado com o planejamento anual de compras, atendendo ao principio do planejamento previsto na Lei n2 14.133/2021,
além de facilitar o gerenciamento de demandas futuras dentro da vigéncia da ata a ser firmada.

Melhoria na infraestrutura e eficiéncia energética: A aquisicdo de novos aparelhos contribuird para a modernizagdo da infraestrutura fisica, oferecendo mais conforto térmico, melhor desempenho energético e redugdo do consumo de
energia elétrica, em consondncia com as politicas de sustentabilidade e uso racional de recursos publicos.



Conformidade legal: A participagdo na IRP estd amparada na legislagdo vigente, conforme preconizado pelo art. 82 da Lei n2 14.133/2021, que permite a atuagdo conjunta entre 6rgdos e entidades mediante sistema de registro de pregos,
promovendo integragdo e economia.

SEMUSA

A aquisigdo dos equipamentos visa atender as possiveis necessidades que venham a ocorrer futuramente, quer seja para acrescentar a quantidade de mdquinas instaladas ou para substituir equipamentos ja existentes, sejam eles nas
unidades de saude da SEMUSA. Assegurando, assim, condigdes de trabalhos adequadas para os servidores e ao publico que se deslocara as dependéncias das Unidades da Secretaria. Os aparelhos condicionadores de ar propostos,
atendendo aos critérios de sustentabilidade ambiental para aquisigdo de bens e servigos, irdo proporcionar redugdo de custos com o consumo de energia elétrica, tendo sido escolhidos os de menor consumo para cada uma das categorias
em questdo. Além do prejuizo humano, uma climatizagdo ineficiente pode danificar equipamentos eletronicos, principalmente computadores e servidores devido ao superaquecimento. Assim, a temperatura deve estar sempre de acordo
com as especificagdes técnicas para o perfeito funcionamento desses componentes. Tais equipamentos sdo indispensaveis as atividades meio e fim da SEMUSA. As previsGes de temperatura elevadas o ano, no Municipio, se exige que
tenhamos um sistema de climatizagdo adequado e que esteja em plenas condigbes de uso, de forma a manter um ambiente satisfatério para o bom desempenho dos servidores na realizagdo de suas atividades. Portanto, imprescindivel a
contratagdo dessa aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado, considerando a necessidade do pronto restabelecimento da operacionalidade dos equipamentos.

Para tanto, a Administragdo preocupou-se em realizar estudo com o levantamento da quantidade constante nesta requisicdo que foi estipulada e baseada no ultimo exercicio, considerada satisfatdria no periodo pretendido, de 12 (doze)
meses. Diante dos pontos apresentados, se mostra ndo apenas necessaria, mas estratégica para garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia nas operagdes da Secretaria Municipal de Satide de Anapolis (SEMUSA) com a aquisi¢do destes
equipamentos para o publico interno e externo, em todos os seus prédios publicos, apresento esta justificativa.

SEMED

A aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado é imprescindivel visando proporcionar conforto térmico e bem-estar aos alunos, professores e servidores que trabalham nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educag&o, abrangendo
escolas municipais e conveniadas, centros municipais de educagdo infantil e conveniados, e departamentos.

A aquisigdo de ar condicionado para escolas justifica-se pela necessidade de criar ambientes mais confortaveis e propicios para o aprendizado, devido ao nosso clima quente em varios meses do ano. O conforto térmico proporcionado pelo ar
condicionado contribui para a concentragdo dos alunos, melhora o desempenho académico e reduz problemas de satde relacionados ao calor.

cmTT

A aquisigdo de aparelhos de ar-condicionado revela-se fundamental para assegurar a continuidade, o conforto e a eficiéncia das atividades desempenhadas pela Companhia Municipal de Transito e Transporte. A climatizagdo adequada dos
ambientes de trabalho configura-se como uma estratégia indispensdvel para garantir condig¢des fisicas apropriadas tanto para os servidores quanto para o publico atendido, promovendo bem-estar, produtividade e qualidade nos servigos
prestados. Além do conforto térmico, a modernizagdo da infraestrutura de climatizagdo — com a substituicdo de equipamentos antigos ou ineficientes por modelos mais modernos, econémicos e com melhor desempenho energético —
representa uma medida estratégica voltada a racionalizagdo do consumo de energia elétrica e a redugdo dos custos operacionais.

Outro fator relevante estd relacionado ao impacto direto na produtividade institucional. Ambientes climatizados de forma eficiente favorecem a permanéncia confortavel de servidores e usuarios, reduzindo a incidéncia de desconforto
térmico que afeta a concentragdo, a saude e o desempenho no ambiente de trabalho. Tal aspecto é especialmente importante no contexto da Secretaria Municipal de Assisténcia e Politicas Sociais, cuja atuagdo envolve o atendimento
constante a um publico diversificado e a realizagdo de servigos que demandam condigdes ambientais adequadas. Ainda, a aquisi¢do esta em consonancia com as diretrizes de modernizagdo e valorizagdo da infraestrutura da administragdo
publica municipal, refletindo o compromisso com a melhoria continua das condigdes de trabalho e de atendimento ao cidaddo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que transcende a mera necessidade operacional, contribuindo para o
fortalecimento da gestdo publica com maior eficiéncia, conforto, responsabilidade e zelo na aplicagdo dos recursos publicos.

Para garantir o uso adequado e seguro dos equipamentos a serem adquiridos, bem como preservar sua vida util, faz-se necessério o alinhamento posterior dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva com as seguintes normas
técnicas e legais:

- Lei n2 13.589/2018, de 04 de janeiro de 2018, que dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de climatizagdo;

- Resolugdo — RE n2 9/2003, da ANVISA, que estabelece padrdes referenciais de qualidade do ar interno em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo;
- Portaria n? 3.523/1998, do Ministério da Saude, que trata da qualidade do ar em ambientes climatizados;

- ABNT NBR 13.971/2014, que trata da manutengao programada de sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar, ventilagdo e aquecimento.

Dessa forma, a aquisi¢do de novos aparelhos, associada a futura contratagdo de manutengdo adequada, visa assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos, a seguranga sanitaria dos ambientes e a melhoria das condigBes gerais de
trabalho e atendimento a populagdo.

SEMEC

A adesdo a presente Intengdo de Registro de Pregos (IRP) visa atender a necessidade da Secretaria Municipal de Economia de garantir a climatizagdo adequada de seus ambientes de trabalho, promovendo melhores condi¢des de conforto
térmico para servidores e usuarios. A aquisi¢do futura e eventual de aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 22.000 BTU’s e 30.000 BTU’s, com instalagdo completa (incluindo materiais, mdo de obra e insumos
excedentes), é essencial para a manutengdo da eficiéncia operacional e do bem-estar nos espagos fisicos utilizados pela Secretaria.

SEMOHPUMA

A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a necessidade e a conveniéncia da participagdo deste drgdo/entidade no processo administrativo em comento. Esta medida visa atender as demandas por climatizagdo das unidades e
setores da Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, garantindo ambientes adequados e produtivos para servidores e cidad&os.

DA NECESSIDADE DA AQUISIGAO: A constante variago climdtica e as elevadas temperaturas, especialmente na regiso de Andpolis, tornam a utilizagdo de sistemas de climatizagio uma necessidade premente para a manutengdo da satde e
bem-estar dos servidores, colaboradores e do publico que busca os servigos publicos. Ambientes com temperaturas inadequadas podem causar desconforto, fadiga, redugdo da concentragdo e, consequentemente, impactar negativamente a
produtividade e a qualidade dos servigos prestados.

Além disso, a operagdo de equipamentos eletronicos e de informdtica, essenciais para as atividades administrativas, requer condi¢des climaticas controladas para evitar superaquecimento e prolongar sua vida Gtil. A auséncia ou a
insuficiéncia de aparelhos de ar condicionado pode acarretar prejuizos operacionais significativos, incluindo a parada de equipamentos e a interrupgdo de servigos essenciais.

Outro ponto relevante é a necessidade de modernizagdo e substituigdo de equipamentos de ar condicionado existentes que se encontram obsoletos, com baixa eficiéncia energética ou em estado de deterioragdo, gerando altos custos de
manutengdo e consumo excessivo de energia elétrica, bem como devida a reorganizagdo da estrutura da secretaria, que demandou de alteragdes dos setores para outros locais. A aquisigdo de novos aparelhos, com tecnologia mais moderna,
contribuirad para a redugdo de despesas operacionais a longo prazo e para o alinhamento as politicas de eficiéncia energética.

A diversidade de capacidades (9.000, 12.000, 22.000 e 30.000 BTUs) atende as diferentes necessidades dos espagos fisicos das unidades, desde salas menores e grandes ambientes de trabalho, garantindo a adequagio do equipamento ao
tamanho do local e a carga térmica.

DA QUANTIDADE REQUISITADA: A estimativa das quantidades requisitadas de aparelhos de ar condicionado foi baseada em um levantamento detalhado das necessidades das diversas unidades e setores desta Secretaria, considerando os
seguintes critérios:

- Levantamento de Ambientes: Andlise da quantidade e do tamanho das salas e outros espagos que demandam climatizagdo, bem como o nimero de pessoas que os ocupam regularmente.

- Inspecdo de Equipamentos Existentes: Avaliagdo do estado de conservagdo, eficiéncia e funcionalidade dos aparelhos de ar condicionado ji instalados, identificando aqueles que necessitam de substituicdo ou manutengdo
corretiva/preventiva que se mostre invidvel.

- Previsdo de Novas Demandas: Consideragdo de expansdes futuras, remanejamentos de setores, inauguragcdo de novas instalagdes ou reformas que possam gerar a necessidade de instalagdo de novos equipamentos.

- Reposi¢do e Manutengdo: Previsdo de um quantitativo para a reposigdo de equipamentos avariados de forma irrecuperavel e para a disponibilizagdo de insumos excedentes para eventuais manutengdes, minimizando o tempo de
inatividade.

Ainda que as quantidades exatas variem conforme o detalhamento do termo de referéncia do drgdo gerenciador, a estimativa global visa contemplar as demandas projetadas para os préximos 12 (doze) meses de vigéncia da Ata de Registro
de Pregos, com a possibilidade de prorrogagdo, conforme o art. 107 da Lei n? 14.133/2021. Este planejamento estratégico permite a Administragdo Publica ter acesso facilitado e agil a aquisi¢do desses equipamentos, sem a necessidade de
instauragdo de novos processos licitatérios a cada demanda pontual, o que otimiza recursos e tempo.

A participagdo como Orgdo Participante neste Registro de Precos demonstra ser a opgdo mais vantajosa para esta instituigio, uma vez que otimiza os recursos pUblicos ao aproveitar um processo licitatorio ja consolidado por um érgdo
gerenciador, resultando em melhores condigdes de compra (pregos e prazos) devido ao maior volume e escala da aquisigdo.

Diante do exposto, a participagdo neste Processo de Registro de Pregos para a aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado é medida que se imp&e para garantir a adequagdo dos ambientes de trabalho, a eficiéncia na prestagdo dos servigos
publicos e a otimizagdo dos recursos financeiros da Administragdo.

2.3. Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

* Fundamentagdo legal:

 Lei Federal N2 14.133/2021;

* Lei Complementar N2 123/2006;

« Decreto Municipal n2 48.980/2023;
* Decreto Municipal n2 52.132/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A solugdo definida como mais vantajosa para atender a necessidade da Administragdo Municipal consiste na aquisi¢do de aparelhos de ares condicionados, por meio de sistema de registro de pregos, contemplando a variedade de
capacidades de refrigeragdo.

A contratagdo compreende:
Aquisi¢do de aparelhos de ares condicionados, com caracteristicas especificas, conforme mencionadas no item 3 do Estudo Técnico Preliminar - ETP;
Transporte e entrega, nos enderegos indicados pelos érgdos, conforme solicitagdo por demanda.

A contratagdo por meio de registro de pregos apresentou-se como a alternativa mais vantajosa, considerando a economia de escala, a redugdo dos custos administrativos e demais operagdes que demandam onerosa a Administragdo Publica.
O Sistema de Registro de Pregos permite maior vantagem sobre os valores e maior disputa entre os licitantes. Ndo se aplica a hipotese de dispensa de licitagdo, pois a contratagdo supera os valores previstos nos incisos | e Il do art. 75 da Lei
ne 14.133/2021.

Por fim, a contratagdo simultdnea de mais de uma empresa para 0 mesmo objeto ndo se mostra necessaria ou vantajosa, considerando a padronizagdo dos equipamentos, a economia de escala e a viabilidade de controle centralizado. A
execugdo sera realizada por Unica contratada, assegurando maior controle e gestdo eficiente dos recursos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO



a. Os produtos definidos neste Termo deverdo ser novos e sem utilizagdo anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeigdes e outros vicios que impegam ou reduzam suas usabilidades, observando rigorosamente as
caracteristicas especificadas, devendo ser apresentados em embalagens originais dos fabricantes, adequadas para proteger seu conteudo contra danos durante o transporte até o local de entrega.
b. Todos os aparelhos de ar condicionado deverdo funcionar originalmente em 220V.

c. Néo sel

ra permitida a aplicagdo de produtos que causem danos aos mobilidrios, aos equipamentos e as instalagdes, que provoquem alergias ou que sejam nocivos, sob qualquer forma, a saude dos préprios servidores.

d. Os servigos deverao ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem como, com todo zelo e cuidado que merecem uma vez que acontecerdo em areas de grande concentragdo de pessoas.
e. As tubulagdes devem ser instaladas em tubulagdes de cobre, conforme especificagdes técnicas do objeto.

4.1, Visita Técnica:

f. A visita

técnica é facultativa, neste sentido o licitante podera conhecer os locais de instalagdo dos equipamentos descritos neste Termo de Referéncia.

g. As empresas licitantes interessadas devem agendar hordrio para a vistoria, com o responsavel de cada pasta descritos neste Termo de Referéncia.

h. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura do certame.

i. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
j. Ndo realizada a vistoria ou ndo obedecidos os prazos previstos para a sua marcagdo ou realizagdo, considerar-se-a que todos os concorrentes aceitaram as condigdes em que se dardo os servigos a serem executados.

k. O fato de a licitante deixar de realizar a vistoria ora prevista ndo motiva descumprir as obrigagdes pertinentes ao objeto da presente licitagdo.

4.2. Requisitos Técnicos:

Fornecimento de ares

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

b) St

Especificagbes técnicas minimas dos aparelhos de ares condicionados:

Todos os modelos acima elencados deverdo ter no minimo as seguintes especificagdes: Modelo: Split high wall; Tipo de ciclo: frio; Cor: branca; Selos: ENCE e PROCEL — tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vazdo de ar minima conforme
especificado na tabela acima. Controle remoto, termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

Todo o custo referente a prestagdo da garantia correra por conta da contratada. A Garantia contra defeitos de fabricagdo assegurara, de maneira ndo onerosa a Administragdo, a troca para o perfeito funcionamento dos objetos caso
apresentem algum tipo de anomalia no seu emprego.

A contratada deverd se responsabilizar pela instalagdo, incluindo o fornecimento de todos os insumos, ferramentas e demais objetos necessarios.

Fica assegurado a contratante o direito de rejeitar os condicionadores de ar entregues e a prestacdo dos servigos de instalagdo, sem qualquer 6nus a mesma, em desacordo com as especificagdes e condigdes deste Termo de
Referéncia e do Edital nos seguintes prazos:

Os servigos prestados de instalagdo terdo garantia pelo periodo de 90 (noventa) dias contra defeitos ou falhas de execugdo.

O prazo de garantia dos condicionadores de ar terd garantia minima contra defeitos de 12 (doze) meses ou prazo estipulado pela fabricante, o que for maior.

No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substituidos, a garantia serd contada a partir da data de entrega dos novos materiais.

4.2.9.

bilidade (Ambi I, Social e Econdmica)

A abordagem da sustentabilidade na aquisi¢do e instalagdo de ar-condicionado vai muito além de uma simples meng&o a critérios genéricos. Exige uma analise aprofundada do ciclo de vida dos produtos e servigos, alinhada aos
principios e objetivos da Lei n2 14.133/2021, que privilegia o desenvolvimento nacional sustentavel.

4.2.10. Sustentabilidade Ambiental: A¢do e Prevengdo. A gestdo ambiental deve ser proativa, abordando todas as fases do processo.
4.2.11. Eficiéncia Energética e o Critério de Desempate: Em casos de empate em licitagdes, a Lei n2 14.133/2021 permite o uso de critérios ambientais como desempate. Equipamentos com maior eficiéncia energética, comprovada pelo

Selo Procel A, podem receber essa vantagem. Além disso, é importante detalhar no edital a tecnologia a ser exigida, como a tecnologia Inverter, que modula a velocidade do compressor para economizar energia, gerando
economia a longo prazo e reduzindo a pegada de carbono.

4.2.12. Gases Refrigerantes e Redugdo do GWP: A especificacdo deve ser rigorosa quanto ao tipo de gas refrigerante. Devem ser priorizados fluidos com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), como o R-32, em detrimento de

gases como o R-22 e o R-410A, que tém GWP significativamente maior. A contratada deve demonstrar conhecimento e capacidade para manusear e descartar esses gases de forma segura, minimizando riscos ambientais.

4.2.13. Sustentabilidade Social: Bem-Estar e Responsabilidade. A dimens&o social da sustentabilidade na licitagdo envolve a satide dos usuarios, as condigdes de trabalho e o impacto na comunidade.
4.2.14. Saude e Qualidade do Ar Interior (QAI): Além da NBR 16401, a exigéncia de cumprimento da Lei n2 13.589/2018 (Lei do Ar-Condicionado) e dos padrdes da ANVISA (via Plano de Manuteng&o, Operagéo e Controle - PMOC) deve

ser explicita. O edital pode solicitar que a empresa apresente um cronograma de manutengdo preventiva, garantindo a qualidade do ar, prevenindo doengas respiratérias e melhorando a satde e a produtividade dos servidores.

4.2.15. Sustentabilidade Econdmica: Eficiéncia e Longo Prazo. A sustentabilidade econdmica ndo se resume a gastar menos no curto prazo, mas a otimizar os recursos publicos ao longo do tempo.
4.2.16. Custo Total de Propriedade (TCO): A justificativa deve focar no TCO (Total Cost of Ownership), que considera todos os custos de um bem ao longo de sua vida Util (aquisigdo, instalagdo, operagdo, manutengdo e descarte). A analise

do TCO demonstra que um equipamento mais caro inicialmente, porém mais eficiente e durdvel, resulta em economia significativa para a administragdo ao longo do tempo.

4.2.17. Manutengio Preventiva e Durabilidade: A inclusdo de um plano de manutengdo preventiva (PMOC) no contrato assegura a longevidade dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substituigdes e manutengdes corretivas

dispendiosas. A especificagdo de equipamentos robustos e durdveis também contribui para a sustentabilidade econdmica, evitando gastos prematuros.

4.2.18. Inovagdo e Competitividade: Ao incluir critérios de sustentabilidade, a licitagdo incentiva a inovagdo no mercado e promove a competitividade entre empresas que investem em préticas e produtos mais sustentaveis. Isso beneficia

a Administragdo com melhores solugdes e fortalece a cadeia produtiva local.

c) Prova de Conceito / Amostra

Ndo serd exigida prova de conceito ou amostra fisica prévia, considerando a natureza do objeto (servigo continuado com fornecimento de bens de mercado comum).

d) Classificagdo do Objeto

C

ertifica-se que o objeto ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do art. 20 da Lei n2 14.133/2021 e do Decreto Municipal n2 965/2022.

e) Indicagdo de Marcas / Vedagdo

o Informa-se que ndo sera exigida marca ou modelo especifico, nos termos do art. 41, |, da Lei n? 14.133/2021.
e Também ndo havera vedagdo a marcas ou modelos, ndo havendo processos administrativos que justifiquem essa exclusao, conforme art. 41, 1ll, da mesma lei.

f) Natureza do Servigo

© O servigo possui natureza continuada, conforme definigdo do art. 62, inciso XXIII da Lei n? 14.133/2021, essencial ao funcionamento ininterrupto dos érgdos da Administragdo.
e Trata-se de item complementar as competéncias legais dos érgdos municipais.

g) Garantias / Assisténcia Técnica

4.2.19.

4.2.20

4.2.21.

4.2.22

4.2.23.
4.2.24,

4.2.25.
4.2.26.

4.2.27.

4.2.28

Todo o custo referente a prestagdo da garantia correra por conta da CONTRATADA.

A Garantia contra defeitos de fabricagdo assegurara, de maneira ndo onerosa a Administragdo, a troca para o perfeito funcionamento dos objetos caso apresentem algum tipo de anomalia no seu emprego.

. A CONTRATADA devera se responsabilizar pela instalagdo, incluindo o fornecimento de todos os insumos, ferramentas e demais objetos necessarios.

Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os condicionadores de ar entregues e a prestagdo dos servigos de instalagdo, sem qualquer 6nus a mesma, em desacordo com as especificagdes e condi¢des deste Termo de
Referéncia e do Edital nos seguintes prazos:

. Os servigos prestados de instalagdo terdo garantia pelo periodo de 90 (noventa) dias contra defeitos ou falhas de execugdo.

0 prazo de garantia dos condicionadores de ar terd garantia minima contra defeitos de 12 (doze) meses ou prazo estipulado pela fabricante, o que for maior.

Quando da entrega dos materiais por parte da CONTRATADA, for detectado que os mesmos ndo apresentam caracteristicas e especificagdes conforme exigidos no edital e/ou ndo apresentem 12 qualidade, a CONTRATADA deverd
substitui-los por outros que atendam sem énus adicionais para a Administragdo Publica, devera cumprir os seguintes prazos;

Substituir as pegas, os componentes, a unidade evaporadora e/ou o compressor, em caso de defeito, em até 05 (cinco) dias Uteis.

Em caso de inconformidades na prestagdo dos servigos de instalagdo, a CONTRATADA deverd providenciar a corregdo, a adequagdo ou o reparo das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE em até 02
(dois) dias uteis.

Caso a substituicdo/reparagdo dos condicionadores de ar e servigos de instalagdo ndo ocorram no prazo determinado, estara a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicagdo das sangBes previstas em
legislagdo pertinente.

. No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substituidos, a garantia sera contada a partir da data de entrega dos novos materiais.

h) Logistica e Entrega

4.2.29

4.2.30

4.2.31
4.2.32

4.2.33
4.2.34
4.2.35

4.2.36.
4.2.37

Normas
4.2.38

. O objeto licitado devera ser entregue de forma parcelada, conforme solicitagdo da CONTRATANTE, (incluindo a instalagdo, mdo de obra, servigos de dreno, parte elétrica e outros servigos que forem necessarios para o perfeito
funcionamento dos aparelhos).

. Os produtos e/ou servigos que ndo apresentarem as condigdes minimas exigidas na entrega ndo serdo aceitos, devendo ser substituidos, conforme prazos definidos ITEM 9. DA GARANTIA, por outros que atendam as condi¢des
pactuadas, sem nenhum custo adicional a CONTRATANTE.

. Os materiais fornecidos deverdo conter, no ato da entrega, Manual de Funcionamento ou instrugdes em portugués para uso, conservagdo e manutengdo dos equipamentos e Termo de Garantia.

. O transporte e a entrega, incluindo carga e descarga dos condicionadores de ar, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, e deverdo ocorrer dentro dos padrdes e recomendagdes técnicas para esses produtos devidamente
protegidos.

. Os aparelhos instalados deverdo estar em perfeitas condi¢des, ndo apresentando arranhdes, amassados ou qualquer outro defeito evidente.

. A entrega do objeto somente tera sua confirmacdo atestada apds a verificagdo, pela CONTRATANTE, da instalagdo e do funcionamento do aparelho.

. Os servigos de instalagdo deverdo ser realizados no mesmo dia da entrega dos aparelhos de modo a permitir imediata utilizagdo dos condicionadores de ar, evitando, assim, o armazenamento dos aparelhos nas dependéncias da
CONTRATANTE.

. Os servigos de instalagdo serdo prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da CONTRATADA, em locais a serem informados pela CONTRATANTE.

. Todas as despesas dos servigos de instalagdo correrdo por conta da CONTRATADA.

sobre Licitagdes e Contratos Administrativos

. Lei n2 14.133/2021 (Nova Lei de Licitages e Contratos Administrativos): Esta lei rege as contratages publicas e estabelece critérios rigorosos para a qualificagdo técnica dos licitantes. A justificativa de habilitagdo técnica, que
detalha a necessidade de atestados e profissionais qualificados, é fundamentada no Artigo 67 da lei, visando garantir que a empresa possua a capacidade necessaria para executar o servigo.



4.2.39. Decretos especificos: Regulamentos federais, estaduais ou municipais podem complementar a Lei n2 14.133/2021, definindo diretrizes para a contratagdo, como a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos.

Normas Técnicas (ABNT)

4.2.40. NBR 16401: A norma da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a principal referéncia para projetos, instalagdo e operagdo de sistemas de climatizagdo.

4.2.41. Parte 1 - Projetos das Instalagdes: Define requisitos minimos para o planejamento e dimensionamento dos sistemas de ar-condicionado.

4.2.42. Parte 2 - Conforto Térmico: Especifica as condigdes ideais de temperatura e umidade para garantir o bem-estar dos ocupantes.

4.2.43. Parte 3 - Qualidade do Ar Interior: Estabelece os padrdes de renovagdo de ar, filtragem e controle de contaminantes para garantir ambientes saudaveis.

4.2.44. NBR 5410: Esta norma regulamenta as instalagBes elétricas de baixa tensdo. A instalagdo de aparelhos de ar-condicionado deve seguir os requisitos da NBR 5410, que aborda a bitola da fiagdo, o uso de disjuntores e tomadas
exclusivas para evitar sobrecargas e riscos de incéndio.

Normas de Saude e Qualidade do Ar

4.2.45. Lei n2 13.589/2018: Conhecida como a "Lei do Ar-Condicionado”, ela obriga a manutengdo de sistemas de climatizagdo de ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo.

4.2.46. Portaria n2 3.523/1998 (Ministério da Saude): Determina a obrigatoriedade do Plano de Manuteng&o, Operagdo e Controle (PMOC) para sistemas de ar-condicionado em edificios de uso publico e coletivo com capacidade acima
de 60.000 BTUs. O PMOC estabelece procedimentos para verificar a integridade e o estado de limpeza do sistema, bem como a qualidade do ar interior.

4.2.47. Resolugdo-RE n2 9/2003 (ANVISA): Embora a versdo original tenha sido revogada, ela estabelecia padrdes de qualidade do ar interior para ambientes climatizados artificialmente, com foco em poluentes fisicos, quimicos e
bioldgicos. A Lei n2 13.589/2018 ainda faz referéncia a esta resolugdo como parametro.

j) Subcontratagcdo

4.2.48. O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, ndo podera subcontratar o fornecimento e instalagdo.

k) Consércios
4.2.49. A Lei de n2. 14.133/21, em seu art. 15, traz a possibilidade da participagdo de consércios nas licitagdes promovidas, vinculando a Administragdo a escolha pela ndo admissdo da participagdo de consdrcios aos casos devidamente
fundamentados. A vedagdo a participagdo de consorcios justifica-se pela necessidade de garantir maior celeridade, simplicidade na gestdo do contrato. A atuagdo em consdrcio poderia dificultar o acompanhamento, a fiscalizagdo
e a execugdo do contrato.

1) Duragdo Contratual e Transi¢do

4.2.50. A durag3o inicial do contrato sera de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogagdo, justificando-se pela natureza continua do servigo, prezando pela vantajosidade e razoabilidade a Administragdo.

5. DA PROPOSTA

5.1. Ao enviar sua proposta, a empresa devera observar as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia.
5.2. A apresentagdo de proposta implicara plena aceitagdo, por parte da empresa, das condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

5.3. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.
5.4. Os licitantes, na descrigdo detalhada do objeto ofertado, deverdo indicar as seguintes informagdes:

5.4.1. Prazo de entrega, observando o limite maximo do Termo de Referéncia.

5.4.2. Prazo de validade dos produtos, observado o parametro minimo do Termo de Referéncia.

5.4.3. Origem (nacional ou estrangeiro).
5.4.4. Marca, sendo vedada a apresentagdo de mais de uma marca para cada item.

5.5. Para fins classificatdrios, ndo serdo aceitos pregos diferentes para o mesmo lote, haja vista a inexisténcia de circunstancias que os justifiquem, tais como locais de entrega, fatores temporais e logisticos etc., conforme inciso Ill do artigo
82 da Lei 14.133/2021.

5.6. E vedada ao licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no Edital, obrigando-se nos limites dela, conforme inciso IV do artigo 82 da Lei 14.133/2021.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
CONDIGOES DE ENTREGA

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da emiss&o e envio da Ordem de Servigo/Compra.

6.2. Os itens deverdo ser entregues nos seguintes enderegos:

ORGAOS ENDEREGCO PARA HORARIO DE CONTATO
ENTREGA FUNCIONAMENTO
Avenida Brasil n2200, | De Segunda-Feira a
SEMUSA Centro, CEP 75.020- | Sexta-Feira de 08h as semusa@anapolis.go.gov.br
000 12h e de 14h as 18h
P President:
:/a;a rerl de_n € De Segunda-Feira a
argas, Jardim K . .
CBM Amé .g Anépoli Sexta-Feira de 08h as anapolis@bombeiros.go.gov.br
merica = ANEPO™ | 12h e de 14h as 18h
GO — CEP 75115-685
Avenida Brasil n2 200,| De Segunda-Feira a
SEMED Centro, CEP 75.020- | Sexta-Feira de 08h as semed@anapolis.go.gov.br
000 12h e de 14h as 18h
Avenida Brasil Suln? | De Segunda-Feira a
CMTT 7575 - anexo a Vila | Sexta-Feira de 08h as cmtt@anapolis.go.gov.br
Esperanca 12h e de 14h as 18h
R. Cap. Silvério, 1, 22 .
N De Segunda-Feira a
SEMOHPUMA | 2Ndar-Vilasantana, | ¢, eira de ogh hpuma@anapoli b
Andpolis - GO, 75113- exta-Feira de as semohpuma@anapolis.go.gov.br
12h e de 14h as 18h
580
R. Cap. Silvério, 1,
6 aplul vzrlo Vil De Segunda-Feira a
érreo e 1° andar - Vilaj
SEMEC Sant Anépoli Sexta-Feira de 08h as economia@anapolis.go.gov.br
antana, Anapolis= |51 o de 14h as 18h
GO, 75113-580
Avenida Brasil n2200, | De Segunda-Feira a
SEMAP Centro, CEP 75.020- | Sexta-Feira de 08h as semap@anapolis.go.gov.br
000 12h e de 14h as 18h

6.3. As secretarias poderdo indicar na Ordem de Servigo, outros locais onde se localizam unidades vinculadas ao érgdo para as entregas e prestagdo de servigo de instalagéo.

6.4. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverad comunicar as razdes respectivas com pelo menos 03 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de
caso fortuito e forga maior.

7. GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

7.1. O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n2 48.980/2023 e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. FISCALIZAGAO
8.5.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.5.2. Em conformidade com o artigo 12 do Anexo VI do Decreto Municipal n? 48.980/2023, cabe ao fiscal:



8.5.2.1. Prestar informagdes a respeito da execugdo dos servigos ou das entregas e apontar ao gestor do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos a contratada;
8.5.2.2. Manter o controle das ordens de servigo/compras emitidas e cumpridas, quando cabivel;

8.5.2.3. Conhecer as obrigagdes contratuais que afetem diretamente a fiscalizagdo do contrato;

8.5.2.4. Zelar, no ambito de sua drea técnica de atuagdo, pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalizagdo;

8.5.2.5. Verificar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de acordo com o objeto do contrato e respectivas cldusulas contratuais;

8.5.2.6. Atestar formalmente a execugdo do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas correspondentes a sua prestagdo;

8.5.2.7. Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos ou servigos fornecidos pela contratada;

8.5.2.8. Propor solugdes para regularizagdo das faltas e problemas observados, sem prejuizo das penalidades aplicaveis;

8.5.2.9. Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigagdes que afetem diretamente a fiscalizagdo do contrato;

8.5.2.10. Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) para aferigdo da qualidade da prestagdo dos servigos;

8.5.2.11. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
8.5.2.12. Apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da execugdo do objeto, ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada, e obter dele a ciéncia.

8.6. EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 09 DO ANEXO VI DO DECRETO MUNICIPAL N2 48.980/2023, CABE AO GESTOR:
8.6.1. Sdo competéncias do gestor do contrato:

8.6.1.1. Participar, sempre que possivel, dos atos preparatérios e conclusivos que resultem em contratagdes que ficardo sob sua responsabilidade;
8.6.1.2. Manter registro atualizado das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato;
8.6.1.3. Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execugdo e 0s prazos previstos no ajuste;
. Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato;
Formalizar o recebimento definitivo de obras, bens, materiais ou servigos, mediante termo circunstanciado;
. Solicitar, com justificativa, a rescisdo de contrato;
. Emitir parecer sobre fato relacionado a gestdo do contrato, quando solicitado;
. Orientar a contratada sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execugdo do contrato;
8.6.1.9. Solicitar a contratada, justificadamente, a substituicdo do preposto ou de empregado desta, seja por comportamento inadequado a fungdo, seja por insuficiéncia de desempenho;
8.6.1.10. Determinar formalmente a contratada a regularizagdo das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para corregdo, sob pena de san¢do;
8.6.1.11. Relatar, por escrito, ao 6rgdo competente, a inobservancia de cldusulas contratuais ou quaisquer ocorréncias que possam trazer atrasos, defeitos ou prejuizos a execugdo da avenga, em especial as que ensejarem a aplicagdo
de penalidades;
8.6.1.12. Comunicar ao 6rgdo competente qualquer dano ou desvio causado ao patriménio da Administragdo ou de terceiros, de que tenha ciéncia, por agdo ou omissdo dos empregados da contratada ou de seus prepostos;
8.6.1.13. Solicitar ao 6rgdo competente, com justificativa, quaisquer alteragdes, supressdes ou acréscimos contratuais, observada a legislagdo pertinente;
8.6.1.14. Solicitar orientagdo de ordem técnica aos diversos drgdos da Administragdo, de acordo com suas competéncias;
8.6.1.15. Conferir o atesto do fiscal técnico e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observagdes e glosas, se for o caso;
8.6.1.16. Solicitar ao drgéo financeiro competente, com as devidas justificativas, emissdo, reforgo ou anulagdo, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusdo de valores na rubrica de Restos a Pagar;
8.6.1.17. Solicitar a prestagdo, complementagdo, renovagdo, substitui¢do ou liberagdo da garantia exigida nos termos do art. 96 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;
8.6.1.18. Executar outras a¢des de gestdo que se fagam necessarias ao pleno acompanhamento, fiscalizagdo e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigages pactuadas e
a observancia do principio da eficiéncia;
8.6.1.19. Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;
8.6.1.20. Comunicar-se com a Administragdo ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedéncia necessaria;
8.6.1.21. Notificar formalmente a contratada sobre toda e qualquer decisdo da Administragdo que repercuta no contrato;
8.6.1.22. Fundamentar, por escrito, todas as suas decisdes, com observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico e outros correlatos;
8.6.1.23. Juntar todos os documentos obrigatérios a gestdo do contrato nos devidos processos;
8.6.1.24. Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes a gestdo do contrato que ndo se enquadram no inciso anterior;
8.6.1.25. Elaborar relatério periédico, no minimo ao término de cada periodo de vigéncia, dos atos, fatos e avaliagdes da qualidade dos servigos, relativos a gestdo dos contratos de execugdo parcelada ou diferida, ou de prestagdo
continuada.
8.6.2. O gestor do contrato verificara a manutengdo das condigbes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.6.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.6.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterda informagdes acerca
das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangBes aplicaveis,
dentre outros.

8.7. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.7.1. No caso de descumprimento total ou parcial das condi¢des deste Edital e seus anexos, a Prefeitura Municipal de Anapolis, sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis, nos termos da lei, aplicara a contratada, conforme o
caso, as penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como as disposigBes contidas no Anexo VIl do Decreto Municipal n2 48.980, de 27 de abril de 2023.

8.7.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, gradativamente, as seguintes sangdes:
8.7.2.1. adverténcia;
8.7.2.2. multa;
8.7.2.3. impedimento de licitar e contratar;
8.7.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.7.3. A sangdo de adverténcia serd aplicada nas seguintes hipdteses:
8.7.3.1. descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou infragdo a lei, quando ndo se justificar aplicagdo de sangdo mais grave; ou

8.7.3.2. inexecugdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena relevancia, a critério da administragdo, quando ndo se justificar aplicagdo de sangdo mais grave.
8.7.4. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do contrato e ndo causem prejuizos a administragdo.

8.7.5. A sangdo de multa sera calculada na forma prevista no edital, no contrato ou em outro instrumento obrigacional, e ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, observado o seguinte:
8.7.5.1. a aplicagdo de multa moratéria serd precedida de oportunidade para o exercicio do contraditério e da ampla defesa; e
8.7.5.2. a aplicagdo de multa moratéria ndo impedird que a administragdo a converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato cumulada de outras sangées previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de
2021.

8.7.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente.

8.7.7. A multa poderd, na forma do edital, contrato ou de outro instrumento obrigacional, ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados com a administragdo publica
municipal.

8.7.8. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital, em contrato ou em outro instrumento obrigacional.
8.7.9. A san¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes aqui previstas.

8.7.10. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, quando ndo se justificar a imposi¢do de outra mais grave, aquele que:
8.7.10.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato, que supere a gravidade daquela prevista no inciso | do art. 155 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, ou que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
8.7.10.2. der causa a inexecugao total do contrato;
8.7.10.3. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
8.7.10.4. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.7.10.5. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ou
8.7.10.6. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

8.7.11. Considera-se inexecugdo total do contrato:
8.7.11.1. recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualmente determinada; e
8.7.11.2. recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragdo, o que caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida.

8.7.12. Evidenciada a inexecugdo total, a inexecugdo parcial ou o retardamento do cumprimento do encargo contratual:
8.7.12.1. serd intimado o adjudicatario ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois) dias uteis, para o descumprimento do contrato;
8.7.12.2. a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatario sera analisada pelo agente de contratagdo, pregoeiro ou comissdo de licitagdo, e a apresentada pela contratada sera analisada pelo fiscal do contrato que,
fundamentadamente, apresentard manifestagdo e submetera a decisdo da autoridade competente;
8.7.12.3. rejeitadas as justificativas, o agente publico competente submetera a autoridade maxima do 6rgdo ou entidade para que decida sobre a instauragdo do processo para a apuragdo de responsabilidade; e
8.7.12.4. preliminarmente a instauragdo do processo de que trata o inciso Ill do § 22 podera ser concedido prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para a adequagdo da execugdo contratual ou entrega do objeto.

8.7.13. A sancio de impedimento de licitar e contratar impedird o sancionado de licitar ou contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do Municipio de Anapolis, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



8.7.14. A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada aquele que:
8.7.14.1. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
8.7.14.2. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
8.7.14.3. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer espécie ou natureza;
8.7.14.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
8.7.14.5. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.7.15. A autoridade maxima, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de infragdo criminal ou de ato de improbidade administrativa, dara conhecimento ao Ministério Publico e, quando couber, a Controladoria-Geral e Auditoria do
Municipio, para atuagdo no ambito das respectivas competéncias.

8.7.16. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar, aplicada por qualquer ente da federagdo, impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da administragdo publica direta e indireta do Municipio de Anapolis, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.7.17. O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual, sujeitara o infrator a san¢do cabivel para a mais grave entre elas, ou, se iguais, somente a uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as
demais infragdes como circunstancia agravante.

8.7.18. Néo se aplica a regra acima prevista se j& houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.
8.7.19. As incidéncias aqui dispostas ndo afastam a possibilidade de aplicagdo da san¢do de multa cumulativamente a sangdo mais grave.

8.7.20. A cominagdo das penalidades de multa incidira conforme as gravidades dos fatos e circunstincias verificadas, e nos seguintes indices:
8.7.20.1. Multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Util que exceder o prazo de fornecimento do objeto, sobre o valor do saldo n3o atendido, respeitados os limites da lei civil.
8.7.20.2. Multa administrativa que correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas.
8.7.20.3. Multa de 10% (dez por cento) por inexecugdo total do ajuste a qual incidira sobre o valor do contrato.

8.7.21. A autoridade méxima, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de infragdo criminal ou de ato de improbidade administrativa, dara conhecimento ao Ministério Publico e, quando couber, a Controladoria-Geral e Auditoria do
Municipio, para atuagdo no dmbito das respectivas competéncias.

8.7.22. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar, aplicada por qualquer ente da federagdo, impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da administragdo publica direta e indireta do Municipio de Anapolis, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.7.23. O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual, sujeitarad o infrator a sangdo cabivel para a mais grave entre elas, ou, se iguais, somente a uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as
demais infragdes como circunstancia agravante.

8.7.24. N3o se aplica a regra acima prevista se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.
8.7.25. A cominagdo das penalidades de multa incidird conforme as gravidades dos fatos e circunstancias verificadas, e nos seguintes indices:

8.7.25.1. Multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Util que exceder o prazo de fornecimento do objeto, sobre o valor do saldo n3o atendido, respeitados os limites da lei civil.

8.7.25.2. Multa administrativa que correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas.
8.7.25.3. Multa de 10% (dez por cento) por inexecugdo total do ajuste a qual incidira sobre o valor do contrato.

8.7.25.4. Poderd ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

8.7.25.5. N3o tem cardter compensatério e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas.

8.7.25.6. Deverd ser graduada conforme a gravidade da infragdo.

8.7.26. Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

8.7.27. As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que a Prefeitura Municipal de Anapolis, rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sang¢Ges legais
cabiveis.

8.7.28. A aplicagdo de multas ndo elidird, em face do descumprimento do pactuado, o direito da Prefeitura Municipal de Andpolis, de rescindir de pleno direito o contrato, independente de agdo ou interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem
extrajudicial, sem prejuizo das demais cominagGes legais e contratuais cabiveis, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

9.1. RECEBIMENTO

9.1.1 Compete ao fornecedor a fungdo da entrega, correndo por sua conta o risco da operagdo, inclusive os fretes, embalagens, carga e descarga.

9.1.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

9.1.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

9.1.4 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

9.1.5 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.1.6 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.1.7 O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidagdo de
despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

9.1.8 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluirad a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

9.1.9 As atividades de montagem, instalagdo e quaisquer outras necessdrias para o funcionamento ou uso do bem correrdo por conta do Contratado e sdo condigdo para o recebimento do objeto.

9.2. LIQUIDAGCAO
9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, conforme artigo 66 do Decreto Municipal n2 48.980/2023.

9.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. 0 prazo de validade;

a data da emiss3o;

. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

. 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

. 0 valor a pagar; e

. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
9.2.5.1. verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas;
9.2.5.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do d6rgdo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

9.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

9.2.7. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.



9.3. PRAZO DE PAGAMENTO

9.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme artigo 66 do Decreto Municipal n2 48.980/2023.

9.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA/IBGE de
corre¢do monetdria.

9.4. FORMA DE PAGAMENTO

9.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

9.4.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

9.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9.4.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, néo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.5. REAJUSTE

9.5.1. Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, conforme artigo 76 do Decreto Municipal n2 48.980/2023.

9.5.2. O reajuste acontecera através da aplicagdo do indice IPCA/IBGE;

9.5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

9.5.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.5.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo/apostilamento.

10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
10.1. S3o obrigagdes do Contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou
parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Anexo;
10.1.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

10.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

10.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugdo do ajuste.

10.1.9. A Administragdo tera o prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
10.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 15 dias.
10.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

11.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor;

11.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
11.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.7. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento,
os seguintes documentos:

11.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

11.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

11.1.7.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
11.1.7.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

11.1.7.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo
poderd onerar o objeto da contratagdo;

11.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.
11.1.10. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
11.1.11. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratagdo direta;

11.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagdo;

11.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;



11.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;11.20.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
12.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de licitacdo, na modalidade pregdo sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo menor prego por lote com empreitada por preco

unitaria.

13. HABILITAGAO
13.1. HABILITAGAO JURIDICA

13.1.1. empresdrio individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.2. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

13.1.3. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.1.4. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020;

13.1.5. sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.1.6. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.7. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

13.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

13.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

13.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

13.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

13.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

13.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
13.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

13.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
13.3.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

13.3.2. balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG=
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.3.3. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo
de até 10% do valor total estimado da contratagdo.

13.3.4. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo;

13.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

13.3.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

13.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.
13.3.8. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

13.3.9. A qualificagdo econdmico-financeira visa assegurar que a empresa tenha a satde financeira necessaria para suportar a execugdo do contrato, sem risco de inadimpléncia ou dificuldades econémicas que possam comprometer o
andamento da contratagdo. Isso geralmente envolve a exigéncia de balangos financeiros, demonstragdes de resultados, indices de liquidez, entre outros documentos que atestem a solvéncia e a estabilidade financeira da empresa.

13.3.10. A exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira é imprescindivel para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para arcar com as obrigagdes do contrato sem comprometer a execugdo dos servicos ou fornecimentos

contratados. O cumprimento dos requisitos financeiros assegura que a contratada sera capaz de manter a operagdo de forma estdvel e com seguranga, minimizando o risco de falhas financeiras que possam afetar a entrega do objeto
contratado.

13.4. QUALIFICAGAO TECNICA

13.4.1. Atestado(s) de Capacidade técnica, cuja comprovagdo se fard através de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) haver a pessoa juridica fornecido, objetos
compativeis em quantidades e caracteristicas com o objeto da licitagdo.

13.4.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do
Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.4.3. Justifica-se a exigéncia da qualificagdo técnica para fins de comprovagdo de capacidade da empresa contratada quanto ao cumprimento dos compromissos firmados através da Ata de Registro de Pregos, garantindo o atendimento das
necessidades dos 6rgdos.

13.4.4. A exigéncia de habilitagdo técnica para a contratagdo de aparelhos de ar-condicionado e seus servigos de instalagdo é uma medida estratégica para mitigar riscos técnicos, operacionais e de seguranga, conforme a Lei n2 14.133/2021.
A execugdo adequada deste tipo de servigo requer conhecimento técnico especializado em climatizagdo, elétrica e seguranga, além do cumprimento rigoroso das normas técnicas da ABNT.
14. DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITACAO

14.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

14.2. N3o serd permitida a previsdo de pregos diferentes, posto que ndo ha critérios que justifiquem (entrega em locais diferentes, logistica, etc).
14.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

14.4. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

15.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 4.456.462,54 (quatro milh&es, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme custos unitérios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

15.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

16. DAS CONDIGOES GERAIS DO REGISTRO DE PRECO

16.1. Sera aceito o registro de mais de um fornecedor, desde que aceitem cotar o objeto em prego igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo com a ordem de classificagdo, conforme inciso VIl do artigo
82 da Lei 14.133/2021.

16.2. E vedado a participagio do 6rgio ou entidade em mais de uma ata de registro de pregos com o mesmo objeto deste edital em seu prazo de validade, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior a0 maximo
previsto no edital, conforme inciso VIII do artigo 82 da Lei 14.133/2021.

16.3. A possibilidade de ades3o a ata de registro de pregos decorrente desta contratagdo serd disciplinada pelo que dispde o Decreto Municipal 52.132/2025.

17. DA ALTERACAO DOS PRECOS REGISTRADOS — INCISO VI DO ARTIGO 82 DA LEI 14.133/2021
17.1. Os pregos registrados poderdo ser atualizados em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo tal como
pactuado, nos termos do disposto na norma contida no inciso IV do § 52 do art. 82 da Lei Federal n2 14.133/2021.

17.2. Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugdo dos pregos registrados, tornando-os compativeis com
os valores praticados pelo mercado.

17.3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de sangdes administrativas.
17.4. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificagdo obtida originalmente na licitagdo.

17.5. A redugdo do prego registrado serd comunicada pelo 6rgdo gerenciador aos 6rgdos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisdo dos pregos
contratados.

17.6. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizagdo do prego registrado, mediante demonstragdo de fato superveniente que tenha
provocado elevagdo, que supostamente impossibilite o cumprimento das obrigagdes contidas na ata de registro de pregos, e desde que atendidos os seguintes requisitos:

17.6.1. possibilidade da atualizagdo dos pregos registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador signatdrio da ata de registro de pregos;

17.6.2. a modificagdo seja substancial nas condig8es registradas, de forma que seja caracterizada alteragdo desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatario da ata de registro de pregos e da Administragdo
Publica;

17.6.3. seja demonstrado nos autos a desatualizagdo dos pregos registrados, por meio de apresentagdo de planilha de custos e documentagdo comprobatdria correlata que demonstre que os pregos registrados se tornaram invidveis
nas condigdes inicialmente pactuadas.

17.6.4. A iniciativa e o encargo da demonstragdo da necessidade de atualizagdo serdo do fornecedor ou prestador signatario da ata de registro de pregos, cabendo ao 6rgdo gerenciador a andlise e deliberagdo a respeito do pedido.

17.7. Se ndo houver prova efetiva da desatualizagdo e da existéncia de fato superveniente, o pedido sera indeferido pela Administragdo e o fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena
de cancelamento do registro de pregos e de aplicagdo das sangdes administrativas previstas em lei e no edital.

17.8. Na hipdtese do cancelamento do registro de pregos prevista no item anterior, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento
dos bens, a execugdo das obras ou dos servigos, pelo prego registrado na ata.

17.9. Comprovada a desatualizagdo dos pregos registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata de registro de pregos, a Administragdo poderd efetuar a atualizagdo do prego registrado, adequando-o aos
valores praticados no mercado.

17.10. Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite o prego revisado pela Administragdo, sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de sangdes administrativas.

17.11. Liberado o fornecedor na forma do subitem 17.08, o 6rgdo gerenciador podera convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execugdo das obras ou dos
servigos, pelo prego revisado.

17.12. Na hipdtese de ndo haver cadastro de reserva, a Administragdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para negociagdo e assinatura da ata de registro de pregos primeiramente no valor
ofertado por estes e, caso ndo haja éxito na negociagdo, no maximo nas condigdes prevista no subitem 17.10 desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, nos termos do instrumento convocatoério.

17.13. N3o havendo éxito nas negociagdes, o drgdo gerenciador devera proceder a revogagdo da ata de registro de pregos, adotando de imediato as medidas cabiveis para a satisfagdo da necessidade administrativa.

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
18.1. Conforme artigo 18 do Decreto Municipal n? 52.132/2025:

18.1.1. O registro do prego do fornecedor sera cancelado pelo érgédo gerenciador quando o fornecedor:
18.1.2. for liberado;
18.1.3. descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem justificativa aceitavel;
18.1.4. ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel;
18.1.5. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
18.1.6. sofrer sangdo prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021; e
18.1.7. ndo aceitar o prego revisado pela administragdo municipal.

18.2. A ata de registro de precos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgao gerenciador:
18.2.1. pelo cancelamento de todos os pregos registrados;
18.2.2. por fato superveniente, decorrente dos casos de:
18.2.3. forga maior;
18.2.4. caso fortuito;
18.2.5. fato do principe;
18.2.6. em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execug¢do obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado; e/ou
18.2.7. por razdes de interesse publico, devidamente justificado.
18.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do prego por iniciativa da administragdo municipal, sera assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.4. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletronico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicagdo.

19. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS
19.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo gerenciador entre os drgdos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.

19.2. O remanejamento somente serd feito, conforme Decreto Municipal 52.132/2025:



19.2.1. de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
19.2.2. de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.

19.3. Se o 6rgdo gerenciador tiver estimado as quantidades que pretende contratar, este serd considerado participante para fins do remanejamento.
19.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou de entidade participante para érgdo ou entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos nos §§ 22 e 32 do art. 27 do Decreto Municipal 52.132/2025.

19.5. Competira ao 6rgdo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6érgdo ou da entidade que
sofrer redugéo dos quantitativos informados.

19.6. Caso o remanejamento seja feito entre drgdos ou entidades do Municipio de Anapolis e érgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de pregos,
observadas as condigBes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

20. DA UTILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

20.1. Durante a vigéncia da ata, os érgdos e as entidades da Administragdo Publica estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na condigdo de ndo participantes,
observados os seguintes requisitos:

20.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou de descontinuidade de servigo publico;

20.1.2. demonstragdo da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021, observados os dispositivos constantes no Anexo Pesquisa de
Pregos do Decreto Municipal n2 48.980/2023 ou norma que venha a substitui-lo;

20.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo gerenciador e do fornecedor; e

20.1.4. possibilidade de adesdo prevista no edital.

20.2. As aquisigdes ou as contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo
gerenciador e para os drgdos participantes, conforme §2 do artigo 27 do Decreto Municipal 52.132/2025.

20.3. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e érgdos participantes,
independentemente do nimero de érgdos ndo participantes que aderirem.

20.4. Caberd ao fornecedor ou prestador beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento ou prestagcdo decorrente de adesdo, o que fara no compromisso de
ndo prejudicar as obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata de registro de pregos, assumidas com o 6rgdo gerenciador e com os érgdos participantes.

20.5. O 6rgdo ou entidade podera solicitar adesdo aos lotes de que ndo tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no § 22 do art. 86 da Lei Federal n2 14.133/2021.

20.6. N3o sera concedida nova adesdo ao 6rgdo ou entidade que ndo tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

21. CADASTRO RESERVA

21.1. A formagdo do Cadastro Reserva dar-se-a mediante manifestagdo formal das empresas interessadas, a ser realizada ap6s convocagdo expedida pelo(a) Agente de Contratagdo. A convocagdo ocorrera por meio do préprio sistema
eletrénico utilizado para o certame, mediante envio de mensagens as licitantes no chat geral, informando sobre a abertura do prazo para composig¢do do Cadastro Reserva.

21.2. Os interessados deverdo formalizar o respectivo interesse no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocagdo, por meio do envio de mensagem ao e-mail institucional: licitacao@anapolis.go.gov.br

21.3. Serd aceita a formagdo de cadastro reserva com os licitantes que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos da licitante vencedora na sequéncia da classificagdo do certame, conforme prevé o paragrafo 22 do artigo 33 e

artigo 38 do Decreto Municipal n2 48.980/2023.

21.4. Ap6s a homologagdo da licitagdo, para formalizagdo e cadastro de reserva, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) Dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a classificagdo na licitagdo; e
b) Dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original; e
c) Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
21.5. O registro a que se refere a formagdo de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.
21.6. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva, somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

a) Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital; ou
b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipéteses previstas neste edital.

22. ALTERACOES

22.1. Os pregos poderdo ser alterados conforme disposto no Art. 124, Il, “d” da Lei 14.133/21 e Art. 14 do Decreto Municipal n? 52.132/2025.

22.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

22.3. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratag&o.
22.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.5. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos,
hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22.6. Registros que ndo caracterizam alterages contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

23. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
23.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na Dotagdo Orgamentaria emitida pelo Municipio.
23.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: 245. — 04.122.0400.2126, Subelemento n2 3.3.90.30.00, Fonte 100.

24. DOS CASOS OMISSOS
24.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

25. FORO
25.1. Fica definido o Foro da Comarca do Municipio de Anapolis para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133, de 2021.

26. DISPOSICOES FINAIS
26.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

Andpolis, data da assinatura eletrénica.

SIDNEY ROSA FAGUNDES
Assessor Geral

DANIEL DA SILVA CHAVES
Gerente de Registro de Pregos

GISELLE ALVES CECiLIO
Diretora de Compras e Licitagdes

PAULO ROBERTO SILVA
Secretario Municipal de Administragdo, Gestdo de Pessoas e Inovagdo

.
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PREFEITURA DE
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ANAPOLIS

SEMPRE DO SEU LADO
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Administracdo, Gest3o de
Pessoas e Inovagao

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVAGAO
Estudo Técnico Preliminar - ETP N° 8/2025 - SEMAD/DIRCOL/GEREP
Em 26 de setembro de 2025.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 18, § 1°, 1, Lei n° 14.133/2021).

A presente contratagéo justifica-se pela premente necessidade de aquisicdo de aparelhos de ares condicionados para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Anapolis, sendo um item essencial para o
bem-estar humano.

2 — DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (art. 18, §1°, 11, Lei n° 14.133/2021).

Embora a elaboragdo do Plano de Contratagées Anual (PCA) esteja prevista na Lei n° 14.133/2021 como instrumento obrigatério de planejamento das contratagdes publicas, informa-se que, até o presente
momento, o Municipio de Anapolis ainda nao instituiu, de forma definitiva, a implementagdo do PCA em sua estrutura administrativa.

Ressalta-se, contudo, que a demanda estéa alinhada ao interesse publico e a necessidade administrativa identificada pelos 6érgdos municipais, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade e
continuidade dos servigos publicos, que orientam o planejamento das contratagdes.

3 — DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, 1lI, Lei n° 14.133/2021.

a. Os produtos definidos neste Estudo deverdo ser novos e sem utilizagdo anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeicdes e outros vicios que impegam ou reduzam suas usabilidades, observando
rigorosamente as caracteristicas especificadas, devendo ser apresentados em embalagens originais dos fabricantes, adequadas para proteger seu contetido contra danos durante o transporte até o local de entrega.

b. Todos os aparelhos de ar condicionado deverao funcionar originalmente em 220V.

c. Nao sera permitida a aplicagdo de produtos que causem danos aos mobiliarios, aos equipamentos e as instalagdes, que provoquem alergias ou que sejam nocivos, sob qualquer forma, a saude dos proprios
servidores.

d. Os servigos deverao ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem como, com todo zelo e cuidado que merecem uma vez que acontecerdo em areas de grande concentragdo de pessoas.

e. As tubulagdes devem ser instaladas em tubulagdes de cobre, conforme especificagdes técnicas do objeto.

3.1. Visita Técnica:

f. A visita técnica é facultativa, neste sentido o licitante podera conhecer os locais de instalagéo dos equipamentos descritos no ANEXO VIII deste Termo de Referéncia.

g. As empresas licitantes interessadas devem agendar horario para a vistoria, com o responsavel de cada pasta descritos no ANEXO VIII deste Termo de Referéncia.

h. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura do certame.

i. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o
ato.

j. Nao realizada a vistoria ou ndo obedecidos os prazos previstos para a sua marcagdo ou realizagdo, considerar-se-a que todos os concorrentes aceitaram as condi¢gdes em que se dardo os servicos a serem
executados.

k. O fato de a licitante deixar de realizar a vistoria ora prevista ndo motiva descumprir as obrigagdes pertinentes ao objeto da presente licitagéo.

3.2. Requisitos Técnicos:

Fornecimento de ares condicionados com as especificagdes abaixo elencadas sendo novos e de primeiro uso, em linha de fabricagao e pleno funcionamento;

Servigo de instalagdo com material e mao de obra: Todos os servigos necessarios ao pleno funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulagdes de cobre e drenos; aplicagdo de
massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de tubulagéo; refazimento e realizagdo de novas paredes de gesso para ocultagdo da tubulagdo; conexdo dos equipamentos a rede elétrica e
servigos de instalagdo elétrica. A considerar distancia maxima de 4 metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora. (Conforme manual do fabricante e normativa vigente);

Insumos excedentes utilizados nos servigos de instalagéo, acima dos 4 metros especificados na descrigéo, devera ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

a) Descrigcdao minima dos itens:

AR CONDICIONADO 9.000 BTU’s

ITEM UNIDADE | EQUIPAMENTO ESPECIFICAGAO MINIMA

01 UND Ar condicionado | Equipamento novo de primeiro uso e
9.000 BTU’s em linha de fabricagéo;
Ar condicionado 9.000 BTU’s:
Modelo: split high wall.
Tipo de ciclo: frio
Cor: branca
Selos: ENCE e PROCEL — tipo A.
Filtro de ar: antibactéria
Vazao de ar: Minimo de 400 m*/h.
Controle remoto, termostato digital,
fungdes sleep e swing, voltagem 220V.
Tecnologia Inverter.

02 Servigco Servigo de Todos o0s servigos necessarios ao
instalagdo com pleno funcionamento dos

material e mdo de | equipamentos, assim como: suportes;

obra prolongamentos das tubulagbes de

cobre e drenos;

Aplicagdo de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para
passagem de tubulag&o;

Refazimento e realizacdo de novas
paredes de gesso para ocultagdo da
tubulagéo;

Conexdo dos equipamentos a rede
elétrica e servicos de instalagdo
elétrica.

A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e
a unidade condensadora.

(conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Utilizados nos
servicos de instalagdo, acima dos 4
metros especificados na descrigéo.
Devera ser pago por metro linear
excedente, efetivamente utilizado.

AR CONDICIONADO 12.000 BTU’s
ITEM UNIDADE | EQUIPAMENTO ESPECIFICAGAO MINIMA

03 UND Ar condicionado | Equipamento novo de primeiro uso e
12.000 BTU’s em linha de fabricagéo;
Ar condicionado 12.000 BTU’s:
Modelo: split high wall.
Tipo de ciclo: frio
Cor: branca
Selos: ENCE e PROCEL — tipo A.
Filtro de ar: antibactéria
Vazao de ar: Minimo de 500 m¥h.
Controle remoto, termostato digital,
fungdes sleep e swing, voltagem 220V.
Tecnologia Inverter.
04 Servigo Servigo de Todos o0s servicos necessarios ao
instalagdo com pleno funcionamento dos
equipamentos, assim como: suportes;
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material e mao de
obra

prolongamentos das tubulagbes de
cobre e drenos;

Aplicagdo de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para
passagem de tubulagéo;

Refazimento e realizagdo de novas
paredes de gesso para ocultagdo da

tubulagéo;

Conexdo dos equipamentos a rede
elétrica e servicos de instalagdo
elétrica.

A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e
a unidade condensadora.

(conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Utilizados nos
servigos de instalagdo, acima dos 4
metros especificados na descrigdo.
Devera ser pago por metro linear
excedente, efetivamente utilizado.

AR CONDICIONADO 22.000 BTU’s

ITEM

UNIDADE

EQUIPAMENTO

ESPECIFICAGAO MINIMA

05

UND

Ar condicionado
22.000 BTU’s

Equipamento novo de primeiro uso e
em linha de fabricagéo;

Ar condicionado 22.000 BTU’s:
Modelo: split high wall.

Tipo de ciclo: frio

Cor: branca

Selos: ENCE e PROCEL - tipo A.
Filtro de ar: antibactéria

Vazao de ar: Minimo de 980 m¥h.
Controle remoto, termostato digital,
fungdes sleep e swing, voltagem 220V.
Tecnologia Inverter.

06

Servigo

Servigo de
instalagdo com
material e mao de
obra

Todos os servigos necessarios ao
pleno funcionamento dos
equipamentos, assim como: suportes;
prolongamentos das tubulagbes de
cobre e drenos;

Aplicagdo de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para
passagem de tubulagéo;

Refazimento e realizagdo de novas
paredes de gesso para ocultagdo da
tubulagéo;

Conexdo dos equipamentos a rede
elétrica e servicos de instalagdo
elétrica.

A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e
a unidade condensadora.

(conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Utilizados nos
servigos de instalagdo, acima dos 4
metros especificados na descrigdo.
Devera ser pago por metro linear
excedente, efetivamente utilizado.

AR CONDICIONADO 30.000 BTU’s

ITEM

UNIDADE

EQUIPAMENTO

ESPECIFICACAO MINIMA

07

UND

Ar condicionado
30.000 BTU's

Equipamento novo de primeiro uso e
em linha de fabricagéo;

Ar condicionado 30.000 BTU’s:
Modelo: split high wall.

Tipo de ciclo: frio

Cor: branca

Selos: ENCE e PROCEL — tipo A.
Filtro de ar: antibactéria

Vazao de ar: Minimo de 1.150 m*h.
Controle remoto, termostato digital,
fungdes sleep e swing, voltagem 220V.
Tecnologia Inverter.

08

Servigo

Servigo de
instalagdo com
material e mao de
obra

Todos o0s servicos necessarios ao
pleno funcionamento dos
equipamentos, assim como: suportes;
prolongamentos das tubulagdes de
cobre e drenos;

Aplicagdo de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para
passagem de tubulagéo;

Refazimento e realizacdo de novas
paredes de gesso para ocultagdo da
tubulagao;

Conexdo dos equipamentos a rede
elétrica e servicos de instalagdo
elétrica.

A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e
a unidade condensadora.

(conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Utilizados nos
servicos de instalagdo, acima dos 4
metros especificados na descrigéo.
Devera ser pago por metro linear
excedente, efetivamente utilizado.

AR CONDICIONADO 18.000 BTU’s

ITEM

UNIDADE

EQUIPAMENTO

ESPECIFICAGAO MINIMA

09

UND

Ar condicionado
18.000 BTU’s

Equipamento novo de primeiro uso e
em linha de fabricagéo;

Ar condicionado 18.000 BTU’s:
Modelo: split high wall.

Tipo de ciclo: frio

Cor: branca

Selos: ENCE e PROCEL — tipo A.
Filtro de ar: antibactéria

Vazéao de ar: Minimo de 1.150 m¥h.
Controle remoto, termostato digital,
fungdes sleep e swing, voltagem 220V.
Tecnologia Inverter.




10 Servigo Servigo de Todos o0s servicos necessarios ao

instalagdo com pleno funcionamento dos
material e mdo de | equipamentos, assim como: suportes;
obra prolongamentos das tubulagdes de

cobre e drenos;

Aplicagdo de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para
passagem de tubulagéo;

Refazimento e realizacdo de novas
paredes de gesso para ocultagdo da
tubulagao;

Conexdo dos equipamentos a rede
elétrica e servicos de instalagdo
elétrica.

A considerar distancia maxima de 4
metros lineares entre a evaporadora e
a unidade condensadora.

(conforme manual do fabricante e
normativa vigente) Utilizados nos
servicos de instalagdo, acima dos 4
metros especificados na descrigéo.
Devera ser pago por metro linear
excedente, efetivamente utilizado.

3.2.1. Especificagoes técnicas minimas dos aparelhos de ares condicionados:

Todos os modelos acima elencados dever&o ter no minimo as seguintes especificagdes: Modelo: Split high wall; Tipo de ciclo: frio; Cor: branca; Selos: ENCE e PROCEL — tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vazao
de ar minima conforme especificado na tabela acima. Controle remoto, termostato digital, fungdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

Todo o custo referente a prestagdo da garantia correra por conta da contratada. A Garantia contra defeitos de fabricagdo assegurara, de maneira ndo onerosa a Administragdo, a troca para o perfeito
funcionamento dos objetos caso apresentem algum tipo de anomalia no seu emprego.

A contratada devera se responsabilizar pela instalagéo, incluindo o fornecimento de todos os insumos, ferramentas e demais objetos necessarios.

Fica assegurado a contratante o direito de rejeitar os condicionadores de ar entregues e a prestagéo dos servigos de instalagdo, sem qualquer 6nus a mesma, em desacordo com as especificacdes e condigdes
deste Termo de Referéncia e do Edital nos seguintes prazos:

Os servigos prestados de instalagéo terdo garantia pelo periodo de 90 (noventa) dias contra defeitos ou falhas de execugao.

O prazo de garantia dos condicionadores de ar tera garantia minima contra defeitos de 12 (doze) meses ou prazo estipulado pela fabricante, o que for maior.

No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substituidos, a garantia sera contada a partir da data de entrega dos novos materiais.

b) Sustentabilidade (Ambiental, Social e Econémica)

A abordagem da sustentabilidade na aquisi¢éo e instalagéo de ar-condicionado vai muito além de uma simples mencgédo a critérios genéricos. Exige uma analise aprofundada do ciclo de vida dos produtos e
servigos, alinhada aos principios e objetivos da Lei n® 14.133/2021, que privilegia o desenvolvimento nacional sustentavel.

Sustentabilidade Ambiental: Agdo e Prevengdo

A gestao ambiental deve ser proativa, abordando todas as fases do processo.

Eficiéncia Energética e o Critério de Desempate: Em casos de empate em licitagdes, a Lei n° 14.133/2021 permite o uso de critérios ambientais como desempate. Equipamentos com maior eficiéncia
energética, comprovada pelo Selo Procel A, podem receber essa vantagem. Além disso, é importante detalhar no edital a tecnologia a ser exigida, como a tecnologia Inverter, que modula a velocidade do compressor
para economizar energia, gerando economia a longo prazo e reduzindo a pegada de carbono.

Gases Refrigerantes e Redugao do GWP: A especificagio deve ser rigorosa quanto ao tipo de gas refrigerante. Devem ser priorizados fluidos com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), como o R-32,
em detrimento de gases como o R-22 e o R-410A, que tém GWP significativamente maior. A contratada deve demonstrar conhecimento e capacidade para manusear e descartar esses gases de forma segura,
minimizando riscos ambientais.

Logistica Reversa e Economia Circular: Conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), a nova Lei de Licitagdes (n°® 14.133/2021) exige que o fornecedor demonstre capacidade para executar a
logistica reversa. Para aparelhos de ar-condicionado, isso significa garantir que o descarte de equipamentos antigos e de materiais inserviveis da instalagéo seja feito de forma ambientalmente adequada, privilegiando a
reciclagem e a reutilizagdo de componentes. O edital pode exigir a apresentagdo de um plano de gestao de residuos ou um certificado de empresa especializada em descarte eletronico.

Sustentabilidade Social: Bem-Estar e Responsabilidade

A dimensao social da sustentabilidade na licitagdo envolve a saude dos usuarios, as condigdes de trabalho e o impacto na comunidade.

Saude e Qualidade do Ar Interior (QAI): Além da NBR 16401, a exigéncia de cumprimento da Lei n® 13.589/2018 (Lei do Ar-Condicionado) e dos padroes da ANVISA (via Plano de Manutengéo, Operacéo e
Controle - PMOC) deve ser explicita. O edital pode solicitar que a empresa apresente um cronograma de manutengao preventiva, garantindo a qualidade do ar, prevenindo doengas respiratérias e melhorando a satde e
a produtividade dos servidores.

Seguranca e Direitos Trabalhistas: A exigéncia de responsabilidade social pode incluir a comprovagao de que a empresa fornece equipamentos de protegdo individual (EPIs) adequados para seus técnicos.
Além disso, a documentacao trabalhista deve ser verificada para assegurar que néo ha exploragéo de trabalho infantil ou analogo a escravidao, alinhando a contratagdo aos critérios de Direitos Humanos.

Desenvolvimento Local e Social: O poder de compra da Administracdo Publica pode ser utilizado para impulsionar a economia local. O edital pode incentivar a contratagdo de mao de obra local para os
servigos de instalagdo, bem como prever a contratagdo de empresas que adotem politicas de inclusdo social, como a capacitagdo de grupos vulneraveis.

Sustentabilidade Econémica: Eficiéncia e Longo Prazo

A sustentabilidade econémica nao se resume a gastar menos no curto prazo, mas a otimizar os recursos publicos ao longo do tempo.

Custo Total de Propriedade (TCO): A justificativa deve focar no TCO (Total Cost of Ownership), que considera todos os custos de um bem ao longo de sua vida Util (aquisigao, instalagéo, operagdo, manutengao
e descarte). A analise do TCO demonstra que um equipamento mais caro inicialmente, porém mais eficiente e duravel, resulta em economia significativa para a administrag@o ao longo do tempo.

Manutencdo Preventiva e Durabilidade: A inclusdo de um plano de manutencéo preventiva (PMOC) no contrato assegura a longevidade dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substituicdes e
manutengdes corretivas dispendiosas. A especificagdo de equipamentos robustos e duraveis também contribui para a sustentabilidade econémica, evitando gastos prematuros.

Inovagdo e Competitividade: Ao incluir critérios de sustentabilidade, a licitagdo incentiva a inovagdo no mercado e promove a competitividade entre empresas que investem em praticas e produtos mais
sustentaveis. Isso beneficia a Administragdo com melhores solugdes e fortalece a cadeia produtiva local.

c) Prova de Conceito / Amostra
Né&o sera exigida prova de conceito ou amostra fisica prévia, considerando a natureza do objeto (servigo continuado com fornecimento de bens de mercado comum).

d) Classificagdo do Objeto
Certifica-se que o objeto ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do art. 20 da Lei n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 965/2022.

e) Indicagdo de Marcas / Vedagao
o Informa-se que néo sera exigida marca ou modelo especifico, nos termos do art. 41, |, da Lei n® 14.133/2021.
e Também nao havera vedagao a marcas ou modelos, ndo havendo processos administrativos que justifiquem essa exclusao, conforme art. 41, lll, da mesma lei.

f) Natureza do Servigo
o O servigo possui natureza continuada, conforme definigdo do art. 6°, inciso XXIIl da Lei n® 14.133/2021, essencial ao funcionamento ininterrupto dos 6rgdos da Administragao.

o Trata-se de item complementar as competéncias legais dos érgdos municipais.

g) Garantias / Assisténcia Técnica

Todo o custo referente a prestacéo da garantia correra por conta da CONTRATADA.

CONTRATANTE em até 02 (dois) dias uteis.



No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substituidos, a garantia sera contada a partir da data de entrega dos novos materiais.

h) Logistica e Entrega

Os produtos e/ou servicos que ndo apresentarem as condi¢des minimas exigidas na entrega ndo serdo aceitos, devendo ser substituidos, conforme prazos definidos ITEM 9. DA GARANTIA,_por outros que

atendam as condicbes pactuadas, sem nenhum custo adicional 8 CONTRATANTE.

Os materiais fornecidos deveréo conter, no ato da entrega, Manual de Funcionamento ou instrugées em portugués para uso, conservagéo e manutencéo dos equipamentos e Termo de Garantia.

O transporte e a entrega,_incluindo carga e descarga dos condicionadores de ar,_sdo de responsabilidade da CONTRATADA, e deverdo ocorrer dentro dos padrbes e recomendacdes técnicas para esses

produtos devidamente protegidos.

Os servicos de instalagdo deverdo ser realizados no mesmo dia da entrega dos aparelhos de modo a permitir imediata utilizagéo dos condicionadores de ar, evitando, assim, 0 armazenamento dos aparelhos

nas dependéncias da CONTRATANTE.

Todas as despesas dos servicos de instalagdo correrdo por conta da CONTRATADA.

i) Habilitagao Técnica / Normas

A exigéncia de habilitagdo técnica para a contratagdo de aparelhos de ar-condicionado e seus servigos de instalagdo ¢ uma medida estratégica para mitigar riscos técnicos, operacionais e de segurancga,

ABNT.

Riscos a seguranca, com possiveis vazamentos de fluidos refrigerantes, curtos-circuitos e incéndios, além de danos a infraestrutura fisica do imével.

Comprometimento da qualidade do ar interior, expondo os usuérios a microrganismos nocivos e impactando a satde e a produtividade.

j) Consorcios: A Lei de n°. 14.133/21, em seu art. 15, traz a possibilidade da participagéo de consorcios nas licitagdes promovidas, vinculando a Administragdo a escolha pela ndo admissdo da participagdo de consorcios aos
casos devidamente fundamentados. A vedagdo a participagdo de consorcios justifica-se pela necessidade de garantir maior celeridade, simplicidade na gestdo do contrato. A atuagdo em consorcio poderia dificultar o
acompanhamento, a fiscalizagdo e a execugdo do contrato.

Requisitos para Habilitacdo Técnica

com o objeto da licitagdo.

Qualificagdo Técnico-Profissional:

condicionado em projetos de complexidade similar.
Conformidade Normativa:
normas de responsabilidade ambiental.

Normas sobre Licitagées e Contratos Administrativos

Decretos especificos: Regulamentos federais, estaduais ou municipais podem complementar a Lei n® 14.133/2021, definindo diretrizes para a contratagédo, como a utilizagcdo do Sistema de Registro de Pregos.

Normas Técnicas (ABNT)

Parte 2 - Conforto Térmico: Especifica as condigées ideais de temperatura e umidade para garantir o bem-estar dos ocupantes.

Parte 3 - Qualidade do Ar Interior: Estabelece os padrdes de renovagéao de ar, filtragem e controle de contaminantes para garantir ambientes saudaveis.

NBR 5410: Esta norma regulamenta as instalagdes elétricas de baixa tensdo. A instalagdo de aparelhos de ar-condicionado deve seguir os requisitos da NBR 5410, que aborda a bitola da fiagdo, o uso de

disjuntores e tomadas exclusivas para evitar sobrecargas e riscos de incéndio.



Normas de Satide e Qualidade do Ar

Nacional de Conservacéo de Energia (ENCE), o que é comumente exigido nas licitagdes.

Resolugées do CONAMA: O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o IBAMA estabelecem regras para o uso e manuseio de gases refrigerantes, como a proibigdo de substancias que degradam a

IBRAC/ABRAVA: O setor privado também contribui com normas e diretrizes para a manipulagéo e descarte de gases refrigerantes, em sintonia com a legislagdo ambiental.

Normas Profissionais (CREA e CAU)

Regulamentacéo profissional (CREA e CAU): A instalacdo de sistemas de ar-condicionado deve ser acompanhada por um profissional legalmente habilitado, como um engenheiro mecénico, registrado no

j) Subcontratagao
O contratado, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, ndo podera subcontratar o fornecimento e instalagédo.

k) Duragao Contratual e Transigao
A duracédo inicial do contrato sera de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogagao, justificando-se pela natureza continua do servigo, prezando pela vantajosidade e razoabilidade a Administragéo.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (art. 18, §1°, IV, Lei n°® 14.133/2021).

consolidagdo das informagdes, chegou-se a estimativa global de contratacéo, conforme segue:

Item 1 — Ar condicionado 9.000 BTU'’s - Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricagéo; Ar condicionado 9.000 BTU's: Modelo: split high wall. Tipo de ciclo: frio Cor: branca Selos: ENCE e PROCEL — tipo

Item 2 — Ar condicionado 12.000 BTU’s - Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricagéo; Ar condicionado 12.000 BTU’s: Modelo: split high wall. Tipo de ciclo: frio Cor: branca Selos: ENCE e PROCEL —

tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vazéo de ar: Minimo de 500 m*h. Controle remoto, termostato digital, funcdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter: 400 unidades;

Item 3 — Ar condicionado 22.000 BTU’s - Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricagéo; Ar condicionado 22.000 BTU’s: Modelo: split high wall. Tipo de ciclo: frio Cor: branca Selos: ENCE e PROCEL —

tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vaz&do de ar: Minimo de 980 m*/h. Controle remoto, termostato digital, funcdes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.: 513 unidades;

Item 4 - Ar condicionado 30.000 BTU’s - Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricagéo; Ar condicionado 30.000 BTU's: Modelo: split high wall. Tipo de ciclo: frio Cor: branca Selos: ENCE e PROCEL —

tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vazéo de ar: Minimo de 1.150 m*h. Controle remoto, termostato digital, fungbes sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.: 109 unidades;

Item 5 - Ar condicionado. 18.000 BTU’s. Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricacéo; Ar condicionado: 18.000 BTU/h. Modelo: split high wall. Tipo de ciclo: frio Cor: branca Selos: ENCE e PROCEL —

tipo A. Filtro de ar: antibactéria Vazao de ar: Minimo de 1.150 m*h. Controle remoto, termostato digital, fungées sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.: 13 unidades.

5 — LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 18, §1°, V, Lei n° 14.133/2021).

Para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as solugdes disponiveis e avaliar, sob os aspectos técnicos e econdmicos, qual apresenta a melhor
relagdo custo-beneficio para a Administragdo Publica Municipal. A analise considerou o disposto no art. 18, §1°, inciso V da Lei n® 14.133/2021.

Foram pesquisadas contratagdes similares realizadas por outros entes da federagdo, bem como obtidas cotagdes junto a empresas do setor, além da analise de experiéncias internas da Administragdo. Com
base nessas informagdes, foram identificadas as seguintes alternativas:

e Solugdo 1 — Aquisicdo de agua por adesao a Atas de Registro de Precos: Consiste em aderir a uma ata vigente. Embora essa alternativa possa parecer vantajosa no curto prazo, ela apresenta desvantagens
como quantitativo inferior ao levantado pelos 6rgdos e valor possivelmente oneroso, sendo desvantajoso a Administragao.

e Solugdo 2 — Registro de pregos para Aquisigdo: contempla a aquisi¢do do quantitativo consolidado de forma parcelada entre os 6rgdos, sem que onere a Administragdo, mantendo o preco registrado pelo
periodo de 12 (doze) meses e ainda, isentando a obrigatoriedade da Administragdo de contratar ou adquirir todo a quantidade solicitada.

Diante da analise comparativa, conclui-se que a Solugao 2 é a mais vantajosa sob os aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia, especialmente quando se considera a alta demanda do objeto a ser
adquirido. Essa alternativa permite a Administragao:

o Reduzir custos administrativos;
e Garantir a continuidade do fornecimento sob demanda, com menor risco de falhas;
e Obter maior controle sobre o uso dos recursos publicos;

A contratagéo sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, o que proporciona flexibilidade na adesao por parte dos 6rgdos da Administragao e respeito a disponibilidade orgamentaria.

Ressalta-se que, durante o levantamento, identificou-se numero satisfatério de fornecedores no mercado, ndo havendo indicios de restricdo indevida a competitividade. Ainda assim, os requisitos técnicos foram
definidos com base na real necessidade da Administragao, buscando evitar especificagdes excessivas ou desnecessarias que pudessem limitar a participagao de interessados.

6 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, VI, Lei n°® 14.133/2021).

As informagdes de prego foram consolidadas em planilha propria, que compde os autos do processo, assegurando transparéncia e rastreabilidade dos dados utilizados, totalizando o valor de R$ 4.456.462,54
(quatro milhdes, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

7 — DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 18, §1°, VII, Lei n® 14.133/2021).

A solugéo definida como mais vantajosa para atender a necessidade da Administragdo Municipal consiste na aquisicdao de aparelhos de ares condicionados, por meio de sistema de registro de precos,
contemplando a variedade em equipamentos com diversas capacidades de refrigeragédo, garantindo o transporte e entrega nos 6rgaos.
Trata-se de servigo de natureza continuada, essencial para garantir a eficiéncia operacional dos érgéos e secretarias, promovendo o controle de gastos e otimizagdo do uso de recursos.


https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art18%C2%A71iv
https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art18%C2%A71v
https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art18%C2%A71vi
https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art18%C2%A71vii

A contratagdo compreende:
e Aquisicao de aparelhos de ares condicionados, com caracteristicas especificas, conforme especificadas no item 3 deste documento;
e Transporte e entrega, nos enderecos indicados pelos 6rgdos, conforme solicitagdo por demanda.
A contratagdo por meio de registro de pregos apresentou-se como a alternativa mais vantajosa, considerando a economia de escala, a redugdo dos custos administrativos e demais operagdes que demandam
onerosa a Administragdo Publica. O Sistema de Registro de Pregos permite maior vantagem sobre os valores e maior disputa entre os licitantes.
Nao se aplica a hipétese de dispensa de licitagdo, pois a contratagdo supera os valores previstos nos incisos | e Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021, t
Por fim, a contratagdo simultanea de mais de uma empresa para o mesmo objeto ndo se mostra necessaria ou vantajosa, considerando a padronizagédo dos equipamentos, a economia de escala e a
viabilidade de controle centralizado. A execugéo sera realizada por Unica contratada, assegurando maior controle e gestéo eficiente dos recursos.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, VIII, Lei n® 14.133/2021).

Apo6s andlise técnica da estrutura do objeto e das alternativas de composigao da licitagéo, optou-se pelo parcelamento da contratagao, cujas caracteristicas sdo complementares e integradas do ponto de vista
operacional, logistico e vantajoso a disputa.

Sera adotado como critério de julgamento o menor prego por item, conforme art. 33, inciso | da Lei n® 14.133/2021.

O regime de execugdo sera o de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso XXXII, da referida lei, considerando que se trata de contratagdo por Sistema de Registro de Precos e as
quantidades efetivas a serem contratadas dependerao da demanda dos érgaos participantes ao longo da vigéncia da ata.

Essa modelagem assegura a vantajosidade da contratagdo, o controle eficiente da execugéo contratual e o alinhamento com os principios da economicidade, eficiéncia e planejamento

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, §1°, 1X, Lei n° 14.133/2021)

Com a contratagdo pretendida, almejam-se os seguintes resultados diretos e indiretos, em consonancia com os principios da economicidade, eficiéncia, eficacia e sustentabilidade:

e Redugdo de custos operacionais e administrativos: a contratagdo em SRP elimina o aumento inesperado dos valores unitarios de cada item, minimizando os gastos publicos;

e Melhor aproveitamento dos recursos humanos: ao finalizar a contratagéo, cada 6rgédo podera solicitar o quantitativo que se demonstrar necessario por um curto prazo, eliminando a necessidade de ocupagao
total do almoxarifado;

« Gestao centralizada e controle de consumo: cada 6rgéo ira gerir o consumo conforme estipulado na manifestagdo de interesse, podendo, por tanto, manter o controle da gestédo do quantitativo;
Esses resultados visam fortalecer a eficiéncia da maquina publica, promovendo um uso mais racional dos recursos disponiveis na Administragdo Municipal.

10 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO (art. 7° 18, §1°, X, Lei n® 14.133/2021).

Previamente a formalizagao da contratagao, a Administragcdo adotara as seguintes providéncias, em conformidade com o planejamento e com os principios da governanga publica:

o Sera formalmente designado servidor publico para exercer a fungao de fiscal do contrato, conforme estabelece o art. 117 da Lei n® 14.133/2021, o qual sera responsavel pelo acompanhamento e verificagdo
das entregas, atestacdo das notas fiscais, controle de prazos, aplicagédo de penalidades e interlocugéo com a contratada;

e Caso necessario, o servidor designado sera capacitado previamente quanto as obrigagdes contratuais, critérios de fiscalizagdo, rotinas de acompanhamento técnico e uso dos relatérios de
bilhetagem, a fim de assegurar o pleno exercicio das atribuicdes de fiscalizagdo e a adequada execugao contratual;

» Sera garantida a estrutura minima de apoio administrativo para o recebimento, guarda e conferéncia dos itens entregues, considerando os vasilhames, e conteudo da embalagem.

Essas providéncias tém por objetivo assegurar a execugéo eficiente, regular e continua do objeto contratual, com base em planejamento adequado e responsabilidade administrativa.

11 — CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, §1°, XI, Lei n® 14.133/2021).

N&o ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes para este objeto

12 — DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para uma contratagdo de aquisi¢do e instalagdo de aparelhos de ar-condicionado, os possiveis impactos ambientais sdo multiplos e devem ser rigorosamente identificados, avaliados e mitigados. Estes
impactos ocorrem em diversas fases do ciclo de vida dos equipamentos, desde a sua fabricagao até o descarte. A seguir, uma descri¢do detalhada dos principais impactos ambientais.

Impactos relacionados aos gases refrigerantes

Aliberagdo de gases refrigerantes na atmosfera, seja por vazamentos durante a instalagdo, manutengdo ou descarte incorreto, ¢ um dos impactos mais significativos.

Destruicdo da camada de ozdénio: Gases como os clorofluorcarbonos (CFCs) e hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), embora em fase de eliminagéo, ainda podem estar presentes em equipamentos antigos. A
liberagdo desses gases na atmosfera libera atomos de cloro, que reagem com o 0zénio, destruindo a camada e permitindo a passagem de raios ultravioleta mais prejudiciais.

Aquecimento global: Os hidrofluorcarbonos (HFCs), como o R-410A, que substituiram os gases mais agressivos a camada de ozénio, possuem alto Potencial de Aquecimento Global (GWP). Quando
liberados na atmosfera, esses gases podem reter calor milhares de vezes mais que o diéxido de carbono (CO2), intensificando o efeito estufa e as mudangas climaticas.

Contaminagao do solo e da agua: O descarte incorreto de fluidos refrigerantes pode contaminar o solo e os lengois fredticos, prejudicando os ecossistemas locais.

Impactos relacionados ao consumo de energia

A operagao dos aparelhos de ar-condicionado exige grande quantidade de energia, e a geragdo dessa energia tem um impacto ambiental consideravel.

Emisséo de gases de efeito estufa: Em regides onde a eletricidade é gerada por fontes ndo renovaveis (combustiveis fésseis como carvdo ou gas natural), o consumo de energia dos aparelhos contribui
indiretamente para a emissdo de CO2 e outros poluentes, agravando o aquecimento global.

Illhas de calor urbanas: Os aparelhos de ar-condicionado liberam ar quente na parte externa dos edificios, especialmente em grandes centros urbanos. O calor dissipado contribui para o aumento da
temperatura local, intensificando o efeito de "ilha de calor".

Sobrecarga na rede elétrica: O consumo elevado de energia em dias mais quentes pode sobrecarregar a rede de distribuicao elétrica, aumentando a demanda e, consequentemente, a emissdo de poluentes
pelas usinas geradoras.

Impactos relacionados a geragao de residuos

A aquisigéo e instalagdo de novos aparelhos, bem como o descarte dos antigos, geram uma grande quantidade de residuos.

Descarte de equipamentos obsoletos: A substituicdo de equipamentos antigos resulta no descarte de residuos eletrénicos, muitos deles contendo metais pesados e outras substancias perigosas. O descarte
incorreto em aterros sanitarios pode contaminar o solo e a agua.

Residuos da instalagédo: A instalacdo gera residuos como embalagens plasticas, materiais de isolamento, tubulagées e componentes elétricos que, se ndo gerenciados corretamente, sobrecarregam os
sistemas de coleta e disposigao de lixo.

Componentes toxicos: Pegas como compressores, 6leos contaminados e filtros antigos contém substancias toxicas que requerem um manejo especializado para evitar danos ambientais.

Estratégias de mitigagdo de impactos

A Administragdo Publica, ao contratar a aquisigao e instalagdo, pode mitigar esses impactos através de exigéncias no Termo de Referéncia:

Eficiéncia energética: Exigir equipamentos com alta eficiéncia energética, comprovada pelo Selo Procel A, minimiza o consumo de energia e a emissdo de GEE.

Tecnologia Inverter: Especificar a tecnologia inverter, que ajusta a velocidade do compressor, reduzindo o consumo de energia.

Gases refrigerantes ecologicos: Priorizar aparelhos que utilizem gases refrigerantes com baixo GWP, como o R-32, e exigir que a contratada comprove o manejo e descarte corretos desses fluidos.

Logistica reversa: Exigir um plano de logistica reversa para os equipamentos antigos e para os residuos da instalagéo, de acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS). A contratada deve
comprovar o encaminhamento dos residuos a centros de reciclagem ou de tratamento ambientalmente adequados.

Manutengéo preventiva: A exigéncia de um PMOC (Plano de Manutengdo, Operagao e Controle) no contrato garante a eficiéncia dos equipamentos ao longo do tempo, reduzindo o consumo de energia e o
risco de vazamento de fluidos.

Normas técnicas: O cumprimento da NBR 16401 garante que a instalagao seja feita de forma correta, segura e otimizada, reduzindo riscos e garantindo a eficiéncia do sistema.

13 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, XIll, Lei n® 14.133/2021)

Ap6s andlise técnica detalhada, a equipe de planejamento conclui que a contratagio proposta é viavel, adequada e necessaria para o atendimento da demanda apresentada pelos érgéos e secretarias do
Municipio de Anapolis, estando em conformidade com os objetivos administrativos e legais da Administragdo Publica.

A solugdo de registro de pregos para aquisigdo mostrou-se tecnicamente eficaz, operacionalmente exequivel e economicamente vantajosa. Foi demonstrada, ainda, a aderéncia da contratagéo aos principios da
eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e racionalizagao do uso dos recursos publicos.

A contratagdo foi estruturada com base em levantamento de necessidades reais, pesquisa de mercado, avaliagdo de alternativas técnicas e definigdo de requisitos compativeis com o interesse publico, sem
prejuizo a competitividade. Além disso, foi respeitado o planejamento orgamentario da Administragdo e observadas as exigéncias legais previstas na Lei n® 14.133/2021.

Portanto, declara-se que a contratagcdo pretendida é plenamente adequada para suprir a necessidade identificada, apresentando-se como solugéo técnica compativel, juridicamente vélida e
orgamentariamente viavel.

Andpolis, data da assinatura eletronica.

SIDNEY ROSA FAGUNDES
Assessor Geral

DANIEL DA SILVA CHAVES
Gerente de Registro de Pregos

GISELLE ALVES CECILIO
Diretora de Compras e Licitagdes

PAULO ROBERTO SILVA
Secretario Municipal de Administragédo, Gestao de Pessoas e Inovagao
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ANEXO Il
Processo Administrativo n° 01125.00000154/2025-51
Ata de Registro de Pregos n® XX/XXXX

A Prefeitura Municipal de Anépolis, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracdo — SEMAD, Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-
030, na cidade de Anapolis, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 01.067.479/0001-46, neste ato
representado(a) pelo(a) Secretario Municipal de Administracdo, Gestdo de Pessoas e Inovacao,
nomeado(a) pela Portaria n° 528, de 29 de agosto de 2025, considerando o julgamento da licitagéo
na modalidade de pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... 1202...,
publicada no ...... de ..... /.....0202....., processo administrativo n.° 01125.00000154/2025-51,
RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificacéo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des
previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, no Decreto n.° 52.132, de 20 de agosto de 2025 do Municipio de anapolis, e em

conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicdo de aparelhos de
ares condicionados de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 18.000 BTU’s, 22.000 BTU's e 30.000 BTU’s com
servigo de instalagdo com material e m&o de obra, bem como, insumos excedentes, para atender as
necessidades dos 6rgaos e entidades da Administracédo Publica, especificado no item 1.1 do Termo
de Referéncia, anexo XX do Pregdo Eletrdnico n.° xxxx/xxxx, que é parte integrante desta Ata, assim

Como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O precgo registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es)

e as demais condi¢cOes ofertadas na(s) proposta(s) sédo as que seguem:

Item Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificagcéo Marca Modelo | Unidade Valor Prazo garantia
X (se exigida |(se exigido Unitario ou validade
no edital) | no edital)

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.qgo.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovacao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como

anexo a esta Ata.

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgéo gerenciador sera o(a) Secretaria Municipal de Administracdo, Gestéo de Pessoas e
Inovagéo — SEMAD.
3.2.  Além do gerenciador, séo 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos:
3.2.1. Secretaria Municipal de Assisténcia e Politicas Sociais
3.2.2. Corpo de Bombeiros Militar — 3° BBM
3.2.3. Secretaria Municipal de Saude
3.2.4. Secretaria Municipal de Educacgéo
3.2.5. Companhia Municipal de Transito e Transporte
3.2.6. Secretaria Municipal de Economia

3.2.7. Secretaria Municipal de Obras, Habitag&o, Planejamento Urbano e Meio Ambiente

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de
registro de precos na condi¢cdo de néo participantes, observados os seguintes requisites (art. 27, do
Decreto Municipal n° 52.132/2025):
4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesao, inclusive em situacbes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigco publico;
4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021, observados os
dispositivos constantes no Anexo V - Pesquisa de Precos do Decreto Municipal n°
48.980/2023 ou norma que venha a substitui-lo;
4.1.3. consulta e aceitacao prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.1.4. possibilidade de adesao prevista no edital.
4.2. E dispenséavel a realizac&o prévia de pesquisa de mercado para ades&o a atas de registro de
precos do Municipio de Anapolis por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica direta, indireta,
autarquica e fundacional do Municipio de Andpolis, na qualidade de ndo participante, salvo quando
se tratar do disposto no § 4° do art. 10 do Decreto Municipal n° 52.132/2025.
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4.3. A autorizacdo do 6rgéo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apos a aceitacéo da
adeséo pelo fornecedor.

4.3.1. O 6rgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar

prejuizo a execucgao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.
4.4, Apds a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacao solicitada em até noventa dias, observado
0 prazo de vigéncia da ata.
4.5, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita
pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata
de registro de pregos.
4.6. O ¢6rgédo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo
registrado, observados os requisitos do Decreto Municipal n° 52.132/2025.
Dos limites para as adesfes
4.7. As aquisi¢cbes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de
registro de precgos para o gerenciador e para os participantes. 8§ 2° do art. 27 do Decreto Municipal n°
52.132/2025.
4.8. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
guantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para 0 gerenciador e 0s
participantes, independentemente do nimero de 6rgéos ou entidades nao participantes que aderirem
a ata de registro de precos, § 3° do art. 27 do Decreto Municipal n° 52.132/2025.
4.9. A adesao a ata de registro de pregcos por 6rgdos e entidades da Administracao Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, nao ficando
sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execuc¢do descentralizada de
programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores
praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021.
Vedacdo a acréscimo de quantitativos
4.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos,nos
termos do 8§ 8° do art. 11 do Decreto Municipal n° 52.132/2025.
4.11. E vedada a existéncia simultanea de mais de um registro de precos para 0 mesmo objeto no
mesmo local, condi¢des mercadoldgicas e de logistica, nos termos do § 9° do art. 11 do Decreto
Municipal n°® 52.132/2025..
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5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA
5.1. Avalidade da Ata de Registro de Precos sera de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagéo no PNCP e no Diario Oficial do Municipio, prevalecendo o que
ocorrer por ultimo,, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor,
na forma de termo aditivo, desde que comprovado as condi¢cbes e o0 preco vantajoso, conforme § 1
do artigo 11 do Decreto Municipal n°® 52.132/2025.
5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, poderd ser renovado o quantitativo originalmente
registrado, nos termos do Art. 12 do Decreto Municipal n°® 52.132/2025.
5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos or¢camentarios, bem como a previsdo no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.
5.1.3. Naformalizag&o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.
5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgédo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de
despesa, autorizacao de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de
2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos nos termos do paragrafo Unico do art. 22 do Decreto
Municipal n°® 52.132/2025.
5.3.  Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado
0 art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.
5.4.  Os contratos poderdo ser alterados de acordo com o previsto em lei e no edital da licitacéo,
inclusive quanto ao acréscimo de que trata os art. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021, cujo
limite é aplicavel ao contrato individualmente considerado e ndo a ata de registro de precos.
5.5. A duracgéo dos contratos decorrentes da ata de registro de precos deverd atender ao contido
no Capitulo V do Titulo Il da Lei Federal n° 14.133/2021.
5.6. A alteragdo dos precos registrados n&o altera automaticamente os pregcos dos contratos
decorrentes do Sistema de Registro de Precos, cuja revisdo devera ser feita pelo érgdo contratante,
observadas as disposicdes legais incidentes sobre os contratos.
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5.7.  Apo6s a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizacdo da ata de registro de precos:
5.7.1. A convocacdo para assinar a ata de registro de precos obedecera a ordem de
classificac&o na licitac&do correspondente.
5.7.2. Serdao registrados 0s pregos e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.
5.7.3. Seré incluido, na respectiva ata de registro de prec¢os, na forma de anexo, o registro
dos licitantes que aceitarem cotar 0s bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do
licitante vencedor, na sequéncia da classificacdo do certame, observadas as seguintes
condicdes:
5.7.3.1. o registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formagéo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata de registro de pregos, nas hipéteses previstas no item 5.7.4., nos
incisos Il, IV e V do art. 18, no inciso Ill do art. 19, e no art. 24, todos do Decreto
Municipal n°® 52.132/2025;
5.7.3.2. se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 5.7.3, serdo
classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase
competitiva; e
5.7.3.3. a habilitagdo dos fornecedores que comporédo o cadastro de reserva, sera
efetuada quando houver necessidade de contratacdo de fornecedor remanescente.
5.7.4. A recusa do adjudicatario em assinar a ata de registro de precos, dentro do prazo
estabelecido no edital, permitird a convocacao dos licitantes que aceitarem fornecer os bens,
executar as obras ou servigos, inclusive de engenharia, com precos iguais aos do licitante
vencedor, seguindo a ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas em lei e no edital da licitagao.
5.7.5. A recusa injustificada em assinar a ata de registro de precos, ou cuja justificativa hao
seja aceita pelo 6rgao gerenciador, implicara na instauracao de procedimento administrativo
autdbnomo para, apés garantidos o contraditorio e a ampla defesa, eventual aplicacdo de
sancdes administrativas.
5.7.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de pre¢os nos
termos do item 5.7.4, a Administracdo Publica poderé convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a assinatura da ata de registro de precos nas condi¢cdes
ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a
contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento

convocatorio.
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5.7.7. O preco registrado e a indicacao dos fornecedores serdo disponibilizados pelo 6rgéo
gerenciador no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).
5.7.8. A ordem de classificacdo dos licitantes registrados na ata de registro de precos e em
seu anexo devera ser respeitada nas contratacdes.
5.8. Apo6s a homologagéo da licitagéo, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso
da contratacé@o direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratagcéo direta, sob pena de decair
o direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
5.8.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicita¢do do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.
5.9. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura valida (fisica digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.
5.10. Orregistro a que se refere o item 5.7.3.1. tem por objetivo a formacgéo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.
5.11. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.12. A habilitagédo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.7.3.3.
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes,
nas seguintes hipéteses:
5.12.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; e
5.12.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipbteses previstas no item 9.
5.13. O preco registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
5.14. Apé6s a homologagédo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de
precos, no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagcdo
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
5.14.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracéo, conforme
art. 11 do Decreto Municipal n° n° 52.132/2025.
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5.15. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigcdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, fica facultado a Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢gfes propostas pelo primeiro classificado.
5.16. Na hip6tese de nenhum dos licitantes remanescentes, aceitar a contratacdo nos termos do
item anterior, a Administra¢do, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos
do edital, podera:
5.16.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem reducgédo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatéario; ou
5.16.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagéo de melhor
condicao.
5.17. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo

especifica para a aquisi¢édo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAC,AO ou ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Conforme artigos 14, 15 e 16 do Decreto Municipal n® 52.132/2025:

6.2.  Os precos registrados poderéo ser atualizados em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato
do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
gue inviabilizem a execuc¢do tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida no inciso
IV do § 5° do art. 82 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.3. Quando o preco registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducao dos
precos registrados, tornando-os compativeis com os valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado
serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de san¢cfes administrativas.

6.5. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observara a classificacdo obtida originalmente na licitacao.

6.6. A reducdo do preco registrado sera comunicada pelo 6rgdo gerenciador aos 6rgaos que
tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a

necessidade de efetuar a revisdo dos precos contratados.
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6.7. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados, € facultado ao
fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizagdo do preco registrado, mediante
demonstragéo de fato superveniente que tenha provocado elevacado, que supostamente impossibilite
0 cumprimento das obriga¢gbes contidas na ata de registro de precos, e desde que atendidos os
seguintes requisitos:
6.7.1. a possibilidade da atualizac&do dos precos registrados seja aventada pelo fornecedor
ou prestador signatario da ata de registro de precos;
6.7.2. a maodificacdo seja substancial nas condi¢cdes registradas, de forma que seja
caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador
signatario da ata de registro de precos e da Administragéo Publica;
6.7.3. seja demonstrado nos autos a desatualizacdo dos precos registrados, por meio de
apresentagéo de planilha de custos e documentagdo comprobatoria correlata que demonstre
gue os pregos registrados se tornaram inviaveis nas condi¢des inicialmente pactuadas.
6.8. Ainiciativa e o encargo da demonstragdo da necessidade de atualizacdo serdo do fornecedor
ou prestador signatario da ata de registro de precos, cabendo ao 6rgdo gerenciador a analise e
deliberacéo a respeito do pedido.
6.9. Se ndo houver prova efetiva da desatualizag&o e da existéncia de fato superveniente, o pedido
sera indeferido pela Administracdo e o fornecedor continuara obrigado a cumprir 0S COmpromissos
pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de precos e de aplicacdo das
sanc¢des administrativas previstas em lei e no edital.
6.10. Na hipo6tese do cancelamento do registro de precos, o érgdo gerenciador podera convocar 0s
demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir
o fornecimento dos bens, a execucéo das obras ou dos servicos, pelo preco registrado na ata.
6.11. Comprovada a desatualizacdo dos precos registrados decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata de registro de precos, a Administracao podera efetuar a atualizacéo
do preco registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.
6.12. Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite o preco revisado pela Administragéo, sera liberado
do compromisso assumido, sem aplicacédo de sanc¢des administrativas.
6.13. Liberado o fornecedor, o érgdo gerenciador podera convocar os integrantes do cadastro de
reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execucgéo das obras
ou dos servigos, pelo prego revisado.
6.14. Na hipétese de ndo haver cadastro de reserva, a Administracdo Publica podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para negociacao e assinatura da ata de registro

de precos primeiramente no valor ofertado por estes e, caso ndo haja éxito na negociagéo, no maximo
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nas condicdes prevista no § 4° do Decreto Municipal n® 52.132/2025, desde que o valor seja igual ou
inferior ao orgamento estimado para a contrata¢éo, nos termos do instrumento convocatorio.

6.15. Na&o havendo éxito nas negociacdes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogacao da
ata de registro de precos, adotando de imediato as medidas cabiveis para a satisfacdo da

necessidade administrativa.

7.  NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS
7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducédo do preco registrado.
7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.
7.1.2. Na hip6tese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos
aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu
registro cancelado.
7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao de
contratagdo mais vantajosa.
7.1.4. Na hipotese de reducédo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao com vistas a alteracao
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.2.  Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracéo, a
documentac¢do comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego
registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.
7.2.2. Nao hipotese de ndo comprovacgédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do
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seu registro, nos termos do item 9, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133, de
2021, e na legislagéo aplicavel.

7.2.3. O 6rgédo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pre¢os sobre a efetiva alteracéo do prego
registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
8.1. Conforme artigo 21 do Decreto Municipal n® 52.132/2025:
8.2.  As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de pregos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo gerenciador entre os 6rgaos ou as entidades participantes e
ndo participantes do registro de pregos.
8.2.1. O remanejamento somente sera feito:
8.2.2. de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
8.2.3. de 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante.
8.2.4. Se o 6rgao gerenciador tiver estimado as quantidades que pretende contratar, este
sera considerado participante para fins do remanejamento.
8.2.5. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou de entidade participante para 6rgao ou
entidade nao participante, serdo observados os limites previstos nos 8§ 2° e 3° do art. 27 do
Decreto Municipal 52.132/2025.
8.3. Competird ao 6rgdo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a reduc¢éo do
guantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que haja prévia
anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.
8.4. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades do Municipio de Anapolis e
orgédos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor
beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela

aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. Conforme artigos 18, 19 e 20 do Decreto Municipal n® 52.132/2025:

9.2. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo gerenciador quando o

fornecedor:
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9.2.1. for liberado;
9.2.2. descumprir as condicdes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
9.2.3. nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel,
9.2.4. nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;
9.2.5. sofrer sancao prevista nos incisos Il e IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021;
ou
9.2.6. n&o aceitar o preco revisado pela Administracao.
9.3. A ata de registro de pregcos serd cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgao
gerenciador:
9.3.1. pelo cancelamento de todos os precos registrados;
9.3.2. por fato superveniente, decorrente caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucéo obrigacbes previstas na ata, devidamente
demonstrado; ou
9.3.3. por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.
9.4. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preco por iniciativa da Administracao,
sera assegurado o contraditério e a ampla defesa.
9.5. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletrénico para apresentar defesa no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicacgao.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital, conforme Decreto Municipal n° 48.980/2023.
10.1.1. As sanc¢Bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos
terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco conforme inciso X do artigo 5° do Decreto
Municipal n° 52.132/2025.
10.3. O o6rgédo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
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11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condi¢cBes gerais de execucao do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento,
as obrigagbes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO | AO EDITAL.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)
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ANEXO DA ATA
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens
com precos iguais ao adjudicatario:

Item Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificacdo Marca Modelo | Unidade Valor Prazo garantia
X (se exigida |(se exigido Unitario ou validade
no edital) | no edital)

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:
Item Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificacdo Marca Modelo | Unidade Valor Prazo garantia
X (se exigida |(se exigido Unitario ou validade
no edital) | no edital)
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n° 01125.00000154/2025-51)

CONTRATO N° XX/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ANAPOLIS E A EMPRESA
, PARA CONTRATACAO EMPRESA
FUTURO E EVENTUAL AQUISICAO DE
APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE
9.000 BTU’S, 12.000 BTU’S, 18.000 BTU'’S, 22.000
BTU'S E 30.000 BTU'S COM SERVICO DE
INSTALACAO COM MATERIAL E MAO DE OBRA,
BEM COMO, INSUMOS EXCEDENTES, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

A Prefeitura de Anapolis-GO, por intermédio do(a) Secretaria Municipal de Administracao,
com sede a Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030, na cidade de
Andpolis — GO, inscrito(a) no CNPJ sob o n°. 01.067.479/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor
Prefeito MARCIO AURELIO CORREA, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungcdo no CONTRATADO], conforme [atos
constitutivos da empresa] OU [procuragéo apresentada nos autos], tendo em vista o0 que consta no Processo
n° 01125.00000154/2025-51 e em observancia as disposicfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregédo
Eletrénico n°® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a registro de precos para futura e eventual aquisicdo de aparelhos
de ares condicionados de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 18.000 BTU’s, 22.000 BTU's e 30.000 BTU’s com
servico de instalagcdo com material e mdo de obra, bem como, insumos excedentes, para atender as
necessidades dos orgaos e entidades da Administracdo Publica, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
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MEDIDA

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital de Licitacéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicacédo do
extrato do contrato no Diario Oficial do Municipio, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,
observados o disposto no art. 80, do Decreto Municipal n° 48.890/2023.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital e a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1. O valor total da contratac@o € de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cBes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme artigo 76 do Decreto Municipal n® 48.980/2023.

7.2. O reajuste acontecera através da aplicacéo do indice IPCA/IBGE;

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo/apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo
de Referéncia e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢es estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢bes estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Anexo;

8.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

8.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢ao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagfes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas a execugéo
contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorroga¢éo motivada, por igual periodo.
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8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 15 dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

9.2. Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

9.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, e da relacéo
da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor;

9.5. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.6. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.9.1.prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.9.2.certid@o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

9.9.3.certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do Contratado;

9.9.4.Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.9.5.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratacéo;

9.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
gue se verifique no local da execugao do objeto contratual.

9.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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9.13. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratacdo direta;

9.14. Cumprir, durante todo o periodo de execucao contratual, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao;

9.15. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacédo
contratual, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucao do objeto;

9.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;11.20.

CLAUSULA DECIMA — DA MATRIZ DE RISCO

10.1. A Andlise de Risco referente ao presente contrato foi elaborada em conformidade com o disposto na
Lei Federal n° 14.133/2021 e integra este instrumento como Anexo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

11.2. A Contratada declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados
pela Contratante e aos quais tiver acesso em decorréncia da execucao do objeto.

11.3. A Contratada fica obrigada a comunicar a Prefeitura de Anapolis, em até 2 (dois) dias do
conhecimento, qualquer incidente de acessos nédo autorizados aos dados pessoais, situa¢des acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito,
bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

11.4. A Contratada cooperara com a Contratante no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

11.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido no contrato e também
de acordo com o que dispde a Secdo lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA

12.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

12.2. O prazo de garantia dos condicionadores de ar tera garantia minima contra defeitos de 12 (doze)
meses ou prazo estipulado pela fabricante, o que for maior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As regras acerca de infracBes e sanc8es administrativas referentes a execucao do contrato sédo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo ao edital e a este Contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigag6es nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.2. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3. Aalteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingédo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Do balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Das indeniza¢Bes e multas.

14.6. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério.

14.7. O CONTRATANTE podera ainda:

14.7.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

14.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

15.3. As supressfes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 125 da Lei 14.133/2021).

15.4. As alteragcBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.
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15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOTACAO ORGCAMENTARIA

16.1. A despesa serd paga com recursos proprios através da Dotacdo Orcamentaria n° 245. —
04.122.0400.2126, Subelemento n° 3.3.90.30.00, Fonte 100.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lein®14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Incumbir4d ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Anapolis-GO, com renlncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja para dirimir as questdes oriundas do presente instrumento contratual.

Andpolis, XX de XXXXXXX de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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Secretaria Municipal de
Administracdo, Gestdo de
Pessoas e Inovacao

ANALISE DE RISCOS

FREFEITURA DE

MAPA DE RISCOS

ORGAO: Secretaria Municipal de Administragdo, Gestdo de Pessoas e Inovagio

OBJETO: Registro de Precgos para futura e eventual aquisi¢cdo de aparelhos de ares condicionados de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU’s, 22.000

BTU’s e 30.000 BTU’s com servigo de instalagdo com material e mao de obra, bem como, insumos excedentes, para atender as necessidades
dos 6rgaos e entidades da Administragédo Publica.
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Néo observancia
dos requisitos
legais, em razéo
de auséncia de
conhecimento da
Atraso na
unidade i
2 Provimento de | i agso da | MUITO BAIXA- 1 | MEDIO [MEDIO]
demandante pedido de
contratagao -3
sobre questdes | o, anacso
PrEEE pleteiada.
especificas e do Edital.
legais relativas
ao objeto da
contratagdo.
Revisdo do
Termo de
Referéncia pela
3| Faihanafase Auséncia de | Necessidade de :
unidade de
de detalhamento | aditivo contratual | MUITO BAIXA - 1 | MEDIO [MEDIO| FRACO
atendimento com
0 de todas as ou nova -3 @)
planejamento.
base na
especificagdoes| licitagao.
experiéncia e nos
no TR.

registros dos
contratos

anteriores.

FRACO | 0,8

038

Acompanhamento

de prazos de
elaboragao de TR
pelo
Departamento de
Orgamentos e

Compras.

FRACO

[Acompanhamento
0,8 | do cronograma | FRACO
pela unidade

demandante.

4.8

Néo se faz
necessario adotar
medidas especiais

de tratamento,
exceto manter os
contratos ja

existentes.




Complexidade
da planilha,
mapa de
cotagao e falha

humana.

Falha na
Planilha de
custos e

cotago.

Sobreprego e/ou
republicagao do

Edital.

BAIXA - 2

MEDIO

-3

MEDIO 36

(6)

Né&o se faz
necessério adotar
medidas especiais

de tratamento,
exceto manter os
controles ja

existentes.

SIDNEY ROSA FAGUNDES
Assessor Geral

DANIEL DA SILVA CHAVES
Gerente de Registro de Pregos

GISELLE ALVES CECiLIO
Diretora de Compras e Licitagdes

PAULO ROBERTO SILVA

Secretdario Municipal de Administra¢do, Gestdo de Pessoas e Inovagao
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Rosa Fagundes, Assessor, em 26/09/2025, as 14:30, conforme art.
1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

il
seil g
assinatura
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Documento assinado eletronicamente por Giselle Alves Cecilio, Diretor(a), em 26/09/2025, as 15:15, conforme art.
1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

ke

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Silva, Secretario(a), em 26/09/2025, as 15:18, conforme
art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ke

Documento assinado eletronicamente por Daniel Da Silva Chaves, Gerente, em 28/09/2025, as 20:28, conforme art.
1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

01125.00000154/2025-51

1923784v2




	Análise de Riscos 1923784

