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PREGAO ELETRONICO N°122/2026.
(Processo Administrativo n°. 01125.00002327/2026-56)

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Anapolis, por meio da Secretaria
Municipal de Administracao, Gestao de Pessoas e Inovacdo, com sede a Av. Profa. Zenaide
de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030, realizara licitagcdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
Decreto Municipal n°. 48.980, de 27 de abril de 2023 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda,
de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Aquisicdo de materiais de construgdo para reparos
destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, integrantes do
Programa Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de Ensino de Anapolis — Goias,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.  Alicitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos registros téao
logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

2.5. Nesta licitagao, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, havera divisao de cotas
para reserva a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1.A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
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realizagao da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n°
8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitacio:

2.7.1 aquele que nao atenda as condigcbes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com

poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

274 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

275 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

276 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

277 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue nafiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

278 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

279 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.10 pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.7.11 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢éo;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,

nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
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2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucgéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéao ou entidade.

211. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 nao impede a licitacdo ou a contratagdo de servico

que inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo,

nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.13. Emlicitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndao podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema,
que:

3.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cédo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo;
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333 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao
Federal;

3.34 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.

3.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo
ofertado € manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia
indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

36.2 Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.7.2 que sejafilial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

3.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

3.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;
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3.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econbmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

3.7.9 resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agbes.

3.7.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relagdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

3.8. A falsidade de declaragdes sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessédo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

411 valor unitario do item;
41.2 marca/fabricante;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
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alteracdo, sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

48. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacgao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao
pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sess&o e as regras estabelecidas no Edital.

57. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
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relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 1% (um por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.10.1 A etapa de lances da sessé&o publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracado da sessao publica.

5.10.2 A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessado
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e
do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.10.4.1. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao
convocados para apresentar lances intermediarios.

5.11.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratacido/Comissao, no decorrer
da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢éo dos lances.

515. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessado publica sera
suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato
pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado
para divulgacéo.

5.16. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos
termos do art. 26 da Lei n° 14.133, de 2021.
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5.17.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou
adicional, caso a proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou servigco
contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de
produtos ou servicos que fagam jus ao diferencial de preco, pela ordem de classificagao, para
fins de aceitagao pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao.

5.17.2 Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de
preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em
primeiro lugar.

5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre
nas vedacoes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderao se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n° 8538, de 2015).

5.18.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razéo da aplicagdo da margem de preferéncia.

5.18.3 Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.18.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

5.18.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.18.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.18.7 A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

5.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.19.2 desenvolvimento pelo licitante de acbdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.

520. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.20.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéao
ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgéao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.20.2 empresas brasileiras;
5.20.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.20.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagédo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢des mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5221 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

5222 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5224 O Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
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5225 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
0 prazo.

5.23. Apo6s a negociagao do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao iniciara a
fase de aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangcado que impeca a
participacao no certame ou a futura contratagcao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1 A consulta no CNEP quanto as sancgbes previstas na Lei n° 8.429, de 1992,
também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver,
por for¢ca do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.
6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta

de condic&o de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de
preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratacido/Comissao verificara se o licitante faz jus ao
beneficio aplicado.

6.4.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer
jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de
nova aplicagdo da margem de preferéncia.

6.5. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o

Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro

lugar quanto a adequacgado ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo
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estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
35 da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1 contiver vicios insanaveis;

6.6.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

6.6.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo

definido para a contratacao;
6.6.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que
o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

6.8.1 qgue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administrac&o, independentemente do regime de execucgéao.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada
pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.9.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precgos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragédo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com
todos os custos da contratagio;
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6.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néao
alterem a substancia das propostas;

6.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.

6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do
objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins
de habilitagado, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

711 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.1.Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui- lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
Exigéncias de Habilitagao

7.3. Para fins de habilitagao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica
7.31 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.3.2 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.3.3 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

7.34 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
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Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.35 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz;

7.36 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacao respectiva.

7.4. Nao sera admitida a participagdo de empresas em regime de consércio.

7.4.1 A participacdo de consércios ndao sera admitida, uma vez que o objeto do
presente Termo de Referéncia € amplamente comercializado por diversas empresas do
mercado, e o objeto deste termo € de baixa complexidade. Tal permissibilidade poderia
causar dano a Administragao por frustrar o proprio carater competitivo da disputa pelo menor
preco.

7.4.2 Consorcio de acordo com o artigo 33 da Lei n° 14.133/2021, a formagao de
consorcios é permitida para a execugao de contratos de grande vulto ou alta complexidade.
No entanto, considerando que o objeto contratual ndo apresenta essas caracteristicas, a
vedagao a participagao de empresas em consorcio € plenamente justificavel. Essa restricao
simplifica o processo de contratagdo e gestao, reduzindo potenciais entraves administrativos
e custos adicionais que poderiam surgir com a formagao de consorcios, além de garantir
maior celeridade e eficiéncia na execug¢ao do contrato;

7.5.  Atender, na integra, as disposi¢des do artigo 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
7.6. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista:
7.6.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas

7.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional.
7.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
764 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943.

7.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.6.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou

distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicado mediante a apresentacao
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de certiddo ou declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de
outro documento equivalente, na forma da respectiva legislagao de regéncia.
Habilitagao econémico-financeira:

7.7. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

7.7.1 Justificativa da Dispensa parcial da habilitagcao econémico-financeira Art
69: A dispensa parcial da habilitagdo econémico-financeira, especificamente da exigéncia
do inciso | do Artigo 70 da Lei n° 14.133/2021, que requer o balango patrimonial,
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos dois ultimos
exercicios sociais, ¢é justificada para a aquisicdo de materiais de construgao para reparos
destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, devido a
natureza de entrega imediata dos produtos.

7.8.  Justificativa da Dispensa da Qualificagdo Técnica:

7.8.1 A justificativa para a dispensa da exigéncia de qualificagdo técnica, conforme
disposto no Art. 70 da Lei n° 14.133/2021, baseia-se na natureza do objeto contratado, que,
no presente caso, refere-se a aquisi¢ao de produtos simples e padronizados disponiveis no
mercado. Tais itens ndo demandam expertise técnica especifica ou capacidade técnica
previamente comprovada, uma vez que sua produgdo segue especificacbes industriais
amplamente reconhecidas e regulamentadas.

7.8.2 A obrigatoriedade de uma qualificacdo técnica seria desproporcional e
redundante neste cenario, pois, ao tratar-se de produtos disponiveis comercialmente e
sujeitos as normas de qualidade ja estabelecidas por 6rgaos reguladores, o risco de
fornecimento inadequado é mitigado por meio de critérios objetivos relacionados as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia e as clausulas contratuais.

7.8.3 Ademais, a dispensa da qualificagdo técnica tem como objetivo fomentar a
competitividade e a ampliagdo da disputa no certame, contribuindo para a selegdo da
proposta mais vantajosa a Administracdo, conforme os principios da economicidade e
proporcionalidade. Mantém-se, entretanto, as demais exigéncias da habilitagcdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, assegurando a legitimidade e a seguranca juridica da
contratagdo. Em suma, a decisdo pela dispensa da qualificagdo técnica esta devidamente
alinhada aos preceitos legais, garantindo eficiéncia e simplificagdo no processo licitatorio.

7.9. Outras Comprovagdes

7.9.1 Declaracido de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei. (Art 63, Inciso |);

792 Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas. (Art 63, Inciso IV);

793 Declaragédo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Art 63, Inciso
IV, § 1°);
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794 Declaragédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo. (Art 63, Inciso IV, § 3°);

7.9.5 Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo. (Art 67, Inciso
Vi),

796 Declaragdo que cumpri o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao

Federal. (Art 68, Inciso VI);
7.10. Disposigbes gerais sobre habilitacdo

7.10.1 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.10.2 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
préopria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.10.3 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

7.11. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo, em sitios
eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées constitui meio legal de
prova, para fins de habilitagao.

7.11.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no
Sicaf seréo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4 (quatro) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao.

7.12. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relagéo ao licitante vencedor.

7121 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13. Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 7.10.1, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a
apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementagcao de informacoes
acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 04 (quatro) horas, para:

7.13.1 a afericao das condi¢des de habilitagcao do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

7132 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;
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7134 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por érgao ou entidade cujos atos gozem de presuncgéo de veracidade e fé publica.

7.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacdo.

7.15. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagado e classificacao.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao
presente edital.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como condigédo para
participacao na licitagao.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apo6s a homologagéo e adjudicagao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 dias uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 5 dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 dias Uteis
para resposta apos recebimento da notificacdo pela Administracao.

8.4. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragcao.

8.5. O prazo de vigéncia da contratagéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido a comprovacao das
condi¢cbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.
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9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

9.4. O ¢rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

9.7. Fiscalizagao Técnica

9.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

9.9. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para
a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

9.10. ldentificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao.

9.11. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagado tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

Fiscalizagao Administrativa
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9.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencgao das condi¢cdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

9.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.16. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

9.17. Cabe ao gestor do contrato:

9.18. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacodes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

9.19. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.20. Acompanhar a manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

9.21. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

9.22. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.23. Elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

9.24. Enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao
nos termos do contrato.
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10. DO REAJUSTE

10.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, em outubro de 2026.

10.2.  Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA - indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

10.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagido ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

11.3.2 0 prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de

intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;
11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢ao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no Sistema
Eletronico de Informacbes (SEI).

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado

que:
12.1.1 der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
12.1.2 der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a

Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 der causa a inexecugao total do contrato;

1214 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacéo

sem motivo justificado;

12.1.5 apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgéo

do contrato;

12.1.6 praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;

121.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Seréao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancgoes:
12.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4” do subitem acima, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

12.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
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condutas descritas nas alineas “11.1.5”, “11.1.6”, “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima, bem
como nas alineas “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave.

12.2.4 Multa:

12.2.4.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “11.1.4”, de 0,07%
(sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

12.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementacgéo ou reposigao da garantia;

12.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagao,
suplementacgéo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.2.44. Compensatéria, para as infragcbes descritas acima alineas
“11.1.5” a “11.1.8” de 10% (dez por cento) a 25% (cinte e cinco por
cento) do valor da contratagao.

12.2.45. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista
acima na alinea “11.1.3”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagéo.

12.2.4.6. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “11.1.2”,
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratagdo.

12.2.4.7. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragéao
descrita acima na alinea “11.1.4”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte
por cento) do valor da contratagéo.

12.2.4.8. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “11.1.1”,
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratagao.

12.2.5 A aplicagao das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

12.2.6 Todas as sancgbes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.2.7 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.2.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
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valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.2.9 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

12.2.10 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes
serdo enviadas eletronicamente para os enderegcos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

12.2.10.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, n&o cabendo alegagcdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12.2.11 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
12.2.11.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;
12.2.11.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.2.11.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.2.11.4. Os danos que dela provierem para o Contratante; e

12.2.11.5. A implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.3. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagcdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei.

12.4. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

12.5. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagcdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no d&mbito do Poder
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Executivo Federal.

12.6. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.7. Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao
ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrOnica, pelo e-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnag¢ao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

13.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacgédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

145. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas
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propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir- se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletrdnico
https://acessoainformacao.anapolis.go.gov.br/.

14.11. . Em caso de discordancia existente entre as especificagbes deste objeto descritas no
Catalogo de Materiais (CATMAT/CATSER) e as especificagbes constantes no Edital,
prevalecerao as especificacdes do ANEXO |, Termo de Referéncia, do Edital.

14.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15. Anexo | - TERMO DE REFERENCIA;
15.1.1.1.  Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
15.1.1.2.  Apéndice do Estudo Técnico Preliminar — Analise de Riscos;

16. Anexo Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.
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PREFEITUH& DE

z 1, ANAPOLIS

SEMPRE DO SEU LADO

Secretaria Municipal de
Educacdo

TERMO DE REFERENCIA

Termo de Referéncia
(Art. 6°, Inciso XXIII, Lei n°® 14.133/2021)
- OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 - Aquisi¢do de materiais de construcio para reparos destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da
Silva, integrantes do Programa Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de Ensino de Anapolis - Goids, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 — Especificacdes do Produto
1.2.1 - Estimativa Geral das quantidades

Custo Preco
Item | Fonte Codigo | Descricao Unid | Quant Unitdrio BDI gﬁfﬁo Beneficio Preco
2 1 ¢ u (Sem BDI BDI) tal Total (RS)
R$) (RS)
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE o Exclusivo RS
! SINAPI 96114 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. M2 546,00 174,70 16,96% 87,37 ME EPP MEI |47.704,02
AF _08/2023 PS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIALIS, o Exclusivo RS
2 SINAPI 96116 INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL M2 102,00 160,24 16,96%] 70,46 ME EPP MEI | 7.186,92
DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
Nao se Exclusivo
- o
3 SINAPI-I 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG (2,00 105,12 16,96% aplica ME EPP MEI R$ 210,24
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 Niio se Exclusivo
4 SINAPI-I [11741 |X 40 MM, COM GRELHA REDONDA UN |2,00 16,35 16,96% usty R$ 32,70

BRANCA aplica ME EPP MEI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO
5 |GOINFRA |91338 |COM M2 [19,00 |884,17 16,96%|1.034,13
PARAFUSOS — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Exclusivo RS
ME EPP MEI |19.648,47

PORTAO DE CORRER EM GRADIL

FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM o, | Nao se Exclusivo R$
6 SINAPLL 37562 REQUADRO, ACABAMENTO M2 13,00 518,89 16,96% aplica ME EPP MEI | 1.556,67
NATURAL, COM TRILHOS E

ROLDANAS.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE,

7  |SINAPI 94573 |FIXACAO COM PARAFUSO, SEM M2 |243,00 |418,00 16,96% | 488,89
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2024.

Ampla R$
concorréncia |118.800,27

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, Cota

8 SINAPI 94573 |FIXACAO COM PARAFUSO, SEM M2 80,00 418,00 16,96% | 488,89 Reservada 13{9$ 111.20
GUARNICAO/ALIZAR, DIMENSOES ME EPPMEI|""" 7
150X120 CM, VEDAGCAO COM SILICONE,

EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024.




Custo

Preco

Item | Fonte Codigo | Descricio Unid | Quant Unitdrio BDI gg::.am Beneficio Preco
g ¢ (Sem BDI BDI) Total (RS)
R$) (RS)
GRADE DE PROTECAO/TUBO Amola RS
9 |GOINFRA |180311 [INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 - M2 |267,00 |264.33 16,96% 309,16 | ng encia |89.545.7
FORNECIMENTO E INSTALACAO oneo AR
GRADE DE PROTECAO/TUBO Cota RS
10 |GOINFRA |180311 |INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 -  [M2 [88,00 [264,33 16,96%| 309,16 |Reservada {57, o
FORNECIMENTO E INSTALACAO ME EPP MEI | ~/-="®
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, Exclusi RS
11 [SINAPI  |94227 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M (232,00 [63,41 16,96%| 74,16 Mg E;g?\/ml 17 205.12
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. s
AF_06/2026
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, ., |Ndose |Exclusivo
12 |SINAPLI-T 10481 | oo 1y HANTE, USO INTERNO E EXTERNO, [F [#00  [3657 16,96%/ . olica | ME EPP MET | RS 146,28
(1 GALAODE 3,6 L)
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA o, | N@o se Exclusivo RS
13 |SINAPLT 1987 | p\wE B CONDUTOR. 450/750 V, SECAQ |M |80:00 143,65 16,96%1 . slica | ME EPP MEI |3.492,00
NOMINAL 35 MM2
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA ., |Ndose |Exclusivo
14 ISINAPIL 1937 | p\we B 450/750V, SECAO NOMINAL 10 |M [30:00 1150 16.96% | olica | ME EPP MEI | RS 343:00
MM?2
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, o, | N@o se Exclusivo
15 |SINAPL-T 139801 | b\ p A 12 DISTUNTORES NEMA OU 16 UN 13,00 119,07 16,96% | otica | ME EPP MET | RS 33721
DISJUNTORES DIN
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, NG Exclusi
16 |SINAPLI 20111 |USOATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 [UN [6,00  |20,57 16,96% | o0 5¢ | ERCESNO RS 123,42
M aplica ME EPP MEI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC N Exclusi
17 |SINAPI-I |1884 |RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN (2,00 [2,76 1696% | a{‘i’cze Nﬁg 1151?;1:?\/[151 R$ 5,52
ELETRODUTO P
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO N Exclusi
18 |SINAPLI 11854 |FENDIDO (SPLIT BOLT), PARACABOS ~ |UN (8,00  [11,79 1696% | 0> | Uk Epp M | RS 9432
ATE 35 MM2 aphca
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC Niose | Exclusivo
19 |SINAPI-I [1876 |RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA UN [1,00 6,13 1696% | 00 |k EP}Z v | RS 613
ELETRODUTO P
GOINFRA- o, | N@o se Exclusivo
20 ) 3318 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M |[UN 2,00  [32.87 16.96% | . ea | ME EPP MEI| RS 6574
ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, . .
o1 |GOINFRA- 3005 | PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM  |M  |126,00 |20.40 16,96, |NAose | Exclusivo RS
I aplica  |ME EPP MEI |2.570,40
TAMPA
GOINFRA- TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 ., |Ndose |Exclusivo
2 | 3800 |y UN [42,00 [3,89 16.96% | . ea | ME EPP MET| RS 16338
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = N Eclusi
23 |SINAPII (3380 |5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA |UN 6,00  [54,89 16,96% | . ai?cze 1\/?15 E;‘}Z‘;\AEI RS 329,34
DE COBRE, COM CONECTOR TIPO P
GRAMPO
ABRACADEIRA EM ACO PARA Niose | Exclusiv
24 |SINAPI-I [39137 |AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO |UN 6,00 0,66 16,96%| 0> N}‘E gP‘; ML | RS 3,96
U SIMPLES, COM 1/2" plic
GOINFRA- o, | N@o se Exclusivo
25|, 2291 |PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) |UN [500,00 |1,89 16.96% | ica | ME Epp MET| RS 94500
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA . .
26 g{,NAPI'I 43083 |DOBRADA DE ACO LAMINADO, E=3,75 |KG |3.340,00]8,66 16,96% faﬁ’cze fj‘glgij;‘;\m 2Rg$ 924.40
MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) P o
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS ., |Ndose |Exclusivo |RS$
27 |SINAPLL 7307 | pERROSOS (ZARCAO) L 147,000 4195 16,96% | iplica | ME EPP MEI|1.971,65
Nio se Exclusivo RS
- 0
28 |SINAPI-I [44072 |PRIMER EPOXI/EPOXIDICO L [22,00 [12081 16.96% | . ea | ME EPP MEI| 2.657.82




Custo Preco

Unitario Unitdrio Preco
Item | Fonte Caodigo | Descricio Unid | Quant (Sem BDI BDI g](;rlr; Beneficio Total (RS)
R$) (RS)

FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, o |Ndose |Exclusivo RS
CILINDRICA, COM TAMPA, UN {100 112.489.69 | 16.96% |\ lica | ME EPP MEI | 12.489,69
CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000*
LITROS (NBR 7229)

29 |SINAPI-I 39364

R$
TOTAL 415.898,67

1.2.1.1- Os itens:

a) 1.1.1 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023 PS.

b) 1.1.2 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

¢) 1.3.1 / 22.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

d) 1.3.3 / 2.2.3 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

e) 1.3.5 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA,
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

f) 1.3.6 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GPS5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
g) 1.4.6 - CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

h) 2.2.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019.

1.2.1.1.1- Os itens acima especificados possuem o fornecimento dos materiais discriminados e especificados, mas também a
integral prestacio dos servicos de sua instalacio. Cabera a Contratada a completa responsabilidade pela entrega, descarga, movimentacio,
manuseio e efetiva instalacio de todos os produtos nos locais previamente indicados pela Contratante, garantindo sua correta montagem,

1.2.1.1.2 - Para os itens acima mencionados, foi considerada a composi¢do do Bonus de Despesas Indiretas (BDI), uma vez que os
custos englobam tanto o fornecimento quanto a instalagdo dos referidos itens, conforme as disposi¢des aplicaveis da Lei n® 14.133/2021.

1.3 — Da Distribui¢do entre as escolas

1.3.1 - As quantidades de materiais destinadas as Escolas Municipais Ayrton Senna da Silva e Walter Beze encontram-se
detalhadas na Planilha Orcamentaria atualizada, anexada ao presente documento, com especificacio das quantidades destinadas a cada
unidade escolar.

1.4 - Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.5 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.6 - O levantamento de mercado para a aquisicdo de materiais de construgdo destinados aos reparos nas Escolas Municipais Walter
Beze e Ayrton Senna da Silva, no &mbito do Programa Escola em Tempo Integral, Ciclo 1 — 2023/2024, em Anapolis, Goias, foi realizado com base nas
Tabelas SINAPI ¢ GOINFRA, adotando-se os valores constantes das referéncias SINAPI Nao Desonerado, com data-base de julho de 2026, e
GOINFRA Nio Desonerado, com data-base de abril de 2026. Essas fontes foram selecionadas por serem referéncias oficiais, consolidadas e
amplamente utilizadas em processos licitatorios da administragdo publica, assegurando confiabilidade, transparéncia e alinhamento com os precos
praticados no mercado goiano. A adogdo de indices atualizados reforga o compromisso com a precisdo or¢amentaria, garantindo que os valores reflitam
as condi¢Oes econdmicas atuais.

1.7 - Para fins de estimativa do valor da contratacdo, foi adotada a Planilha Orcamentaria Sem Desoneracio, claborada com base
nos referenciais SINAPI e GOINFRA, aplicando-se o BDI de 16,96%, conforme composi¢do de BDI anexo. O or¢amento atualizado apresenta valor
estimado de R$ 415.898,67, conforme Planilha Orgamentaria anexa.

1.8 - O orgamento foi elaborado pelo Arquiteto e Urbanista Paulo Henrique S. Batista Junior, registrado no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) sob o n® A1565885, garantindo a competéncia técnica e a confiabilidade do levantamento realizado.

1.9 - A metodologia atende a Lei n® 14.133/2021 ¢ a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, garantindo economicidade, eficiéncia e
conformidade com as normativas, além de refletir o compromisso com a responsabilidade fiscal e a qualidade do servigo publico.



- FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 - O Municipio de Anapolis ainda ndo elaborou o Plano de Contratagdes Anual (PCA) para 2025. Por isso, a atual contratagdo sera
incluida no planejamento de 2026. Vale ressaltar, no entanto, que esta contratacdo esta totalmente alinhada com o planejamento estratégico da
administragd@o municipal.

2.2 — A aquisicdo de materiais de sera através com recursos publicos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educagio (FNDE) no Ciclo 1 —2023/2024 do Programa Escola em Tempo Integral. Além disso, a iniciativa esta respaldada pela Lei Complementar n°®
543, de 26 de dezembro de 2023 , que atualiza e adequa o Plano Plurianual 2022-2025 (originalmente estabelecido pela Lei Complementar n°
473/2021). A agdo especifica que autoriza a obra ¢ a 1129 - Const. e Revit. das Estruturas Fisicas Escolas e Emendas Impositivas - Obra sob
Gestiao da SEMOSU.

2.3 - Essa medida refor¢a o compromisso da prefeitura em ampliar a oferta de educacdo infantil, garantindo infraestrutura adequada
para as criancas do municipio..

2.4 — A aquisicdo trata-se de produtos “comuns”, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Pregido, em sua forma
Presencial, conforme Previsto Art. 28, Inciso I ¢/c Art. 17, § 2°.

- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 - A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

- REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1- Sustentabilidade:

4.1.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.1 - A contratada compromete-se a executar o objeto deste contrato em conformidade com os principios de sustentabilidade
ambiental, social e econdmica, promovendo o desenvolvimento nacional sustentavel, nos termos do artigo 11 da Lei n® 14.133/2021.

4.1.1.2- Obrigacdes Especificas:

a) Utilizar, sempre que aplicavel, materiais, produtos e tecnologias que minimizem o impacto ambiental, incluindo, mas ndo se
limitando a itens reciclaveis, biodegradaveis ou com certificagdo de origem sustentavel, conforme especificado no edital e seus anexos.?

b) Adotar praticas que reduzam o consumo de recursos naturais, como agua e energia, € que promovam a eficiéncia no uso desses
recursos durante a execucdo do contrato.

¢) Garantir a destinagdo ambientalmente adequada de residuos gerados na execug@o do contrato, em conformidade com a Politica
Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010) e demais normas aplicaveis.

d) Priorizar, quando cabivel, a contratacdo de mdo de obra local e a aquisicdo de bens e servigos produzidos no territdrio nacional,
observadas as condi¢des de prego, qualidade e competitividade, conforme artigo 25, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

e) Cumprir com as normas trabalhistas, de seguranga e saide ocupacional, garantindo condigdes dignas de trabalho e igualdade de
oportunidades, em linha com os principios de responsabilidade social.

4.1.1.3- Critérios de Avaliacio e Fiscalizacio:

a) A contratada devera apresentar, quando solicitado pela contratante, relatorios ou documentos comprobatérios do cumprimento das
praticas sustentaveis exigidas, incluindo certificacdes ambientais, planos de gestdo de residuos ou comprovantes de uso de materiais sustentaveis.?

b) A contratante podera realizar fiscalizagdes periddicas para verificar o atendimento as obrigagdes previstas nesta clausula, sendo a
contratada responséavel por fornecer acesso as informagdes e instalagdes necessarias.

4.1.1.4- Penalidades:

a) O descumprimento das obrigacdes de sustentabilidade previstas nesta cldusula sujeitard a contratada as penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e no contrato, incluindo adverténcia, multa, suspensdo temporaria de contratar com a Administracdo Publica ou declaragido de
inidoneidade, conforme artigos 155 a 159 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo de outras sangdes legais cabiveis.

4.2- Subcontratacao:
4.2.1 - Nao sera admitida a subcontrata¢ao do objeto contratual.
4.3— Garantia da Contratacao :

4.3.1 - Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do
Estudo Técnico Preliminar.

4.4— Da Participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte :

4.4.1 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
METI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n°® 8.538, de 2015.

- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 — O prazo da entrega dos produtos ¢ de 05 (cinco) dias contados a partir da acusacio do recebimento da ordem de
fornecimento por e-mail pela contratada.

5.2 - Caso ndo seja possivel a entrega na data estipulada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 02 (dois)
dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3 - Os produtos deverdo ser entregues no seguinte endereco:

5.3.1- Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Av. Jorn. Euripedes Gomes de Melo, s/n - Conj. Hab. Filostro Machado
Carneiro, Anapolis - Goias, 75091-000.



5.3.2 — Escola Municipal Walter Beze - Rua Dom Emanuel, esquina com Rua Tupy, Setor Sao Lourenco, Anapolis — Goias,
CEP 75.045-010

5.4 - A ordem de fornecimento devera ser cumprida em sua totalidade.

5.5 - A entrega podera ser realizada pela contratada de segunda-feira a sexta-feira durante o horario de expediente das 08:00hs as
11:00hs e das 13:00hs as 17:00hs, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educag@o de Anapolis.

5.6 - Condig¢des de recebimento: Fornecer os produtos nos dias e horarios conforme determinando pela Secretaria Municipal de
Educacio.

5.7 - Formalizacao dos pedidos: A formalizagdo dos pedidos se dard por meio de ordem de fornecimento, de origem do departamento
de compras, que sera encaminhada para a contratada por meio de correio eletronico, devidamente designado pela mesma no ato da contratacao.

- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 - As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4 - O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5 - Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigao dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6 - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

6.7 - O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8 - O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para a correcdo da execugdo
do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.10 - O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12 - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacao Administrativa

6.13 - O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

6.14 - Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugao
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15 - A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16 - Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1 - Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.16.2 - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3 - Acompanhar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo ¢ do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.16.4 - Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.16.5 - Tomar providéncias para a formalizag¢do de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6 - Elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.



6.16.7 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

- INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2 - Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1 - Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave;

7.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

7.2.3 - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

7.2.4 - Multa:

7.2.4.1 - Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

7.2.4.2 - Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo
de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia;

7.2.4.2.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia autoriza a
Administragao a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3 - Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 25% (cinte e cinco por cento) do
valor da contratagao.

7.2.4.4 - Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagdo.

7.2.4.5 - Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratagao.

7.2.4.6 - Compensatoria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 10% (dez por cento) a
20% (vinte por cento) do valor da contratagao.

7.2.4.7 - Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratagdo.

7.3 - A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
do dano causado ao Contratante.

7.4 - Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5 - Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua
intimagao.

7.6 - Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7 - A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

7.8 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 - Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serfo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 - Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

7.9.1 - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2 - As peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 - Os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.



7.10 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serfo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serfio estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sang@o, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.13 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14 - Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderfio ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6Orgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.,

- CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1 - Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especifica¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2 - Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3 - O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4 - O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando
houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5 - No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

8.6 - O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

8.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.8 - As atividades de montagem, instalagdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrao por conta do
Contratado e sdo condicdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.9 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na
forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.10 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagido
da situagdo, sem Onus ao contratante;

8.12 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagado da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.13 A Administragdo devera realizar consulta para:
a) verificar a manuten¢@o das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do d6rgdo ou entidade, que implique proibi¢ao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
8.14 - Constatando-se, situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de

5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.



8.15 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.16 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17 - Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

8.18 - O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do
anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de Pagamento

8.19 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.20 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.21 - Quando do pagamento, serad efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel. 8.22 - Independentemente do
percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

8.23 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

8.24 - Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado,
considerando-se, para fins de reajustamento, a data de elaboragdo do orgamento atualizado em agosto de 2026, conforme planilha orgamentaria anexa.

8.25 - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA - Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.26 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo
reajuste.

8.27 - No caso de atraso ou ndo divulgag@o do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importincia
calculada pela tltima variag@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.28 - Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.29 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.30 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.31 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE CONTRATACAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

. 9.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM. Forma de Fornecimento

9.2 - O fornecimento do objeto serd PARCELADO. Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3 - Em se tratando de contratagdo para registro de pregos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior
desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos sera:

9.3.1 - Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos contida neste Termo de Referéncia.

Exigéncias de Habilitacdo

9.4 - Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

9.4.1- Habilitagao juridica

9.4.1.1 - Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.1.2 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9.4.1.3 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.4.1.4 - Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

9.4.1.5 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.4.1.6 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

9.4.1.7 = Nio sera admitida a participacio de empresas em regime de consorcio.




9.4.1.7.1 - A participagdo de consorcios ndo sera admitida, uma vez que o objeto do presente Termo de Referéncia ¢ amplamente
comercializado por diversas empresas do mercado, ¢ o objeto deste termo ¢ de baixa complexidade. Tal permissibilidade poderia causar dano a
Administragao por frustrar o proprio carater competitivo da disputa pelo menor prego.

9.4.1.7.2 - Consorcio de acordo com o artigo 33 da Lei n° 14.133/2021, a formagdo de consorcios € permitida para a execugdo de
contratos de grande vulto ou alta complexidade. No entanto, considerando que o objeto contratual ndo apresenta essas caracteristicas, a vedagdo a
participagdo de empresas em consorcio ¢ plenamente justificavel. Essa restri¢do simplifica o processo de contratagdo e gestdo, reduzindo potenciais
entraves administrativos e custos adicionais que poderiam surgir com a formagdo de consorcios, além de garantir maior celeridade e eficiéncia na
execucdo do contrato;

9.4.1.8 - Atender, na integra, as disposi¢des do artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021;
9.4.2- Habilitacoes fiscal, social e trabalhista :
9.4.2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas

9.4.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.4.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943.

9.4.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ¢ Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4.2.6 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de certiddo ou declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro
documento equivalente, na forma da respectiva legislagdo de regéncia.

9.4.3- Habilita¢do econdmico-financeira:

9.4.3.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.4.3.2- Justificativa da Dispensa parcial da habilitacio econdmico-financeira Art 69:

9.4.3.2.1 - A dispensa parcial da habilitagdo econdmico-financeira, especificamente da exigéncia do inciso I do Artigo 70 da Lei n°
14.133/2021, que requer o balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos dois Gltimos exercicios
sociais, ¢ justificada para a aquisicio de materiais de construcio para reparos destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da
Silva, devido a natureza de entrega imediata dos produtos.

9.4.4— Justificativa da Dispensa da Qualificacdo Técnica:

9.4.4.1 - A justificativa para a dispensa da exigéncia de qualificagdo técnica, conforme disposto no Art. 70 da Lei n°® 14.133/2021,
baseia-se na natureza do objeto contratado, que, no presente caso, refere-se a aquisi¢cdo de produtos simples e padronizados disponiveis no mercado.
Tais itens ndo demandam expertise técnica especifica ou capacidade técnica previamente comprovada, uma vez que sua producdo segue especificagdes
industriais amplamente reconhecidas e regulamentadas.

9.4.4.2 - A obrigatoriedade de uma qualificaco técnica seria desproporcional e redundante neste cenario, pois, ao tratar-se de produtos
disponiveis comercialmente e sujeitos as normas de qualidade ja estabelecidas por 6rgdos reguladores, o risco de fornecimento inadequado ¢ mitigado
por meio de critérios objetivos relacionados as especificagdes contidas no Termo de Referéncia e as cldusulas contratuais.

9.4.4.3 - Ademais, a dispensa da qualificagdo técnica tem como objetivo fomentar a competitividade e a ampliagdo da disputa no
certame, contribuindo para a sele¢do da proposta mais vantajosa a Administracdo, conforme os principios da economicidade e proporcionalidade.
Mantém-se, entretanto, as demais exigéncias da habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, assegurando a legitimidade e a seguranga juridica
da contratagdo. Em suma, a decis@o pela dispensa da qualificagdo técnica estd devidamente alinhada aos preceitos legais, garantindo eficiéncia e
simplificagdo no processo licitatorio.

9.4.5— Outras Comprovacdes

9.4.5.1 - Declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei. (Art 63, Inciso I);

9.4.5.2 - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (Art 63, Inciso IV);

9.4.5.3 - Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Art 63, Inciso IV, § 1°);

9.4.54 - Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratag@o. (Art 63, Inciso IV, § 3°);

9.4.5.5 - Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo. (Art 67, Inciso VI);

9.4.5.6 — Declaragao que cumpri o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal. (Art 68, Inciso VI);
Disposicdes gerais sobre habilitacio
9.5 - Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 - Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7 - Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizag@o do recolhimento dessas contribuicdes.



- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 - O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 415.898,67 (quatrocentos e quinze
mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contante no 1.2, deste Termo de
Referéncia;

— DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

11.1.1 - Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdao em portugués, ¢ da relagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, quando for o caso;

11.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor;

11.1.3 - Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

11.1.4 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

11.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

11.1.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug@o contratual pelo Contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.7 - O Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos:

11.1.7.1 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

11.1.7.2 - Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

11.1.7.3 - Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
11.1.7.4 - Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

11.1.7.5 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

11.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagio;

11.1.8 - Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execugdo do objeto contratual.

11.1.9 - Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.10 - Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitacdo na licitacdo ou para qualifica¢do na contratagao direta;

11.1.11 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

11.1.12 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.1.13 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;

11.1.14 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de
2021;

11.1.15 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;

11.1.16 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigagdes
assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagoes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

11.1.17 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas
eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execugdo contratual;

11.1.18 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execuc@o do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.1.19 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.1.20 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.21 - Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a satide no trabalho;

11.1.22 - N&o submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos
forgados;

11.1.23 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢@o de aprendiz para os
maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagdo pertinente;

11.1.24 - Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a
realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;



11.1.25 - Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho.

— DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1 - Sdo obrigacdes do Contratante:

12.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus
anexos;

12.1.2 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se
de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

12.1.4 - Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

12.1.5 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Anexo;

12.1.6 - Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e no Termo de Referéncia;

12.1.7 - Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

12.1.8 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢des e reclamagdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

12.1.8.1 - A Administragao terd o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo.

12.1.9 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias.

12.1.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

12.2 - A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

— DA EXTINSAO CONTRATUAL:

13.1 - A contratagdo sera extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2 - A contratagdo podera ser extinta antes do prazo fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que a contratagdo nao mais lhe oferece vantagem.

13.3 - A exting@o nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario da contratagdo, desde que haja a notificagdo do Contratado
pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4 - Caso a notificacdo da ndo-continuidade da contratagdo de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingao contratual ocorrerd ap6s 2 (dois) meses da data da comunicagao.

- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo (Aquisicio de materiais de construcio para reparos destinados as Escolas
Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva), correrdo a conta de fonte de repasse oriunda repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educacdo (FNDE) no Ciclo 1 —2023/2024 do Programa Escola em Tempo Integral, conforme Parecer Contabil e dotacdo orgamentaria em anexo.

- DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

- ALTERACOES
16.1 - Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 - O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

16.3 - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4 - As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da
consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagido do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

16.5 - Registros que ndo caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

- DISPOSICOES FINAIS



17.1 - As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas, exceto o custo estimado da
contratacdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.

- FORO

18.1 - Fica definido o Foro da Comarca de Anapolis - Goias para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual que ndo
puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Despacho: O Termo de Referéncia estd sob a responsabilidade de uma equipe dedicada e especializada, composta por profissionais de
diversas areas, cuja expertise ¢ fundamental para o sucesso ¢ a qualidade do termo.

Datado e assinado digitalmente.

Anapolis - Goias

Responsavel pela Equipe de Planejamento:

Carla Cordeiro da Silva Barbaresco
Diretora de Ensino - SEMED Responsavel pela Solicitacdo

Paulo Henrique S. Batista Junior
Arquiteto e Urbanista - CAU n® A156585 Responsavel pelo Levantamento e Orgamento

Ciente e de acordo.

Adriana Rocha Vilela Arantes
Secretaria Municipal de Educacao

I
por
_-,EI! Iill Documento assinado eletronicamente por Carla Cordeiro Da Silva Barbaresco, Diretor(a), em 22/10/2026, as 14:19, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura
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P
_-,EI! Iill Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Silva Batista Junior, Assessor(a), em 22/10/2026, as 14:23, conforme art. 1°, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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P
_-)EI! Iill Documento assinado eletronicamente por Adriana Rocha Vilela Arantes, Secretario(a), em 22/10/2026, as 14:35, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei
11.419/2006.
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P‘REFEITURH DE

cecretaria Municinal
ecretaria Municipal de _ ) ANAPOLIS

SEMPRE DO SEU LADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
Estudo Técnico Preliminar - ETP N° 35/2025 - SEMED/DIENS
Em 02 de outubro de 2025.

ETP — Estupo Técnico PRELIMINAR — ReTIFIcADO 02
(Art. 18, § 19, Lei n? 14.133/2021)

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 - Objeto da solicitacdo: Aquisicdo de materiais de construgdo para reparos destinados as Escolas
Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, integrantes do Programa Escola em Tempo Integral da
Rede Municipal de Ensino de Anapolis - Goids, conforme especificado no termo de referéncia em anexo.

1.2 - Classificagdo dos Produtos/Servicos

(X) Comum

() Especifico

1.3 - Quanto ao Objeto:

() Servigo ndo continuado

() Servico continuado sem dedicagdo exclusiva de mado de obra

() Servico continuado com dedicac¢do exclusiva de mao de obra

(X) Material de Consumo

() Material Permanente/Equipamento

1.4 — Quanto observancia ao Art. 20 da Lei n2 14.133/2021

Em estrita observancia ao Art. 20 da Lei n? 14.133/2021, que baliza a qualidade dos bens a serem adquiridos
pela Administracdo Publica, os itens objeto desta contratacdo foram categorizados como bens de qualidade
comum. Esta classificacdo encontra ressonancia nas definicdes do Decreto Federal n? 10.818/2021, aplicavel
também as contratacdes que envolvam recursos da Unido, e afasta qualquer enquadramento como bem de
luxo, dada a auséncia de caracteristicas como ostentacdo, opuléncia, forte apelo estético ou requinte. A
especificagdio dos materiais, portanto, foi criteriosamente elaborada para atender exclusivamente a
finalidade proposta e as necessidades inerentes ao cumprimento das atribuicdes da Secretaria Municipal,
alinhando-se, ainda, com a vedacdo de especificacbes que caracterizem o objeto como 'bem de luxo',
conforme preconizado pelo Art. 22, inciso IV, do Anexo Ill do Decreto Municipal n2 48.980/2023.

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

2.1 - A Rede Municipal de Ensino de Anapolis, Goids, tem se empenhado em fortalecer a qualidade
educacional por meio do Programa Escola em Tempo Integral, iniciativa alinhada as diretrizes do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educagdo (FNDE) para o Ciclo 1 - 2023/2024. Nesse contexto, as Escolas
Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, participantes do programa, demandam reparos e melhorias
em sua infraestrutura para garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento integral dos alunos. A
aquisicdo de materiais de construcdo, como telhas com isolamento termoacustico, janelas de aluminio,
grades de protecdo, tinta latex acrilica, forro em drywall, kits de portas em madeira, entre outros, é essencial
para atender a essa necessidade.

2.2 - O Programa Escola em Tempo Integral, instituido pela Lei n? 14.640, de 31 de julho de 2023, e
regulamentado pela Resolugdo n? 25, de 24 de novembro de 2023, busca ampliar a jornada escolar e
diversificar o curriculo, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para que as
atividades pedagégicas previstas sejam implementadas com sucesso, é imprescindivel que as unidades
escolares oferecam condigOes fisicas apropriadas, seguras e confortaveis. As melhorias propostas visam nao
apenas corrigir problemas estruturais, mas também proporcionar um espaco que estimule a aprendizagem e



o0 bem-estar de alunos e educadores, promovendo a qualidade educacional exigida pelo programa.

2.3 - A escolha dos materiais listados reflete uma analise cuidadosa das necessidades especificas das escolas
Walter Beze e Ayrton Senna da Silva. As telhas com isolamento termoacustico, por exemplo, garantem maior
conforto térmico e acustico, essencial para o desenvolvimento de atividades pedagdgicas em tempo integral.
Janelas de aluminio e grades de protecdo reforcam a seguranca e a durabilidade das estruturas, enquanto o
forro em drywall e a tinta latex acrilica contribuem para a estética e a funcionalidade dos ambientes. Portas
em madeira, por sua vez, atendem a necessidade de substituicdo de elementos danificados, assegurando a
manutencdo adequada dos espacos.

2.4 - Além disso, a execucdo financeira desta aquisicdo esta em plena conformidade com as normas do FNDE,
que orientam a correta destinacdo dos recursos do programa. A aquisicdo dos materiais esta planejada com
base nos principios da economicidade, eficiéncia e transparéncia, previstos na Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei
de Licitacdes e Contratos). O planejamento da contratacdo considerou a realidade das escolas, com
levantamento detalhado das demandas e priorizacdo de solugdes que atendam as necessidades imediatas,
sem comprometer a sustentabilidade financeira do municipio.

2.5 - Portanto, a aquisicdo dos materiais de construcdo é uma medida estratégica para o fortalecimento do
Programa Escola em Tempo Integral em Anapolis. Ao investir na infraestrutura das Escolas Municipais Walter
Beze e Ayrton Senna da Silva, a administracdo municipal reafirma seu compromisso com a educacao de
gualidade, oferecendo aos alunos um ambiente propicio ao aprendizado e ao desenvolvimento integral, em
alinhamento com as diretrizes nacionais e as expectativas da comunidade escolar.

3 - RESULTADOS PRETENDIDOS
3.1 - A aquisicdo de materiais de construgdo para os reparos nas Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton
Senna da Silva, no dmbito do Programa Escola em Tempo Integral, Ciclo 1 - 2023/2024, em Anapolis, Goias,
tem como resultados pretendidos a garantia de um ambiente escolar seguro, funcional e adequado as
demandas do programa. Com a implementacao das melhorias, espera-se:
3.1.1 - Melhoria da infraestrutura escolar: A utilizacdo de telhas com isolamento termoacustico, janelas
de aluminio, grades de protecdo, tinta latex acrilica, forro em drywall e kits de portas em madeira visa
corrigir problemas estruturais, promovendo maior conforto térmico, aclstico e seguranca, essenciais
para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas em tempo integral.
3.1.2 - Fortalecimento da qualidade educacional: Os reparos proporcionardo espac¢os apropriados para
a implementacdo do curriculo diversificado previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
atendendo as diretrizes da Lei n2 14.640/2023 e da Resolugdo n2 25/2023 do FNDE, contribuindo para o
aprendizado e o bem-estar de alunos e educadores.
3.1.3 - Cumprimento das metas do Programa Escola em Tempo Integral: As melhorias permitirdao a
ampliacdo da jornada escolar e a execucao eficiente das atividades previstas, alinhando-se aos objetivos
do programa e as expectativas da comunidade escolar.
3.1.4 - Uso eficiente dos recursos publicos: A aquisicdo, planejada com base nas Tabelas GOINFRA e
SINAPI (referéncia de maio/2025) e na Planilha Orcamentdria Sem Desonera¢do (RS 929.589,53),
assegura economicidade e transparéncia, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, otimizando a
aplicacdo dos recursos do FNDE.

3.2 - Esses resultados reforcam o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Anapolis com a oferta de uma
educacdo de qualidade, proporcionando um ambiente propicio ao desenvolvimento integral dos alunos e ao
sucesso do Programa Escola em Tempo Integral.

4 - BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATAGAO
4.1 - A contratacdo para a aquisicdo de materiais de construcdo destinados aos reparos nas Escolas
Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, no ambito do Programa Escola em Tempo Integral, Ciclo 1 -



2023/2024, em Anapolis, Goias, proporcionard beneficios significativos, alinhados as diretrizes da Lei n2

14.640/2023 e da Resolugdo n2 25/2023 do FNDE. Esses beneficios incluem:
4.1.1 - Ambiente Escolar Adequado e Seguro: A utilizacdo de materiais como telhas com isolamento
termoacustico, janelas de aluminio, grades de protecdo, tinta latex acrilica, forro em drywall e kits de
portas em madeira garantira a correcdo de problemas estruturais, promovendo conforto térmico,
acustico e seguranca, essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas em tempo integral.
4.1.2 - Elevag¢do da Qualidade Educacional : As melhorias na infraestrutura criardo condig¢des ideais para
a implementacdo do curriculo diversificado previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
favorecendo o aprendizado, o bem-estar de alunos e educadores e o cumprimento das metas do
Programa Escola em Tempo Integral.
4.1.3 - Fortalecimento da Comunidade Escolar: Um ambiente escolar renovado e funcional reforcard a
confianca da comunidade no sistema educacional municipal, promovendo maior engajamento de
alunos, pais e professores nas atividades do programa.
4.1.4 - Otimizagdo dos Recursos Publicos: A contratacdo, fundamentada nas Tabelas GOINFRA e SINAPI
(referéncia de maio/2025) e na Planilha Orcamentdria Sem Desonera¢do (RS 929.589,53), assegura
economicidade, eficiéncia e transparéncia, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, maximizando o
impacto dos recursos do FNDE.
4.2.5 - Sustentabilidade e Durabilidade: A escolha de materiais de alta qualidade e durabilidade
garantira a longevidade das intervengdes, reduzindo a necessidade de reparos frequentes e
promovendo a sustentabilidade financeira do municipio.

4.2 - Esses beneficios consolidam o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Anapolis com a oferta de
uma educacdo de exceléncia, proporcionando um ambiente propicio ao desenvolvimento integral dos alunos
e ao sucesso do Programa Escola em Tempo Integral.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 - O levantamento de mercado para a aquisicao de materiais de construcao destinados aos reparos nas
Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, no ambito do Programa Escola em Tempo Integral,
Ciclo 1 - 2023/2024, em Anapolis, Goias, foi realizado com base nas Tabelas GOINFRA e SINAPI, utilizando os
valores atualizados de dezembro de 2025. Essas fontes foram selecionadas por serem referéncias oficiais,
consolidadas e amplamente utilizadas em processos licitatérios da administracdo publica, assegurando
confiabilidade, transparéncia e alinhamento com os pregos praticados no mercado goiano. A adog¢do de
indices atualizados reforca o compromisso com a precisdo orcamentaria, garantindo que os valores reflitam
as condi¢Ges econOmicas atuais.

5.2 - A escolha pela Planilha Orcamentdria Sem Desoneragdo, no valor de R$ 862.517,90, em comparagio

com a Planilha Orgcamentaria Com Desoneracdo (RS 874.498,85), foi motivada pelo principio da
economicidade, conforme preconiza a Lei n? 14.133/2021. A opg¢do pelo orcamento sem desoneragio
representa uma economia_significativa, otimizando a aplicacdo dos recursos publicos sem prejuizo a
qualidade dos materiais ou a execucdo das obras. Essa decisdo também considera a realidade fiscal do
municipio de Anapolis, priorizando a eficiéncia na gestdo dos recursos do Programa Escola em Tempo
Integral, em conformidade com as normas do FNDE.

O orcamento foi elaborado pelo Arquiteto e Urbanista Paulo Henrique S. Batista Junior, registrado no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) sob o n? A156585, garantindo a competéncia técnica e a
confiabilidade do levantamento realizado.

6 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO
6.1 - O valor total da contratacdo é estimado em R$ 862.517,90 (oitocentos e sessenta e dois mil e
quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), conforme Planilha Orcamentaria.

6.1.1 - O Recurso é oriundo do Programa Escola em Tempo Integral, Ciclo 1 - 2023/2024 .



7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1 - Estimativa Geral das quantidades

FRASCO COM *850* GR

(ME/EPP/MEI)

Custo Precgo
Unitario Unitario
Item Fonte Cddigo Descricao Unid | Quant Beneficio Preco Total
(sem BDI) (com
(R$) BDI) (RS)
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
Exclusivo
1 SINAPI 96114 | INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 546 RS 71,51 RS 81,49 RS 44.493,54
N (ME/EPP/MEI)
BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS
FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
Exclusivo
2 SINAPI 96116 | COMERCIAIS, INCLUSIVE | M2 102 RS 57,26 RS 65,25 RS 6.655,50
(ME/EPP/MEI)
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS
REJUNTE EPOXI, QUALQUER Exclusivo
3 SINAPI-I 37329 KG 2 RS 98,93 RS 197,86
COR (ME/EPP/MEI)
BACIA SANITARIA (VASO) COM
CAIXA  ACOPLADA, SIFAO Exclusivo
4 SINAPI-I 10422 UN 18 RS 416,63 RS 7.499,34
APARENTE, DE LOUCA (ME/EPP/MEI)
BRANCA (SEM ASSENTO)
ANEL DE VEDACAO, PVC
FLEXIVEL, 100 MM, PARA Exclusivo
5 SINAPI-I 6138 UN 18 RS 11,29 RS 203,22
SAIDA DE BACIA / VASO (ME/EPP/MEI)
SANITARIO
CONJUNTO DE FIXACAO COM
) Exclusivo
6 GOINFRA H147 BUCHA PLASTICA 10MM PARA un 36 RS 12,45 RS 448,20
. (ME/EPP/MEI)
VASO SANITARIO
TORNEIRA DE
MESA/BANCADA, PARA
Exclusivo
7 SINAPI-I 13415 | LAVATORIO, FIXA, METALICA UN 5 RS 85,00 RS 425,00
(ME/EPP/MEI)
CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4"
SIFAO / TUBO SINFONADO
EXTENSIVEL/SANFONADO,
Exclusivo
8 SINAPI-I 44945 | UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE | UN 3 RS 8,00 RS 24,00
(ME/EPP/MEI)
*50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR Exclusivo
9 SINAPI-| 38383 UN 1 RS 2,43 RS 2,43
PRETA, GRAO 100 (ME/EPP/MEI)
SOLUCAO PREPARADORA /
Exclusivo
10 SINAPI-I 20083 | LIMPADORA PARA PVC, UN 1 RS 78,45 RS 78,45
(ME/EPP/MEI)
FRASCO COM 1000 CM3
RALO SIFONADO CILINDRICO,
11 SINAPI-I | 11741 |PVC, 100 X 40 MM, COM | UN 2 RS 11,77 Exclusivo R$ 23,54
GRELHA REDONDA BRANCA (ME/EPP/MEI)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, Exclusivo
12 SINAPI-I 122 UN 1 RS 69,25 RS 69,25




13

SINAPI-I

11831

TORNEIRA  PLASTICA PARA
TANQUE 1/2" OU 3/4" COM
BICO PARA MANGUEIRA

UN

RS 15,30

Exclusivo

(ME/EPP/MEI)

R$ 91,80

14

SINAPI-I

3146

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE,
ROLO DE 18 MM X 10 M (L X
)

UN

RS 3,10

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 3,10

15

SINAPI

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

32

RS 1.082,30

RS
1.233,28

Exclusivo

(ME/EPP/MEI)

RS 39.464,96

16

SINAPI-I

3081

FECHADURA ESPELHO PARA
PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

o]

44

RS 168,96

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 7.434,24

17

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE
ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

19

RS 884,17

RS
1.007,51

Exclusivo

(ME/EPP/MEI)

RS 19.142,69

18

SINAPI-I

37562

PORTAO DE CORRER EM
GRADIL FIXO DE BARRA DE
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL,
COM TRILHOS E ROLDANAS

M2

RS 374,89

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 1.124,67

19

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120
CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

M2

243

RS 393,77

RS
448,70

Cota Principal

RS 109.034,10




JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO

. RS Cota Reservada
20 SINAPI 94573 | OU BRILHANTE, FIXACAO COM | M2 80 RS 393,77 RS 35.896,00
_ 448,70 (ME/EPP/MEI)
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120
CM, VEDAGCAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
GRADE DE PROTECAO/TUBO
INDUSTRIAL/FERRO RS
21 | GOINFRA | 180311 | REDONDO-GP5 -] M2 | 267 | R$257,66 703 60 Cota Principal RS 78.391,20
FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
GRADE DE PROTECAO/TUBO
INDUSTRIAL/FERRO
RS Cota Reservada
22 | GOINFRA | 180311 | REDONDO-GP5 - M2 88 RS 257,66 RS 25.836,80
293,60 (ME/EPP/MEI)
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 Exclusivo
23 | GOINFRA | 2391 m2 | 1.500 | R$ 12,26 RS 18.390,00
#1/2" (ME/EPP/MEI)
ARAME  GALVANIZADO 18
Exclusivo
24 SINAPI-I 345 |BWG, D = 1,24MM (0,009 | KG 95 RS 37,50 RS 3.562,50
(ME/EPP/MEI)
KG/M)
TELHA DE FIBRA DE VIDRO
ONDULADA, TRANSLUCIDA / Exclusivo
25 SINAPI-I 7184 M2 80 RS 45,08 RS 3.606,40
INCOLOR, E = *0,6* MM, DE (ME/EPP/MEI)
*0,50 X 2,44* M (L X C)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA
SOBERBA, CABECA
Exclusivo
26 SINAPI-I 4302 | SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, | UN 80 RS 3,42 RS 273,60
(ME/EPP/MEI)
PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA
CONJUNTO  ARRUELAS DE
VEDACAO 5/16" PARA TELHA
Exclusivo
27 | siNapHi | 1607 | FIBROCIMENTO (UMAL ¢ | g0 RS 0,22 e /EPP/ME] RS 17,60
ARRUELA METALICA E UMA (ME/EPP/MEI)
ARRUELA PVC - CONICAS)
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
Exclusivo
28 SINAPI 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33| M 232 R$ 55,83 | RS 63,62 RS 14.759,84
(ME/EPP/MEI)
CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FITA CREPE ROLO DE *25*%* Exclusivo
29 SINAPI-I | 12815 UN 100 RS 9,96 RS 996,00
MM X 50 M (ME/EPP/MEI)
TINTA EPOXI BASE AGUA Exclusivo
30 SINAPI-I 7304 L 18 RS 79,82 RS 1.436,76

PREMIUM, BRANCA

(ME/EPP/MEI)




Exclusivo

31 SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI L 5 RS 52,33 RS 261,65
(ME/EPP/MEI)
VERNIZ MARITIMO PREMIUM
PARA MADEIRA, COM FILTRO Exclusivo
32 SINAPI-I 10481 L 4 RS 31,75 RS 127,00
SOLAR, BRILHANTE, uso (ME/EPP/MEI)
INTERNO E EXTERNO
Exclusivo
33 SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 30 RS 22,96 RS 688,80
(ME/EPP/MEI)
MASSA CORRIDA PARA
Exclusivo
34 SINAPI-I 43626 | SUPERFICIES DE AMBIENTES KG 16.450 RS 2,54 RS 41.783,00
(ME/EPP/MEI)
INTERNOS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE
Exclusivo
35 SINAPI-I 3767 OU MADEIRA, NUMERO 120, UN 1.225 RS$ 0,86 RS 1.053,50
(ME/EPP/MEI)
COR VERMELHA
TINTA LATEX ACRILICA
36 SINAPI-I 35692 L 3.024 RS 21,37 Cota Principal RS 64.622,88
STANDARD, COR BRANCA
TINTA LATEX ACRILICA Cota Reservada
37 SINAPI-I 35692 L 1.008 RS 21,37 RS 21.540,96
STANDARD, COR BRANCA (ME/EPP/MEI)
SELADOR ACRILICO OPACO
Exclusivo
38 SINAPI-I 6085 PREMIUM L 828 RS 11,40 RS 9.439,20
(ME/EPP/MEI)
INTERIOR/EXTERIOR
CABO DE COBRE, RIGIDO,
CLASSE 2, ISOLACAO EM
Exclusivo
39 SINAPI-I 987 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 80 RS 37,67 RS 3.013,60
(ME/EPP/MEI)
CONDUTOR, 450/750 vV,
SECAO NOMINAL 35 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
Exclusivo
40 SINAPI-I 1021 COBERTURA PVC-ST1, M 1.500 RS 4,49 RS 6.735,00
(ME/EPP/MEI)
ANTICHAMA BWE-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 4 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
. Exclusivo
41 | SINAPLI | 995 | COBERTURA PVCSTL | m | 150 | R$17,06 RS 2.559,00
ANTICHAMA  BWF-B, 1 (ME/EPP/MEI)
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2
FIO DE COBRE, SOLIDO,
CLASSE 1, ISOLACAO EM
Exclusivo
42 SINAPI-I 937 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 30 R$ 9,93 RS 297,90

450/750V, SECAO NOMINAL
10 MM2

(ME/EPP/MEI)




CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

Exclusivo
43 SINAPI-I 1022 | COBERTURA PVC-ST1, M 300 RS 2,93 RS 879,00
(ME/EPP/MEI)
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO PARA Exclusivo
44 SINAPI-I 34709 UN 23 RS 59,54 RS 1.369,42
TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, (ME/EPP/MEI)
10-50 A
QUADRO DE DISTRIBUICAO,
SEM BARRAMENTO, EM PVC,
Exclusivo
45 SINAPI-I 39801 | DE SOBREPOR, PARA 12| UN 3 RS 114,54 RS 343,62
(ME/EPP/MEI)
DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN
FITA  ISOLANTE  ADESIVA
Exclusivo
46 SINAPI-I 20111 | ANTICHAMA, USO ATE 750 V, UN 6 RS 9,00 RS 54,00
(ME/EPP/MEI)
EM ROLO DE 19 MM X 20 M
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE
Exclusivo
47 SINAPI-I 1884 | PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", | UN 2 RS 2,48 RS 4,96
(ME/EPP/MEI)
PARA ELETRODUTO
CONECTOR METALICO TIPO
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT Exclusivo
48 SINAPI-I 11854 UN 8 RS 11,38 RS 91,04
BOLT), PARA CABOS ATE 35 (ME/EPP/MEI)
MM?2
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE
Exclusivo
49 SINAPI-I 1876 | PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", | UN 1 RS$ 5,52 RS 5,52
(ME/EPP/MEI)
PARA ELETRODUTO
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO Exclusivo
50 GOINFRA 3318 un 2 RS 22,87 RS 45,74
DE 10,00 M (ME/EPP/MEI)
SILICONE ACETICO USO GERAL Exclusivo
51 SINAPI-I 39961 UN 2 RS 21,51 RS 43,02
INCOLOR 280 G (ME/EPP/MEI)
ELETROCALHA PRE-ZINCADA,
Exclusivo
52 GOINFRA 3805 | CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS| m 126 RS 24,63 RS 3.103,38
(ME/EPP/MEI)
50X50 MM SEM TAMPA
TERMINAL PARA Exclusivo
53 GOINFRA 3800 un 42 RS 3,75 RS 157,50
ELETROCALHA 50 X 50 MM (ME/EPP/MEI)
MAO  FRANCESA  SIMPLES Exclusivo
54 GOINFRA 3801 LARGURA DE 50 MM un 100 RS 4,56 (ME/EPP/MEI) RS 456,00
PARAFUSO SEXTAVADO
Exclusivo
55 GOINFRA 3821 CABECA LENTILHA D = 1/4" X un 200 R$ 0,22 RS 44,00
(ME/EPP/MEI)
5/8"
Exclusivo
56 GOINFRA 3816 | PORCA SEXTAVADA D =1/4" un 200 R$ 0,16 RS 32,00
(ME/EPP/MEI)
Exclusivo
57 GOINFRA 3813 ARRUELA LISA D=1/4" un 200 R$ 0,10 RS 20,00

(ME/EPP/MEI)




HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 3,00 M DE

COMPRIMENTO E DN = 5/8", Exclusivo
58 SINAPI-I 3380 UN 6 RS 71,60 RS 429,60
REVESTIDA COM  BAIXA (ME/EPP/MEI)
CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Exclusivo
59 GOINFRA | 3282 m 6 RS 3,71 RS 22,26
DIAMETRO 1/2" (ME/EPP/MEI)
ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE Exclusivo
60 SINAPI-I | 39137 UN 6 R$ 0,56 RS 3,36
ELETRODUTOS, TIPO U (ME/EPP/MEI)
SIMPLES, COM 1/2"
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
Exclusivo
61 SINAPI-I 2688 | CORRUGADO, COR AMARELA, | M 50 R$ 1,81 R$ 90,50
(ME/EPP/MEI)
DE 25 MM
LUMINARIA LED REFLETOR
Exclusivo
62 SINAPI-I | 39391 | RETANGULAR BIVOLT, LUZ | UN 30 RS 26,40 RS 792,00
(ME/EPP/MEI)
BRANCA, 50 W
RELE FOTO ELETRICO COM Exclusivo
63 GOINFRA | 3637 un 4 RS 35,21 RS 140,84
BASE (ME/EPP/MEI)
PADRAO TRIFASICO 35 mm Exclusivo
64 GOINFRA | 3826 un 1 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
H=5 METROS (ME/EPP/MEI)
DISJUNTOR  TIPO  NEMA,
Exclusivo
65 SINAPI-I 2373 | TRIPOLAR 60 ATE 100 A, | UN 1 RS 103,84 RS 103,84
(ME/EPP/MEI)
TENSAO MAXIMA DE 415 V
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
. RS Exclusivo
66 SINAPI | 90844 |INCLUSOS: DOBRADICAS, | N 4 | R$1.164,54 R$ 5.307,96
MONTAGEM E INSTALACAO 1.326,99 |  (ME/EPP/MEI)
DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
TELHA GALVANIZADA Exclusivo
67 GOINFRA | 2070 m2 339 RS 54,28 R$ 18.400,92
ONDULADA 0,50 MM (ME/EPP/MEI)
CONJUNTO VEDACAO
Exclusivo
68 GOINFRA | 1225 | (ARRUELA E BUCHA) PARA| un 500 R$ 0,38 RS 190,00
(ME/EPP/MEI)
TELHA FIBROCIMENTO
PINO RETO COM PORCA (5X16 Exclusivo
69 GOINFRA | 2291 un 500 R$ 1,80 R$ 900,00
300 MM) (ME/EPP/MEI)
ELETRODO REVESTIDO AWS -
Exclusivo
70 SINAPI-I | 11002 |E6013, DIAMETRO IGUAL A| KG 10 RS 23,81 RS 238,10
(ME/EPP/MEI)
2,50 MM
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM
CHAPA DOBRADA DE ACO
Exclusivo
71 SINAPI-I | 43083 | LAMINADO,E=3,7SMM,H=| KG | 3.340 RS 8,66 R$ 28.924,40

200 MM, L = 75 MM (9,94
KG/M)

(ME/EPP/MEI)




72

SINAPI-I

40740

TELHA GALVALUME COM
ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM  TELHA
TRAPEZOIDAL  NAS  DUAS
FACES COM ESPESSURA DE
0,50 MM CADA,
ACABAMENTO NATURAL (NAO
INCLUI  ACESSORIOS  DE
FIXACAO)

M2

886

RS 166,70

Cota Principal

RS 147.696,20

73

SINAPI-I

40740

TELHA GALVALUME COM
ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL  NAS  DUAS
FACES COM ESPESSURA DE
0,50 MM CADA,
ACABAMENTO NATURAL (NAO
INCLUI  ACESSORIOS  DE
FIXACAO)

M2

295

RS 166,70

Cota Reservada
(ME/EPP/MEI)

RS 49.176,50

74

SINAPI-I

11029

HASTE RETA PARA GANCHO
DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4" X 30 CM
PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

cl

4.902

RS 1,69

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 8.284,38

75

SINAPI-I

7307

FUNDO ANTICORROSIVO
PARA  METAIS FERROSOS
(ZARCAO)

47

RS 41,73

Exclusivo

(ME/EPP/MEI)

RS 1.961,31

76

SINAPI-I

44072

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

22

RS 120,18

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 2.643,96

77

GOINFRA

1227

TINTA PARA PISO
(POLIESPORTIVA)

342

RS 16,66

Exclusivo
(ME/EPP/MEI)

RS 5.697,72

78

SINAPI-I

39364

FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO,
EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PARA 40
A 52 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA,
CAPACIDADE  APROXIMADA
DE *10000* LITROS (NBR
7229)

UN

RS
10.929,98

Exclusivo

(ME/EPP/MEI)

RS 10.929,98

TOTAL GERAL

RS 862.388,11

7.1.1 - Os itens:



a)l - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS.

b)2 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

c) 15 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

d) 17 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

e)19 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

f) 21 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

g) 28 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

h)66 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019.

7.1.2 -0Os itens acima especificados possuem o fornecimento dos materiais discriminados e
especificados, mas também a integral prestacdo dos servicos de sua instalacdo. Cabera a Contratada a
completa responsabilidade pela entrega, descarga, movimenta¢do, manuseio e efetiva instalacdao de
todos os produtos nos locais previamente indicados pela Contratante, garantindo sua correta
montagem, fixacdo e funcionalidade, em estrita conformidade com as especificacbes técnicas,
normas aplicaveis e o cronograma estabelecido, de modo a assegurar a plena utilizacdo dos bens para

as finalidades almejadas.
7.1.3 - Para os itens acima mencionados, foi considerada a composicdo do Bonus de Despesas Indiretas

(BDI), uma vez que os custos englobam tanto o fornecimento quanto a instalagdo dos referidos itens,
conforme as disposi¢Bes aplicaveis da Lei n? 14.133/2021.

7.2 — Da Distribuicao entre as escolas
7.2.1 - As quantidades de materiais destinadas as Escolas Municipais Ayrton Senna da Silva e Walter
Beze encontram-se detalhadas na Planilha Orgamentdria sem desoneragdo, anexada ao presente
documento, com especificagdo das quantidades destinadas a cada unidade escolar.

7.3 - As quantidades estimadas para os foram cuidadosamente calculadas pelo Arquiteto e Urbanista Paulo
Henrique S. Batista Junior, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) sob o n2 A156585.
Dessa maneira, os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro a execucdao
do objeto contratual, conforme planilha orcamentaria e suas respectivas memarias de calculo, em anexo.

7.4 - Levou-se em conta as diretrizes e especificacdes das necessidades servico, bem como as melhores
praticas da engenharia civil. Dessa forma, buscou-se garantir que todas as etapas da obra sejam planejadas
de maneira eficiente e que os recursos necessarios estejam devidamente dimensionados para atender as
exigéncias da obra.

8 - DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (PCA)

8.1 - O Municipio de Anapolis ainda nao elaborou o Plano de Contratagdes Anual (PCA) para 2025. Por isso, a
atual contratacdo sera incluida no planejamento de 2026. Vale ressaltar, no entanto, que esta contratacdo
esta totalmente alinhada com o planejamento estratégico da administragao municipal.

8.2 — A aquisicdo de materiais de sera através com recursos publicos repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo (FNDE) no Ciclo 1 — 2023/2024 do Programa Escola em Tempo Integral. Além



disso, a iniciativa esta respaldada pela Lei Complementar n2 543, de 26 de dezembro de 2023, que atualiza e
adequa o Plano Plurianual 2022-2025 (originalmente estabelecido pela Lei Complementar n? 473/2021). A
acdo especifica que autoriza a obra é a 1129 - Const. e Revit. das Estruturas Fisicas Escolas e Emendas
Impositivas - Obra sob Gestao da SEMOSU.

8.3 - Essa medida reforca o compromisso da prefeitura em ampliar a oferta de educacao infantil, garantindo
infraestrutura adequada para as criancas do municipio.

9 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1 - A solucgdo proposta para atender as necessidades das Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da
Silva, no ambito do Programa Escola em Tempo Integral, Ciclo 1 - 2023/2024, em Anapolis, Goias, consiste na
aquisicdo de materiais de construcdo para reparos e melhorias na infraestrutura escolar, visando
proporcionar um ambiente seguro, funcional e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagdgicas. A
iniciativa abrange a compra de itens como telhas com isolamento termoacustico, janelas de aluminio, grades
de protecao, tinta latex acrilica, forro em drywall, kits de portas em madeira, entre outros, selecionados com
base em um levantamento detalhado das demandas especificas de cada unidade escolar.

9.2 - Essa solugdo foi planejada para alinhar-se as diretrizes da Lei n2 14.640/2023 e da Resolugdo n2 25/2023
do FNDE, que regulamentam o Programa Escola em Tempo Integral, promovendo a ampliagcdo da jornada
escolar e a implementacdo de um curriculo diversificado, conforme a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Os reparos propostos visam corrigir problemas estruturais, melhorar o conforto térmico e acustico,
reforcar a seguranca e aprimorar a estética e funcionalidade dos espacos, criando condi¢des ideais para o
aprendizado e o bem-estar de alunos e educadores.

9.3 - O levantamento de mercado foi realizado com base nas Tabelas GOINFRA e SINAPI, utilizando valores
atualizados de dezembro de 2025, garantindo precisdao e conformidade com os padrdes de mercado. A
escolha pela Planilha Orgamentdria Sem Desoneragio, no valor de RS 929.589,53, reflete o compromisso com
a economicidade, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, otimizando os recursos do FNDE sem
comprometer a qualidade das intervencdes. O orcamento foi elaborado pelo Arquiteto e Urbanista Paulo
Henrique S. Batista Junior (CAU n2 A156585), assegurando rigor técnico e confiabilidade.

9.4 - A solugdo como um todo tem como objetivo fortalecer a qualidade educacional da Rede Municipal de
Ensino de Andpolis, atendendo as expectativas da comunidade escolar e as metas do programa. Com a
execucao das melhorias, espera-se oferecer um ambiente escolar propicio ao desenvolvimento integral dos
alunos, com maior seguranca, conforto e funcionalidade, contribuindo para o sucesso do Programa Escola em
Tempo Integral e para a formacdo de uma educacdo de exceléncia.

10 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

10.1 - Os serdo fornecidos por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentadas e autorizadas
pelos érgdaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no termo de referéncia.

10.2 - Entendemos, portanto, que a contratacdo nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na
Legislacdo em vigor, bem como atende as necessidades do Municipio de Anapolis no que tange as exigéncias.

10.3 - O critério de julgamento adotado serd o de menor prego por item, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

10.4 - Trata-se de aquisicdo, considerado como materiais comum de construcdo civil, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade Pregao, em sua forma Eletronico, tendo em vista se tratar objetivamente
padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de
bens modveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens, nos termos do art. 69, inciso
XXI, alinea ‘a’, da Lei Federal n? 14.133/2021 e do § 12, do Art 23 do Decreto Municipal n2 48.980/2023 .



10.5 - Os bens/servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Lei 14.133/21, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas na lei que vedam sua aplicacdo.

10.6 - A aquisicdo dos produtos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

10.7 - O contratado devera assumir a responsabilidade integral pelo fornecimento dos produtos, em especial
os itens com instacdo, incluindo a garantia da qualidade dos servicos prestados. Proporcionando uma maior
seguranga quanto ao cumprimento dos prazos e padrdes de qualidade estabelecidos.

10.8 - Para aquisicao dos produtos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam em

ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a

titulo qualificagdo técnica, nos termos do art. 62, da Lei Federal n2 14.133/2021:

10.8.1 - Habilitagdo juridica

10.8.1.1 - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
10.8.1.2 - Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
10.8.1.3 - Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.
10.8.1.4 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
10.8.1.5 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
10.8.1.6 - Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.
10.8.1.7 — Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
10.8.1.8 — Naos sera admitida a participacdo de empresas em regime de consdrcio.

10.8.1.8.1 - A participacdo de consércios ndo serd admitida, uma vez que o objeto do
presente Termo de Referéncia é amplamente comercializado por diversas empresas do
mercado, e o objeto deste termo é de baixa complexidade. Tal permissibilidade poderia
causar dano a Administracdo por frustrar o proprio carater competitivo da disputa pelo
menor prego.
10.8.1.8.2 - Consorcio de acordo com o artigo 33 da Lei n? 14.133/2021, a formagdo de
consadrcios é permitida para a execucao de contratos de grande vulto ou alta complexidade.
No entanto, considerando que o objeto contratual ndo apresenta essas caracteristicas, a
vedagao a participagao de empresas em consorcio é plenamente justificavel. Essa restricao
simplifica o processo de contratacdo e gestdo, reduzindo potenciais entraves
administrativos e custos adicionais que poderiam surgir com a formacdo de consércios, além
de garantir maior celeridade e eficiéncia na execucdo do contrato;

10.8.1.9 - Atender, naintegra, as disposicoes do artigo 15 da Lei Federal n? 14.133/2021;

10.8.2 - Habilitag¢oes fiscal, social e trabalhista:
10.8.2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas



10.8.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.8.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.8.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.
10.8.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
10.8.2.6 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
certiddo ou declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro
documento equivalente, na forma da respectiva legislacdo de regéncia.
10.8.3 - Habilitagdo econ6mico-financeira:
10.8.3.1 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
10.8.3.2 - Justificativa da Dispensa parcial da habilitagdo econémico-financeira Art 69:
10.8.3.2.1 - A dispensa parcial da habilitagio econdmico-financeira, especificamente da
exigéncia do inciso | do Artigo 70 da Lei n? 14.133/2021, que requer o balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos dois
Ultimos exercicios sociais, é justificada para a aquisicdo de materiais de construgao para
reparos destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silvg devido a
natureza de entrega imediata dos produtos.
10.8.4 - Justificativa da Dispensa da Qualificagdo Técnica:
10.8.4.1 - A justificativa para a dispensa da exigéncia de qualificacdo técnica, conforme disposto
no Art. 70 da Lei n? 14.133/2021, baseia-se na natureza do objeto contratado, que, no presente
caso, refere-se a aquisicao de produtos simples e padronizados disponiveis no mercado. Tais itens
ndo demandam expertise técnica especifica ou capacidade técnica previamente comprovada,
uma vez que sua producdo segue especificacdes industriais amplamente reconhecidas e
regulamentadas.
10.8.4.2 - A obrigatoriedade de uma qualificacdo técnica seria desproporcional e redundante
neste cendrio, pois, ao tratar-se de produtos disponiveis comercialmente e sujeitos as normas de
gualidade ja estabelecidas por érgdos reguladores, o risco de fornecimento inadequado é
mitigado por meio de critérios objetivos relacionados as especificagdes contidas no Termo de
Referéncia e as cldusulas contratuais.
10.8.4.3 - Ademais, a dispensa da qualificacdo técnica tem como objetivo fomentar a
competitividade e a ampliacdo da disputa no certame, contribuindo para a selecdo da proposta
mais vantajosa a Administracdo, conforme os principios da economicidade e proporcionalidade.
Mantém-se, entretanto, as demais exigéncias da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, assegurando a legitimidade e a seguranca juridica da contratacdo. Em suma, a decisdao
pela dispensa da qualificacdo técnica estd devidamente alinhada aos preceitos legais, garantindo
eficiéncia e simplificacdo no processo licitatério.
10.8.5 — Outras Comprovagoes
10.8.5.1 - Declaracdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd
pela veracidade das informacgGes prestadas, na forma da lei. (Art 63, Inciso |);
10.8.5.2 - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas. (Art 63, Inciso IV);
10.8.5.3 - Declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de



ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Art 63, Inciso IV, § 19);
10.8.5.4 - Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo. (Art 63, Inciso IV, § 39);
10.8.5.5 - Declaracdao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicGes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo. (Art 67, Inciso VI);
10.8.5.6 — Declaragdo que cumpri o disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal.
(Art 68, Inciso VI);

11 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

11.1 - A aquisicdo de materiais de constru¢do, serd realizada com o parcelamento da solugdo, adotando o
critério de julgamento por menor prego por item. Essa decisdo é fundamentada nos principios da
economicidade, eficiéncia e competitividade, previstos na Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacdes e
Contratos), e visa atender as necessidades especificas do projeto com a melhor utilizacdo dos recursos
publicos.

11.2 - O parcelamento da aquisicdo por item, incluindo materiais como telhas com isolamento termoacustico,
janelas de aluminio, grades de protecdo, tinta latex acrilica, forro em drywall, kits de portas em madeira,
entre outros, permite maior participacdo de fornecedores no processo licitatério, promovendo a
competitividade e possibilitando a obtencdo de pre¢os mais vantajosos para cada item. Essa estratégia é
especialmente adequada considerando a diversidade dos materiais necessarios, que podem ser fornecidos
por diferentes empresas especializadas, garantindo qualidade e conformidade com as especificacdes técnicas
exigidas.

11.3 - Além disso, o parcelamento facilita a gestdo contratual, permitindo maior flexibilidade na execugao
financeira e no acompanhamento da entrega dos materiais, em conformidade com as normas do FNDE e a
realidade fiscal do municipio de Andpolis. A escolha pelo critério de menor preco por item reforca a
transparéncia e a economicidade, assegurando que cada componente da solucdo seja adquirido pelo menor
custo possivel, sem comprometer a qualidade ou o cumprimento das metas do Programa Escola em Tempo
Integral.

11.4 - Portanto, o parcelamento da solucdo é a alternativa mais adequada para otimizar os recursos
disponiveis, estimular a concorréncia no mercado e garantir a eficiéncia na execucdo das melhorias nas
escolas.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACA
CONTRATO

12.1 - Finalizagdo do Planejamento da Contratagdo: Concluir o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de
Referéncia, detalhando as especificacGes técnicas dos materiais (como telhas com isolamento termoacustico,
janelas de aluminio, grades de protecdo, tinta latex acrilica, forro em drywall, kits de portas em madeira,
entre outros), quantidades, prazos de entrega e critérios de aceitacdo, com base no levantamento realizado
pelo Arquiteto e Urbanista Paulo Henrique S. Batista Junior (CAU n2 A156585).

12.2 - Elaboragdo do Edital: Publicar o edital de licitagdo, contemplando o critério de julgamento por menor
preco por item, conforme justificado, e incluindo todas as exigéncias legais, como habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo técnica e econdmico-financeira, além das condigdes de execu¢do e
pagamento, em alinhamento com a Lei n? 14.133/2021.

12.3 - Verificagdo Or¢amentaria: Confirmar a disponibilidade de recursos financeiros do Programa Escola em
Tempo Integral, com base na Planilha Or¢amentaria Sem Desoneragdo (RS 929.589,53), fundamentada nas
Tabelas GOINFRA e SINAPI (referéncia de dezembro de 2025), e garantir a adequag¢do ao planejamento
financeiro do municipio, em conformidade com as normas do FNDE.



12.4 - Publicidade e Transparéncia: Assegurar a ampla divulgagao do processo licitatorio nos meios oficiais,
como o Diario Oficial da Unido, Diadrio Oficial do Municipio, Jornal de Grande Circulacdo e plataformas
eletronicas como o site Oficial do Municipio de Andpolis e do Portal Nacional de Contratacdes Publicas,
respeitando os prazos legais para garantir a competitividade e a participacdo de fornecedores, conforme
preconiza a Lei n® 14.133/2021.

12.5 - Andlise de Riscos: Elaborar a Matriz de Riscos, identificando possiveis entraves na execucao do
contrato, como atrasos na entrega de materiais ou inconformidades técnicas, e definir medidas mitigadoras,
como cldusulas contratuais de penalidades e cronogramas rigorosos.

12.6 - Designagao de Responsaveis: Nomear o gestor e a equipe de fiscaliza¢gdo do contrato, responsaveis por
acompanhar a entrega, verificar a conformidade dos materiais com as especificacées técnicas e garantir a
correta aplicacdo dos recursos, em alinhamento com as metas do Programa Escola em Tempo Integral.

12.7 - Consulta a Regularidade dos Fornecedores: Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e juridica dos
licitantes vencedores, bem como a auséncia de impedimentos em cadastros de sanc¢des, como o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), antes da assinatura do contrato.

12.8 - Essas providéncias asseguram que a contratacdo seja realizada com transparéncia, eficiéncia e
seguranca juridica, garantindo a execu¢do das melhorias nas escolas em conformidade com as diretrizes da
Lei n2 14.640/2023, da Resolugdo n2 25/2023 do FNDE e das expectativas da comunidade escolar de Andpolis.

12 - CONTRATACf)ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1 - Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para a perfeita execucdao
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a operacionalizagdo dos servicos podem ser supridos
apenas com a contratagao ora proposta.

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
13.1 - Impactos Ambientais Potenciais
13.1.1 - Geragdo de Residuos de Construg¢do: As atividades de reparo, como a substituicdo de telhas,
instalacdo de forro em drywall e pintura, podem gerar residuos como restos de materiais (madeira,
gesso, tintas) e embalagens.
13.1.2 - Consumo de Recursos Naturais : A produgdo e transporte dos materiais (telhas com isolamento
termoacustico, janelas de aluminio, grades de protecdo, tinta latex acrilica, portas em madeira)
demandam o uso de recursos como agua, energia e matérias-primas.
13.1.3 - Emissdes e Poeira: O transporte e a manipulagdo dos materiais, bem como as obras, podem
gerar poeira e emissdes de gases relacionadas ao uso de equipamentos e veiculos.
13.1.4 - Impacto no Entorno: As atividades de reparo podem causar ruidos temporarios e interferéncias
minimas no entorno das escolas, afetando a comunidade escolar durante a execucao.
13.2 - Medidas Mitigadoras
13.2.1 - Gestao de Residuos:
13.2.1.1 - Implementar um plano de gerenciamento de residuos sélidos, em conformidade com a
Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n? 12.305/2010), destinando os residuos de construcio
para pontos de coleta autorizados ou empresas especializadas em reciclagem.
13.2.1.2 - Priorizar a reutilizacdo de materiais vidveis, como restos de madeira ou gesso, quando
aplicavel, reduzindo o volume de descarte.
13.2.1.3 - Garantir que embalagens de tintas e outros materiais sejam descartadas
adequadamente, evitando contaminacdo do solo ou corpos d’agua.
13.2.2 - Otimizag¢do do Uso de Recursos:
13.2.2.1 - Selecionar fornecedores que adotem praticas sustentaveis na produ¢do de materiais,
como telhas termoacusticas e forros em drywall com certificacdes ambientais.



13.2.2.2 - Planejar a logistica de entrega para minimizar o nimero de viagens, reduzindo o
consumo de combustiveis fosseis e as emissdes associadas.

13.2.3 - Controle de Poeira e Emissoes:
13.2.3.1 - Utilizar técnicas de umectacdo durante as obras para controlar a dispersao de poeira,
protegendo a qualidade do ar no entorno das escolas.
13.2.3.2 - Priorizar equipamentos e veiculos com manuten¢do em dia para reduzir emissdes de
poluentes durante o transporte e execucao das obras.

13.2.4 - Minimizagao de Impactos no Entorno:
13.2.4.1 - Estabelecer cronogramas que priorizem a execuc¢ao das obras em hordrios de menor
impacto para a comunidade escolar, como periodos de férias ou fora do horario de aulas.
13.2.4.2 - Instalar barreiras temporarias, quando necessario, para conter ruidos e garantir a
seguranca de alunos e funcionarios durante as intervencgoes.

13.2.5 - Monitoramento e Fiscaliza¢ao:
13.2.5.1 - Designar um responsavel técnico pela fiscalizacdo ambiental das obras, garantindo o
cumprimento das medidas mitigadoras e a conformidade com a legislacdo ambiental.
13.2.5.2 - Realizar vistorias periddicas para assegurar que os residuos sejam gerenciados
corretamente e que as praticas sustentdveis sejam mantidas durante toda a execucgao.

13.3 - As medidas mitigadoras propostas visam minimizar os impactos ambientais das obras, promovendo a
sustentabilidade e a responsabilidade ambiental no contexto do Programa Escola em Tempo Integral. A
Administracdo Municipal de Andpolis, por meio de planejamento rigoroso e fiscalizacdo continua, assegurard
que as intervencgGes nas Escolas Walter Beze e Ayrton Senna da Silva sejam realizadas com o menor impacto
ambiental possivel, contribuindo para um ambiente escolar seguro, funcional e alinhado as expectativas da
comunidade e as diretrizes da Lei n? 14.640/2023 e da Resolugdo n2 25/2023 do FNDE.

14 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

14.1 - A Prefeitura de Andpolis desde o inicio da atual gestdo iniciou uma grande transformacdo,
modernizagdo de sua estrutura e austeridade. Buscando com isso aprimorar o atendimento do interesse
publico. Dessa forma, a aquisicdo de materiais de construcdo para reparos destinados as Escolas Municipais
Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, integrantes do Programa Escola em Tempo Integral da Rede Municipal
de Ensino de Andpolis - Goias, estd em consonancia com o planejamento estratégico da instituicdo, a
iniciativa estd respaldada pela Lei Complementar n2 543, de 26 de dezembro de 2023, que atualiza e adequa
o Plano Plurianual 2022-2025 (originalmente estabelecido pela Lei Complementar n2 473/2021). A acdo
especifica que autoriza a aquisicdo de materiais é a 1129 - Const. e Revit. das Estruturas Fisicas Escolas e
Emendas Impositivas - Obra sob Gestao da SEMOSU.

15 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE
15.1 - A equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Educacdo declara vidvel esta contratacao.

15.2 - Justificativa da Viabilidade
15.2.1 - Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou,
de maneira detalhada e comprovada a adequacdo dos materiais pretendidos, no atendimento ao
interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse publico e a perspectiva legislagdo.
15.2.2 - Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as
atividades de contratagdo e execuc¢do, com os adequados procedimentos de gestdo contratual e
fiscalizagao técnica do objeto.
15.2.3 - Os produtos deverdao ser fornecidos por empresas especializadas no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.
15.2.4 - Com base na justificativa e nas especificacbes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentdrio para subsidiar esta



contratacdo, declaramos que a contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

16 - RESPONSAVEIS
16.1 - A equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Educacdo.

16.2 - Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32 do Art.
42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: O ETP esta sob a responsabilidade de uma equipe dedicada e especializada, composta por
profissionais de diversas areas, cuja expertise é fundamental para o sucesso e a qualidade do estudo.

Datado e assinado digitalmente.

Andpolis - Goids
Responsavel pela Equipe de Planejamento:

Carla Cordeiro da Silva Barbaresco
Diretora de Ensino - SEMED
Responsavel pela Solicitacdo

Paulo Henrique S. Batista Junior
Arquiteto e Urbanista - CAU n? A156585
Responsavel pelo Levantamento e Orgcamento

Ciente e de acordo.

Adriana Rocha Vilela Arantes
Secretaria Municipal de Educacdo
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ANALISE DE RISCOS

ANALISE DE Riscos bA CONTRATACAO
(Art. 18, Inciso X, Lei n? 14.133/2021)

A aquisicdo de materiais de construcdo para as reformas das Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton
Senna da Silva, vinculada ao Programa Escola em Tempo Integral em Andpolis, Goids, € uma iniciativa
estratégica para assegurar a adequacao da infraestrutura escolar as metas educacionais do municipio. Com
um orcamento estimado de RS 929.589,53 (novecentos e vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e nove
reais e cinquenta e trés centavos) e um cronograma apertado para conclusdo até outubro de 2025, a
contratacdao enfrenta desafios inerentes a complexidade do objeto, a logistica de entrega e as exigéncias de
conformidade com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE) e a Lei n? 14.133/2021. Esta
andlise de riscos, identifica os principais obstaculos que podem comprometer o processo, avalia suas
probabilidades e impactos, e propde medidas de mitigacdo e contingéncia para assegurar a economicidade,
transparéncia e eficiéncia da contratagao. Alinhada aos principios da Nova Lei de Licitagdes, a analise
reforca a importancia do planejamento robusto para mitigar incertezas e garantir o sucesso do projeto,
contribuindo para a qualidade da educa¢dao municipal.

1 - IDENTIFICAGAO DE RISCOS

1.1 - O processo de aquisicdo de materiais de construcdo para as escolas apresenta uma série de riscos que podem
comprometer a execucdo do contrato dentro do prazo, orcamento e qualidade esperados. Apds uma leitura atenta do
DFD, identifiquei os seguintes riscos principais:
1.1.1 - Risco 1: Atraso na publicacao do edital — A publicacdo do edital e seu extrato no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), Diario Oficial da Unido (DOU), Didrio Oficial do Municipio e
jornal de grande circulagdo, conforme exigido pela Lei n? 14.133/2021, pode sofrer atrasos devido a
problemas técnicos, falhas na coordenacao interna ou demora na aprovacao do edital pela equipe
juridica.
1.1.2 - Risco 2: Inconsisténcia nas especificagcdes técnicas — O DFD apresenta uma lista detalhada de
materiais com base nas tabelas SINAPI e GOINFRA, mas erros nas descri¢cdes, quantidades ou codigos
podem levar a questionamentos por parte dos licitantes ou a aquisicdo de itens inadequados.
1.1.3 - Risco 3: Or¢camento subestimado — A estimativa orcamentaria de RS 929.589,53 foi calculada
com base em tabelas de precos de dezembro de 2025, mas flutua¢cdes de mercado ou auséncia de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas) em alguns itens podem elevar os custos reais, comprometendo a
economicidade.
1.1.4 - Risco 4: Baixa competitividade no certame — A complexidade do objeto (materiais variados,
incluindo itens especificos como telhas termoacusticas e fossas sépticas) pode limitar a participacdo
de fornecedores, especialmente de micro e pequenas empresas locais.
1.1.5 - Risco 5: Atraso na entrega dos materiais — A dependéncia de fornecedores externos,
problemas logisticos ou falhas na fiscalizacdo do contrato podem comprometer o prazo de entrega,
impactando o cronograma do Ciclo 1 do Programa Escola em Tempo Integral (outubro de 2025).
1.1.16 - Risco 6: Falhas na fiscalizacdo do contrato — A auséncia de designa¢do prévia do gestor e
fiscal do contrato, mencionada no DFD, pode levar a problemas na verificacgdo da qualidade e



conformidade dos materiais entregues.

1.1.7 - Risco 7: Nao conformidade com normas do FNDE — A aquisicdo estd vinculada aos recursos do
FNDE, que exigem rigor na execuc¢do financeira. Irregularidades na aplicagdo dos recursos ou no
cumprimento das metas do programa podem levar a glosa de valores ou sangoes.

2 - PROBABILIDADE DE OCORRENCIA

2.1 - Cada risco identificado tem uma probabilidade de ocorréncia que varia conforme o contexto do
processo. Com base na experiéncia em contratagGes publicas e nas informagces do DFD, avaliamos as
probabilidades da seguinte forma:
2.1.1 - Atraso na publicagao do edital : Média (50%). Embora a Lei n? 14.133/2021 seja clara sobre os
canais de publicacdo, a coordenacdo entre os setores envolvidos (juridico, comunicacdo e licitacdo)
pode enfrentar entraves, especialmente considerando a pressao do prazo de setembro de 2025.
2.1.2 - Inconsisténcia nas especificacoes técnicas: Média (30%). O uso de tabelas oficiais como
SINAPI e GOINFRA reduz a chance de erros, mas a quantidade elevada de itens (mais de 50) aumenta
o risco de falhas humanas na elaboracdo do termo de referéncia.
2.1.3 - Orgamento subestimado: Alta (60%). O mercado de materiais de construgao é suscetivel a
flutuacgdes, e a estimativa de dezembro de 2025 pode nao refletir os precos no momento da licitacao,
especialmente para itens importados ou com alta demanda.
2.1.4 - Baixa competitividade no certame: Média (50%). A diversidade de materiais pode atrair
grandes fornecedores, mas a localizagdo de Andpolis e a especificidade de alguns itens podem
desincentivar micro e pequenas empresas.
2.1.5 - Atraso na entrega dos materiais: Alta (70%). A logistica de entrega de materiais variados,
incluindo itens volumosos como telhas e fossas sépticas, € um desafio, especialmente considerando
fornecedores de fora do estado e o prazo apertado.
2.1.6 - Falhas na fiscalizacdo do contrato: Média (40%). A designacdo de fiscais e gestores por
portaria, como previsto, mitiga o risco.
2.1.7 - Nao conformidade com normas do FNDE : Baixa (20%). O DFD demonstra alinhamento com as
diretrizes do FNDE, mas qualquer desvio na execuc¢do financeira ou na aplicagdao dos materiais pode
gerar problemas com o fundo.

3 - IMPACTO DO RISCO

3.1 - Os impactos dos riscos variam em termos de gravidade para o sucesso da contratacao e do programa.
Abaixo, detalho os impactos potenciais:
3.1.1 - Atraso na publicagdao do edital: Alto. Qualquer atraso pode comprometer o cronograma de
contratacdo (setembro de 2025) e o prazo final do Ciclo 1 (outubro de 2025), prejudicando as
reformas nas escolas e o funcionamento do programa.
3.1.2 - Inconsisténcia nas especificagdes técnicas: Moderado. Erros podem levar a impugnacdes do
edital, atrasos no certame ou entrega de materiais inadequados, exigindo ajustes ou novas licitacdes.
3.1.3 - Orcamento subestimado: Alto. Custos acima do previsto podem inviabilizar a contratacdo ou
exigir suplementac¢do orcamentaria, comprometendo a execugao financeira do FNDE.
3.1.4 - Baixa competitividade no certame: Moderado. Menos concorrentes podem elevar precos ou
limitar a qualidade dos fornecedores, mas o uso de pregdo eletronico no PNCP tende a atrair
participantes nacionais.
3.1.5 - Atraso na entrega dos materiais : Critico. A ndo entrega no prazo pode paralisar as reformas,
comprometendo o inicio das atividades do Programa Escola em Tempo Integral e a qualidade
educacional.
3.1.6 - Falhas na fiscalizagao do contrato: Alto. A auséncia de uma fiscalizacdo eficaz pode resultar
em materiais fora das especificacdes, aumentando custos de retrabalho ou riscos a seguranca das



escolas.
3.1.7 - Nao conformidade com normas do FNDE: Critico. Irregularidades podem levar a devolucdo de
recursos, san¢des a0 municipio e interrupgao do programa, com impacto direto na educacao.

4 - ANALISE DE RISCOS

4.1 - A analise de riscos combina a probabilidade e o impacto para determinar a criticidade de cada risco. O
DFD demonstra um planejamento robusto, com justificativas claras e alinhamento as normas do FNDE e da
Lei n? 14.133/2021, mas alguns pontos merecem atencdo. O prazo apertado (setembro a outubro de 2025)
é o principal fator de risco, pois qualquer atraso na publicagdo do edital ou na entrega dos materiais pode
inviabilizar as reformas antes do encerramento do Ciclo 1. A alta probabilidade de flutuacdes no preco dos
materiais, especialmente itens como telhas galvalume (RS 224.197,99, o item mais caro) e janelas de
aluminio (RS 144.939,07), exige uma estratégia de mitigacdo para garantir a economicidade. A diversidade
de itens (de fossas sépticas a materiais elétricos) aumenta a complexidade logistica e o risco de baixa
competitividade, mas o uso do PNCP e do pregdo eletronico pode ampliar o alcance do certame. Por fim, a
vinculagdo aos recursos do FNDE reforca a necessidade de rigor na execucdo, ja que qualquer
irregularidade pode ter consequéncias graves.

5 - PLANO DE TRATAMENTO

5.1 - Para cada risco identificado, proponho medidas praticas de mitigacdo ou contingéncia, alinhadas a Lei

n2 14.133/2021 e as boas praticas de planejamento:
5.1.1 - Atraso na publicacdo do edital: Mitigacdo — Estabelecer um cronograma detalhado para a
elaboracdo, revisdo juridica e publicagdao do edital, com prazos claros para cada setor (até agosto de
2025). Contingéncia — Prever a possibilidade de publicagdo emergencial no PNCP e no Diario Oficial,
com comunicacgao direta a fornecedores cadastrados.
5.1.2 - Inconsisténcia nas especificagfes técnicas: Mitigacdo — Realizar dupla checagem das
especificacdes por uma equipe técnica antes da publicacdo do edital, com validacdo cruzada entre
SINAPI, GOINFRA e o termo de referéncia. Contingéncia — Incluir no edital a possibilidade de
esclarecimentos, conforme artigo 164 da Lei n2 14.133/2021.
5.1.3 - Baixa competitividade no certame: Mitigacdo — Divulgar o edital em plataformas locais e
regionais, além do PNCP, e realizar chamamento publico para micro e pequenas empresas, conforme
artigo 48 da Lei n2? 14.133/2021. Contingéncia — Se necessario, fracionar o objeto em lotes para
facilitar a participacdao de fornecedores menores.
5.1.4 - Atraso na entrega dos materiais : Mitigacao — Incluir cldusulas contratuais com penalidades
rigorosas por atrasos e exigir cronogramas detalhados de entrega dos fornecedores. Contingéncia —
Identificar fornecedores alternativos locais como plano B e prever entregas parciais para itens criticos.
5.1.5 - Falhas na fiscalizagcdo do contrato: Mitigacdao — Designar e capacitar os fiscais e gestores do
contrato antes da publicacdo do edital, com defini¢cdo clara de atribuicdes por portaria. Contingéncia
— Criar uma equipe reserva de fiscalizagdo para substituicdo em caso de imprevistos.
5.1.6 - Nao conformidade com normas do FNDE: Mitigacao — Realizar auditoria interna prévia da
documentagdao financeira e técnica, com acompanhamento de um contador especializado em
recursos do FNDE. Contingéncia — Estabelecer um plano de correcdo rapida para eventuais
irregularidades, com comunicac¢do imediata ao FNDE.

6. RESPONSAVEIS

6.1 - A execugdo do plano de tratamento exige a atuagao coordenada de diversos atores:
Secretaria Municipal de Educagdao: Responsaveis pela aprovacdo do DFD, supervisao geral do
planejamento e garantia de alinhamento com o FNDE.



Equipe de Planejamento da Contratagdo: Elabora e revisa o estudo técnico preliminar, termo de
referéncia e especificacbes técnicas, garantindo conformidade com o DFD e a Lei n? 14.133/2021.
Procuradoria: Valida o edital e acompanha a legalidade do processo, evitando atrasos na publicac¢ao.
Pregoeiro e Equipe de Apoio: Conduzem o pregdo eletrénico, esclarecem duvidas dos licitantes e
garantem a competitividade do certame.

Gestor e Fiscal do Contrato: Monitoram a execucdo do contrato, verificam a conformidade dos
materiais entregues e aplicam penalidades, se necessario.

Geréncia Administrativa e Financeira: Gerencia o orcamento e assegura a execucdo financeira em
conformidade com o FNDE.

Setor de Comunicag¢do: Coordena a publicacdo do edital e extrato nos canais exigidos (PNCP, DOU,
Didrio Oficial do Municipio e jornal).

7 - MATRIZ DE RISCOS

Risco |Probabilidade| Impacto |Criticidade|l ~ Medidas de Tratamento

Cronograma detalhado,

Atraso na publicacdo do edital Média (50%) Alto Alta o i
publicagdo emergencial

I isténci ificacd . . . .
nconsistencia nas especificacoes Média (30%) |[Moderado|| Média [Dupla checagem, ajustes no edital

técnicas
. . Atualizacdo de precos, margem
Orcamento subestimado Alta (60%) Alto  |[Muito Altall 23S , . pre¢ 8
orcamentaria
Baixa competitividade noj| . ., . - . - .
cerlic(ame petivi Média (50%) |[Moderado|| Média |Divulgacdo ampliada

Penalidades contratuais,

Atraso na entrega dos materiais Alta (70%) Critico Critica .
fornecedores alternativos

Falhas na fiscalizacdo do contrato || Média (40%) || Alto || Alta ”Designagéo prévia, equipe reserva
Ndo conformidade com normas Baixa (20%) | Critico Alta AuditoNria interna, plano de
do FNDE corre¢ao

8 - CONCLUSAO

8.1 - A aquisicao de materiais de construgdo para as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva
€ uma iniciativa estratégica para o sucesso do Programa Escola em Tempo Integral em Andpolis, mas
enfrenta desafios que exigem um planejamento cuidadoso. Os riscos identificados, como atrasos na
entrega, orcamento subestimado e falhas na fiscalizacdo, tém potencial para comprometer o cronograma e
a qualidade das reformas, especialmente considerando o prazo apertado do Ciclo 1 (outubro de 2025).

8.2 - No entanto, as medidas de mitigacao e contingéncia propostas, como cronogramas detalhados, dupla
checagem técnica e ampla divulgacdo do edital, sdo vidveis e alinhadas a Lei n? 14.133/2021. A designagao
prévia de fiscais e gestores, aliada a atualizacdo constante dos precos de mercado, sera crucial para garantir
a economicidade e a conformidade com as normas do FNDE. Com uma gestdo proativa e coordenada, a
Secretaria Municipal de Educacdo pode minimizar os riscos e assegurar que as escolas estejam preparadas
para oferecer um ambiente adequado aos alunos, reforcgando o compromisso com uma educagcdao de
gualidade.

Datado e assinado digitalmente.



Anapolis - Goias
Responsavel pela Equipe de Planejamento:

Carla Cordeiro da Silva Barbaresco
Diretora de Ensino - SEMED
Responsavel pela Solicitacao

Paulo Henrique S. Batista Junior
Arquiteto e Urbanista - CAU n2 A156585
Responsdavel pelo Levantamento e Orcamento

Ciente e de acordo.

Adriana Rocha Vilela Arantes
Secretdria Municipal de Educacao
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PREFEITURA DE

12) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

MINUTA DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n® 01125.00002327/2026-56)

CONTRATO N° XX/2026, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ANAPOLIS E A EMPRESA

, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS
DE CONSTRUGAO PARA REPAROS
DESTINADOS AS ESCOLAS  MUNICIPAIS
WALTER BEZE E AYRTON SENNA DA SILVA,
INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE ANAPOLIS - GOIAS.

A Prefeitura de Anapolis-GO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educagéo, com sede
a Av. Brasil, 200 - Centro, Anapolis - GO, 75020-000, na cidade de Anapolis — GO, inscrita no CNPJ sob o n°.
01.067.479/0001-46, neste ato representada pela Senhora ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a)
na [enderecgo], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo
apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n° 01125.00002327/2026-56 e em
observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletrénico n°® XX/XXXX, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de Aquisicdo de materiais de constru¢do para
reparos destinados as Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, integrantes do Programa
Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de Ensino de Anapolis - Goias, nas condi¢des estabelecidas
no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030
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§

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

PREFEITURA DE

ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO

Ite Fonte

Cédig

Descrigao

Uni

Quant

Custo
Unitari
o (Sem
BDI R$)

BDI

Preco
Unitar
io
(com
BDI)
(R9)

Beneficio

Preco
Total (R$)

1 SINAPI

96114

FORRO EM
DRYWALL, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
BIRECIONAL DE
FIXACAO.
AF_08/2023_PS

M2

546,00

74,70

16,96

87,37

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$47.704,
02

2 | SINAPI

96116

FORRO EM
REGUAS DE
PVC, FRISADO,
PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
BIDIRECIONAL
DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

M2

102,00

60,24

16,96

70,46

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$7.186,9
2

3 | SINAPI-I

37329

REJUNTE EPOXI,
QUALQUER COR

KG

2,00

105,12

16,96

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$ 210,24

4 [ SINAPI-I

11741

RALO SIFONADO
CILINDRICO,
PVC, 100 X 40
MM, COM
GRELHA
REDONDA
BRANCA

UN

2,00

16,35

aplica

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$ 32,70

GOINFR
A

18012

PORTA DE ABRIR
EM ALUMINIO, 01
FOLHA
VENEZIANA,
ACABAMENTO
EM PINTURA
ELETROSTATICA
BRANCA -
INCLUSO
FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MA
T.)

M2

19,14

580,99

16,96

679,53

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$13.0086,
20

6 |[SINAPI-I

37562

PORTAO DE
CORRER EM
GRADIL FIXO DE
BARRA DE
FERRO CHATA

M2

2,75

518,89

16,96

Nao
se
aplica

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$1.426,9
5

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br

Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)

Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030
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PREFEITURA DE

12) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Preco
Custo Unitar
Ir:‘e Fonte gOd'g Descrigao ;Jnl Quant :‘:r("st::rll BDI I(zom Beneficio 'll-:{)(:t:glo(R$)
BDI R$) BDI)
(R9)
DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM
REQUADRO,
ACABAMENTO
NATURAL, COM
TRILHOS E
ROLDANAS
JANELA DE
ALUMINIO DE
CORRER COM 4

FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM
BANDEIRA,
BATENTE/
REQUADRO 6 A
14 CM,
ACABAMENTO
COM ACETATO
OU BRILHANTE, 16.96 Ampla R$
7 |SINAPI |94573 |FIXACAO COM  |M2 |243,02 [418,00 |, 7 |488,89 |concorrén |118.810,0
PARAFUSO, SEM cia 5
GUARNICAO/
ALIZAR,
DIMENSOES
150X120 CM,
VEDACAO COM
SILICONE,
EXCLUSIVE
CONTRAMARCO

FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_11/2024

JANELA DE
ALUMINIO DE
CORRER COM 4
FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM Cota
BANDEIRA, ) 16,96 Reservad |R$
BATENTE/ M# 180,00 1418,00 488,89 | ) ME EPP |39.111,20
REQUADRO 6 A MEI
14 CM,
ACABAMENTO
COM ACETATO
OU BRILHANTE,
FIXACAO COM

8 |SINAPI 94573

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030

Pagina 3 de 14




§

PREFEITURA DE

ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Ite

Fonte

Cédig

Descrigao

Uni

Quant

Custo
Unitari
o (Sem
BDI R$)

BDI

Preco
Unitar
io
(com
BDI)
(R9)

Beneficio

Preco
Total (R$)

PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ALIZ
AR, DIMENSOES
150X120 CM,
VEDACAO COM
SILICONE,
EXCLUSIVE
CONTRAMARCO

FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_11/2024

GOINFR
A

18031

GRADE DE
PROTECAO/TUB
O
INDUSTRIAL/FER
RO REDONDO-
GP5 -
FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO

M2

267,00

264,33

16,96

309,16

Ampla
concorrén
cia

R$
82.545,72

10

GOINFR
A

18031

GRADE DE
PROTECAO/TUB
O
INDUSTRIAL/FER
RO REDONDO-
GP5 -
FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO

88,00

264,33

16,96

309,16

Cota
Reservad
a ME EPP
MEI

R$
27.206,08

11

SINAPI

94227

CALHA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIME
NTO DE 33 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_06/2026

232,00

63,41

16,96

74,16

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$
17.205,12

12

SINAPI-I

10481

VERNIZ
MARITIMO
PREMIUM PARA
MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO
INTERNO E
EXTERNO,
GALAODE 36 L

3,60

36,57

16,96

Nao
se
aplica

Exclusivo
ME EPP
MEI

R$ 131,65

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
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PREFEITURA DE

12) ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Preco
Custo Unitar
Ir:‘e Fonte gOd'g Descrigao ;Jnl Quant :‘:r("st::rll BDI I(zom Beneficio 'll-:{)(:t:glo(R$)
BDI R$) BDI)
(R$)
CABO DE
COBRE, RIGIDO,
CLASSE 2,
ISOLACAO EM
PVCI/A, 16.96 Nao Exclusivo RS
13 | SINAPI-I |987 | ANTICHAMA M 180,00 |43,65 | se ME EPP | ."05 00
BWEF-B, 1 ° aplica |MEI e
CONDUTOR,
450/750 V,
SECAO NOMINAL
35 MM2
FIO DE COBRE,
SOLIDO, CLASSE
1, ISOLACAO EM . .
PVC/A, 16,96 Nao Exclusivo
14 |SINAPI-I (937 |\ \T|CHAMA M (30,00 1150 | se_ ME EPP |R$ 345,00
BWF-B, 450/750V, aplica | ME
SECAO NOMINAL
10 MM2
QUADRO DE
DISTRIBUICAO,
SEM
BARRAMENTO,
EM PVC, DE 16.96 |N&o | Exclusivo
15 | SINAPI-I | 39801 | SOBREPOR, UN (3,00 (119,07 | se ME EPP |R$ 357,21
PARA 12 ¢ aplica |MEI
DISJUNTORES
NEMA OU 16
DISJUNTORES
DIN
FITA ISOLANTE
ﬁﬁ?%m\m 16,96 |Nao | Exclusivo
16 | SINAPI-I | 20111 USO ATE 750 V. UN |6,00 |2057 |, sell MEIEPP R$ 123,42
EM ROLO DE 19 aplica
MM X 20 M
CURVA 90
SEAF;L\J/SC’FIE?G’\:SS’ 16,96 |Nao | Exclusivo
17 | SINAPI-I | 1884 ROSCAVEL. DE UN (2,00 |2,76 o se_ ME EPP |R$ 5,52
1" PARA aplica |MEI
ELETRODUTO
CONECTOR
METALICO TIPO 16 96 Nao Exclusivo
18 | SINAPI-I | 11854 | PARAFUSO UN (8,00 (1179 " se ME EPP |R$ 94,32
FENDIDO (SPLIT 0 aplica |MEI
BOLT), PARA

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
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§

PREFEITURA DE

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO

Preco
Custo Unitar
Ite Cédig . Uni Unitari io . . |Prego
m Fonte o Descrigao d Quant o (Sem BDI (com Beneficio Total (R$)
BDI R$) BDI)
(R$)
CABOS ATE 35
MM2
CURVA 90
GRAUS, LONGA, Nao Exclusivo
19 |SINAPII |1876 |DEPVORIGIDO )\ 1100|613  [10% s |MEEPP |R$6.13
ROSCAVEL, DE % |2 M
2" PARA P
ELETRODUTO
FITA DE AUTO N&o |Exclusivo
20 Sfl)'NFR 3318 |FUSAO, ROLO  |UN [2.00 |32,87 3/6’96 se |MEEPP [|R$ 65,74
DE 10,00 M ° aplica |MEI
ELETROCALHA
PRE-ZINCADA, N&o |Exclusivo
GOINFR CH. 22, PERFIL 16,96 RS$
21 |2 3805 |vtv Cor T aAS  |M [ 126,00 [2040 | e MEIEPP 5 870,40
50X50 MM SEM P
TAMPA
TERMINAL PARA Ndo |Exclusivo
22 S_?'NFR 3800 |ELETROCALHA |UN [42,00 |3.89 2/6’96 se |MEEPP |R$ 16338
50 X 50 MM 0 aplica |MEI
HASTE DE
ATERRAMENTO
EM ACO COM
3,00 M DE
COMPRIMENTO 16.06 |NBO |Exclusivo
23 |SINAPI-I |3380 |E DN = 5/8", UN (600 |5489 [;>% |se |MEEPP |R$329,34
REVESTIDA COM °  |aplica |MEI
BAIXA CAMADA
DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO
GRAMPO
ABRACADEIRA
EM ACO PARA Nao Exclusivo
AMARRACAO DE 16,96
24 |SINAPH {39137 | AYETRYSADOF |UN 600 |o6s | e MEIEPP R$ 3.96
TIPO U SIMPLES, P
COM 1/2"
PINO RETO COM N&o |Exclusivo
25 Sfl)'NFR 2291 |PORCA (5X16 300| UN |500,00 | 1,89 3/6’96 se |MEEPP |R$ 94500
MM) ° aplica |MEI
PERFIL "U"
ENRIJECIDO, EM N&o |Exclusivo
26 g'F',\'AP"' 43083 | CHAPA KG 86340' 8.66 3/6’96 se  |MEEPP §8$924 40
DOBRADA DE °  |aplica |MEI 924,
ACO LAMINADO,
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Preco
Custo Unitar
Ir:‘e Fonte gOd'g Descrigao ;Jnl Quant :‘:r("st::rll BDI I(zom Beneficio 'll-:{)(:t:glo(R$)
BDI R$) BDI)
(R$)
E=3,75MM, H=
200 MM, L =75
MM (9,94 KG/M)
FUNDO
ANTICORROSIVO 16 96 Nao Exclusivo RS
27 |SINAPI-I {7307 |PARA METAIS L 47,00 |41,95 %’ se ME EPP 197165
FERROSOS aplica |MEI v
(ZARCAO)
Nao Exclusivo
PRIMER EPOXI / 16,96 R$
28 |SINAPI-I | 44072 EPOXIDICO L 22,00 |120,81 % se ME EPP 2.657.82
aplica |MEI
FOSSA
SEPTICA,SEM
FILTRO, EM
POLIETILENO DE
ALTA
DENSIDADE
(PEAD), PARA 40 Nao Exclusivo
29 | SINAPI-I |39364 |A 52 UN [1,00 (155489, Z/f’% se  |MEEPP $2$ 48960
CONTRIBUINTES, aplica |MEI T
CILINDRICA,
COM TAMPA,
CAPACIDADE
APROXIMADA DE
*10000* LITROS
(NBR 7229)
TOTAL R$ 409.121,8315

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital de Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 06 (seis) meses contados contados a partir de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, observados o disposto no art. 80, do
Decreto Municipal n° 48.890/2023.
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2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
apostilamento, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.2. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragédo de apostilamento.

2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas
san¢des de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagédo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital e a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE E ATUALIZACAO

71. Os precos inicialmente contratados poderéo ser reajustados, a pedido da Contratada, observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentacao do orcamento estimado. O reajuste
fica limitado a variagdo do IPCA/IBGE ou, na insubsisténcia deste, por outro indice que vier a substitui-lo, sem
prejuizo da negociagao pelo gestor com vistas a obtencao de condigao mais vantajosa para a Administragao,
e nos termos do art. 75 a 79, do Decreto Municipal n° 48.980/2023.

7.2. O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilibrio econdmico — financeiro, sera de
30 (trinta) dias.
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7.3. No caso de atraso no pagamento, o valor devido sera atualizado de acordo com a variagdo do
IGPM/FGV, desde a data final do periodo de inadimplemento até o pagamento efetivo, conforme a Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
o Termo de Referéncia e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢des,

falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contratual e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no Termo de Referéncia e no presente Contrato.

8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sangbes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugao contratual, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.8.1. A Administragdo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por
igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua corregao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os
casos fortuitos ou de for¢ga maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE;

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da
relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando for o caso;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor;

9.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. O Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.1.71. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.1.7.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.1.7.3. Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

9.1.7.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.1.7.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagao;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.1.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.11. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitacdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratagao
direta;

9.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugao contratual, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao;

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, 1350 - Jundiai, Anapolis - GO, 75110-030

Pagina 10 de 14




PREFEITURA DE

ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela
fiscalizagdo contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugao do objeto;
9.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.1.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das obrigagdes assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislagao de regéncia;

9.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forga da execugéao contratual;

9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugédo do objeto e nas
melhores condi¢gbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.1.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.1.22. Cumprir as normas de protegao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude
no trabalho;
9.1.23. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,

servidao por divida ou trabalhos forgcados;

9.1.24. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condigc&o de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao pertinente;

9.1.25. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagao de trabalho noturno e em
condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
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10.1. E vedada as partes a utilizagéo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se
sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

10.2. A Contratada declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a adequar
todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados
pessoais repassados pela Contratante e aos quais tiver acesso em decorréncia da execucgdo do
objeto.

10.3. A Contratada fica obrigada a comunicar a Prefeitura de Anapolis, em até 2 (dois) dias do
conhecimento, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes
acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao, comunicac¢ao ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

10.4. A Contratada cooperara com a Contratante no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecao de
Dados em vigor.

10.5. Eventuais responsabilidades das partes serdao apuradas conforme estabelecido no contrato
e também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracbes e sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato séo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo ao edital e a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.2.  Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3. Aalteragao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4. Se a operacgao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Das indenizagbes e multas.
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13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

13.7. O CONTRATANTE poderé ainda:

13.7.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 125 da Lei 14.133/2021).

14.4. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. A despesa sera paga com recursos proprios através da Dotagdo Orgamentaria n°
09.24.12.361.0410.1129.33.90.30 do FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - FUMMDE, Fonte de Recurso n° 02.20.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

https://www.anapolis.go.gov.br/ E-mail: licitacao@anapolis.go.gov.br
Centro de Empreendedorismo, Inovagao e Tecnologia de Anapolis (CEITEC)
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PREFEITURA DE

ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO, GESTAO DE PESSOAS E INOVACAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Nos termos da Instrugdo Normativa IN — TCMGO n° 0009/2023, bem como da Lei n® 14.133/2023,
sao descritos os riscos a serem suportados pelas partes, bem como eventuais agdes mitigadoras, constantes
na Andlise de Riscos, ANEXO ao edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NOMA- FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Anapolis-GO, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja para dirimir as questdes oriundas do presente instrumento contratual.

Andpolis, XX de XXXXXXX de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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