S ENGENHARIA

&NPIRTOLIIENRONS

RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIAO MURICI

LOCAL: ZONA RURAL, REGIAO MURICI NO MUNICIiPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
CONVENIO N°: 09032025-077040/2025

ITEM CS?SL?,? DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS MEDIDAS E QUANTITATIVOS TOTAL UN
1. RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIAO MURICI
A - LARGURA
A. A RECUPERAR EXTENSAO (M) M)
A1 TRECHO 02 1.437,00 5,00 718500 M2
A2 TRECHO 03 1.837,00 5,00 918500 M2
A3 TRECHO 09 3.504,00 5,00 17.520,00 M2
A4 TRECHO 06-A 1.050,00 5,00 5250,00 M2
A5 TRECHO 06-B 1.050,00 5,00 5250,00 M2
A6 TRECHO 07 8.225,00 5,00 4112500 M2
A7 TRECHO 08 8.820,00 5,50 48510,00 M2
A8 TRECHO 05 2.228,00 5,00 11.140,00 M2
A9 TRECHO 07 - A 460,00 5,00 2.300,00 M2
A.10 TRECHO 10 3.791,00 5,00 18.955,00
TOTAL 32.402,00 166.420,00 M2
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1.1. 001 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 2,00 200 MES
1.2, SERVIGOS PRELIMINARES
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RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIAO MURICI

LOCAL: ZONA RURAL, REGIAO MURICI NO MUNICIiPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO

CONVENIO N°: 09032025-077040/2025

ITEM CSOIlQDL?’? DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS MEDIDAS E QUANTITATIVOS TOTAL UN
1.2.1. 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA =6,00 x 3,00 18,00 18,000 M2
1.2.2. 003 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS =1 1,00 1,000 UN
1.2.3. 004 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS =1 1,00 1,000 UN
1.3. MOVIMENTO DE TERRA - -
) ) =Levantamento dos
1.3.1. 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal . 166.420,00 166.420,00 M2
Quantitativos anexo
. . . =Levantamento dos
1.3.2. 4413986 |Regularizagédo de superficie com motoniveladora . 166.420,00 166.420,00 M2
Quantitativos anexo
~ . o . L =Levantamento dos
1.3.3. 4015612  |Execucgao de revestimento primario com material de jazida " 24.963,00 24.963,00 M3
Quantitativos anexo
inha 3. i i =Levantamento dos
134 5915320 Trgn§pone com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento man 168.825,72 168.82572  TxKM
primario Quantitativos anexo
1.4. DRENAGEM (BIGODES)
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OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - REGIAO MURICI

LOCAL: ZONA RURAL, REGIAO MURICI NO MUNICIiPIO DE NOVO ACORDO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
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ITEM CSOIrQDL?’? DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS MEDIDAS E QUANTITATIVOS TOTAL UN
. L ) . . =Levantamento dos
1.41. 5501706  Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria 1.607,04 1.607,04 M3

Quantitativos anexo
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