SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua 03	Jardim Santa Bárbara	166,20	332,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.329,60	1329,60	0,00
Rua 05	Jardim Santa Bárbara	203,08	406,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.624,64	1624,64	0,00
Rua Santa Rita	Jardim Santa Bárbara	391,72	783,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.133,76	3133,76	0,00
Rua 07	Jardim Santa Bárbara	298,06	596,12	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.384,48	2384,48	0,00
Rua Nossa Senhora do Rosário	Jardim Santa Bárbara	604,81	1.209,62	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.838,48	4838,48	0,00
Av. Santa Bárbara	Jardim Santa Bárbara	346,93	693,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.775,44	2775,44	0,00
Rua 09	Jardim Santa Bárbara	383,41	766,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.067,28	3067,28	0,00
Rua 12	Jardim Santa Bárbara	122,01	244,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	976,08	976,08	0,00
Rua 10	Jardim Santa Bárbara	123,27	246,54	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	986,16	986,16	0,00
Av. São Luis	Jardim Santa Bárbara	398,44	796,88	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.187,52	3187,52	0,00
Rua 08	Jardim Santa Bárbara	122,29	244,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	978,32	978,32	0,00
Rua 06	Jardim Santa Bárbara	122,30	244,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	978,40	978,40	0,00
Rua 04	Jardim Santa Bárbara	54,29	108,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	434,32	434,32	0,00
Rua Bernadino Lôbo	Jardim Santa Bárbara	112,20	224,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	897,60	897,60	0,00
	SUBTOTAL (m)	**3.449,01**	**6.898,02**				**27.592,08**	**27.592,08**	**0,00**
Rua Eliéser do Nascimento	Vila Santa Bárbara	222,51	445,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.780,08	1780,08	0,00
Rua Sebastião Siqueira	Vila Santa Bárbara	224,79	449,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.798,32	1798,32	0,00
Rua Sebastião Aires	Vila Santa Bárbara	379,00	758,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.032,00	3032,00	0,00
Rua Laércio Vespúcio	Vila Santa Bárbara	179,09	358,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.432,72	1432,72	0,00
Rua Santa Rita	Vila Santa Bárbara	495,48	990,96	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.963,84	3963,84	0,00
Rua do Caju	Vila Santa Bárbara	101,63	203,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	813,04	813,04	0,00
Rua Neném Lina	Vila Santa Bárbara	129,32	258,64	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.034,56	1034,56	0,00
Rua São Francisco	Vila Santa Bárbara	172,59	345,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.380,72	1380,72	0,00
Rua Joaquim Ósias	Vila Santa Bárbara	199,97	399,94	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.599,76	1599,76	0,00
Rua Nossa Senhora do Rosário	Vila Santa Bárbara	261,15	522,30	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.089,20	2089,20	0,00
Rua Serra	Vila Santa Bárbara	102,83	205,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	822,64	822,64	0,00
Rua Joaquim Valê Curado	Vila Santa Bárbara	181,02	362,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.448,16	1448,16	0,00
Av. Santa Bárbara	Vila Santa Bárbara	225,73	451,46	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.805,84	1805,84	0,00
Rua Bernadino Lôbo	Vila Santa Bárbara	260,58	521,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.084,64	2084,64	0,00
Rua Sebastião Augusto Curado	Vila Santa Bárbara	358,63	717,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.869,04	2869,04	0,00
Rua Joana Jaime	Vila Santa Bárbara	218,22	436,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.745,76	1745,76	0,00
	SUBTOTAL (m)	**3.712,54**	**7.425,08**				**29.700,32**	**29.700,32**	**0,00**
Rua Dois	Jardim Pireneus	75,61	151,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	604,88	604,88	0,00
Rua Um	Jardim Pireneus	105,73	211,46	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	845,84	845,84	0,00
Av. Santa Bárbara	Jardim Pireneus	409,80	819,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.278,40	3278,40	0,00
Rua Brasília	Jardim Pireneus	454,20	908,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.633,60	3633,60	0,00
Rua Hilário Amorim	Jardim Pireneus	204,18	408,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.633,44	1633,44	0,00
Rua Gen. Eduardo Socrates	Jardim Pireneus	226,63	453,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.813,04	1813,04	0,00
Av. Meia Lua	Jardim Pireneus	2.060,94	4.121,88	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	16.487,52	16487,52	0,00
	SUBTOTAL (m)	**3.537,09**	**7.074,18**				**28.296,72**	**28.296,72**	**0,00**
Rua Luis Campos Curado Fleuri	Vila José Aires	82,33	164,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	658,64	658,64	0,00
Rua Carajás	Vila José Aires	77,53	155,06	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	620,24	620,24	0,00
Rua J. Basílio	Vila José Aires	189,32	378,64	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.514,56	1514,56	0,00
	SUBTOTAL (m)	**349,18**	**698,36**				**2.793,44**	**2.793,44**	**0,00**
Rua Luis Campos Curado Fleuri	Nhonho Godinho	218,00	436,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.744,00	1744,00	0,00
Rua José da Veiga	Nhonho Godinho	188,86	377,72	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.510,88	1510,88	0,00
Rua Joaquim Augusto	Nhonho Godinho	168,66	337,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.349,28	1349,28	0,00
Rua Sebastião Basilio	Nhonho Godinho	120,14	240,28	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	961,12	961,12	0,00
Rua T Brandão	Nhonho Godinho	78,62	157,24	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	628,96	628,96	0,00
Rua Zezinho Augusto	Nhonho Godinho	257,23	514,46	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.057,84	0,00	2057,84
Rua Asdrubal Jaime	Nhonho Godinho	187,53	375,06	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.500,24	1500,24	0,00
Rua Sebastião Augusto Curado	Nhonho Godinho	331,39	662,78	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.651,12	0,00	2651,12
Rua Sebastião Augusto Curado	Nhonho Godinho	325,69	651,38	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.605,52	2605,52	0,00
Rua Jaci da Luz	Nhonho Godinho	60,00	120,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	480,00	480,00	0,00
Rua Jaci da Luz	Nhonho Godinho	289,34	578,68	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.314,72	2314,72	0,00
Rua José Aleixo Bernardo	Nhonho Godinho	167,58	335,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.340,64	1340,64	0,00
Rua Teodomiro da Veiga	Nhonho Godinho	256,68	513,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.053,44	2053,44	0,00
Rua Joana Jaime	Nhonho Godinho	232,26	464,52	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.858,08	1858,08	0,00
Rua 01	Nhonho Godinho	74,01	148,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	592,08	592,08	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.955,99**	**5.911,98**				**23.647,92**	**18.938,96**	**4.708,96**
Beco da Saneago	Vila João Figueiredo	64,64	129,28	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	517,12	517,12	0,00
Rua 01	Vila João Figueiredo	132,99	265,98	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.063,92	1063,92	0,00
Rua 02	Vila João Figueiredo	89,22	178,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	713,76	713,76	0,00
Rua Três	Vila João Figueiredo	100,64	201,28	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	805,12	805,12	0,00
Rua 04	Vila João Figueiredo	71,71	143,42	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	573,68	573,68	0,00
Rua 05	Vila João Figueiredo	107,75	215,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	862,00	862,00	0,00
Rua Josué da Veiga	Vila João Figueiredo	264,26	528,52	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.114,08	2114,08	0,00
Rua do Sul	Vila João Figueiredo	136,78	273,56	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.094,24	1094,24	0,00
Rua Bernardino Lobo	Vila João Figueiredo	285,93	571,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.287,44	2287,44	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.253,92**	**2.507,84**				**10.031,36**	**10.031,36**	**0,00**
Rua Araújo	Residencial Estrela D'Alva II	113,42	226,84	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	907,36	907,36	0,00
Rua Santo Antônio	Residencial Estrela D'Alva II	171,60	343,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.372,80	1372,80	0,00
Rua Araguari	Residencial Estrela D'Alva II	202,11	404,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.616,88	1616,88	0,00
Rua Bom Despacho	Residencial Estrela D'Alva II	230,10	460,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.840,80	1840,80	0,00
	SUBTOTAL (m)	**717,23**	**1.434,46**				**5.737,84**	**5.737,84**	**0,00**
Rua Zezinho Augusto	Vila Neném Jaime	143,70	287,40	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.149,60	0,00	1149,60
Rua Dita Gusmão	Vila Neném Jaime	196,59	393,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.572,72	1572,72	0,00
Rua Josué da Veiga	Vila Neném Jaime	205,78	411,56	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.646,24	0,00	1646,24

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua Josué da Veiga	Vila Neném Jaime	30,76	61,52	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	246,08	0,00	246,08
Rua 05	Vila Neném Jaime	111,78	223,56	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	894,24	894,24	0,00
Rua José Assuero	Vila Neném Jaime	226,20	452,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.809,60	1809,60	0,00
	SUBTOTAL (m)	**914,81**	**1.829,62**				**7.318,48**	**4.276,56**	**3.041,92**
Rua Sergipe	Res. Morro de Santa Bárbara	436,11	872,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.488,88	3488,88	0,00
Rua Rondônia	Res. Morro de Santa Bárbara	457,22	914,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.657,76	3657,76	0,00
Rua Goiás	Res. Morro de Santa Bárbara	383,51	767,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.068,08	3068,08	0,00
Rua Pará	Res. Morro de Santa Bárbara	372,58	745,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.980,64	2980,64	0,00
Rua Piauí	Res. Morro de Santa Bárbara	361,74	723,48	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.893,92	2893,92	0,00
Rua Zezinho Augusto	Res. Morro de Santa Bárbara	256,62	513,24	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.052,96	2052,96	0,00
Rua Pernambuco	Res. Morro de Santa Bárbara	99,11	198,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	792,88	792,88	0,00
Rua 3	Res. Morro de Santa Bárbara	140,33	280,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.122,64	1122,64	0,00
Rua Araujo	Res. Morro de Santa Bárbara	256,93	513,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.055,44	2055,44	0,00
Rua Macapá	Res. Morro de Santa Bárbara	182,88	365,76	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.463,04	1463,04	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.947,03**	**5.894,06**				**23.576,24**	**23.576,24**	**0,00**
Rua Carajás	Setor Meia Ponte	479,37	958,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.834,96	3834,96	0,00
Rua Tupinambás	Setor Meia Ponte	540,76	1.081,52	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	4.326,08	0,00	4326,08
Rua Xavantes	Setor Meia Ponte	347,41	694,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.779,28	2779,28	0,00
Rua Lourival Mendonça	Setor Meia Ponte	192,48	384,96	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.539,84	0,00	1539,84
Rua Caetés	Setor Meia Ponte	111,74	223,48	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	893,92	0,00	893,92
Rua Caparaó	Setor Meia Ponte	292,95	585,90	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.343,60	2343,60	0,00
Rua Humberto Mendonça	Setor Meia Ponte	264,31	528,62	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.114,48	2114,48	0,00
Rua Tupi	Setor Meia Ponte	148,25	296,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.186,00	1186,00	0,00
Rua Aimoré	Setor Meia Ponte	131,71	263,42	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.053,68	0,00	1053,68
Rua Tapajós	Setor Meia Ponte	223,30	446,60	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.786,40	0,00	1786,40
Rua da Rosas	Setor Meia Ponte	155,52	311,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.244,16	1244,16	0,00
Rua João Mendonça	Setor Meia Ponte	274,25	548,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.194,00	2194,00	0,00
Rua das Margaridas	Setor Meia Ponte	243,26	486,52	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.946,08	1946,08	0,00
Rua Lourival Mendonça	Setor Meia Ponte	461,03	922,06	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.688,24	3688,24	0,00
Rua Caiapó	Setor Meia Ponte	139,73	279,46	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.117,84	0,00	1117,84
Rua Passagem Funda	Setor Meia Ponte	784,67	1.569,34	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	6.277,36	0,00	6277,36
	SUBTOTAL (m)	**4.790,74**	**9.581,48**				**38.325,92**	**21.330,80**	**16.995,12**
Av. Pref. Luis Gonzaga	Vila Alto do Bonfim	1.241,40	2.482,80	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	9.931,20	0,00	9931,20
Rua 07 de setermbro	Vila Alto do Bonfim	302,94	605,88	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.423,52	0,00	2423,52
Av. Santa Bárbara	Vila Alto do Bonfim	267,47	534,94	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.139,76	0,00	2139,76
Rua Pireneus	Vila Alto do Bonfim	308,37	616,74	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.466,96	0,00	2466,96
Rua 15 de Novembro	Vila Alto do Bonfim	244,68	489,36	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.957,44	0,00	1957,44
Rua Santa Luzia	Vila Alto do Bonfim	264,48	528,96	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.115,84	0,00	2115,84
Rua Santa Bárbara	Vila Alto do Bonfim	111,19	222,38	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	889,52	0,00	889,52
Travessa Santa Bárbara	Vila Alto do Bonfim	67,63	135,26	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	541,04	0,00	541,04
	SUBTOTAL (m)	**2.808,16**	**5.616,32**				**22.465,28**	**0,00**	**22.465,28**
Rua da Prata	Vila Pratinha	473,50	947,00	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	3.788,00	0,00	3788,00
Rua Pratinha II	Vila Pratinha	514,99	1.029,98	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.119,92	4119,92	0,00
Av. Pref. Sizenando Jaime	Vila Pratinha	292,23	584,46	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.337,84	2337,84	0,00
Rua Manoel de Mendonça	Vila Pratinha	163,87	327,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.310,96	1310,96	0,00
Rua Manoel de Mendonça	Vila Pratinha	86,90	173,80	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	695,20	0,00	695,20
	SUBTOTAL (m)	**1.531,49**	**3.062,98**				**12.251,92**	**7.768,72**	**4.483,20**
Rua Dom Pedro II	Residencial Estrela Dalva I	175,62	351,24	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.404,96	1404,96	0,00
Rua Luis Abadia Pina	Residencial Estrela Dalva I	293,91	587,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.351,28	2351,28	0,00
Rua José Hermano da Conceição	Residencial Estrela Dalva I	206,16	412,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.649,28	1649,28	0,00
Rua José Ferreira	Residencial Estrela Dalva I	193,19	386,38	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.545,52	1545,52	0,00
Rua Goias	Residencial Estrela Dalva I	102,33	204,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	818,64	818,64	0,00
Rua Virgílio Araújo Godinho	Residencial Estrela Dalva I	263,47	526,94	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.107,76	2107,76	0,00
Rua Manoel	Residencial Estrela Dalva I	61,33	122,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	490,64	490,64	0,00
Rua Mina Gerais	Residencial Estrela Dalva I	220,45	440,90	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.763,60	1763,60	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.516,46**	**3.032,92**				**12.131,68**	**12.131,68**	**0,00**
Rua José Hermano da Conceição	Residencial Santa Luzia	81,47	162,94	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	651,76	651,76	0,00
Rua Baru	Residencial Santa Luzia	174,15	348,30	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.393,20	1393,20	0,00
Rua Aroeira	Residencial Santa Luzia	150,41	300,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.203,28	1203,28	0,00
Rua Mogno	Residencial Santa Luzia	71,08	142,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	568,64	568,64	0,00
Rua Garopa	Residencial Santa Luzia	63,59	127,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	508,72	508,72	0,00
Rua Ipê	Residencial Santa Luzia	422,69	845,38	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.381,52	3381,52	0,00
Rua Cedro	Residencial Santa Luzia	432,95	865,90	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.463,60	3463,60	0,00
Rua Angico	Residencial Santa Luzia	346,32	692,64	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.770,56	2770,56	0,00
Rua Santa Luzia	Residencial Santa Luzia	76,52	153,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	612,16	612,16	0,00
Rotatória (Anel Viario)	Residencial Santa Luzia	106,91	213,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	855,28	855,28	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.926,09**	**3.852,18**				**15.408,72**	**15.408,72**	**0,00**
Av. Benjamin Constant	Vila Cintra	1.573,68	3.147,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	12.589,44	12589,44	0,00
Rua José L. Cintra	Vila Cintra	817,65	1.635,30	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	6.541,20	6541,20	0,00
Rua Teodora Cintra	Vila Cintra	304,57	609,14	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.436,56	2436,56	0,00
Rua Jussara	Vila Cintra	274,92	549,84	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.199,36	2199,36	0,00
Rua Jose Assueiro de Siqueira	Vila Cintra	576,08	1.152,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.608,64	4608,64	0,00
Rua Tiradentes	Vila Cintra	554,02	1.108,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.432,16	4432,16	0,00
Rua Maria Luiza Cintra	Vila Cintra	199,27	398,54	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.594,16	1594,16	0,00
	SUBTOTAL (m)	**4.300,19**	**8.600,38**				**34.401,52**	**34.401,52**	**0,00**
Rua JK	Jardim Kubitschek	889,04	1.778,08	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	7.112,32	0,00	7112,32
Rua Dom Pedro II	Jardim Kubitschek	136,93	273,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.095,44	1095,44	0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua 21 de Abril	Jardim Kubitschek	145,86	291,72	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.166,88	0,00	1166,88
Rua 21 de Abril	Jardim Kubitschek	73,87	147,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	590,96	590,96	0,00
Rua Dom Pedro II	Jardim Kubitschek	336,17	672,34	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.689,36	2689,36	0,00
Rua 24 de agosto	Jardim Kubitschek	354,26	708,52	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.834,08	2834,08	0,00
Rua Santana	Jardim Kubitschek	453,01	906,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.624,08	3624,08	0,00
Rua Minas Gerais	Jardim Kubitschek	543,22	1.086,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.345,76	4345,76	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.932,36**	**5.864,72**				**23.458,88**	**15.179,68**	**8.279,20**
Rua Silvio Aquino	Jardim Kbitschek II	234,62	469,24	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.876,96	1876,96	0,00
Rua Luis Aquino Alves	Jardim Kbitschek II	137,01	274,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.096,08	1096,08	0,00
Rua Prof. Jarbas Jaime	Jardim Kbitschek II	130,78	261,56	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.046,24	1046,24	0,00
	SUBTOTAL (m)	**502,41**	**1.004,82**				**4.019,28**	**4.019,28**	**0,00**
Rua Silvio de Aquino	Vila Teodoro Oliveira	168,68	337,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.349,44	1349,44	0,00
Rua Luis Aquino Alves	Vila Teodoro Oliveira	172,01	344,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.376,08	1376,08	0,00
	SUBTOTAL (m)	**340,69**	**681,38**				**2.725,52**	**2.725,52**	**0,00**
Rua Silvio Aquino	Res. São Francisco	187,95	375,90	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.503,60	1503,60	0,00
Rua A	Res. São Francisco	143,60	287,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.148,80	1148,80	0,00
Av. Trancredo Neves	Res. São Francisco	206,46	412,92	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.651,68	1651,68	0,00
Av. Trancredo Neves	Res. São Francisco	62,38	124,76	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	499,04	499,04	0,00
	SUBTOTAL (m)	**600,39**	**1.200,78**				**4.803,12**	**4.803,12**	**0,00**
Rua Marinheiro	Vila Anduzeiro	366,26	732,52	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.930,08	2930,08	0,00
Rua Olivia de Pina	Vila Anduzeiro	423,61	847,22	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	3.388,88	0,00	3388,88
Rua Dois	Vila Anduzeiro	82,30	164,60	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	658,40	0,00	658,40
Rua Um	Vila Anduzeiro	70,06	140,12	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	560,48	0,00	560,48
	SUBTOTAL (m)	**942,23**	**1.884,46**				**7.537,84**	**2.930,08**	**4.607,76**
Rua Anduzeiro	Vila Zizito Pompeo	145,75	291,50	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.166,00	0,00	1166,00
Rua Anduzeiro II	Vila Zizito Pompeo	136,95	273,90	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.095,60	0,00	1095,60
Rua Dois	Vila Zizito Pompeo	194,59	389,18	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.556,72	0,00	1556,72
Rua Capoeira	Vila Zizito Pompeo	223,70	447,40	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.789,60	0,00	1789,60
Rua Sebastião Brandão	Vila Zizito Pompeo	171,30	342,60	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.370,40	0,00	1370,40
Rua Benedito Pina	Vila Zizito Pompeo	418,83	837,66	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	3.350,64	0,00	3350,64
Rua Tonico Pina	Vila Zizito Pompeo	259,46	518,92	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.075,68	0,00	2075,68
Rua Manoel Lopes	Vila Zizito Pompeo	583,69	1.167,38	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	4.669,52	0,00	4669,52
	SUBTOTAL (m)	**2.134,27**	**4.268,54**				**17.074,16**	**0,00**	**17.074,16**
Av. Benjamin Constant (trecho duplicado)	Centro	1.568,00	3.136,00	7 DIAS POR SEMANA	MECANIZADA	25,25	79.184,00	79184,00	0,00
Av. Benjamin Constant (trecho simples)	Centro	628,00	1.256,00	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	31.714,00	0,00	31714,00
Rua 21 de Abril	Centro	410,75	821,50	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	20.742,88	0,00	20742,88
Rua Boa Vista	Centro	216,40	432,80	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	10.928,20	0,00	10928,20
Rua São Paulo	Centro	161,45	322,90	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	8.153,23	0,00	8153,23
Av. Prefeito Sizenando Jaime	Centro	720,90	1.441,80	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	36.405,45	0,00	36405,45
Rua da Prata	Centro	392,43	784,86	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	19.817,72	0,00	19817,72
Rua Nova	Centro	265,00	530,00	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	13.382,50	0,00	13382,50
Beco do Lindomar	Centro	120,93	241,86	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	6.106,97	0,00	6106,97
Rua Com. Joaquim Alves	Centro	1.484,80	2.969,60	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	74.982,40	0,00	74982,40
Rua s/ nome	Centro	89,49	178,98	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	4.519,25	0,00	4519,25
Rua da Prata Condominio Doracina	Centro	116,73	233,46	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.894,87	0,00	5894,87
Tv. Matutina	Centro	151,00	302,00	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	7.625,50	0,00	7625,50
Beco Teodorico Pereira	Centro	106,14	212,28	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.360,07	0,00	5360,07
Rua s/ nome	Centro	115,09	230,18	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.812,05	0,00	5812,05
Tv. Rua Nova	Centro	97,55	195,10	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	4.926,28	0,00	4926,28
Travessa Santa Cruz	Centro	268,00	536,00	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	13.534,00	0,00	13534,00
Beco Joaquim Nomiato	Centro	73,72	147,44	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	3.722,86	0,00	3722,86
Rua Benedito Pina	Centro	84,57	169,14	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	4.270,79	0,00	4270,79
Rua Direita	Centro	894,68	1.789,36	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	45.181,34	0,00	45181,34
Rua Matutina	Centro	372,30	744,60	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	18.801,15	0,00	18801,15
Rua Frei Primo Carrara	Centro	111,03	222,06	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.607,02	0,00	5607,02
Rua do Bonfim	Centro	710,02	1.420,04	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	35.856,01	0,00	35856,01
Rua s/ nome	Centro	33,52	67,04	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	1.692,76	0,00	1692,76
Rua Aurora	Centro	619,00	1.238,00	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	31.259,50	0,00	31259,50
Rua Rui Barbosa	Centro	202,47	404,94	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	10.224,74	0,00	10224,74
Rua dos Pirineus	Centro	439,86	879,72	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	22.212,93	0,00	22212,93
Beco do Fuzil	Centro	52,98	105,96	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	2.675,49	0,00	2675,49
Beco do Bernardinho	Centro	88,77	177,54	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	4.482,89	0,00	4482,89
Rua do Fuzil	Centro	67,58	135,16	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	3.412,79	0,00	3412,79
Beco da Piteira	Centro	208,83	417,66	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	10.545,92	0,00	10545,92
Rua Ramalhuda	Centro	508,79	1.017,58	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	25.693,90	0,00	25693,90
Beco do Sapo	Centro	111,51	223,02	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.631,26	0,00	5631,26
Av. Beira Rio	Centro	367,89	735,78	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	18.578,45	0,00	18578,45
Rua Beira Rio	Centro	59,78	119,56	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	3.018,89	0,00	3018,89
Rua do Rosario	Centro	169,79	339,58	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	8.574,40	0,00	8574,40
Rua do Rosario	Centro	190,98	381,96	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	9.644,49	0,00	9644,49
Beco da cadeia	Centro	103,94	207,88	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.248,97	0,00	5248,97
Tv. 24 de Outubro	Centro	116,11	232,22	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	5.863,56	0,00	5863,56
Beco João Basilio	Centro	178,34	356,68	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	9.006,17	0,00	9006,17
Rua 05	Centro	697,36	1.394,72	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	35.216,68	0,00	35216,68
Av. Neco Mendonça	Centro	539,62	1.079,24	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	27.250,81	0,00	27250,81
Beco Benjamim Goulão	Centro	132,55	265,10	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	6.693,78	0,00	6693,78
Rua A	Centro	197,91	395,82	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	9.994,46	0,00	9994,46
Av. Pref. Sizenando Jaime	Centro	1.018,38	2.036,76	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	51.428,19	0,00	51428,19
Rua São Paulo	Centro	272,76	545,52	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	13.774,38	0,00	13774,38

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Tv. Matutina	Centro	184,88	369,76	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	9.336,44	0,00	9336,44
	SUBTOTAL (m)	**15.722,58**	**31.445,16**				**793.990,29**	**79.184,00**	**714.806,29**
Rua 3	Vila Marília	178,45	356,90	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.427,60	0,00	1427,60
Av. Trancredo Neves	Vila Marília	66,75	133,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	534,00	534,00	0,00
Rua Olívia de Pina	Vila Marília	198,35	396,70	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.586,80	0,00	1586,80
	SUBTOTAL (m)	**443,55**	**887,10**				**3.548,40**	**534,00**	**3.014,40**
Rua Natadouro	Vila Couro	178,46	356,92	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.427,68	0,00	1427,68
	SUBTOTAL (m)	**178,46**	**356,92**				**1.427,68**	**0,00**	**1.427,68**
Rua das Acácias	Alto da Boa Vista	181,24	362,48	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.449,92	0,00	1449,92
Rua Flamboyant	Alto da Boa Vista	187,60	375,20	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.500,80	0,00	1500,80
Av. Trancredo Neves	Alto da Boa Vista	327,51	655,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.620,08	2620,08	0,00
Rua dos Angicos	Alto da Boa Vista	123,13	246,26	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	985,04	0,00	985,04
Rua das Aroeiras	Alto da Boa Vista	173,08	346,16	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.384,64	0,00	1384,64
Rua Olívia de Pina	Alto da Boa Vista	187,58	375,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.500,64	1500,64	0,00
Rua Primavera	Alto da Boa Vista	244,86	489,72	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.958,88	1958,88	0,00
Rua Flamboyant	Alto da Boa Vista	254,07	508,14	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.032,56	2032,56	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.679,07**	**3.358,14**				**13.432,56**	**8.112,16**	**5.320,40**
Rua Zizito Pompeu	Vila Pompeu	228,38	456,76	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.827,04	1827,04	0,00
Rua Benedito Pompeu	Vila Pompeu	236,33	472,66	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.890,64	1890,64	0,00
Rua Sebastião Junior	Vila Pompeu	241,55	483,10	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.932,40	1932,40	0,00
Rua 05	Vila Pompeu	277,80	555,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.222,40	2222,40	0,00
Rua Dr. Emanoel	Vila Pompeu	313,66	627,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.509,28	2509,28	0,00
Rua Luiz Fleury de Campos Curado	Vila Pompeu	232,70	465,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.861,60	1861,60	0,00
Rua Divino Espirito Santo	Vila Pompeu	232,52	465,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.860,16	1860,16	0,00
Viela 1	Vila Pompeu	78,72	157,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	629,76	629,76	0,00
Rua Gedeão Siqueira	Vila Pompeu	224,27	448,54	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.794,16	1794,16	0,00
Rua Cônego Trindade	Vila Pompeu	188,98	377,96	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.511,84	1511,84	0,00
Rua Cel. Gastão Siqueira	Vila Pompeu	191,81	383,62	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.534,48	1534,48	0,00
Rua Maj. Sebastião Pompeu	Vila Pompeu	184,81	369,62	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.478,48	1478,48	0,00
Rua Cristovão Oliveira	Vila Pompeu	189,92	379,84	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.519,36	1519,36	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.821,45**	**5.642,90**				**22.571,60**	**22.571,60**	**0,00**
Rua Goiânia	Res. Vila da Luz	366,53	733,06	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.932,24	2932,24	0,00
Estrada Morro do Frota	Res. Vila da Luz	96,43	192,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	771,44	771,44	0,00
	SUBTOTAL (m)	**462,96**	**925,92**				**3.703,68**	**3.703,68**	**0,00**
Rua Cônego Trindade	Vila Pompeu II	191,44	382,88	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.531,52	1531,52	0,00
Rua Cel. Gastão Siqueira	Vila Pompeu II	162,18	324,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.297,44	1297,44	0,00
Rua Maj. Sebastião Pompeu	Vila Pompeu II	146,18	292,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.169,44	1169,44	0,00
Rua Cristovão Oliveira	Vila Pompeu II	128,99	257,98	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.031,92	1031,92	0,00
Rua São Judas Tadeu	Vila Pompeu II	578,45	1.156,90	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.627,60	4627,60	0,00
Rua Sisen Jaime	Vila Pompeu II	309,13	618,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.473,04	2473,04	0,00
Rua do Frota	Vila Pompeu II	344,22	688,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.753,76	2753,76	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.860,59**	**3.721,18**				**14.884,72**	**14.884,72**	**0,00**
Rua do Carmo	Alto do Carmo	1.056,72	2.113,44	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	53.364,36	0,00	53364,36
Rua do Frota	Alto do Carmo	433,32	866,64	7 DIAS POR SEMANA	MANUAL	25,25	21.882,66	0,00	21882,66
Rua 03	Alto do Carmo	145,33	290,66	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.162,64	0,00	1162,64
Rua Bonsucesso	Alto do Carmo	399,87	799,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.198,96	3198,96	0,00
Rua Funil	Alto do Carmo	174,55	349,10	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.396,40	1396,40	0,00
Rua do Carmo	Alto do Carmo	307,17	614,34	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.457,36	2457,36	0,00
Rua 07	Alto do Carmo	182,29	364,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.458,32	1458,32	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.699,25**	**5.398,50**				**84.920,70**	**8.511,04**	**76.409,66**
Rua 05	Vila Pireneus	299,16	598,32	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.393,28	0,00	2393,28
Rua P-1	Vila Pireneus	209,91	419,82	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.679,28	0,00	1679,28
Rua Lages	Vila Pireneus	335,10	670,20	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.680,80	0,00	2680,80
Rua P-6	Vila Pireneus	179,96	359,92	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.439,68	0,00	1439,68
Rua P-5	Vila Pireneus	255,20	510,40	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.041,60	0,00	2041,60
Rua P-2	Vila Pireneus	280,45	560,90	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	2.243,60	0,00	2243,60
	SUBTOTAL (m)	**1.559,78**	**3.119,56**				**12.478,24**	**0,00**	**12.478,24**
Rua Biquinha	Vila Pequizeiro	333,25	666,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.666,00	2666,00	0,00
Rua 05	Vila Pequizeiro	168,36	336,72	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.346,88	1346,88	0,00
	SUBTOTAL (m)	**501,61**	**1.003,22**				**4.012,88**	**4.012,88**	**0,00**
Rua L	Vila Matutina	203,47	406,94	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.627,76	0,00	1627,76
Rua A	Vila Matutina	175,28	350,56	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.402,24	0,00	1402,24
Rua B	Vila Matutina	90,58	181,16	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	724,64	0,00	724,64
Rua C	Vila Matutina	92,45	184,90	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	739,60	0,00	739,60
Rua D	Vila Matutina	91,47	182,94	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	731,76	0,00	731,76
Rua E	Vila Matutina	93,02	186,04	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	744,16	0,00	744,16
Rua F	Vila Matutina	91,49	182,98	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	731,92	0,00	731,92
Rua G	Vila Matutina	90,90	181,80	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	727,20	0,00	727,20
Rua H	Vila Matutina	91,59	183,18	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	732,72	0,00	732,72
Rua I	Vila Matutina	87,69	175,38	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	701,52	0,00	701,52
Rua J	Vila Matutina	227,66	455,32	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.821,28	0,00	1821,28
Rua K	Vila Matutina	131,75	263,50	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.054,00	0,00	1054,00
Rua 3	Vila Matutina	217,71	435,42	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.741,68	0,00	1741,68
Rua 5	Vila Matutina	136,87	273,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.094,96	1094,96	0,00
Rua L	Vila Matutina	500,23	1.000,46	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.001,84	4001,84	0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua Quatro	Vila Matutina	135,14	270,28	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.081,12	1081,12	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.457,30**	**4.914,60**				**19.658,40**	**6.177,92**	**13.480,48**
Rua José F. Gomes	Vila Matutina II	109,80	219,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	878,40	878,40	0,00
Rua Mirim Gerá	Vila Matutina II	121,41	242,82	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	971,28	971,28	0,00
	SUBTOTAL (m)	**231,21**	**462,42**				**1.849,68**	**1.849,68**	**0,00**
Rua Ipê	Vila Maria Vulpina	219,35	438,70	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.754,80	1754,80	0,00
Rua Abércio Ramos Godinho	Vila Maria Vulpina	516,57	1.033,14	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.132,56	4132,56	0,00
Rua Jose Dorneles Jaime	Vila Maria Vulpina	129,19	258,38	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.033,52	1033,52	0,00
Rua Moreira	Vila Maria Vulpina	74,29	148,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	594,32	594,32	0,00
Rua Olavo Bilac	Vila Maria Vulpina	156,16	312,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.249,28	1249,28	0,00
Rua Bela Vista	Vila Maria Vulpina	112,00	224,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	896,00	896,00	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.207,56**	**2.415,12**				**9.660,48**	**9.660,48**	**0,00**
Rua Zlzito Pomopeu	Vila Boa	243,11	486,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.944,88	1944,88	0,00
Rua Tiãozico de Pina	Vila Boa	220,67	441,34	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.765,36	1765,36	0,00
Rua José Pompeu	Vila Boa	193,70	387,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.549,60	1549,60	0,00
Rua Sebastiãp Mendonça Lopes	Vila Boa	243,09	486,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.944,72	1944,72	0,00
Rua Eloi Oliveira	Vila Boa	57,51	115,02	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	460,08	460,08	0,00
Rua Iranildo Jaime	Vila Boa	124,08	248,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	992,64	992,64	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.082,16**	**2.164,32**				**8.657,28**	**8.657,28**	**0,00**
Rua A	Loteamento Babilônia	176,11	352,22	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.408,88	1408,88	0,00
Rua C	Loteamento Babilônia	235,29	470,58	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.882,32	1882,32	0,00
Rua B	Loteamento Babilônia	127,40	254,80	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.019,20	1019,20	0,00
Rua D	Loteamento Babilônia	65,60	131,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	524,80	524,80	0,00
	SUBTOTAL (m)	**604,40**	**1.208,80**				**4.835,20**	**4.835,20**	**0,00**
Rua Campos Verdes	Jardim Brasília	546,50	1.093,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.372,00	4372,00	0,00
Rua Boa Vista	Jardim Brasília	206,93	413,86	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.655,44	1655,44	0,00
Rua Formosa	Jardim Brasília	193,28	386,56	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.546,24	1546,24	0,00
Rua Petrolina	Jardim Brasília	195,63	391,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.565,04	1565,04	0,00
Rua Niquelândia	Jardim Brasília	193,66	387,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.549,28	1549,28	0,00
Rua Goiânia	Jardim Brasília	133,87	267,74	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.070,96	1070,96	0,00
Rua Padre Bernardo	Jardim Brasília	426,60	853,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.412,80	3412,80	0,00
Rua Abadiânia	Jardim Brasília	65,22	130,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	521,76	521,76	0,00
Rua Nova Glória	Jardim Brasília	429,10	858,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.432,80	3432,80	0,00
Rua Anápolis	Jardim Brasília	172,22	344,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.377,76	1377,76	0,00
Rua Goianésia	Jardim Brasília	171,85	343,70	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.374,80	1374,80	0,00
Rua Jaraguá	Jardim Brasília	141,72	283,44	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.133,76	1133,76	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.876,58**	**5.753,16**				**23.012,64**	**23.012,64**	**0,00**
Rua Graucy V. Godinho	Vila Peia	188,44	376,88	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	1.507,52	0,00	1507,52
Rua da Penha	Vila Peia	575,62	1.151,24	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	4.604,96	0,00	4604,96
Rua Viela 1	Vila Peia	62,88	125,76	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	503,04	0,00	503,04
Rua Viela 2	Vila Peia	98,96	197,92	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	791,68	0,00	791,68
Praça da Bandeira	Vila Peia	82,86	165,72	1 DIA POR SEMANA	MANUAL	4,00	662,88	0,00	662,88
	SUBTOTAL (m)	**1.008,76**	**2.017,52**				**8.070,08**	**0,00**	**8.070,08**
GO-338	Alto da Lapa e outros	1.445,56	2.891,12	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	11.564,48	11564,48	0,00
GO-338/431	Alto da Lapa	849,23	1.698,46	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	6.793,84	6793,84	0,00
Rua Nova	Alto da Lapa	54,70	109,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	437,60	437,60	0,00
Rua Bela Vista	Alto da Lapa	270,00	540,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.160,00	2160,00	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.619,49**	**5.238,98**				**20.955,92**	**20.955,92**	
Rua Moreira	Loteamento Moreira	60,60	121,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	484,80	484,80	0,00
Av. Abércio Ramos Godinho	Loteamento Moreira	510,90	1.021,80	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.087,20	4087,20	0,00
	SUBTOTAL (m)	**571,50**	**1.143,00**				**4.572,00**	**4.572,00**	**0,00**
Rua Boa Vista	Vila Godinho	198,70	397,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.589,60	1589,60	0,00
Praça Meirinho	Vila Godinho	322,65	645,30	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.581,20	2581,20	0,00
Rua Ipê	Vila Godinho	186,90	373,80	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.495,20	1495,20	0,00
Rua Caraíba	Vila Godinho	75,60	151,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	604,80	604,80	0,00
	SUBTOTAL (m)	**783,85**	**1.567,70**				**6.270,80**	**6.270,80**	**0,00**
Rua 1	Jardim Esmeralda	322,60	645,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.580,80	2580,80	0,00
Rua 2	Jardim Esmeralda	352,10	704,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.816,80	2816,80	0,00
Rua 3	Jardim Esmeralda	274,50	549,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.196,00	2196,00	0,00
Rua 4	Jardim Esmeralda	271,90	543,80	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.175,20	2175,20	0,00
Rua 5	Jardim Esmeralda	257,60	515,20	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.060,80	2060,80	0,00
Rua 6	Jardim Esmeralda	241,00	482,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.928,00	1928,00	0,00
Rua 7	Jardim Esmeralda	201,80	403,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.614,40	1614,40	0,00
Rua 8	Jardim Esmeralda	282,00	564,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.256,00	2256,00	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.203,50**	**4.407,00**				**17.628,00**	**17.628,00**	**0,00**
Rua Vígilio Godinho	Jardim Taquaral	350,47	700,94	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.803,76	2803,76	0,00
Rua João Curado	Jardim Taquaral	390,50	781,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.124,00	3124,00	0,00
Rua Ananás	Jardim Taquaral	65,20	130,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	521,60	521,60	0,00
Rua José Gabriel	Jardim Taquaral	396,70	793,40	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.173,60	3173,60	0,00
Rua Biloca	Jardim Taquaral	64,15	128,30	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	513,20	513,20	0,00
Rua Júlio de Aquino	Jardim Taquaral	395,00	790,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	3.160,00	3160,00	0,00
Rua Neném Tomaz	Jardim Taquaral	201,75	403,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.614,00	1614,00	0,00
Rua Dona Vulpina	Jardim Taquaral	110,90	221,80	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	887,20	887,20	0,00
Rua Dário Mendonça	Jardim Taquaral	147,50	295,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.180,00	1180,00	0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua Abércio Ramos	Jardim Taquaral	302,00	604,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.416,00	2416,00	0,00
Rua Arístidis Jaime	Jardim Taquaral	173,80	347,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.390,40	1390,40	0,00
Av. Nhonhô Godinho	Jardim Taquaral	139,30	278,60	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.114,40	1114,40	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.737,27**	**5.474,54**				**21.898,16**	**21.898,16**	**0,00**
Rua Santa Rita de Cassia	Mansões Mata do Sobrado	268,58	537,16	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.148,64	2148,64	0,00
Rua Santa Rita de Cassia	Mansões Mata do Sobrado	509,13	1.018,26	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.073,04	4073,04	0,00
	SUBTOTAL (m)	**777,71**	**1.555,42**				**6.221,68**	**6.221,68**	**0,00**
Rua 7	Residencial Luciano Peixoto I	513,54	1.027,08	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.108,32	4108,32	0,00
Av. Pireneus	Residencial Luciano Peixoto I	607,24	1.214,48	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.857,92	4857,92	0,00
Rua 6	Residencial Luciano Peixoto I	157,03	314,06	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.256,24	1256,24	0,00
Rua 5	Residencial Luciano Peixoto I	77,68	155,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	621,44	621,44	0,00
Rua 1	Residencial Luciano Peixoto I	509,71	1.019,42	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.077,68	4077,68	0,00
Rua 2	Residencial Luciano Peixoto I	281,50	563,00	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.252,00	2252,00	0,00
Rua 3	Residencial Luciano Peixoto I	345,12	690,24	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.760,96	2760,96	0,00
Rua 4	Residencial Luciano Peixoto I	279,16	558,32	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.233,28	2233,28	0,00
Rua 5	Residencial Luciano Peixoto I	130,77	261,54	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.046,16	1046,16	0,00
Rua s/ nome	Residencial Luciano Peixoto I	142,09	284,18	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.136,72	1136,72	0,00
	SUBTOTAL (m)	**3.043,84**	**6.087,68**				**24.350,72**	**24.350,72**	**0,00**
Rua 13	Residencial Luciano Peixoto II	282,48	564,96	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.259,84	2259,84	0,00
Rua 12	Residencial Luciano Peixoto II	267,52	535,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	2.140,16	2140,16	0,00
Avenida Pireneus	Residencial Luciano Peixoto II	538,52	1.077,04	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	4.308,16	4308,16	0,00
Rua s/ nome	Residencial Luciano Peixoto II	141,68	283,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	1.133,44	1133,44	0,00
Rua 08	Residencial Luciano Peixoto II	121,68	243,36	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	973,44	973,44	0,00
Rua 09	Residencial Luciano Peixoto II	92,25	184,50	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	738,00	738,00	0,00
Rua 10	Residencial Luciano Peixoto II	82,94	165,88	1 DIA POR SEMANA	MECANIZADA	4,00	663,52	663,52	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.527,07**	**3.054,14**				**12.216,56**	**12.216,56**	**0,00**
	TOTAL CIDADE (m)	**95.823,78**	**191.647,56**				**1.498.126,59**	**581.463,76**	**916.662,83**

DISTRITOS

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua Padre Noel	Bom Jesus	153,63	307,26	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	614,52	614,52	0,00
Rua Sobradinho	Bom Jesus	72,94	145,88	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	291,76	291,76	0,00
Rua Pirenópolis	Bom Jesus	192,40	384,80	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	769,60	769,60	0,00
	SUBTOTAL (m)	**418,97**	**837,94**				**1.675,88**	**1.675,88**	**0,00**
Rua Principal	Capela do Rio do Peixe	604,23	1.208,46	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.416,92	2416,92	0,00
Rua 03	Capela do Rio do Peixe	135,76	271,52	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	543,04	543,04	0,00
Rua 05	Capela do Rio do Peixe	150,42	300,84	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	601,68	601,68	0,00
Rua Manoel João	Capela do Rio do Peixe	253,03	506,06	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.012,12	1012,12	0,00
Rua 04	Capela do Rio do Peixe	272,21	544,42	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.088,84	1088,84	0,00
Rua 06	Capela do Rio do Peixe	308,44	616,88	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.233,76	1233,76	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.724,09**	**3.448,18**				**6.896,36**	**6.896,36**	**0,00**
Rua Onecir Cândido Miranda	Caxambu	623,35	1.246,70	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.493,40	2493,40	0,00
Rua da Matriz	Caxambu	314,07	628,14	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.256,28	1256,28	0,00
Rua Divino Pai Eterno	Caxambu	285,67	571,34	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.142,68	1142,68	0,00
GORua s/ nome562	Caxambu	296,89	593,78	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.187,56	1187,56	0,00
Rua Venâncio Rosa	Caxambu	367,50	735,00	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.470,00	1470,00	0,00
Rua s/ nome	Caxambu	169,35	338,70	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	677,40	677,40	0,00
Rua s/ nome	Caxambu	117,71	235,42	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	470,84	470,84	0,00
Rua s/ nome	Caxambu	150,66	301,32	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	602,64	602,64	0,00
Rua s/ nome	Caxambu	122,46	244,92	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	489,84	489,84	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.447,66**	**4.895,32**				**9.790,64**	**9.790,64**	**0,00**
Rua do Cemitério	Goianópolis	209,57	419,14	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	838,28	838,28	0,00
Rua da Matriz	Goianópolis	359,88	719,76	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.439,52	1439,52	0,00
Rua 1º de Maio	Goianópolis	181,31	362,62	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	725,24	725,24	0,00
Rua Capinal	Goianópolis	85,66	171,32	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	342,64	342,64	0,00
Avenida JK	Goianópolis	447,37	894,74	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.789,48	1789,48	0,00
Rua 7 de Setembro	Goianópolis	454,27	908,54	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.817,08	1817,08	0,00
Rua Mal. Castelo Branco	Goianópolis	281,89	563,78	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.127,56	1127,56	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.019,95**	**4.039,90**				**8.079,80**	**8.079,80**	**0,00**
Rua do Ribeirão	Índio	145,29	290,58	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	581,16	581,16	0,00
Rua Principal	Índio	256,42	512,84	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.025,68	1025,68	0,00
Rua Ribeirão	Índio	418,04	836,08	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.672,16	1672,16	0,00
Rua João Delfino	Índio	219,03	438,06	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	876,12	876,12	0,00
Rua Marinho	Índio	362,56	725,12	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.450,24	1450,24	0,00
Rua 2	Índio	502,09	1.004,18	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.008,36	2008,36	0,00
Rua C. Afonso	Índio	83,83	167,66	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	335,32	335,32	0,00
Rua do Índio	Índio	182,71	365,42	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	730,84	730,84	0,00
Rua Vilmar	Índio	93,54	187,08	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	374,16	374,16	0,00
Rua das Flores	Índio	61,67	123,34	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	246,68	246,68	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.325,18**	**4.650,36**				**9.300,72**	**9.300,72**	**0,00**
Rua Radiolândia	Jaranápolis	291,47	582,94	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.165,88	1165,88	0,00
Rua Três Ranchos	Jaranápolis	297,41	594,82	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.189,64	1189,64	0,00
Rua DNER	Jaranápolis	514,69	1.029,38	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.058,76	2058,76	0,00
Rua 29 de Junho	Jaranápolis	743,38	1.486,76	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.973,52	2973,52	0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

LEVANTAMENTO DAS RUAS POR BAIRRO/DISTRITO E FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO

CIDADE

RUA	BAIRRO/DISTRITO	EXTENSÃO RUAS (m)	EXTENSÃO SARJETAS (m)	FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO	TIPO DE VARRIÇÃO	DIAS TRABALHADOS POR MÊS	EXTENSÃO TOTAL POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MECANIZADA POR MÊS (m)	TOTAL VARRIÇÃO MANUAL POR MÊS (m)
Rua 9	Jaranápolis	127,85	255,70	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	511,40	511,40	0,00
Rua 7	Jaranápolis	246,88	493,76	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	987,52	987,52	0,00
Rua 5	Jaranápolis	314,27	628,54	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.257,08	1257,08	0,00
Rua 29 de Julho	Jaranápolis	145,34	290,68	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	581,36	581,36	0,00
Rua 3	Jaranápolis	172,69	345,38	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	690,76	690,76	0,00
Rua 4	Jaranápolis	66,11	132,22	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	264,44	264,44	0,00
Rua 1	Jaranápolis	250,94	501,88	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.003,76	1003,76	0,00
Rua 13 de Maio	Jaranápolis	547,53	1.095,06	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.190,12	2190,12	0,00
Rua Lago das Rosas	Jaranápolis	583,80	1.167,60	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.335,20	2335,20	0,00
Rua 14 de Julho	Jaranápolis	462,09	924,18	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.848,36	1848,36	0,00
Rua dos Reis	Jaranápolis	786,81	1.573,62	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	3.147,24	3147,24	0,00
Rua Anhaguera	Jaranápolis	300,52	601,04	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.202,08	1202,08	0,00
Rua Indianápolis	Jaranápolis	319,57	639,14	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.278,28	1278,28	0,00
Rua Ribeirão	Jaranápolis	370,82	741,64	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.483,28	1483,28	0,00
Rua s/ nome	Jaranápolis	75,59	151,18	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	302,36	302,36	0,00
Rua s/ nome	Jaranápolis	85,18	170,36	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	340,72	340,72	0,00
Rua s/ nome	Jaranápolis	130,04	260,08	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	520,16	520,16	0,00
Rua s/ nome	Jaranápolis	119,71	239,42	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	478,84	478,84	0,00
	SUBTOTAL (m)	**6.952,69**	**13.905,38**				**27.810,76**	**27.810,76**	**0,00**
Rua 24 de outubro	Lagolândia	560,33	1.120,66	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.241,32	2241,32	0,00
GORua s/ nome479	Lagolândia	210,90	421,80	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	843,60	843,60	0,00
Rua Santa Dica	Lagolândia	67,43	134,86	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	269,72	269,72	0,00
Rua Moreira	Lagolândia	187,45	374,90	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	749,80	749,80	0,00
Rua do Comércio	Lagolândia	358,13	716,26	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.432,52	1432,52	0,00
Rua 2	Lagolândia	135,74	271,48	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	542,96	542,96	0,00
Rua das Lajes	Lagolândia	218,49	436,98	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	873,96	873,96	0,00
Rua União	Lagolândia	267,75	535,50	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.071,00	1071,00	0,00
Rua do Poção	Lagolândia	281,31	562,62	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.125,24	1125,24	0,00
Rua Mário Mendes	Lagolândia	106,96	213,92	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	427,84	427,84	0,00
Rua Trinta de Junho	Lagolândia	70,39	140,78	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	281,56	281,56	0,00
Rua Nova Face	Lagolândia	105,41	210,82	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	421,64	421,64	0,00
Rua do Campo	Lagolândia	81,65	163,30	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	326,60	326,60	0,00
	SUBTOTAL (m)	**2.651,94**	**5.303,88**				**10.607,76**	**10.607,76**	**0,00**
GORua s/ nome338	Povoado de Placas	282,81	565,62	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.131,24	1131,24	0,00
Rua Brejão	Povoado de Placas	140,64	281,28	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	562,56	562,56	0,00
Rua Taquari	Povoado de Placas	207,11	414,22	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	828,44	828,44	0,00
Rua São Vicente	Povoado de Placas	122,29	244,58	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	489,16	489,16	0,00
Rua da Capela	Povoado de Placas	130,71	261,42	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	522,84	522,84	0,00
Rua Pirenópolis	Povoado de Placas	157,30	314,60	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	629,20	629,20	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.040,86**	**2.081,72**				**4.163,44**	**4.163,44**	**0,00**
Rua 01	Radiolândia	199,15	398,30	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	796,60	796,60	0,00
Rua das Flores	Radiolândia	716,20	1.432,40	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	2.864,80	2864,80	0,00
Avenida Bernardo Sayão	Radiolândia	1.030,00	2.060,00	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	4.120,00	4120,00	0,00
Rua 07	Radiolândia	230,79	461,58	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	923,16	923,16	0,00
Rua Santa Rita	Radiolândia	118,35	236,70	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	473,40	473,40	0,00
Rua 02	Radiolândia	289,14	578,28	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.156,56	1156,56	0,00
Rua da Mangueira	Radiolândia	252,55	505,10	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.010,20	1010,20	0,00
Rua 06	Radiolândia	56,50	113,00	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	226,00	226,00	0,00
Rua 08	Radiolândia	74,29	148,58	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	297,16	297,16	0,00
Rua Bela Vista	Radiolândia	211,70	423,40	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	846,80	846,80	0,00
Rua Barão do Rio Branco	Radiolândia	213,43	426,86	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	853,72	853,72	0,00
Rua 10	Radiolândia	66,38	132,76	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	265,52	265,52	0,00
Rua 12	Radiolândia	74,04	148,08	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	296,16	296,16	0,00
Rua 14	Radiolândia	67,39	134,78	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	269,56	269,56	0,00
	SUBTOTAL (m)	**3.599,91**	**7.199,82**				**14.399,64**	**14.399,64**	**0,00**
Rua das Flores	Santo Antônio	416,79	833,58	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.667,16	1667,16	0,00
Rua Principal	Santo Antônio	281,65	563,30	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.126,60	1126,60	0,00
Rua Pirenópolis	Santo Antônio	486,27	972,54	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	1.945,08	1945,08	0,00
Rua 3	Santo Antônio	115,80	231,60	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	463,20	463,20	0,00
Rua Z	Santo Antônio	118,56	237,12	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	474,24	474,24	0,00
Rua 02	Santo Antônio	115,19	230,38	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	460,76	460,76	0,00
Rua Santo Antônio	Santo Antônio	85,98	171,96	2 DIAS POR MÊS	MECANIZADA	2,00	343,92	343,92	0,00
	SUBTOTAL (m)	**1.620,24**	**3.240,48**				**6.480,96**	**6.480,96**	**0,00**
TOTAL DISTRITOS (m)		**24.801,49**	**49.602,98**				**99.205,96**	**99.205,96**	**0,00**
TOTAL GERAL (CIDADE+DISTRITOS) (m)		**120.625,27**	**241.250,54**				**1.597.332,55**	**680.669,72**	**916.662,83**
TOTAL GERAL (CIDADE+DISTRITOS) (km)		**120,63**	**241,25**				**1.597,33**	**680,67**	**916,66**

MARINA OLIVEIRA SOUSA
SOBRAL:04721293178

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA SOUSA SOBRAL:04721293178
Dados: 2026.02.19 18:49:29 -03'00'

Eng.ª Civil Marina Oliveira Sousa Sobral
CREA 1017152578D-GO