
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/GO
CNPJ: 02.908.122/0001-06 

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 90.152,88 90.152,88 7,13 %

 1.1  
CSD_ADM_

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO MÊS 6 12.292,80 15.025,48 90.152,88 7,13 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 19.620,36 19.620,36 1,55 %

 2.1  103689 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 464,73 568,03 2.272,12 0,18 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 55 96,23 117,62 6.469,10 0,51 %

 2.3  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 1.987,05 2.428,77 2.428,77 0,19 %

 2.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 102,69 62,99 76,99 7.906,10 0,63 %

 2.5  95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 328,82 401,91 401,91 0,03 %

 2.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 116,47 142,36 142,36 0,01 %

 3   DEMOLIÇÕES 1 14.651,92 14.651,92 1,16 %

 3.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 123,5 3,79 4,63 571,80 0,05 %

 3.2  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 123,5 32,87 40,17 4.960,99 0,39 %

 3.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 42,98 48,14 58,84 2.528,94 0,20 %

 3.4  97630 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 
FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,15 63,80 77,98 245,63 0,02 %

 3.5  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 231,82 6,97 8,51 1.972,78 0,16 %

 3.6  020112 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 
CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m² 136,1 18,51 22,62 3.078,58 0,24 %

 3.7  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,61 9,83 12,01 727,92 0,06 %

 3.8  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 25,76 10,20 12,46 320,96 0,03 %

 3.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,64 26,34 32,19 84,98 0,01 %

 3.10  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 15,5 4,94 6,03 93,46 0,01 %

 3.11  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 4 13,48 16,47 65,88 0,01 %

 4   INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 1 30.052,84 30.052,84 2,38 %

 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,35 99,50 121,61 1.015,44 0,08 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,62 88,68 108,39 500,76 0,04 %

 4.3  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 85,46 117,80 143,98 12.304,53 0,97 %

 4.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 78,4 9,43 11,52 903,16 0,07 %

 4.5  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 208,6 9,23 11,28 2.353,00 0,19 %

 4.6  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 246,5 8,49 10,37 2.556,20 0,20 %

 4.7  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 112,5 7,25 8,86 996,75 0,08 %

 4.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,28 830,74 1.015,41 9.423,00 0,75 %

 5   SUPERESTRUTURA 1 174.287,85 174.287,85 13,79 %

 5.1   PILARES 1 45.519,26 45.519,26 3,60 %

 5.1.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 255,5 9,43 11,52 2.943,36 0,23 %

 5.1.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 678,3 8,49 10,37 7.033,97 0,56 %

 5.1.3  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 118,3 7,25 8,86 1.048,13 0,08 %

 5.1.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 138,06 155,82 190,45 26.293,52 2,08 %

 5.1.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,31 1.063,22 1.299,57 8.200,28 0,65 %

 5.2   VIGAS 1 59.138,55 59.138,55 4,68 %

 5.2.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 153 9,43 11,52 1.762,56 0,14 %

 5.2.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 464 9,23 11,28 5.233,92 0,41 %

 5.2.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 81,6 8,49 10,37 846,19 0,07 %

 5.2.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 141,7 7,25 8,86 1.255,46 0,10 %

 5.2.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 80,9 7,17 8,76 708,68 0,06 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2025 - Goiás
SBC - 04/2025 - Goiás
SICRO3 - 01/2025 - Goiás
ORSE - 03/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 04/2025 - 
São Paulo

22,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 5.2.6  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 204,29 148,26 181,21 37.019,39 2,93 %

 5.2.7  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 9,37 770,71 942,03 8.826,82 0,70 %

 5.2.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 73,94 38,57 47,14 3.485,53 0,28 %

 5.3   LAJE 1 28.888,54 28.888,54 2,29 %

 5.3.1  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 22,1 9,23 11,28 249,28 0,02 %

 5.3.2  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 4,8 7,25 8,86 42,52 0,00 %

 5.3.3  101952 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, 
VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(12+4). AF_11/2020

m² 132,05 177,18 216,56 28.596,74 2,26 %

 5.4   ESCADA E PATAMAR 1 40.741,50 40.741,50 3,22 %

 5.4.1   FUNDAÇÃO 1 1.653,26 1.653,26 0,13 %

 5.4.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,51 99,50 121,61 183,63 0,01 %

 5.4.1.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 8 9,43 11,52 92,16 0,01 %

 5.4.1.3  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 15,1 9,23 11,28 170,32 0,01 %

 5.4.1.4  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 6,48 117,80 143,98 932,99 0,07 %

 5.4.1.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,27 830,74 1.015,41 274,16 0,02 %

 5.4.2   PILARES 1 3.109,12 3.109,12 0,25 %

 5.4.2.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 13,7 9,43 11,52 157,82 0,01 %

 5.4.2.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 33,9 8,49 10,37 351,54 0,03 %

 5.4.2.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 10,58 155,82 190,45 2.014,96 0,16 %

 5.4.2.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,45 1.063,22 1.299,57 584,80 0,05 %

 5.4.3   VIGAS 1 3.443,01 3.443,01 0,27 %

 5.4.3.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 9,6 9,43 11,52 110,59 0,01 %

 5.4.3.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 25,4 9,23 11,28 286,51 0,02 %

 5.4.3.3  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 12,39 148,26 181,21 2.245,19 0,18 %

 5.4.3.4  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,85 770,71 942,03 800,72 0,06 %

 5.4.4   FABRICAÇÃO E CONCRETAGEM 1 7.717,76 7.717,76 0,61 %

 5.4.4.1  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 80,6 9,23 11,28 909,16 0,07 %

 5.4.4.2  101994 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. 
AF_11/2020

m² 16,48 244,31 298,62 4.921,25 0,39 %

 5.4.4.3  103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,88 821,33 1.003,91 1.887,35 0,15 %

 5.4.5   COMPLEMENTOS 1 24.818,35 24.818,35 1,96 %

 5.4.5.1  99848 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E 
VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019

M 32 596,81 729,48 23.343,36 1,85 %

 5.4.5.2  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 11 109,71 134,09 1.474,99 0,12 %

 6   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 84.963,92 84.963,92 6,72 %

 6.1  103354 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 623,97 99,62 121,76 75.974,58 6,01 %

 6.2  104724 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 8,24 85,76 104,82 863,71 0,07 %

 6.3  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 73,5 63,27 77,33 5.683,75 0,45 %

 6.4  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 42 47,57 58,14 2.441,88 0,19 %

 7   COBERTURA 1 55.239,12 55.239,12 4,37 %

 7.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 123,5 46,43 56,75 7.008,62 0,55 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 123,5 211,33 258,30 31.900,05 2,52 %

 7.3  92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3 1.989,46 2.431,71 7.295,13 0,58 %

 7.4  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 35,65 55,83 68,24 2.432,75 0,19 %

 7.5  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 123,5 11,86 14,49 1.789,51 0,14 %

 7.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 86,8 45,37 55,45 4.813,06 0,38 %

 8   PISOS 1 50.704,86 50.704,86 4,01 %

 8.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 151,53 3,55 4,33 656,12 0,05 %
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 8.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 151,53 50,32 61,50 9.319,09 0,74 %

 8.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 239,3 119,82 146,45 35.045,48 2,77 %

 8.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 18 77,75 95,03 1.710,54 0,14 %

 8.5  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 19,87 101,95 124,61 2.476,00 0,20 %

 8.6  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 15,43 79,41 97,06 1.497,63 0,12 %

 9   REVESTIMENTO DE PAREDES 1 77.122,21 77.122,21 6,10 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1313,62 8,52 10,41 13.674,78 1,08 %

 9.2  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1313,62 36,07 44,08 57.904,36 4,58 %

 9.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 64,68 70,12 85,70 5.543,07 0,44 %

 10   FORROS 1 36.403,64 36.403,64 2,88 %

 10.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 272,29 72,03 88,04 23.972,41 1,90 %

 10.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 215,82 47,13 57,60 12.431,23 0,98 %

 11   ESQUADRIAS 1 49.737,39 49.737,39 3,93 %

 11.1   PORTAS 1 38.271,40 38.271,40 3,03 %

 11.1.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.027,48 1.255,88 1.255,88 0,10 %

 11.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15 1.078,55 1.318,31 19.774,65 1,56 %

 11.1.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.162,49 1.420,91 8.525,46 0,67 %

 11.1.4  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,2 880,59 1.076,34 4.520,62 0,36 %

 11.1.5  180507 AGETOP CIVIL PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE 
FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

m² 10,08 340,47 416,15 4.194,79 0,33 %

 11.2   JANELAS 1 11.465,99 11.465,99 0,91 %

 11.2.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 25,94 361,63 442,02 11.465,99 0,91 %

 12   PINTURA 1 96.780,20 96.780,20 7,66 %

 12.1   PAREDES EXTERNAS 1 8.861,56 8.861,56 0,70 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 175 4,73 5,78 1.011,50 0,08 %

 12.1.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 175 14,49 17,71 3.099,25 0,25 %

 12.1.3  
CSD_PINT_
01 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA 
ACETINADA – 1ª QUALIDADE, PREMIUM –  DUAS DEMÃOS

M² 175 19,34 23,63 4.135,25 0,33 %

 12.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 36,75 13,71 16,75 615,56 0,05 %

 12.2   PAREDES INTERNAS 1 57.358,46 57.358,46 4,54 %

 12.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1441,53 4,73 5,78 8.332,04 0,66 %

 12.2.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1441,53 17,83 21,79 31.410,93 2,48 %

 12.2.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1441,53 10,00 12,22 17.615,49 1,39 %

 12.3   TETO 1 30.560,18 30.560,18 2,42 %

 12.3.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 488,26 5,77 7,05 3.442,23 0,27 %

 12.3.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 488,26 32,92 40,23 19.642,69 1,55 %

 12.3.3  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 488,26 12,53 15,31 7.475,26 0,59 %

 13   FACHADA 1 159.309,07 159.309,07 12,60 %

 13.1  PMNM-
1485 

Próprio REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM KYNAR 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO GALVANIZADA OU EM ALUMINIO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 48,35 690,99 844,59 40.835,92 3,23 %

 13.2  100756 SINAPI PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 48,35 23,91 29,22 1.412,78 0,11 %

 13.3  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 44,35 72,03 88,04 3.904,57 0,31 %

 13.4  96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

m² 44,35 17,39 21,25 942,43 0,07 %
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 13.5  
CSD_PINT_
01 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA 
ACETINADA – 1ª QUALIDADE, PREMIUM –  DUAS DEMÃOS

M² 44,35 19,34 23,63 1.047,99 0,08 %

 13.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 44,35 145,84 178,26 7.905,83 0,63 %

 13.7  12055 ORSE Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado un 28 129,61 158,42 4.435,76 0,35 %

 13.8  13681 ORSE Luminária tipo spot plafon sobrepor de teto direcionável quadrado, cor preta,para 
lâmpada Ar70

un 25 177,90 217,44 5.436,00 0,43 %

 13.9  
CSD_REV_
2025 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 58,40X117,00 CM  (PORTINARI, MAGNUM HD DGR 
ACETINADO)  ASSENTADO COM ARGMASSA ACIII  - INCLUSO 
REJUNTAMENTO NA COR PALHA.

M² 58,9 143,44 175,32 10.326,34 0,82 %

 13.10  13986 ORSE Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta 
prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE

un 46,62 1.457,64 1.781,67 83.061,45 6,57 %

 14   MARMORARIA 1 2.183,46 2.183,46 0,17 %

 14.1  190151 SBC FRONTAO 10cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCAS M 3,3 130,04 158,94 524,50 0,04 %

 14.2  190404 SBC BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL m² 1,98 685,48 837,86 1.658,96 0,13 %

 15   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 5.484,49 5.484,49 0,43 %

 15.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 810,79 991,02 1.982,04 0,16 %

 15.2  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 313,65 383,37 383,37 0,03 %

 15.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 155,48 190,04 570,12 0,05 %

 15.4  86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 802,89 981,37 981,37 0,08 %

 15.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 3 44,39 54,25 162,75 0,01 %

 15.6  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 64,79 79,19 79,19 0,01 %

 15.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 36,71 44,87 134,61 0,01 %

 15.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 108,03 132,04 132,04 0,01 %

 15.9  PMNM-
0036 

Próprio TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 1 107,97 131,97 131,97 0,01 %

 15.10  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 103,68 126,72 126,72 0,01 %

 15.11  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 88,59 108,28 324,84 0,03 %

 15.12  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 284,61 347,87 347,87 0,03 %

 15.13  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 104,40 127,60 127,60 0,01 %

 16   INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1 9.617,78 9.617,78 0,76 %

 16.1   TUBOS 1 3.304,29 3.304,29 0,26 %

 16.1.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 103 12,67 15,48 1.594,44 0,13 %

 16.1.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 46,3 30,22 36,93 1.709,85 0,14 %

 16.2   CONEXÕES E RESERVATÓRIOS 1 3.740,35 3.740,35 0,30 %

 16.2.1  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 16 3,50 4,27 68,32 0,01 %

 16.2.2  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,30 7,70 15,40 0,00 %

 16.2.3  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 13 10,90 13,32 173,16 0,01 %

 16.2.4  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 7,81 9,54 190,80 0,02 %

 16.2.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 28,03 34,26 411,12 0,03 %

 16.2.6  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 6,32 7,72 54,04 0,00 %

 16.2.7  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 5,54 6,77 67,70 0,01 %

 16.2.8  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 22,45 27,44 109,76 0,01 %

 16.2.9  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 19,94 24,37 170,59 0,01 %

 16.2.10  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 16,47 20,13 60,39 0,00 %

 16.2.11  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 13,22 16,15 145,35 0,01 %

 16.2.12  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 4,42 5,40 48,60 0,00 %

 16.2.13  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,45 9,10 18,20 0,00 %
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 16.2.14  103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 15,35 18,76 150,08 0,01 %

 16.2.15  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 7,82 9,55 66,85 0,01 %

 16.2.16  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 30,09 36,77 330,93 0,03 %

 16.2.17  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 25,40 31,04 155,20 0,01 %

 16.2.18  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 10,51 12,84 51,36 0,00 %

 16.2.19  190802 SBC TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"" PARA VALVULA DESCARGA UN 3 39,90 48,76 146,28 0,01 %

 16.2.20  080513 AGETOP CIVIL TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 3 23,34 28,52 85,56 0,01 %

 16.2.21  105234 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 9,72 11,88 11,88 0,00 %

 16.2.22  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 445,33 544,32 1.088,64 0,09 %

 16.2.23  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 49,15 60,07 120,14 0,01 %

 16.3   REGISTROS 1 2.573,14 2.573,14 0,20 %

 16.3.1  103046 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 17,03 20,81 20,81 0,00 %

 16.3.2  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 148,64 181,68 545,04 0,04 %

 16.3.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 8 84,05 102,73 821,84 0,07 %

 16.3.4  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 21,04 25,71 102,84 0,01 %

 16.3.5  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 295,24 360,87 1.082,61 0,09 %

 17   INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1 6.497,06 6.497,06 0,51 %

 17.1   TUBOS 1 3.151,07 3.151,07 0,25 %

 17.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 34 39,25 47,97 1.630,98 0,13 %

 17.1.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 37 28,20 34,46 1.275,02 0,10 %

 17.1.3  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 9 22,28 27,23 245,07 0,02 %

 17.2   CONEXÕES 1 2.033,03 2.033,03 0,16 %

 17.2.1  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 74,56 91,13 364,52 0,03 %

 17.2.2  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 11,21 13,70 54,80 0,00 %

 17.2.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 9,33 11,40 34,20 0,00 %

 17.2.4  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,11 13,57 27,14 0,00 %

 17.2.5  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 43,28 52,90 264,50 0,02 %

 17.2.6  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,65 16,68 66,72 0,01 %

 17.2.7  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 30,00 36,66 219,96 0,02 %

 17.2.8  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,89 13,31 26,62 0,00 %

 17.2.9  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 10,51 12,84 89,88 0,01 %

 17.2.10  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24 9,76 11,92 286,08 0,02 %

 17.2.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,66 13,02 52,08 0,00 %

 17.2.12  081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 36,33 44,40 44,40 0,00 %

 17.2.13  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 52,03 63,59 190,77 0,02 %

 17.2.14  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,32 22,39 22,39 0,00 %

 17.2.15  082103 AGETOP CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 23,48 28,69 57,38 0,00 %

 17.2.16  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,75 24,14 48,28 0,00 %
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 17.2.17  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 5,97 7,29 21,87 0,00 %

 17.2.18  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 11,35 13,87 27,74 0,00 %

 17.2.19  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 40,04 48,94 48,94 0,00 %

 17.2.20  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 17,34 21,19 84,76 0,01 %

 17.3   CAIXAS 1 1.312,96 1.312,96 0,10 %

 17.3.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 659,54 806,15 806,15 0,06 %

 17.3.2  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 414,64 506,81 506,81 0,04 %

 18   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 99.073,05 99.073,05 7,84 %

 18.1   CABEAMENTO 1 42.716,60 42.716,60 3,38 %

 18.1.1  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 73 11,47 14,01 1.022,73 0,08 %

 18.1.2  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 62,6 18,20 22,24 1.392,22 0,11 %

 18.1.3  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,8 27,52 33,63 1.573,88 0,12 %

 18.1.4  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 159,2 38,87 47,51 7.563,59 0,60 %

 18.1.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1084,8 3,18 3,88 4.209,02 0,33 %

 18.1.6  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 182,2 12,01 14,67 2.672,87 0,21 %

 18.1.7  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2815,5 4,64 5,67 15.963,88 1,26 %

 18.1.8  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 884,3 7,20 8,80 7.781,84 0,62 %

 18.1.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,3 10,05 12,28 261,56 0,02 %

 18.1.10  104744 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 3 75,00 91,67 275,01 0,02 %

 18.2   QUADROS E DISJUNTORES 1 13.957,66 13.957,66 1,10 %

 18.2.1  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 73,85 90,26 361,04 0,03 %

 18.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 12,05 14,72 73,60 0,01 %

 18.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27 13,39 16,36 441,72 0,03 %

 18.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,39 16,36 65,44 0,01 %

 18.2.5  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 73,85 90,26 90,26 0,01 %

 18.2.6  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 410,13 501,30 1.503,90 0,12 %

 18.2.7  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),65KA

un 1 276,38 337,81 337,81 0,03 %

 18.2.8  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 245,41 299,96 599,92 0,05 %

 18.2.9  064016 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK UN 1 90,31 110,38 110,38 0,01 %

 18.2.10  8003 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),curva C, 5KA

un 4 164,14 200,62 802,48 0,06 %

 18.2.11  37.13.840 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

un 24 50,57 61,81 1.483,44 0,12 %

 18.2.12  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 210,00 256,68 513,36 0,04 %

 18.2.13  064410 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 1 245,71 300,33 300,33 0,02 %

 18.2.14  ELT-0001 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175V - 8KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 116,61 142,53 1.140,24 0,09 %

 18.2.15  071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 12 198,53 242,66 2.911,92 0,23 %

 18.2.16  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 1.317,94 1.610,91 3.221,82 0,25 %

 18.3   ELETRODUTOS E ELETROCALHAS 1 23.474,26 23.474,26 1,86 %

 18.3.1   ELETROCALHA TIPO C GALVANIZADA 1 8.594,88 8.594,88 0,68 %

 18.3.1.1  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 50,2 100,88 123,30 6.189,66 0,49 %

 18.3.1.2  97274 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 2 102,51 125,29 250,58 0,02 %

 18.3.1.3  003112 SBC ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50mm CHAPA 20 UN 2 3,21 3,92 7,84 0,00 %

 18.3.1.4  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 
01

un 32 5,11 6,24 199,68 0,02 %

 18.3.1.5  072325 AGETOP CIVIL SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 14 6,84 8,36 117,04 0,01 %

 18.3.1.6  38.22.610 CPOS/CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 
MM

m 50,2 28,74 35,12 1.763,02 0,14 %

 18.3.1.7  063542 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 UN 2 27,44 33,53 67,06 0,01 %

 18.3.2   ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1 14.879,38 14.879,38 1,18 %

 18.3.2.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 725,6 9,20 11,24 8.155,74 0,65 %
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 18.3.2.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 76,5 19,21 23,48 1.796,22 0,14 %

 18.3.2.3  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,7 8,97 10,96 193,99 0,02 %

 18.3.2.4  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 104,8 7,48 9,14 957,87 0,08 %

 18.3.2.5  95762 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4' UN 15 18,05 22,06 330,90 0,03 %

 18.3.2.6  104452 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 30 8,18 9,99 299,70 0,02 %

 18.3.2.7  104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 
PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

M 53 31,76 38,82 2.057,46 0,16 %

 18.3.2.8  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 66,8 13,32 16,28 1.087,50 0,09 %

 18.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 8.990,64 8.990,64 0,71 %

 18.4.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 36,25 44,30 88,60 0,01 %

 18.4.2  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 57,18 69,89 139,78 0,01 %

 18.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 29,75 36,36 218,16 0,02 %

 18.4.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9 50,63 61,88 556,92 0,04 %

 18.4.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 45,22 55,27 331,62 0,03 %

 18.4.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,69 74,18 74,18 0,01 %

 18.4.7  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 0 6,33 7,73 0,00 0,00 %

 18.4.8  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 31,16 38,08 1.751,68 0,14 %

 18.4.9  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 47,98 58,64 1.290,08 0,10 %

 18.4.10  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 35,21 43,03 344,24 0,03 %

 18.4.11  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 56,14 68,61 480,27 0,04 %

 18.4.12  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 47,68 58,27 1.631,56 0,13 %

 18.4.13  062183 SBC TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA UN 2 63,76 77,93 155,86 0,01 %

 18.4.14  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 36,31 44,38 44,38 0,00 %

 18.4.15  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 35,43 43,30 692,80 0,05 %

 18.4.16  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 9 33,32 40,72 366,48 0,03 %

 18.4.17  95788 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 45,62 55,76 223,04 0,02 %

 18.4.18  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 39,99 48,87 146,61 0,01 %

 18.4.19  91916 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 18,73 22,89 68,67 0,01 %

 18.4.20  00013343 SINAPI KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE 
CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM 
ACO CARBONO

UN 3 49,46 60,45 181,35 0,01 %

 18.4.21  3455 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES un 12 8,89 10,86 130,32 0,01 %

 18.4.22  4034 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un 12 5,05 6,17 74,04 0,01 %

 18.5   LUMINÁRIAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS 1 9.933,89 9.933,89 0,79 %

 18.5.1  650 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida un 6 71,77 87,72 526,32 0,04 %

 18.5.2  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 126,65 154,80 154,80 0,01 %

 18.5.3  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 60 68,52 83,75 5.025,00 0,40 %

 18.5.4  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 62,08 75,88 607,04 0,05 %

 18.5.5  071695 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 13 209,68 256,29 3.331,77 0,26 %

 18.5.6  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 3 78,81 96,32 288,96 0,02 %

 19   CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 57.931,63 57.931,63 4,58 %

 19.1   ELETROCALHA FURADA TIPO C 1 57.931,63 57.931,63 4,58 %

 19.1.1  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 117,7 100,88 123,30 14.512,41 1,15 %

 19.1.2  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 0,6 103,23 126,17 75,70 0,01 %

 19.1.3  072325 AGETOP CIVIL SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 22 6,84 8,36 183,92 0,01 %
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 19.1.4  97276 SINAPI COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 98,61 120,53 120,53 0,01 %

 19.1.5  97274 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 5 102,51 125,29 626,45 0,05 %

 19.1.6  97313 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 4 176,80 216,10 864,40 0,07 %

 19.1.7  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 
01

un 96 5,11 6,24 599,04 0,05 %

 19.1.8  063542 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 UN 10 27,44 33,53 335,30 0,03 %

 19.1.9  38.22.610 CPOS/CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 
MM

m 111,7 28,74 35,12 3.922,90 0,31 %

 19.1.10  38.22.620 CPOS/CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 
MM

m 0,6 50,24 61,40 36,84 0,00 %

 19.1.11   ELETRODUTOS 1 36.654,14 36.654,14 2,90 %

 19.1.11.1  91858 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,6 9,55 11,67 100,36 0,01 %

 19.1.11.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,1 9,20 11,24 731,72 0,06 %

 19.1.11.3  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 32,4 13,32 16,28 527,47 0,04 %

 19.1.11.4  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 32,4 16,02 19,58 634,39 0,05 %

 19.1.11.5  95762 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 18,05 22,06 22,06 0,00 %

 19.1.11.6  104452 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2 8,18 9,99 19,98 0,00 %

 19.1.11.7   CABEAMENTO 1 34.618,16 34.618,16 2,74 %

 19.1.11.7.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 300,6 8,43 10,30 3.096,18 0,24 %

 19.1.11.7.2  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1568,8 5,84 7,13 11.185,54 0,88 %

 19.1.11.7.3   ACESSÓRIOS 1 20.336,44 20.336,44 1,61 %

 
19.1.11.7.3.

 98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 3.982,52 4.867,83 4.867,83 0,39 %

 
19.1.11.7.3.

 98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 2.779,99 3.397,98 6.795,96 0,54 %

 
19.1.11.7.3.

 7867 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 2 520,00 635,59 1.271,18 0,10 %

 
19.1.11.7.3.

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 22 43,87 53,62 1.179,64 0,09 %

 
19.1.11.7.3.

 063818 SBC BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES UN 4 207,11 253,15 1.012,60 0,08 %

 
19.1.11.7.3.

 063817 SBC BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 10 PARES UN 45 12,19 14,89 670,05 0,05 %

 
19.1.11.7.3.

 679 ORSE Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) - Rev 02_04/2022 un 0 1.140,70 1.394,27 0,00 0,00 %

 
19.1.11.7.3.

 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.460,92 1.785,68 1.785,68 0,14 %

 
19.1.11.7.3.

 6769 ORSE Conector rj-45 macho un 202 3,16 3,86 779,72 0,06 %

 
19.1.11.7.3.

 10325 ORSE Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc un 1 96,15 117,52 117,52 0,01 %

 
19.1.11.7.3.

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8 43,87 53,62 428,96 0,03 %

 
19.1.11.7.3.

 7817 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou 
similar

un 13 73,59 89,94 1.169,22 0,09 %

 
19.1.11.7.3.
13 

 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 29,23 35,72 142,88 0,01 %

 
19.1.11.7.3.

 036558 SBC TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO RJ45 UN 4 13,96 17,06 68,24 0,01 %

 
19.1.11.7.3.

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 38,42 46,96 46,96 0,00 %

 20   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 7.122,27 7.122,27 0,56 %

 20.1   TUBOS 1 3.305,46 3.305,46 0,26 %

 20.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 79,9 33,85 41,37 3.305,46 0,26 %

 20.2   CONEXÕES 1 3.010,66 3.010,66 0,24 %

 20.2.1  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 14 60,97 74,52 1.043,28 0,08 %

 20.2.2  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 9 38,06 46,52 418,68 0,03 %

 20.2.3  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 80,14 97,95 293,85 0,02 %

 20.2.4  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 24 28,59 34,94 838,56 0,07 %

 20.2.5  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 7 48,66 59,47 416,29 0,03 %

 20.3   CAIXAS 1 806,15 806,15 0,06 %

 20.3.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 659,54 806,15 806,15 0,06 %

 21   SPDA 1 18.864,36 18.864,36 1,49 %

 21.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 84,84 103,69 414,76 0,03 %

 21.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 56,53 69,09 207,27 0,02 %
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 21.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 34,5 16,51 20,18 696,21 0,06 %

 21.4  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 34,5 3,68 4,49 154,90 0,01 %

 21.5  104744 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 169,3 75,00 91,67 15.519,73 1,23 %

 21.6  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 7 46,23 56,50 395,50 0,03 %

 21.7  072532 AGETOP CIVIL TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Un 16 25,58 31,26 500,16 0,04 %

 21.8  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1 361,11 441,38 441,38 0,03 %

 21.9  42.05.160 CPOS/CDHU CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ un 14 9,01 11,01 154,14 0,01 %

 21.10  42.05.120 CPOS/CDHU CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 
PARAFUSOS

un 7 29,11 35,58 249,06 0,02 %

 21.11  12428 ORSE Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4" un 7 0,68 0,83 5,81 0,00 %

 21.12  11051 ORSE Porca em aço inox sextavada 1/4" un 7 1,00 1,22 8,54 0,00 %

 21.13  13355 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 7 0,05 0,06 0,42 0,00 %

 21.14  11901 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm un 84 0,62 0,75 63,00 0,00 %

 21.15  9485 ORSE Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" un 28 1,57 1,91 53,48 0,00 %

 22   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 3.393,42 3.393,42 0,27 %

 22.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 211,28 258,24 774,72 0,06 %

 22.2  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 245,13 299,62 898,86 0,07 %

 22.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 18,01 22,01 132,06 0,01 %

 22.4  067647 SBC LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 4 168,91 206,45 825,80 0,07 %

 22.5  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 6 16,68 20,38 122,28 0,01 %

 22.6  11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

un 8 14,18 17,33 138,64 0,01 %

 22.7  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 6 68,33 83,51 501,06 0,04 %

 23   ACESSIBILIDADE 1 14.006,54 14.006,54 1,11 %

 23.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 43 165,73 202,57 8.710,51 0,69 %

 23.2  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 339,88 415,43 1.246,29 0,10 %

 23.3  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 355,73 434,80 1.739,20 0,14 %

 23.4  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 315,06 385,09 2.310,54 0,18 %

 24   CLIMATIZAÇÃO 1 97.934,89 97.934,89 7,75 %

 24.1  103275 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 14.658,28 17.916,81 71.667,24 5,67 %

 24.2  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 51,70 63,19 1.011,04 0,08 %

 24.3  75051/002 SINAPI TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

M 97,5 10,42 12,73 1.241,17 0,10 %

 24.4  75051/003 SINAPI TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

M 62,8 15,77 19,27 1.210,15 0,10 %

 24.5  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 8,39 10,25 41,00 0,00 %

 24.6  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 34 7,61 9,30 316,20 0,03 %

 24.7  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 5,79 7,07 7,07 0,00 %

 24.8  104324 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 14,29 17,46 52,38 0,00 %

 24.9  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 10,58 12,93 77,58 0,01 %

 24.10  104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,10 12,34 12,34 0,00 %

 24.11  104320 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 11,83 14,45 72,25 0,01 %

 24.12  89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 12,00 14,66 234,56 0,02 %

 24.13  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 35 61,88 75,63 2.647,05 0,21 %

 24.14  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 178 31,81 38,88 6.920,64 0,55 %

 24.15  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 23 74,81 91,44 2.103,12 0,17 %

 24.16  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 156 49,10 60,01 9.361,56 0,74 %

 24.17  073893 SBC MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM VENTISOL-EXB100 UN 2 170,55 208,46 416,92 0,03 %
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 24.18  070385 SBC DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 2 221,97 271,31 542,62 0,04 %

 25   SERVIÇOS FINAIS 1 3.018,05 3.018,05 0,24 %

 25.1  270809 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 608,79 744,12 744,12 0,06 %

 25.2  PMNM-
0020 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA - EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO m² 604,77 3,08 3,76 2.273,93 0,18 %

Total Geral 1.264.153,26

_______________________________________________________________
ERIK REZENDE

Diretor

Total sem BDI 1.034.347,82
Total do BDI 229.805,44
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