



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/08/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABR/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DE MEIO-FIO				
1.1	46220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)		
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	M2
BAIRRO JORGE BARROSO		7869,98	0,25	1967,50
BAIRRO DECO CORRÊA		2730,90	0,25	682,73
BAIRRO JOSÉ SÊNECA LOBO		5165,78	0,25	1291,45
BAIRRO SÃO JUDAS TADEU		3638,42	0,25	909,61
BAIRRO BEIRA LAGO		3770,60	0,25	942,65
BAIRRO CONSELHEIRO MANOEL CAETANO		6687,82	0,25	1671,96
BAIRRO CENTRO		15444,80	0,25	3861,20
BAIRRO BONFIM E BAÚ		3952,78	0,25	988,20
BAIRRO MARIA DE LOURDES BITTENCOURT CAIXETA		14222,93	0,25	3555,73
BAIRRO SANTO ANTÔNIO		3338,85	0,25	834,71
BAIRRO PEDRINHAS		12198,16	0,25	3049,54
BAIRRO RESIDÊNCIAL ANHANGUERA E JARDIM IPÊ		6690,42	0,25	1672,61
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		8094,66	0,25	2023,67
BAIRRO SETOR SUL		10690,66	0,25	2672,67
BAIRRO PARK RESIDENCIAL ANCHIETA		12264,00	0,25	3066,00
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E JARDIM DAS OLIVEIRAS		12999,46	0,25	3249,87
TOTAL				32440,10

VINICIUS ALVES DE
SOUZA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUZA:58967982100
Dados: 2025.08.07 15:59:34 -03'00'

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO