



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO RESIDENCIAL ANHANGUERA E JARDIM IPÊ

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	MISACH FERREIRA DA COSTA	2,00	180,73	361,46
2	ALONSO BATISTA SOBRINHO	2,00	486,92	973,64
3	JOSÉ CAETANO DE NASCIMENTO	2,00	175,31	350,62
4	RUA DAS PALMEIRAS	2,00	275,79	551,58
5	MARIA FERREIRA TAVARES	2,00	155,56	311,12
6	BENEDITO RAMOS PRIMO	2,00	237,77	475,54
7	AVENIDA SEBASTIÃO TIAGO DE SOUSA	2,00	297,81	595,62
8	SIMEÃO DE ABREU	2,00	274,12	548,24
9	FELISBERTO CORREIA BITTENCOURT	2,00	282,60	565,20
10	AVENIDA ÁGUAS CLARAS	2,00	568,00	1.136,00
11	RUA IPÊ	2,00	158,28	316,56
12	SATURNINO BENEDITO DA SILVA	2,00	252,42	504,84
TOTAL BAIRRO RESIDENCIAL ANHANGUERA E JARDIM IPÊ:				6.690,42

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:03:27
+03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO BEIRA LAGO				
ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	RUA 05	2,00	184,00	368,00
2	AVENIDA BEIRA LAGO	2,00	223,00	446,00
3	RUA 04	2,00	277,87	555,74
4	RUA 03	2,00	83,94	167,88
5	RUA 02	2,00	211,49	422,98
6	RUA 01	2,00	210,00	420,00
7	RUA 33	2,00	695,00	1.390,00
TOTAL BAIRRO BEIRA LAGO:				3.770,60

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:03:58 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO BONFIM E BAÚ				
ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	PADRE FAUSTINO	2,00	680,00	1.360,00
2	SEBASTIÃO BARBOSA	2,00	400,00	800,00
3	SANTA INÊS	2,00	98,66	197,32
4	SANTA CRUZ	2,00	93,73	187,46
5	RUA DO AUREO	2,00	292,00	584,00
6	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2,00	322,00	644,00
7	TRAVESSA PADRE ANTÔNIO	2,00	90,00	180,00
TOTAL BAIRRO BONFIM E BAÚ:				3.952,78

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:04:50 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO CONSELHEIRO MANOEL CAETANO

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	ANTÔNIO LEÃO NETO	2,00	415,00	830,00
2	PEDRO BRÁS	2,00	418,15	836,30
3	RUA 10	2,00	615,00	1.230,00
4	RUA 02	2,00	302,00	604,00
5	RUA 04	2,00	472,19	944,38
6	RUA 06	2,00	404,00	808,00
7	RUA 07	2,00	338,00	676,00
8	RUA 34	2,00	191,57	383,14
9	RUA 35	2,00	168,00	336,00
TOTAL BAIRRO CONSELHEIRO MANOEL CAETANO:				6.687,82

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:5896798210
0

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:07:13 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/08/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABR/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

BAIRRO DECO CORRÊA

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	JOAQUIM BATISTA	2,00	406,10	812,20
2	PADRE LANCISIO	2,00	286,32	572,64
3	DECO CORREIA	2,00	261,25	522,50
4	RUA 21	2,00	200,00	400,00
5	RUA 20	2,00	211,78	423,56
TOTAL BAIRRO DECO CORRÊA:				2.730,90

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:07:43 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO JORGE BARROSO

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	RUA NOVE	2,00		
2	RUA DEZ	2,00	298,29	596,58
3	RUA ONZE	2,00	476,37	952,74
4	RUA QUATORZE	2,00	526,57	1.053,14
5	RUA QUINZE	2,00	265,72	531,44
6	RUA DEZESESSEIS	2,00	178,98	357,96
7	RUA DEZESETE	2,00	245,58	491,12
8	AFONSO ANTÔNIO DE SOUZA	2,00	240,70	481,40
9	RUA DEZENOVE	2,00	232,00	464,00
10	RUA VINTE	2,00	119,89	239,78
11	RUA VINTE E UM	2,00	185,92	371,84
12	RUA TREZE	2,00	346,00	692,00
13	RUA DOZE	2,00	290,60	581,20
14	AVENIDA ABNER CAIXETA	2,00	285,39	570,78
		2,00	247,00	494,00
TOTAL BAIRRO JORGE BARROSO:				7.869,98

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:08:15 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO CENTRO				
ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	MANOEL SANCHES	2,00	501,00	1.002,00
2	SANTO ANTÔNIO	2,00	354,00	708,00
3	MIGUEL PAULINO	2,00	121,83	243,66
4	JOSÉ ANTÔNIO	2,00	154,00	308,00
5	JUCA DOS SANTOS	2,00	118,00	236,00
6	DOM EMANUEL	2,00	184,00	368,00
7	COUTO MAGALHÃES	2,00	196,00	392,00
8	HENRIQUE SILVA	2,00	322,00	644,00
9	EUGÊNIO JARDIM	2,00	951,00	1.902,00
10	ANTÔNIO CAETANO	2,00	970,00	1.940,00
11	DOUTOR BRANDÃO	2,00	346,00	692,00
12	APRÍGIO JOSÉ DE SOUZA	2,00	999,16	1.998,32
13	AV PADRE LEANDRO CALIMAN	2,00	458,16	916,32
14	07 DE SETEMBRO	2,00	361,34	722,68
15	13 DE MAIO	2,00	304,04	608,08
16	D.JALMA DUTRA	2,00	337,51	675,02
17	ANHANGUERA	2,00	459,00	918,00
18	JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO	2,00	302,28	604,56
19	SANTA LUZIA	2,00	103,08	206,16
20	JOSÉ DELFINO	2,00	180,00	360,00
TOTAL BAIRRO CENTRO:				15.444,80

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 16:00:39
-03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO JOSÉ SÊNeca LOBO

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	RUA VINTE	2,00	798,30	1.596,60
2	RUA VINTE E UM	2,00	168,20	336,40
3	ODETE CORREA TAVARES	2,00	207,27	414,54
4	SEBASTIÃO TIAGO DE SOUSA	2,00	174,76	349,52
5	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	2,00	179,14	358,28
6	ZACARIAS LEÃO SANCHES	2,00	242,06	484,12
7	RUA DEZESSEIS	2,00	315,03	630,06
8	RUA SETE	2,00	495,13	990,26
TOTAL BAIRRO JOSÉ SÊNeca LOBO:				5.165,78

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:5896798210
0

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:59:01 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO MARIA DE LOURDES BITTENCOURT CAIXETA

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	QUADRA 1	1,00		
2	QUADRA 2	1,00	462,30	462,30
3	QUADRA 3	1,00	385,78	385,78
4	QUADRA 4	1,00	238,16	238,16
5	QUADRA 5	1,00	168,38	168,38
6	QUADRA 6	1,00	312,68	312,68
7	QUADRA 7	1,00	668,18	668,18
8	QUADRA 8	1,00	709,50	709,50
9	QUADRA 9	1,00	721,58	721,58
10	QUADRA 10	1,00	721,58	721,58
11	QUADRA 11	1,00	721,58	721,58
12	LAGO	1,00	721,58	721,58
13	QUADRA 12	1,00	1.584,89	1.584,89
14	QUADRA 13	1,00	656,45	656,45
15	QUADRA 14	1,00	649,94	649,94
16	QUADRA 15	1,00	649,94	649,94
17	QUADRA 16	1,00	649,54	649,54
18	QUADRA 17	1,00	649,54	649,54
19	QUADRA 18	1,00	624,45	624,45
20	QUADRA 19	1,00	392,32	392,32
21	QUADRA 20	1,00	204,52	204,52
22	QUADRA 21	1,00	255,43	255,43
23	QUADRA 22	1,00	255,85	255,85
24	QUADRA 23	1,00	180,47	180,47
25	QUADRA 24	1,00	255,54	255,54
26	QUADRA 25	1,00	536,66	536,66
27	AV JOÃO CORREA BITTENCOURT	1,00	286,33	286,33
TOTAL BAIRRO MARIA DE LOURDES BITTENCOURT CAIXETA:				14.222,93

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:09:40
-03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	RUA 8	2,00		
2	RUA 7	2,00	338,00	676,00
3	RUA 35	2,00	296,00	592,00
4	RUA 7-A	2,00	170,00	340,00
5	VELA 01	2,00	73,00	158,00
6	VELA 02	2,00	39,00	78,00
7	RUA 06	2,00	158,00	316,00
8	RUA 18	2,00	309,00	618,00
9	RUA 05	2,00	182,00	364,00
10	RUA 04	2,00	323,00	646,00
11	RUA 03	2,00	323,00	646,00
12	RUA 3-A	2,00	288,00	576,00
13	RUA 3-B	2,00	66,00	132,00
14	RUA 02	2,00	66,00	132,00
15	RUA 01	2,00	256,33	512,66
16	RUA 13	2,00	238,00	476,00
17	AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN	2,00	35,00	70,00
TOTAL BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:				8.094,66

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:10:14
-03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO PARK RESIDENCIAL ANCHIETA

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	GENECA LOBO	2,00	250,00	500,00
2	DOLZANE FELIX DE SOUSA	2,00	398,00	796,00
3	MANOEL ESTELITA LOBO	2,00	267,00	534,00
4	25 DE NOVENBRO	2,00	753,00	1.506,00
5	9 DE JULHO	2,00	768,00	1.536,00
6	AUGUSTO BATISTA DE SIQUEIRA	2,00	688,00	1.376,00
7	JOSÉ ALVES FERREIRA FILHO	2,00	671,00	1.342,00
8	RUA UM / LEONIDES COTRIM	2,00	432,00	864,00
9	RUA DOIS / LEONIDES COTRIM	2,00	625,00	1.250,00
10	MISACH FERREIRA DA COSTA	2,00	146,00	292,00
11	RUA 8	2,00	284,00	568,00
12	HERMINIA GOMES FERREIRA	2,00	125,00	250,00
13	BENEDITO RAMOS PRIMO	2,00	362,00	764,00
14	MANOEL CAIXETA FILHO	2,00	343,00	686,00
TOTAL BAIRRO PARK RESIDENCIAL ANCHIETA:				12.264,00

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:10:48 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO PEDRINHAS				
ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	QUADRA 1	1,00	191,46	191,46
2	QUADRA 2	1,00	246,30	246,30
3	QUADRA 3	1,00	417,26	417,26
4	QUADRA 4	1,00	451,24	451,24
5	QUADRA 5	1,00	130,00	130,00
6	QUADRA 6	1,00	403,35	403,35
7	QUADRA 7	1,00	467,88	467,88
8	QUADRA 8	1,00	415,92	415,92
9	QUADRA 9	1,00	460,51	460,51
10	QUADRA 10	1,00	338,80	338,80
11	QUADRA 11	1,00	468,97	468,97
12	QUADRA 12	1,00	487,58	487,58
13	QUADRA 13	1,00	372,84	372,84
14	QUADRA 14	1,00	445,53	445,53
15	QUADRA 15	1,00	568,82	568,82
16	QUADRA 16	1,00	522,37	522,37
17	QUADRA 17	1,00	526,58	526,58
18	QUADRA 18	1,00	1.003,00	1.003,00
19	QUADRA 19	1,00	312,00	312,00
20	QUADRA 20	1,00	790,76	790,76
21	QUADRA 21	1,00	232,93	232,93
22	QUADRA 22	1,00	859,64	859,64
23	QUADRA 23	1,00	297,16	297,16
24	QUADRA 24	1,00	391,85	391,85
25	QUADRA 25	1,00	365,65	365,65
26	QUADRA 26	1,00	337,64	337,64
27	QUADRA 27	1,00	367,17	367,17
28	QUADRA 28	1,00	102,16	102,16
29	QUADRA 29	1,00	222,77	222,77
TOTAL BAIRRO PEDRINHAS:				12.198,16

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:11:19 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/08/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABR/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

BAIRRO SANTO ANTÔNIO				
ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	QUADRA 1	1,00		
2	QUADRA 2 E 3	1,00	728,37	728,37
3	QUADRA 4	1,00	1,011,07	1,011,07
4	QUADRA 5	1,00	248,52	248,52
5	QUADRA 6	1,00	172,14	172,14
6	QUADRA 7	1,00	332,00	332,00
7	QUADRA 8	1,00	222,75	222,75
			624,00	624,00
TOTAL BAIRRO SANTO ANTÔNIO:				3.338,85

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:5896798210
0

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:11:52 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

DATA: 07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO SÃO JUDAS TADEU

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	AVENIDA DONA LUIZA	2,00	710,00	1.420,00
2	BEM TI VI	2,00	522,00	1.044,00
3	DO COLIBRI	2,00	394,53	789,06
4	DO ROLINDO	2,00	71,95	143,90
5	DA JURITI	2,00	61,70	123,40
6	EM FRENTE A CRECHE	2,00	57,00	114,00
TOTAL BAIRRO SÃO JUDAS TADEU:				3.638,42

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:12:22
+03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO SETOR SUL

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	PADRE JANUÁRIO GOULART	2,00		
2	PEDRO MIRANDA	2,00	296,52	593,04
3	MOZART TEIXEIRA DOS SANTOS	2,00	296,52	593,04
4	BENEDITO VIEIRA DA SILVA	2,00	207,00	414,00
5	PRAÇA DONA NINA	2,00	144,00	288,00
6	JOSE CAETANO DO NASCIMENTO	2,00	599,04	1.198,08
7	RONILDO NAVES	2,00	207,00	414,00
8	JOÃO ROSENDO SANCHES	2,00	354,00	708,00
9	IVO DE PAIVA LENZA	2,00	207,00	414,00
10	JOSE REINALDO RAMALHO	2,00	296,52	593,04
11	GALENO RODRIGUES DE MORAIS	2,00	216,00	432,00
12	IRMÃ TEREZINHA	2,00	296,52	593,04
13	JOSE MAXIMO DA COSTA	2,00	440,00	880,00
14	RUA DO COMÉRCIO	2,00	75,21	150,42
15	ALDAR DA SILVEIRA ALVES	2,00	570,00	1.140,00
16	ANTÔNIO ALEIXO GONÇALVES	2,00	570,00	1.140,00
TOTAL BAIRRO SETOR SUL:				10.690,66

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:13:34 -03'00'



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA:
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:
BDI DESONERADO:

07/08/2025
ABR/2025
25,00%

BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E JARDIM DAS OLIVEIRAS

ITEM	LOGRADOURO	LADOS (UN)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)
1	SANTO ANTÔNIO	2,00	186,00	372,00
2	AVENIDA PECUÁRIA	2,00	460,00	920,00
3	RUA 01	2,00	256,00	512,00
4	RUA 02	2,00	169,59	339,18
5	RUA 03	2,00	146,00	292,00
6	RUA 04	2,00	114,00	228,00
7	RUA 05	2,00	66,00	132,00
8	RUA 06	2,00	81,14	162,28
9	JOÃO DE SOUZA	2,00	474,83	949,66
10	RUA 07	2,00	80,00	160,00
11	RUA 08	2,00	125,20	250,40
12	RUA 09	2,00	223,00	446,00
13	RUA 11	2,00	254,00	508,00
14	RUA 12	2,00	270,00	540,00
15	RUA 13	2,00	303,00	606,00
16	RUA BONFIM	2,00	295,00	590,00
17	RUA 14	2,00	250,00	500,00
18	RUA 15	2,00	229,00	458,00
19	RUA 16	2,00	136,97	273,94
20	RUA 17	2,00	388,00	776,00
21	RUA 18	2,00	240,00	480,00
22	RUA 19	2,00	119,00	238,00
23	RUA 20	2,00	175,00	350,00
24	RUA 21	2,00	284,00	568,00
25	ALAMEDA LAVA PÊS	2,00	300,00	600,00
26	AVENIDA SEBASTIÃO TIAGO DE SOUSA	4,00	437,00	1.748,00
TOTAL BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E JARDIM DAS OLIVEIRAS:				12.999,46

VINICIUS ALVES DE SOUSA:589679821
00

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 16:01:52
-03'00'