



Usuário: CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE
CPF: 052.571.961-07

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 945191

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

01.123.678/0001-24 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA

Versão: 1

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 27.120,0	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	4,50	M2	R\$ 463,81	R\$ 463,81	20,97 %	R\$ 561,07	R\$ 2.524,82	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
1.2		SINAPI - 10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	1,00	UN	R\$ 19.404,0	R\$ 19.404,0	20,97 %	R\$ 23.473,0	R\$ 23.473,0	
1.3		Composição - COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,05	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 1.122,20	
2	—		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 6.129,50	
2.1		Composição - COMP 001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,50	UN	R\$ 4.139,27	R\$ 4.139,27	20,97 %	R\$ 5.007,27	R\$ 2.503,65	
2.2		Composição - COMP 001	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,50	UN	R\$ 4.139,27	R\$ 4.139,27	20,97 %	R\$ 5.007,27	R\$ 2.503,65	
2.3		Composição - COMP 002	ADMI	0,05	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 1.122,20	
3	—		DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 70.916,9	
3.1		SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	538,69	M	R\$ 37,73	R\$ 37,73	20,97 %	R\$ 45,64	R\$ 24.585,8	
3.2		SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	513,99	M	R\$ 69,10	R\$ 69,10	20,97 %	R\$ 83,59	R\$ 42.964,4	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024								
3.3		Composição - COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,15	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 3.366,65	
4	—		CALÇADAS / PASSEIO PUBLICO							R\$ 76.768,8	
4.1		SINAPI - 101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	64,44	M3	R\$ 14,23	R\$ 14,23	20,97 %	R\$ 17,21	R\$ 1.109,01	
4.2		SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	426,94	M3XKM	R\$ 2,22	R\$ 2,22	20,97 %	R\$ 2,69	R\$ 1.148,47	
4.3		SINAPI - 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE	64,44	M3	R\$ 11,97	R\$ 11,97	20,97 %	R\$ 14,48	R\$ 933,10	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024								
4.4		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	64,44	M3	R\$ 839,68	R\$ 839,68	20,97 %	R\$ 1.015,76	R\$ 65.455,5	
4.5		Composição - COMP 003	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	72,00	M	R\$ 41,72	R\$ 41,72	20,97 %	R\$ 50,47	R\$ 3.633,85	
4.6		Composição - COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,20	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 4.488,85	
5	—		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE							R\$ 319.475,	
5.1		SINAPI - 101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	755,12	M3	R\$ 15,49	R\$ 15,49	20,97 %	R\$ 18,74	R\$ 14.150,9	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.2		SINAPI - 94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	28,82	M3	R\$ 64,77	R\$ 64,77	20,97 %	R\$ 78,35	R\$ 2.258,05	
5.3		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	3.164,15	M2	R\$ 1,99	R\$ 1,99	20,97 %	R\$ 2,41	R\$ 7.625,60	
5.4		SINAPI - 101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	632,83	M3	R\$ 14,23	R\$ 14,23	20,97 %	R\$ 17,21	R\$ 10.891,0	
5.5		SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.192,49	M3XKM	R\$ 2,22	R\$ 2,22	20,97 %	R\$ 2,69	R\$ 11.277,8	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.6	SINAPI - 101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	632,83	M3	R\$ 24,61	R\$ 24,61	20,97 %	R\$ 29,77	R\$ 18.839,3	
5.7	Composição - COMP 004	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	3.164,15	M2	R\$ 1,12	R\$ 1,12	20,97 %	R\$ 1,35	R\$ 4.271,60	
5.8	Composição - COMP 005	FORNECIMENTO DE DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	3,80	T	R\$ 7.183,88	R\$ 7.183,88	20,97 %	R\$ 8.690,34	R\$ 33.023,2	
5.9	Composição - SICRO 4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.007,66	UN	R\$ 0,28	R\$ 0,28	20,97 %	R\$ 0,34	R\$ 1.022,60	
5.10	Composição - ANP /DNIT 006	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PARA PINTURA DE LIGAÇÃO)	1,35	T	R\$ 3.642,25	R\$ 3.642,25	20,97 %	R\$ 4.406,03	R\$ 5.948,15	
5.11	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	105,27	M3	R\$ 1.528,47	R\$ 1.528,47	20,97 %	R\$ 1.848,99	R\$ 194.643,	
Total:									R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.12		SINAPI - 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	218,38	TXKM	R\$ 0,57	R\$ 0,57	20,97 %	R\$ 0,69	R\$ 150,68	
5.13		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.463,36	M3XKM	R\$ 0,77	R\$ 0,77	20,97 %	R\$ 0,93	R\$ 4.150,93	
5.14		Composição - COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,50	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 11.222,1	
6	—		SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL							R\$ 15.946,5	
6.1		Composição - COMP 006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, E TUBO DE AÇO GALVANIZADO (3,5M), CONCRETADA A 50CM.	7,00	UN	R\$ 688,48	R\$ 688,48	20,97 %	R\$ 832,85	R\$ 5.829,95	
6.2		Composição - COMP 008	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA ELETROREFLETIVA, COM SUPORTE DE TUBO	6,00	UN	R\$ 914,20	R\$ 914,20	20,97 %	R\$ 1.105,91	R\$ 6.635,46	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			GALVANIZADO À FOGO, CONCRETO A 50CM.								
6.3		Composição - COMP 009	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	38,83	M2	R\$ 50,22	R\$ 50,22	20,97 %	R\$ 60,75	R\$ 2.358,93	
6.4		Composição - COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,05	UN	R\$ 18.553,5	R\$ 18.553,5	20,97 %	R\$ 22.444,2	R\$ 1.122,20	
Total:										R\$ 516.357,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	