



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau d
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0		0	0	

FRENTE DE OBRA:					PLACA DE OBRA	ADM LOCAL	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	RUA SIRENANDEZ	RUA PEDRO LUDOVICO TRECHO 1	RUA PEDRO LUDOVICO TRECHO 2	RUA V	AV. LAVA PÉS
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):					2.543,18	0,00	14.409,71	14.409,71	66.228,45	96.103,25	113.417,65	51.921,46	107.550,03
1. Adm						3,00							
2. Ser						4,50							
3. Mob							1,00						
9. Des								1,00					
4. TEI									196,79	288,00	338,00	154,00	189,28
4. TEI									851,13	1.245,60	1.461,85	666,05	818,64
4. Ter									126,96	185,81	218,06	99,35	122,12
4. Ter									147,59	216,00	253,50	115,50	141,96
4. Ter									638,34	934,20	1.096,39	499,54	613,98
4. Ter									147,59	216,00	253,50	115,50	141,96
5. Reg									983,96	1.440,00	1.690,00	770,00	946,40
6. Exe									344,38	504,00	591,50	269,50	331,24
6. Exe									1.489,45	2.179,80	2.558,24	1.165,59	1.432,62
6. Exe									344,38	504,00	591,50	269,50	331,24
7. Pav									897,14	1.296,00	1.534,00	704,00	859,04
7. Pav									897,14	1.296,00	1.534,00	704,00	859,04
7. Pav									923,16	1.333,58	1.578,49	724,42	883,95
7. PA									1.224,72	1.769,22	2.094,12	961,06	1.172,71
7. PA									161,49	233,28	276,12	126,72	154,63
7. PA									1.830,17	2.643,84	3.129,36	1.436,16	1.752,44
8. DR													255,60
8. DR													663,28

MONTE ALEGRE DE GOIÁS
Local
segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: CREA-GO 2416664034
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: CREA-GO 2416664034
ART/RRT: