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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL CLAUDIO FERNANDO REGIS

Processo Administrativo

Convénio

Concedente

Interveniente

Convenente / Contratante

Prefeito Municipal

Valor Total do Convénio

Repasse Estadual

Contrapartida Municipal

Vigéncia do Convénio

Responsavel Técnico

ART

Fundamentacéo Legal

DADOS DO PROCESSO

n® 202500042008400
n°® 255/2025 — SERINT/GO

Estado de Goias — Secretaria de Estado de Relacdes
Institucionais (SERINT/GO)

Secretaria de Estado de IndUstria, Comércio e Servigos —
SIC/GO

Municipio de Monte Alegre de Goias/GO — CNPJ:
01.126.341/0001-70

Felipi de Sousa Campos — CPF: 006.227.181-42

R$ 423.518,77 (quatrocentos e vinte e trés mil, quinhentos
e dezoito reais e setenta e sete centavos)

R$ 400.000,00 (parcela tGnica)
R$ 23.518,77
12 (doze) meses a contar da assinatura (11/12/2025)

Engenheira Civil Denise Cristina Oliveira Lima — CREA-
GO: 2416664034

n® 1020250275819 — CREA-GO

Lei Federal n°® 14.133/2021 e Lei Estadual n® 17.928/2012

1. DO OBJETO
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O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada em engenharia civil para execucdo de obra de REFORMA DO ESTADIO
MUNICIPAL CLAUDIO FERNANDO REGIS, localizado no Setor Verdes Montes, Rua
O, n°s/n, Bairro M&e Marinha, no Municipio de Monte Alegre de Goids — GO, CEP 73.770-
000, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais
documentos técnicos que integram este Processo Administrativo n® 202500042008400,
vinculado ao Convénio n° 255/2025 — SERINT/GO.

A obra abrange os seguintes grupos de servicos, em conformidade com a planilha
or¢amentaria aprovada:

a) Administracdo local de obra;
b) Servicos preliminares (placa de obra);

c) Gramado e alambrado (plantio de grama, alambrado em mourbes de concreto,
pintura e porta de ferro);

d) Sistema de drenagem (dreno espinha de peixe, transporte, caixas de passagem e
tubulacdes);

e) Reforma de banheiro (piso, revestimento, pintura, esquadrias, cobertura, instalagdes
elétricas, loucas e metais).

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO

A reforma do Estadio Municipal Claudio Fernando Regis justifica-se pela
necessidade de revitalizar um espaco esportivo de grande importancia comunitaria,
atualmente comprometido por problemas estruturais que restringem seu pleno uso pela
populacdo de Monte Alegre de Goias/GO.

O estadio constitui ponto central de convivéncia social, lazer e pratica esportiva para
jovens, atletas e familias do municipio. A precariedade da infraestrutura existente —
especialmente quanto as condi¢fes do gramado, sistema de drenagem, alambrado e
instalacdes sanitarias — compromete a seguranca, a acessibilidade e o conforto dos usuérios,
inviabilizando a realizacdo de competi¢des esportivas e eventos comunitarios.

A presente contratagdo se fundamenta no Convénio n° 255/2025, celebrado no
ambito do Programa Goiéds do Crescimento e do Empreendedorismo, com a Acdo de
Integragdo Interfederativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
da Lei Estadual n® 17.928/2012.

Os resultados esperados incluem: fortalecimento do esporte como ferramenta de
inclusdo social; promocdo de qualidade de vida; valorizacdo do espaco publico;
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dinamizacdo da economia local por meio de eventos esportivos e culturais; e melhoria das
condicdes de seguranca, conforto e acessibilidade do equipamento urbano.

3. DESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS
3.1. Dados Gerais da Obra

Area Total do Estadio 11.440,77 m2

Area do Campo 7.700 m? (110 m x 70 m)

Prazo de Execucéao 60 (sessenta) dias corridos

BDI Adotado 25,07% (sem desoneracao)

Bases Orcamentarias SINAPI 09/2025 — Goias; AGETOP CIVIL 08/2025;

AGETOP RODOVIARIA 08/2025

Valor Total Orcado (com R$ 415.919,71

BDI)
Valor Total sem BDI R$ 332.598,19
Total do BDI R$ 83.321,52

3.2. Especificacdo dos Servigos por Grupo
3.2.1- ADMI NISTRACAO LOCAL

Compreende a manutencédo de equipe técnica e administrativa no canteiro de obras
durante todo o periodo de execucdo. Prevista para 2 (dois) meses de obra, com custo total
de R$ 11.056,22 (2,66% do orcamento), incluindo engenheiro civil de obra janior e
encarregado geral.

3.2.2 - SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalacdo de placa de obra plotada em chapa metalica n°® 26, afixada
em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12 cm), padrdo GOINFRA, com area de 4,5 m2,
Custo total: R$ 2.225,02 (0,53%).
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3.2.3-GRAMADO E ALAMBRADO

Grupo mais representativo da obra, correspondendo a 67,85% do custo total (R$
282.221,46), contemplando:

a) Plantio de grama esmeralda, sdo carlos ou curitibana, em placas, em area de 7.700
m?2 (dimensdo do campo): R$ 160.237,00;

b) Transporte comercial de grama (53.823 tkm, incluindo distancia até Luis Eduardo
Magalhdes/BA): R$ 48.440,70;

c) Alambrado em mourdes de concreto com tela de arame galvanizado (inclusive
mureta em concreto), no perimetro de 360 m: R$ 72.702,00;

d) Pintura esmalte alquidico estrutura metalica, 2 deméos (3,96 m?): R$ 69,45;
e) Portade ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicdes (1,98 m2): R$ 772,31.

3.2.4 - DRENAGEM

Sistema de drenagem do campo em espinha de peixe (21,06% — R$ 87.592,33),
contemplando:

a) Dreno espinha de peixe, secdo 0,40 x 0,40 m, com tubo de PEAD corrugado
perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotéxtil, 962
m lineares: R$ 78.912,86;

b) Transporte com caminh&o basculante 10 m3 (1.942,97 méxkm): R$ 6.159,21;
c) Caixa de passagem em alvenaria (0,216 m?): R$ 48,72;

d) Tampa em concreto armado 25 MPa, e=5cm para caixa 60x60 cm: R$ 95,99;
e) Tubo soldavel para esgoto diametro 100 mm, 45 m lineares: R$ 2.375,55.

3.2.5- REFORMA DE BANHEIRO

Reforma completa dos sanitarios (7,89% — R$ 32.824,68), abrangendo:

a) Piso: demolicdo manual de piso ceramico existente e reposi¢cdo com ceramica PEI
> 4 com contrapiso, em area de 24,67 m?;

b) Revestimento de parede: demolicéo do revestimento cerdmico existente (60,12 m?)
e reposicao; chapisco, reboco e reparos externos (7,23 m2);

c) Pintura: pintura de piso com tinta acrilica 2 deméos (89,88 m?); pintura latex acrilico
2 demados em arquibancada (147 m?); pintura texturizada com selador acrilico em
fachada externa (72,25 m?);

Processo n° 202500042008400 | Convénio n° 255/2025 - SERINT/GO Pag. 4 de 11

Praga Matriz, n? 01, Centro-Monte Alegre - GO | Cep: 73.830-000
Telefone:(62)3457-1231 | E-mail: prefeitura@montealegre.go.gov.br
montealegre.go.gov.br



4 %ﬁ‘ '

manorzne
MONTE ALEGRE

Uin nove e, dma feva histaria. Gaamoa=

d) Esquadrias: portas de aluminio veneziana com ferragens (7,05 m?) e janelas de
correr chapa/vidro (1,32 m2);

e) Cobertura: telha plan resinada vermelha, ripamento de madeira e rufo de chapa
galvanizada n° 26 (9,25 m2 — 50% do telhado para reparos);

f) InstalacOes elétricas: cabeamento, interruptores, disjuntores, eletrodutos, haste de
aterramento, luminarias LED e quadro de distribuicdo;

g) Loucas e metais: 3 lavatorios médios com coluna, 3 vasos sanitarios convencionais
(28 linha), 1 mictorio de louca com sifdo integrado, 3 valvulas de descarga duplo
acionamento cromadas e 1 valvula de descarga para mictdrio.

4. PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA

1  Administracdo Local 2,66% 8.840,10 11.056,22
2  Servicos Preliminares 0,53% 1.779,89 2.225,02
3 Gramado / Alambrado 67,85% 225.660,78 282.221,46
4  Drenagem 21,06% 70.034,91 87.592,33
5 Reforma Banheiro 7,89% 26.282,51 32.824,68

TOTAL GERAL 100%  332.598,19 415.919,71

5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A obra devera ser executada em 2 (dois) meses corridos, conforme cronograma
abaixo:

Administracdo Local 5.528,11 5.528,11 11.056,22
(50%) (50%)
Servigos Preliminares 2.225,02 — 2.225,02
(100%)
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Gramado / Alambrado 56.444,29 225.777,17 282.221,46
(20%) (80%)

Drenagem 70.073,86 17.518,47 87.592,33
(80%) (20%)

Reforma Banheiro 22.977,28 9.847.,40 32.824,68
(70%) (30%)

TOTAL ACUMULADO 157.248,56 258.671,14 415.919,71

% ACUMULADA 37,81% 100,00% 100,00%

6. REQUISITOS DE HABILITACAO

6.1. Habilitacdo Juridica

a)
b)

c)

Registro comercial, no caso de empresa individual,

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.

6.2. Habilitacdo Técnica

a)

b)

d)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, da jurisdi¢do da sede da licitante, com validade na data de
abertura dos envelopes;

Comprovacao de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto desta licitacdo, mediante apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA competente, que comprove(m) a execucao de
obras de reforma de edificacdes ou estadios com caracteristicas semelhantes;

Indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, com comprovagao
de vinculo com a empresa (contrato de trabalho, contrato de prestacéo de servigcos
ou certiddo do CREA), bem como registro profissional no CREA,;

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucéo, emitida pelo CREA,
em nome do responsavel técnico indicado, no valor da obra, a ser apresentada antes
da assinatura do contrato.
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6.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira

a)

b)

Certid&o negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

Balanco patrimonial e demonstragBes contabeis do Gltimo exercicio social,
exigiveis e apresentados na forma da lei.

6.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a)
b)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
Certiddo de Regularidade perante o FGTS — CRF;
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a)

b)

9)

h)

Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos, memoriais
descritivos e especificacBes técnicas aprovados pela Engenheira Responsavel
Denise Cristina Oliveira Lima (CREA-GO 2416664034);

Providenciar, antes do inicio das obras, a Anotacao de Responsabilidade Técnica —
ART de execucdo junto ao CREA local;

Manter no local da obra um Responsavel Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto)
devidamente habilitado e registrado no CREA, com presenca regular;

Manter atualizado o Diario de Obra, assinado pelo Responsavel Técnico e entregue
semanalmente ao fiscal designado pelo Municipio;

Cumprir rigorosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego (NRs), especialmente as relativas a seguranca e satde no
trabalho, dotando os trabalhadores de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI
adequados;

Fornecer todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e demais insumos
necessarios a perfeita execucao dos servicos;

Empregar materiais de primeira qualidade, observando as normas técnicas da
ABNT pertinentes;

Manter o canteiro de obras permanentemente limpo, com remocao periodica de lixo
e entulho;

Instalar placa de obra conforme padréo exigido pelo Convénio n°® 255/2025 —
SERINT/GO e pelo CREA, antes do inicio dos servigos;
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Garantir seguranca e vigilancia ininterruptas da obra até sua entrega definitiva;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios, falhas ou defeitos resultantes da
execucgéo dos servicos;

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato: termo de
encerramento, ART de conclusdo, relatorio fotogréfico, as-built (quando aplicavel)
e demais documentos exigidos para prestacéo de contas do Convénio;

m) N&o subcontratar a totalidade do objeto, sendo admitida a subcontratacéo parcial de

n)

servigos especificos, desde que previamente autorizada pelo Contratante e mantida
a responsabilidade integral da Contratada;

Comunicar formalmente ao fiscal da obra qualquer ocorréncia que possa afetar a
execucéo do contrato.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a)

b)

Disponibilizar ao Contratado todos os projetos, memoriais e especificagdes técnicas
necessarios a execucao dos servicos;

Designar fiscal e/ou gestor do contrato para acompanhamento, fiscalizagdo e
recebimento dos servigos;

Efetuar os pagamentos nas condigdes e prazos estabelecidos no Contrato;

Solicitar ao Contratado, sempre que necessario, esclarecimentos, correcfes e
complementacGes dos servicos;

Emitir as ordens de inicio e demais comunicacfes necessarias ao prosseguimento
dos trabalhos;

Rejeitar, no todo ou em parte, obras ou servi¢cos executados em desacordo com as
especificacdes técnicas.

9. MEDICAO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos mensalmente, com base no cronograma fisico-financeiro

aprovado e na verificacao in loco realizada pelo fiscal da obra e pelo Responsavel Técnico
da Contratante.

Apos aprovagdo da medicgdo, a Contratada deverd apresentar Nota Fiscal/Fatura

correspondente, acompanhada de: memdria de calculo da medicéo; relatdrio fotografico da
etapa; Diario de Obra do periodo; comprovante de recolhimento do INSS sobre a folha de
pagamento dos trabalhadores e do FGTS; e demais documentos solicitados.

O pagamento sera efetuado em conta corrente especifica do Convénio,

exclusivamente por meio de ordem bancéria/transferéncia eletrénica
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Fica vedado o pagamento de adiantamentos ou antecipac¢des, nos termos da
Clausula Quinta do Convénio n° 255/2025.

O recebimento provisorio da obra ocorrera mediante Termo de Recebimento
Provisorio, assinado pelo fiscal e pelo Responsavel Técnico do Contratante, ap6s
verificacdo de que todos os servicos foram executados em conformidade com o contrato.

O recebimento definitivo ocorrera em até 90 (noventa) dias ap6s o recebimento
provisorio, com a emissdo do Laudo Técnico de Engenharia e do Termo de Recebimento

Definitivo.

10. DAS PENALIDADES

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes descritas na Lei 14.133/21
as seguintes sangoes:

a)

b)

d)

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste

Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Multa:

Moratéria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

Compensatoria, para as infragdes previstas nas alineas “a” a “d” do

subitem 11.1, de 5% a 10 do valor do Contrato.
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11. DO PRAZO DE VIGENCIA

O contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) dias corridos para execucdo da obra,
contados da expedicdo da Ordem de Servico, devendo a entrega definitiva dos servicos
ocorrer dentro desse prazo.

O prazo podera ser prorrogado, a critério do Contratante, nas hipoteses previstas no
art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante termo aditivo devidamente justificado.

A vigéncia contratual total, incluindo o periodo de recebimento definitivo,
observara os limites estabelecidos na legislacdo vigente e na vigéncia do Convénio n°
255/2025 (12 meses a contar de 11/12/2025).

12. CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL,
observados os requisitos minimos de habilitacdo técnica, juridica, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Edital de
Licitacao.

O valor méximo admitido para contratacdo € de R$ 415.919,71 (quatrocentos
e quinze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), conforme
orcamento aprovado no @mbito do Convénio n° 255/2025 — SERINT/GO.

Propostas com valor superior ao orcamento estimado ou em desacordo com as
especificacOes técnicas serdo desclassificadas.

13. DISPOSICOES FINAIS

A execucdo dos servicos devera observar as normas da ABNT, as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as disposi¢cGes do Convénio n® 255/2025 —
SERINT/GO e o Memorial Descritivo e os Projetos Arquitetdnico e de Drenagem
elaborados pela Engenheira Civil Denise Cristina Oliveira Lima (CREA-GO 2416664034).

A Contratada devera manter sigilo sobre informacgdes e documentos a que tiver
acesso em decorréncia da execucdo contratual, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa.

Todos os documentos técnicos e projetos referentes a obra — Memorial de Calculo,
Orcamento Sintético, Composi¢des Analiticas, Cronograma Fisico-Financeiro, Curva
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ABC, Projeto Arquitetonico e Projeto de Drenagem — integram este Termo de Referéncia
como Anexos, fazendo parte indissociavel do presente instrumento.

Os casos omissos serdo resolvidos pela legislacdo de regéncia (Lei Federal n°
14.133/2021) e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais de direito publico.

O foro competente para dirimir controvérsias oriundas do contrato a ser celebrado
é 0 da Comarca do Contratante, nos termos da Clausula Décima Sexta do Convénio n°
255/2025.

Monte Alegre de Goias/GO, 12 de margo de 2026.

MARCIO ANTONIO DE SOUZA RAMOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Processo n° 202500042008400 | Convénio n° 255/2025 - SERINT/GO Pag. 11 de 11

Praga Matriz, n? 01, Centro-Monte Alegre - GO | Cep: 73.830-000
Telefone:(62)3457-1231 | E-mail: prefeitura@montealegre.go.gov.br
montealegre.go.gov.br



