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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.871,95 388.886,46

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - .
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - .
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 . CANTEIRO DE OBRAS

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1 PONTOS ESTRATÉGICOS 
(MAIORES VOLUMES DE 
SERVIÇOS) COM ÁREA DE 25 M² 
CADA .

CANTEIRO DE OBRAS

1.2. PLACA DE OBRA - .

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

2 PLACAS DE OBRAS EM 
PONTOS ESTRATÉGICOS 
(MAIORES VOLUMES DE 
SERVIÇOS) CADA PLACA COM 
15 M² (3x5) .

PLACA DE OBRA

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - .
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 0,02 0,02 
2. PAVIMENTAÇÕES - .
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - .

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 
ÁREA DA RUA INCLUSO 
SARJETA .

NOVA PAVIMENTAÇÃO 3.110,22 3.491,96 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 Volume cascalho / esp. 1,0 m . NOVA PAVIMENTAÇÃO 622,04 698,39 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 idem item 2.1.2 . NOVA PAVIMENTAÇÃO 622,04 698,39 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 VOLUME x [DIST. 30 KM] . NOVA PAVIMENTAÇÃO 18.661,32 20.951,76 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 idem item 2.1.2 . NOVA PAVIMENTAÇÃO 622,04 698,39 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 
Área de regularização execeto área 
ocupada por meio-fio e sarjeta.

.
NOVA PAVIMENTAÇÃO 2.569,60 2.916,88 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 idem item 2.1.5
.
NOVA PAVIMENTAÇÃO 2.569,60 2.916,88 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 idem item 2.1.5 . NOVA PAVIMENTAÇÃO 2.569,60 2.916,88 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

RR-2C - TAXA 3,1 [L/M²] x 0,001 
[T/L] = 0,0031 T/M2                                               
CM-30 - [1,2 L/M²] x 0,001 [T/L] = 
0,0012 [T/M2]                           
TOTAL = [ÁREA] x [DIST. 198 KM] 
x (0,0012+0,0031) .

NOVA PAVIMENTAÇÃO 2.187,76 2.483,43 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - FGTS #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.871,95 388.886,46Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - FGTS #PUBLICO

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

1ª CAMADA (BRITA "1") - 0,02 
[TON/M2] / 1,4 [TON/M3] = 0,0143 
[M3/M²]                                                  
2ª CAMADA (BRITA"0") - 0,012 
[TON/M2]/1,4 [TON/M3] = 0,0086 
[M3/M2]                                     
CAPA SELANTE (PÓ DE BRITA) - 
0,008 [TON/M2]/1,3 [TON/M3] = 
0,0062 [M3/M2].                           
TOTAL = [ÁREA] x [DIST. = 75 KM] 
x ( 0,0143+0,0086+0,0062 ) .

NOVA PAVIMENTAÇÃO 5.608,15 6.366,09 

2.2. RECONSTRUÇÃO - .

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO 
(INCLUSO ÁREA DA SARJETA) E 
RECICLAGEM DO MESMO, 
ACRESCIDO DE BRITA E 
CASCALHO DE CAVA, ITEM 
1.3.2., CAMADA DE RECICLAGEM 
DA BASE DE 15 CENTÍMETROS.

.

RECONSTRUÇÃO 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 
ÁREA x 0,20 M x 1,25 
(EMPOLAMENTO) .

RECONSTRUÇÃO 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 ITEM 1.3.4 x [DIST. 30 KM] . RECONSTRUÇÃO 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 304.871,95 388.886,46Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - FGTS #PUBLICO

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 ITEM 1.3.1. . RECONSTRUÇÃO 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 ITEM 1.3.1.
.
RECONSTRUÇÃO 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 ITEM 1.3.1. . RECONSTRUÇÃO 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

RR-2C - TAXA 3,1 [L/M²] x 0,001 
[T/L] = 0,0031 T/M2                                               
CM-30 - [1,2 L/M²] x 0,001 [T/L] = 
0,0012 [T/M2]                           
TOTAL = [ÁREA] x [DIST. 198 KM] 
x (0,0012+0,0031) .

RECONSTRUÇÃO 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

1ª CAMADA (BRITA "1") - 0,02 
[TON/M2] / 1,4 [TON/M3] = 0,0143 
[M3/M²]                                                  
2ª CAMADA (BRITA"0") - 0,012 
[TON/M2]/1,4 [TON/M3] = 0,0086 
[M3/M2]                                     
CAPA SELANTE (PÓ DE BRITA) - 
0,008 [TON/M2]/1,3 [TON/M3] = 
0,0062 [M3/M2].                           
TOTAL = [ÁREA] x [DIST. = 75 KM] 
x ( 0,0143+0,0086+0,0062 ) .

RECONSTRUÇÃO 

3. CALÇADAS - .
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - . 372,00 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

Faixa de pedestre com 4,00m²  //  
faixa branca de 3,20m²  //  1 faixa 
amarela dupla de 2,80m²   //  1 
PARE de 3,00m² = TOTAL: 
13,00m², ou seja, cada faixa de 
pedestre terá 13,00m². .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

26,00 78,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 
Cada placa PARE tem 0,25m² de 
área .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

0,50 1,50 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 
Cada placa utilizada 3,00 metros 
lineares de tubo galvanizado para 
fixação. .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

12,00 36,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 
Cada esquina será contemplada 
com duas placas esmatada para 
identificação do nome da rua. .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

4,00 12,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
[Área de calçadas a ser demolida] x 
[Expessura] 5 cm .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL
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3.2. PASSEIO PÚBLICO - .
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 . PASSEIO PÚBLICO 1.029,09 2.027,27 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 
[Área do Passeio Público] x [ esp. 5 
cm] .

PASSEIO PÚBLICO 51,45 101,36 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

Cada rampa de acessibilidade tem 
9 unidades de piso tátil. Como cada 
faixa de pedestre tem duas rampas 
de acessibilidade, entao cada faixa 
de pedestre terá 18 unidades de 
piso tátil .

PASSEIO PÚBLICO 36,00 108,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 
Comprimento levantado "in-loco" x 
Altura média 2,0 m .

PASSEIO PÚBLICO

4. DRENAGEM - .
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - .
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 Ver projeto . MEIO-FIO COM SARJETA 902,29 941,61 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - .

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA
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4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 20% de toda a escavação
.
DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 
.
DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 transporte de do item anterior
.
DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 
volume conforme projeto - 70% de 
aproveitamento em reaterro .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 
volume a ser removido - 10 % do 
volume total .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA
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4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 
MEMORIAL DE CÁLCULO DE 
DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 
.
DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA.

Ceres/GO
Local Responsável Técnico

Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
sexta-feira, 14 de julho de 2023 CREA/CAU: 1019934190D-GO
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.386,13 1.102,41 2.867,17 872,44 1.305,82 

477,23 220,48 573,43 174,49 261,16 
477,23 220,48 573,43 174,49 261,16 

14.316,78 6.614,46 17.203,02 5.234,64 7.834,92 
477,23 220,48 573,43 174,49 261,16 

1.995,59 935,96 2.402,21 736,83 1.305,82 

1.995,59 935,96 2.402,21 736,83 1.305,82 

1.995,59 935,96 2.402,21 736,83 1.305,82 

1.699,05 796,88 2.045,24 627,34 1.111,78 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO

4.355,38 2.042,73 5.242,82 1.608,13 2.849,95 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO

52,00 78,00 52,00 52,00 26,00 26,00 26,00 52,00 

1,00 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 

24,00 36,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00 24,00 

8,00 12,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 8,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 

R
U

A
 A

V
 0

3

R
U

A
 A

V
 0

4

R
U

A
 A

V
 0

5

R
U

A
 A

V
 0

6

R
U

A
 A

V
 0

7

R
U

A
 A

V
 0

8

R
U

A
 A

V
 0

9

R
U

A
 A

V
 1

1

3 4 5 6 7 8 9 10
267.266,81 9.423,71 7.063,60 7.063,60 127.395,83 309.013,20 214.976,39 169.988,32

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.403,31 667,10 1.628,45 537,48 760,98 

70,17 33,35 81,42 26,87 38,05 

72,00 36,00 36,00 36,00 72,00 

642,07 309,33 705,94 1.841,43 515,37 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA/CAU: 1019934190D-GO
ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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4.703,49 4.703,49 213.265,43 671.645,64 1.162.263,97 21.224,26 9.059,80 8.243,66
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1.301,68 8.183,88 

260,34 1.636,78 - 
260,34 1.636,78 

7.810,08 49.103,28 - 
260,34 1.636,78 

1.301,68 7.038,66 

1.301,68 7.038,66 

1.301,68 7.038,66 

1.108,25 5.992,72 - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 

R
U

A
 A

V
 1

2

R
U

A
 A

V
 1

3

R
U

A
 A

V
 1

4

A
V

E
N

ID
A

 
F

E
D

E
R

A
L

D
R

E
N

A
G

E
M

 
A

LD
E

IA
 D

O
 

V
A

L
E

M
IL

T
O

N
 

F
E

R
R

E
IR

A
: 

P
ai

n
e

ira
, 

Ja
to

bá
 e

 1
4

N
O

V
A

 P
A

V
I.

 
JA

R
D

IM
 

P
E

T
R

Ó
P

O
LI

S
 

II
: 1

4,
 1

3
, 1

0
 e

 
0

8

A
N

A
 T

E
R

R
A

: 
R

u
as

 0
2,

 0
3

 e
 

Ir
in

eu
 J

ac
in

to
 

d
e 

M
e

lo

11 12 13 14 15 16 17 18
4.703,49 4.703,49 213.265,43 671.645,64 1.162.263,97 21.224,26 9.059,80 8.243,66

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

26,00 26,00 52,00 208,00 65,00 65,00 

0,50 0,50 1,00 4,00 1,25 1,25 

12,00 12,00 24,00 96,00 36,00 30,00 

4,00 4,00 8,00 32,00 14,00 10,00 

PMv3.0.4 15 / 42



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data
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Responsável Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA/CAU: 1019934190D-GO
ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
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3,25 4,50 1,00 1,00 4,75 4,00 

81,00 108,00 24,00 24,00 90,00 84,00 

28,00 36,00 8,00 8,00 26,00 24,00 

PMv3.0.4 21 / 42



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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795,53 842,15 719,11 

159,11 168,43 143,82 
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4.773,18 5.052,90 4.314,66 
159,11 168,43 143,82 

691,27 842,15 629,00 

691,27 842,15 629,00 

691,27 842,15 629,00 

588,55 717,01 535,53 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
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0,25 0,25 1,00 0,50 0,25 0,50 0,20 0,75 

6,00 6,00 24,00 12,00 6,00 12,00 6,00 18,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
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905,27 822,60 394,51 

45,26 41,13 19,73 

18,00 72,00 54,00 

40,00 

203,10 281,00 202,75 

PMv3.0.4 28 / 42



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data

JA
R

D
IM

 
S

O
R

R
IS

O
 I

I 
R

U
A

 4
8

R
U

A
 1

9

R
U

A
 1

7

R
U

A
 1

3

R
U

A
 3

8

R
U

A
 3

6

R
U

A
 2

1

R
U

A
 3

4

27 28 29 30 31 32 33 34
3.523,44 113.009,65 126.087,13 4.703,49 3.523,44 4.703,49 3.490,36 104.619,02

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0523250-05 Edmario de Castro Barbosa

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA/CAU: 1019934190D-GO
ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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2.118,07 699,43 

423,61 139,89 
423,61 139,89 

12.708,42 4.196,58 
423,61 139,89 

1.838,08 586,26 

1.838,08 586,26 

1.838,08 586,26 

1.564,94 499,14 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
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902,03 294,27 

45,10 14,71 

18,00 

406,13 170,19 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 15,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 25,00 

1.2. PLACA DE OBRA - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 30,00 

1.3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 
1.3.1. ADMINISTRAÇÃO VB 1,00 
2. PAVIMENTAÇÕES - 
2.1. NOVA PAVIMENTAÇÃO - 

2.1.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 34.103,59 

2.1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 6.820,71 
2.1.3. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  6.820,71 
2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 204.621,54 
2.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 6.820,71 

2.1.6. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 29.532,91 

2.1.7.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 29.532,91 

2.1.8. CAPA SELANTE M2 29.532,91 

2.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25.144,34 

Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS
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4.101,36 - - - 21.744,18 
136,71 724,80 

579,51 3.163,41 
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493,39 2.693,33 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.455,57 

2.2. RECONSTRUÇÃO - 

2.2.1.
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE

M3 90,48 

2.2.2. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3  150,80 

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA M3XKM 4.524,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

2.2.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 603,20 

2.2.5.
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL

M2 603,20 

2.2.6. CAPA SELANTE M2 603,20 

2.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 513,56 

2.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.316,48 

3. CALÇADAS - 
3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - 

3.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 2.717,00 

3.1.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    52,95 

3.1.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1.221,00 

3.1.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 
CM

UND 432,00 

3.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 145,49 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

3.2. PASSEIO PÚBLICO - 
3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 17.378,34 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

M3 868,89 

3.2.3.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    828,00 

3.2.4.
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-

M2    100,00 

4. DRENAGEM - 
4.1. MEIO-FIO COM SARJETA - 
4.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 10.936,36 
4.2. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - 

4.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

UN 85,00 

4.2.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 172,00 

4.2.3.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 533,00 

4.2.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

M 217,00 
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418,81 2.910,02 

20,94 145,50 

18,00 162,00 

60,00 

189,82 1.388,64 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.5.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 246,00 

4.2.6.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

M3 799,63 

-
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M - 

4.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.998,16 

4.2.8.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 2.798,71 

4.2.9.
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M3 399,82 

4.2.10.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

M3 7.338,50 

4.2.11.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

UN 8,00 

4.2.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 

M 4,00 

4.2.13.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

UN 40,00 

4.2.14.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M 6,00 

4.2.15.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 6,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pró Transporte 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

4.2.16.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

M 6,00 

4.2.17.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 54,00 

4.2.18.
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM 

UN    54,00 

4.2.19.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) - PROJETO TIPO DO ALBUM 
DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

UND 2,00 

4.2.20.
DESCIDA D´ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) - PROJETO 
TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT (IPR-736)

M 10,00 

4.2.21.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 4.482,00 

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data
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