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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente Memorial Descritivo fixa as condições para a execução da 

obra de REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CÍVICA conforme 

descriminado. 

Este documento aborda a conceituação do projeto, normas adotadas para 

a realização dos cálculos e premissas básicas colocadas em prática durante a 

execução. Descreve ainda, o detalhamento de materiais empregados na obra. 

Todo o projeto construtivo e as informações que associam a qualidade dos 

produtos utilizados na obra ao resultado proporcionado ao Proprietário, estão 

neste documento. 

O não cumprimento das orientações descritas neste documento pode 

afetar o desempenho da obra, portanto, é recomendado que sejam seguidas 

todas as instruções presentes. 

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução desta obra, ou 

incompatibilizações entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser 

consultada junto aos autores dos respectivos projetos.  

É de total responsabilidade da CONTRATADA, antes da licitação: 

a) Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo 

verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as 

condições necessárias para sua execução, tais como características de acesso, 

topografia, condições do terreno etc. 
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b) Emitir Declaração de Vistoria assinada por Responsável Técnico da 

empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que se refere o item 

anterior. 

Demais questões não abordadas neste documento e que possam interferir 

na qualidade da execução da obra, deverão ser informadas aos Responsáveis 

Técnicos que subscrevem este documento. 

ORÇAMENTO DA OBRA 

O orçamento desta obra respeita as premissas técnicas e construtivas 

deste Memorial Descritivo, inclusive no que tange às especificações técnicas de 

cada material empregado. Para maiores detalhes do orçamento desta obra, 

deverá ser consultado o respectivo documento: Planilha Orçamentária. 

CRONOGRAMA DA OBRA 

A execução dos serviços previstos neste Memorial Descritivo deverá 

respeitar o cronograma físico financeiro desta obra, o qual deverá seguir as boas 

práticas da construção civil, no que tange à sequência construtiva da obra. Para 

maiores detalhes do cronograma físico desta obra, deverá ser consultado o 

respectivo documento: Cronograma Físico Financeiro e Cronograma PLE. 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que 

desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas 

nos projetos. 
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 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados 

– Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste Memorial Descritivo. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico Fiscal da obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

Deverá ser instalada placa de obra plotada em chapa metálica 26, afixada 

em cavalete de madeira de lei (vigotas 6x12cm) – Padrão Goinfra, contendo a 

identificação dos responsáveis técnicos (Nome do Profissional, ART/RRT e 

Registro Profissional); 

Deverá ser feita a ligação provisória ou definitiva de água e energia se for 

necessário; 

Deverá ser instalado depósito para cimento tipo I com pintura Padrão 

Goinfra (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) – Incluso Páletes 

respeitando a NR-18. 
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DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS 

Demolição de grama 

A remoção de grama mecanicamente pode ser realizada de várias 

maneiras, como através do uso de roçadeiras, cortadores de grama, enxadas ou 

arados, no projeto foi indicado em 06 partes onde é indicado sua área total em 

m². 

 No entanto, é importante tomar precauções para evitar danificar as outras 

espécies de árvores plantadas no local. 

Aqui estão algumas medidas que podem ser tomadas: 

Identifique cuidadosamente a localização das árvores - Antes de começar 

a remover a grama, é importante identificar com precisão a localização das 

árvores para evitar danificá-las durante o processo. Isso pode ser feito marcando 

a localização das árvores com estacas ou fitas. 

Escolha a ferramenta certa - Ao escolher a ferramenta para remover a 

grama, é importante escolher uma que não danifique as raízes das árvores. Uma 

opção seria uma roçadeira com lâminas de corte que possam ser ajustadas para 

uma altura mais alta. Dessa forma, a grama pode ser removida sem que a lâmina 

atinja as raízes das árvores. 

Corte a grama com cuidado - Quando cortar a grama, mantenha a lâmina 

da ferramenta acima do solo e afastada das árvores. Corte a grama em seções 

pequenas e remova-a com cuidado para não arrancar as raízes das árvores ou 

danificar a casca. 
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Remova manualmente as ervas daninhas - Se houver ervas daninhas 

crescendo próximo às árvores, é recomendado remover manualmente para evitar 

danos às raízes das árvores. 

Use técnicas de jardinagem adequadas - Depois de remover a grama, é 

importante adotar técnicas de jardinagem adequadas para manter a saúde das 

árvores, como regar as árvores regularmente e adicionar uma camada de 

cobertura orgânica para proteger as raízes e manter o solo úmido. 

Lembre-se que a remoção da grama mecânica deve ser feita com cuidado 

e atenção para garantir a segurança e a saúde das árvores plantadas no local. 

Demolição do Piso em Pedra Portuguesa 

Remover o piso em pedra portuguesa é um processo que requer cuidado 

e atenção para evitar danos ao próprio piso e ao ambiente ao redor. No projeto 

foi indicado em 02 partes, passeio e calçada onde é indicado sua área total em 

m². 

Aqui estão alguns passos a serem seguidos para remover o piso em pedra 

portuguesa: 

Prepare a área - Antes de começar a remover o piso em pedra portuguesa, 

é importante preparar a área circundante. Isso pode incluir a colocação de lonas 

ou tapetes para proteger as superfícies circundantes e a preparação de uma área 

para empilhar as pedras removidas. 

Remova as juntas - Use uma ferramenta de corte, como uma serra de corte 

ou um cortador de cimento, para remover as juntas ao redor das pedras 
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portuguesas que você deseja remover. Isso permitirá que as pedras sejam 

facilmente retiradas do local. 

Remova as pedras - Com as juntas removidas, use uma alavanca ou uma 

ferramenta de remoção de pedras para remover as pedras portuguesas. Comece 

removendo as pedras que estão mais próximas das bordas e trabalhe em direção 

ao centro do local. 

Limpe as pedras - À medida que você remove as pedras portuguesas, 

limpe-as cuidadosamente com uma escova ou um pano úmido. Isso ajudará a 

manter as pedras em boas condições e facilitará sua reinstalação. 

Prepare a área para a nova instalação - Depois de remover todas as pedras 

portuguesas, é importante preparar a área para a nova instalação. Isso pode 

incluir a remoção de detritos e a nivelamento do solo para que a nova instalação 

seja segura e estável. 

Lembre-se de ter cuidado ao remover o piso em pedra portuguesa para 

evitar danos ao próprio piso e ao ambiente circundante. 

 

Demolição do Palco e Bancos 

Em projeto está indicado a quantidade dos bancos e calculado o volume 

dos bancos e do palco a serem demolidos. Aqui estão as etapas a serem seguidas 

para a demolição do palco e dos bancos em concreto: 

Preparação do local - Antes de começar a demolição, é importante 

preparar o local. Isso pode incluir a instalação de barreiras de contenção para 
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evitar que fragmentos de concreto atinjam pessoas ou propriedades 

circundantes. 

Avaliação do local em questão para determinar a melhor abordagem para 

a demolição. Isso pode incluir a identificação de riscos potenciais, como fiação 

elétrica ou tubulação de gás e a determinação das ferramentas apropriadas para 

a tarefa. 

Seleção das ferramentas - A escolha das ferramentas de demolição 

dependerá do tipo de banco e do local em questão. Alguns exemplos de 

ferramentas de demolição incluem marteletes, rompedores hidráulicos, serras 

diamantadas, brocas, entre outras. 

Demolição controlada - A demolição deve ser realizada de forma 

controlada para evitar danos às propriedades circundantes. A demolição 

controlada pode envolver o uso de técnicas como corte, perfuração, 

esmagamento ou escavação. 

Remoção de entulho - Após a demolição, o entulho deve ser removido do 

local com segurança para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. 

É importante ressaltar que a demolição do palco e dos bancos em concreto 

deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes em demolição. 

Além disso, é fundamental seguir as normas e regulamentações locais que regem 

a demolição de estruturas em concreto, para garantir a segurança do trabalho e 

a proteção do meio ambiente. 
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Demolição da Guia (meio-fio) 

A demolição e remoção de meio-fio pode ser feita seguindo as seguintes 

etapas: 

Isolamento da área: É importante isolar a área onde o meio-fio será 

removido para evitar que veículos e pedestres entrem na área de trabalho e se 

machuquem. 

Corte: O meio-fio é cortado com uma serra de concreto ou uma britadeira 

para fragmentá-lo em pedaços menores e mais fáceis de remover. 

Remoção: Os pedaços de meio-fio são removidos com equipamentos de 

escavação, como uma retroescavadeira ou uma mini-escavadeira. É importante 

remover cuidadosamente o meio-fio para evitar danos ao asfalto e outros 

elementos da via. 

Limpeza: Após a remoção do meio-fio, é importante limpar 

completamente a área e remover todos os resíduos, detritos e poeira gerados 

durante o processo de demolição. 

Reparo: Se houver algum dano na via ou em outras estruturas adjacentes 

durante o processo de remoção do meio-fio, é necessário repará-los 

imediatamente para evitar acidentes e garantir a segurança da via. 

Em geral, a demolição e remoção de meio-fio é um processo que requer 

habilidade e experiência para garantir que a via seja mantida segura e intacta. 
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Demolição dos pilares arquitetônicos e Postes com luminárias 

Abaixo as etapas a serem seguidos para realizar a remoção de postes com 

luminárias e pilares arquitetônicos: 

Planejamento: Antes de começar a remover os postes e pilares, é 

importante realizar um planejamento detalhado do processo. É necessário 

verificar se há linhas de energia elétrica próximas e se há a necessidade de 

desligar a energia antes de iniciar o trabalho. Além disso, é necessário verificar se 

a área está isolada e sinalizada corretamente para garantir a segurança de 

pedestres e veículos. 

Preparação do local: O local onde o poste ou o pilar será removido deve 

ser limpo e desobstruído para facilitar o acesso. É necessário remover qualquer 

obstáculo ou objeto que possa interferir no processo. 

Remoção da luminária: Antes de remover o poste, é necessário remover a 

luminária e o suporte de fixação da luminária do poste. 

Desconexão da fiação: Em seguida, é necessário desconectar a fiação 

elétrica que alimenta a luminária. Isso pode ser feito por um eletricista qualificado, 

seguindo todas as normas e procedimentos de segurança necessários. 

Remoção do poste: Com a luminária e a fiação elétrica desconectadas, o 

poste pode ser removido com o uso de equipamentos de elevação, como uma 

grua ou guindaste. É importante utilizar equipamentos de elevação adequados e 

seguir todas as normas e procedimentos de segurança para evitar acidentes. 

Limpeza e reparo: Após a remoção do poste ou pilar, é necessário limpar 

a área e reparar qualquer dano que tenha sido causado. É importante verificar se 
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há danos na rede elétrica ou em outras estruturas próximas e tomar as medidas 

necessárias para repará-los. 

Em resumo, a remoção de postes com luminárias requer planejamento 

cuidadoso, preparação adequada, desconexão da fiação elétrica e uso de 

equipamentos de elevação adequados. Além disso, é necessário seguir todas as 

normas e procedimentos de segurança para garantir a segurança dos 

trabalhadores e das pessoas próximas à área de trabalho. 

Remoção de Árvores 

As remoções das árvores deverão ser executadas com precaução pois 

serão replantadas em outro local, antes de executar a remoção deverá se certificar 

das seguintes etapas: 

Preparação do local de destino: O local onde a árvore será replantada deve 

ser preparado com antecedência, levando em conta fatores como o tipo de solo, 

disponibilidade de água e luz solar. 

Escavação: A árvore é escavada com uma máquina específica, que retira a 

maior parte das raízes sem danificá-las. 

Translado: A árvore é cuidadosamente carregada em um caminhão ou 

veículo apropriado e transportada até o novo local. 

Preparação do buraco: No novo local, é necessário preparar um buraco 

para a árvore, levando em conta o tamanho e as raízes da árvore. 
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Replantio: A árvore é cuidadosamente colocada no novo buraco e as raízes 

são cobertas com solo adubado. É importante garantir que a árvore fique na 

posição correta e que a profundidade do buraco seja adequada. 

Irrigação e manutenção: Após o replantio, é importante irrigar a árvore 

regularmente e monitorar seu desenvolvimento. É possível ser necessário realizar 

a poda ou outros cuidados específicos para garantir o crescimento saudável da 

árvore. 

Em resumo, a remoção de árvores para replantio em outro local requer 

avaliação cuidadosa da árvore, preparação do novo local, escavação, translado, 

replantio e cuidados pós-plantio.  

LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação da obra deve ser conferida com equipamentos de precisão e 

acompanhamento de um topógrafo, verificando-se qualquer possível 

discordância entre as medidas de projeto e as locais. Quando não for possível 

utilizar aparelhos de precisão fazer a conferência, além do esquadro, com as 

medidas fornecidas em diagonais no projeto arquitetônico. Conferir o esquadro 

da obra e todos os níveis e desníveis; 

O material a ser retirado como entulho da obra quando não for possível o 

reaproveitamento deverá ter destinação final conforme a CONAMA 307/02 

(Gestão dos Resíduos da Construção Civil) e NBR 15.112/04 e normas pertinentes 

do município; 
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MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA 

Fundação 

A fundação será realizada por meio de estacas a trado com diâmetro de 

25 cm. A execução das estacas seguirá as diretrizes da NBR 6122 - Projeto e 

Execução de Fundações. Serão considerados a capacidade de carga do solo, a 

profundidade de inserção das estacas e o uso de concreto com resistência de 25 

MPa, conforme a NBR 7215 - Concreto de Cimento Portland. 

Blocos de Concreto Canaleta Armados 

Os blocos de concreto canaleta armados serão utilizados na construção do 

muro de arrimo e da arquibancada. A execução dos blocos seguirá as 

especificações da NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria 

- Requisitos. Serão observadas as dimensões, resistência mecânica e 

posicionamento adequado das canaletas, conforme projeto estrutural. 

Formas 

As formas utilizadas na execução dos elementos de concreto serão feitas 

em chapa de compensado resinado de 12 mm de espessura. A confecção das 

formas seguirá as orientações da NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira. 

As formas serão devidamente dimensionadas, fixadas e niveladas para garantir a 

geometria e o acabamento desejados. 

Reaterro e Compactação 

O reaterro será realizado após a construção do muro de arrimo e da 

arquibancada. A compactação do solo seguirá as determinações da NBR 7182 - 

Solo - Compactação. O solo será compactado em camadas, utilizando 
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equipamentos adequados, de forma a garantir a estabilidade e evitar futuros 

recalques. 

Revestimento do Muro de Arrimo e Arquibancada 

O revestimento do muro de arrimo e arquibancada será executado em 

etapas, conforme as normas técnicas aplicáveis: 

Chapisco 

A aplicação do chapisco seguirá as diretrizes da NBR 7200 - Execução de 

Revestimentos de Argamassa de Paredes e Tetos - Procedimento. 

Reboco 

A execução do reboco será realizada de acordo com a NBR 13749 - 

Revestimento de Argamassa em Elementos de Alvenaria - Procedimento. 

Impermeabilização 

A impermeabilização seguirá as especificações da NBR 9575 - 

Impermeabilização - Seleção e Projeto. 

Pintura 

A pintura com tinta látex acrílica em três demãos, com selador, seguirá as 

orientações da NBR 15079 - Tintas para Construção Civil - Tintas Látex. 

Textura Acrílica 

A aplicação da textura acrílica que simula o concreto liso será realizada 

conforme a NBR 15079, considerando as instruções do fabricante. 
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Piso da Arquibancada 

O piso da arquibancada será executado em piso laminado de concreto, 

com resistência de 20 MPa e espessura de 7 cm. A execução do piso seguirá as 

recomendações da NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento, 

em relação ao dimensionamento e à espessura mínima do piso. 

RESERVATÓRIO E CASA DE MÁQUINAS 

Medidas e materiais 

O reservatório terá medidas de 6,20 m x 7,50 m x 3,70 m de altura e será 

construído em concreto armado usinado com FCK de 30 MPA. 

Escadas de acesso 

Dentro do reservatório, serão instaladas duas escadas de acesso tipo 

marinheiro em aço, uma para o reservatório e outra para a casa de máquinas. 

Portas de acesso 

Haverá duas portas de acesso em chapa de aço para permitir a entrada da 

mão de obra para manutenção. 

Aberturas para ventilação 

Duas aberturas para ventilação serão construídas para garantir a circulação 

adequada de ar dentro do reservatório. 

Lage de fundo 

A lage de fundo do reservatório será apoiada sobre o solo e contará com 

estacas de 30 cm de diâmetro. Serão utilizadas barras de aço longitudinal de 10 

mm com estribos de 5 mm para reforçar a estrutura. 
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Escavação 

Será realizada a escavação do terreno nas dimensões necessárias para a 

construção do reservatório, utilizando maquinários adequados, como 

escavadeiras e retroescavadeiras. 

Formas das paredes 

As paredes do reservatório serão moldadas utilizando chapa de 

compensado plastificado de 17 mm. Serão necessárias sete camadas de 

compensado plastificado, seguindo as normas técnicas de execução de formas, 

como a NBR 14931. 

Escoramento metálico 

Será utilizado escoramento metálico para a execução da laje da cobertura 

do reservatório e da casa de máquinas, dimensionado de acordo com as cargas 

atuantes e seguindo as normas da ABNT relacionadas a escoramento metálico, 

como a NBR 6122. 

Impermeabilização 

Para garantir a estanqueidade do reservatório, será realizada a 

impermeabilização com argamassa polimérica em quatro demãos, conforme as 

normas técnicas de impermeabilização, como a NBR 9575. 

Cura do concreto 

Após a concretagem das paredes, laje de fundo e demais elementos 

estruturais, será realizado o processo de cura do concreto. A cura adequada é 

essencial para garantir uma maior resistência e durabilidade da estrutura. Serão 

adotados métodos de cura, como a utilização de mantas térmicas, cura a vapor 
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ou aplicação de produtos químicos, de acordo com as recomendações da NBR 

14931 e as melhores práticas de engenharia. 

Lastro de brita 

Antes da concretagem da lage de fundo, será colocado um lastro de brita 

sob a laje para garantir uma melhor drenagem da água. 

Piso 

O piso do reservatório será em concreto laminado com resistência de 20 

MPA e espessura de 5 cm. Serão realizados os devidos acabamentos, como 

sarrafos de madeira e nivelamento adequado, seguindo as normas técnicas de 

execução de pisos, como a NBR 6118. 

Revestimento 

O revestimento interno do reservatório será feito com pastilhas de 

porcelana aplicadas com pasta colante, garantindo durabilidade, facilidade de 

limpeza e resistência à umidade. Essa etapa seguirá as normas técnicas de 

aplicação de revestimentos, como a NBR 13755. 

Grelha em aço 

Na parte do reservatório onde a água será drenada, será utilizada uma 

grelha em aço no padrão goinfra para permitir o escoamento adequado da água, 

seguindo as normas técnicas de drenagem, como a NBR 10844. 
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Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

Durante toda a execução da obra, a mão de obra deverá utilizar os EPIs 

adequados, conforme determina a legislação trabalhista e as normas 

regulamentadoras, como a NR-6. 

Observação: É importante ressaltar que, além das normas mencionadas, 

outros regulamentos e legislações específicas podem ser aplicáveis à construção 

do reservatório, dependendo do local e das diretrizes municipais e estaduais 

vigentes. 

REVESTIMENTO DE PISO 

Preparação do Terreno 

Antes da execução do passeio, a área destinada ao mesmo será preparada. 

Será realizada a limpeza da área e a remoção de quaisquer materiais soltos, 

vegetação indesejada e detritos. Em seguida, o terreno será nivelado e 

compactado mecanicamente utilizando um compactador de solos a percussão, 

seguindo as orientações da NBR 7182 - Solo - Compactação. 

Piso Laminado em Concreto 

O piso laminado em concreto será executado na área molhada da fonte 

interativa conforme indicado em projeto, com resistência de 20 MPa e espessura 

de 7 cm. A execução do piso seguirá as recomendações da NBR 6118 - Projeto 

de Estruturas de Concreto - Procedimento, em relação ao dimensionamento e à 

espessura mínima do piso. O piso laminado deverá ser executado seguindo o 

nível do terreno e inclinação indicado em projeto. 



 

 

 

19 

Assentamento de Pisos Intertravados 

O assentamento dos pisos intertravados será realizado seguindo o 

desenho do projeto arquitetônico. Serão utilizados blocos retangulares com 

dimensões de 20 cm x 10 cm e espessura de 6 cm. O assentamento será feito de 

acordo com a NBR 9781 - Pisos Intertravados de Concreto - Requisitos e Métodos 

de Ensaio. 

Pisos em Ladrilho Hidráulico nas Rampas de Acessibilidade 

Nas rampas de acessibilidade da praça, serão executados pisos em ladrilho 

hidráulico com dimensões de 20 cm x 20 cm e espessura de 2 cm. O assentamento 

seguirá as diretrizes da NBR 13555 - Ladrilhos Hidráulicos - Especificação e 

Métodos de Ensaio.  

MEIO-FIO EM CONCRETO E PRÉ MOLDADO 

Preparação do terreno 

Antes da execução dos meio-fios em concreto pré-moldado, o terreno 

deve ser devidamente preparado. Isso inclui a limpeza da área, remoção de 

entulhos, nivelamento do solo e compactação adequada, seguindo as normas 

técnicas de preparação de terreno, como a NBR 12207. 

Verificação do projeto 

Antes de iniciar a execução dos meio-fios, é essencial verificar o projeto e 

a planilha orçamentária. Esses documentos contêm informações importantes, 

como dimensões, tipo de concreto, acabamentos, espaçamento entre os meio-

fios e detalhes construtivos. É fundamental seguir fielmente essas especificações 

para garantir a qualidade e o resultado desejado. 
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Fundações 

Para a instalação dos meio-fios, é necessário preparar as fundações 

adequadas. Serão escavadas valas com a largura e profundidade necessárias para 

acomodar a base dos meio-fios. As fundações devem ser compactadas e 

niveladas, de acordo com as especificações do projeto. 

Assentamento dos meio-fios 

Os meio-fios em concreto pré-moldado serão assentados nas fundações 

preparadas. Eles serão posicionados de forma alinhada e nivelada, seguindo as 

dimensões e os espaçamentos definidos no projeto. É importante utilizar 

argamassa de assentamento adequada para garantir a fixação correta dos meio-

fios. 

Juntas de dilatação 

Em locais estratégicos, como curvas e mudanças de direção, serão 

previstas juntas de dilatação nos meio-fios. Essas juntas permitem a acomodação 

das variações térmicas e evitam a formação de trincas no concreto. As juntas 

devem ser executadas conforme as recomendações do projeto e as normas 

técnicas, como a NBR 6118. 

Acabamento e nivelamento 

Após o assentamento dos meio-fios, serão realizados o acabamento e o 

nivelamento adequado. Os meio-fios devem apresentar uma superfície uniforme 

e sem irregularidades. Serão utilizadas ferramentas apropriadas para ajustar a 

altura e garantir o alinhamento dos meio-fios, conforme o projeto. 
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Pintura dos meio-fios 

Após a cura do concreto, os meio-fios podem receber pintura para 

melhorar a estética e a visibilidade. Será utilizada tinta específica para concreto, 

resistente às intempéries e de acordo com as normas técnicas de pintura em 

estruturas de concreto, como a NBR 14931. As cores podem variar de acordo com 

as especificações do projeto. 

Importância de seguir o projeto e a planilha orçamentária 

É fundamental seguir fielmente o projeto e a planilha orçamentária na 

execução dos meio-fios em concreto pré-moldado. Esses documentos contêm 

todas as informações técnicas e especificações necessárias para garantir a 

qualidade da obra. Ao seguir esses itens, evitam-se erros construtivos, 

retrabalhos, desperdícios de materiais e problemas futuros. Além disso, a 

execução conforme o projeto proporciona um resultado final mais satisfatório e 

duradouro, atendendo às necessidades e expectativas do cliente e garantindo a 

conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. 

PAISAGISMO 

Plantio de Grama Batatais em Placas 

Será realizado o plantio de grama do tipo Batatais em placas na área 

designada. As placas serão dispostas de forma a cobrir uniformemente a área. 

Antes do plantio, será feita a preparação do solo, que deverá estar limpo de 

detritos e bem nivelado. O plantio seguirá as recomendações da NBR 12213 - 

Gramados - Preparo do Solo e Plantio. 
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Plantio de Palmeiras 

Serão plantadas palmeiras em locais estratégicos da praça cívica, de 

acordo com o projeto paisagístico. O plantio será realizado seguindo as diretrizes 

da NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos, garantindo que as palmeiras não causem obstrução ou dificuldade de 

circulação. 

Floreira em Fonte Desativada 

Uma floreira será executada em uma fonte desativada existente na praça. 

Antes da execução da floreira, será feita a impermeabilização da estrutura 

existente com 4 demãos de emulsão asfáltica. Cada demão deverá ser aplicada 

conforme as orientações do fabricante e com intervalo adequado para a cura. A 

impermeabilização seguirá as diretrizes da NBR 9575 - Impermeabilização. 

Plantio de Arbustos Decorativos 

Após a cura da impermeabilização, a floreira será aterrada e serão 

realizados o plantio de arbustos decorativos. Os arbustos serão escolhidos de 

acordo com o projeto paisagístico e as condições ambientais do local. Será feita 

a preparação do solo, adicionando substrato adequado e garantindo a correta 

drenagem. O plantio seguirá as recomendações da NBR 15701 - Plantio de 

Árvores, Arbustos e outras Plantas Lenhosas - Procedimento. 

Pintura Externa da Floreira 

Após o plantio dos arbustos, será executada a pintura externa da floreira. 

Serão aplicadas três demãos de tinta látex acrílica, com intervalo adequado para 

a secagem, e finalizadas com a aplicação de selador. A pintura seguirá as 

recomendações da NBR 15079 - Tintas para Construção Civil - Látexes. 
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DIVERSOS 

Verificação do Projeto 

Antes de iniciar a execução de qualquer etapa, é fundamental verificar o 

projeto fornecido. O projeto irá fornecer todas as informações técnicas, 

especificações e detalhes construtivos necessários para a instalação dos bancos, 

banquetas, lixeiras e porta bicicletas. Certifique-se de ter acesso ao projeto 

adequado para cada item e verifique as seguintes informações: 

Dimensões 

Verifique as dimensões exatas dos bancos tipo banqueta Amaro simples, 

banquetas em módulos curvos, lixeiras de bojo e porta bicicletas. Certifique-se 

de ter os elementos corretos para instalação, de acordo com as dimensões 

indicadas no projeto. 

 

Posicionamento 

Verifique os locais exatos de instalação de cada item. O projeto deve 

indicar a posição exata dos bancos, banquetas, lixeiras e porta bicicletas dentro 

da praça. Certifique-se de posicionar cada item conforme as instruções do 

projeto. 

Detalhes construtivos 

O projeto também deve fornecer detalhes construtivos específicos para 

cada item. Verifique se há instruções sobre a fixação, espaçamento e orientações 

adicionais para a instalação dos bancos, banquetas, lixeiras e porta bicicletas. Siga 

rigorosamente essas orientações para garantir a correta execução. 
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Execução da Instalação dos Bancos Tipo Banqueta Amaro Simples 

Preparação do Local: Verifique o projeto para identificar os locais de 

instalação dos bancos. Prepare a área, garantindo que esteja limpa e nivelada. 

Certifique-se de que o piso esteja adequado para a fixação dos bancos, de acordo 

com as especificações do projeto. 

Fixação dos Bancos 

Posicione os bancos nos locais determinados, seguindo as instruções do 

projeto. Utilize os elementos de fixação recomendados, como parafusos ou 

chumbadores, de acordo com o material do piso e as indicações do projeto. 

Certifique-se de que os bancos estejam firmemente fixados e nivelados. 

Execução da Instalação das Banquetas em Módulos Curvos 

Preparação do Local: Verifique o projeto para identificar os locais de 

instalação das banquetas em módulos curvos. Prepare a área, certificando-se de 

que esteja limpa e nivelada de acordo com as especificações do projeto. 

Montagem dos Módulos Curvos: Siga as instruções do projeto para 

montar os módulos curvos das banquetas. Certifique-se de encaixá-los 

corretamente, seguindo as orientações de montagem fornecidas pelo fabricante. 

Verifique se estão nivelados e fixados de forma segura. 

Execução da Instalação das Lixeiras de Bojo em Aço Carbono 

Preparação do Local: Consulte o projeto para identificar os locais de 

instalação das lixeiras de bojo em aço carbono. Prepare a área, garantindo que 

esteja limpa e pronta para receber as lixeiras de acordo com as especificações do 

projeto. 
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Fixação das Lixeiras: Fixe as lixeiras nos locais determinados, utilizando os 

elementos de fixação apropriados conforme as instruções do projeto. Certifique-

se de que as lixeiras estejam firmemente fixadas e niveladas. 

Execução da Instalação dos Porta Bicicletas 

Preparação do Local: Consulte o projeto para identificar os locais de 

instalação dos porta bicicletas. Prepare a área, garantindo que esteja limpa e 

pronta para receber o porta bicicletas conforme as especificações do projeto. 

Fixação dos Porta Bicicletas: Fixe o porta bicicletas nos locais 

determinados, utilizando os elementos de fixação adequados de acordo com as 

instruções do projeto. Certifique-se de que estejam firmemente fixados e 

nivelados. 

Limpeza Final da Obra 

Após a instalação de todos os elementos mencionados, realize a limpeza 

final da obra. Remova entulhos, varra, lave e organize a área de trabalho, 

deixando-a limpa e segura para a entrega. A limpeza final é importante para 

garantir a qualidade estética e funcional da obra. 

É de extrema importância seguir todas as informações descritas no projeto 

e na planilha orçamentária. Esses documentos contêm as especificações técnicas, 

materiais, métodos construtivos e detalhes necessários para a correta execução 

da obra. O cumprimento desses itens é fundamental para garantir a qualidade, 

segurança e durabilidade dos elementos instalados, além de evitar retrabalhos e 

problemas futuros. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Quadro de Distribuição 

Será instalado um quadro de distribuição para entrada da energia elétrica 

na praça cívica. O quadro será dimensionado de acordo com a demanda elétrica 

e contará com disjuntores monopolares para proteção dos circuitos. A instalação 

seguirá as recomendações da NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Postes de Iluminação 

Serão instalados postes de iluminação com altura de 3,00 metros. Os 

postes serão da fabricante Power Lume (ou similar) e contarão com luminárias 

modulares públicas de 50 watts. Cada poste será equipado com relé fotoelétrico 

para acionamento automático da iluminação. Para acesso à rede elétrica no poste, 

será utilizada uma caixa de passagem com dimensões de 40x40x50cm, com fundo 

de brita e tampa em concreto. Além disso, cada poste terá uma haste de 

aterramento. A instalação seguirá as recomendações da NBR 5101 - Postes de 

Concreto Armado para Redes de Distribuição de Energia Elétrica. 

Luminárias de LED de Embutir 

Serão instaladas luminárias de LED de embutir no piso ao lado das 

palmeiras azuis. As luminárias serão da fabricante Power Lume (ou similar), linha 

Floor, com potência de 36 watts. As luminárias serão instaladas em corpos 

metálicos adequados para suportar as condições do ambiente externo. A 

instalação seguirá as recomendações da NBR 5413 - Iluminância de Interiores. 

Rede Subterrânea 

Toda a rede elétrica será executada de forma subterrânea. Serão utilizados 

eletrodutos em PVC rígido para a proteção dos cabos. Os cabos utilizados serão 
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de cobre e possuirão classificação anti-chama para garantir a segurança. A 

instalação seguirá as recomendações da NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão e da NBR 5419 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas. 
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